Smlouva o dilo

uzaviend podle zakona ¢. 89/2012 Sb. (obCansky zakonik) v platném znéni, na zaklad¢ zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni a zdkona €. 526/1990 Sb.,
o cendch v platném znénfi

. smlouvy objednatele: 645 390 011 /2018
. smlouvy zhotovitele: 26386 / 101 / 18 SAP: 10000136028

na zhotoveni dila:

€

€

»Oprava TK v TU 1,2 Kutna Hora — Kolin*

CL 1 — Smluvni strany

1.1 Objednatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 — Nové Mé&sto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
zapsana v obchodnim rejstifku vedeném M¢éstskym soudem v Praze,
oddil A, vloZzka 48384
Zastoupena: Ing. Vladimirem Filipem, feditelem Oblastniho feditelstvi Praha

Osoby zmocnéné jednat:

a) ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Stejskal, vedouci odboru veiejnych zakdzek OR
Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této smlouvy a jejich piipadnych dodatk)

b) ve vécech technickych: XXX

¢) stavebni dozor: XXX

d) opravnény geodet: XXX

(dale jen ,,objednatel*‘)

Korespondenc¢ni adresa objednatele ve véci této smlouvy je:
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Praha
Partyzénskd 24, 170 00 Praha 7

1.1 Zhotovitel: Skanska a.s.,
se sidlem: Praha 8 — Karlin, KfiZikova 682/34a, PSC 186 00
IC: 26271303, DIC: CZ699004845, je plitce DPH
Zapsany v obchodnim rejstifku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil B, vlozka 15904
Zastoupena:
Ing. Ladislavem Vasilenkem, obchodnim manaZerem a
Ing. Milanem Svatoném, oblastnim manaZerem na zaklad¢ plné moci
Bankovni ucet zhotovitele:
XXX
XXX

Osoby opravnéné jednat:
a) ve vécech smluvnich: Ing. Ladislav Vasilenko, tel.: XXX
Ing. Milan Svaton, tel.: XXX
b) ve vécech technickych: Ing. Milan Svato, tel.: XXX
c¢) stavbyvedouci: Ing. Milan Svaton, tel.: XXX
d) oprdvnény geodet: XXX
XXX

(dale jen ,,zhotovitel*)
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Korespondenc¢ni adresa zhotovitele:

1.2

Skanska a.s., Zavod ZS
Kiizikova 682/34a,
186 00 Praha 8 - Karlin

Tato smlouva o dilo (ddle jen smlouva) se fidi ¢eskym pravem. Piipadné spory z této smlouvy

budou projedndvany pred mistné€ a vécné prisluSnym soudem CR.

2.1

2.2

2.3

24

2.5

3.1

Cl. 2 — Vychozi podklady a tidaje
Smlouva bude pIlnéna v souladu se znénim nasledujicich dokumentii:

Vyzva objednatele k poddni nabidky pod &j. 23529/2018-SZDC-OR PHA-910 ze dne
12. 6. 2018 vcetné piiloh.

Nabidka zhotovitele dila ze dne 21.6.2018, kterd byla objednatelem pfijata ozndmenim rozhodnuti
objednatele o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky ze dne 26.6.2018 pod €.j. 24979/2018-SZDC-OR PHA-
910, podepsaného teditelem Oblastniho feditelstvi Praha, na zdkladé nadvrhu hodnotici komise.

Technické kvalitativni podminky staveb stitnich drah &. TUDC-15036/2000 ze dne 18. 10. 2000
(dale jen TKP), v aktudlnim vydéni platném ke dni uzavieni této smlouvy.

Ceské statni normy a interni pfedpisy objednatele vyjmenované v piisluinych kapitoldch TKP
a v Technickych kvalitativnich podminkdch pozemnich komunikaci, platnych ke dni uzavieni této
smlouvy.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, 7e sobsahem vSech platnych Ceskych technickych norem
a internich predpisti objednatele pro typ Cinnosti vyZadovanych touto smlouvou o dilo je plné
seznamen.

Zhotovitel se déle zavazuje respektovat zmény ptedpisti objednatele a norem, které se tykaji
pfedmétného dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a budou objednatelem
uplatnény. Tyto zmény budou feSeny vcetné cenového ohodnoceni v dodatcich smlouvy, které je
zhotovitel povinen uzavfit.

Zhotovitel je povinen dbat vSech zdvaznych stanovisek vzniklych pfi projedndvéni dila (stavby)
ptislusnych dotéenych organt a instituci (icastniki fizeni apod.).

CL 3 — Piedmét dila

Kompletni zhotoveni dila vychdzi z podminek citovanych vcelém clanku 2 této smlouvy.
Predmétem dila jsou dil¢i jednordzové prace v €lenéni na tyto stavebni objekty:

SO 01 — Oprava 1SK a 1TK

- vyména kolejového loze

- sniZeni kolejového loze

- vymeéna prazcl

- ojedinéld vyména kolejnic

- vymeéna kolejnicovych pasii

- délenf kolejnice fezanim nebo rozbrousenim
- délenf kolejnic kyslikem

- vyména upevnéni

- uprava GPK koleje

- presnd uprava GPK koleje

- presnd dprava GPK vyhybky
- hutnénfi kolejového loze

- stabilizace kolejového loZe

- odtavovaci stykové svatfovani
- svafovani kolejnic termitem

- opravné brouSeni jazyka
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- opravné brouseni opornice

- opravné brouseni srdcovky

- navafeni srdcovky

- demontd7 a montaZ betonové piejezdové konstrukce
- demontd7 a montaZz dfevéné konstrukce piejezdu

- demontdZ a montaZ piimého ukolejnéni

- demontdz a montdZ informaéniho bodu MIB 6

- demontd7 a montaz balizy

SO 02 — Oprava 2SK a prejezd ve 2TK

- vymeéna, doplnéni a vyména kolejového loZe
- demontdZ7 prazcii

- vyména LISa

- ojedinéld vyména kolejnic

- dé¢leni kolejnic fezdnim nebo rozbrousenim
- uprava GPK koleje

- presnd uprava GPK koleje

- hutnénf a stabilizace kolejového loZe

- svafovani kolejnic termitem

- demontd7 a montaz prejezdové konstrukce
- demontdZ a montaZ piimého ukolejnéni

SO 03 — VRN (Vedlejsi rozpoétové naklady)
SO 04 - DSPS (Dokumentace skuteéného provedeni stavby)

Mistem provedeni dila je tratovy tsek Kutna Hora — Kolin.

Predmét dila je provadén na majetku CR s pravem hospodatit pro Spravu Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizaci (dale tézZ SZDC).

3.2 Prava a povinnosti stavebniho dozoru jsou stanoveny v ¢ldnku 10 této smlouvy.

3.3 Zhotovitel neni opravnén povéfit provadénim dila dle této smlouvy subdodavatele, kteti nejsou
uvedeni v této smlouve. Ménit subdodavatele 1ze pouze na zdkladé pisemnych dodatki k této
smlouvé.

3.4 Subdodavatelem je CZ Logistics s.r.o., Semaninskd 580, 560 02 Ceskd Trebovd, IC:629 57 937 —

v o

zajisteni drdzni dopravy, max. 2% pract

CL 4 — Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy, a fddné¢ ho ukoncit a pfedat objednateli
v terminu:

Zahdjeni dila: 09. 07. 2018

Ukonceni praci:  10. 09. 2018

Odevzdani DSPS: 31. 10. 2018

Ukonceni dila: 30. 11. 2018
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a pfeddnim objednateli. Pfedani
a prevzeti posledni Casti dila probéhne dle harmonogramu, nebude-li smluvnimi stranami dodatecné

dohodnuto jinak. O kone¢ném ptedani a pfevzeti dila sepiSi smluvni strany zdvére¢ny protokol o predani
a prevzeti dila. Objednatel neni povinen od zhotovitele pfevzit dilo s vadami, a to ani jeho ¢ast.

Povinnost vyklizen{ stavenisté¢ md zhotovitel do 7 kalendainich dni po terminu ukonceni dila.

Cl. 5 — Cena dila

5.1 Cena dila celkem je stanovena jako nejvySe piipustnd na zdklad€ vyzvy k podani nabidky a nabidky
zhotovitele a €ini:
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Cena bez DPH: 19 474 728, 55 K¢

Cena za dilo bez DPH slovy: devatendct miliont Ctyfi sta sedmdesat Ctyfi tisic sedm set dvacet osm
korun ¢eskych a padesat pét haléit

z toho

SO 01 bez DPH: 18 623 719,49 K¢
SO 02 bez DPH: 677 323,06 K¢
SO 03 bez DPH: 153 834,00 K¢&
SO 04 bez DPH: 19 852,00 K¢

Dilo je hrazeno z hlavni ¢innosti.

52

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

Cena celého dila je stanovena vysledkem vybérového fizeni jako nejvySe pfipustnd s vyjimkou
zmén dodateéné vyZadanych objednatelem a potvrzenych zhotovitelem. Zhotovitel nebude
poZadovat poskytnuti z4lohy.

CL 6 — Povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahdjenim praci ovéfit informace o uloZeni vSech druhti vedeni
a inZenyrskych siti. Pf{padné poSkozeni jdou na vrub zhotovitele.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odstavnou kolej ¢i manipulacni plochu k zafizeni
staveni$té. PoZzadavky predloZi zhotovitel objednateli pfed zahdjenim praci s Zadosti o vyluku.

Zhotovitel je povinen poucit své fidie o nutnosti odstavovat motorova vozidla pfi provadéni dila
mimo prijezdny prufez koleji a v mistech, kterd jim budou vymezena pfi pfedani staveniste.

Pti provadéni dila zhotovitel a jeho ptipadny subdodavatel, kteff pfi plnéni pfedmétu dila provozuji
drazni dopravu, musi mit k provozovani draZzni dopravy platnou licenci vydanou Dr4dZznim tfadem,
uzavienou smlouvu o provozovani drdzni dopravy a OsvédCeni dopravce. Zhotovitel (popf.
subdodavatel) se zavazuje k plnéni vesSkerych podminek této smlouvy s tim, Ze pln€ zodpovida za
jejich dodrZeni. Tuto odpovédnost nemiiZe, a to ani smluvné, pfenést na jinou osobu.

Pro zhotovitele (popt. subdodavatele) byly vydany:

- Licence k provozovani drdzni dopravy ,,Ev.* ¢islo L/2017/1418-5,

- Osvédceni dopravce - ¢ast A i ¢ast B, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah sluzeb na néz
se vztahuje, vydané DrdZnim ufadem v souladu se smérnici 2004/49ES a pouZitelnymi
vnitrostadtnimi predpisy pod vnitfnim referenénim cislem OSD/2016/215 ze dne 15.5.2017 pro
spole¢nost CZ Logistics s.r.o.

Zhotovitel (subdodavatel) m4 uzavienou s objednatelem smlouvu o provozovani drdZni dopravy
na tratich celostitnich a regionalnich drah ¢. PDD 9166/12 véetn¢ platnych dodatk.

Platné kopie osvédceni o odborné zpisobilosti (vysvédcéeni o odborné zkouSce) vedouciho praci
zhotovitele jsou soucdsti nabidky.

Zhotovitel nebude zbrojit hnaci vozidla naftou prostfednictvim autocisteren na pozemcich ve spravé
objednatele veetné trati celostdtni drdhy, regiondlnich drah a vlecek, které provozuje objednatel
(tento zdkaz zbrojeni z autocisteren zhotovitele plati i na majetku u Ceskych drah, a.s.).

Zhotovitel odpovida za ¢innost svych zaméstnancti a zaméstnancti subdodavatelll v plné mife.

Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpecit likvidaci odpadu ze stavby v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znénf{ a jeho provadéci vyhlaskou €. 383/2001 Sb. ve znéni
pozdgjsich novel a Smérnici SZDC ¢&. 96 pro nakladani s odpady. Dile se zhotovitel zavazuje
postupovat dle vyhlaSky ¢&. 352/2005 Sb. (vyhldaSka o naklddéni s elektrozafizenimi
a elektroodpady). V piipad€ zasahti do zelen¢ se zhotovitel zavazuje dodrzovat Metodicky pokyn
SZDC pro tdrzbu vys§i zelené. Pii vyskytu litek typu PCB je zhotovitel povinen dodrZovat jesté
vyhlagku MZP CR &. 384/2001 Sb., v platném znéni. Zhotovitel nepiekroéi hygienické normy
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6.8

6.9

hluku, prachu a vibraci. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické a
ekologické predpisy. Zhotovitel prohlasuje, Ze je pivodcem vSech téchto odpadi a zavazuje se plnit
vSechny povinnosti ptivodce odpadut dle zakona ¢. 185/2001 Sb.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat zdkon o drahich ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni a vyhlasku,

kterou se vydava stavebni a technicky tad drah €. 177/1995 Sb. v platném znéni; stavebni zdkon
¢. 183/2006 Sb. s provadéci vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel je povinen dale dodrzovat poZarni piedpisy — dle zdkona €. 133/1985 Sb. o poZarni
ochrané v platném znéni, vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. o poZirni prevenci se zdiraznénim na § 15
&lanek 6, CSN 05 0601 — norma o bezpeénostnim ustanoveni pro svafovani; vyhlasku &.23/2008 Sb.
— technické podminky pozirni ochrany staveb; piedpis SZDC Ob 14 — pfedpis pro stanoveni
organizace zabezpe&eni pozarni ochrany SZDC; Smérnici ¢. 56 o poZirni bezpe¢nosti pii svafovani
ve stitni organizaci SZDC. Ohlaseni praci na Hasi¢skou zichrannou sluzbu SZDC — operaéni
stiedisko na telefonu 972 235 150 je povinnosti zhotovitele. V piipad¢ spalovani hotflavych litek na
volném prostranstvi a podél ZelezniCnich trati v obvodu Oblastniho feditelstvi Praha je povinen

dodrzet Opatieni feditele OR Praha &. 13/2012.

Zhotovitel je povinen rovnéZ diisledn¢ dodrzovat vSechny platné pravni piedpisy vcetn¢ ustanoveni
Zakoniku prace (zdk. ¢. 262/2006 Sb.) a zdkona o zajiSténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii prici (zak. & 309/2006 Sb.) oboje v platném znéni, dile piedpisu SZDC Bpl — Piedpis
o0 bezpeénosti a ochrané zdravi pii praci. A dile dodrzovat Opatieni feditele OR Praha ¢&. 33/2012:
Analyza rizik — OR Praha.

Zaméstnanci zhotovitele i subdodavatele musi spliiovat podminky smyslové a zdravotni zptisobilosti
pro praci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mit vystaveny ,,Prikaz ke vstupu do objektl
a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC* v souladu s pfedpisem Obl1 dil II.

V piipadé, Ze pii provadéni praci nebude pouzito schvdlenych méficich pfistroji, zhotovitel se
vystavuje riziku nepievzeti provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje pfedlozit objednateli na
vyzadéni kalibra¢ni list a platné ovéfeni.

VSsichni zaméstnanci pii realizaci dila jsou povinni mit platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle
piilohy €. 4 vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je se vSemi vySe uvedenymi normami a internimi smérnicemi
plné sezndmen.

V piipad¢ jakékoliv zmény v oznaceni smluvnich stran, zmén povéfenych osob, statutarnich organii
a dalSich ddaju uvedenych v ¢lanku 1, bod 1.1-1.2 se nepouzije ustanoveni ¢lanku 11 bodu
1 odstavce 2. smlouvy. Ke zmén¢ udaji uvedenych v ¢l. 1 smlouvy, postauje ozndmeni druhé
smluvni stran€ ve formé& doporuceného dopisu s doruc¢enkou. Ustanoveni toho ¢ldnku se pouZije
i v ptipadé zmény pravni formy nékteré ze smluvnich stran, zdniku smluvni strany s likvidaci nebo
bez likvidace, kdy prdava a povinnosti podle obecné zavaznych pravnich predpisti pfechdzi na
pravniho zéstupce smluvni strany.

6.10 Zhotovitel odpovidd za to, Ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek smlouvy

a 7Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé. Zhotovitel vede ode dne
zahdjeni provadéni dila v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a jeho provadéci
vyhlaskou €. 499/2006 Sb. v platném znéni typizovany stavebni denik (ddrZba a opravy staveb
statnich drah) pro kazdy stavebni objekt (SO), ktery bude trvale k dispozici objednateli na stavenisti.
Casovy harmonogram praci z nabidky zhotovitele, Ize ménit a upravovat pouze se souhlasem
objednatele.

6.11 Objednatel a zhotovitel se zavazuji postupovat v souladu s ustanovenim Zikoniku price (zdkon

¢. 262/2006 Sb.) a zdkona o zajiSténi podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii prici (zdkon
¢. 309/2006 Sb.), oboje v platném znéni, které jim uklddaji mimo jiné povinnost se vzijemné
prokazatelné a pisemné informovat o rizicich prace za ptredpokladu, pracuji-li na jednom pracovisti
zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelt.
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6.12 Hospodateni s vyziskanym materidlem bude provadéno v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 42 ze dne 7.
1. 2013 sndzvem smérnice ,,Hospodafeni s vyziskanym materidlem*. PoZadovany vyziskany
materidl v€etné Zelezného Srotu bude deponovén v prostorach urenych objednatelem a protokoldrné
na predepsaném tiskopise pfedan odpovédnému zastupci objednatele.

6.13 Zhotovitel se zavazuje, Ze on i jeho piipadni subdodavatelé budou dodrzovat smérnici SZDC &. 120
"Dodrzovani zédkazu kouteni, pozivani alkoholickych ndpoju a uZivani jinych navykovych latek" a
souhlasi s opravnénim objednatele vykondvat kontrolu dodrZovéani této smérnice zptisobem v ni
stanovenym.

6.14 V piipad€ provadéni praci ve stieZeném prostoru pod kamerovym dohledem je zhotovitel povinen
pfed zahdjenim praci nahldsit zahdjeni praci na telefonni Cisla, kterd mu budou poskytnuta pii
pfedani stavenisté. V piipadé nedodrZeni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veskeré
ndklady, které v disledku toho vznikly objednateli, zejména ndklady za vyjezd zdsahové jednotky.

6.15 Pojisténi zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou & 899-25513-28 uzavienou s Ceskd pojistovna a.s., ktera
kryje Skodu zpiisobenou jinému v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, a to az do vySe 201 000 000 K¢. Pojistna
doba pokryva celé obdobi plnéni dila.

Cl. 7 — Zaruka za dilo

7.1 Zhotovitel na provedené dilo poskytne zdruku na jakost, jejiz pocitek je dnem oboustranného
podpisu zavérecného protokolu o piedani a prevzeti dila dle ¢l. 4.

Novy kolejovy rost nebo nové kolejnice ¢i vyhybky 60 mésict
Vyména prazcli novych 60 mésict
Vymeéna Stérkového loZe materidlem novym 60 mésict
Uprava GPK na novych konstrukcich 60 mésict
Ptejezdova konstrukce (komplet odvétvi 13) 60 mésict
Drobné kolejivo, upeviiovadla, ocelové soucasti, Ekoslide (nové) 60 mésicu
Termitové svary, ztizeni BK 36 mésicu
Odtavovaci stykové svary, zfizeni BK 36 mésict
Lepené izolované styky (LIS) 30 mésict
Zemni a terénni prace 30 mésict
Navatovani srdcovek 24 mésict
Brouseni pojiZdénych ¢asti vyhybek 24 mésict
Kolejnicové vlozky 24 mésict
Vymeéna prazci (uZitych) 24 mésict
Vymeéna jazykl, srdcovek a kolejnic (uZitych) 24 mésict
Doplnéni Stérkového loZe véetné dpravy profilu 24 mésict
Uprava GPK na stévajicich konstrukcich 24 mésict
DemontaZ a montaZz prechodl a nastupiStnich hran véetné bezpec. natért 24 mésict
Na ostatni vySe neuvedené ¢innosti poZad. pro tento typ opravy 24 mésict

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli ptedbéZzny souhlas s prozatimnim uZivanim
cast{ dila — provozuschopnych etap ¢i celkii — predanych a prevzatych na zaklad¢ dil¢ich
preddvacich protokold a zavazuje se poskytnout na tyto ¢asti dila zdruku za jakost. Timto
ustanovenim neni dotéena délka poskytované zaruky za jakost dle pfedchoziho odstavce.

CL. 8 — Platebni podminky

8.1 Fakturace je povolena po pieddni dila odpovédnému zdstupci objednatele a bude provedena na
danovém dokladu (faktura s naleZitosti daiového dokladu, dale jen faktura). Zhotovitel je rovnéz
opravnén k dil¢i mésic¢ni fakturaci. Zhotovitel ma povinnost pfedloZit objednateli pfipadnou dilci
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

mésicéni fakturu nejpozdéji do 15 dnd po skonceni fakturovaného mésice; fakturu na zaveérecné
celkové vytictovani ceny dila do 15 dnti po protokoldrnim kone¢ném piedéni a prevzeti dila.
Soucasti piipadnych dil¢ich mésicnich faktur i soucdsti zdvérecné faktury musi byt zjiStovaci
protokol a soupis provedenych praci véetné piipadného dodaného materiélu.

Zaplaceni smluvni ceny provede objednatel thradou faktur v souladu s pfisluSnym ustanovenim
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni o pieneseni dafiové povinnosti
podle § 29 zdkona €. 235/2004 Sb. Dle § 92e téhoZ zdkona se tato povinnost vztahuje na stavebni
a montdZzni prace vymezené v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 az 43, cozZ je i predmét dila této
smlouvy. Plétce, ktery poskytuje zdanitelné plnéni, je povinen vystavit dafiovy doklad podle § 26
a § 28 zdkona o dani z pfidané hodnoty v platném znéni tak, Ze na n¢j uvede dle § 29, odst. 2c):
,dan odvede zdkaznik“. VySe DPH vychdzi z d¢inného znéni zdk. €.235/2004 Sb. o dani z pfidané
hodnoty ke dni zdanitelného plnéni. Bankovni dcet zhotovitele bude ve zvetejnéné databazi spravcii
dané.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona
€.235/2004 Sb. nebo danovy doklad zhotovitele bude obsahovat ¢islo bankovniho dctu, na ktery ma
byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uctl, je objednatel opravnén
z finanéniho plnéni uhradit dan z pfidané hodnoty pfimo mistn€ a vécné piisluSnému spravci dané
zhotovitele.

Nedilnou soucésti kazdé faktury jsou, kromé zjiStovaciho protokolu a soupisu provedenych praci,
1 dalsi predem odsouhlasené tiskopisy. Soucasti zdveérecné faktury je i zdpis o preddni a prevzeti
dila. Na fakturdch musi byt uvedeno ¢islo smlouvy objednatele a piipadné Eislo piislusného
smluvniho dodatku. Kazda faktura musi obsahovat tidaje béZné pro tento druh dokladu (podle ust.
§ 29 zék. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, v platném znéni, naleZitosti ucetniho dokladu
podle ust. § 11, odst. 1 zdkona ¢. 563/1991 Sb., o Gc€etnictvi, v platném znéni a ustanoveni § 435
zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku. V piipadé, Ze faktura nebude mit vSechny ndleZitosti
uvedené v této smlouvé, je opravnén objednatel ji vratit zhotoviteli a nevznikd prodleni s placenim.
Zhotovitel je povinen v takovém piipadé vystavit neprodlené novou fakturu a dorudit ji na
korespondenéni adresu objednatele. Opravnénym vracenim faktury prestava béZet lhiita splatnosti a
celd lhtita za¢ina znovu ode dne doruceni nové faktury.

Splatnost faktury za provedené prace je 30 dnii po doruceni faktury. Den dhrady je vZdy dnem
odepsani predmétné ¢astky z ictu objednatele. V piipadé prodleni s terminem thrady faktury miize
zhotovitel poZadovat po objednateli uhrazeni droku z prodleni v zdkonné vySi za kazdy den
prodleni. Urok z prodleni se neplati po dobu, po kterou bylo zdrZeni provedené platby zptisobeno
penéZnim ustavem.

Pokud na dile jsou pfi pfeddni a pfevzeti drobné vady nebranici provozu, je nutné terminy pro jejich
odstranéni uvést do zdpisu o pieddni a pievzeti dila, ktery je piilohou zavérecné faktury, a urcit
termin odstranéni vady zhotovitelem.

Viceprace (ménéprice) budou fakturoviany zasadné samostatné a jako celek po jejich dokonceni a
odsouhlaseni objednatelem, a to na zdkladé schvaleného nidvrhu objednatelem a po uzavieni dodatku
k této smlouvé o dilo.

Na datiovych dokladech je nutno uvadét jako objednatele:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Praha 1 — Nové Mé&sto, Dldzdéna 1003/7, PSC 110 00
IC: 709 94 234, DIC: CZ70994234

Pfijemcem faktur ve véci této smlouvy je:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Praha
Partyzanskd 24
170 00 Praha 7
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9.1

9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

CL 9 — Smluvni pokuty

V piipad€ nedodrZzeni smluvniho terminu ukonceni dila dle této smlouvy, nebo terminu piejimek dle
ptilohy & 2 Casovy harmonogram praci uvedenych ve stavebnim deniku, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni, pokud prodleni
zhotovitele neni zpisobeno objednatelem nebo vlivem prekdzky nastalé v pribéhu realizace dila
nezavisle na vili zhotovitele, kterou nemize tento predvidat, odvratit nebo pfekonat.

Za kazdé vadné plnéni, které je predmétem reklamace objednatele v zaru¢ni dobé a v ur¢eném
terminu nebyla oprdvnénd reklamace bezplatné zhotovitelem odstranéna, ¢ini smluvni pokuta 0,5%
z ceny celého dila. Smluvni pokuta se nevztahuje na vady dila, jez byly zplsobeny pfedasnym
uzivanim objednatele bez souhlasu zhotovitele.

Nedojde-li do konce lhlity pro odstranéni vady s nejpozdéjsim terminem dle zdpisu o predéni
a prevzeti k odstranéni vad, zaplati zhotovitel za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé
vady smluvni pokutu 5.000,- K¢ denné, aZ do uplného odstranéni této vady.

Za prodleni s vyklizenim staveniSté po lhlté stanovené ve smlouve, uhradi zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den prodleni, aZ do dne vyklizeni staveni§t€, pokud nesplnéni
této smluvni povinnosti nebude zptsobeno objednatelem nebo vlivem ptekdzky nastalé¢ v prabéhu
realizace dila nezavisle na vuli zhotovitele, kterou nemtiZze tento predvidat, odvritit nebo pfekonat
nebo pfi odstoupeni od smlouvy (viz ¢l. 11, bod 11.3).

Smluvni pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnti ode dne, kdy mu bude dorucena pisemna
vyzva objednatele. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody,
kterd vznikla v disledku poruseni povinnosti, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou.

Pokud je zhotovitel v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje se uhradit objednateli drok
ve vy§i stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit, v terminu dle dorudené
pisemné vyzvy objednatele.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajiSt€éno smluvni pokutou, je zhotovitel zavdzéan plnit i po zaplaceni
smluvni pokuty.

V piipadé, Ze zhotovitel (zaméstnanec) nepiedloZzi oprdvnénym Kkontrolnim orgdnim
na opravovaném dile priikaz ,,Opravnéni ke vstupu do koleji§t&“ v souladu s pfedpisem SZDC Obl
dil II — pro vydavani povoleni ke vstupu do Zelezni¢ni dopravni cesty a objektll provozovanych
SZDC, kterym je zaméstnancim zhotovitele a fidi¢im mechanizmii ddno opravnéni vykondvat
pracovni ¢innost v kolejisSti nebo v blizkosti koleji, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zji$tény piipad za kazdy kalendafni den.

9.10V ptipadé, 7Ze zhotovitel (zaméstnanec) nepfedloZi oprdvnénym kontrolnim orgdniim

na opravovaném dile prikaz ,,Opravnéni ke vstupu do kolejiit&“ v souladu s piedpisem SZDC Obl
dil IT — pro vydavéani povoleni ke vstupu do Zelezni¢ni dopravni cesty a objektll provozovanych
SZDC, kterym je zaméstnancim zhotovitele a fidi¢im mechanizmii ddno opravnéni vykondvat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji, je objednatel opradvnén po zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zji$tény piipad za kazdy kalendafni den.

9.11 Ptekrocend vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v harmonogramu praci nebo vydanému

rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny objednatele a ke které dojde
piekrocenim sjednaného vylukového Casu o vice nez 1 hodinu. V ptipadech, kdy je jiZ vydan ROV,
je prekrogeni vyluky uvaZovino a poéitino ve vztahu k jiz vydanému ROV. Cistka, kterou se
zhotovitel zavazuje za pfekrocenou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou
hodinu vyluky nad vySe uvedeny rdmec. V pifipad¢ vyluky piekro¢ené o méné€ nez 1 hodinu se
pfedchozi véta neuplatni. V piipad¢ vyluky piekrocené o vice neZz 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veSkery piekroceny C€as vyluky, a to vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni
pochybnosti se sjedndvd, Ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatnd etapa
vyluky v ROV. NiZe uvedené ¢astky za kaZdou zapocatou hodinu jsou uvedeny véetné platné sazby
DPH.
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vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocatd hodina

vyluka trat'ové koleje 10.000 K¢&/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zatizen{ 5.000 K¢/zapocata hodina

Vyse uvedenému zpoplatnéni nepodléha prodlouZeni vyluk nemajici vliv na jizdu vlaka dopravce.
9.12 Zhotovitel se zavazuje zaroveil uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez 1 hodinu):

- smluvni pokutu za ptekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv na vlaky dopravci
piimo dotéenych piekro¢enou vylukou, poZzadovanou dopravci po objednateli ve vySi stanovené
v Prohlaseni o draze,

- veskerou Skodu ¢i nemajetkovou djmu a dcelné vynalozené nédklady vzniklé objednateli, nebo
které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv
nezdvislé trakce, véetné piipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a
které vzniknou v souvislosti s pfekrocenou vylukou.

9.13 Za prekrocenou vyluku se nepovazuje vyluka, kterd byla pozd¢ zahdjena z diivodu na strané fizeni
objednatele, a pfitom byl celkovy €as vyluky dodrZen.

9.14 Casové prodlouZeni vyluky (o kolik bude piekro¢ena a kdy byla hldSena pied ukonéenim vyluky)
musi byt zapsdno a vypravéim potvrzeno v telefonnim zapisniku piislusné stanice.

9.15 Zhotovitel neni povinen hradit platby za piekroCené vyluky, prokdZe-li, Ze ke vzniku téchto
piekrocenych vyluk doslo vinou na strané objednatele nebo k ptekrocené vyluce vedly:

- zasahy vys8i moci,
- pokyny objednatele ¢i stavebniho dozoru,

- jiné neptedvidatelné okolnosti, zejména zmé&ny béhem vystavby a potieba jejich provedeni. Za
takové okolnosti se nepovazuji rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutec¢nosti zjiSt€énou na
misté, které mohly byt identifikovéany pfi pfiprave na realizaci zakazky.

9.16 V pripadé¢, ze z divodu vady dila nebo jeho casti, za kterou odpovida zhotovitel, bude nutno v
pribéhu zarucni doby za jakost dila nebo jeho ¢asti zavést pomalou jizdu, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den trvani pomalé
jizdy. Zhotovitel se rovnéz zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé snizeni
rychlosti o kazdych 10 km/hod oproti rychlosti pfedpokladané projektem stavby.

9.17 V ptipadé¢, Ze zhotovitel nezajisti realizaci praci tak, aby probihaly maximalné v deklarované vyluce
(vyluky kratS$i nez 36 hodin) objednatele, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vyS§i 0,5% z ceny dila/dil¢iho plnéni za kaZdou neodpracovanou hodinu z
potvrzené vyluky.

V piipadé, Ze zhotovitel nezajisti realizaci praci tak, aby v piipadé nepfetrZitych vyluk trvajicich
vice neZ 36 hodin, prace probihaly minimdln€ 16 hodin denné véetné sobot a nedé€li, je objednatel
opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,5% z ceny dila/dilc¢iho
plnéni za kazdy takovy piipad nevyuZitého dne.

9.18 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho €innosti, ani v souvislosti s ni, nevznikla objednateli
nebo tieti osobé Skoda. Pokud ke vzniku Skody pfesto dojde, zavazuje se tuto Skodu uhradit, véetné
vSech dalSich vydajii s tim spojenych.

9.19 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho €innosti, ani v souvislosti s ni, nevznikla objednateli
nebo tieti osobé Skoda. Pokud ke vzniku Skody piesto dojde, zavazuje se tuto Skodu uhradit, véetné
vSech dalSich vydajii s tim spojenych.

9.20 Povéti-li zhotovitel provadénim plnéni dle této smlouvy subdodavatele, ktefi nejsou uvedeni v této
smlouvé€, zavazuje se zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1% zcelkové smluvni ceny za kaZdého
takového subdodavatele.
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9.21 V pripadé¢, Ze se osoba, kterou zhotovitel pouziva pti provddéni dila, odmitne podrobit kontrole v
souladu se smérnici SZDC &. 120, zda neni pod vlivem alkoholu nebo jiné navykové latky, nebo je-
li u této osoby dosazeno pozitivniho vysledku této kontroly, je objednatel opravnén na zdklade
posouzeni souvisejicich okolnosti uplatnit vii¢i zhotoviteli sankci az do vyse 100.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy piipad.

9.22'V piipadé, Ze zhotovitel jinak porusi své zdvazky, které uzavienim smlouvy o dilo pfevzal, nebo
nesplni jinou svoji povinnost, je objednatel oprdvnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy piipad.

Cl. 10 — Stavebni dozor objednatele

10.1 Se zhotovitelem jsou opravnéni jednat ve vécech technickych a stavebnich osoby objednatele: dle
bodt 1.1 pism. b) a c).

10.2 Stavebni dozor objednatele provadi zejména tyto ukony:

a)

b)

c)
d)

€)
f)

2

h)

)

provétuje a pfejima dodavky praci s prdvem odsouhlaseni soupisu provedenych praci a podpisu
zjistovaciho protokolu.

je oprdvnén vstupovat na staveniSté k provadéni ukolt stavebniho dozoru, dle platnych
predpist objednatele.

zastupuje objednatele vii¢i zhotoviteli a organtim statni spravy.

pfi realizaci dila pfejima veSkeré prdce, zejména ty které nebudou piistupné pii celkovém
piejimacim fizeni, v.¢. zdpisu o kontrole do stavebniho deniku.

provadi kontrolu zdpisti ve stavebnim deniku.

provadi kontrolu kvality a technologickych postupi pfi realizaci dila v.¢. zapist do stavebniho
deniku.

v ptipad¢, zjiSténi hrubého poruseni technologické kazné€, nebo cinnosti, kterou muize byt
ohroZena bezpecnost Zelezni¢ni dopravy, je oprdvnén pierusSit price a neprodlen¢ informovat
zaméstnance objednatele odpovédného ve vécech technickych dle €l. 1.1 této smlouvy.
stavebni dozor objednatele neni opravnén sjedndvat zmeény, dodatky a viceprdce nad ramec této
smlouvy.

dale plni povinnosti dle § 153 stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a jeho
provadéci vyhlaskou €. 499/2006 Sb. v platném znéni pod bodem B piilohy 5.

Cl. 11 — Zavérecéna ustanoveni

11.1 Tato smlouva nabyva platnosti okamzZikem podpisu posledni ze smluvnich stran. Je-li smlouva
uvefejiiovand dle zdkona ¢. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabyva tucinnosti uvetfejnénim v registru
smluv, jinak je u¢innd od okamZiku uzavieni. Smlouva je dobrovolnym projevem souhlasu s celym
jejim obsahem vcetné pfiloh, nebyla podepsdna v tisni, ani za ndpadné nevyhodnych podminek.

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy nebo ptiloh této smlouvy, které jsou jeji nedilnou soucastt,
je mozné jen formou prubézné ocislovanych pisemnych dodatkt, fadné potvrzenych a podepsanych
opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran.

Obé strany se zavazuji, Ze veSkeré piipadné spory, do nichZ se pfi plnéni této smlouvy dostanou,
budou feSeny v prvé fadé dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zdklad€ pisemné vyzvy
v dohodnutém terminu a misté nejpozdéji do 10-ti dnti ode dne doruceni vyzvy. V piipadé nedohody
se spor fesi pred vécné a mistné piislusnymi obecnymi soudy CR.

11.2 Objednavatel je oprdvnén v piipad€é oprdvnénych pochybnosti o dodrZeni terminu ukoncéeni dila
¢i v ptipadé¢ nekvalitniho provadéni dila a po pfedchozim jednédni vedoucim k odstranéni uvedenych
skutecnosti, podat vypovéd ztohoto smluvniho vztahu s vypovédni lhiitou 15 kalendainich dni
od doruceni této vypovédi.

11.3 Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy o dilo v piipad€ podstatného poruSeni povinnosti
ze strany zhotovitele. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele se povazuje
zejména:
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- zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu se
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zdvazné a zhotovitel, piestoZe byl objednatelem vyzvan k provadéni dila
fadnym zplsobem a k odstranéni piipadnych vad vzniklych vadnym provadénim dila, tak
v objednatelem mu poskytnuté pfimétené 1hité neucinil,

- jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim svych povinnosti vice nez 30 kalendafnich dnil
oproti terminiim stanovenym ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach,

vy

- jestlize zhotovitel bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele povéti provadénim
dila jiného subdodavatele neZ toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, nebo i jen
castecné postoupi prava a povinnosti spojend s provadénim dila tfeti osob¢,

- jestlize bylo pfisluSnym soudem vydano rozhodnuti o tpadku zhotovitele nebo na ndvrh
zhotovitele vyhldSeno moratorium, jestlize byl zhotovitel zruSen s likvidaci nebo bez
likvidace v ptipad€, Ze nema Zzadny majetek, jestlize byla proti zhotoviteli pravomocné
nafizena exekuce nebo jestliZe zhotovitel neni schopen jinak plnit své povinnosti
souvisejici s provadénim dila,

- Jestlize zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nafidi poskytnout zaméstnanci
objednatele nebo tieti osobé uplatek, dar, prémii nebo jinou cennou véc nebo jiny
majetkovy ¢i osobni prospéch jako stimulaci za ti¢elem ziskani neopravnéného prospéchu
v souvislosti se smlouvou o dilo,

- jestlize zhotovitel neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy vrozsahu vyZzadovaném
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami.

- odmitne-li zhotovitel véetné svych subdodavateli podepsat objednateli, Ze byl sezndmen
s riziky prace za pfedpokladu, Ze na jednom pracovisti pracuji zamé&stnanci dvou a vice
zaméstnavatelli. Jeho zaméstnanci pak mohou vykondvat praci u objednatele pouze
,za predpokladu, kdyz zhotovitel prokazatelné¢ potvrdi, Ze odmitl sezndmeni s riziky
podepsat. Vyse uvedené odmitnuti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvySené ndklady na dokonceni dila,
které objednateli vzniknou nésledkem toho, Ze odstoupil od smlouvy o dilo z divodl na strané
zhotovitele.

11.50be smluvni strany jsou oprdvnény odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé, Ze zhotovitel
pti provadéni dila zjisti skryté prekdzky, které znemoziuji provedeni dila dohodnutym zpisobem
a smluvni strany se nedohodnou na zméné€ smlouvy o dilo a zptisobu jeho provadéni.

11.6 Smluvni strana opravnénd odstoupit od smlouvy o dilo je povinna odstoupeni od smlouvy oznamit
druhé smluvnf strané pisemné formou poStovni zasilky s dodejkou.

Odstoupeni od smlouvy nabyva u¢innosti dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé
smluvn{ strang.

11.7 Okamzikem doru€eni ozndmeni o odstoupeni od smlouvy o dilo zanikaji vSechna prava a povinnosti
smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy o dilo se vSak nedotyka ndroku na nihradu
Skody vzniklé porusenim smlouvy, feSeni sporti mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, ktera
podle projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

11.8 V ptipadé, Ze dojde k d¢innému odstoupeni od smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje:

- - okamZit¢ ukoncit veSkeré prace na provadéni dila s vyjimkou praci, které nesnesou
odkladu, aby objednatel nebo tfeti osoby neutrpély tjmu na svych pravech, zejména
na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti,

- do 15 dnti ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude tcinnosti, vyklidit a pfedat
zpét objednateli staveni$té (pracoviste),

- do 15 dnil ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude tcinnosti, zjistit rozsah
vSech praci, které byly na dile skute¢né provedeny ode dne posledniho zjiSténi do doby
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ukonceni praci na provadéni dila a které byly objednatelem pfevzaty, a pfedat objednateli
k odsouhlaseni a potvrzeni zjistovaci protokol,

- vsouladu svySe uvedenym zjiSténym rozsahem praci provedenych na dile vystavit
a dorucit objednateli dafiovy doklad za ucelem uhrady na dile skute¢né provedenych
a objednatelem pievzatych praci,

- vrétit objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provedeni dila prevzal,

- predat objednateli vesSkeré doklady a dokumenty vztahujici se k jiZ provedenému dilu nebo
jeho casti,

- predat objednateli veSkery materidl, vyrobky a zafizeni, které jiZ byly objednatelem
uhrazeny,

- bez zbyte€ného odkladu nahradit objednateli Skodu, kterd mu odstoupenim vznikla
v ptipad¢, Ze objednatel odstoupil od smlouvy o dilo z dGvodu na strané€ zhotovitele.

11.9 V piipad€ odstoupeni od smlouvy o dilo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli ¢ast ceny
za dilo, kterd odpovida rozsahu praci, jeZ byly na dile provedeny do okamziku jejich ukonceni
poté, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabylo tc¢innosti.

Dojde-li vSak k odstoupeni od smlouvy z ditvodu na stran€ zhotovitele a rozsah provedenych praci
nema pro objednatel vyznam, neni povinen za provedené prace odpovidajici cenu uhradit.

AR

Objednatel je oprdvnén sniZit thradu ¢4sti ceny za dilo o ¢astku odpovidajici vysi Skody, kterd
objednateli vznikla v disledku odstoupeni od smlouvy o dilo z dGivodi na stran€ zhotovitele.

11.10 Jestlize dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo pfed dokoncenim dila, je objednatel opravnén

zajistit provedeni zbylé ¢4sti dila prostfednictvim jiného zhotovitele.

11.11 Pokud neni v této smlouvé uvedeno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici piislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich ptedpist, zejména pak ustanoveni obcanského zdkoniku
v platném znéni.

11.12 Zhotovitel se vyslovné zavazuje neprovadét jednostranné zdpocty vaci jakémukoli zdvazku
objednatele a nepostupovat své pohledavky a zdvazky plynouci z této smlouvy tfetim osobam bez
pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. V pifipadé€, Ze zhotovitel porusi toto
smluvni ujedndni, je objednatel opridvnén uctovat smluvni pokutu ve vySi 20% z hodnoty
postoupené pohleddvky, minimalné vSak ve vysi 5.000,- K&. Vyuctovanim smluvni pokuty neddva
vsak objednatel souhlas s postoupenim pohledavky.

11.13 Vnitropodnikové predpisy vzniklé z ¢innosti organizacnich predchidcti objednatele (SDC Praha,
SDC Stfedni Cechy, popif.RCP Praha) jsou nadale platné vramci cinnosti zajiStovanych
Oblastnim feditelstvim Praha.

11.14 Zhotovitel prohlasuje, Ze souhlasi, aby objednatel pokud to bude nezbytné, pouzil jeho osobni
udaje v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich udajl v platném znéni, pro ucely
sepsani této smlouvy a jejich zpracovani v systému SAP.

11.15 Smluvni strany nejsou opravnény bez ptedchoziho pisemného souhlasu druhé strany prevést
na jinou osobu prdva, povinnosti a zadvazky vyplyvajici z této smlouvy.

11.16 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pradvnim styku mezi smluvnimi stranami
ptihliZi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zdkona dle § 558
odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sb., ob€ansky zdkonik.

11.17 V souladu s § 1740 odst. 3 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, objednatel neptipousti piijeti
ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imZ druha smluvni strana podpisem
této smlouvy souhlasi.

11.18 SZDC je opravnéna zveiejnit elektronicky textovy obraz této smlouvy a dalich dokumentti od této
smlouvy odvozenych véetné metadat poZadovanych k uvefejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv. Druhd smluvni strana timto potvrzuje, Ze je se zvefejnénim smlouvy a metadat
srozuména a soucasn¢ souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
smlouvy, jeho cené ¢i hodnot€ a datu uzavieni této smlouvy. Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za
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Smluvni strany souhlasi s uvetejnénim svych osobnich tdajt, které jsou uvedeny v této Smlouve,
spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou. Zvetejnéni
smlouvy a metadat v registru smluv zajisti SZDC. Nebude-li tato smlouva zaslana k uvefejnéni
a/nebo uvefejnéna prostfednictvim registru smluv, neni Zddnd ze smluvnich stran opravnéna
pozadovat po druhé smluvni strané¢ nidhradu $kody ani jiné Gjmy, kterd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

11.19 Smluvni strany vyslovné& prohlasuji, Ze udaje a dalSi skutecnosti uvedené v této smlouve, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu ndasledujictho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni
pozdé&jsich predpist (ddle jen ,,obchodni tajemstvi“), a Ze se nejednd ani o informace, které
nemohou byt v registru smluv uvefejnény na zdklad¢é ustanoveni § 3 odst. 1 zdkona o registru
smluv.

11.20 Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, kterd v disledku
toho bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni byla uvefejnéna zptisobem
odporujicim zdkonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru
smluv uvefejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaci za své obchodni
tajemstvi pied uzavienim této smlouvy, nebude SZDC jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za piipadnou Skodu ¢i jinou djmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho
tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného ozndmeni druhé smluvni strany
SZDC obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy véetné odiivodnéni, proé jsou za
obchodni tajemstvi povaZzovany. Druhd smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace,
které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplituji soucasné vSechny defini¢ni znaky obchodniho
tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obCanského zdkoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit SZDC skute¢nost, 7e takto oznaGené informace piestaly napliiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

11.21 Tato smlouva je vyhotovena v 35 (péti) stejnopisech s piisluSnymi piiflohami, které jsou jeji
nedilnou soucdsti. Kazdé vyhotoveni mé platnost originalu. Po podpisu obou smluvnich stran
objednatel obdrZi 3 vyhotoveni smlouvy a zhotovitel 2 vyhotoveni smlouvy.

11.22 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy cislo:
1. Polozkovy soupis praci s vykazem vymér (cenik)
2. Casovy harmonogram praci
3. Technologicky postup vylukovych praci graficky
4. PIna moc k podpisu za zhotovitele - kopie

V Praze dne: 29.6.2018 V Praze dne 28.6.2018
Objednatel: Zhotovitel:
Ing. Vladimir Filip Ing. Ladislav Vasilenko
teditel obchodni manaZer
Oblastn{ feditelstvi Praha Skanska a.s., na zdkladé plné moci
Ing. Milan Svatoii

oblastni manaZer
Skanska a.s., na zakladé plné moci

Tato smlouva byla uvefejnéna prostiednictvim Registru smluvdne ...................
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