
číslo registrační (zhotovitel): 5234/ST číslo registrační (objednatel):

$

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a naší. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

- „Přemístění ZBZS“ - studie

I. Smluvní strany
Obiednatei: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinic: 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ; CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​..

č. ú. .........​............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věcí plnění předmětu této smlouvy:
........​.................​......
Tel. ......​......​..... e-mail; ................................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

2000Zhotovitel: B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
Kollárova 1879/11.415 01 Teplice
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38564 
IČO: 01782975 DIČ: CZ01782975, plátce DPH 
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​.

č. ú. ..........................
Zastoupený: ing. Jiřím Klementem, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......​..............​.................​..............​............
Tel.: ......​......​..... e-mail: ............................

02

II. Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele v souladu s jeho nabídkou 

č. 22-06/2018 ze dne 20. 6. 2018 plněni v rámci investiční akce „Přemístěni ZBZS“, a to 
vypracovaní hmotové a dispoziční studie dle dále uvedené specifikace prací:
a) zaměření stávajících objektů a následné zpracování hmotové a dispoziční studie, 

postupně upravované dle požadavků objednatele v rozsahu max. 3 variant řešení 
v pracovních kopiích. Výstupem této části plnění budou výkresy dispozice stávajících 
objektů (v měřítku 1:100) a celkové situace stavby stávajícího stavu i navrženého 
řešení (v měřítku 1:500 nebo 1:250),

b) zpracováni čistopisu studie, který bude obsahovat výstupy plnění dle písm. a) tohoto 
odstavce a dále řezy stavebními objekty (v měřítku 1:100), pohledy (v měřítku 1:75),
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3 perspektivy z různých směrů a technickou zprávu s popisem a odborným odhadem 
investičních nákladů.

2 Studie se týká stavby na pozemku st. p. č. 1047 v k. ú. Stráž pod Ralskem a stavby na 
pozemku st. p. č. 1049 v k. ú. Stráž pod Raiskem a st. p. č. 200 v k. ú. Noviny pod Ralskem 
a pozemků přilehlých

3 Dílo bude provedeno na základě výše uvedené nabídky zhotovitele a investičního záměru 
vypracovaného objednatelem v únoru 2018 a bude využito pro účely zadání zakázky na 
zhotovení projektové dokumentace stavby.

4. Technické a právni podmínky jakosti a provedeni díla musí odpovídat obecně platným 
předpisům pro daná zařízeni, obzvláště s ohledem na požadavky platné pro objednatele, 
jehož činnost spadá do oblasti odborného dozoru státní báňské správy [zákon č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů] a musí respektovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb.. vodní 
zákon ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 263/2016 Sb. atomový zákon ve znění 
pozdějších předpisu a platným ČSN a EN.

5 Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost dokumentace dále 
za proveditelnost Zhotovíte! si je vědom, že studie bude sloužit jako podklad pro 
vyhotovení dalších stupňů dokumentace nezbytné pro realizaci vlastni stavby.

6 Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, terminu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.

7 Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plném, 
že jsou mu známy veškere technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracováni 
dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, ktere jsou ke 
zpracování dokumentace potřebné.

8. Objednatel se zavazuje být součinný, převzít a zaplatit zhotoviteli za dílo provedené 
v souladu s podmínkami této smlouvy cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

9 Kód klasifikace CPV:

71320000-7 Technické projektováni

Kód klasifikace produkce CZ-CPA

71.12 12 Inženýrské služby týkající se stavebních projektů

Sil. Cena a platební podmínky
1 Cena za dílo této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve 

zněni pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:

a) 75.000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a);

b) 120.000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b);

c) Cena celkem 195.000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy 

(slovy: jednostodevadesátpéttisic korun českých bez DPH).

Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla dle této smlouvy.

K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dm zdanitelného plnění v souiadu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dam z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů

2 Dílo může být fakturováno po částech, tj. samostatně za plnění čl. II odst. 1 písm a) 
a samostatné za plnění čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy . Právo zhotovitele fakturovat za 
dílčí plnění vzniká protokolárním převzetím řádně dokončeného dílčího plnění (bez 
jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem zdanitelného plnění je den,
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předání a převzetí díla / dílčího plnění. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí 
díla/dílčího plnění. Faktura bude splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení 
objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová Ihúta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 
Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu 
zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz

4. Ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými 
a nepřekročitelnými.

IV. Dodací podmínky a záruka za jakost
1 Místem plnění je areál státního podniku DIAMO, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

(dále také jen „o. z. TÚU“), Stráž pod Ralskem.
2. Termín plnění předmětu smlouvy:

a) do 17. 8. 2018 pro plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy;
b) do 17. 9. 2018 pro plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) této smlouvy.

3 Plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) bude vypracováno v českém jazyce, bude předáno v šesti
tištěných vyhotoveních a vždy dvakrát v elektronické podobě (jedenkrát ve zdrojovém 
formátu DWG či DXF a jedenkrát ve formátu PDF, doplňky v EXCELu či WORDu). 
Zhotovitel ručí za soulad listinné podoby dokumentace s elektronickou verzí a to 
i z hlediska formálního řazení a názvů souborů v elektronické formě tak, aby obě formy 
byly snadno porovnatelné. Předaná vyhotovení budou řádně označena a podepsána 
oprávněnou osobou zhotovitele.

4. Předání a převzetí díla / dílčího plnění proběhne protokolárně. Podepsat protokol 
o předání a převzetí díla a protokol o provedení prací mohou osoby oprávněné k jednání 
ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I nebo jiné pověřené osoby.

5. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla. odpovědnost za vady se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

V. Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP
1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy v o. z. TÚU povinen naplňovat požadavky 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární 
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a 
OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů včetně interních předpisů kupujícího, 
tzv. AHŘ objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat 
požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působeni 
cizího subjektu v o. z. TÚU.

VI. Spolupůsobení objednatele
1. V průběhu zpracovávání studie objednatel poskytne zhotoviteli potřebné odborné 

konzultace a přístup do objektu.

VII. Spolupůsobení zhotovitele
1. Zhotovitel bude v dohodnutých termínech svolávat kontrolní dny, kde bude předkládat 

objednateli dílčí výsledky prací a konzultovat jejich další postup. Tyto kontrolní dny se 
budou konat v sídle objednatele podle potřeby vyplývající z postupu prací.

Vlil. Ostatní ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 

účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
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2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínech dle této smlouvy vzniká 
objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

3 Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splněni povinnosti ani jiná oprávněni smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:
a) nedodržení termínů plnění dle této smlouvy o více než 14 pracovních dnů, 

a to z důvodů na straně zhotovitele;
b) neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem:
c) opakované hrubé porušování BOZP. BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, 

nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v o. z. TÚU bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění objednatelem;

d) prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 14 dnů.
5. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 

v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

7. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplaceni díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

8 Veškeré informace o předmětu smlouvy a plnění smlouvy jsou obchodním tajemstvím. 
Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny či poskytnuty 
třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit či poskytnout 
třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

10. Osobní údaje uvedené v této smlouvě a získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy 
lze použít pouze za účelem zpracování smlouvy a realizace plnění dle této smlouvy. 
Smluvní strany se v souvislosti s tím zavazují zajistit ochranu těchto osobních údajů před 
jejich zneužitím k jinému účelu, jak ukládá nařízení GDPR.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou 

dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
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2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Stráži pod Ralskem dne 0 i -07- 2018 

Za DIAMO, státní podnik:

V Teplicích dne -2 ^- ■2,0'lf* 

Za B-PROJEKTY Teplice s r. o.:

Ing. T< /chtařík,
vedou pného závodu

Ing. Jiří Klement 
jednatel
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