
 Smlouva o dílo

SM/0805/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 

Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Bc. Martin Klhůfek
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
zastoupen:

Ing. Pavlem Drbalem a Bohumilem Smíškem, jednateli společnosti
sídlo:

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČ:


608 38 531
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 3873
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Pavel Drbal










Bohumil Smíšek
ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:



xxx

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 1. 6. 2018.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec, vypracovaná JPS J. Hradec spol. s r.o., Jarošovská 753/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 26035138, číslo zakázky Arch. č. 15 068, z III.2017.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované JPS J. Hradec spol. s r.o., Jarošovská 753/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 26035138, číslo zakázky Arch. č. 15 068, z III.2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 3524 a 3525/1 k. ú. Jindřichův Hradec a objekt čp. 51 ulice Hvězdná, Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


21.077.784,20
Kč

DPH 21%



4.426.334,68
Kč
Cena díla celkem vč. DPH

25.504.118,88
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. 
3. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
4. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH, a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a následně v rozsahu 5% z ceny díla jako zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek. Pozastávka, resp. její části, budou objednatelem zhotoviteli vyplaceny, pokud budou splněny sjednané podmínky v odstavci 8 tohoto článku, dále jen „pozastávka“.  
5. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.
6. Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad názvem díla a číslem smlouvy uvedeném v záhlaví této smlouvy. 
7. Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. 

8. Smluvní strany sjednávají následující podmínky pro vyplacení pozastávky objednatelem zhotoviteli:
1.1. část pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po konečném předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímajícího řízení podepsaného objednatelem.
1.2. část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 24 měsíců záruční doby sjednané v článku IX. odst. 4 této smlouvy,
1.3. část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 48 měsíců záruční doby sjednané v článku IX. odst. 4 této smlouvy,
1.4. část pozastávky ve výši 1% ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí celé délky záruční sjednané v článku IX. odst. 4 této smlouvy,
9. Pozastávku dle odst. 8 tohoto článku je objednatel povinen vyplatit zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oprávněné výzvy zhotovitele k úhradě části pozastávky. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k úhradě pozastávky po splnění podmínek pro vyplacení dle odst. 8 tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že pozastávka může být nahrazena bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní zárukou platnou po celou dobu nahrazované pozastávky. V případě, že zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v odpovídající výši, je objednatel povinen do 15 dnů ode dne předložení bankovní záruky vyplatit zhotoviteli část ceny za dílo, kterou dosud s ohledem na pozastávku nevyplatil. Právo z bankovní záruky nahrazující pozastávku je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vady v souladu s touto smlouvou a zákonem nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.   
11. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

12. Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele.

13. Využije-li objednatel plnění z bankovní záruky neoprávněně, je povinen zhotoviteli vydat na základě písemné výzvy zhotovitele bezodkladně prospěch jím získaný jako bezdůvodné obohacení a dále je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 3% p. a. z neprávem získané částky ode dne doručení výzvy objednateli k vrácení nároku z bezdůvodného obohacení do dne vrácení prospěchu zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen nahradit vzniklou škodu včetně nákladů soudního řízení.

14. Neoprávněné čerpání plnění z bankovní záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. 

15. Vystavení bankovní záruky za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1. 8. 2018
Dokončení prací: 
31. 7. 2019                   
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit. 
3. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
4. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací. Zhotovitel je povinen při provádění díla poskytnout součinnost vybranému dodavateli technologie planetária.
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 6 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. 
písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b.
výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c.
prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d.
prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
14. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

16. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

   a. 
základové spáry (pláně)
   b. 
konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
   c. 
konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

18. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

19. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
20. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
21. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. Kontrolní dny svolává objednatel, a to na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky dle článku IV. odst. 4 této smlouvy. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 
8. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku X. odst. 3. této smlouvy.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII. odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže v soudním řízení, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X. odst. 4. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.
Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. VIII. odst. 7, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení. 
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
12. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 350/12R/2018 ze dne 11. 4. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 350/12R/2018 ze dne 11. 4. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 571/19R/2018 ze dne 13.6.2018.
V Kamenici nad Lipou dne  3. 7. 2018

V Jindřichově Hradci dne  3. 7. 2018
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:
Ing. Pavel Drbal a Bohumil Smíšek


Ing. Stanislav Mrvka
jednatelé společnosti



starosta města
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	ELEKTRO HADRAVA s.r.o.
	Elektroinstalace
Slaboproud

Měření a regulace


	9,82 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Na Sušírně 490

394 70 Kamenice n. Lipou
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	281 46 921
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	Jan Lochman – SINCON
	Astronomická kopule
	8,47 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Mašov 195, 511 01 Turnov
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	110 95 024
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	TESKO konstrukce s.r.o.
	Lepené lamelové dřevo
	11,75 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Podkovářská 674/2, 190 00 Praha 9
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	035 95 293
	
	


Dne: 1. 6. 2018

-------------------------------------------------------------------

                                                               Ing. Pavel Drbal

jednatel společnosti
	AKCE: Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla , Jindřichův Hradec

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rekapitulace  nákladů

	

	
	
	

	
	cena bez DPH
	

	
	
	

	Stavební řešení
	 
	

	Přístavba, nástavba 1. a 2. NP včetně stavebních úprav 2. NP stávajícího objektu - hlavní aktivita
	14 116 435,75 Kč
	

	Stavební úpravy 1. NP stávajícího objektu m. č. 1.01-1.06, 1.13, vč. výměny oken, dveří, fasáda a zateplení 
	1 714 480,11 Kč
	

	Objekt pro kopuli na 15 poledníku
	370 434,56 Kč
	

	Venkovní úpravy - přístupové cesty, zeleň 
	714 388,40 Kč
	

	Venkovní úpravy - parkovací stání 
	78 703,22 Kč
	

	VRN a Ostatní náklady 
	150 000,00 Kč
	

	
	
	

	Zdravotní instalace
	591 203,05 Kč
	

	
	
	

	Elektroinstalace
	955 619,16 Kč
	

	
	
	

	Vytápění
	764 869,52 Kč
	

	
	
	

	Vzduchotechnika
	507 273,00 Kč
	

	
	
	

	Měření a regulace
	661 607,16 Kč
	

	
	
	

	Slaboproud
	452 770,27 Kč
	

	
	
	

	
	
	

	celkem bez DPH
	21 077 784,20 Kč
	

	DPH (21%)
	4 426 334,68 Kč
	

	celkem včetně DPH
	25 504 118,88 Kč
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	 Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	Přístavba, nástavba 1. a 2. NP včetně stavebních úprav 2. NP stávajícího objektu - hlavní aktivita
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	09.02.2017
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	232 020,62
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	4 892 596,29
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	1 356 441,50
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	7 635 377,34
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	14 116 435,75
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	14 116 435,75
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	14 116 435,75
	DPH
	2 964 451,51
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	17 080 887,26
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 


	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	Stavba:
	 Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec
	 

	Objekt:
	Přístavba, nástavba 1. a 2. NP včetně stavebních úprav 2. NP stávajícího objektu - hlavní aktivita
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	09.02.2017
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	4 617 055,43

	1
	Zemní práce
	473 625,65

	2
	Zakládání
	795 629,60

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	788 312,50

	4
	Vodorovné konstrukce
	588 771,87

	6
	Osazování výplní
	91 730,00

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	450 139,48

	62
	Úprava povrchů vnějších
	670 364,65

	61
	Úprava povrchů vnitřní
	302 961,70

	8
	Trubní vedení
	35 700,00

	9
	Ostatní konstrukce a práce
	23 985,00

	94
	Lešení a stavební výtahy
	258 594,10

	998
	Přesun hmot
	137 240,88

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	9 499 380,32

	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	758 538,41

	713
	Izolace tepelné /součinitele prostupu tepla izolantů viz tech.zpráva
	511 278,77

	761
	Konstrukce prosvětlovací
	68 907,00

	762
	Konstrukce tesařské
	3 328 797,05

	763
	Konstrukce suché výstavby
	231 538,53

	764
	Konstrukce klempířské
	27 178,13

	766
	Konstrukce truhlářské
	508 794,00

	767
	Konstrukce zámečnické
	3 431 976,70

	771
	Podlahy z dlaždic
	209 193,15

	776
	Podlahy povlakové
	215 745,08

	781
	Dokončovací práce - obklady
	70 296,50

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	99 500,00

	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	37 637,00

	
	Celkem
	14 116 435,75


	ROZPOČET
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	 Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	Přístavba, nástavba 1. a 2. NP včetně stavebních úprav 2. NP stávajícího objektu - hlavní aktivita
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	09.02.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	4 617 055,43
	 

	
	D
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	473 625,65
	

	1
	K
	001
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	48,000
	30,00
	1 440,00
	21,0

	
	
	
	
	480,0*0,1
	
	48,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	48,000
	
	
	

	2
	K
	001
	122401101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3
	m3
	45,384
	500,00
	22 692,00
	21,0

	
	
	
	
	(5,9*5,9*3,14+8,7*6,5+10,0*9,5+4,3*3,2)*0,3
	
	82,384
	
	
	

	
	
	
	
	-37,0
	
	-37,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	45,384
	
	
	

	3
	K
	001
	122501101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3
	m3
	37,000
	600,00
	22 200,00
	21,0

	
	
	
	
	37,0
	
	37,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	37,000
	
	
	

	4
	K
	001
	132401101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5
	m3
	65,850
	2 000,00
	131 700,00
	21,0

	
	
	
	
	(101,9+(4,5+2,5*2)*0,6*0,5)
	
	104,750
	
	
	

	
	
	
	
	-(34,9+4)
	
	-38,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	65,850
	
	
	

	5
	K
	001
	132501101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6
	m3
	34,900
	3 000,00
	104 700,00
	21,0

	6
	K
	001
	139811101
	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7
	m3
	4,000
	5 000,00
	20 000,00
	21,0

	7
	K
	001
	162601152
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 /deponie města
	m3
	179,134
	175,00
	31 348,45
	21,0

	
	
	
	
	45,384+37,0+69,85+34,9
	
	187,134
	
	
	

	
	
	
	
	-8
	
	-8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	179,134
	
	
	

	8
	K
	001
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	179,000
	15,00
	2 685,00
	21,0

	9
	K
	001
	122201402
	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 /  vhodný hutnitelný matriál
	m3
	179,000
	65,00
	11 635,00
	21,0


	10
	K
	001
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	179,000
	140,00
	25 060,00
	21,0

	11
	K
	001
	162201152
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
	m3
	8,000
	55,00
	440,00
	21,0

	12
	K
	001
	174101102
	Zásyp v  prostorech  základů sypaninou se zhutněním
	m3
	179,017
	275,00
	49 229,68
	21,0

	
	
	
	
	(7,0*2,0*7,6)/2
	
	53,200
	
	
	

	
	
	
	
	3,1*6,5*1,7
	
	34,255
	
	
	

	
	
	
	
	(5,4*5,4)*3,14*1,0 
	
	91,562
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	179,017
	
	
	

	13
	K
	001
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	48,000
	85,00
	4 080,00
	21,0

	14
	K
	001
	162201219
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
	m3
	48,000
	75,00
	3 600,00
	21,0

	15
	K
	001
	181301101
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	480,000
	30,00
	14 400,00
	21,0

	
	
	
	
	480,0
	
	480,000
	
	
	

	
	
	
	
	stávající ornice
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	480,000
	
	
	

	16
	K
	001
	181151113
	Úprava zrnitosti ornice rozpojením hrud a balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl do 500 m2
	m2
	480,000
	30,00
	14 400,00
	21,0

	17
	K
	231
	180404111
	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice /vč. hnojením a zalévání
	m2
	480,000
	25,80
	12 384,00
	21,0

	18
	M
	MAT
	005724100
	osivo směs travní
	kg
	14,400
	113,30
	1 631,52
	21,0

	
	
	
	
	0,03*480,0
	
	14,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	
	D
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	795 629,60
	

	19
	K
	011
	274313711
	Základové pásy z betonu tř. C 20/25  XC2  vč.provedení prostupů
	m3
	101,888
	2 500,00
	254 720,00
	21,0

	
	
	
	
	(1,1*0,45*1,1)+(5,2*0,45*1,4)+(3,97*0,6*1,2)+(3,01+5,35+1,3+3,0)*0,6*1,2+(1,55*0,6*1,4)+(1,0+0,7)*0,6*1,1+(2,3+2,6)*0,6*1,0
	
	21,158
	
	
	

	
	
	
	
	(1,1*0,6*1,2)+(2,1+0,7+7,5)*0,6*1,4+(14,0*0,6*1,0)
	
	17,844
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(4,12+4,0+21,0+4,0+9,0+1,1)*0,6*1,0+(12,0+12,5+11,5+10)*0,6*1,0
	
	53,532
	
	
	

	
	
	
	
	(1,5*0,6*1,1)+(2,4+1,3)*0,6*1,4+(2,2*0,6*1,1)+(0,5*0,6*1,1)+(1,7+0,7)*0,6*1,1+(1,2*0,6*1,1)+(0,7*0,6*0,95)+(1,37*0,6*0,85)
	
	9,354
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	101,888
	
	
	

	20
	K
	011
	274351215
	Zřízení bednění stěn základových pasů
	m2
	169,800
	300,00
	50 940,00
	21,0

	21
	K
	011
	274351216
	Odstranění bednění stěn základových pasů
	m2
	169,800
	65,00
	11 037,00
	21,0

	22
	K
	011
	279113
	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25XC2
	m2
	146,994
	1 400,00
	205 791,60
	21,0

	
	
	
	
	(3,97*0,5)+(6,45+5,4)*1,0+(2,0+2,6)*1,5+(1,1*1,95)
	
	22,880
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(4,2+1,2)*2,45+(4,0+12,0+4,0)*1,13+(21,0+10,0+11,5+12,5)*1,4+(1,5*1,95)+(2,4+1,3)*1,2+(1,7+0,7)*0,95+(1,2*0,45)+(0,7*0,2)
	
	123,155
	
	
	

	
	
	
	
	1,37*0,7
	
	0,959
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	146,994
	
	
	

	23
	K
	011
	279113136
	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř C20/25XC2
	m2
	24,455
	1 800,00
	44 019,00
	21,0


	
	
	
	
	9,0*2,45+2,2*0,95+0,7*0,45
	
	24,455
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	24,455
	
	
	

	24
	K
	011
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 /šalovací tvárnice
	t
	8,486
	27 000,00
	229 122,00
	21,0

	
	
	
	
	(146,99+24,45)*45,0/1000*1,1
	
	8,486
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,486
	
	
	

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	788 312,50
	

	25
	K
	011
	311231117
	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa
	m3
	8,340
	4 600,00
	38 364,00
	21,0

	
	
	
	
	3np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(4,5+3,5)*0,45*1,0+(3,0*0,2*1,9)
	
	8,340
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,340
	
	
	

	26
	K
	011
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
	m
	51,200
	75,00
	3 840,00
	21,0

	
	
	
	
	10cm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	11,2
	
	11,200
	
	
	

	
	
	
	
	15cm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	40,0
	
	40,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	51,200
	
	
	

	27
	K
	014
	349231821
	Přizdívka ostění  z cihel tl do 300 mm
	m2
	8,000
	1 200,00
	9 600,00
	21,0

	
	
	
	
	0,5*8*2,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	28
	K
	011
	346244382
	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	11,000
	500,00
	5 500,00
	21,0

	
	
	
	
	11,0
	
	11,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	29
	K
	011
	311238128
	Zdivo nosné cihelné bloky tl 300 mm P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu Rw =48 dB,U 0,46W/m2K
	m2
	457,988
	1 000,00
	457 988,00
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(10,3+6,2+1,5+7,2)*3,1
	
	78,120
	
	
	

	
	
	
	
	-(0,6*0,6*3+3,14*2,6+3,35*3,6)
	
	-21,304
	
	
	

	
	
	
	
	7,2*3,1+4,6*3,1-(0,6*0,6*2)
	
	35,860
	
	
	

	
	
	
	
	3,5*2,8
	
	9,800
	
	
	

	
	
	
	
	30,0*1,9
	
	57,000
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(4,15+10,1+5,5+2,0+7,3)*3,8
	
	110,390
	
	
	

	
	
	
	
	-(0,9*1,2*2+2,0*1,2+1,5*1,2*2)
	
	-8,160
	
	
	

	
	
	
	
	(4,9*2+7,2)*3,8+10,0*2,8
	
	92,600
	
	
	


	
	
	
	
	-(1,1*2,1+1,0*2,1*2)
	
	-6,510
	
	
	

	
	
	
	
	3,8*2,8
	
	10,640
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	terasa ,střecha
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	14,0*2+6,3*2*1,5+7,0*1,0
	
	53,900
	
	
	

	
	
	
	
	(0,8+0,7)*3,5
	
	5,250
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,5*0,4+11,86*0,7+12,43*1,0+11,9*1,3
	
	40,402
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	457,988
	
	
	

	30
	K
	011
	31123
	Zdivo nosné cihelné impregnované zakládací bloky 347/300/249  P15   na tenkovrstvou zakládací malta maltu   Rw =48 dB,U 0,46W/m2K
	m2
	27,498
	1 200,00
	32 997,60
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(10,1+5,5+2,0+7,3)*0,25
	
	6,225
	
	
	

	
	
	
	
	(4,4+4,0)*0,25
	
	2,100
	
	
	

	
	
	
	
	(10,5+11,86+12,43+11,9)*0,25
	
	11,673
	
	
	

	
	
	
	
	30,0*0,25
	
	7,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	27,498
	
	
	

	31
	K
	011
	311238132
	Zdivo nosné  cihelné bloky vnitřní  tl 250 mm pevnosti P 10 na M10 Rw=40dB,U=0,4W/m2K
	m2
	20,552
	850,00
	17 469,20
	21,0

	
	
	
	
	9,5*2,8-(2,52*2,7)*2,0
	
	12,992
	
	
	

	
	
	
	
	2,7*2,8
	
	7,560
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,552
	
	
	

	32
	K
	011
	311272323
	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Rw=48dB,U=0,54W/m2K , P6
	m3
	8,370
	1 100,00
	9 207,00
	21,0

	
	
	
	
	23,0*1,0*0,3
	
	6,900
	
	
	

	
	
	
	
	4,9*1,0*0,3
	
	1,470
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,370
	
	
	

	33
	K
	011
	342273323
	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	17,465
	600,00
	10 479,00
	21,0

	
	
	
	
	1,7*2*2,8-(0,7*2*1,97)
	
	6,762
	
	
	

	
	
	
	
	(1,6+1,9)*2,8-(0,7*2*1,97)
	
	7,042
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,8*2,8-0,7*1,97
	
	3,661
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	17,465
	
	
	

	34
	K
	011
	342273523
	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	143,404
	750,00
	107 553,00
	21,0


	
	
	
	
	(4,2+2,9)*2,8
	
	19,880
	
	
	

	
	
	
	
	(2,8+3,3*2)*3,0-(0,9+0,7)*1,97
	
	25,048
	
	
	

	
	
	
	
	2,8*3,0-(1,1*1,97)
	
	6,233
	
	
	

	
	
	
	
	(3,0+2,5+5,1)*3,0-(1,4+0,8)*1,97
	
	27,466
	
	
	

	
	
	
	
	instal.
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*5*1,2
	
	5,400
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,9+7,7+5,55+7,8)*2,8-(0,8*4+0,7)*1,97
	
	59,377
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	143,404
	
	
	

	35
	K
	011
	317141224
	Překlady ploché z pórobetonu  š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm
	kus
	1,000
	1 300,00
	1 300,00
	21,0

	36
	K
	011
	317141225
	Překlady ploché z pórobetonu  š 150 mm pro světlost otvoru do 1500 mm
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	37
	K
	011
	317142322
	Překlady nenosné přímé z pórobetonu  v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm
	kus
	10,000
	800,00
	8 000,00
	21,0

	38
	K
	011
	317168130
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm
	kus
	18,000
	200,00
	3 600,00
	21,0

	39
	K
	011
	317168131
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm
	kus
	14,000
	250,00
	3 500,00
	21,0

	40
	K
	011
	317168132
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm
	kus
	9,000
	275,00
	2 475,00
	21,0

	41
	K
	011
	317168136
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm
	kus
	3,000
	450,00
	1 350,00
	21,0

	42
	K
	011
	317168121
	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm
	kus
	2,000
	225,00
	450,00
	21,0

	43
	K
	011
	317998112
	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm
	m
	15,500
	50,00
	775,00
	21,0

	
	
	
	
	1,25*2+2,5+1,5*3+1,0*6
	
	15,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,500
	
	
	

	44
	K
	011
	317941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12
	t
	0,265
	8 000,00
	2 120,00
	21,0

	
	
	
	
	(21,6+60,0+19,68+16,8+13,2+11,31+12,6+25,2+21,6+63,44)/1000
	
	0,265
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,265
	
	
	

	45
	K
	011
	317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22
	t
	0,044
	8 000,00
	352,00
	21,0

	
	
	
	
	43,86/1000
	
	0,044
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,044
	
	
	

	46
	K
	011
	317941125
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší
	t
	0,763
	8 000,00
	6 104,00
	21,0

	
	
	
	
	184,2/1000
	
	0,184
	
	
	

	
	
	
	
	373,64/1000
	
	0,374
	
	
	

	
	
	
	
	204,75/1000
	
	0,205
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,763
	
	
	

	47
	M
	MAT
	130107400
	ocel profilová IPE,  h=80 mm  vč.základního nátěru
	t
	0,198
	22 000,00
	4 356,00
	21,0

	
	
	
	
	(21,6+60,0+19,68+16,8+13,2+11,31+12,6+25,2)*1,1/1000
	
	0,198
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,198
	
	
	

	48
	M
	MAT
	130107420
	ocel profilová IPE,  h=100 mm  vč.základního nátěru
	t
	0,024
	22 000,00
	528,00
	21,0

	
	
	
	
	21,6*1,1/1000
	
	0,024
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,024
	
	
	

	49
	M
	MAT
	130107460
	ocel profilová IPE,  h=140 mm  vč.základního nátěru
	t
	0,048
	22 000,00
	1 056,00
	21,0

	
	
	
	
	43,86*1,1/1000
	
	0,048
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,048
	
	
	

	50
	M
	MAT
	130107560
	ocel profilová IPE, h=240 mm  vč.základního nátěru
	t
	0,428
	22 000,00
	9 416,00
	21,0

	
	
	
	
	184,2*1,1/1000
	
	0,203
	
	
	

	
	
	
	
	204,75*1,1/1000
	
	0,225
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,428
	
	
	

	51
	M
	MAT
	130107580
	ocel profilová IPE,  h=270 mm vč.základního nátěru
	t
	0,411
	22 000,00
	9 042,00
	21,0

	
	
	
	
	373,64*1,1/1000
	
	0,411
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,411
	
	
	

	52
	M
	MAT
	130104400
	úhelník ocelový rovnostranný,  100 x 100 x 8 mm v základním nátěru
	t
	0,070
	22 000,00
	1 540,00
	21,0

	
	
	
	
	63,44*1,1/1000
	
	0,070
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,070
	
	
	

	53
	K
	011
	3323813R1
	S1-Sloupy ze ŽB z trub ocelových D do 250 mm vč.vybetonování   C25/30  vč.kotevních platlí / povrchová úprava nátěr 
	m
	2,900
	3 000,00
	8 700,00
	21,0

	
	
	
	
	2,9
	
	2,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,900
	
	
	

	54
	K
	011
	330321410
	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže 
	m3
	1,029
	3 300,00
	3 395,70
	21,0

	
	
	
	
	0,7*0,7*2,1
	
	1,029
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,029
	
	
	

	55
	K
	011
	331351101
	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m
	m2
	7,000
	1 200,00
	8 400,00
	21,0

	56
	K
	011
	331351102
	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m
	m2
	7,000
	200,00
	1 400,00
	21,0

	57
	K
	011
	331361821
	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,113
	35 000,00
	3 955,00
	21,0

	
	
	
	
	102,9*1,1/1000
	
	0,113
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,113
	
	
	

	58
	K
	PK
	331R36
	S2-Sloup ocelový 2* HEB pro zazdění vč.kotevních platlí v základním nátěru váha cca 233,0kg /  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	588 771,87
	

	59
	K
	011
	411354234
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm
	m2
	13,860
	400,00
	5 544,00
	21,0

	
	
	
	
	12,6*1,1
	
	13,860
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	13,860
	
	
	

	60
	K
	011
	631311125
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	1,260
	3 300,00
	4 158,00
	21,0

	
	
	
	
	12,6*0,1
	
	1,260
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,260
	
	
	

	61
	K
	011
	631361821
	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,069
	30 000,00
	2 070,00
	21,0

	
	
	
	
	90*0,7*1,1/1000
	
	0,069
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,069
	
	
	

	62
	K
	011
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,043
	27 000,00
	1 161,00
	21,0

	
	
	
	
	12,6*3,1*1,1/1000
	
	0,043
	
	
	


	
	
	
	
	Součet
	
	0,043
	
	
	

	63
	K
	011
	413941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
	t
	0,267
	8 000,00
	2 136,00
	21,0

	
	
	
	
	(204,136+63,2)/1000
	
	0,267
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,267
	
	
	

	64
	M
	MAT
	130107480
	ocel profilová IPE,  h=160 mm
	t
	0,294
	22 000,00
	6 468,00
	21,0

	
	
	
	
	0,267*1,1
	
	0,294
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,294
	
	
	

	65
	K
	011
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	21,356
	2 900,00
	61 932,40
	21,0

	
	
	
	
	43,7*0,2*0,3
	
	2,622
	
	
	

	
	
	
	
	58,55*0,3*0,3
	
	5,270
	
	
	

	
	
	
	
	53,03*0,25*0,3
	
	3,977
	
	
	

	
	
	
	
	26,0*0,265*0,15
	
	1,034
	
	
	

	
	
	
	
	22,9*0,2*0,3
	
	1,374
	
	
	

	
	
	
	
	19,5*0,25*0,3
	
	1,463
	
	
	

	
	
	
	
	18,1*0,3*0,5
	
	2,715
	
	
	

	
	
	
	
	28,0*0,25*0,3
	
	2,100
	
	
	

	
	
	
	
	6,14*0,3*0,435
	
	0,801
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	21,356
	
	
	

	66
	K
	011
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	165,390
	275,00
	45 482,25
	21,0

	
	
	
	
	Součet
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	43,7*0,3*2
	
	26,220
	
	
	

	
	
	
	
	58,55*0,3*2
	
	35,130
	
	
	

	
	
	
	
	53,03*0,3*2
	
	31,818
	
	
	

	
	
	
	
	26,0*0,265*2
	
	13,780
	
	
	

	
	
	
	
	22,9*0,3*2
	
	13,740
	
	
	

	
	
	
	
	19,5*0,3*2
	
	11,700
	
	
	

	
	
	
	
	18,1*0,3*2
	
	10,860
	
	
	

	
	
	
	
	28,0*0,3*2
	
	16,800
	
	
	

	
	
	
	
	6,14*0,435*2
	
	5,342
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	165,390
	
	
	

	67
	K
	011
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	165,390
	60,00
	9 923,40
	21,0

	68
	K
	011
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	2,115
	35 000,00
	74 025,00
	21,0

	
	
	
	
	1922,4*1,1/1000
	
	2,115
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,115
	
	
	

	69
	K
	011
	411121232
	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm vč.zalití spar
	kus
	88,000
	165,00
	14 520,00
	21,0

	
	
	
	
	14+10+16+14+20+14
	
	88,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	88,000
	
	
	

	70
	K
	011
	411121243
	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm vč.zalití spar
	kus
	46,000
	200,00
	9 200,00
	21,0

	
	
	
	
	6+4+8+6
	
	24,000
	
	
	

	
	
	
	
	6+16
	
	22,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	46,000
	
	
	

	71
	M
	MAT
	593412250
	deska stropní  PZD 29/10 149x29x9 cm
	kus
	50,500
	250,00
	12 625,00
	21,0

	
	
	
	
	(14+16+20)*1,01
	
	50,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	50,500
	
	
	

	72
	M
	MAT
	593412260
	deska stropní  PZD 30/10 179x29x9 cm
	kus
	38,380
	310,00
	11 897,80
	21,0

	
	
	
	
	(10+14+14)*1,01
	
	38,380
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	38,380
	
	
	

	73
	M
	MAT
	593412270
	deska stropní  PZD 31/10 209x29x9 cm
	kus
	20,200
	400,00
	8 080,00
	21,0

	
	
	
	
	(6+8+6)*1,01
	
	20,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,200
	
	
	

	74
	M
	MAT
	593412430
	deska stropní  PZD 47/10 239x29x9 cm
	kus
	4,040
	500,00
	2 020,00
	21,0

	
	
	
	
	4*1,01
	
	4,040
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,040
	
	
	


	75
	M
	MAT
	593417250
	deska stropní  PZD 269/29/14 cm
	kus
	6,060
	700,00
	4 242,00
	21,0

	
	
	
	
	6*1,01
	
	6,060
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,060
	
	
	

	76
	M
	MAT
	593417240
	deska stropní  PZD 239/29/14 cm
	kus
	16,320
	600,00
	9 792,00
	21,0

	
	
	
	
	16*1,02
	
	16,320
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	16,320
	
	
	

	77
	K
	011
	411121254
	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 3300 mm
	kus
	16,000
	240,00
	3 840,00
	21,0

	
	
	
	
	16,0
	
	16,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	78
	M
	MAT
	593417260
	deska stropní  PZD 299/29/14 cm
	kus
	16,160
	730,00
	11 796,80
	21,0

	
	
	
	
	16*1,01
	
	16,160
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	16,160
	
	
	

	79
	K
	005
	977211111
	Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm  /PZD desky
	m
	46,750
	500,00
	23 375,00
	21,0

	
	
	
	
	10,5+11,86+12,43+11,96
	
	46,750
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	46,750
	
	
	

	80
	K
	011
	434311113
	Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 12/15 bez potěru
	m
	22,060
	200,00
	4 412,00
	21,0

	
	
	
	
	(1,6+1,46+1,25+1,52)*2
	
	11,660
	
	
	

	
	
	
	
	13*0,8
	
	10,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,060
	
	
	

	81
	K
	011
	434351141
	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	14,652
	330,00
	4 835,16
	21,0

	
	
	
	
	(1,6+1,46+1,25+1,52)*2*0,2
	
	2,332
	
	
	

	
	
	
	
	0,3*8
	
	2,400
	
	
	

	
	
	
	
	0,6*4*2
	
	4,800
	
	
	

	
	
	
	
	0,8*2,4+0,8*4,0
	
	5,120
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,652
	
	
	

	82
	K
	011
	434351142
	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	14,652
	60,00
	879,12
	21,0

	83
	K
	011
	430321414
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	1,240
	3 350,00
	4 154,00
	21,0

	
	
	
	
	deska
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,24
	
	1,240
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,240
	
	
	

	84
	K
	011
	430361821
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,409
	40 000,00
	16 360,00
	21,0

	
	
	
	
	372*1,1/1000
	
	0,409
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,409
	
	
	

	85
	K
	011
	431351125
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m
	m2
	8,000
	1 000,00
	8 000,00
	21,0

	86
	K
	011
	431351126
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m
	m2
	8,000
	100,00
	800,00
	21,0

	87
	K
	014
	411388531
	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech /vč.bednění, výztuže,
	m3
	1,425
	8 500,00
	12 112,50
	21,0

	
	
	
	
	(1,5*3,8/2)*0,25*2
	
	1,425
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,425
	
	
	

	88
	K
	011
	411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1
	m3
	1,075
	3 000,00
	3 225,00
	21,0

	
	
	
	
	(30,17*0,24-(0,6*0,6+0,8*3,0))*0,24
	
	1,075
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,075
	
	
	

	89
	K
	011
	411351101
	Zřízení bednění stropů deskových
	m2
	42,000
	100,00
	4 200,00
	21,0

	90
	K
	011
	411351102
	Odstranění bednění stropů deskových
	m2
	42,000
	50,00
	2 100,00
	21,0

	91
	K
	011
	411361821
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,130
	35 000,00
	4 550,00
	21,0

	92
	K
	011
	413321414
	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	2,026
	3 000,00
	6 078,00
	21,0

	
	
	
	
	6,48*0,3*0,435+4,0*0,3*0,4
	
	1,326
	
	
	

	
	
	
	
	9,65*0,3*0,235
	
	0,680
	
	
	

	
	
	
	
	2,83*0,03*0,235
	
	0,020
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,026
	
	
	

	93
	K
	011
	413351107
	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce /vstup
	m2
	24,008
	480,00
	11 523,84
	21,0

	
	
	
	
	6,48*1,1+4,0*1,1
	
	11,528
	
	
	

	
	
	
	
	9,65*1,0
	
	9,650
	
	
	

	
	
	
	
	2,83*1,0
	
	2,830
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	24,008
	
	
	

	94
	K
	011
	413351108
	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce
	m2
	24,008
	100,00
	2 400,80
	21,0

	95
	K
	011
	413351211
	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
	m2
	10,332
	500,00
	5 166,00
	21,0

	
	
	
	
	(6,48+9,65+2,83)*0,45+4,0*0,45
	
	10,332
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,332
	
	
	

	96
	K
	011
	413351212
	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
	m2
	10,332
	150,00
	1 549,80
	21,0

	97
	K
	011
	413361821
	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,780
	35 000,00
	27 300,00
	21,0

	
	
	
	
	2,026*350,0*1,1/1000
	
	0,780
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,780
	
	
	

	98
	K
	011
	411R21
	Stropní dutinové panely tl.250mm Spirol  kompletní  ,montáž,doprava,přesun hmot a dílenská dokumentace
	m2
	99,000
	1 463,00
	144 837,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.dodávky a montáže zálivkové výztuže, dobetonávek, úpravy dílců.........
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	99
	
	99,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	99,000
	
	
	

	
	D
	
	6
	Osazování výplní
	
	
	
	91 730,00
	

	99
	K
	011
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
	kus
	15,000
	1 050,00
	15 750,00
	21,0

	100
	K
	011
	642942221
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC
	kus
	2,000
	1 050,00
	2 100,00
	21,0

	101
	M
	MAT
	553R3
	zárubně pro přímé zazdění z kvalitního žárově pozink. plechu tl.1,5mm drážka pro systémové těsnění vč.nátěru ,těsnění
	kus
	17,000
	3 890,00
	66 130,00
	21,0

	102
	K
	011
	642946111
	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	21,0

	103
	M
	MAT
	553316110
	pouzdro stavební STANDARD 700 mm
	kus
	1,000
	6 250,00
	6 250,00
	21,0

	
	D
	
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	450 139,48
	

	104
	K
	011
	631311114
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 
	m3
	68,370
	3 200,00
	218 784,00
	21,0


	
	
	
	
	(7,71+4,57+10,47)*0,07
	
	1,593
	
	
	

	
	
	
	
	(46,45+25,51)*0,07
	
	5,037
	
	
	

	
	
	
	
	S3 stupně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	46,45
	
	46,450
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(18,24+5,16+4,87+11,8+32,19+44,34)*0,07
	
	8,162
	
	
	

	
	
	
	
	10,31*0,08
	
	0,825
	
	
	

	
	
	
	
	3np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	21,1*0,06
	
	1,266
	
	
	

	
	
	
	
	podlaha pod stupni
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(46,45+25,51)*0,07
	
	5,037
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	68,370
	
	
	

	105
	K
	011
	631311114R1
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20  vč.plastifikátoru -podlahové topení
	m3
	10,387
	3 200,00
	33 238,40
	21,0

	
	
	
	
	(5,34+10,77+58,37+5,97+4,53+2,71)*0,07
	
	6,138
	
	
	

	
	
	
	
	(27,39+25,51+7,8)*0,07
	
	4,249
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,387
	
	
	

	106
	K
	011
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	78,750
	100,00
	7 875,00
	21,0

	
	
	
	
	68,37+10,38
	
	78,750
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	78,750
	
	
	

	107
	K
	011
	631311124
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	26,225
	3 200,00
	83 920,00
	21,0

	
	
	
	
	podkl.beton
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(93,26+7,5*6,0+4,3*2,5+9,2*5,3)*0,12
	
	23,732
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18,53*0,09
	
	1,668
	
	
	

	
	
	
	
	10,31*0,08
	
	0,825
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	26,225
	
	
	

	108
	K
	011
	631319173
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	26,225
	100,00
	2 622,50
	21,0

	109
	K
	011
	279362021
	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari
	t
	2,302
	27 000,00
	62 154,00
	21,0

	
	
	
	
	(7,71+4,57+10,47)*3,1*1,1/1000
	
	0,078
	
	
	

	
	
	
	
	(46,45+25,51)*3,1*1,1/1000
	
	0,245
	
	
	

	
	
	
	
	S3 stupně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	46,45*3,1*1,1/1000
	
	0,158
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(18,24+5,16+4,87+11,8+32,19+44,34)*3,1*1,1/1000
	
	0,398
	
	
	

	
	
	
	
	10,31*3,1*1,1/1000
	
	0,035
	
	
	

	
	
	
	
	3np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	21,1*3,1*1,1/1000
	
	0,072
	
	
	

	
	
	
	
	podlaha pod stupni
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(46,45+25,51)*3,1*1,1/1000
	
	0,245
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(5,34+10,77+58,37+5,97+4,53+2,71)*3,1*1,1/1000
	
	0,299
	
	
	

	
	
	
	
	(27,39+25,51+7,8)**3,1*1,1/1000
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	podkl.beton
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(93,26+7,5*6,0+4,3*2,5+9,2*5,3)*3,1*1,1/1000
	
	0,674
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18,53*3,1*1,1/1000
	
	0,063
	
	
	

	
	
	
	
	10,31*3,1*1,1/1000
	
	0,035
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,302
	
	
	

	110
	K
	011
	634111114
	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou
	m
	334,079
	25,00
	8 351,98
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(9,68+13,24+47,19+14,38+9,0)*1,05
	
	98,165
	
	
	

	
	
	
	
	(11,36+9,06+14,64+39,26+6,82)*1,05
	
	85,197
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(23,2+9,32+11,2+13,8+22,96+30,06+15,06)*1,05
	
	131,880
	
	
	

	
	
	
	
	3np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	17,94*1,05
	
	18,837
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	334,079
	
	
	

	111
	K
	011
	635111242
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním
	m3
	30,176
	1 100,00
	33 193,60
	21,0

	
	
	
	
	podkl.beton
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(93,26+7,5*6,0+4,3*2,5+9,2*5,3)*0,15
	
	29,666
	
	
	

	
	
	
	
	pod šachtu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,0*1,7*0,15
	
	0,510
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	30,176
	
	
	

	
	D
	
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	670 364,65
	

	112
	K
	011
	622252001
	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení
	m
	84,820
	90,00
	7 633,80
	21,0

	
	
	
	
	5,0+0,4+4,3+5,2+4,3+0,4+4,3
	
	23,900
	
	
	

	
	
	
	
	3,6+0,4+10,32+0,5+1,7*2+2,7+1,7+30,0+3,8+4,5
	
	60,920
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	84,820
	
	
	

	113
	M
	MAT
	590514160
	lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm vč.spojek a vymezovacích  podložek
	m
	25,095
	35,00
	878,33
	21,0

	
	
	
	
	23,9*1,05
	
	25,095
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	25,095
	
	
	

	114
	M
	MAT
	590516470
	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm
	m
	64,050
	95,00
	6 084,75
	21,0

	
	
	
	
	61,0*1,05
	
	64,050
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	64,050
	
	
	

	115
	K
	011
	622252002
	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení
	m
	109,400
	50,00
	5 470,00
	21,0

	
	
	
	
	66,1
	
	66,100
	
	
	

	
	
	
	
	34,6
	
	34,600
	
	
	

	
	
	
	
	8,7
	
	8,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	109,400
	
	
	

	116
	M
	MAT
	590514700
	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná
	m
	105,735
	7,00
	740,15
	21,0

	
	
	
	
	66,1*1,05
	
	69,405
	
	
	

	
	
	
	
	34,6*1,05
	
	36,330
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	105,735
	
	
	

	117
	M
	MAT
	590515120
	profil parapetní 
	m
	9,592
	35,00
	335,72
	21,0

	
	
	
	
	8,7*1,05
	
	9,135
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	9,135
	
	
	

	118
	K
	011
	622211021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm
	m2
	189,345
	450,00
	85 205,25
	21,0

	
	
	
	
	terasa
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(13,5*2)*2+(0,5*5,5)*2
	
	59,500
	
	
	

	
	
	
	
	6,05*1,5+5,0*1,0
	
	14,075
	
	
	

	
	
	
	
	5,0*3,4
	
	17,000
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	90,575
	
	
	

	
	
	
	
	soklový polystyren
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(10,35+0,5)*1,4
	
	15,190
	
	
	

	
	
	
	
	(13,50+1,9*3)*1,4
	
	26,880
	
	
	

	
	
	
	
	(30,0*1,4+5,0*1,4/2)+(3,5+4,5)*1,4
	
	56,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	189,345
	
	
	

	119
	K
	011
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm
	m2
	12,720
	500,00
	6 360,00
	21,0

	
	
	
	
	pod 1.17/14cm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,6*1,2
	
	12,720
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	12,720
	
	
	

	120
	M
	MAT
	283759510
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm 
	m2
	12,974
	170,00
	2 205,58
	21,0

	
	
	
	
	pod 1.17/14cm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	12,72*1,02
	
	12,974
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	12,974
	
	
	

	121
	M
	MAT
	283759380
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm s.grafitem
	m2
	92,387
	150,00
	13 858,05
	21,0

	
	
	
	
	terasa /10cm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	((13,5*2)*2+(0,5*5,5)*2)*1,02
	
	60,690
	
	
	

	
	
	
	
	(6,05*1,5+5,0*1,0)*1,02
	
	14,357
	
	
	

	
	
	
	
	(5,0*3,4)*1,02
	
	17,340
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	92,387
	
	
	

	122
	M
	MAT
	283763540
	deska fasádní polystyrénová izolační extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm /kontakt se zeminou + sokl
	m2
	100,746
	300,00
	30 223,80
	21,0

	
	
	
	
	soklový polystyren
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	((10,35+0,5)*1,4)*1,02
	
	15,494
	
	
	

	
	
	
	
	((13,50+1,9*3)*1,4)*1,02
	
	27,418
	
	
	

	
	
	
	
	((30,0*1,4+5,0*1,4/2)+(3,5+4,5)*1,4)*1,02
	
	57,834
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	100,746
	
	
	

	123
	K
	011
	622221021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm
	m2
	349,035
	450,00
	157 065,75
	21,0

	
	
	
	
	3,66*4,1+(10,35+0,5)*7,0
	
	90,956
	
	
	

	
	
	
	
	-(0,6*0,6*3+2,0*1,24+0,96*1,24*2)
	
	-5,941
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,0*7,0+1,9*7,0+1,9*2,5*2
	
	92,800
	
	
	

	
	
	
	
	-(3,3*2,6+3,1*2,6+1,5*0,24*2)
	
	-17,360
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	30,0*2,0
	
	60,000
	
	
	

	
	
	
	
	(3,6+4,4)*7,0-0,6*0,6*2
	
	55,280
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,5*12,0+6,0*2,0
	
	30,000
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(5,2+4,2+0,4+9,5+5,5+1,3+7,3+0,5+0,5+4,2+4,7)*1,0
	
	43,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	349,035
	
	
	

	124
	K
	011
	621221021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací  tl do 120 mm
	m2
	8,000
	600,00
	4 800,00
	21,0

	
	
	
	
	8,0*1,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	125
	M
	MAT
	631551050
	deska izolační fasádní čedičová vlna  600x1000x100 mm
	m2
	364,176
	218,00
	79 390,37
	21,0

	
	
	
	
	349,035*1,02
	
	356,016
	
	
	

	
	
	
	
	8,0*1,02
	
	8,160
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	364,176
	
	
	

	126
	K
	011
	621221041
	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm
	m2
	18,430
	650,00
	11 979,50
	21,0

	
	
	
	
	1.07
	
	1,070
	
	
	

	
	
	
	
	5,34
	
	5,340
	
	
	

	
	
	
	
	pod 2.03
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	12,02
	
	12,020
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	18,430
	
	
	

	127
	M
	MAT
	631551110
	deska izolační fasádní čedič.vlna 600x1000x200 mm
	m2
	12,505
	350,00
	4 376,75
	21,0

	
	
	
	
	12,02*1,02
	
	12,260
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	12,260
	
	
	

	128
	M
	MAT
	631551130
	deska izolační fasádní 600x1000x240 mm
	m2
	5,447
	1 000,00
	5 447,00
	21,0

	
	
	
	
	5,34*1,02
	
	5,447
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,447
	
	
	

	129
	K
	011
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	3,140
	180,00
	565,20
	21,0

	
	
	
	
	ostění
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(0,6*3*4+(2*1,24+0,96)*2+(2*1,24+2,0)+2*(1,24+1,52)*2+0,6*3)*0,1
	
	3,140
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,140
	
	
	

	130
	K
	011
	622R5310
	Tenkovrstvá silikonová/ imitace pohledového betonu/tenkovrstvá kreativní omátka / včetně penetrace vnějších stěn  /popis specifikace viz projekt
	m2
	469,170
	500,00
	234 585,00
	21,0

	
	
	
	
	90,57+349,03+8,0+18,43
	
	466,030
	
	
	

	
	
	
	
	3,14
	
	3,140
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	469,170
	
	
	

	131
	K
	011
	622R5320
	Soklová dekorativní omítka /  omítka  včetně penetrace   /popis specifikace viz projekt
	m2
	20,415
	550,00
	11 228,25
	21,0

	
	
	
	
	(10,35+0,5)*0,3
	
	3,255
	
	
	

	
	
	
	
	(13,50+1,9*3)*0,3
	
	5,760
	
	
	

	
	
	
	
	30,0*0,3+(3,5+4,5)*0,3
	
	11,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,415
	
	
	

	132
	K
	011
	632450123
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	4,292
	450,00
	1 931,40
	21,0

	
	
	
	
	parapety
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(0,6*5+0,96*2+2,0+1,5*2)*0,1
	
	0,992
	
	
	

	
	
	
	
	atiky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,5*2*0,3
	
	3,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,292
	
	
	

	
	D
	
	61
	Úprava povrchů vnitřní
	
	
	
	302 961,70
	

	133
	K
	011
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	414,263
	300,00
	124 278,90
	21,0

	
	
	
	
	2*3,2*2,8-(2,52*2,6)
	
	11,368
	
	
	

	
	
	
	
	(8,0+3,8+0,4+4,9+4,2)*2,8-(2,52*2,6+2,75*2,6+0,9*1,97*2+3,0*2,6)
	
	34,592
	
	
	


	
	
	
	
	(1,9*2)*2,8-0,6*0,6*2
	
	9,920
	
	
	

	
	
	
	
	(1,6+2,75)*2,8-(0,6*0,6)
	
	11,820
	
	
	

	
	
	
	
	(1,7+2,8)*2,8-(0,96*1,24)
	
	11,410
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,7+2,75)*2,8-(0,6*0,6+0,9*1,97)
	
	20,687
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,7+1,6)*3,0-0,9*1,97
	
	19,227
	
	
	

	
	
	
	
	(4,8+3,0)*2,8
	
	21,840
	
	
	

	
	
	
	
	(2,8+1,4+3,5)*2,8+25,0*1,0
	
	46,560
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(4,9+0,7+2,2)*2,8-(0,8*1,97+0,9*1,97)
	
	18,491
	
	
	

	
	
	
	
	(1,8+2,8)*2,8-(0,8*1,97+0,96*1,24)
	
	10,114
	
	
	

	
	
	
	
	(1,8+2,8)*2,8-(0,7*1,97+0,96*1,24)
	
	10,311
	
	
	

	
	
	
	
	(3,7+3,2)*2,8-(0,8*1,97+2,0*1,24)
	
	15,264
	
	
	

	
	
	
	
	(2,77+36,35+1,7)*2,8-(0,8*1,97+1,5*1,24*2)
	
	109,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*9,6+9,0)*2,8-(0,8*1,97*3)
	
	74,232
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,8+4,6)*2,8-(0,6*0,6+0,9*1,97)
	
	26,427
	
	
	

	
	
	
	
	obklad
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	-37,0
	
	-37,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	414,263
	
	
	

	134
	K
	011
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty /vč.tmel
	m2
	375,480
	180,00
	67 586,40
	21,0

	
	
	
	
	(142,3+17,46)*2
	
	319,520
	
	
	

	
	
	
	
	9,3/0,3 
	
	31,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.14,1.15
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,7*2,8+1,6*3,0)
	
	12,360
	
	
	

	
	
	
	
	mč2.10
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,5*2,8
	
	12,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	375,480
	
	
	

	135
	K
	011
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	310,880
	100,00
	31 088,00
	21,0

	
	
	
	
	350,52
	
	350,520
	
	
	

	
	
	
	
	(2,7*2,8+1,6*3,0)
	
	12,360
	
	
	

	
	
	
	
	4,5*2,8
	
	12,600
	
	
	

	
	
	
	
	obklad
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	-64,6
	
	-64,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	310,880
	
	
	

	136
	K
	011
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	120,700
	250,00
	30 175,00
	21,0

	
	
	
	
	stupně mč 1.17
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(10,5+11,86+12,43+11,96)*0,4
	
	18,700
	
	
	

	
	
	
	
	obklady
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	102,0
	
	102,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	120,700
	
	
	

	137
	K
	014
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží vnitřní
	m2
	27,605
	550,00
	15 182,75
	21,0

	
	
	
	
	(0,6*3*4+(2*1,24+0,96)*2+(2*1,24+2,0)+2*(1,24+1,5)*2+0,6*3)*0,25
	
	7,830
	
	
	


	
	
	
	
	(2*2,6+2,52)*0,25+(2*2,75+2,6)*0,25+(2*2,1+0,9)*0,45*6+(2*2,6+3,0)*0,25
	
	19,775
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	27,605
	
	
	

	138
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů např. (APU lišt)
	m
	62,640
	25,00
	1 566,00
	21,0

	
	
	
	
	2*(0,6*3*4+(2*1,24+0,96)*2+(2*1,24+2,0)+2*(1,24+1,50)*2+0,6*3)
	
	62,640
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	62,640
	
	
	

	139
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou např. APU lišta 9 mm
	m
	68,904
	30,00
	2 067,12
	21,0

	
	
	
	
	2*(0,6*3*4+(2*1,24+0,96)*2+(2*1,24+2,0)+2*(1,24+1,50)*2+0,6*3)*1,1
	
	68,904
	
	
	


	
	
	
	
	Součet
	
	68,904
	
	
	

	140
	K
	011
	629991012
	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty
	m2
	44,362
	15,00
	665,43
	21,0

	
	
	
	
	2*(0,6*0,6*4+1,24*0,96*2+1,24*2,0+1,24*1,50+0,6*0,6)
	
	17,042
	
	
	

	
	
	
	
	(3,0+2,6+3,1*2,6)*2
	
	27,320
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	44,362
	
	
	

	141
	K
	011
	611321141
	Vápenocementová omítka štuková  vnitřních stropů rovných nanášená ručně do 10mm jádro
	m2
	97,910
	250,00
	24 477,50
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,77+58,37+5,97+4,53+10,47+7,8
	
	97,910
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	97,910
	
	
	

	142
	K
	011
	611131101
	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně
	m2
	97,910
	60,00
	5 874,60
	21,0

	
	D
	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	35 700,00
	

	143
	K
	011
	894215112
	Šachtice domovní revizní kanalizační  se stěnami z betonových šalovacích tvárnic, bet.desky,hydroizolace bez poklopu
	m3
	7,140
	5 000,00
	35 700,00
	21,0

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	23 985,00
	

	144
	K
	011
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	464,100
	50,00
	23 205,00
	21,0

	
	
	
	
	272,22
	
	272,220
	
	
	

	
	
	
	
	170,78
	
	170,780
	
	
	


	
	
	
	
	21,1
	
	21,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	464,100
	
	
	

	145
	K
	011
	953331111
	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky nepískované kladené volně
	m2
	12,000
	65,00
	780,00
	21,0

	
	D
	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	258 594,10
	

	146
	K
	003
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	640,300
	55,00
	35 216,50
	21,0

	
	
	
	
	(10,3+3,0+10,0+3,0)*6,0+(3,0*6,5)
	
	177,300
	
	
	

	
	
	
	
	40,0*10,0
	
	400,000
	
	
	

	
	
	
	
	(3,5+4,5+2,5)*6,0
	
	63,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	640,300
	
	
	

	147
	K
	003
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	38 418,000
	1,20
	46 101,60
	21,0

	
	
	
	
	640,3*60
	
	38 418,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	38 418,000
	
	
	

	148
	K
	003
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	640,300
	35,00
	22 410,50
	21,0

	149
	K
	003
	944611111
	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	640,300
	15,00
	9 604,50
	21,0

	150
	K
	003
	944611211
	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití
	m2
	38 418,000
	1,00
	38 418,00
	21,0

	151
	K
	003
	944611811
	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	640,300
	10,00
	6 403,00
	21,0

	152
	K
	003
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	311,000
	40,00
	12 440,00
	21,0

	
	
	
	
	5,3+10,7+58,3+5,9+4,5+4,6+5,3+7,7+4,5+10,4+2,7
	
	119,900
	
	
	

	
	
	
	
	170,0
	
	170,000
	
	
	

	
	
	
	
	21,1
	
	21,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	311,000
	
	
	

	153
	K
	003
	943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	800,000
	30,00
	24 000,00
	21,0

	
	
	
	
	kopule
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	800,0
	
	800,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	800,000
	
	
	

	154
	K
	003
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
	m3
	32 000,000
	1,50
	48 000,00
	21,0

	
	
	
	
	800*40
	
	32 000,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	32 000,000
	
	
	

	155
	K
	003
	943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	800,000
	20,00
	16 000,00
	21,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	137 240,88
	

	156
	K
	011
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
	t
	1 097,927
	125,00
	137 240,88
	21,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	9 499 380,32
	

	
	D
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	758 538,41
	

	157
	K
	711
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	274,610
	15,50
	4 256,46
	21,0

	
	
	
	
	109,3+56,55+95,0+13,76
	
	274,610
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	274,610
	
	
	

	158
	M
	MAT
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg
	t
	0,082
	46 350,00
	3 800,70
	21,0

	
	
	
	
	274,61*0,0003
	
	0,082
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,082
	
	
	

	159
	K
	711
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	274,610
	80,40
	22 078,64
	21,0

	
	
	
	
	274,61
	
	274,610
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	274,610
	
	
	

	160
	M
	MAT
	628361100
	SBS modifikovaný asfaltový pás AL vložka kombinovaná se zesílenou skelnou rohoží tl 1mm  /radonová ochrana
	m2
	315,802
	120,50
	38 054,14
	21,0

	
	
	
	
	274,61*1,15
	
	315,802
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	315,802
	
	
	

	161
	K
	PK
	711R3
	krytina PCV folie vytažená na atiky opatřené novým oplechováním poplast plechem napojením na střešní vpusti,větrací hlavice a ostatní střešní kce  - kompletní dodávka,montáž,doprava  a přesun hmot  
	m2
	606,000
	580,00
	351 480,00
	21,0

	
	
	
	
	dále dle popisu v projektu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	bez prořezu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP1 rovná plocha 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	151,0
	
	151,000
	
	
	

	
	
	
	
	na  atiku
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	49,0
	
	49,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP3 oblá plocha
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP4
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	606,000
	
	
	

	162
	K
	711
	711491172
	Provedení separační vrstvy vodorovné  vrstva ochranná
	m2
	996,930
	15,50
	15 452,42
	21,0

	
	
	
	
	geo
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP1
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	151,0+49,0
	
	200,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP3
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP4
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	606,000
	
	
	

	
	
	
	
	separace
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,34+10,77+58,37+5,97+4,53+7,71+4,57+10,47+107,13+2,71
	
	217,570
	
	
	

	
	
	
	
	46,45
	
	46,450
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18,24+5,16+4,87+11,8+32,19+44,34+10,31
	
	126,910
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	390,930
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	996,930
	
	
	

	163
	M
	MAT
	693110630
	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm
	m2
	666,600
	30,90
	20 597,94
	21,0

	
	
	
	
	SP1
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(151,0+49,0)*1,1
	
	220,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP3
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0*1,1
	
	437,800
	
	
	

	
	
	
	
	SP4
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,0*1,1
	
	8,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	666,600
	
	
	

	164
	M
	MAT
	283231500
	fólie separační PE bal. 100 m2
	m2
	430,023
	13,40
	5 762,31
	21,0

	
	
	
	
	390,93*1,1
	
	430,023
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	430,023
	
	
	

	165
	K
	713
	713R29
	Montáž flísu  na stropní kci stropů spodem
	m2
	398,000
	50,00
	19 900,00
	21,0

	166
	M
	MAT
	283R1
	Flees
	m2
	437,800
	20,00
	8 756,00
	21,0

	
	
	
	
	398,0*1,1
	
	437,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	437,800
	
	
	

	167
	K
	PK
	R7111
	Tekutá hydroizolace-systémové koupelnové řešení   /dodávka a montáž
	m2
	24,848
	500,00
	12 424,00
	21,0

	168
	K
	765
	765191021
	Montáž pojistné hydroizolační fólie  s lepenými spoji na latích
	m2
	398,000
	40,00
	15 920,00
	21,0

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	398,000
	
	
	

	169
	M
	MAT
	283R29
	membrána podstřešní kontaktní difuzní s aplikovanou spojovací páskou
	m2
	437,800
	30,00
	13 134,00
	21,0

	170
	K
	765
	765191091
	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30° /oblá plocha
	m2
	398,000
	490,00
	195 020,00
	21,0

	171
	K
	763
	7631317
	Montáž parotěsné zábrany 
	m2
	569,030
	25,00
	14 225,75
	21,0

	
	
	
	
	398,0+8,0+151,0
	
	557,000
	
	
	

	
	
	
	
	S7
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	12,03
	
	12,030
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	569,030
	
	
	

	172
	M
	MAT
	283292820
	folie parotěsná  Al  170 g/m2 
	m2
	625,922
	25,00
	15 648,05
	21,0

	
	
	
	
	151,0*1,1
	
	166,100
	
	
	

	
	
	
	
	398,0*1,1
	
	437,800
	
	
	

	
	
	
	
	8,0*1,1
	
	8,800
	
	
	

	
	
	
	
	12,02*1,1
	
	13,222
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	625,922
	
	
	

	173
	K
	711
	998711102
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
	t
	2,028
	1 000,00
	2 028,00
	21,0

	
	D
	
	713
	Izolace tepelné /součinitele prostupu tepla izolantů viz tech.zpráva
	
	
	
	511 278,77
	

	174
	K
	713
	713111122
	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	341,800
	60,80
	20 781,44
	21,0

	
	
	
	
	SP1
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	151,0*2
	
	302,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP4
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,0*2
	
	16,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP5
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,5*1,4*2
	
	23,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	341,800
	
	
	

	175
	M
	MAT
	631413110
	deska izolační střešní  tl.100 mm
	m2
	16,320
	154,50
	2 521,44
	21,0

	
	
	
	
	8,0*2*1,02
	
	16,320
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	16,320
	
	
	

	176
	K
	713
	713111126
	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	398,000
	102,00
	40 596,00
	21,0

	177
	M
	MAT
	63141R4
	deska čedičová izolační tl.50 mm
	m2
	405,960
	77,30
	31 380,71
	21,0

	
	
	
	
	čedič.vlna tl.50mm 50kg/m3
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0*1,02
	
	405,960
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	405,960
	
	
	

	178
	K
	713
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem  volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	1 194,000
	25,80
	30 805,20
	21,0

	
	
	
	
	čedič.vlna tl.60mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	čedič.vlna tl.140 mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	čedič.vlna tl.160 mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 194,000
	
	
	

	179
	M
	MAT
	631413130
	deska izolační střešní  tl.140 mm čedičová vlna
	m2
	405,960
	190,60
	77 375,98
	21,0

	
	
	
	
	398,0*1,02
	
	405,960
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	405,960
	
	
	

	180
	M
	MAT
	631413140
	deska izolační střešní  tl.160 mm čedičová vlna
	m2
	737,800
	217,40
	160 397,72
	21,0

	
	
	
	
	398,0*1,02
	
	405,960
	
	
	

	
	
	
	
	2*151,0*1,02
	
	308,040
	
	
	

	
	
	
	
	8,5*1,4*2
	
	23,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	737,800
	
	
	

	181
	M
	MAT
	631413220
	deska izolační střešní  tl.60 mm čedičová vlna
	m2
	405,960
	81,40
	33 045,14
	21,0

	
	
	
	
	398,0*1,02
	
	405,960
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	405,960
	
	
	

	182
	K
	713
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	365,590
	20,00
	7 311,80
	21,0

	
	
	
	
	polyst 80mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	27,39+7,8
	
	35,190
	
	
	

	
	
	
	
	10,77+58,37+5,97+4,53
	
	79,640
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	114,830
	
	
	

	
	
	
	
	polyst 120mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,34+46,45+25,51+7,71+4,57+10,47+2,7
	
	102,750
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	102,750
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	kročejová tl.40mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18,24+5,16+11,8+32,19+44,34+10,31
	
	122,040
	
	
	

	
	
	
	
	21,1
	
	21,100
	
	
	

	
	
	
	
	tl.20mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,87
	
	4,870
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	148,010
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	365,590
	
	
	

	183
	M
	MAT
	283759270
	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm
	m2
	104,805
	250,00
	26 201,25
	21,0

	
	
	
	
	102,75*1,02
	
	104,805
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	104,805
	
	
	

	184
	M
	MAT
	283759240
	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 80 mm
	m2
	117,127
	170,00
	19 911,59
	21,0

	
	
	
	
	114,83*1,02
	
	117,127
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	117,127
	
	
	

	185
	M
	MAT
	283756750
	deska pro kročejový útlum 1000x500x40 mm
	m2
	146,003
	42,00
	6 132,13
	21,0

	
	
	
	
	(18,24+5,16+11,8+32,19+44,34+10,31)*1,02
	
	124,481
	
	
	

	
	
	
	
	21,1*1,02
	
	21,522
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	146,003
	
	
	

	186
	M
	MAT
	283756710
	deska pro kročejový útlum  1000x500x20 mm
	m2
	4,967
	22,00
	109,27
	21,0

	
	
	
	
	4,87*1,02
	
	4,967
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,967
	
	
	

	187
	K
	713
	713R12
	Montáž systémové desky podlahového topení   tl.30mm vč. dodávky materiálu
	m2
	28,061
	150,00
	4 209,15
	21,0

	
	
	
	
	25,51*1,1
	
	28,061
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	28,061
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	28,061
	
	
	

	188
	K
	713
	713R13
	Montáž systémové desky podlahového topení   tl.40mm vč. dodávky materiálu
	m2
	126,313
	150,00
	18 946,95
	21,0

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	114,83*1,1
	
	126,313
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	126,313
	
	
	

	189
	K
	713
	998713102
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	31,553
	1 000,00
	31 553,00
	21,0

	
	D
	
	761
	Konstrukce prosvětlovací
	
	
	
	68 907,00
	

	190
	K
	PK
	76
	Popis plast.výrobků ve výpisech  proj.dokumentace ocenit vč.dodávky montáže ,dopravy,přesunu hmot 
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0

	191
	K
	PK
	R002
	01-Okno plastové 6-ti komorové 600/600  Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost  dle  tabulky oken  / kompletní dodávka  ,doprava,přesun hmot
	ks
	5,000
	4 326,00
	21 630,00
	21,0

	192
	K
	PK
	R03
	02-Okno plastové 6-ti komorové 960/1240 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost  dle  tabulky oken  / kompletní dodávka  ,doprava,přesun hmot
	ks
	2,000
	6 798,00
	13 596,00
	21,0

	193
	K
	PK
	R04
	03-Okno plastové 6-ti komorové 2000/1240 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů  /dále provedení a barevnost  dle  tabulky oken  / kompletní dodávka  ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	12 669,00
	12 669,00
	21,0

	194
	K
	PK
	R05
	04-Okno plastové 6-ti komorové 1500/1240 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů  /dále provedení a barevnost  dle  tabulky oken  / kompletní dodávka  ,doprava,přesun hmot
	ks
	2,000
	10 506,00
	21 012,00
	21,0

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	3 328 797,05
	

	195
	K
	PK
	762120R
	Příhradové střešní vazníky kompletní dodávka,montáž vč.jeřáb,doprava....vč.dílenské dokumentace  
	kpl
	1,000
	111 940,40
	111 940,40
	21,0

	196
	K
	762
	762341250
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken
	m2
	159,000
	97,90
	15 566,10
	21,0

	
	
	
	
	SP1
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	151,0
	
	151,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP4
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	159,000
	
	
	

	197
	K
	762
	762841140
	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na osovou vzdálenost do 0,5 m
	m2
	159,000
	87,60
	13 928,40
	21,0

	
	
	
	
	SP4
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP1
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	151,0
	
	151,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	159,000
	
	
	

	198
	M
	MAT
	605151110
	řezivo jehličnaté  prkna jakost I.-II. 2 - 3 cm
	m3
	5,685
	8 755,00
	49 772,18
	21,0

	
	
	
	
	hoblované
	
	0,000
	
	
	


	
	
	
	
	(151,0+8,0)*0,025*1,1
	
	4,373
	
	
	

	
	
	
	
	rošt
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(151,0+8,0)*3*0,025*0,1*1,1
	
	1,312
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,685
	
	
	

	199
	K
	762
	762R341350
	Montáž bednění /šroubováním/střech obloukových  z hoblovaných prken tl.25mm
	m2
	398,000
	128,80
	51 262,40
	21,0

	
	
	
	
	SP3
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	398,000
	
	
	

	200
	K
	762
	762812140
	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté
	m2
	796,000
	128,80
	102 524,80
	21,0

	
	
	
	
	SP3
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	tl25mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	tl20mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	796,000
	
	
	

	201
	M
	MAT
	605151110
	řezivo jehličnaté  prkna jakost I.-II. 2 - 3 cm
	m3
	27,860
	8 755,00
	243 914,30
	21,0

	
	
	
	
	398,0*0,02
	
	7,960
	
	
	

	
	
	
	
	398,0*0,025
	
	9,950
	
	
	

	
	
	
	
	hoblovaná
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0*0,025
	
	9,950
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	27,860
	
	
	

	202
	K
	762
	762342316
	Montáž laťování na střechách složitých  osové vzdálenosti do 600 mm /oblouková plocha
	m2
	395,000
	77,30
	30 533,50
	21,0

	
	
	
	
	kontralatě
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	395,0
	
	395,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	395,000
	
	
	

	203
	M
	MAT
	605141060
	řezivo  lať průžez 40 x 60 mm
	m3
	3,152
	7 004,00
	22 076,61
	21,0

	
	
	
	
	398,0*3*0,04*0,06*1,1
	
	3,152
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,152
	
	
	

	204
	K
	762
	762342441
	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách   /oblouková plocha
	m
	672,000
	46,40
	31 180,80
	21,0

	205
	M
	MAT
	605141030
	řezivo lať  50 x 50 mm
	m3
	1,848
	7 055,50
	13 038,56
	21,0

	
	
	
	
	672,0*0,05*0,05*1,1
	
	1,848
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,848
	
	
	

	206
	K
	762
	762081510
	Plošné hoblování hraněného řeziva na staveništi
	m2
	557,000
	97,90
	54 530,30
	21,0

	
	
	
	
	151,0+8,0+398,0
	
	557,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	557,000
	
	
	

	207
	K
	762
	762332134
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
	m
	44,200
	293,60
	12 977,12
	21,0

	
	
	
	
	3,5*2
	
	7,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,2*12+1,9*12
	
	37,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	44,200
	
	
	

	208
	M
	MAT
	605120130
	řezivo jehličnaté hranol jakost II nad 120 cm2
	m3
	1,497
	7 436,60
	11 132,59
	21,0

	
	
	
	
	(3,5*2)*0,14*0,22*1,1
	
	0,237
	
	
	

	
	
	
	
	(1,2*12+1,9*12)*0,14*0,22*1,1
	
	1,260
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,497
	
	
	

	209
	K
	762
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	40,037
	978,50
	39 176,20
	21,0

	
	
	
	
	(5,68+27,86+3,152+1,848+1,497)
	
	40,037
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	40,037
	
	
	

	210
	K
	762
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	36,397
	875,50
	31 865,57
	21,0

	
	
	
	
	40,037/1,1
	
	36,397
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	36,397
	
	
	

	211
	K
	762
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	t
	22,923
	705,60
	16 174,47
	21,0

	212
	K
	PK
	R7626
	Lepené lamelové dřevo -zaoblené nosníky- prof.180/480 kompletní dodávka vč povrchové úpravy ,montáž,doprava,přesun hmot a dílenská dokumentace
	m3
	36,300
	68 242,50
	2 477 202,75
	21,0

	
	D
	
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	231 538,53
	

	213
	K
	763
	763R131
	SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/
	m2
	15,190
	732,40
	11 125,16
	21,0

	
	
	
	
	plocha bez ztratného
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.10
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,97
	
	5,970
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.11
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,53
	
	4,530
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.12
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,69
	
	4,690
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,190
	
	
	

	214
	K
	763
	763R134
	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI   jednovrstvá spodní kce profil CD+UD  /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/
	m2
	102,160
	671,00
	68 549,36
	21,0

	
	
	
	
	plocha bez ztratného
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.08
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,77
	
	10,770
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.09
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	58,37
	
	58,370
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1,17
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	12,0
	
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	12,02+9,0
	
	21,020
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	102,160
	
	
	

	215
	K
	763
	763R135
	SDK podhled desky 2xDF 12,5  PO 30min   bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/
	m2
	122,030
	695,30
	84 847,46
	21,0

	
	
	
	
	plocha bez ztratného
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.2.04
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18,24
	
	18,240
	
	
	

	
	
	
	
	mč.2.05
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,16
	
	5,160
	
	
	

	
	
	
	
	mč.2.07
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	11,8
	
	11,800
	
	
	

	
	
	
	
	mč.2.08
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	32,18
	
	32,180
	
	
	

	
	
	
	
	mč.2.09
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	44,34
	
	44,340
	
	
	

	
	
	
	
	mč.2.10
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,31
	
	10,310
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	122,030
	
	
	

	216
	K
	763
	763R139
	SDK podhled desky 2xDF 12,5  PO EI 45min   bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/
	m2
	12,280
	695,30
	8 538,28
	21,0

	
	
	
	
	plocha bez ztratného
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1.14,1.15
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7,71+4,57
	
	12,280
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	12,280
	
	
	

	217
	K
	763
	763R136
	SDK podhled desky 2xH2DF PO 30min 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/
	m2
	4,870
	776,70
	3 782,53
	21,0

	
	
	
	
	plocha bez ztratného
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.2.06
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,87
	
	4,870
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,870
	
	
	

	218
	K
	PK
	763
	povrchová úprava nátěr /vzhled  štuku
	m2
	247,530
	50,00
	12 376,50
	21,0

	
	
	
	
	15,19+93,16+122,03+12,28+4,87
	
	247,530
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	247,530
	
	
	

	219
	K
	763
	763131751
	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	544,900
	19,60
	10 680,04
	21,0

	
	
	
	
	SP1
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	146,9
	
	146,900
	
	
	

	
	
	
	
	SP3
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	544,900
	
	
	

	220
	M
	MAT
	283293360
	fólie  parotěsná  s hliníkovou folií
	m2
	599,390
	42,30
	25 354,20
	21,0

	
	
	
	
	544,9*1,1
	
	599,390
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	599,390
	
	
	

	221
	K
	763
	998763101
	Přesun hmot tonážní  v objektech v do 12 m
	t
	6,285
	1 000,00
	6 285,00
	21,0

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	27 178,13
	

	222
	K
	764
	764R2244
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik)  vč.rohů a koutů z Al plechu mechanicky kotvené rš 680 mm
	m
	11,600
	626,30
	7 265,08
	21,0

	
	
	
	
	5,8*2
	
	11,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	11,600
	
	
	

	223
	K
	764
	764R2264
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené  vč.rohů a koutů z  lakovaného  Al plechu rš 200 mm
	m
	10,160
	265,80
	2 700,53
	21,0

	
	
	
	
	0,62*4+1,0*2+2,02+1,52*2+0,62
	
	10,160
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,160
	
	
	

	224
	K
	764
	764R5214
	Žlab podokapní půlkruhový z lakovaný  Al plechu rš 330 mm
	m
	5,000
	884,80
	4 424,00
	21,0

	
	
	
	
	5,0
	
	5,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	225
	K
	764
	764R5284
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z lakovaného Al plechu průměru 100 mm
	m
	4,200
	812,70
	3 413,34
	21,0

	
	
	
	
	4,2
	
	4,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,200
	
	
	

	226
	K
	764
	764R2444
	Oplechování horních ploch a nadezdívek vč.rohů a koutů z poplastovaného  plechu kotvené rš 330 mm
	m
	43,600
	200,90
	8 759,24
	21,0

	
	
	
	
	8,9+34,7
	
	43,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	43,600
	
	
	

	227
	K
	764
	764R521
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z lakovaného  Al plechu 330/100 mm
	kus
	1,000
	406,90
	406,90
	21,0

	228
	K
	764
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	t
	0,123
	1 699,50
	209,04
	21,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	508 794,00
	

	229
	K
	PK
	7661
	Popis výrobků oddílu 766  ve výpisech  proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže - pokud není uvedeno jinak 
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0

	230
	K
	766
	7664212
	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm šroubovat vč.roštu
	m2
	398,000
	275,00
	109 450,00
	21,0

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	


	
	
	
	
	Součet
	
	398,000
	
	
	

	231
	M
	MAT
	6119
	Tříhranně hoblovaná prkna tl.20mm SM vč.roštu
	m2
	417,900
	400,00
	167 160,00
	21,0

	
	
	
	
	398,0*1,05
	
	417,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	417,900
	
	
	

	232
	K
	766
	998766102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	t
	3,891
	1 000,00
	3 891,00
	21,0

	233
	K
	PK
	766R1
	S17-Dřevěné schodiště s podestou z jasanových fošen ,vč.nátěru PO R15/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	24 823,00
	24 823,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	234
	K
	PK
	766R2
	T03-Recepční pult vč.uzamykatelného kontejnéru-další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	15 656,00
	15 656,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	235
	K
	PK
	766R3
	T04-Stolek pro okuláry a příslušenství -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	3 914,00
	3 914,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	236
	K
	PK
	766R4
	T05-Věšáková stěna s trojháčky 2000/1800 -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	4 841,00
	4 841,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	237
	K
	PK
	766R5
	T06-Věšáková stěna s trojháčky 1200/1800 -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	3 193,00
	3 193,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	238
	K
	PK
	766R6
	T07-Věšáková stěna s trojháčky 680/1800 -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	1 957,00
	1 957,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	239
	K
	PK
	766R7
	T08 -Vestavěná úklidová  skříň 1600/600/2400 -další popis dle tabulky výrobků , kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	6 489,00
	6 489,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	240
	K
	PK
	766R57
	01/L-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	4 550,00
	4 550,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	241
	K
	PK
	766R571
	01/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 800/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	2,000
	4 550,00
	9 100,00
	21,0

	
	
	
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	242
	K
	PK
	766R572
	02/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 700/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	4,000
	4 550,00
	18 200,00
	21,0

	
	
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	243
	K
	PK
	766R573
	03/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 700/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	4,000
	3 750,00
	15 000,00
	21,0

	
	
	
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	244
	K
	PK
	766R574
	04/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 900/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	5 780,00
	5 780,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	245
	K
	PK
	766R575
	05/L-Dveře jednokřídlové CPL posuvné plné 700/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13 vč.obložkové zárubně CPL/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	8 950,00
	8 950,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	246
	K
	PK
	766R576
	06/P-Dveře dvoukřídlové CPL otočné plné 1400/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	32 990,00
	32 990,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	247
	K
	PK
	766R577
	07/L-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 1100/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	6 850,00
	6 850,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	248
	K
	PK
	766R578
	08/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 800/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	6 200,00
	6 200,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	249
	K
	PK
	766R579
	09/L-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 900/1970 /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13 vč.dřev.rámové zárubně- / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	12 180,00
	12 180,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	250
	K
	PK
	766R980
	10/L-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970  EW 15 DP3-C/odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13 vč.dřev.rámové zárubně- /  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmo
	ks
	1,000
	15 490,00
	15 490,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	251
	K
	PK
	766R981
	10/P-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970  EW 15 DP3-C  /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13 vč.dřev.rámové zárubně- /  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmo
	ks
	1,000
	15 490,00
	15 490,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	252
	K
	PK
	766R983
	11/L-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970  /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13  /  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmo
	ks
	1,000
	3 750,00
	3 750,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	253
	K
	PK
	766R984
	13/L-Dveře jednokřídlové CPL otčné plné 800/1970 W 30 DP3-C /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D213 /  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmo
	ks
	1,000
	12 890,00
	12 890,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	3 431 976,70
	

	254
	K
	PK
	7671
	Popis výrobků oddílu 767  ve výpisech  proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže - pokud není uvedeno jinak 
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0

	255
	K
	PK
	767R501
	S01- Vstupní čistící rohože 1200/1800 zapuštěné do podlahy vč.AL.rámu / další popis dle tabulky výrobků /   kompletní dodávka,montáž,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	21,0

	256
	K
	PK
	767R40091
	S02- Revizní dvířka 500/500mm bezrámového SDK prefabrikátu -další popis dle tabulky výrobků /  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	21,0

	257
	K
	764
	764306142
	S03-Montáž ventilační turbíny na  krytině PVC průměru do 350 mm
	kus
	2,000
	383,20
	766,40
	21,0

	258
	M
	MAT
	553810110
	S03-turbína ventilační základna, průměr 305 mm
	kus
	2,000
	3 553,50
	7 107,00
	21,0

	259
	K
	751
	751398052
	S04,S05-Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2
	kus
	3,000
	100,00
	300,00
	21,0

	260
	K
	PK
	553R1
	S04-Protidešťová žaluzie síťka proti hmyzu 400/400 vč.nátěru
	ks
	1,000
	300,00
	300,00
	21,0

	261
	K
	PK
	553R2
	S05-Protidešťová žaluzie síťka proti hmyzu 520/300 vč.nátěru
	ks
	2,000
	500,00
	1 000,00
	21,0

	262
	K
	PK
	553R3
	S06-Kovový regám 600/400/1800s policemi -další popis dle tabulky výrobků  - dodávka , montáž doptava ,přesun hmot
	ks
	8,000
	4 000,00
	32 000,00
	21,0

	
	
	
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	263
	K
	PK
	553R7
	S07-Astronomická kopule -  dále dle technické zprávy projektu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot, vč. dílenské dokumentace
	ks
	1,000
	1 785 000,00
	1 785 000,00
	21,0

	
	
	
	
	cena dle nabídky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	264
	K
	PK
	553R8
	S08-Schodolez-  dále dle technické zprávay projektu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	103 000,00
	103 000,00
	21,0

	
	
	
	
	cena dle nabídky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	265
	K
	PK
	553R9
	S09-Zdvihací plošina-  dále dle technické zprávy projektu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	489 000,00
	489 000,00
	21,0

	
	
	
	
	Šachta z ocelových panelů lakovaných práškovou barvou, dveře jednopantové levé ven otevírané, šířky 900 mm prosklené. Řízení mikroprocesorové.
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	cena dle nabídky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	266
	K
	PK
	553R10
	S10-Posuvné zastřešení z hliníkové konstrukce s výplní čirého polykarbonátu--systém taskopicky shrnovatelný-  dále dle technické zprávay projektu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	85 000,00
	85 000,00
	21,0

	
	
	
	
	Barva konstrukce šedá - bude upřesněna v závislosti na barevném řešení objektu stejně jako barva pojezdových drah. Na plochách antireflexní hliníková 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	cena dle nabídky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	267
	K
	PK
	553R11
	S11-Madlo chodišť.ramene ocel.trubky 42,4/3,2 nátěr  dl.3,4m   kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	2 976,70
	2 976,70
	21,0

	268
	K
	PK
	553R12
	S12-Zábradlí ocelové trubkové/oblouk/ ,madlo ocel.trubkové  42,4/3,2 /oblouk/ dl.schodiště 4,2m,ukončené  otevíravou brankou  ,dále dle popisu v tabulce výrobků / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	15 141,00
	15 141,00
	21,0

	269
	K
	PK
	553R13
	S13-Madlo chodišť.ramene ocel.trubky 42,4/3,2 nátěr  dl.3,5m / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	4 326,00
	4 326,00
	21,0

	270
	K
	PK
	R76720
	S14-Fotoluminiscenční  tabulky  bezpečnostní informační    dodávka a osazení
	ks
	22,000
	50,00
	1 100,00
	21,0

	271
	K
	PK
	R76738
	S15-Hasicí přístroj 21A práškový  dodávka a osazení
	ks
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	21,0

	272
	K
	PK
	767R12
	S16-Poklop pro zadláždění  1200/900 vč.rámu / kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	3 687,40
	3 687,40
	21,0

	273
	K
	PK
	767R113
	S18 Schodišťové zábradlí nerezové,madlo dřev.jasanové  dl.2,2m/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	7 951,60
	7 951,60
	21,0

	274
	K
	PK
	767R116
	S19-Žebřík pro výlez na střechu dl.8,5m  s ochran.košem uzamykatelný žárově pozinkováno -další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	67 897,60
	67 897,60
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	275
	K
	PK
	767R117
	S20-Posuvné lehké shcůdky AL-další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	22 000,00
	22 000,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	276
	K
	PK
	767R118
	S21-Multifunkční kancelářská židle-další popis dle tabulky výrobků/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	277
	K
	PK
	767R1131
	Treláž-geodetická kopule dále dle výkresu  D-11/ kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	m2
	398,000
	1 158,50
	461 083,00
	21,0

	
	
	
	
	Treláž-geodetická kopule 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	398
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	398,000
	
	
	

	278
	K
	PK
	767R0049
	11-Dveře  z Al profilů 900/1970  /otvor1100/2100/  otočné, levé , prosklené , odstín šedá / další popis  dle tabulky výrobků výkres č. D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	30 900,00
	30 900,00
	21,0

	279
	K
	PK
	767R0050
	12-Dveře  z Al profilů 900/1970  /otvor1100/2100/  otočné , pravé , prosklené , odstín šedá / další popis  dle tabulky výrobků výkres č. D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	30 900,00
	30 900,00
	21,0

	280
	K
	PK
	767R0051
	13-Dveře  z Al profilů 800/1970  /otvor1000/2100/  otočné , pravé , prosklené , odstín šedá / další popis  dle tabulky výrobků výkres č. D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	29 870,00
	29 870,00
	21,0

	281
	K
	PK
	767R0052
	14-Dveře  z Al profilů 800/1970  /otvor1000/2100/  otočné , levé , prosklené , odstín šedá / další popis  dle tabulky výrobků výkres č. D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	29 870,00
	29 870,00
	21,0

	282
	K
	PK
	767R9
	15-Prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíky z AL profilů 2528/2600 vnitřní/ odstín šedá , další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování/ ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	66 950,00
	66 950,00
	21,0

	283
	K
	PK
	767R10
	16-Prosklená stěna s dveřmi a nadsvětlíky z AL profilů 3140/2600  odstín šedá , další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování/ ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	72 100,00
	72 100,00
	21,0

	284
	K
	PK
	767R11
	17-Prosklená stěna s  nadsvětlíky z AL profilů 3350/2600  odstín šedá , další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování/ ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	26 780,00
	26 780,00
	21,0

	285
	K
	PK
	767R005
	18-Dveře  z Al profilů 700/1970  /otvor900/2100/  otočné , levé , plné , odstín šedá / další popis  dle tabulky výrobků výkres č. D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	29 870,00
	29 870,00
	21,0

	
	D
	
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	209 193,15
	

	286
	K
	771
	7715
	Montáž podlah keramických  protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 vč.spárování  
	m2
	219,510
	340,00
	74 633,40
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,34+10,77+58,37+5,97+4,53+4,69+7,71+4,57+10,47+2,71
	
	115,130
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	18,53+18,24+5,16+4,87+11,8+44,34+1,2*1,2
	
	104,380
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	219,510
	
	
	

	287
	M
	MAT
	597R614
	dlaždice keramické slinuté neglazované  29,8 x 29,8 x 0,9 cm  
	m2
	228,290
	300,00
	68 487,00
	21,0

	
	
	
	
	219,51*1,04
	
	228,290
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	228,290
	
	
	

	288
	K
	771
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	27,970
	50,00
	1 398,50
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,53+4,69+4,57+2,71
	
	16,500
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,16+4,87+1,2*1,2
	
	11,470
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	27,970
	
	
	

	289
	K
	771
	771474112
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm 
	m
	219,510
	75,00
	16 463,25
	21,0

	
	
	
	
	u podlahového  topení  pružné osazení soklu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,68+13,24+45,53+11,36+9,06+14,64+6,82
	
	110,330
	
	
	

	
	
	
	
	17,74+23,2+9,32+13,8+30,06+15,06
	
	109,180
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	219,510
	
	
	

	290
	M
	MAT
	5976
	sokl  podlahy  30 x 8 x 0,8 cm I. j.
	m
	228,290
	150,00
	34 243,50
	21,0

	
	
	
	
	219,51*1,04
	
	228,290
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	228,290
	
	
	

	291
	K
	771
	771274123
	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
	m
	19,400
	250,00
	4 850,00
	21,0

	
	
	
	
	1,1*7
	
	7,700
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*13
	
	11,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,400
	
	
	

	292
	K
	771
	771274232
	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm
	m
	19,400
	120,00
	2 328,00
	21,0

	
	
	
	
	19,4
	
	19,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,400
	
	
	

	293
	K
	PK
	5971
	Keram.obklad shod.stupnic /protiskluz./ a podstupnic
	m
	19,400
	200,00
	3 880,00
	21,0


	294
	K
	771
	998771102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	t
	5,819
	500,00
	2 909,50
	21,0

	
	D
	
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	215 745,08
	

	295
	K
	776
	776211111
	Lepení textilních pásů  koberce vč.úpravy hran stupňů hlavních oblouků a jednotlivých stupňů
	m2
	107,130
	113,30
	12 137,83
	21,0

	
	
	
	
	107,13
	
	107,130
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	107,130
	
	
	

	296
	K
	776
	776511112
	Lepení textilních  pásů  koberce na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m
	m2
	130,650
	195,70
	25 568,21
	21,0

	
	
	
	
	(5,1+1,35+2,8)*2,6
	
	24,050
	
	
	

	
	
	
	
	35,16*2,5
	
	87,900
	
	
	

	
	
	
	
	(10,5+11,86+12,43+11,96)*0,4
	
	18,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	130,650
	
	
	

	297
	M
	MAT
	697510010
	koberec zátěžový šíře 4 m 
	m2
	247,291
	504,70
	124 807,77
	21,0

	
	
	
	
	Koberec navržen zátěžový ze 100% polyamidu, s podkladem AB, výšky vlasu 2,30 mm, celkové výšky 4,50 mm. Koberec určen pro veřejné a komerční prostory 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	107,13*1,04
	
	111,415
	
	
	

	
	
	
	
	(10,5+11,86+12,43+11,96)*0,4*1,04
	
	19,448
	
	
	

	
	
	
	
	(5,1+1,35+2,8)*2,6*1,04
	
	25,012
	
	
	

	
	
	
	
	35,16*2,5*1,04
	
	91,416
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	247,291
	
	
	

	298
	K
	776
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	44,210
	87,60
	3 872,80
	21,0

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	12,02+32,19
	
	44,210
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	44,210
	
	
	

	299
	M
	MAT
	284110000
	PVC podlahovina  zátěžová tl.2,5mm 
	m2
	45,536
	329,60
	15 008,67
	21,0

	
	
	
	
	 Povlaková krytina z PVC navržena tl. 2,5 mm zátěžové, přesný typ opět určen po předložení vzorků dodavatele a při řešení interiéru.
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	44,21*1,03
	
	45,536
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	45,536
	
	
	

	300
	K
	776
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	37,260
	51,50
	1 918,89
	21,0

	
	
	
	
	14,3+22,96
	
	37,260
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	37,260
	
	
	

	301
	M
	MAT
	697512000
	lišta soklová PVC
	m
	38,005
	16,50
	627,08
	21,0

	
	
	
	
	(14,3+22,96)*1,02
	
	38,005
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	38,005
	
	
	

	302
	K
	776
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	5,000
	154,50
	772,50
	21,0

	
	
	
	
	5,0
	
	5,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	303
	M
	MAT
	553432220
	lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná
	m
	5,500
	226,60
	1 246,30
	21,0

	
	
	
	
	5,0*1,1
	
	5,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,500
	
	
	

	304
	K
	776
	776141114
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10-11 mm
	m2
	117,170
	154,50
	18 102,77
	21,0

	
	
	
	
	4,69+5,35+107,13
	
	117,170
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	117,170
	
	
	

	305
	K
	776
	7761411
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 12,5 mm
	m2
	32,200
	154,50
	4 974,90
	21,0

	
	
	
	
	32,2
	
	32,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	32,200
	
	
	

	306
	K
	776
	776141113
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 7-8 mm
	m2
	21,100
	154,50
	3 259,95
	21,0

	
	
	
	
	21,1
	
	21,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	21,100
	
	
	

	307
	K
	776
	998776102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	t
	3,347
	1 030,00
	3 447,41
	21,0

	
	D
	
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	70 296,50
	

	308
	K
	781
	781473116
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem / vč.hrana ukončovacích lišt,  
	m2
	102,025
	320,00
	32 648,00
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.10-1.12
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(1,9+1,6)*2,25-(0,7*3*1,97)+2*(1,6+0,9)*2,25*2-(0,7*2*1,97)
	
	31,355
	
	
	

	
	
	
	
	2*(2,75+1,6)*2,25-(0,9*1,67)
	
	18,072
	
	
	

	
	
	
	
	2*(0,94+1,7+0,9+1,7+0,85+1,7)*2,25-(0,7*5*1,97)
	
	28,160
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.2.06
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(1,8+1,75+1,8+1,0)*2,25-(0,7*3*1,97)
	
	24,438
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	102,025
	
	
	

	309
	M
	MAT
	597611180
	dlaždice keramické  - např. 20 x 20 x 0,8 cm I. j. nebo dle výběru investora/ vč.hrana ukončovacích lišt,  
	m2
	116,717
	250,00
	29 179,25
	21,0

	
	
	
	
	102,025*1,04
	
	106,106
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	106,106
	
	
	

	310
	K
	781
	781479191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2
	m2
	102,025
	50,00
	5 101,25
	21,0

	311
	K
	781
	781479194
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch
	m2
	12,880
	175,00
	2 254,00
	21,0

	312
	K
	781
	998781102
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	t
	2,228
	500,00
	1 114,00
	21,0

	
	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	99 500,00
	

	313
	K
	783
	783226
	Nátěr podhledu proti šíření požáru  
	m2
	398,000
	250,00
	99 500,00
	21,0

	
	
	
	
	398,0
	
	398,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	398,000
	
	
	

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	37 637,00
	

	314
	K
	784
	784 R21
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace
	m2
	752,740
	50,00
	37 637,00
	21,0

	
	
	
	
	414,26+310,88+27,6
	
	752,740
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	752,740
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	14 116 435,75
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	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	40 420,53
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	1 080 554,41
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	62 071,18
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	531 433,99
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	1 714 480,11
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
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	24
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	25
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	26
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	27
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	28
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	0,00
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	Razítko
	 
	 
	29
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	Objekt:
	Stavební úpravy 2. NP stávajícího objektu mč.1.01-1.06, 1.13 včetně výměny oken a dveří, zateplení a fasáda stávajícího objektu
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	22.02.2017
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	1 238 904,36

	1
	Zemní práce
	197 395,20

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	75 248,00

	4
	Vodorovné konstrukce
	6 120,00

	5
	Komunikace pozemní
	62 381,10

	61
	Úprava povrchů vnitřní
	92 538,67

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	37 797,00

	62
	Úprava povrchů vnějších
	258 277,88


	9
	Ostatní konstrukce a práce
	10 201,50

	94
	Lešení a stavební výtahy
	89 374,00

	96
	Bourání konstrukcí
	319 187,93

	997
	Přesun sutě
	78 606,95

	998
	Přesun hmot
	11 776,13

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	475 575,75

	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	152 761,56

	713
	Izolace tepelné
	7 200,25

	761
	Konstrukce prosvětlovací
	82 709,00

	763
	Konstrukce suché výstavby
	17 135,05

	764
	Konstrukce klempířské
	31 293,56

	766
	Konstrukce truhlářské
	56 444,00

	767
	Konstrukce zámečnické
	44 290,00

	771
	Podlahy z dlaždic
	27 063,50


	776
	Podlahy povlakové
	14 493,76

	781
	Dokončovací práce - obklady
	25 062,07

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	2 732,00

	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	14 391,00

	
	Celkem
	1 714 480,11


	ROZPOČET
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla,Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	Stavební úpravy 2. NP stávajícího objektu mč.1.01-1.06, 1.13 včetně výměny oken a dveří, zateplení a fasáda stávajícího objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	22.02.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 238 904,36
	 

	
	D
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	197 395,20
	

	1
	K
	001
	132501101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6
	m3
	22,990
	3 000,00
	68 970,00
	21,0

	
	
	
	
	kanalizace
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	51,5*0,6*1,1
	
	33,990
	
	
	

	
	
	
	
	-11,0
	
	-11,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,990
	
	
	

	2
	K
	001
	133501101
	Hloubení šachet v hornině tř. 6
	m3
	12,800
	1 750,00
	22 400,00
	21,0

	
	
	
	
	kanal.šachta
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	3,0*2,3*2,0
	
	13,800
	
	
	

	
	
	
	
	-1,0
	
	-1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	12,800
	
	
	

	3
	K
	001
	139811101
	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7
	m3
	12,000
	5 000,00
	60 000,00
	21,0

	4
	K
	001
	161101151
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	26,400
	110,00
	2 904,00
	21,0

	
	
	
	
	kanal.šachta
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	3,0*2,3*2,0
	
	13,800
	
	
	

	
	
	
	
	kanalizace  hl.trasa
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(5,0+9,0)*0,6*1,5
	
	12,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	26,400
	
	
	

	5
	K
	001
	162601152
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
	m3
	12,000
	175,00
	2 100,00
	21,0

	6
	K
	001
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	47,700
	15,00
	715,50
	21,0

	
	
	
	
	kanalizace
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	33,9
	
	33,900
	
	
	

	
	
	
	
	kanal.šachta
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	13,8
	
	13,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	47,700
	
	
	

	7
	K
	001
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	81,090
	130,00
	10 541,70
	21,0

	
	
	
	
	47,7*1,7
	
	81,090
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	81,090
	
	
	

	8
	K
	271
	451573111
	Lože pod potrubí  ze štěrkopísku
	m3
	12,300
	800,00
	9 840,00
	21,0

	9
	K
	001
	122101401
	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3/  vhodný  matriál pro zásy s vyrovnáním výš.rozdílůp kanalizace
	m3
	28,600
	65,00
	1 859,00
	21,0

	
	
	
	
	šachta
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7,0
	
	7,000
	
	
	

	
	
	
	
	kanal
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	21,6
	
	21,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	28,600
	
	
	

	10
	K
	001
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	28,600
	140,00
	4 004,00
	21,0

	11
	K
	001
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	28,600
	85,00
	2 431,00
	21,0

	12
	K
	001
	162201219
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
	m3
	28,600
	75,00
	2 145,00
	21,0

	13
	K
	001
	174101102
	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
	m3
	7,000
	275,00
	1 925,00
	21,0

	
	
	
	
	kolem šachty
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7,0
	
	7,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	14
	K
	001
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	21,600
	350,00
	7 560,00
	21,0

	
	
	
	
	rýhy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	21,6
	
	21,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	21,600
	
	
	

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	75 248,00
	

	15
	K
	PK
	3
	Stavební výpomoce řemesel   ÚT,ZI,EI,VZT 
	hod
	230,000
	250,00
	57 500,00
	21,0


	16
	K
	014
	310238411
	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC
	m3
	0,576
	4 250,00
	2 448,00
	21,0

	
	
	
	
	(0,8*1,2*0,2)*3
	
	0,576
	
	
	

	
	
	
	
	stáv.niky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,576
	
	
	

	17
	K
	014
	310R278
	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu základovém z beton cihel tl do 300 mm
	m3
	2,500
	4 500,00
	11 250,00
	21,0

	
	
	
	
	kanal.
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,5
	
	2,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,500
	
	
	

	18
	K
	014
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
	m3
	0,900
	4 500,00
	4 050,00
	21,0

	
	
	
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,900
	
	
	

	
	D
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	6 120,00
	

	19
	K
	014
	413232221
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm
	kus
	36,000
	170,00
	6 120,00
	21,0

	
	
	
	
	36
	
	36,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	36,000
	
	
	

	
	D
	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	62 381,10
	

	20
	K
	011
	637121112
	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním
	m2
	32,750
	300,00
	9 825,00
	21,0

	
	
	
	
	65,5*0,5
	
	32,750
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	32,750
	
	
	

	21
	K
	221
	916231213
	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	65,500
	185,00
	12 117,50
	21,0

	
	
	
	
	okap chodník
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	65,5
	
	65,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	65,500
	
	
	

	22
	M
	MAT
	592173030
	obrubník betonový zahradní přírodní šedá  50x5x20 cm
	kus
	132,310
	60,00
	7 938,60
	21,0

	
	
	
	
	okap.chodník
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	65,5*2*1,01
	
	132,310
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	132,310
	
	
	

	23
	K
	221
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	13,000
	2 500,00
	32 500,00
	21,0

	
	D
	
	61
	Úprava povrchů vnitřní
	
	
	
	92 538,67
	

	24
	K
	014
	612325423
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%
	m2
	179,384
	230,00
	41 258,32
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(4,9+4,5)*2,8-(0,8*1,97*2+0,9*1,97+0,6*1,97*2+1,2*1,97)
	
	42,987
	
	
	

	
	
	
	
	2*(3,6+2,86)*2,8-(0,8*1,97+0,96*1,24*2)
	
	32,219
	
	
	

	
	
	
	
	2*(3,4+1,76)*2,8-(0,8*1,97*2+0,96*1,24*2)
	
	23,363
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(4,9+4,5)*2,2-(0,8*1,97*3+0,8*0,95*2+1,77*0,95)
	
	33,431
	
	
	

	
	
	
	
	2*(3,52+3,5)*3,0+0,6*4*3,0-(0,8*1,97+0,6*0,6)
	
	47,384
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	179,384
	
	
	

	25
	K
	014
	611325423
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%
	m2
	30,712
	275,00
	8 445,80
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,57+5,35
	
	20,920
	
	
	

	
	
	
	
	klenba
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(8,16*1,2)
	
	9,792
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	30,712
	
	
	

	26
	K
	014
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
	m2
	26,994
	550,00
	14 846,70
	21,0

	
	
	
	
	(0,6*3)*2*0,7
	
	2,520
	
	
	

	
	
	
	
	(2*0,6+0,9)*0,7
	
	1,470
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,24+0,96)*4*0,4
	
	5,504
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,1+1,0)*0,8
	
	4,160
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,24+0,96)*2*0,4
	
	2,752
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(0,6*3)*0,4
	
	0,720
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,1+1,0)*0,4*3
	
	6,240
	
	
	

	
	
	
	
	(2*0,95+0,8)*0,4*2
	
	2,160
	
	
	

	
	
	
	
	(2*0,95+1,77)*0,4
	
	1,468
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	26,994
	
	
	

	27
	K
	011
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	24,630
	250,00
	6 157,50
	21,0

	
	
	
	
	24,63
	
	24,630
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	24,630
	
	
	

	28
	K
	011
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	50,740
	300,00
	15 222,00
	21,0

	
	
	
	
	1.06,1.13
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(1,0+1,4)*3,0*2+(2*2,2+2*2,9+2*0,6)*3,0-(0,9*1,97+0,6*1,97*4+0,9*0,6+0,6*0,6*2)
	
	55,239
	
	
	

	
	
	
	
	2*(1,85+2,9)*2,8-(0,7*1,97+0,96*1,24)
	
	24,031
	
	
	

	
	
	
	
	-28,53
	
	-28,530
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	50,740
	
	
	

	29
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů např. (APU lišt)
	m
	104,620
	25,00
	2 615,50
	21,0

	
	
	
	
	(0,6*3)*2*2
	
	7,200
	
	
	

	
	
	
	
	(2*0,6+0,9)*2
	
	4,200
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,24+0,96)*2*6
	
	41,280
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,13+1,36)*2
	
	11,240
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(0,6*3)*2
	
	3,600
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,97+0,8)*2*2
	
	18,960
	
	
	

	
	
	
	
	(2*0,95+0,8)*2*2
	
	10,800
	
	
	

	
	
	
	
	(2*0,95+1,77)*2
	
	7,340
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	104,620
	
	
	

	30
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou např. APU lišta 9 mm
	m
	115,082
	30,00
	3 452,46
	21,0

	
	
	
	
	104,62*1,1
	
	115,082
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	115,082
	
	
	

	31
	K
	011
	629991012
	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty
	m2
	36,026
	15,00
	540,39
	21,0

	
	
	
	
	(0,6*0,6)*2*2
	
	1,440
	
	
	

	
	
	
	
	(0,6*0,9)*2
	
	1,080
	
	
	

	
	
	
	
	(1,24*0,96)*6*2
	
	14,285
	
	
	

	
	
	
	
	1,36*2,13*2
	
	5,794
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(0,6*0,6)*2
	
	0,720
	
	
	

	
	
	
	
	(1,97*0,8)*2*2
	
	6,304
	
	
	

	
	
	
	
	(0,95*0,8)*2*2
	
	3,040
	
	
	

	
	
	
	
	(0,95*1,77)*2
	
	3,363
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	36,026
	
	
	

	
	D
	
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	37 797,00
	

	32
	K
	011
	631311114
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 
	m3
	3,525
	3 200,00
	11 280,00
	21,0

	
	
	
	
	1.np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(10,3+7,4+8,16)*0,07
	
	1,810
	
	
	

	
	
	
	
	kanal
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	24,5*0,07
	
	1,715
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,525
	
	
	

	33
	K
	011
	631319171
	Příplatek k mazanině tl  80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	3,525
	100,00
	352,50
	21,0

	34
	K
	011
	279362021
	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,172
	27 000,00
	4 644,00
	21,0

	
	
	
	
	1.np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(10,3+7,4+8,16)*3,1*1,1/1000
	
	0,088
	
	
	

	
	
	
	
	24,5*3,1*1,1/1000
	
	0,084
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,172
	
	
	

	35
	K
	014
	631312141
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým
	m3
	3,912
	4 000,00
	15 648,00
	21,0

	
	
	
	
	podkl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	24,5*0,12
	
	2,940
	
	
	

	
	
	
	
	8,1*0,12
	
	0,972
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,912
	
	
	

	36
	K
	011
	634111114
	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou
	m
	44,820
	25,00
	1 120,50
	21,0

	
	
	
	
	12,92+12,56+19,34
	
	44,820
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	44,820
	
	
	

	37
	K
	011
	635111242
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním
	m3
	4,320
	1 100,00
	4 752,00
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	kanal
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	24,5*0,1
	
	2,450
	
	
	

	
	
	
	
	1.06
	
	1,060
	
	
	

	
	
	
	
	8,1*0,1
	
	0,810
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,320
	
	
	

	
	D
	
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	258 277,88
	

	38
	K
	011
	622211021
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm
	m2
	200,107
	450,00
	90 048,15
	21,0

	
	
	
	
	6,17*5,5+0,2*4*2,5+1,0*5,5*2
	
	46,935
	
	
	

	
	
	
	
	-(0,8*0,95*2+1,77*0,95+1,36*2,13)
	
	-6,098
	
	
	

	
	
	
	
	ostění
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(2,8+1,5)*0,5
	
	4,300
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,7*6,2*2+3,3*6,2*2
	
	99,200
	
	
	

	
	
	
	
	-0,6*0,6*2
	
	-0,720
	
	
	

	
	
	
	
	pod kopulí
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	6,0*1,0
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	atiky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(5,2*2+0,5*2)*1,5
	
	17,100
	
	
	

	
	
	
	
	terasa stáv zdivo
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,3*3,3
	
	17,490
	
	
	

	
	
	
	
	sokl zadní zateplovaná část extrud.
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,9
	
	15,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	200,107
	
	
	

	39
	M
	MAT
	283759380
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm
	m2
	187,891
	120,00
	22 546,92
	21,0

	
	
	
	
	184,207*1,02
	
	187,891
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	187,891
	
	
	

	40
	M
	MAT
	283763540
	deska fasádní polystyrénová  -soklový izolační extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm /kontakt se zeminou + sokl
	m2
	16,542
	300,00
	4 962,60
	21,0

	
	
	
	
	15,9*1,02
	
	16,218
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	16,218
	
	
	

	41
	K
	011
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	3,657
	180,00
	658,26
	21,0

	
	
	
	
	ostění
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	0,6*3*0,1*2+(2*0,6+0,9)*0,1+0,6*3*0,1+(2*0,95+0,8)*0,1*2
	
	1,290
	
	
	

	
	
	
	
	(2*0,95+1,77)*0,1
	
	0,367
	
	
	

	
	
	
	
	()
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,0*0,5
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,657
	
	
	

	42
	K
	011
	622R5310
	Tenkovrstvá silikonová/ imitace pohledového betonu/  omítka  včetně penetrace vnějších stěn  /popis specifikace viz projekt
	m2
	248,345
	500,00
	124 172,50
	21,0

	
	
	
	
	stáv.zatepl.část
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(4,17+6,0+4,9+3,7)*2,8
	
	52,556
	
	
	

	
	
	
	
	-0,96*2,1*6
	
	-12,096
	
	
	

	
	
	
	
	ostění
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2*1,24+0,96)*0,2*6
	
	4,128
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	44,588
	
	
	

	
	
	
	
	nové plochy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	184,207
	
	184,207
	
	
	

	
	
	
	
	ostění
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,65
	
	1,650
	
	
	

	
	
	
	
	sokl
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,9
	
	15,900
	
	
	

	
	
	
	
	podhled vstup
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,0*0,5
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	248,345
	
	
	

	43
	K
	011
	622R5320
	Soklová dekorativní omítka /  omítka  včetně penetrace   /popis specifikace viz projekt
	m2
	3,840
	550,00
	2 112,00
	21,0

	
	
	
	
	(4,7+3,2+4,9)*0,3
	
	3,840
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,840
	
	
	

	44
	K
	711
	R711
	Provedení adhezního můstku 
	m2
	44,580
	50,00
	2 229,00
	21,0

	
	
	
	
	stávající zateplená fasáda
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	40,46+4,12
	
	44,580
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	44,580
	
	
	

	45
	K
	011
	622252001
	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení
	m
	19,000
	90,00
	1 710,00
	21,0

	
	
	
	
	19,0
	
	19,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,000
	
	
	

	46
	M
	MAT
	590514160
	lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm vč.spojek a vymezovacích  podložek
	m
	21,945
	35,00
	768,08
	21,0

	
	
	
	
	20,9*1,05
	
	21,945
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	21,945
	
	
	

	47
	K
	011
	622252002
	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení
	m
	76,370
	50,00
	3 818,50
	21,0

	
	
	
	
	49,7
	
	49,700
	
	
	

	
	
	
	
	20,57
	
	20,570
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	70,270
	
	
	

	
	
	
	
	6,1
	
	6,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	76,370
	
	
	

	48
	M
	MAT
	590514700
	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná
	m
	73,784
	7,00
	516,49
	21,0

	
	
	
	
	49,7*1,05
	
	52,185
	
	
	

	
	
	
	
	20,57*1,05
	
	21,599
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	73,784
	
	
	

	49
	M
	MAT
	590515120
	profil parapetní 
	m
	6,725
	35,00
	235,38
	21,0

	
	
	
	
	6,1*1,05
	
	6,405
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,405
	
	
	

	50
	K
	011
	622321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	15,000
	300,00
	4 500,00
	21,0

	
	
	
	
	srovnání pod zateplení
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,0
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	10 201,50
	

	51
	K
	011
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	49,710
	50,00
	2 485,50
	21,0

	
	
	
	
	15,5+1,5+1,5+10,3+7,4+8,16+5,35
	
	49,710
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	49,710
	
	
	

	52
	K
	011
	953943112
	Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání
	kus
	27,000
	120,00
	3 240,00
	21,0

	
	
	
	
	27
	
	27,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	27,000
	
	
	

	53
	K
	011
	953943122
	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání
	kus
	26,000
	111,00
	2 886,00
	21,0

	
	
	
	
	26
	
	26,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	

	54
	K
	PK
	95R
	Dodání kotev
	kg
	159,000
	10,00
	1 590,00
	21,0

	
	D
	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	89 374,00
	

	55
	K
	003
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	388,400
	55,00
	21 362,00
	21,0

	
	
	
	
	stáv.záp.
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(3,0+1,5)*10*2+(4,7+3,0)*10
	
	167,000
	
	
	

	
	
	
	
	jih
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(4,9+1,5+6,0+3,0)*6,0+(4,0*2*2,0)
	
	108,400
	
	
	

	
	
	
	
	východ
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(14,0+1,5)*6,0+(5,0*4,0)
	
	113,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	388,400
	
	
	

	56
	K
	003
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	19 420,000
	1,20
	23 304,00
	21,0

	
	
	
	
	388,4*50
	
	19 420,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19 420,000
	
	
	

	57
	K
	003
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	388,400
	35,00
	13 594,00
	21,0

	58
	K
	003
	944611111
	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	388,400
	15,00
	5 826,00
	21,0

	59
	K
	003
	944611211
	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití
	m2
	19 420,000
	1,00
	19 420,00
	21,0

	60
	K
	003
	944611811
	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	388,400
	10,00
	3 884,00
	21,0

	61
	K
	003
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	49,600
	40,00
	1 984,00
	21,0

	
	
	
	
	15,5+1,5+1,5+10,3+7,4+8,1+5,3
	
	49,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	49,600
	
	
	

	
	D
	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	319 187,93
	

	62
	K
	PK
	96R2
	Demontáže  stáv.instalací Út,ZI,EI........a bourací práce - budou oceněny v rozpočtech těchto řemesel
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0

	63
	K
	PK
	96
	Stavební výpomoce řemesel  pro bourání  ÚT,ZI,EI,VZT 
	hod
	230,000
	250,00
	57 500,00
	21,0

	64
	K
	712
	712300833
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé
	m2
	92,870
	15,00
	1 393,05
	21,0

	
	
	
	
	(4,4*6,3+0,7*1,2)*2
	
	57,120
	
	
	

	
	
	
	
	6,5*5,5
	
	35,750
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	92,870
	
	
	

	65
	K
	712
	712300843
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním
	m2
	92,870
	28,00
	2 600,36
	21,0

	66
	K
	767
	767996701
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	497,000
	20,00
	9 940,00
	21,0

	
	
	
	
	zábradlí,žebřík,mříže,schodnice,strop pod kopulí
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	217,0
	
	217,000
	
	
	

	
	
	
	
	žebřík
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	50,0
	
	50,000
	
	
	

	
	
	
	
	mříže
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	60
	
	60,000
	
	
	

	
	
	
	
	schodnice
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	70
	
	70,000
	
	
	

	
	
	
	
	kopule
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	100
	
	100,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	497,000
	
	
	

	67
	K
	013
	976074141
	Vybourání kotevních želez z betonu 
	kus
	28,000
	230,00
	6 440,00
	21,0

	
	
	
	
	28
	
	28,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	

	68
	K
	013
	976074131
	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MC
	kus
	54,000
	110,00
	5 940,00
	21,0

	
	
	
	
	12+6+36
	
	54,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	54,000
	
	
	

	69
	K
	764
	764002811
	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové
	m
	65,700
	67,00
	4 401,90
	21,0

	
	
	
	
	(5,3+6,5+4,6)*2
	
	32,800
	
	
	

	
	
	
	
	(5,0+4,0*2+1,0*2+5,8*2+6,3)
	
	32,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	65,700
	
	
	

	70
	K
	764
	764001801
	Demontáž podkladního plechu do suti
	m
	65,700
	77,30
	5 078,61
	21,0

	71
	K
	764
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	13,840
	70,10
	970,18
	21,0

	
	
	
	
	0,96*9+0,6*2+0,8*2+1,8+0,6
	
	13,840
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	13,840
	
	
	

	72
	K
	764
	764002871
	Demontáž lemování zdí do suti
	m
	22,800
	67,00
	1 527,60
	21,0

	
	
	
	
	6,0*2+1,0*2+4,4*2
	
	22,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,800
	
	
	

	73
	K
	764
	764002861
	Demontáž oplechování říms 
	m
	23,100
	70,10
	1 619,31
	21,0

	
	
	
	
	4,5+4,2
	
	8,700
	
	
	

	
	
	
	
	u kopule
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	4,8*3
	
	14,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	23,100
	
	
	

	74
	K
	764
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	19,900
	77,30
	1 538,27
	21,0

	
	
	
	
	4,8*3
	
	14,400
	
	
	

	
	
	
	
	nadezdívka
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,900
	
	
	

	75
	K
	764
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	m
	52,900
	78,30
	4 142,07
	21,0

	
	
	
	
	(5,3+6,6+4,6)*2
	
	33,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,0*2+5,8*2+6,3
	
	19,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	52,900
	
	
	

	76
	K
	764
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	19,000
	67,00
	1 273,00
	21,0

	
	
	
	
	3,5*4+2,5*2
	
	19,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,000
	
	
	

	77
	K
	764
	764004811
	Demontáž nadřímsového žlabu do suti
	m
	14,400
	87,60
	1 261,44
	21,0

	
	
	
	
	4,8*3
	
	14,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	78
	K
	764
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	35,750
	149,40
	5 341,05
	21,0

	
	
	
	
	6,5*5,5
	
	35,750
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	35,750
	
	
	

	79
	K
	013
	968082015
	Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2
	m2
	1,620
	400,00
	648,00
	21,0

	
	
	
	
	1,08+0,54
	
	1,620
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,620
	
	
	

	80
	K
	013
	968082016
	Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	9,500
	240,00
	2 280,00
	21,0

	
	
	
	
	9,5
	
	9,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	9,500
	
	
	

	81
	K
	013
	968082021
	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2  vč.vyvěšení křídel
	m2
	3,000
	155,00
	465,00
	21,0

	
	
	
	
	3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	82
	K
	013
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní vč.vyvěšení křídel  pl přes 2 m2
	m2
	3,400
	190,00
	646,00
	21,0

	
	
	
	
	3,4
	
	3,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,400
	
	
	

	83
	K
	013
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.vyvěšení křídel
	m2
	2,000
	250,00
	500,00
	21,0

	84
	K
	013
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	5,831
	80,00
	466,48
	21,0

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,49*1,9+1,1*1,0
	
	5,831
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,831
	
	
	

	85
	K
	013
	978036191
	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %
	m2
	56,100
	100,00
	5 610,00
	21,0

	
	
	
	
	odfouklé omítky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,0
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	
	1np,2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	3,3*6,0
	
	19,800
	
	
	

	
	
	
	
	2np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(5,3+0,8+1,0)*3,0
	
	21,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	56,100
	
	
	

	86
	K
	013
	978071421
	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti přes 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2
	m2
	18,000
	150,00
	2 700,00
	21,0

	
	
	
	
	6,0*3,0
	
	18,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	18,000
	
	
	

	87
	K
	013
	962081141
	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm
	m2
	3,230
	150,00
	484,50
	21,0

	
	
	
	
	0,8*0,95*2+1,8*0,95
	
	3,230
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,230
	
	
	

	88
	K
	013
	966053121
	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm
	m
	48,300
	235,00
	11 350,50
	21,0

	
	
	
	
	4,2*2+4,8
	
	13,200
	
	
	

	
	
	
	
	5,2+6,3+4,5
	
	16,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,7*2+6,3+0,7*2
	
	19,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	48,300
	
	
	

	89
	K
	005
	977211111
	Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm
	m
	48,300
	950,00
	45 885,00
	21,0

	
	
	
	
	48,3
	
	48,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	48,300
	
	
	

	90
	K
	013
	965042141
	Bourání podkladů beton potěr tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	6,369
	1 750,00
	11 145,75
	21,0

	
	
	
	
	po PVC 1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(7,4+8,1+19,0)*0,05
	
	1,725
	
	
	

	
	
	
	
	střechy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(4,4*6,3+0,7*1,2)*2*0,05
	
	2,856
	
	
	

	
	
	
	
	6,5*5,5*0,05
	
	1,788
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,369
	
	
	

	91
	K
	013
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	2,334
	2 000,00
	4 668,00
	21,0

	
	
	
	
	7,4*0,15
	
	1,110
	
	
	

	
	
	
	
	8,16*0,15
	
	1,224
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,334
	
	
	

	92
	K
	013
	965043341
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	6,125
	1 750,00
	10 718,75
	21,0

	
	
	
	
	vnitřní kanal
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	24,5*1,0*0,25
	
	6,125
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,125
	
	
	

	93
	K
	013
	965049111
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
	m3
	6,125
	1 000,00
	6 125,00
	21,0

	94
	K
	013
	965081323
	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2
	m2
	23,830
	100,00
	2 383,00
	21,0

	
	
	
	
	15,67+8,16
	
	23,830
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	23,830
	
	
	

	95
	K
	776
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč.lištování
	m2
	48,700
	100,00
	4 870,00
	21,0

	
	
	
	
	7,4+10,3+19,0
	
	36,700
	
	
	

	
	
	
	
	12,0
	
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	48,700
	
	
	

	96
	K
	762
	762522812
	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm
	m2
	17,700
	100,00
	1 770,00
	21,0

	
	
	
	
	10,3+7,4
	
	17,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	17,700
	
	
	

	97
	K
	013
	977312113
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm
	m
	49,000
	250,00
	12 250,00
	21,0

	
	
	
	
	vnitřní kanalizace
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	24,5*2
	
	49,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	49,000
	
	
	

	98
	K
	013
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	108,408
	70,00
	7 588,56
	21,0

	
	
	
	
	čast mc 1.01
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,0*1,5*2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	mc.1.06
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(1,0+1,4)*3,0*2+(2*2,2+2*2,9+2*0,6)*3,0
	
	63,000
	
	
	

	
	
	
	
	-5,0
	
	-5,000
	
	
	

	
	
	
	
	mc.1.12
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,9+1,7)*2,8
	
	12,880
	
	
	

	
	
	
	
	mc.1.13
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(2,9+1,8)*2,8
	
	13,160
	
	
	

	
	
	
	
	část 1.09
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(4,4+1,76+0,4)*2,8
	
	18,368
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	108,408
	
	
	

	99
	K
	013
	978059511
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2
	m2
	5,000
	125,00
	625,00
	21,0

	
	
	
	
	mč.1.06
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,0
	
	5,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	100
	K
	013
	971042551
	Vybourání otvorů v betonových základech a zdech pl do 1 m2
	m3
	1,500
	6 500,00
	9 750,00
	21,0

	
	
	
	
	vnitř.kanal
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,500
	
	
	

	101
	K
	762
	762510859
	Demontáž kce podkladové z desek cementotřískových tl přes 20 mm na pero a drážku šroubovaných
	m2
	12,000
	70,00
	840,00
	21,0

	102
	K
	762
	762521812
	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm
	m2
	12,000
	55,00
	660,00
	21,0

	103
	K
	762
	762213811
	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi
	m
	10,000
	200,00
	2 000,00
	21,0

	
	
	
	
	1,0*10
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	104
	K
	762
	762841812
	Demontáž podbíjení obkladů stropů  z hrubých prken s omítkou
	m2
	12,000
	40,00
	480,00
	21,0

	105
	K
	762
	762822820
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
	m
	28,000
	40,00
	1 120,00
	21,0

	106
	K
	013
	965082933
	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2
	m3
	5,055
	350,00
	1 769,25
	21,0

	
	
	
	
	(10,3+7,4)*0,15
	
	2,655
	
	
	

	
	
	
	
	12,0*0,2
	
	2,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,055
	
	
	

	107
	K
	013
	962052211
	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
	m3
	2,260
	3 000,00
	6 780,00
	21,0

	
	
	
	
	věnec pod kopulí
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,26
	
	2,260
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,260
	
	
	

	108
	K
	763
	763135811
	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném
	m2
	36,460
	110,00
	4 010,60
	21,0

	
	
	
	
	10,3+7,4+18,76
	
	36,460
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	36,460
	
	
	

	109
	K
	013
	971033561
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	m3
	1,847
	1 500,00
	2 770,50
	21,0

	
	
	
	
	0,96*0,94*0,5*2
	
	0,902
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*2,1*0,5
	
	0,945
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,847
	
	
	

	110
	K
	013
	971033651
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	m3
	2,112
	1 000,00
	2 112,00
	21,0

	
	
	
	
	1,76*2,4*0,5
	
	2,112
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,112
	
	
	

	111
	K
	013
	967031744
	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm
	m2
	10,000
	580,00
	5 800,00
	21,0

	
	
	
	
	2np dveře
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,0*0,5*2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	schody do kopule
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	112
	K
	013
	973031151
	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2
	m3
	0,281
	3 200,00
	899,20
	21,0

	
	
	
	
	0,75*0,75*0,25*2
	
	0,281
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,281
	
	
	

	113
	K
	013
	962032241
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3
	m3
	2,300
	675,00
	1 552,50
	21,0

	
	
	
	
	zdivo kopule pod věncem
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,3
	
	2,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,300
	
	
	

	114
	K
	PK
	R7
	Demontáž stávající kopule pozorovatelny vč.kolejnice/ vč.mechanizace jeřáb
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	115
	K
	013
	974031164
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm
	m
	25,700
	175,00
	4 497,50
	21,0

	
	
	
	
	25,7
	
	25,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	25,700
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	78 606,95
	

	116
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	93,061
	350,00
	32 571,35
	21,0

	117
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	93,061
	200,00
	18 612,20
	21,0

	118
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	415,815
	10,00
	4 158,15
	21,0

	
	
	
	
	83,163*5
	
	415,815
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	415,815
	
	
	

	119
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	93,061
	250,00
	23 265,25
	21,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	11 776,13
	

	120
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	94,209
	125,00
	11 776,13
	21,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	475 575,75
	

	
	D
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	152 761,56
	

	121
	K
	711
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	94,110
	15,50
	1 458,71
	21,0

	
	
	
	
	doplnění
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1.np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(10,3+7,4+8,16)
	
	25,860
	
	
	

	
	
	
	
	24,5
	
	24,500
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	50,360
	
	
	

	
	
	
	
	43,75
	
	43,750
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	94,110
	
	
	

	122
	M
	MAT
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg
	t
	0,015
	46 350,00
	695,25
	21,0

	
	
	
	
	50,36*0,0003
	
	0,015
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,015
	
	
	

	123
	K
	711
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	94,110
	80,40
	7 566,44
	21,0

	
	
	
	
	50,36
	
	50,360
	
	
	

	
	
	
	
	SP2
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	43,75
	
	43,750
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	94,110
	
	
	

	124
	M
	MAT
	628361100
	SBS modifikovaný asfaltový pás AL vložka kombinovaná se zesílenou skelnou rohoží tl 4mm  /radonová ochrana
	m2
	94,110
	120,50
	11 340,26
	21,0

	
	
	
	
	94,11
	
	94,110
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	94,110
	
	
	

	125
	M
	MAT
	628361140
	pás těžký asfaltovaný modifikovaný tl 4 mm
	m2
	108,227
	108,20
	11 710,16
	21,0

	
	
	
	
	parotěs
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	94,11*1,15
	
	108,227
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	108,227
	
	
	

	126
	K
	PK
	711R3
	krytina PCV folie vytažená na atiky opatřené novým oplechováním poplast plechem napojením na okolní  střešní kce vč.tepelné izolace polystyren tl.200-280mm  - kompletní dodávka,montáž,doprava  a přesun hmot  
	m2
	43,750
	1 462,60
	63 988,75
	21,0

	
	
	
	
	dále dle popisu v projektu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	bez prořezu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	SP2 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,27*5,0
	
	26,350
	
	
	

	
	
	
	
	na  atiku
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(6,0+0,5*2+5,2*2)*1,0
	
	17,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	43,750
	
	
	

	127
	K
	711
	711491172
	Provedení separační vrstvy vodorovné  vrstva ochranná
	m2
	76,500
	15,50
	1 185,75
	21,0

	
	
	
	
	43,75
	
	43,750
	
	
	

	
	
	
	
	pod okap chodník proti prorůstání 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	65,5*0,5
	
	32,750
	
	
	

	
	
	
	
	Mezisoučet
	
	76,500
	
	
	

	128
	M
	MAT
	693110630
	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm
	m2
	84,117
	30,90
	2 599,22
	21,0

	
	
	
	
	43,72*1,1
	
	48,092
	
	
	

	
	
	
	
	32,75*1,1
	
	36,025
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	84,117
	
	
	

	129
	K
	PK
	R7111
	Tekutá hydroizolace-systémové koupelnové řešení   /dodávka a montáž
	m2
	15,080
	500,00
	7 540,00
	21,0

	
	
	
	
	vytažený na sokl 10cm.sprcha
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1np, mč.1.06
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	8,16
	
	8,160
	
	
	

	
	
	
	
	(2,9*4+2,8*5+1,8*2)*0,1+4,0
	
	6,920
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,080
	
	
	

	130
	K
	711
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	0,934
	1 030,00
	962,02
	21,0

	131
	K
	PK
	R7112
	Provedení infuzní clony v obvodových zdech proti vzlínání a zavlhání zdí  kompletní dodávka a provedení, přesun hmot,doprava
	m2
	12,490
	3 500,00
	43 715,00
	21,0

	
	
	
	
	vodorov.průřezová plocha zdiva
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(4,5+3,0)*0,8
	
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	0,7*0,7
	
	0,490
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	12,490
	
	
	

	
	D
	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	7 200,25
	

	132
	K
	713
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	25,860
	20,00
	517,20
	21,0

	
	
	
	
	1.np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(10,3+7,4+8,16)
	
	25,860
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	25,860
	
	
	

	133
	M
	MAT
	283759270
	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm
	m2
	26,377
	250,00
	6 594,25
	21,0

	
	
	
	
	1.np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(10,3+7,4+8,16)*1,02
	
	26,377
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	26,377
	
	
	

	134
	K
	713
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	0,111
	800,00
	88,80
	21,0

	
	D
	
	761
	Konstrukce prosvětlovací
	
	
	
	82 709,00
	

	135
	K
	PK
	76
	Popis plast.výrobků ve výpisech  proj.dokumentace ocenit vč.dodávky,montáže ,dopravy,přesunu hmot 
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0

	136
	K
	PK
	R001
	05-Okno plastové 6-ti komorové 960/1240  Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost  dle  tabulky oken  / kompletní dodávka  ,doprava,přesun hmot
	ks
	6,000
	6 901,00
	41 406,00
	21,0

	
	
	
	
	vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	137
	K
	PK
	R002
	06-Okno plastové 6-ti komorové 900/600 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost  dle  tabulky oken  / kompletní dodávka  ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	5 253,00
	5 253,00
	21,0

	
	
	
	
	vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	138
	K
	PK
	R003
	07-Okno plastové 6-ti komorové 600/600 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost  dle  tabulky oken  / kompletní dodávka  ,doprava,přesun hmot
	ks
	3,000
	4 326,00
	12 978,00
	21,0

	
	
	
	
	vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	139
	K
	PK
	R004
	08-Okno plastové 6-ti komorové 800/950 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost  dle  tabulky oken  / kompletní dodávka  ,doprava,přesun hmot
	ks
	2,000
	5 974,00
	11 948,00
	21,0

	
	
	
	
	vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	140
	K
	PK
	R005
	09-Okno plastové 6-ti komorové 1770/950 Uw=1,1W/m2K vč.vnitřních parapetů /dále provedení a barevnost  dle  tabulky oken  / kompletní dodávka  ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	11 124,00
	11 124,00
	21,0

	
	
	
	
	vč. vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	17 135,05
	

	141
	K
	763
	763R134
	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI   jednovrstvá spodní kce profil CD+UD  /vč.tmelení a pásků komplet. D+M vč.materíálu/
	m2
	23,050
	671,00
	15 466,55
	21,0

	
	
	
	
	plocha bez ztratného
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.13
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	5,35
	
	5,350
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.04
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,3
	
	10,300
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.05
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7,4
	
	7,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	23,050
	
	
	

	142
	K
	PK
	762R1
	povrchová úprava SDK ploch štuk.vzhled
	m2
	23,050
	50,00
	1 152,50
	21,0

	143
	K
	763
	998763100
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m
	t
	0,516
	1 000,00
	516,00
	21,0

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	31 293,56
	

	144
	K
	764
	764R0214
	Podkladní plech z poplast. Al plechu rš 150 mm
	m
	6,400
	110,20
	705,28
	21,0

	
	
	
	
	6,4
	
	6,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,400
	
	
	

	145
	K
	764
	764R2224
	Oplechování štítu závětrnou lištou z poplastovaného plechu rš 250 mm
	m
	2,000
	150,40
	300,80
	21,0

	
	
	
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	146
	K
	764
	764R2264
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené  vč.rohů a koutů z  lakovaného  Al plechu rš 200 mm
	m
	11,060
	265,80
	2 939,75
	21,0

	
	
	
	
	0,62*3+0,96*6+0,82*2+1,8
	
	11,060
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	11,060
	
	
	

	147
	K
	764
	764R521
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z lakovaného  Al plechu 330/100 mm
	kus
	1,000
	406,90
	406,90
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	148
	K
	764
	764R5214
	Žlab podokapní půlkruhový z lakovaný  Al plechu rš 330 mm
	m
	6,350
	884,80
	5 618,48
	21,0

	
	
	
	
	6,35
	
	6,350
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	6,350
	
	
	

	149
	K
	764
	764R5284
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z lakovaného Al plechu průměru 100 mm
	m
	5,800
	812,70
	4 713,66
	21,0

	
	
	
	
	5,8
	
	5,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,800
	
	
	

	150
	K
	764
	764R2254
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik)  z lakovaného  Al plechu rš 580 mm  vč.rohů a koutů
	m
	5,500
	432,60
	2 379,30
	21,0

	
	
	
	
	5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,500
	
	
	

	151
	K
	764
	764R3414
	Lemování rovných zdí střech z poplastovaného plechu rš 71 mm /ukončovací lišta PVC krytina /  vč.rohů a koutů
	m
	16,200
	93,80
	1 519,56
	21,0

	
	
	
	
	16,2
	
	16,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	16,200
	
	
	

	152
	K
	764
	764R2284
	Oplechování římsy  z lakovaného Al plechu rš 200 mm / vč.rohů a koutů
	m
	4,400
	276,10
	1 214,84
	21,0

	
	
	
	
	4,4
	
	4,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,400
	
	
	

	153
	K
	764
	764R22841
	Oplechování římsy  z lakovaného  Al plechu rš 640 mm / vč.rohů a koutů
	m
	4,100
	368,80
	1 512,08
	21,0

	
	
	
	
	4,1
	
	4,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,100
	
	
	

	154
	K
	764
	764R228411
	Oplechování římsy  z lakovaného Al plechu rš 400 mm  /vč.rohů a koutů
	m
	15,900
	352,30
	5 601,57
	21,0

	
	
	
	
	15,9
	
	15,900
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,900
	
	
	

	155
	K
	764
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,109
	40 195,80
	4 381,34
	21,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	56 444,00
	

	156
	K
	PK
	7661
	Popis výrobků oddílu 766  ve výpisech  proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže - pokud není uvedeno jinak 
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0

	157
	K
	PK
	766R573
	12/L-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 700/1970 do stáv.zárubně /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	6 025,50
	6 025,50
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	158
	K
	PK
	766R574
	12/P-Dveře jednokřídlové CPL otočné plné 700/1970 do stáv.zárubně /odstín a další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D13/  kompletní dodávka,montáž ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	6 025,50
	6 025,50
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	159
	K
	PK
	766R5
	T01-Kuchyňská linka s vestavěnou chladničkou ,nerez dřez s okap plochou  / další popis  dle tabulky výrobků výkres č.D14  dl.2890mm
	ks
	1,000
	44 393,00
	44 393,00
	21,0

	
	D
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	44 290,00
	

	160
	K
	PK
	7671
	Popis výrobků oddílu 767  ve výpisech  proj.dokumentace ocenit vč.povrchových úprav,dopravy,přesunu hmot,dodávka a montáže - pokud není uvedeno jinak 
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0

	
	
	
	
	0
	
	0,000
	
	
	

	161
	K
	PK
	767R0048
	10-Dveře  z Al profilů 1200/1970  /otvor1390/2130/  otočné,dvoukřídlové, prosklené , odstín šedá / další popis  dle tabulky výrobků výkres č. D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	44 290,00
	44 290,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	27 063,50
	

	162
	K
	771
	7715
	Montáž podlah keramických  protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 vč.spárování  
	m2
	29,180
	340,00
	9 921,20
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.01,1.06,1.13
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,67+8,16+5,35
	
	29,180
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	29,180
	
	
	

	163
	M
	MAT
	597R614
	dlaždice keramické slinuté neglazované  29,8 x 29,8 x 0,9 cm  
	m2
	30,347
	300,00
	9 104,10
	21,0

	
	
	
	
	29,18*1,04
	
	30,347
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	30,347
	
	
	

	164
	K
	771
	771474112
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných  lepidlo v do 90 mm 
	m
	31,570
	75,00
	2 367,75
	21,0

	
	
	
	
	20,09+9,48+2
	
	31,570
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	31,570
	
	
	

	165
	M
	MAT
	5976
	sokl  podlahy  30 x 8 x 0,8 cm I. j.
	m
	32,833
	150,00
	4 924,95
	21,0

	
	
	
	
	31,57*1,04
	
	32,833
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	32,833
	
	
	

	166
	K
	771
	771579191
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2
	m2
	7,350
	50,00
	367,50
	21,0

	
	
	
	
	5,35+2,0
	
	7,350
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,350
	
	
	

	167
	K
	771
	998771102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	t
	0,756
	500,00
	378,00
	21,0

	
	D
	
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	14 493,76
	

	168
	K
	776
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
	m2
	17,700
	87,60
	1 550,52
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,3+7,4
	
	17,700
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	17,700
	
	
	

	169
	M
	MAT
	284110000
	PVC podlahovina  zátěžová tl.2,5mm 
	m2
	18,231
	329,60
	6 008,94
	21,0

	
	
	
	
	17,7*1,03
	
	18,231
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	18,231
	
	
	

	170
	K
	776
	776421111
	Montáž obvodových lišt lepením
	m
	25,400
	51,50
	1 308,10
	21,0

	
	
	
	
	12,9+12,5
	
	25,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	25,400
	
	
	

	171
	M
	MAT
	284R1100
	lišta soklová PVC 
	m
	26,426
	16,50
	436,03
	21,0

	
	
	
	
	25,4*1,02
	
	25,908
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	25,908
	
	
	

	172
	K
	776
	776421312
	Montáž přechodových šroubovaných lišt
	m
	2,000
	154,50
	309,00
	21,0

	
	
	
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	173
	M
	MAT
	553432220
	lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná
	m
	2,200
	226,60
	498,52
	21,0

	
	
	
	
	2,0*1,1
	
	2,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,200
	
	
	

	174
	K
	776
	776141113
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 7-8 mm
	m2
	25,860
	154,50
	3 995,37
	21,0

	
	
	
	
	10,3+7,4
	
	17,700
	
	
	

	
	
	
	
	8,16
	
	8,160
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	25,860
	
	
	

	175
	K
	776
	998776102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m
	t
	0,376
	1 030,00
	387,28
	21,0

	
	D
	
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	25 062,07
	

	176
	K
	781
	781R4731
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených standardním lepidlem / vč.hrana ukončovacích lišt,  
	m2
	28,536
	320,00
	9 131,52
	21,0

	
	
	
	
	1np
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	mč.1.06,1.13
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2*(0,7+1,2+0,4+1,2+0,3)*1,6
	
	12,160
	
	
	

	
	
	
	
	2*(2,9+1,7+0,7)*1,4-(0,6*1,97*2)
	
	12,476
	
	
	

	
	
	
	
	0,9*2*0,8
	
	1,440
	
	
	

	
	
	
	
	(2*0,6+2,9)*0,6
	
	2,460
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	28,536
	
	
	

	177
	M
	MAT
	597R6111
	dlaždice keramické  - např. 20 x 20 x 0,8 cm I. j. nebo dle výběru investora/ vč.hrana ukončovacích lišt,  
	m2
	32,638
	250,00
	8 159,50
	21,0

	
	
	
	
	28,53*1,04
	
	29,671
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	29,671
	
	
	

	178
	K
	781
	781479191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2
	m2
	32,638
	50,00
	1 631,90
	21,0

	179
	K
	781
	781479194
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch
	m2
	32,638
	175,00
	5 711,65
	21,0

	180
	K
	781
	998781102
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	t
	0,855
	500,00
	427,50
	21,0

	
	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	2 732,00
	

	181
	K
	783
	783201821
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením
	m2
	13,660
	100,00
	1 366,00
	21,0

	
	
	
	
	stáv.schodiště
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(1,8+0,7+1,0+1,8)*2*1,1
	
	11,660
	
	
	

	
	
	
	
	zárubne 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	2,0
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	13,660
	
	
	

	182
	K
	783
	783317105
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	13,660
	100,00
	1 366,00
	21,0

	
	
	
	
	13,66
	
	13,660
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	13,660
	
	
	

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	14 391,00
	

	183
	K
	784
	784 R21
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace
	m2
	287,820
	50,00
	14 391,00
	21,0

	
	
	
	
	179,38+30,71+26,99+50,74
	
	287,820
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	287,820
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	1 714 480,11
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	Stavba pod kopulí /poledník část 3
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	25.02.2017
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	10 397,40
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	241 042,09
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	13 313,71
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	105 681,36
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	370 434,56
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	370 434,56
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	370 434,56
	DPH
	77 791,26
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	448 225,82
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla Jindřichův Hradec
	 

	Objekt:
	Stavba pod kopulí /poledník část 3
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	25.02.2017
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	251 439,49

	1
	Zemní práce
	43 742,40

	2
	Zakládání
	29 427,50

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	62 268,00

	4
	Vodorovné konstrukce
	34 115,10

	5
	Komunikace pozemní
	11 624,80

	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	10 729,00

	62
	Úprava povrchů vnějších
	34 546,19

	61
	Úprava povrchů vnitřních
	11 839,50

	94
	Lešení a stavební výtahy
	5 644,00

	998
	Přesun hmot
	7 503,00

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	118 995,07

	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	4 207,61

	764
	Konstrukce klempířské
	16 679,25

	767
	Konstrukce zámečnické
	72 552,00

	771
	Podlahy z dlaždic
	19 918,70

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	4 157,51

	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	1 480,00

	
	Celkem
	370 434,56


	ROZPOČET
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	Stavba pod kopulí /poledník část 3
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	25.02.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	251 439,49
	 

	
	D
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	43 742,40
	

	1
	K
	001
	122401101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3
	m3
	11,304
	500,00
	5 652,00
	21,0

	
	
	
	
	9,0*3,14*0,4
	
	11,304
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	11,304
	
	
	

	2
	K
	001
	162601152
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
	m3
	11,300
	175,00
	1 977,50
	21,0

	
	
	
	
	11,3
	
	11,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	11,300
	
	
	

	3
	K
	001
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	11,300
	15,00
	169,50
	21,0

	
	
	
	
	11,3
	
	11,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	11,300
	
	
	

	4
	K
	013
	997R0138
	Poplatek za uložení  na skládce (skládkovné) 
	t
	19,210
	130,00
	2 497,30
	21,0

	
	
	
	
	11,3*1,7
	
	19,210
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,210
	
	
	

	5
	K
	001
	132501101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6   /tř.předběžně/
	m3
	10,340
	3 000,00
	31 020,00
	21,0

	
	
	
	
	0,6*0,6*1,5
	
	0,540
	
	
	

	
	
	
	
	5,0*1,5*0,4+8,5*2,0*0,4
	
	9,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,340
	
	
	

	6
	K
	001
	161101151
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	10,340
	110,00
	1 137,40
	21,0

	7
	K
	001
	171101131
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných
	m3
	10,340
	55,00
	568,70
	21,0

	
	
	
	
	pro srovnání terenu
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	10,34
	
	10,340
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,340
	
	
	

	8
	K
	001
	181951104
	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním
	m2
	36,000
	20,00
	720,00
	21,0

	
	D
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	29 427,50
	

	9
	K
	011
	274313711
	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 XC2
	m3
	9,800
	2 500,00
	24 500,00
	21,0

	
	
	
	
	5,0*1,5*0,4+8,5*2,0*0,4
	
	9,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	9,800
	
	
	

	10
	K
	011
	274351215
	Zřízení bednění stěn základových pasů
	m2
	13,500
	300,00
	4 050,00
	21,0

	
	
	
	
	13,5
	
	13,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	13,500
	
	
	

	11
	K
	011
	274351216
	Odstranění bednění stěn základových pasů
	m2
	13,500
	65,00
	877,50
	21,0

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	62 268,00
	

	12
	K
	011
	311238128
	Zdivo nosné cihelné bloky tl 300 mm P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu Rw =48 dB,U 0,46W/m2K
	m2
	27,600
	1 000,00
	27 600,00
	21,0

	
	
	
	
	13,5*2,2-1,0*2,1
	
	27,600
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	27,600
	
	
	

	13
	K
	011
	340201119
	Příplatek  za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m
	m2
	27,600
	500,00
	13 800,00
	21,0

	14
	K
	011
	317941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12
	t
	0,022
	8 000,00
	176,00
	21,0

	
	
	
	
	1,3*2*8,3/1000
	
	0,022
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,022
	
	
	

	15
	M
	MAT
	130107120
	ocel profilová I h=100 mm
	t
	0,024
	21 000,00
	504,00
	21,0

	
	
	
	
	(2*1,3*8,3)*1,1/1000
	
	0,024
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,024
	
	
	

	16
	K
	011
	330321410
	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže
	m3
	1,260
	3 300,00
	4 158,00
	21,0

	
	
	
	
	0,6*0,6*3,5
	
	1,260
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,260
	
	
	

	17
	K
	011
	331351101
	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m
	m2
	8,000
	1 200,00
	9 600,00
	21,0

	18
	K
	011
	331351102
	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m
	m2
	8,000
	200,00
	1 600,00
	21,0

	19
	K
	011
	331361821
	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,138
	35 000,00
	4 830,00
	21,0

	
	
	
	
	125,0*1,1/1000
	
	0,138
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,138
	
	
	

	
	D
	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	34 115,10
	

	20
	K
	011
	413941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
	t
	0,339
	8 000,00
	2 712,00
	21,0

	
	
	
	
	338,91/1000
	
	0,339
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,339
	
	
	

	21
	M
	MAT
	130107480
	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm
	t
	0,373
	21 000,00
	7 833,00
	21,0

	
	
	
	
	338,91/1000*1,1
	
	0,373
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,373
	
	
	

	22
	K
	011
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	1,013
	2 900,00
	2 937,70
	21,0

	
	
	
	
	13,5*0,3*0,25
	
	1,013
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,013
	
	
	

	23
	K
	011
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	8,000
	275,00
	2 200,00
	21,0

	
	
	
	
	8,0
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	24
	K
	011
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	8,000
	60,00
	480,00
	21,0

	25
	K
	011
	413351107
	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce /vstup
	m2
	1,500
	480,00
	720,00
	21,0

	26
	K
	011
	413351108
	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce
	m2
	1,500
	100,00
	150,00
	21,0

	27
	K
	011
	413351211
	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
	m2
	1,500
	500,00
	750,00
	21,0

	28
	K
	011
	413351212
	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
	m2
	1,500
	150,00
	225,00
	21,0

	29
	K
	011
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,089
	35 000,00
	3 115,00
	21,0

	
	
	
	
	(66,1+14,56)*1,1/1000
	
	0,089
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,089
	
	
	

	30
	K
	011
	411354234
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm
	m2
	14,850
	400,00
	5 940,00
	21,0

	
	
	
	
	13,5*1,1
	
	14,850
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,850
	
	
	

	31
	K
	011
	631311125
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	1,056
	3 300,00
	3 484,80
	21,0

	
	
	
	
	10,56*0,1
	
	1,056
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,056
	
	
	

	32
	K
	011
	631319173
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	1,056
	100,00
	105,60
	21,0

	33
	K
	011
	279362021
	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,036
	27 000,00
	972,00
	21,0

	
	
	
	
	10,56*3,1*1,1/1000
	
	0,036
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,036
	
	
	

	34
	K
	011
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,083
	30 000,00
	2 490,00
	21,0

	
	
	
	
	108,0*0,7*1,1/1000
	
	0,083
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,083
	
	
	

	
	D
	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	11 624,80
	

	35
	K
	221
	916231213
	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	19,267
	185,00
	3 564,40
	21,0

	36
	M
	MAT
	592173030
	obrubník betonový zahradní přírodní šedá  50x5x20 cm
	kus
	34,340
	60,00
	2 060,40
	21,0

	
	
	
	
	okap.chodník
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	17,0*2*1,01
	
	34,340
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	34,340
	
	
	

	37
	K
	221
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	1,500
	2 500,00
	3 750,00
	21,0

	
	
	
	
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,500
	
	
	

	38
	K
	011
	637121112
	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním
	m2
	7,500
	300,00
	2 250,00
	21,0

	
	
	
	
	15,0*0,5
	
	7,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	10 729,00
	

	39
	K
	011
	631311114
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 
	m3
	0,672
	3 200,00
	2 150,40
	21,0

	
	
	
	
	9,6*0,07
	
	0,672
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,672
	
	
	

	40
	K
	011
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	0,638
	100,00
	63,80
	21,0

	41
	K
	011
	631311134
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	1,367
	3 200,00
	4 374,40
	21,0

	
	
	
	
	9,11*0,15
	
	1,367
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,367
	
	
	

	42
	K
	011
	631319175
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	1,637
	100,00
	163,70
	21,0

	43
	K
	011
	279362021
	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,062
	27 000,00
	1 674,00
	21,0

	
	
	
	
	(9,11*2)*3,1*1,1/1000
	
	0,062
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,062
	
	
	

	44
	K
	011
	634111114
	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou
	m
	31,960
	25,00
	799,00
	21,0

	
	
	
	
	12,17+14,99+0,6*4*2
	
	31,960
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	31,960
	
	
	

	45
	K
	011
	635111242
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním
	m3
	1,367
	1 100,00
	1 503,70
	21,0

	
	
	
	
	9,11*0,15
	
	1,367
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,367
	
	
	

	
	D
	
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	34 546,19
	

	46
	K
	011
	622131101
	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	31,391
	60,00
	1 883,46
	21,0

	47
	K
	011
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty  vč.
	m2
	31,391
	180,00
	5 650,38
	21,0

	48
	K
	011
	622321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	31,541
	350,00
	11 039,35
	21,0

	
	
	
	
	13,5*2,4
	
	32,400
	
	
	

	
	
	
	
	-0,7*1,97
	
	-1,379
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,1+1,0)*0,1
	
	0,520
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	31,541
	
	
	

	49
	K
	011
	622521011
	Tenkovrstvá silikátová /imitace pohledového betonu / omítka  včetně penetrace vnějších stěn /popis specifikace viz projekt
	m2
	27,491
	500,00
	13 745,50
	21,0

	
	
	
	
	31,541
	
	31,541
	
	
	

	
	
	
	
	-13,5*0,3
	
	-4,050
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	27,491
	
	
	

	50
	K
	011
	622R5320
	Soklová dekorativní omítka /  omítka  včetně penetrace   /popis specifikace viz projekt
	m2
	4,050
	550,00
	2 227,50
	21,0

	
	
	
	
	13,5*0,3
	
	4,050
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,050
	
	
	

	
	D
	
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	11 839,50
	

	51
	K
	011
	612131101
	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	28,220
	60,00
	1 693,20
	21,0

	52
	K
	011
	612321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	28,221
	300,00
	8 466,30
	21,0

	
	
	
	
	12,0*1,4+12,0*0,7
	
	25,200
	
	
	

	
	
	
	
	0,6*4*1,4
	
	3,360
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,1+1,0)*0,2
	
	1,040
	
	
	

	
	
	
	
	-0,7*1,97
	
	-1,379
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	28,221
	
	
	

	53
	K
	011
	619999041
	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru
	m2
	16,800
	100,00
	1 680,00
	21,0

	
	
	
	
	12,0*1,4
	
	16,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	16,800
	
	
	

	
	D
	
	94
	Lešení a stavební výtahy
	
	
	
	5 644,00
	

	54
	K
	003
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	38,000
	55,00
	2 090,00
	21,0

	
	
	
	
	38,0
	
	38,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	38,000
	
	
	

	55
	K
	003
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	1 520,000
	1,20
	1 824,00
	21,0

	
	
	
	
	38,0*40,0
	
	1 520,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 520,000
	
	
	

	56
	K
	003
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	38,000
	35,00
	1 330,00
	21,0

	57
	K
	003
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	10,000
	40,00
	400,00
	21,0

	
	
	
	
	10,0
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	7 503,00
	

	58
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	60,024
	125,00
	7 503,00
	21,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	118 995,07
	

	
	D
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	4 207,61
	

	59
	K
	711
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	15,000
	15,50
	232,50
	21,0

	
	
	
	
	15,0
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	60
	M
	MAT
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg
	t
	0,005
	46 350,00
	231,75
	21,0

	
	
	
	
	15,0*0,0003
	
	0,005
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,005
	
	
	

	61
	K
	711
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	15,000
	80,40
	1 206,00
	21,0

	
	
	
	
	15,0
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	62
	M
	MAT
	628361100
	SBS modifikovaný asfaltový pás AL vložka kombinovaná se zesílenou skelnou rohoží tl 1mm  /radonová ochrana
	m2
	17,250
	120,50
	2 078,63
	21,0

	
	
	
	
	15,0*1,15
	
	17,250
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	17,250
	
	
	

	63
	K
	711
	711491172
	Provedení separační vrstvy vodorovné  vrstva ochranná
	m2
	7,500
	15,50
	116,25
	21,0

	
	
	
	
	pod okap chodník proti prorůstání 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15*0,5
	
	7,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	64
	M
	MAT
	693110630
	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šíře 200 cm
	m2
	8,250
	30,90
	254,93
	21,0

	
	
	
	
	7,5*1,1
	
	8,250
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	8,250
	
	
	

	65
	K
	711
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	0,085
	1 030,00
	87,55
	21,0

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	16 679,25
	

	66
	K
	764
	764R5484
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z lakovaného  plechu průměru 100 mm  /odtok na povrch terenu
	m
	3,000
	812,70
	2 438,10
	21,0

	
	
	
	
	3,0
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	67
	K
	764
	764R5413
	Žlab podokapní půlkruhový lakovaný plechu rš 250 mm
	m
	14,000
	884,80
	12 387,20
	21,0

	
	
	
	
	14,0
	
	14,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	68
	K
	764
	764541342
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z lakovaného plechu plechu 250/100 mm
	kus
	1,000
	406,90
	406,90
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	69
	K
	764
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,036
	40 195,80
	1 447,05
	21,0

	
	D
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	72 552,00
	

	70
	K
	PK
	766
	Popis zámečnických  výrobků ve výpisech  proj.dokumentace ocenit ,dopravy,přesunu hmot  a nátěru /pokud není uvedeno jinak
	pozn
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0

	71
	K
	PK
	767R0053
	14-Dveře  z Al profilů 800/1970  /otvor1000/2100/  otočné , levé , plné , odstín šedá / další popis  dle tabulky výrobků výkres č. D-12/  kompletní dodávka,montáž /vč.začištění,olištování ,doprava,přesun hmot
	ks
	1,000
	29 870,00
	29 870,00
	21,0

	
	
	
	
	vč.vnitřních a vnějších utěsňovacích  pásků
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	72
	K
	PK
	767R1
	Vnitřní ocelové schodiště  vž zábradlí- schodnice Uč.20,pororošty 240/30/700 -7ks / povrchová úprava žárově pozinkováno   -dodávka,motáž,osazení-kotvení
	ks
	1,000
	27 682,00
	27 682,00
	21,0

	
	
	
	
	váha celkem 215,0kg
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	73
	K
	PK
	767R2
	Stávající kopule pozorovatelny -přesun ,osazení ,montáž -dále dle poznámky PD 
	ks
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	21,0

	
	
	
	
	vč. přesunutí a montáže pojízdné kolejnice která bude kotvena do věnce na chem.kotvy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	19 918,70
	

	74
	K
	771
	771573131
	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2
	m2
	19,670
	340,00
	6 687,80
	21,0

	
	
	
	
	10,56+9,11
	
	19,670
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	19,670
	
	
	

	75
	M
	MAT
	597R614
	dlaždice keramické slinuté neglazované  29,8 x 29,8 x 0,9 cm  
	m2
	20,457
	300,00
	6 137,10
	21,0

	
	
	
	
	(10,56+9,11)*1,04
	
	20,457
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	20,457
	
	
	

	76
	K
	771
	771474112
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm 
	m
	29,560
	75,00
	2 217,00
	21,0

	
	
	
	
	12,17+14,99+0,6*4
	
	29,560
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	29,560
	
	
	

	77
	M
	MAT
	5976
	sokl  podlahy  30 x 8 x 0,8 cm I. j.
	m
	30,742
	150,00
	4 611,30
	21,0

	
	
	
	
	29,56*1,04
	
	30,742
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	30,742
	
	
	

	78
	K
	771
	998771101
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	t
	0,531
	500,00
	265,50
	21,0

	
	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	4 157,51
	

	79
	K
	783
	783314201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	22,473
	95,00
	2 134,94
	21,0

	
	
	
	
	plechy
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	9,11
	
	9,110
	
	
	

	
	
	
	
	strop.nosníky
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	21,45*0,623
	
	13,363
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,473
	
	
	

	80
	K
	783
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	22,473
	90,00
	2 022,57
	21,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	1 480,00
	

	81
	K
	784
	784 R21
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace
	m2
	29,600
	50,00
	1 480,00
	21,0

	
	
	
	
	12,0*1,4+12,0*0,7
	
	25,200
	
	
	

	
	
	
	
	0,6*4*1,4
	
	3,360
	
	
	

	
	
	
	
	(2*2,1+1,0)*0,2
	
	1,040
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	29,600
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	370 434,56
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	Venkovní úpravy - přístupové cesty, zeleň
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	03.03.2017
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	160 872,77
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	553 515,63
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	714 388,40
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	714 388,40
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	714 388,40
	DPH
	150 021,56
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	864 409,96
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 


	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla, Jindřichův Hradec
	 

	Objekt:
	Venkovní úpravy - přístupové cesty, zeleň
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	03.03.2017
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	676 388,40

	1
	Zemní práce
	221 394,60

	231
	Zeleň
	51 299,67

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	1 000,00

	5
	Komunikace pozemní
	217 747,90

	62
	Úprava povrchů vnějších
	4 798,08

	5
	Komunikace pozemní
	133 543,00

	998
	Přesun hmot
	46 605,15

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	38 000,00

	762
	Konstrukce tesařské
	0,00

	765
	Krytina skládaná
	0,00

	767
	Konstrukce zámečnické
	38 000,00

	
	Celkem
	714 388,40


	ROZPOČET
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof.Františka Nušla, Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	Venkovní úpravy - přístupové cesty, zeleň
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	03.03.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	676 388,40
	 

	
	D
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	221 394,60
	

	1
	K
	001
	111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	m2
	60,000
	40,00
	2 400,00
	21,0

	
	
	
	
	60,0
	
	60,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	60,000
	
	
	

	2
	K
	001
	111201401
	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
	m2
	60,000
	25,00
	1 500,00
	21,0

	3
	K
	001
	112101101
	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
	kus
	4,000
	140,00
	560,00
	21,0

	4
	K
	001
	112101121
	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm
	kus
	20,000
	80,00
	1 600,00
	21,0

	5
	K
	001
	112201101
	Odstranění pařezů D do 300 mm
	kus
	25,000
	250,00
	6 250,00
	21,0

	
	
	
	
	24+1
	
	25,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	25,000
	
	
	

	6
	K
	001
	162201455
	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm
	kus
	4,000
	25,00
	100,00
	21,0

	7
	K
	001
	162201461
	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 3 km D kmene do 300 mm
	kus
	20,000
	30,00
	600,00
	21,0

	8
	K
	001
	162301501
	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm
	m2
	60,000
	50,00
	3 000,00
	21,0

	9
	K
	001
	122401101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3
	m3
	58,788
	500,00
	29 394,00
	21,0

	
	
	
	
	plocha- odseky tl.80mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	131,4*0,51
	
	67,014
	
	
	

	
	
	
	
	chodníky  - odseky tl.60mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(36,0+7,35+52,5)*0,24
	
	23,004
	
	
	

	
	
	
	
	pozorovatelna- odseky tl.60mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	50,2*0,24
	
	12,048
	
	
	

	
	
	
	
	obrubníky 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	168,06*0,2*0,2
	
	6,722
	
	
	

	
	
	
	
	-50,0
	
	-50,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	58,788
	
	
	

	10
	K
	001
	122501101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 100 m3
	m3
	50,000
	600,00
	30 000,00
	21,0

	11
	K
	001
	162601152
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
	m3
	108,780
	175,00
	19 036,50
	21,0

	12
	K
	001
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	108,780
	15,00
	1 631,70
	21,0

	13
	K
	013
	997R0138
	Poplatek za uložení  na skládce (skládkovné) 
	t
	184,926
	130,00
	24 040,38
	21,0

	
	
	
	
	108,78*1,7
	
	184,926
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	184,926
	
	
	

	14
	K
	001
	122101401
	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 ornice
	m3
	76,000
	65,00
	4 940,00
	21,0

	
	
	
	
	ornice
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	760,0*0,1
	
	76,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	76,000
	
	
	

	15
	K
	001
	122201401
	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m3
	52,500
	115,00
	6 037,50
	21,0

	
	
	
	
	vhodná zemina pro zásyp
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	52,5
	
	52,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	52,500
	
	
	

	16
	K
	001
	122201409
	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3
	m3
	39,400
	15,00
	591,00
	21,0

	17
	K
	001
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	128,500
	140,00
	17 990,00
	21,0

	
	
	
	
	76,0+52,5
	
	128,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	128,500
	
	
	

	18
	K
	001
	174101101
	Zásyp  kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	52,500
	80,00
	4 200,00
	21,0

	
	
	
	
	dosypání u bočního vstup
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	15,0*1,0/2*7,0
	
	52,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	52,500
	
	
	

	19
	K
	001
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním s vyrovnáním výš.rozdílů
	m2
	1 037,000
	10,00
	10 370,00
	21,0

	
	
	
	
	277,0+760,0
	
	1 037,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1 037,000
	
	
	

	20
	K
	001
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	76,000
	85,00
	6 460,00
	21,0

	21
	K
	001
	162201219
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
	m3
	76,000
	75,00
	5 700,00
	21,0

	22
	K
	001
	181301101
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	760,000
	30,00
	22 800,00
	21,0

	
	
	
	
	760,0
	
	760,000
	
	
	

	23
	K
	231
	180404111
	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice/ vč.hnojení,zalévání
	m2
	760,000
	25,80
	19 608,00
	21,0

	24
	M
	MAT
	005724100
	osivo směs travní
	kg
	22,800
	113,40
	2 585,52
	21,0

	
	
	
	
	0,03*760,0
	
	22,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,800
	
	
	

	
	D
	
	231
	Zeleň
	
	
	
	51 299,67
	

	25
	K
	231
	183205111
	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2
	m2
	116,000
	36,10
	4 187,60
	21,0

	26
	K
	231
	184802111
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
	m2
	116,000
	1,90
	220,40
	21,0

	27
	K
	PK
	184
	Roundup 10l/ha
	l
	0,116
	582,00
	67,51
	21,0

	28
	K
	231
	183101313
	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	102,000
	36,10
	3 682,20
	21,0

	29
	K
	PK
	1841
	Substrát
	m3
	2,550
	709,70
	1 809,74
	21,0

	30
	K
	231
	184102111
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	102,000
	25,80
	2 631,60
	21,0

	31
	K
	231
	184801131
	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5
	m2
	102,000
	15,50
	1 581,00
	21,0

	32
	K
	PK
	1842
	Hnojivo(Silvamix-20dkg/ks)
	m2
	102,000
	3,10
	316,20
	21,0

	33
	K
	231
	1858021
	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5
	ks
	102,000
	1,10
	112,20
	21,0

	34
	K
	231
	184911431
	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	116,000
	36,10
	4 187,60
	21,0

	35
	K
	PK
	1843
	Drcená borka pro mulčování /vrstva 15cm) 
	m3
	17,600
	1 190,70
	20 956,32
	21,0

	36
	K
	PK
	R4
	Deutsia gracillis-trojpuk nádherný
	ks
	19,000
	40,20
	763,80
	21,0

	37
	K
	PK
	R2
	Kolkwitsia amabillis - kolkvítsie nádherná
	ks
	7,000
	91,70
	641,90
	21,0

	38
	K
	PK
	R1
	Potentila fruticosa Rosea - mochna křovitá
	ks
	5,000
	40,20
	201,00
	21,0

	39
	K
	PK
	R6
	Prunus laurocerasus - vavřínovec lékařský
	ks
	11,000
	205,00
	2 255,00
	21,0

	40
	K
	PK
	R7
	Spiraea nipponica Snowmound - tavolník Nipponský
	ks
	9,000
	40,20
	361,80
	21,0

	41
	K
	PK
	R8
	Syringa meyerii Pallibin - šeřík japonský
	ks
	9,000
	174,10
	1 566,90
	21,0

	42
	K
	PK
	R9
	Viburnum plicatum Mariesii - kalina rozkladitá
	ks
	6,000
	194,70
	1 168,20
	21,0

	43
	K
	PK
	R10
	Weigelia Picollo - vajgélie
	ks
	15,000
	153,50
	2 302,50
	21,0

	44
	K
	PK
	R11
	Lonicera nitida Elegans - zimolez lesklý
	ks
	10,000
	91,70
	917,00
	21,0

	45
	K
	PK
	R12
	Spiraea bumalda Crispa - tavolník nízký
	ks
	5,000
	40,20
	201,00
	21,0

	46
	K
	PK
	R13
	Viburnum lantana - kalina tušalaj
	ks
	6,000
	194,70
	1 168,20
	21,0

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 000,00
	

	47
	K
	231
	348101110
	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	21,0

	48
	K
	231
	348101130
	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2
	kus
	1,000
	750,00
	750,00
	21,0

	
	D
	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	217 747,90
	

	49
	K
	221
	564731111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm
	m2
	277,450
	92,00
	25 525,40
	21,0

	50
	K
	221
	564751111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm
	m2
	131,400
	130,00
	17 082,00
	21,0

	
	
	
	
	131,4
	
	131,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	131,400
	
	
	

	51
	K
	221
	564811111
	Podklad drcené kamenivo 8-16 tl 50 mm
	m2
	277,450
	45,00
	12 485,25
	21,0

	52
	K
	221
	591R4121
	Kladení dlažby z žulových odseků do lože z kameniva  vč.kladecí vrstvy
	m2
	277,450
	380,00
	105 431,00
	21,0

	
	
	
	
	plocha- odseky tl.80mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	131,4
	
	131,400
	
	
	

	
	
	
	
	chodníky  - odseky tl.60mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	36,0+7,35+52,5
	
	95,850
	
	
	

	
	
	
	
	pozorovatelna- odseky tl.60mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	50,2
	
	50,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	277,450
	
	
	

	53
	M
	MAT
	583R1
	Žulové odseky 
	t
	76,299
	750,00
	57 224,25
	21,0

	
	
	
	
	váha předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	277,45/4*1,1
	
	76,299
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	76,299
	
	
	

	
	D
	
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	4 798,08
	

	54
	K
	011
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	7,056
	180,00
	1 270,08
	21,0

	
	
	
	
	sloupky oplocení
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	0,3*4*1,96*3
	
	7,056
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,056
	
	
	

	55
	K
	011
	622R5310
	Tenkovrstvá silikonová/ imitace pohledového betonu/  omítka  včetně penetrace vnějších stěn  /popis specifikace viz projekt
	m2
	7,056
	500,00
	3 528,00
	21,0

	
	
	
	
	sloupky oplocení
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	0,3*4*1,96*3
	
	7,056
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,056
	
	
	

	
	D
	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	133 543,00
	

	56
	K
	221
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	127,400
	200,00
	25 480,00
	21,0

	
	
	
	
	Oblé části  obrubníku se budou řezat z rovných na segmenty
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7,40+4,0+1+49,0+6,0+5,0+22,5+22,0+10,5
	
	127,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	127,400
	
	
	

	57
	M
	MAT
	583R8022
	krajník  kamenný,  žula, 100/250/1000
	m
	140,140
	450,00
	63 063,00
	21,0

	
	
	
	
	Oblé části  obrubníku se budou řezat z rovných na segmenty
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	127,4*1,1
	
	140,140
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	140,140
	
	
	

	58
	K
	221
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	18,000
	2 500,00
	45 000,00
	21,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	46 605,15
	

	59
	K
	221
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	310,701
	150,00
	46 605,15
	21,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	38 000,00
	

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	

	
	D
	
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	
	

	
	D
	
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	38 000,00
	

	60
	M
	MAT
	553R42
	branka vchodová kovová pozinkovaná ,nátěr   1000/1600 mm  vč.kování
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	61
	M
	MAT
	553R43
	brána vjezdová kovová  pozinkovaná ,nátěr  3500/1600 mm vč.kování
	kus
	1,000
	28 000,00
	28 000,00
	21,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	714 388,40
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	Venkovní úpravy - parkovaci stani
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	03.03.2017
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	15 994,50
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	62 708,72
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	78 703,22
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	78 703,22
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	78 703,22
	DPH
	16 527,68
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	95 230,90
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 


	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla Jindřichův Hradec
	 

	Objekt:
	Venkovní úpravy - parkovaci stani
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	03.03.2017
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	78 703,22

	1
	Zemní práce
	22 138,47

	5
	Komunikace pozemní
	32 436,60

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	16 454,00

	998
	Přesun hmot
	7 674,15

	
	Celkem
	78 703,22


	ROZPOČET
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	Venkovní úpravy - parkovaci stani
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	03.03.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	78 703,22
	 

	
	D
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	22 138,47
	

	1
	K
	001
	122401101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3
	m3
	18,573
	500,00
	9 286,50
	21,0

	
	
	
	
	plocha- odseky tl.80mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7,8*4,5*0,51
	
	17,901
	
	
	

	
	
	
	
	obrubníky 
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	16,8*0,2*0,2
	
	0,672
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	18,573
	
	
	

	2
	K
	001
	122301109
	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4
	m3
	14,000
	30,00
	420,00
	21,0

	3
	K
	001
	162601152
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
	m3
	18,570
	175,00
	3 249,75
	21,0

	4
	K
	001
	167101151
	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3
	m3
	18,570
	225,00
	4 178,25
	21,0

	5
	K
	001
	181951104
	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním  s vyrovnáním výš.rozdílů
	m2
	45,000
	20,00
	900,00
	21,0

	6
	K
	013
	997R0138
	Poplatek za uložení  na skládce (skládkovné) zemina
	t
	31,569
	130,00
	4 103,97
	21,0

	
	
	
	
	18,57*1,7
	
	31,569
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	31,569
	
	
	

	
	D
	
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	32 436,60
	

	7
	K
	221
	564231111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
	m2
	35,100
	64,00
	2 246,40
	21,0

	
	
	
	
	7,8*4,5
	
	35,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	35,100
	
	
	

	8
	K
	221
	564731111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm
	m2
	35,100
	92,00
	3 229,20
	21,0

	9
	K
	221
	564751111
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm
	m2
	35,100
	130,00
	4 563,00
	21,0

	10
	K
	221
	564811111
	Podklad drcené kamenivo 8-16 tl 50 mm
	m2
	35,100
	45,00
	1 579,50
	21,0

	11
	K
	221
	591R4121
	Kladení dlažby z žulových odseků do lože z kameniva  vč.kladecí vrstvy
	m2
	35,100
	380,00
	13 338,00
	21,0

	
	
	
	
	parkování  -odseky tl. 80mm
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7,8*4,5
	
	35,100
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	35,100
	
	
	

	12
	M
	MAT
	583R1
	Žulové odseky 
	t
	9,974
	750,00
	7 480,50
	21,0

	
	
	
	
	váha předběžně
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	36,27/4*1,1
	
	9,974
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	9,974
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	16 454,00
	

	13
	K
	221
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	17,200
	200,00
	3 440,00
	21,0

	
	
	
	
	Oblé části  obrubníku se budou řezat z rovných na segmenty
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	7,8+2*4,7
	
	17,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	17,200
	
	
	

	14
	M
	MAT
	583R8022
	krajník  kamenný,  žula, 100/250/1000
	m
	18,920
	450,00
	8 514,00
	21,0

	
	
	
	
	Oblé části  obrubníku se budou řezat z rovných na segmenty
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	(7,8+2*4,7)*1,1
	
	18,920
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	18,920
	
	
	

	15
	K
	221
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	1,800
	2 500,00
	4 500,00
	21,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	7 674,15
	

	16
	K
	221
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	51,161
	150,00
	7 674,15
	21,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	78 703,22
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla,Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	VRN a Ostatní náklady
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	30.03.2017
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	150 000,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	0,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	150 000,00
	 

	20
	HZS
	 
	0,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	150 000,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	150 000,00
	DPH
	31 500,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	181 500,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 


	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla,Jindřichův Hradec
	 

	Objekt:
	VRN a Ostatní náklady
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	30.03.2017
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	0,00

	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	150 000,00

	VRN2
	Příprava staveniště
	10 000,00

	VRN3
	Zařízení staveniště
	40 000,00

	VRN7
	Provozní vlivy
	20 000,00

	VRN9
	Ostatní náklady
	40 000,00

	VRN4
	Inženýrská činnost
	40 000,00

	
	Celkem
	150 000,00


	ROZPOČET
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla,Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	VRN a Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	30.03.2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	 
	 

	
	D
	
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	150 000,00
	

	
	D
	
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	10 000,00
	

	1
	K
	000
	020001000
	Příprava staveniště
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	21,0

	
	D
	
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	40 000,00
	

	2
	K
	000
	030001000
	Zařízení staveniště
	ks
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	21,0

	3
	K
	000
	034002000
	Zabezpečení staveniště
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	21,0

	4
	K
	000
	034203000
	Oplocení staveniště
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	21,0

	5
	K
	000
	034703000
	Osvětlení staveniště
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	21,0

	6
	K
	000
	039002000
	Zrušení zařízení staveniště
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	21,0

	
	D
	
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	20 000,00
	

	7
	K
	000
	072002000
	DIO
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	21,0

	8
	K
	000
	073002000
	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	21,0

	
	D
	
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	40 000,00
	

	9
	K
	000
	010001000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	ks
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	21,0

	10
	K
	000
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	ks
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	21,0

	
	D
	
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	40 000,00
	

	11
	K
	000
	042203000
	Energetický štítek obálky budovy
	ks
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	21,0

	12
	K
	000
	044002000
	Revize
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	21,0

	13
	K
	000
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	21,0

	14
	K
	000
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	21,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	150 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	JKSO
	 
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	Zdravotní instalace
	
	
	
	
	EČO
	 
	
	 
	 

	 
	Název části
	 
	
	
	
	
	Místo
	Jindřichův Hradec
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant
	Martin Cakl
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	74664859
	CZ7203111399
	 

	 
	Zhotovitel
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	Zpracoval
	
	
	
	
	
	Dne
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	Martin Cakl
	
	
	
	
	
	21.12.2016
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	               Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	               Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	10 618,00
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště
	21
	%
	0,00
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	177 580,04
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce
	21
	%
	0,00
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	5 356,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	323 908,01
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy
	21
	%
	0,00
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Ostatní
	21
	%
	0,00
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	 
	 
	0,00
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	517 462,05
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00
	 

	20
	HZS
	 
	73 741,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	21
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	0,00
	 

	Projektant
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	D
	Celkové náklady
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	 
	 
	591 203,05
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	24
	15
	%
	0,00
	DPH
	0,00
	 

	Objednatel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	21
	%
	591 203,05
	DPH
	124 152,64
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	 
	715 355,69
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	E
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	Zhotovitel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	Dodávky objednatele
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00
	 

	Datum a podpis
	 
	 
	Razítko
	 
	 
	29
	Zvýhodnění + -
	 
	 
	0,00
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec
	 

	Objekt:
	Zdravotní instalace
	 

	Část:
	 
	 

	JKSO: 
	 
	 

	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 

	Datum:
	21.12.2016
	 

	 
	 
	 

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	188 198,04

	1
	Zemní práce
	82 500,00

	8
	Trubní vedení
	104 392,00

	998
	Přesun hmot
	1 306,04

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	329 264,01

	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	91 048,97

	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	70 173,02

	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	134 501,10

	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	33 540,92

	OST
	Ostatní
	73 741,00

	
	Celkem
	591 203,05


	ROZPOČET
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stavba:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt:
	Zdravotní instalace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Část:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JKSO:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Datum:
	 
	21.12.2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	 
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	188 198,04
	 

	
	D
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	82 500,00
	

	1
	K
	PK
	1-R1
	Zemní práce pro venkovní kanalizaci (výkopy, pažení, hutnění, obsyp, zásyp atd.)
	m3
	49,000
	1 100,00
	53 900,00
	21,0

	2
	K
	PK
	1-R2
	Zemní práce pro venkovní vodovod (výkopy, pažení, hutnění, obsyp, zásyp atd.)
	m3
	26,000
	1 100,00
	28 600,00
	21,0

	
	D
	
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	104 392,00
	

	3
	K
	271
	871161121
	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm
	m
	20,000
	41,20
	824,00
	21,0

	4
	M
	MAT
	286131100
	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm
	m
	20,000
	30,90
	618,00
	21,0

	5
	K
	271
	871315211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150
	m
	30,000
	381,10
	11 433,00
	21,0

	6
	K
	271
	892233121
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	20,000
	10,30
	206,00
	21,0

	7
	K
	271
	894411111
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	21,0

	8
	M
	MAT
	8-R1
	Šachtové dílce DN1000 pro Ršd3 (dno, skruže, konus, poklop D400kN, prstence)
	sou
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	21,0

	9
	K
	271
	894811142
	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1110 do 1480 mm
	kus
	1,000
	7 004,00
	7 004,00
	21,0

	10
	K
	271
	894811242
	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1110 do 1480 mm
	kus
	4,000
	7 004,00
	28 016,00
	21,0

	11
	K
	271
	895971111
	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 5 m3
	soubor
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	21,0

	12
	K
	271
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC
	m
	20,000
	25,80
	516,00
	21,0

	13
	K
	271
	899722112
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm
	m
	50,000
	15,50
	775,00
	21,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 306,04
	

	14
	K
	271
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	6,340
	206,00
	1 306,04
	21,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	329 264,01
	

	
	D
	
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	91 048,97
	

	15
	K
	721
	721173315
	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110
	m
	5,000
	236,90
	1 184,50
	21,0

	16
	K
	721
	721173316
	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125
	m
	34,000
	273,00
	9 282,00
	21,0

	17
	K
	721
	721173317
	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160
	m
	13,000
	381,10
	4 954,30
	21,0

	18
	K
	721
	721173401
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100
	m
	10,000
	236,90
	2 369,00
	21,0

	19
	K
	721
	721173402
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125
	m
	26,000
	273,00
	7 098,00
	21,0

	20
	K
	721
	721173403
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150
	m
	11,000
	381,10
	4 192,10
	21,0

	21
	K
	721
	721174024
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70
	m
	6,000
	288,40
	1 730,40
	21,0

	22
	K
	721
	721174025
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100
	m
	27,000
	329,60
	8 899,20
	21,0

	23
	K
	721
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40
	m
	5,000
	216,30
	1 081,50
	21,0

	24
	K
	721
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50
	m
	11,000
	236,90
	2 605,90
	21,0

	25
	K
	721
	721174044
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70
	m
	1,000
	288,40
	288,40
	21,0

	26
	K
	721
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100
	m
	5,000
	329,60
	1 648,00
	21,0

	27
	K
	721
	721174055
	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100-vč.izolace tl.30mm
	m
	26,000
	535,60
	13 925,60
	21,0

	28
	K
	721
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	9,000
	51,50
	463,50
	21,0

	29
	K
	721
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	3,000
	56,70
	170,10
	21,0

	30
	K
	721
	721194109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
	kus
	8,000
	154,50
	1 236,00
	21,0

	31
	K
	721
	721211422
	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138-Z.U.Primus
	kus
	1,000
	1 905,50
	1 905,50
	21,0

	32
	K
	721
	721233121
	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110-s el. ohřevem 10-30W
	kus
	3,000
	7 416,00
	22 248,00
	21,0

	33
	K
	721
	721242115
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110
	kus
	2,000
	875,50
	1 751,00
	21,0

	34
	K
	721
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110
	kus
	1,000
	669,50
	669,50
	21,0

	35
	K
	721
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
	m
	75,000
	10,30
	772,50
	21,0

	36
	K
	721
	721290112
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200
	m
	24,000
	15,45
	370,80
	21,0

	37
	K
	721
	721290123
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300
	m
	81,000
	15,45
	1 251,45
	21,0

	38
	K
	721
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	0,308
	3 090,00
	951,72
	21,0

	
	D
	
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	70 173,02
	

	39
	K
	721
	722174002
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm
	m
	39,000
	170,00
	6 630,00
	21,0

	40
	K
	721
	722174003
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm
	m
	18,000
	195,70
	3 522,60
	21,0

	41
	K
	721
	722174004
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm
	m
	31,000
	247,20
	7 663,20
	21,0

	42
	K
	721
	722174022
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm
	m
	35,000
	185,40
	6 489,00
	21,0

	43
	K
	721
	722174023
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm
	m
	4,000
	211,20
	844,80
	21,0

	44
	K
	721
	722174087
	Potrubí vodovodní plastové PE svařované na tupo do D 50 mm
	m
	8,000
	319,30
	2 554,40
	21,0

	45
	K
	721
	722181221
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm
	m
	39,000
	39,20
	1 528,80
	21,0

	46
	K
	721
	722181222
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm
	m
	57,000
	51,50
	2 935,50
	21,0

	47
	K
	721
	722181251
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm
	m
	35,000
	82,40
	2 884,00
	21,0

	48
	K
	721
	722181252
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm
	m
	4,000
	108,20
	432,80
	21,0

	49
	K
	721
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
	kus
	35,000
	154,50
	5 407,50
	21,0

	50
	K
	721
	722220152
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2
	kus
	33,000
	133,90
	4 418,70
	21,0

	51
	K
	721
	722231074
	Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity
	kus
	1,000
	288,40
	288,40
	21,0

	52
	K
	721
	722232063
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
	kus
	2,000
	381,10
	762,20
	21,0

	53
	K
	721
	722239101
	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2
	kus
	2,000
	51,50
	103,00
	21,0

	54
	M
	MAT
	551440420
	termostatický ventil TV  1/2" k bojleru
	kus
	2,000
	2 678,00
	5 356,00
	21,0

	55
	K
	721
	722250133
	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový
	soubor
	2,000
	7 725,00
	15 450,00
	21,0

	56
	K
	721
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	135,000
	7,30
	985,50
	21,0

	57
	K
	721
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	135,000
	7,30
	985,50
	21,0

	58
	K
	721
	998722101
	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m
	t
	0,226
	4 120,00
	931,12
	21,0

	
	D
	
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	134 501,10
	

	59
	K
	721
	725112021
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	6,000
	2 523,50
	15 141,00
	21,0

	60
	K
	721
	725112021-1
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný-pro těl. postižené
	soubor
	1,000
	4 841,00
	4 841,00
	21,0

	61
	K
	721
	725121527
	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem
	soubor
	1,000
	10 197,00
	10 197,00
	21,0

	62
	K
	721
	725211602
	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm
	soubor
	1,000
	1 545,00
	1 545,00
	21,0

	63
	K
	721
	725211681
	Umývátko keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé-pro těl. postižené
	soubor
	1,000
	1 545,00
	1 545,00
	21,0

	64
	K
	721
	725213111-1
	Umyvadlo lité polymermramorové připevněné na stěnu šrouby-š.cca 940mm
	soubor
	1,000
	10 815,00
	10 815,00
	21,0

	65
	K
	721
	725213111-2
	Umyvadlo dvojité lité polymermramorové připevněné na stěnu šrouby-š.cca 1900mm
	soubor
	1,000
	15 244,00
	15 244,00
	21,0

	66
	K
	721
	725213111-3
	Umyvadlo dvojité lité polymermramorové připevněné na stěnu šrouby-š.cca 1750mm
	soubor
	1,000
	13 802,00
	13 802,00
	21,0

	67
	K
	721
	725241141
	Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm
	soubor
	1,000
	4 223,00
	4 223,00
	21,0

	68
	K
	721
	725245131-1
	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové
	soubor
	1,000
	8 034,00
	8 034,00
	21,0

	69
	K
	721
	725291708
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 1000 mm
	soubor
	1,000
	1 442,00
	1 442,00
	21,0

	70
	K
	721
	725291722
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm
	soubor
	1,000
	1 699,50
	1 699,50
	21,0

	71
	K
	721
	725319111
	Montáž dřezu ostatních typů
	soubor
	1,000
	618,00
	618,00
	21,0

	72
	K
	721
	725331111
	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
	soubor
	1,000
	5 047,00
	5 047,00
	21,0

	73
	K
	721
	725532116
	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 100 l / 1,5 kW - 1251mmx506mmx275mm
	soubor
	2,000
	9 682,00
	19 364,00
	21,0

	74
	K
	721
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
	soubor
	16,000
	288,40
	4 614,40
	21,0

	75
	K
	721
	725821312
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
	soubor
	1,000
	1 751,00
	1 751,00
	21,0

	76
	K
	721
	725821328
	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou
	soubor
	1,000
	2 266,00
	2 266,00
	21,0

	77
	K
	721
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	5,000
	927,00
	4 635,00
	21,0

	78
	K
	721
	725822612
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové-pro těl. postižené
	soubor
	1,000
	1 442,00
	1 442,00
	21,0

	79
	K
	721
	725841331
	Baterie sprchové podomítkové kompletní
	soubor
	1,000
	3 811,00
	3 811,00
	21,0

	80
	K
	721
	725980122
	Dvířka 15/20
	kus
	10,000
	125,00
	1 250,00
	21,0

	81
	K
	721
	998725101
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	t
	0,570
	2 060,00
	1 174,20
	21,0

	
	D
	
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	33 540,92
	

	82
	K
	721
	726111031
	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce
	soubor
	6,000
	4 635,00
	27 810,00
	21,0

	83
	K
	721
	726111031-1
	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce-pro těl. postižené
	soubor
	1,000
	5 665,00
	5 665,00
	21,0

	84
	K
	721
	998726111
	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m
	t
	0,064
	1 030,00
	65,92
	21,0

	
	D
	
	OST
	Ostatní
	
	
	
	73 741,00
	

	85
	K
	PK
	OST-R1
	Napojení na stávající přípojku KANALIZACE
	sou
	1,000
	1 030,00
	1 030,00
	21,0

	86
	K
	PK
	OST-R2
	Napojení na stávající přípojku VODOVODU
	sou
	1,000
	1 030,00
	1 030,00
	21,0

	87
	K
	PK
	OST-R3
	Demontáž stávajících rozvodů vody
	sou
	1,000
	3 090,00
	3 090,00
	21,0

	88
	K
	PK
	OST-R4
	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace
	sou
	1,000
	3 090,00
	3 090,00
	21,0

	89
	K
	PK
	OST-R5
	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů
	sou
	1,000
	1 030,00
	1 030,00
	21,0

	90
	K
	PK
	OST-R6
	Odvoz demontovaných (vybouraných) hmot a potrubí na skládku (vč. skládkovného)
	sou
	1,000
	2 575,00
	2 575,00
	21,0

	91
	K
	PK
	OST-R7
	Zednická výpomoc pro ZTI
	sou
	1,000
	5 150,00
	5 150,00
	21,0

	92
	K
	PK
	OST-R8
	Sondy pro určení polohy stávající KAN a VOD přípojky
	sou
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	21,0

	93
	K
	PK
	OST-R9
	Výkopové práce pro vnitřní kanalizaci a vodovod
	m3
	53,000
	882,00
	46 746,00
	21,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	591 203,05
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	449 467,64

	
	2. Hromosvod, uzemnění
	
	
	
	
	
	60 021,76

	
	3. Svítidla
	
	
	
	
	
	359 246,76

	
	4. Zemní práce 
	
	
	
	
	
	19 033,00

	
	5. HZS
	
	
	
	
	
	67 850,00

	
	Součet bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	955 619,16

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Popis
	Jedn.
	Množ.
	Montáže
	materiál 

	 
	1. Elektroinstalace
	 
	 
	jed.cena
	celkem
	jed.cena
	celkem

	1
	Vodič CY4 žl.zel.
	m
	80
	9,00
	720,00
	12,00
	960,00

	2
	Vodič CY6 žl.zel.
	m
	40
	9,00
	360,00
	16,00
	640,00

	3
	Vodič CY16 žl.zel.
	m
	10
	12,00
	120,00
	37,00
	370,00

	4
	Kabel CYKY 3Jx1,5
	m
	1200
	11,00
	13 200,00
	13,20
	15 840,00

	5
	Kabel CYKY 3Jx2,5
	m
	940
	13,00
	12 220,00
	18,20
	17 108,00

	6
	Kabel CYKY 5Jx1,5
	m
	80
	11,00
	880,00
	18,80
	1 504,00

	7
	Kabel CYKY 5Jx2,5
	m
	60
	13,00
	780,00
	29,00
	1 740,00

	8
	Kabel CYKY 5Jx4
	m
	77
	14,00
	1 078,00
	51,00
	3 927,00

	9
	Kabel CYKY 5Jx6
	m
	40
	16,00
	640,00
	71,00
	2 840,00

	10
	Kabel CYKY 5Jx16
	m
	40
	20,00
	800,00
	195,00
	7 800,00

	11
	Kabel CYKY 3x35+25
	m
	50
	25,00
	1 250,00
	355,00
	17 750,00

	12
	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek
	m
	120
	20,50
	2 460,00
	35,50
	4 260,00

	13
	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek
	m
	90
	20,50
	1 845,00
	45,00
	4 050,00

	14
	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek
	m
	40
	20,50
	820,00
	60,00
	2 400,00

	15
	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost
	m
	325
	22,00
	7 150,00
	14,00
	4 550,00

	16
	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost
	m
	280
	22,00
	6 160,00
	19,50
	5 460,00

	17
	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost
	m
	40
	22,00
	880,00
	26,00
	1 040,00

	18
	Trubka zemní o40
	m
	30
	15,00
	450,00
	17,00
	510,00

	19
	Trubka zemní o75
	m
	60
	18,00
	1 080,00
	36,00
	2 160,00

	20
	Trubka zemní o110
	m
	30
	22,00
	660,00
	48,00
	1 440,00

	21
	Krabice přístrojová KP68
	ks
	71
	46,00
	3 266,00
	6,00
	426,00

	22
	Krabice rozvodná KR 68
	ks
	25
	46,00
	1 150,00
	37,00
	925,00

	23
	Krabice rozvodná KR 97
	ks
	4
	71,00
	284,00
	62,00
	248,00

	24
	Krabice do vlhka 
	ks
	1
	78,00
	78,00
	170,00
	170,00

	25
	Krabice KO 68
	ks
	50
	46,00
	2 300,00
	7,00
	350,00

	26
	spínač č.1, bílý, IP20
	ks
	8
	45,00
	360,00
	105,00
	840,00

	27
	spínač č.5, bílý, IP20
	ks
	5
	51,00
	255,00
	122,00
	610,00

	28
	 spínač č.6, bílý, IP20
	ks
	4
	55,00
	220,00
	145,00
	580,00

	29
	tlačítko se signálkou, bílé, IP20
	ks
	9
	45,00
	405,00
	135,00
	1 215,00

	30
	zásuvka 230V/16A bílá, IP20
	ks
	50
	55,00
	2 750,00
	125,00
	6 250,00

	31
	zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20
	ks
	2
	65,00
	130,00
	1 250,00
	2 500,00

	32
	Infrapasivní čidlo 360st, IP44, ovl.osvětlení
	ks
	11
	172,00
	1 892,00
	890,00
	9 790,00

	33
	Regulátor el.temperování střešních vpustí na din lištu včetně čidel
	ks
	1
	212,00
	212,00
	4 580,00
	4 580,00

	34
	Svorka hl. pospojování
	ks
	2
	55,00
	110,00
	550,00
	1 100,00

	35
	Rozvaděč měření RE včetně pilíře a kabelové skříně, samostatně stojící ( 3/100A + HDO, převodové měření), kabel.skříň koordinuj s EON, Provedení dle směrnice EON, IP43/20
	ks
	1
	3 200,00
	3 200,00
	60 250,00
	60 250,00

	36
	Rozvaděč R1 dle schéma E7
	ks
	1
	500,00
	500,00
	65 850,00
	65 850,00

	37
	Rozvaděč R2 dle schéma E8
	ks
	1
	500,00
	500,00
	37 200,00
	37 200,00

	38
	Rozvaděč RS dle schéma E9
	ks
	1
	500,00
	500,00
	33 100,00
	33 100,00

	39
	Rozvaděč RP dle schéma E10
	ks
	1
	500,00
	500,00
	24 600,00
	24 600,00

	40
	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS
	m2
	1
	455,00
	455,00
	2 000,00
	2 000,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	72 620,00
	 
	348 933,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	27 914,64

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	449 467,64

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	2. Hromosvod, uzemnění
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Pásek FeZn 30/4
	m
	140
	13,00
	1 820,00
	32,00
	4 480,00

	42
	Vodič FeZn 8 včetně podpěr
	m
	180
	55,00
	9 900,00
	45,00
	8 100,00

	43
	Vodič FeZn 10 
	m
	30
	12,00
	360,00
	30,00
	900,00

	44
	Litinová šachta, zemní box, se zkušební svorkou Dehn
	ks
	6
	550,00
	3 300,00
	2 100,00
	12 600,00

	45
	Drátový Jímač vč.svorek
	ks
	4
	120,00
	480,00
	150,00
	600,00

	46
	Jímací tyč  dl.2m  vč.kotvení, dle nostné konstrukce a krytiny
	ks
	2
	172,00
	344,00
	450,00
	900,00

	47
	Označovací štítek za bouřky dodržuj odstup 3m
	ks
	6
	15,00
	90,00
	22,00
	132,00

	48
	Moderní vodič CUI zamezující vznik nebezpečného dotykového napětí na svod.vedení, délka 3,5m, izolace plast
	ks
	6
	55,00
	330,00
	550,00
	3 300,00

	49
	Svorka SS
	ks
	24
	46,00
	1 104,00
	22,00
	528,00

	50
	SZ
	ks
	4
	46,00
	184,00
	36,00
	144,00

	 
	Podpěra na hořlavý podklad - 20cm
	ks
	60
	46,00
	2 760,00
	42,00
	2 520,00

	51
	SR 02
	ks
	14
	46,00
	644,00
	26,00
	364,00

	52
	SR 03
	ks
	18
	46,00
	828,00
	28,00
	504,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	22 144,00
	 
	35 072,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	2 805,76

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	60 021,76

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	3. Svítidla
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Svítidlo A - LED 38W, přisazené, driver, 600x600, IP40, 4000lm, včetně příslušenství
	ks
	24
	210,00
	5 040,00
	1 850,00
	44 400,00

	54
	Svítidlo B - LED 56W, přisazené, IP20, mřížka, 3800lm, včetně příslušenství
	ks
	11
	210,00
	2 310,00
	1 930,00
	21 230,00

	55
	Svítidlo C - LED nástěnné, do 20W, designové, IP40 včetně přislušenství
	ks
	22
	210,00
	4 620,00
	3 610,00
	79 420,00

	56
	Svítidlo D - LED do 3W, zapuštěné do schodů, min IP44, včetně příslušenství
	ks
	32
	210,00
	6 720,00
	1 285,00
	41 120,00

	57
	Svítidlo E - LED 40W, IP43, 3000lm, vestavné včetně příslušenství - sociály
	ks
	13
	210,00
	2 730,00
	2 069,00
	26 897,00

	58
	Svítidlo F - LED do 10W, nástěnné, IP40 včetně příslušenství
	ks
	3
	210,00
	630,00
	658,00
	1 974,00

	59
	Svítidlo G - LED 33W, 3400lm, přisazené, IP65, včetně příslušenství
	ks
	9
	210,00
	1 890,00
	3 604,00
	32 436,00

	60
	Svítidlo H - LED nástěnné, do 20W, designové, IP40 včetně přislušenství
	ks
	12
	210,00
	2 520,00
	3 260,00
	39 120,00

	61
	Svítidlo LED nad kuchyňskou linkou do 10W, IP21 včetně příslušenství
	ks
	1
	210,00
	210,00
	1 250,00
	1 250,00

	62
	Svítidlo NO - LED 3W/1hod, nouzové svítidlo, včetně příslušenství a piktogramu
	ks
	10
	210,00
	2 100,00
	1 815,00
	18 150,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	28 770,00
	 
	305 997,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	24 479,76

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	359 246,76

	
	Svítidla budou před objednáním vzorkována a písemně odsouhlasena investorem
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	4. Zemní práce 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací  35/80 včetně úpravy povrchu
	m
	90
	125,00
	11 250,00
	 
	 

	64
	Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací  50/120 včetně úpravy povrchu
	m
	15
	145,00
	2 175,00
	 
	 

	65
	Folie výstražná PVC  š = 33
	m
	105
	15,00
	1 575,00
	 
	 

	66
	Vytýčení kabelové trasy
	km
	0,1
	1 230,00
	123,00
	 
	 

	67
	Pískové lože se zásypem
	m3
	6,3
	500,00
	3 150,00
	 
	 

	68
	Základ pro pilíř NN
	m3
	0,5
	1 520,00
	760,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	19 033,00
	 
	0,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	19 033,00

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	5. HZS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Demontáže
	hod
	20
	230,00
	4 600,00
	 
	 

	70
	Napojení rozvaděče stáv.objektu z R1
	hod
	10
	250,00
	2 500,00
	 
	 

	71
	Vytýčení stávajících sítí
	hod
	20
	350,00
	7 000,00
	 
	 

	72
	Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT
	hod
	4
	250,00
	1 000,00
	 
	 

	73
	Koordinace se slaboproudem
	hod
	10
	250,00
	2 500,00
	 
	 

	74
	Koordinace s AV technikou
	hod
	50
	200,00
	10 000,00
	 
	 

	75
	Stavební přípomoci, sekání, vrtání
	hod
	20
	280,00
	5 600,00
	 
	 

	76
	Projednání navýšení odběru
	hod
	5
	300,00
	1 500,00
	 
	 

	77
	Poplatek za navýšení odběru - zajistí investor
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	78
	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště
	hod
	15
	350,00
	5 250,00
	 
	 

	79
	Doprava a mimostaveništní přesuny
	hod
	20
	220,00
	4 400,00
	 
	 

	80
	Projektová dokumentace skutečného provedení
	hod
	20
	400,00
	8 000,00
	 
	 

	81
	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305
	hod
	20
	250,00
	5 000,00
	 
	 

	82
	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6
	hod
	35
	300,00
	10 500,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	67 850,00
	 
	 

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 
	
	

	
	které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
	
	
	
	
	
	


	
	
	POLOŽKOVÝ ROZPOČET
	

	Název stavby:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka 
	

	Název objektu:
	Nušla, Jindřichův Hradec - Vytápění, teplovodní přípojka
	

	Investor:
	Město Jindřichův Hradec
	

	Místo:
	Hvězdná č. p. 51, Jindřichův Hradec
	

	Zpracovatel PD:
	Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec
	

	Zpracovatel nabídky:
	
	

	Číslo zakázky:
	112/16
	

	Cenová soustava:
	ÚRS
	

	
	
	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	

	
	
	
	

	ZRN
	HSV
	Základní rozpočtové náklady - HSV celkem bez DPH
	121 460,30 Kč

	
	
	
	

	ZRN
	PSV
	Základní rozpočtové náklady - PSV celkem bez DPH
	579 139,52 Kč

	
	
	
	

	HZS
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby - HZS celkem bez DPH
	43 618,20 Kč

	
	
	
	

	VRN
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady - VRN celkem bez DPH
	20 651,50 Kč

	
	
	
	

	
	
	 bez DPH:
	764 869,52 Kč

	
	
	
	

	
	
	DPH:
	

	
	
	21%
	160 622,60 Kč

	
	
	
	

	
	
	Celkem s DPH:
	925 492,12 Kč

	
	
	
	

	Vypracoval:
	
	

	
	Jméno:
	Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec
	

	
	
	
	

	
	Datum:
	12/2016
	

	
	
	
	

	
	Podpis:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Za zotovitele:
	
	

	
	Jméno:
	
	

	
	
	
	

	
	Datum:
	
	

	
	
	
	

	
	Podpis:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Za obědnatele:
	
	

	
	Jméno:
	
	

	
	
	
	

	
	Datum:
	
	

	
	
	
	

	
	Podpis:
	
	


	
	
	REKAPITULACE  ~  VÝKAZ VÝMĚR
	
	~
	
	ROZPOČET NÁKLADŮ

	Název stavby:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka 
	
	
	
	
	

	Název objektu:
	Nušla, Jindřichův Hradec - Vytápění, teplovodní přípojka
	
	
	
	Datum:
	12/2016

	Investor:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 bez DPH:
	764 869,52 Kč

	Místo:
	Hvězdná č. p. 51, Jindřichův Hradec
	
	
	
	DPH:
	

	Zpracovatel PD:
	Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	21%
	160 622,60 Kč

	Zpracovatel nabídky:
	
	
	
	
	
	

	Číslo zakázky:
	112/16
	
	
	
	Celkem s DPH:
	925 492,12 Kč

	Cenová soustava:
	ÚRS
	
	
	
	
	

	 
	 
	Název
	 
	 
	 
	Cena bez DPH
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZRN
	HSV
	1 - ZEMNÍ PRÁCE - celkem
	
	
	
	15 734,50 Kč
	

	ZRN
	HSV
	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - celkem
	
	
	
	5 400,00 Kč
	

	ZRN
	HSV
	8 - TRUBNÍ VEDENÍ - celkem
	
	
	
	100 325,80 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZRN
	PSV
	713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem
	
	
	
	31 635,89 Kč
	

	ZRN
	PSV
	727 - Protipožární ochrana - celkem
	
	
	
	4 923,40 Kč
	

	ZRN
	PSV
	732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem
	
	
	
	136 552,22 Kč
	

	ZRN
	PSV
	733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem
	
	
	
	128 225,75 Kč
	

	ZRN
	PSV
	734 - ARMATURY ÚT - celkem
	
	
	
	104 598,76 Kč
	

	ZRN
	PSV
	735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem
	
	
	
	165 754,26 Kč
	

	ZRN
	PSV
	741 - ELEKTROMONTÁŽE - celkem
	
	
	
	2 340,68 Kč
	

	ZRN
	PSV
	767 - Konstrukce zámečnické - celkem
	
	
	
	1 410,77 Kč
	

	ZRN
	PSV
	783 - NÁTĚRY - celkem
	
	
	
	576,80 Kč
	

	ZRN
	PSV
	23-M - Montáže potrubí - celkem
	
	
	
	3 121,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	HZS
	HZS
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem
	
	
	
	43 618,20 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VRN
	VRN
	Vedlejší rozpočové náklady - celkem
	
	
	
	20 651,50 Kč
	


VÝKAZ VÝMĚR

	
	VÝROBCI JSOU UVEDENI POUZE ORIENTAČNĚ, PODSTATNÉ JE POUZE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMATRŮ VÝROBKŮ
	

	
	VŠECHNY POLOŽKY ODKAZUJÍ NA DANÝM PROJEKTEM ŘEŠENOU ČÁST OBJEKTU
	
	
	
	
	

	
	Název stavby:
	Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka 
	
	
	
	
	

	
	Název objektu:
	Nušla, Jindřichův Hradec - Vytápění, teplovodní přípojka
	
	
	
	Datum:
	12/2016

	
	Investor:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	 bez DPH:
	764 869,52 Kč

	
	Místo:
	Hvězdná č. p. 51, Jindřichův Hradec
	
	
	
	DPH:
	

	
	Zpracovatel PD:
	Josef Princ VvP, Jarošovská 753/II., 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	21%
	160 622,60 Kč

	
	Zpracovatel nabídky:
	
	
	
	
	

	
	Číslo zakázky:
	112/16
	
	
	
	Celkem s DPH:
	925 492,12 Kč

	
	Cenová soustava:
	ÚRS
	
	
	
	
	


	poř.č.
	KCN
	Kód položky
	Název
	označení-výrobce
	MJ
	Množství
	Kč/množství
	Cena bez DPH


1 - ZEMNÍ PRÁCE

	1
	1
	 132 30 1201
	Hloubení rýh do šíře 2000mm v hornině 4 do 100m3
	
	m3
	9,6
	800,00 Kč
	7 680,00 Kč

	2
	1
	 132 30 1209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4   
	
	m3
	1
	55,00 Kč
	55,00 Kč

	3
	1
	 133 30 1101
	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   
	
	m3
	2,7
	1 300,00 Kč
	3 510,00 Kč

	4
	1
	 162 70 1101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   
	
	m3
	6
	160,00 Kč
	960,00 Kč

	5
	1
	 167 10 1101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   
	
	m3
	6
	165,00 Kč
	990,00 Kč

	6
	1
	 171 20 1201
	Uložení sypaniny na skládky   
	
	m3
	6
	20,00 Kč
	120,00 Kč

	7
	1
	 171 20 1211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   
	
	t
	9,6
	130,00 Kč
	1 248,00 Kč

	8
	1
	 174 10 1101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   
	
	m3
	12,3
	85,00 Kč
	1 045,50 Kč

	9
	1
	 181 10 1141
	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 4   
	
	m3
	6,3
	20,00 Kč
	126,00 Kč

	
	
	
	1 - ZEMNÍ PRÁCE - celkem
	
	
	
	15 734,50 Kč
	

	
	
	
	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	
	
	
	
	

	10
	4
	 451 57 2111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého   
	
	m3
	6
	900,00 Kč
	5 400,00 Kč

	
	
	
	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE - celkem
	
	
	
	5 400,00 Kč
	

	
	
	
	8 - TRUBNÍ VEDENÍ
	
	
	
	
	

	11
	271
	 866 18 1003
	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 40  vnějšího průměru D 125 mm
	
	m
	30
	319,30 Kč
	9 579,00 Kč

	12
	MAT
	
	předizolované potrubí izolační třída 2 - WTS 2 P DN 40/125 (medionosná trubka OCEL 48,3/2,6+tvrdá PUR izolace+plášťová trubka PE-HD D125) potrubí v délkách 6m
	
	m
	24
	494,40 Kč
	11 865,60 Kč

	13
	271
	 867 18 1003
	Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 40  vnějšího průměru D 125 mm
	
	ks
	30
	824,00 Kč
	24 720,00 Kč

	14
	271
	 867 18 1006
	Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 80  vnějšího průměru D 180 mm
	
	ks
	30
	1 236,00 Kč
	37 080,00 Kč

	15
	MAT
	
	předizolované potrubí izolační třída 2 - oblouk WTS 2E DN 40/125-90°
	
	ks
	2
	1 411,10 Kč
	2 822,20 Kč

	16
	MAT
	
	předizolované potrubí izolační třída 2 - Elevační odbočka WTS E-T 2-DN80/180 x 2-DN40/125 - NUTNO PŘEMĚŘIT DIMENZI MEDIONOSNÉ I OCHRANNÉ TRUBKY STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ
	
	ks
	2
	2 369,00 Kč
	4 738,00 Kč

	17
	MAT
	
	Polyetylenové profilované desky WTS FPP 1000x120x40 pro průměr opláštění 90-140mm
	
	ks
	6
	63,90 Kč
	383,40 Kč

	18
	MAT
	
	Polyetylenové profilované desky WTS FPP 1000x240x40 pro průměr opláštění 160-225mm
	
	ks
	2
	92,70 Kč
	185,40 Kč

	19
	MAT
	
	výstražná značkovací páska zelená WTS MT
	
	m
	30
	15,50 Kč
	465,00 Kč

	20
	MAT
	
	Dvojitě těsněný smrštitelný spoj DSJ DN 40/125 + komponenty PUR směsné lahve typ 3 + montážní sada + krycí pouzdro
	
	ks
	6
	618,00 Kč
	3 708,00 Kč

	21
	MAT
	
	Dvojitě těsněný smrštitelný spoj DSJ DN 80/180 + komponenty PUR směsné lahve typ 6  + montážní sada + krycí pouzdro
	
	ks
	4
	1 030,00 Kč
	4 120,00 Kč

	22
	MAT
	
	koncové těsnění izolace WTS ES DN40/125
	
	ks
	2
	206,00 Kč
	412,00 Kč

	23
	MAT
	
	Gumová průchodka WTS CR125
	
	ks
	2
	123,60 Kč
	247,20 Kč

	
	
	
	8 - TRUBNÍ VEDENÍ - celkem
	
	
	
	100 325,80 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
	
	
	
	
	

	24
	713
	 713 41 1145
	Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá
	
	m2
	2
	103,00 Kč
	206,00 Kč

	25
	MAT
	
	izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l=0,035(při10°C)W/mK - tl.40mm 
	
	m2
	2
	329,60 Kč
	659,20 Kč

	26
	713
	 713 46 3121
	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami
	
	m
	161
	30,90 Kč
	4 974,90 Kč

	27
	713
	 713 46 3122
	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami
	
	m
	81
	51,50 Kč
	4 171,50 Kč

	28
	MAT
	
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4" 
	
	m
	124
	14,50 Kč
	1 798,00 Kč

	29
	MAT
	
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8" 
	
	m
	64
	17,00 Kč
	1 088,00 Kč

	30
	MAT
	
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2" 
	
	m
	54
	18,60 Kč
	1 004,40 Kč

	31
	713
	 713 46 3211
	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	
	m
	82
	49,50 Kč
	4 059,00 Kč

	32
	713
	 713 46 3215
	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	
	m
	42
	77,30 Kč
	3 246,60 Kč

	33
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d15xtl.30mm (CU15;ocel1/4")
	
	m
	14
	56,70 Kč
	793,80 Kč

	34
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2")
	
	m
	18
	67,00 Kč
	1 206,00 Kč

	35
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4")
	
	m
	56
	80,40 Kč
	4 502,40 Kč

	36
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1")
	
	m
	26
	89,70 Kč
	2 332,20 Kč

	37
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4")
	
	m
	4
	101,00 Kč
	404,00 Kč

	38
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C) W/mK d48xtl.40mm (ocel6/4")
	
	m
	2
	118,50 Kč
	237,00 Kč

	39
	MAT
	
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d60xtl.40mm (ocel2")
	
	m
	4
	144,20 Kč
	576,80 Kč

	40
	731
	 998 71 3201
	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m
	
	%
	1,77000
	212,48 Kč
	376,09 Kč

	
	
	
	713 - IZOLACE TEPELNÉ - celkem
	
	
	
	31 635,89 Kč
	

	
	
	
	Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana
	
	
	
	
	

	41
	721
	 727 11 1124
	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou požární odolnost EI90  do D50
	
	ks
	2
	618,00 Kč
	1 236,00 Kč

	42
	721
	 727 11 1222
	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90  do D25
	
	ks
	4
	587,10 Kč
	2 348,40 Kč

	43
	721
	 727 11 1224
	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90  do D50
	
	ks
	2
	669,50 Kč
	1 339,00 Kč

	
	
	
	727 - Protipožární ochrana - celkem
	
	
	
	4 923,40 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
	
	
	
	
	

	44
	731
	 732 11 1125
	Rozdělovač, sběrač do DN80 (základní délka 1m)
	
	ks
	2
	1 596,50 Kč
	3 193,00 Kč

	45
	731
	 732 11 1225
	Přípatek k ceně rozdělovače za každých dalších 0,5m ≤DN80
	
	ks
	4
	360,50 Kč
	1 442,00 Kč

	46
	731
	 732 11 1312
	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub≤DN20
	
	ks
	6
	164,80 Kč
	988,80 Kč

	47
	731
	 732 11 1314
	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN25
	
	ks
	4
	195,70 Kč
	782,80 Kč

	48
	731
	 732 11 1315
	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32
	
	ks
	2
	216,30 Kč
	432,60 Kč

	49
	731
	 732 19 9100
	Montáž orientačních štítků
	
	soub
	5
	51,50 Kč
	257,50 Kč

	50
	731
	 732 21 9315
	Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 1000litrů
	
	soub
	1
	5 356,00 Kč
	5 356,00 Kč

	51
	MAT
	
	Akumulační zásobník topné vody 1000litrů s tepelnou izolací tl.100mm 
maximální provozní tlak 300kPa, maximální provozní teplota 95°C 
včetně elektrického přírubového otopného tělesa 25/18,8/12,5kW; 400V 
	
	soub
	1
	45 526,00 Kč
	45 526,00 Kč

	52
	731
	 732 22 9120
	Montáž výměníku tepla
	
	soub
	1
	5 665,00 Kč
	5 665,00 Kč

	53
	731
	 732 29 4315
	Deskový výměník tepla z nerezových desek pájených mědí, včetně tepelné izolace z tvrzené PUR pěny a závitových šroubení
Q=40kW; teplosměnná plocha 2,39m²; připojení G5/4"
Primár voda 85/75°C; m=3,6m3/h; Δp=15,46kPa
Sekundár voda 80/70°C; m=3,6m3/h; Δp=17kPa
	
	soub
	1
	29 973,00 Kč
	29 973,00 Kč

	54
	731
	 732 33 1621
	Tlaková expanzní nádoba s membránou 200litrů
	
	soub
	1
	6 283,00 Kč
	6 283,00 Kč

	55
	731
	 732 33 1778
	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1"
	
	soub
	1
	1 287,50 Kč
	1 287,50 Kč

	56
	MAT
	
	Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy bez regenerace změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH
	
	soub
	1
	3 708,00 Kč
	3 708,00 Kč

	57
	MAT
	
	Sada pro měření tvrdosti vody v daném regionu pro 20měření
	
	soub
	1
	309,00 Kč
	309,00 Kč

	58
	MAT
	
	Bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním k měření tlaku a  připojení expanzních nádob G1"
	
	soub
	1
	1 287,50 Kč
	1 287,50 Kč

	59
	MAT
	
	OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 25/1-6; 4~40W; 0,44A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:6m; PRŮTOK max.:3,8m3/h  
	
	ks
	5
	3 759,50 Kč
	18 797,50 Kč

	60
	MAT
	
	OBĚHOVÉ ČERPADLO ENERGETICKÁ TŘÍDA "A"; 30/1-8; 4~75W; 0,66A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7,5m; PRŮTOK max.:4,8m3/h  
	
	ks
	1
	7 004,00 Kč
	7 004,00 Kč

	61
	731
	 732 42 9212
	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25   
	
	soub
	5
	360,50 Kč
	1 802,50 Kč

	62
	731
	 732 42 9215
	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32   
	
	soub
	1
	412,00 Kč
	412,00 Kč

	63
	731
	 998 73 2201
	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m
	
	%
	1,52000
	1 345,08 Kč
	2 044,52 Kč

	
	
	
	732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - celkem
	
	
	
	136 552,22 Kč
	

	
	
	
	Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
	
	
	
	
	

	64
	731
	 733 11 1103
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15
	
	m
	2
	185,40 Kč
	370,80 Kč

	65
	731
	 733 11 1106
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32
	
	m
	4
	307,00 Kč
	1 228,00 Kč

	66
	731
	 733 11 1107
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40
	
	m
	2
	354,40 Kč
	708,80 Kč

	67
	731
	 733 11 1108
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50
	
	m
	4
	438,80 Kč
	1 755,20 Kč

	68
	731
	 733 19 0107
	tlaková zkouška potrubí do DN40
	
	m
	8
	15,50 Kč
	124,00 Kč

	69
	731
	 733 19 0108
	tlaková zkouška potrubí do DN50
	
	m
	4
	15,50 Kč
	62,00 Kč

	70
	731
	 733 22 2302
	Potrubí z trubek měděných D 15x1
	
	m
	138
	221,50 Kč
	30 567,00 Kč

	71
	731
	 733 22 2303
	Potrubí z trubek měděných D 18x1
	
	m
	64
	262,70 Kč
	16 812,80 Kč

	72
	731
	 733 22 2304
	Potrubí z trubek měděných D 22x1
	
	m
	70
	349,20 Kč
	24 444,00 Kč

	73
	731
	 733 22 2305
	Potrubí z trubek měděných D 28x1
	
	m
	56
	478,00 Kč
	26 768,00 Kč

	74
	731
	 733 22 2306
	Potrubí z trubek měděných D 35x1,5
	
	m
	26
	669,50 Kč
	17 407,00 Kč

	75
	731
	 733 29 1101
	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35
	
	m
	354
	7,30 Kč
	2 584,20 Kč

	76
	731
	 733 29 1101
	Tlaková zkouška plastového potrubí do D 32
	
	m
	1300
	1,10 Kč
	1 430,00 Kč

	77
	731
	 998 73 3201
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m
	
	%
	3,19000
	1 242,62 Kč
	3 963,95 Kč

	
	
	
	733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT - celkem
	
	
	
	128 225,75 Kč
	

	
	
	
	Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
	
	
	
	
	

	78
	731
	 734 20 9103
	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2" 
	
	ks
	61
	14,50 Kč
	884,50 Kč

	79
	731
	 734 20 9104
	Montáž armatur s 1 závitem G3/4" 
	
	ks
	2
	20,60 Kč
	41,20 Kč

	80
	731
	 734 20 9113
	Montáž armatur s 2 závity do G1/2" 
	
	ks
	93
	56,70 Kč
	5 273,10 Kč

	81
	731
	 734 20 9114
	Montáž armatur s 2 závity G3/4" 
	
	ks
	26
	67,00 Kč
	1 742,00 Kč

	82
	731
	 734 20 9115
	Montáž armatur s 2 závity G1" 
	
	ks
	21
	92,70 Kč
	1 946,70 Kč

	83
	731
	 734 20 9116
	Montáž armatur s 2 závity G5/4" 
	
	ks
	16
	98,00 Kč
	1 568,00 Kč

	84
	731
	 734 20 9117
	Montáž armatur s 2 závity G6/4" 
	
	ks
	5
	123,60 Kč
	618,00 Kč

	85
	731
	 734 20 9123
	Montáž armatur s 3 závity G1/2" 
	
	ks
	2
	72,10 Kč
	144,20 Kč

	86
	731
	 734 20 9124
	Montáž armatur s 3 závity G3/4" 
	
	ks
	2
	77,30 Kč
	154,60 Kč

	87
	MAT
	
	Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa
	
	ks
	7
	360,50 Kč
	2 523,50 Kč

	88
	MAT
	
	Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka
	
	ks
	11
	422,30 Kč
	4 645,30 Kč

	89
	MAT
	
	Kondenzační smyčka zahnutá, přivařovací
	
	ks
	11
	319,30 Kč
	3 512,30 Kč

	90
	MAT
	
	Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C
	
	ks
	12
	236,90 Kč
	2 842,80 Kč

	91
	MAT
	
	Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm
	
	ks
	12
	103,00 Kč
	1 236,00 Kč

	92
	MAT
	
	Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	
	ks
	1
	185,40 Kč
	185,40 Kč

	93
	MAT
	
	Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	
	ks
	6
	257,50 Kč
	1 545,00 Kč

	94
	MAT
	
	Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	
	ks
	3
	360,50 Kč
	1 081,50 Kč

	95
	MAT
	
	Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	
	ks
	3
	494,40 Kč
	1 483,20 Kč

	96
	MAT
	
	Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	
	ks
	2
	793,10 Kč
	1 586,20 Kč

	97
	MAT
	
	Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu
	
	ks
	11
	190,60 Kč
	2 096,60 Kč

	98
	MAT
	
	Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 15 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=4
	
	ks
	2
	185,40 Kč
	370,80 Kč

	99
	MAT
	
	Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 20 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=8
	
	ks
	2
	226,60 Kč
	453,20 Kč

	100
	MAT
	
	Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5
	
	ks
	1
	370,80 Kč
	370,80 Kč

	101
	MAT
	
	Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa
	
	ks
	7
	226,60 Kč
	1 586,20 Kč

	102
	MAT
	
	Pojistný ventil pro topení av=0,565 3/4"x1" - 300kPa max.110°C
	
	ks
	2
	463,50 Kč
	927,00 Kč

	103
	MAT
	
	Filtr závitový DN40 max.130°C, nerezové síto 500 μm, Kv=21
	
	ks
	1
	638,60 Kč
	638,60 Kč

	104
	MAT
	
	FITR BALL kulový kohout s filtrem DN20 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm
	
	ks
	4
	679,80 Kč
	2 719,20 Kč

	105
	MAT
	
	FITR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm
	
	ks
	2
	1 699,50 Kč
	3 399,00 Kč

	106
	MAT
	
	FITR BALL kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 μm
	
	ks
	1
	1 957,00 Kč
	1 957,00 Kč

	107
	MAT
	
	Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4"
	
	ks
	10
	206,00 Kč
	2 060,00 Kč

	108
	MAT
	
	Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2"
	
	ks
	2
	257,50 Kč
	515,00 Kč

	109
	MAT
	
	Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C
	
	ks
	7
	113,30 Kč
	793,10 Kč

	110
	MAT
	
	Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C
	
	ks
	12
	144,20 Kč
	1 730,40 Kč

	111
	MAT
	
	Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C
	
	ks
	6
	288,40 Kč
	1 730,40 Kč

	112
	MAT
	
	Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C
	
	ks
	10
	360,50 Kč
	3 605,00 Kč

	113
	MAT
	
	Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C
	
	ks
	2
	556,20 Kč
	1 112,40 Kč

	114
	
	
	vyregulování regulačních ventilů
	
	ks
	3
	206,00 Kč
	618,00 Kč

	115
	MAT
	
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20
	
	ks
	2
	1 957,00 Kč
	3 914,00 Kč

	116
	MAT
	
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20
	
	ks
	1
	2 729,50 Kč
	2 729,50 Kč

	117
	MAT
	
	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku  - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + skryté blokování maximální a minimální teploty pomocí skrytých zarážek. S ochranou proti nadměrnému zdvihu.  Hystereze 0,15K.
	
	ks
	18
	391,40 Kč
	7 045,20 Kč

	118
	MAT
	
	Radiátorový ventil -termostatický rohový poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5
	
	ks
	18
	273,00 Kč
	4 914,00 Kč

	119
	MAT
	
	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované rohové
	
	ks
	18
	257,50 Kč
	4 635,00 Kč

	120
	MAT
	
	Vypouštěcí přípravek pro REGULUX
	
	ks
	1
	226,60 Kč
	226,60 Kč

	121
	MAT
	
	Omezovač teploty teplonosné zpětné látky pro termostatické omezení teploty na teplotu 50°C
	
	ks
	1
	1 751,00 Kč
	1 751,00 Kč

	122
	MAT
	
	Potrubní oddělovač DN15 s filtrem do kategorie 4 včetně dle ČSN EN1717 pro otopnou soustavu s inhibitory nebo změkčovacím zařízením 
	
	ks
	2
	7 931,00 Kč
	15 862,00 Kč

	123
	MAT
	
	Šroubení k vodoměrům DN15 s otvorem pro plombovací drát
	
	ks
	2
	41,20 Kč
	82,40 Kč

	124
	MAT
	
	flexibilní hadice s nerez opletem DN25 vnitřní závity 1"-0,5m; provozní teplota -20~100°C, PN10
	
	ks
	2
	535,60 Kč
	1 071,20 Kč

	125
	MAT
	
	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou   
	
	ks
	12
	113,30 Kč
	1 359,60 Kč

	126
	731
	 734 49 4213
	Návarek 1/2"
	
	ks
	8
	128,80 Kč
	1 030,40 Kč

	127
	731
	 998 73 4201
	Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m
	
	%
	0,27000
	1 043,17 Kč
	281,66 Kč

	
	
	
	734 - ARMATURY ÚT - celkem
	
	
	
	104 598,76 Kč
	

	
	
	
	Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
	
	
	
	
	

	128
	731
	 735 00 0912
	vyregulování armatur otopného tělesa
	
	ks
	31
	61,80 Kč
	1 915,80 Kč

	129
	731
	 735 15 9110
	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm   
	
	ks
	2
	669,50 Kč
	1 339,00 Kč

	130
	731
	 735 15 9210
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm   
	
	ks
	8
	669,50 Kč
	5 356,00 Kč

	131
	731
	 735 15 9240
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm   
	
	ks
	1
	669,50 Kč
	669,50 Kč

	132
	731
	 735 15 9310
	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm   
	
	ks
	5
	669,50 Kč
	3 347,50 Kč

	133
	731
	 735 15 9320
	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm   
	
	ks
	2
	669,50 Kč
	1 339,00 Kč

	134
	731
	 735 19 1905
	Odvzdušnění otopných těles   
	
	soub
	18
	25,75 Kč
	463,50 Kč

	135
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 10/6040 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 604W/m
	
	ks
	1
	700,40 Kč
	700,40 Kč

	136
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 10/6080 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 604W/m
	
	ks
	1
	999,10 Kč
	999,10 Kč

	137
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 21/6200 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1288W/m
	
	ks
	1
	4 068,50 Kč
	4 068,50 Kč

	138
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 22/6050 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m
	
	ks
	1
	1 908,60 Kč
	1 908,60 Kč

	139
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 22/6080 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m
	
	ks
	1
	2 461,70 Kč
	2 461,70 Kč

	140
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 22/6090 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1679W/m
	
	ks
	3
	2 647,10 Kč
	7 941,30 Kč

	141
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 33/6090 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2406W
	
	ks
	2
	3 939,80 Kč
	7 879,60 Kč

	142
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 33/6140 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2406W
	
	ks
	2
	5 253,00 Kč
	10 506,00 Kč

	143
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 22/9060 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2313W/m
	
	ks
	1
	2 914,90 Kč
	2 914,90 Kč

	144
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 22/9070 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2313W/m
	
	ks
	2
	3 193,00 Kč
	6 386,00 Kč

	145
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 33/9060 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3328W/m
	
	ks
	2
	4 429,00 Kč
	8 858,00 Kč

	146
	MAT
	
	Deskové otopné těleso 33/9090 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3328W/m
	
	ks
	1
	5 603,20 Kč
	5 603,20 Kč

	
	MAT
	
	Systémová deska -  z extrudované polystyrénové tvrzené pěny , hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a s rastrem 5 cm jako ochrana proti vlhkosti potěru dle DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubk. Tloušťka desky 30mm. DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
	
	m2
	
	
	

	147
	MAT
	
	Dilatační okrajový lem pro cementové a lité potěry u desek tacker a pro suchý systém
	
	m
	130
	20,60 Kč
	2 678,00 Kč

	148
	MAT
	
	Spárový dilatační profil
	
	m
	15
	180,30 Kč
	2 704,50 Kč

	149
	MAT
	
	Plastifikátor do betonu (při použiti betonové směsi z betonárky je možné si objednat betonovou směs včetně plastifikátoru, nebo anydritovou směs - v takových případech se plastifikátor nedodává)
	
	kg
	30
	87,60 Kč
	2 628,00 Kč

	150
	MAT
	
	Trubka pro podlahové vytápění - plastové trubky vícevrstvé PE-MD/AL/PE-HD l=0,43W/mK 16/2mm
	
	m
	1300
	24,80 Kč
	32 240,00 Kč

	151
	MAT
	
	Ochranná vrapovaná trubka 
	
	m
	50
	20,60 Kč
	1 030,00 Kč

	152
	MAT
	
	Plastová příchytka trubek
	
	ks
	2600
	2,30 Kč
	5 980,00 Kč

	153
	MAT
	
	Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS 16x2 - tri-o-flex
	
	ks
	26
	87,60 Kč
	2 277,60 Kč

	154
	MAT
	
	Spojka lisovací nerozebíratelná z mosazi vč nerezových lisovacích pouzder pro plastové potrubí D16x2
	
	ks
	2
	154,50 Kč
	309,00 Kč

	155
	MAT
	
	Sada cvou kulových uzávěrů rozdělovače 1" s převlečnou maticí
	
	soub
	3
	690,10 Kč
	2 070,30 Kč

	156
	MAT
	
	Sada konzol pro rozdělovač 
	
	soub
	3
	257,50 Kč
	772,50 Kč

	157
	MAT
	
	Skříň pro rozdělovače podlhaového topení pod omítku v=770-910mm, š=670mm, hl.=90-140mm
	
	ks
	3
	2 987,00 Kč
	8 961,00 Kč

	158
	MAT
	
	Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 4 topné okruhy s průtokoměry
	
	ks
	2
	4 326,00 Kč
	8 652,00 Kč

	159
	MAT
	
	Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 5 topných okruhů s průtokoměry
	
	ks
	1
	4 944,00 Kč
	4 944,00 Kč

	160
	
	
	Montaž podlahoveho topeni
	
	m2
	125
	113,30 Kč
	14 162,50 Kč

	161
	731
	 998 73 5201
	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m
	
	%
	2,26000
	746,58 Kč
	1 687,26 Kč

	
	
	
	735 - OTOPNÁ TĚLESA - celkem
	
	
	
	165 754,26 Kč
	

	
	
	
	Řemeslný obor 741 - ELEKTROMONTÁŽE
	
	
	
	
	

	162
	783
	 741 51 1100
	Montáž vodičů nn bez vazů a spojek do 70 mm2
	
	km
	0,015
	7 725,00 Kč
	115,88 Kč

	163
	MAT
	
	kabel sdělovací teplovodu TCEKFY  3P 1,0 C mm 
	
	m
	12
	30,90 Kč
	370,80 Kč

	164
	MAT
	
	D+M chránička z potrubí DPHE D 40
	
	m
	12
	51,50 Kč
	618,00 Kč

	165
	MAT
	
	Protokol o přeskoušení funkčnosti kabelu
	
	soub
	1
	1 236,00 Kč
	1 236,00 Kč

	
	
	
	741 - ELEKTROMONTÁŽE - celkem
	
	
	
	2 340,68 Kč
	

	
	
	
	Řemeslný obor 767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	166
	783
	 767 99 5113
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí s hmotností jednotlivých dílců konstrukce přes 10 do 20kg
	
	kg
	30
	46,40 Kč
	1 392,00 Kč

	167
	731
	 998 76 7201
	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6m
	
	%
	1,35000
	13,90 Kč
	18,77 Kč

	
	
	
	767 - Konstrukce zámečnické - celkem
	
	
	
	1 410,77 Kč
	

	
	
	
	Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY
	
	
	
	
	

	168
	783
	 783 31 4101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí   
	
	m2
	2
	82,40 Kč
	164,80 Kč

	169
	783
	 783 31 7101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí   
	
	m2
	2
	82,40 Kč
	164,80 Kč

	170
	783
	 783 61 4551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm   
	
	m
	12
	20,60 Kč
	247,20 Kč

	
	
	
	783 - NÁTĚRY - celkem
	
	
	
	576,80 Kč
	

	
	
	
	Řemeslný obor 23-M - Montáže potrubí
	
	
	
	
	

	171
	23-M
	 230 17 0001
	Příprava na zkoušku těsnosti potrubí do DN40 
	
	sada
	1
	1 236,00 Kč
	1 236,00 Kč

	172
	23-M
	 230 17 0002
	Příprava na zkoušku těsnosti potrubí přes DN40 do DN80
	
	sada
	1
	1 545,00 Kč
	1 545,00 Kč

	173
	23-M
	 230 17 0011
	Zkouška těsnosti potrubí do DN40
	
	m
	30
	10,30 Kč
	309,00 Kč

	174
	23-M
	 230 17 0012
	Zkouška těsnosti potrubí přes DN40 do DN80
	
	m
	2
	15,50 Kč
	31,00 Kč

	
	
	
	23-M - Montáže potrubí - celkem
	
	
	
	3 121,00 Kč
	

	
	
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	

	175
	HZS
	HZS2211
	Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Napustění a proplach topného systému
	
	hod
	8
	206,00 Kč
	1 648,00 Kč

	176
	HZS
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška 
	
	hod
	24
	103,00 Kč
	2 472,00 Kč

	177
	HZS
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody)
	
	hod
	80
	237,00 Kč
	18 960,00 Kč

	178
	HZS
	HZS3112
	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - Vysazení odbočky DN40 ze stávající teplovodní přípojky pro mateřskou školu DN80, včetně vypusšění a napuštění daného úseku
	
	hod
	48
	288,40 Kč
	13 843,20 Kč

	179
	HZS
	HZS4222
	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista - Geodetické zaměření skutečného stavu
	
	hod
	10
	360,50 Kč
	3 605,00 Kč

	180
	HZS
	HZS4232
	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Vytýčení podzemních sítí
	
	hod
	10
	309,00 Kč
	3 090,00 Kč

	
	
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby - celkem
	
	
	
	43 618,20 Kč
	

	
	
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	181
	VRN
	030001000
	Zařízení staveniště
	
	%
	1,30000
	515,00 Kč
	669,50 Kč

	182
	VRN
	045002000
	Kompletační činnost (IČD)
	
	%
	0,60000
	1 545,00 Kč
	927,00 Kč

	183
	VRN
	065002000
	Mimostaveništní doprava
	
	%
	2,50000
	618,00 Kč
	1 545,00 Kč

	184
	VRN
	043124000
	Zkoušky rentgenové - prozáření svarů RTG 
	
	ks
	2,00000
	6 180,00 Kč
	12 360,00 Kč

	185
	VRN
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	ks
	1,00000
	5 150,00 Kč
	5 150,00 Kč

	
	
	
	Vedlejší rozpočové náklady - celkem
	
	
	
	20 651,50 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	S bez DPH:
	764 869,52 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	DPH
	

	
	
	
	
	
	
	
	21%
	160 622,60 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Celkem s DPH:
	925 492,12 Kč


	Pořadové č. položky
	Název a popis zařízení
	Měrná jednotka
	Cena

	 
	Zařízení č.1 - Větrání sálu
	 
	 

	1.1
	VZT jednotka ve vnitřním provedení s rotačním rekuperátorem a uspořádáním komor "nad sebou". VZT jednotka splňuje požadavky na ECO-DESIGN dle ErP 2018                                   (Ve standardu GEA, WEGER, JANKA)
	1 ks
	261 920,- Kč

	 
	Uspořádání:
	 
	 

	 
	Přívod - vstupní pružná manžeta, klapka, filtr M5, tlumič hluku dl. 1000, rotační rekuperátor - účinnost 73,5 %, klapková komora cirkulace, ventilátor s EC motorem, t.v. ohřívač, panel mrazové ochrany, pružná manžeta.
	 
	 

	 
	Odvod - pružná manžeta, filtr M5, ventilátor s EC motorem v komoře vybavené cirkulační klapkou, rekuperátor, tlumič hluku dl.1000, klapka, pružná manžeta.
	 
	 

	 
	Parametry:
	 
	 

	 
	Qv = 2930 m3/h (přívod / odvod)
	 
	 

	 
	pext = 250 Pa (přívod)
	 
	 

	 
	pext = 350 Pa (odvod)
	 
	 

	 
	Qt = 11,15 + 2,15 = 13,3kW (topná voda 50/40°C)
	 
	 

	 
	Pm = 1,23 + 1,1 + 0,18 kW 400V/50Hz 
	 
	 

	 
	Hmotnost = 880,0 kg
	 
	 

	 
	Příslušenství:
	 
	 

	 
	Frekvenční měnič motoru rekuperátoru (230V) v ceně jednotky
	 
	 

	 
	
	 
	 

	1.2
	Tlumič hluku 600x500/1000 sestavený ze 3 ks buněk 200x500/1000 - kašír s náběhem i výběhem. Cena tlumiče vč. opláštění. 
	5 ks
	17 450,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.3
	Regulační klapka ruční - 560x250
	1 ks
	1 340,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.4
	Regulační klapka ruční - 250x200
	1 ks
	1 000,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.5
	Protidešťová žaluzie hliníková 600x500 v odstínu RAL dle požadavku architekta
	1 ks
	2 220,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.6
	Výfuková hlavice s vertikálním výstupem vzduchu DN500 - pozink
	1 ks
	4 250,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.7
	Schodišťová vyúsť kruhová DN140 pro výkon cca 58 m3/h v barevném provedení dle požadavku architekta. Vyúsť bude atypicky odvodní.                                                                                                                             (ve standardu SYSTEMAIR, TROX, LINDAB)
	38 ks
	27 132,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.8
	Ohebná hadice s hluk tlumícími účinky DN 100
	20 bm
	3 500,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.9
	Talířový ventil kovový odvodní DN 100
	8 ks
	1 680,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.10
	Talířový ventil kovový přívodní DN 160
	1 ks
	250,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.11
	Talířový ventil kovový odvodní DN 160
	1 ks
	250,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.12
	Vyústka jednořadá pro montáž na kruhové potrubí 525x75 s regulací R1
	2 ks
	1 720,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.13
	Vyústka jednořadá pro montáž na kruhové potrubí 325x75 s regulací R1
	1 ks
	695,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.14
	Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí 300x100 s regulací R1
	3 ks
	2 085,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.15
	Vyústka jednořadá pro montáž na čtyřhranné potrubí 200x100 s regulací R1
	5 ks
	3 100,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.16
	Ohebná hadice s hluk tlumícími účinky DN 200
	20 bm
	5 100,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.17
	Talířový ventil kovový přívodní DN 200
	10 ks
	3 300,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.18
	Regulační klapka ruční - DN450 (s prodlouženým ovládáním umožňující instalaci izolace s = 40mm)
	1 ks
	1 530,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.19
	Regulační klapka ruční - DN160
	2 ks
	1 590,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.20
	Neobsazeno
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	Potrubí ČTYŘHRANNÉ sk.I pozink
	 
	 

	1.21
	_ rovné potrubí
	54 m2
	25 380,- Kč

	1.22
	_tvarovky
	38 m2
	22 040,- Kč

	 
	
	 
	 

	 
	Potrubí KRUHOVÉ sk.I pozink - SPIRO
	 
	 

	1.23
	Potrubí do Ø 500 mm   _ rovné
	19 bm
	9 652,- Kč

	1.24
	_tvarovky
	5 bm
	7 625,- Kč

	 
	
	 
	 

	1.25
	Potrubí do Ø 160 mm   _ rovné
	28 bm
	7 168,- Kč

	1.26
	_tvarovky
	3 bm
	1 356,- Kč

	 
	Izolace
	 
	 

	1.27
	Tepelná izolace minerální vlnou s = 40mm s AL polepem ( v rozsahu dle výkresové dokumentace - sání čerstvého vzduchu od obvodové stěny po jednotku, výtlak odpadního vzduchu od jednotky po střešní plášť).
	12 m2
	3 960,- Kč

	1.28
	Akustická izolace minerální vlnou s = 60mm s AL polepem ( v rozsahu dle výkresové dokumentace - přívod čerstvého vzduchu od tlumičů hluku po obvodovou stěnu strojovny VZT, sání odpadního vzduchu od podlahy strojovny VZT po tlumiče hluku včetně).
	59 m2
	21 240,- Kč

	1.29
	Požární izolace minerální vlnou s = 40mm s AL polepem s odolností EI30 ( v rozsahu dle výkresové dokumentace - kompletní rozvod vzduchotechniky v serverovně).
	16 m2
	6 720,- Kč

	1.30
	Spojovací a těsnící materiál
	1 sada
	7 800,- Kč

	 
	Zařízení č.2 - Klimatizace místnosti serveru
	 
	 

	2.1
	Klimatizační jednotky v sestavě SPLIT pro celoroční provoz chlazení do venkovní teploty te = -15°C.                                                              (Ve standardu Toshiba, Panasonic, LG, …)
	1 ks
	39 200,- Kč

	 
	Uspořádání:
	 
	 

	 
	Venkovní jednotka - umístění na střeše objektu na pomocné konstrukci a betonových dlaždicích. Silové napájení.
	 
	 

	 
	Vnitřní jednotka - nástěnné provedení s umístěním nad dveřmi. Ovládání kabelovým ovladačem. Nutno zajistit odvod kondenzátu. 
	 
	 

	 
	Parametry:
	 
	 

	 
	Qch = 6,25 kW
	 
	 

	 
	P = 2,08 kW 230V/50Hz 
	 
	 

	 
	Příslušenství:
	 
	 

	2.2
	Kabelový ovladač
	1 ks
	1 840,- Kč

	2.3
	Betonové dlaždice 500x500 mm pro kotvení kondenzační jednotky na střeše vč. podložení z geotextilie a extrudovaného polystyrenu.
	4 ks
	480,- Kč

	2.4
	Žárově zinkovaná konstrukce pod jednotku v = cca 250 mm
	1 ks
	1 440,- Kč

	2.5
	Cu - dvojpotrubí (kapalina / plyn) vč. kom. kabelu
	14 bm
	10 920,- Kč

	2.6
	Střešní průchodka pro Cu potrubí 
	1 ks
	340,- Kč

	 
	Cena celkem bez DPH :
	 
	507 273,- Kč

	 
	V dodávce VZT nejsou obsaženy stavební a pokrývačské práce, zhotovení průrazů, topenářské a elektroinstalační práce. 
	 
	 

	 
	Ovládání VZT zařízení je řešeno samostatným projektem profese MaR, případně elektro.
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	
	Měření a regulace
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	PŘÍPADNÉ UVEDENÉ KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY POUZE VYMEZUJÍ POŽADOVANÝ  

	
	STANDART A LZE POUŽÍT I JINÉ TECHNICKÉ A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ.

	
	PODMÍNKOU JE ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH.

	
	
	
	
	

	Počet
	     Označení
	M.j.
	          Cena  v  Kč

	 
	 
	 
	Jednotková
	Celkem

	 
	Periférie :
	 
	 
	 

	2
	Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 60mm
	ks
	982
	1 964,00

	1
	Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 100mm
	ks
	1 025
	1 025,00

	2
	Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 220 mm
	ks
	1 050
	2 100,00

	3
	Odporový snímač teploty, příložné provedení: Ni1000/6180
	ks
	620
	1 860,00

	3
	Odporový snímač teploty do VZT potrubí: snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 240mm, vč. montážní úchytky do VZT potrubí
	ks
	820
	2 460,00

	1
	Odporový snímač teploty do potrubí s rychlou odezvou : snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 100mm, průměr 4mm, závitové připoj. G 1/2"
	ks
	976
	976,00

	1
	Odporový snímač teploty do potrubí s rychlou odezvou : snímací prvek Ni1000/6180, délka stonku 60mm, průměr 4mm, závitové připoj. G 1/2"
	ks
	976
	976,00

	1
	Odporový snímač teploty - venkovní provedení: snímací prvek Ni1000/5000
	ks
	850
	850,00

	1
	Kryt snímače proti přímému oslunění a poškození-nerez
	ks
	402
	402,00

	1
	Regulátor teploty prostorový, rozsah +20 až +60°C, výstup beznapěťový přepínací kontakt, IP65
	ks
	2 020
	2 020,00

	2
	Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C,nastavení žádané hodnoty pod krytem, výstup beznapěťový přepínací kontakt
	ks
	1 705
	3 410,00

	3
	Snímač relativního tlaku :  0 až 10 bar, výstup 4 až 20mA, včetně připojení na monometrický zkušební kohout
	ks
	5 350
	16 050,00

	1
	Regulátor teploty kapilárový, rozsah +80 až +150°C, výstup beznapěťový přepínací kontakt 16A, kapilára 2m, včetně jímky nerez G 1/2"
	ks
	2 450
	2 450,00

	1
	Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 25 až 250 kPa (Pmax=460kPa), výstup beznapěťový přepínací kontakt, včetně přechodového šroubení pro manometrický zkušební kohout
	ks
	2 100
	2 100,00

	1
	Snímač zaplavení v krabici, 12-30VDC, OUT C, OUT E
	ks
	820
	820,00

	3
	Diferenční tlakový spínač pro vzduchové filtry a ventilátory, rozsah 20-300 Pa, beznapěťový přepínací kontakt, IP54, včetně montážní sady do VZT potrubí
	ks
	1 610
	4 830,00

	1
	Protimrazový kapilárový termostat do vzduchotechniky, rozsah +2 až +20 C, délka kapiláry 6m, beznapěťový přepínací kontakt, IP44, včetně držáků kapiláry
	ks
	2 348
	2 348,00

	1
	Snímač tlakové diference, autozero, napájení 24VAC/DC, výstup 4-20mA  nebo  0-10V, bez displeje, min. nastavitelný rozsah 0-100Pa, max. nastavitelný rozsah 0-2500Pa, včetně montážní sady do VZT potrubí
	ks
	4 850
	4 850,00

	2
	Snímač tlakové diference, autozero, napájení 24VAC/DC, výstup 4-20mA  nebo  0-10V, bez displeje, min. nastavitelný rozsah 0-1000Pa, max. nastavitelný rozsah 0-7000Pa, včetně montážní sady do VZT potrubí
	ks
	4 850
	9 700,00

	1
	Kombinovaný snímač CO2 (0 až 2000ppm) a teploty (0 až +50°C) s výstupem 2x 0 až 10V, napájení 15-30VDC, délka 240mm, včetně příchytky do VZT potrubí
	ks
	6 230
	6 230,00

	2
	Interiérový kombinovaný snímač CO2 (0 až 2000ppm) a teploty (0 až +50°C) s komunikací RS485, napájení 10-30VDC, galvanické oddělení komunikační linky
	ks
	6 500
	13 000,00

	1
	Grafický barevný ovládací panel s dotykovou obrazovkou, displej 7" LCD TFT, rozlišení 800x480, 1xRS232, 1xRS485, 1x Ethernet, 1x USB, napájení 24VDC, čelní krytí IP65, provozní teplota 0 až +50°C, včetně aplikačního software ovládání
	ks
	25 200
	25 200,00

	1
	Plastová krabice pro osazní ovládacího panelu HMI11.1, částečně zapuštěná ve zdi
	ks
	1 398
	1 398,00

	1
	Elektromagnetický ventil na vodu G1/2", cívka  230V/AC, bez napětí uzavřen
	ks
	1 924
	1 924,00

	1
	Vodoměr na studenou vodu Qn=1,5  DN15, závit 3/4", včetně impulsního výstupu (1 litr / impus), třída přesnosti B, horizontální montáž, včetně šroubení. 
	ks
	2 700
	2 700,00

	2
	Klapkový servopohon se zpětnou pružinou ( havarijní funkce zavřeno 15s ), nap. 24V AC/DC, řídící signál 0-10V DC, zpětné hlášení polohy 2-10V, kroutící moment 10Nm, IP54, úhel natočení 90 st.
	ks
	7 250
	14 500,00

	1
	Klapkový servopohon, nap. 24V AC/DC, řídící signál 0-10V DC, kroutící moment 10Nm, IP54, úhel natočení 90 st.
	ks
	4 900
	4 900,00

	2
	Dvoucestný kulový kohout DN20, Kvs=32, PN16, závitové provedení, teplota media do +120°C, včetně servopohonu, napájení 230V AC, ovládání 2 polohové ON/OFF, kroutící moment 5Nm, 1x nastavitelný signalizační polohový bezpotenciálový kontakt
	ks
	4 852
	9 704,00

	1
	Dvoucestný přímý regulační kulový kohout DN32, PN16, Kvs=16, závitové provedení, netěsnost 0,0001 z hodnoty Kvs, teplota média do +120°C, včetně servopohonu, napájení 24V AC, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 0-10V, doba přestavení 150sek, kroutící moment 5Nm
	ks
	5 974
	5 974,00

	1
	Dvoucestný přímý uzavírací kulový kohout DN15, PN16, Kvs=15, závitové provedení, netěsnost 0,0001 z hodnoty Kvs, teplota média do +120°C, včetně servopohonu, havarijní funkce pružinou bez napětí kohout uzavřen, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V, zpětné hlášení polohy 0-10V, doba přestavení 30 sek (havarijní 15 sek), kroutící moment 2Nm
	ks
	4 220
	4 220,00

	2
	Trojcestný regulační směšovací ventil, závitové provedení, PN16, DN15, Kvs=1,6  netěsnost 0,02 z hodnoty Kvs, voda do +120 C,  zdvih 5,5mm, sedlové zdvihové provedení, charakteristika lineární včetně servopohonu, bez havarijní funkce, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V, doba přestavení 30 sek, ovládací síla 400N
	ks
	9 832
	19 664,00

	2
	Trojcestný regulační směšovací ventil, závitové provedení, PN16, DN15, Kvs=4  netěsnost 0,02 z hodnoty Kvs, voda do +120 C,  zdvih 5,5mm, sedlové zdvihové provedení, charakteristika lineární včetně servopohonu, bez havarijní funkce, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V, doba přestavení 30 sek, ovládací síla 400N
	ks
	9 832
	19 664,00

	2
	Spínač vačkový v krytu, spínač O-I 3p., 16A, IP54
	ks
	500
	1 000,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Řídící systém MaR v RA01 :
	 
	 
	 

	1
	Modulární volně programovatelný rozšířitelný řídící systém : DualCPU, 2048/1024  KB FLASH (SINGLE/DUAL), 1 MB RAM, Ethernet, RS485, RS232
	ks
	15 500
	15 500,00

	2
	Modul 8x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA
	ks
	3 720
	7 440,00

	2
	Modul 8x vstup Ni1000 (max 10x AD-NI8 na 1 CPU)
	ks
	3 590
	7 180,00

	2
	Modul 16x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení
	ks
	3 125
	6 250,00

	2
	Propojovací kabel AD-DI16A <-> AD-S16, délka 50 cm
	ks
	400
	800,00

	2
	Modul 16x digital OUT 24V ss, 300mA, MOS výstup, galv. oddělení
	ks
	5 200
	10 400,00

	2
	Propojovací kabel AD-DO16 <-> AD-S16, délka 50 cm
	ks
	400
	800,00

	2
	Modul 8x analog OUT 0..10V, bez galv. oddělení, 10 bitů
	ks
	5 250
	10 500,00

	1
	Komunikační modul 2x RS485/422, galv. oddělení
	ks
	3 985
	3 985,00

	4
	Modul svorek pro 16 bitové DI + DO
	ks
	1 450
	5 800,00

	4
	Nosič na DIN lištu 35 mm 
	ks
	150
	600,00

	1
	Grafický barevný ovládací panel s dotykovou obrazovkou, displej 9,7" LCD TFT, rozlišení 1024x768, 1xRS232, 1xRS485, 1x Ethernet, 1x USB, napájení 24VDC, čelní krytí IP65, provozní teplota 0 až +50°C, včetně komunikačního kabelu a aplikačního software ovládání
	ks
	41 960
	41 960,00

	1
	Modem pro přenos dat v síti GSM, SMS včetně kabelu, komunikace RS232
	ks
	5 200
	5 200,00

	1
	SIM karta - dodávka investora
	ks
	investor
	 

	1
	Externí anténa k modemu, 5dB  vč. kabelu
	ks
	450
	450,00

	1
	SWITCH 8-port, vč. zdroje
	ks
	990
	990,00

	1
	Napájecí zdroj 230V/24VDC, 5A
	ks
	3 320
	3 320,00

	1
	UPS záložní zdroj 500VA
	ks
	2 200
	2 200,00

	1
	Aplikační SW řídícího systému M+R
	ks
	52 000
	52 000,00

	1
	Oživení a uvedení do provozu
	kpl.
	9 000
	9 000,00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rozvaděče MaR, montážní materiál,  montáž, výchozí revize
	 
	 
	 

	 
	provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, GPP, VRN :
	 
	 
	 

	1
	Rozvaděč MaR  RA01 dle technické specifikace.
	ks
	75 500
	75 500,00

	 
	Poznámka : 
	 
	 
	 

	 
	Svorkové schéma rozvaděče (výrobní dokumentace) jsou součásti dokumentace zajišťované vybraným dodavatelem MaR. 
	 
	 
	 

	 
	Při výrobě ponechat prostorovou rezervu pro možnost rozšíření. 
	 
	 
	 

	520
	Kabel JYTY  2 x 1
	m
	7,00
	3 640,00

	200
	Kabel JYTY  4 x 1
	m
	12,00
	2 400,00

	50
	Kabel JYTY  7 x 1
	m
	22,00
	1 100,00

	110
	Kabel CYKY  3C x 1,5 (J)
	m
	12,50
	1 375,00

	30
	Kabel CYKY  4B x 1,5 (J)
	m
	19,10
	573,00

	45
	Kabel CYKY  5C x 1,5 (J)
	m
	22,70
	1 021,50

	19
	Kabel CYKY  5C x 16 (J)
	m
	198,00
	3 762,00

	50
	Kabel LAMDATA PAR 4x2x0,8 
	m
	32,00
	1 600,00

	30
	Kabel 4x2x0,5 UTP Cat 5E
	m
	12,00
	360,00

	65
	Vodič CY (H07 V-U)  4  zel. žlut.   
	m
	13,00
	845,00

	20
	Vodič CY (H07 V-U)  16  zel. žlut.   
	m
	45,00
	900,00

	3
	Kabelový žlab oceloplechový 250/100  vč. víka, spojek a nosníků+odd. přepážka
	ks
	850,00
	2 550,00

	9
	Kabelový žlab oceloplechový 125/100  vč. víka, spojek a nosníků+odd. přepážka
	ks
	700,00
	6 300,00

	4
	Kabelový žlab oceloplechový 125/50  vč. víka, spojek a nosníků
	ks
	510,00
	2 040,00

	3
	Kabelový žlab oceloplechový 62/50  vč. víka, spojek a nosníků
	ks
	400,00
	1 200,00

	1
	Spojovací materiál
	ks
	400,00
	400,00

	8
	ELEKTROINSTALAČNÍ  LIŠTA  24x22
	m
	22,00
	176,00

	20
	ELEKTROINSTALAČNÍ  LIŠTA  40x20
	m
	28,00
	560,00

	10
	ELEKTROINSTALAČNÍ  LIŠTA  40x40
	m
	38,00
	380,00

	4
	ELEKTROINSTALAČNÍ  LIŠTA  60x40
	m
	70,00
	280,00

	4
	ELEKTROINSTALAČNÍ  LIŠTA  80x40
	m
	92,00
	368,00

	8
	PRUCHODKA  KABELOVÁ  P11
	ks
	9,00
	72,00

	10
	PRUCHODKA  KABELOVÁ  P13,5
	ks
	10,00
	100,00

	8
	PRUCHODKA  KABELOVÁ  P16
	ks
	11,00
	88,00

	14
	PVC  trubka pevná prům. 16mm, vč. příchytek M-Quick
	m
	18,00
	252,00

	8
	PVC  trubka pevná prům. 20mm, vč. příchytek M-Quick
	m
	25,00
	200,00

	2
	PVC  trubka pevná prům. 32mm, vč. příchytek M-Quick
	m
	53,00
	106,00

	4
	PVC  koleno prům. 16mm
	ks
	9,00
	36,00

	2
	PVC  koleno prům. 20mm
	ks
	12,00
	24,00

	105
	Trubka plast. ohebná  750N  prům. 16mm
	m
	10,00
	1 050,00

	20
	Trubka plast. ohebná  750N  prům. 25mm
	m
	14,00
	280,00

	10
	Trubka plast. ohebná  750N  prům. 32mm
	m
	24,00
	240,00

	4
	Montážní lišta, pozink, profil 2x15x25mm
	m
	139,00
	556,00

	12
	Závitová tyč metrická  M8
	ks
	20,00
	240,00

	116
	Kabelový popis štítek
	ks
	10,00
	1 160,00

	10
	Zemnící svorka 4-16mm
	ks
	22,00
	220,00

	8
	Páska měděná uzemňovací  50cm
	ks
	28,00
	224,00

	14
	F-tronic instalační krabice s krytím IP54
	ks
	15,00
	210,00

	7%
	drobný montáž. materiál
	kpl.
	 
	2 582,20

	1
	Montáž zařízení MaR
	kpl.
	85 000
	85 000,00

	1
	Výrobni dokumentace rozvaděče
	ks
	12 000
	12 000,00

	1
	Dokumentace skutečného provedení, návody, technická dokumentace.
	ks
	2 500
	2 500,00

	1
	Výchozí revize elektro
	ks
	3 000
	3 000,00

	1
	Provozní zkoušky a seřízení
	kpl.
	10 000
	10 000,00

	1
	Zaškolení obsluhy 
	kpl.
	1 200
	1 200,00

	8
	Koordinace řemesel
	hod
	300
	2 400,00

	1
	Drobné zednické přípomoce
	kpl.
	2 500
	2 500,00

	1
	GPP ( 5% )
	kpl.
	30 460,73
	30 460,73

	1
	VRN ( 3,6% )
	kpl.
	21 931,73
	21 931,73

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem  v  Kč  bez  DPH  :
	 
	 
	661 607,16


	 
	SLP celkem bez DPH
	 
	 
	 
	452 770,27 Kč

	
	
	
	
	
	

	Hvězdárna Jindřichův Hradec

	EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace

	
	
	
	
	
	

	 
	Rekapitulace rozpočtu
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a dodávky celkem
	
	
	
	51 445,50 Kč

	
	Montážní práce a služby celkem
	
	
	
	46 663,50 Kč

	
	PPV 1% obor 001-025
	
	
	
	514,46 Kč

	
	PPV 6% mimo oboru 001-025
	
	
	
	2 799,81 Kč

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	101 423,27 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Rozpočet
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka elektronického systému
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	101
	Ústředna  EZS
	1
	ks
	10 565,00 Kč
	10 565,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	102
	Akumulátor 12V/17 Ah
	1
	ks
	1 250,00 Kč
	1 250,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	103
	Sběrnicový rozšiřující modul 8 zón
	3
	ks
	250,00 Kč
	750,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	104
	Kovový kryt s ochranným kontaktem
	3
	ks
	1 120,00 Kč
	3 360,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	105
	Ovládací a programovací klávesnice LCD.2 řád.displej,16 zn./ř.
	1
	ks
	2 120,00 Kč
	2 120,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	106
	Digitální PIR detektor
	14
	ks
	790,00 Kč
	11 060,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 8ks/ 2.NP-S3 6ks
	
	
	
	

	107
	Detektor kouře pro systémy EZS
	3
	ks
	1 050,00 Kč
	3 150,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 2ks/ 2.NP-S3 1ks
	
	
	
	

	
	Samoresetovací patice pod požární hlásič
	3
	ks
	351,00 Kč
	1 053,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 2ks/ 2.NP-S3 1ks
	
	
	
	

	109
	Vnitřní siréna
	1
	ks
	650,00 Kč
	650,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	110
	Provozní kniha EZS
	1
	ks
	450,00 Kč
	450,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	111
	GSM komunikátor, univerzální, 8 vstup/výstupů +1relé+ SIM karta
	1
	ks
	1 450,00 Kč
	1 450,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	35 858,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž elektronického systému
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	201
	Montáž ústředny EZS se zapojením
	1
	ks
	2 550,00 Kč
	2 550,00 Kč

	202
	Montáž koncentrátoru se zapojením
	3
	ks
	750,00 Kč
	2 250,00 Kč

	203
	Montáž klávesnice
	1
	ks
	220,00 Kč
	220,00 Kč

	204
	Montáž akumulátoru
	1
	ks
	135,00 Kč
	135,00 Kč

	205
	Změření stavu akumulátoru
	1
	ks
	55,00 Kč
	55,00 Kč

	206
	Montáž detektoru na zeď či strop
	17
	ks
	175,00 Kč
	2 975,00 Kč

	207
	Montáž sirény vnitřní
	1
	ks
	175,00 Kč
	175,00 Kč

	207
	Montáž sirény vnější zálohovaná
	0
	ks
	175,00 Kč
	0,00 Kč

	207
	Programové nastavení EZS
	1
	ks
	4 500,00 Kč
	4 500,00 Kč

	
	Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	12 860,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Dodávka instalačního materiálu
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	301
	Elektroinstalační úložní materiál (lišty, pevná trubka, držáky ..)
	270
	m
	35,00 Kč
	9 450,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 150m/ 2.NP-S3 120m
	
	
	
	

	302
	Krabice univerzální s víčkem  - protahovací
	20
	ks
	8,00 Kč
	160,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 12ks/ 2.NP-S3 8ks
	
	
	
	

	303
	Krabice odbočná
	2
	ks
	8,00 Kč
	16,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 2ks/
	
	
	
	

	304
	Vodič černý protahovací CY 1
	70
	m
	6,50 Kč
	455,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 40m/ 2.NP-S3 30m
	
	
	
	

	305
	Pomocný podružný materiál (příchytky, sádra...)
	1
	spr
	1 500,00 Kč
	1 500,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	11 581,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž instalačního materiálu
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	401
	Značení trasy vedení
	270
	m
	10,00 Kč
	2 700,00 Kč

	402
	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu
	270
	m
	26,50 Kč
	7 155,00 Kč

	403
	Instalace krabice univerzální KU 68 pod omítku
	20
	ks
	46,00 Kč
	920,00 Kč

	404
	Instalace krabice odbočná KO 125
	2
	ks
	58,00 Kč
	116,00 Kč

	405
	Průchod zdivem do 30cm
	15
	ks
	37,50 Kč
	562,50 Kč

	406
	Zatažení vodiče  CY do trubek
	70
	m
	9,00 Kč
	630,00 Kč

	407
	Protipožární utěsnění prostupů
	1
	spr
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč

	
	Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	15 583,50 Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka kabelových rozvodů
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	501
	Kabel pro připojení hlásičů
	340
	m
	10,20 Kč
	3 468,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 150m/ 2.NP-S3 120m
	
	
	
	

	502
	Datový kabel s krouceným párem stíněný
	40
	m
	12,00 Kč
	480,00 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 40m/
	
	
	
	

	503
	Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení
	5
	m
	11,70 Kč
	58,50 Kč

	
	TZ 1,2,3 / 1.NP-S2 5m/
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	4 006,50 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž kabelových rozvodů
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	601
	Montáž kabelu pro napájení
	5
	m
	12,00 Kč
	60,00 Kč

	602
	Protažení kabelu k EZS
	380
	m
	12,00 Kč
	4 560,00 Kč

	
	Popis jednotlivých položek odpovídá položkám v kapitole Dodávka materiálu
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	4 620,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Ostatní práce
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	701
	Revize systému EZS
	1
	ks
	4 000,00 Kč
	4 000,00 Kč

	702
	Projekt  provedení, návody, tech. dokumentace
	1
	spr
	5 000,00 Kč
	5 000,00 Kč

	703
	Zaškolení obsluhy a správce
	1
	ks
	1 500,00 Kč
	1 500,00 Kč

	704
	Zkušební provoz
	2
	hod
	300,00 Kč
	600,00 Kč

	706
	Dopravné
	1
	spr
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	13 600,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	Hvězdárna Jindřichův Hradec

	SK - Strukturovaná kabeláž

	
	
	
	
	
	

	 
	Rekapitulace rozpočtu
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a dodávky celkem
	
	
	
	206 822,00 Kč

	
	Montážní práce a služby celkem
	
	
	
	82 367,00 Kč

	
	PPV 1% obor 001-025
	
	
	
	2 068,22 Kč

	
	PPV 6% mimo oboru 001-025
	
	
	
	4 942,02 Kč

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	296 199,24 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Rozpočet
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka SK
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	101
	Datový rozvaděč stojanový 19",  42U,600x600
	1
	ks
	13 000,00 Kč
	13 000,00 Kč

	
	19" ventilátor 2U rozvaděče
	1
	ks
	3 800,00 Kč
	3 800,00 Kč

	
	Panel napájecí  8x230V
	1
	ks
	1 450,00 Kč
	1 450,00 Kč

	
	Police 650mm nosnost 100kg
	2
	ks
	600,00 Kč
	1 200,00 Kč

	
	Vyvazovací panel 2U plastová lišta
	2
	ks
	550,00 Kč
	1 100,00 Kč

	
	Patch panel UTP, 24 port, cat.5e6 s vyvaz.lištou
	2
	ks
	1 350,00 Kč
	2 700,00 Kč

	
	Patch panel UTP, 50 pozic cat.3 pro telefony s lištou
	1
	ks
	3 450,00 Kč
	3 450,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 
	
	
	
	

	102
	Zásuvka dvojitá cat.6 s rámečkem, stejné jako EI,
	20
	ks
	220,00 Kč
	4 400,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 9ks, 2.NP S3 11ks 
	
	
	
	

	103
	Podkladová krabice po datové zásuvky
	20
	ks
	15,00 Kč
	300,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 9ks, 2.NP S3 11ks 
	
	
	
	

	104
	Patch cord  cat.5e 1m
	20
	ks
	150,00 Kč
	3 000,00 Kč

	
	Patch cord cat.5e 3m
	20
	ks
	250,00 Kč
	5 000,00 Kč

	
	Patch cord telefonní 1m
	6
	ks
	200,00 Kč
	1 200,00 Kč

	
	Patch cord telefonní 3m
	6
	ks
	320,00 Kč
	1 920,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 
	
	
	
	

	105
	Popisné štítky
	80
	ks
	15,00 Kč
	1 200,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2, 2.NP S3
	
	
	
	

	106
	Montážní sada  komplet
	2
	ks
	150,00 Kč
	300,00 Kč

	107
	Vyvazovací háčky 50/50
	10
	ks
	100,00 Kč
	1 000,00 Kč

	108
	Uzemění rozvaděče
	1
	ks
	150,00 Kč
	150,00 Kč

	
	Aktivní prvky
	
	
	
	

	121
	SWITCH 52x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T port, 2x combo Gigabit SFP, propustnost až 104 Gbps, 19“ rack provedení, IPv6, web management
	1
	ks
	25 700,00 Kč
	25 700,00 Kč

	
	UPS 1000VA 2U Rack mountable 230V
	1
	ks
	15 130,00 Kč
	15 130,00 Kč

	
	WIFI
	
	
	
	

	
	AP Indoor Dual-radio AP 2,4+5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO, 300+867 Mbps, 1x GB LAN port, central management
	2
	ks
	3 300,00 Kč
	6 600,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	92 600,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž elektronického systému
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	201
	Montáž datového rozvaděče 19" s vybavením
	1
	ks
	550,00 Kč
	550,00 Kč

	202
	Montáž napájecí jednotky, připojení na silnoproudý rozvod
	1
	ks
	350,00 Kč
	350,00 Kč

	203
	Montáž path panelu kat 5e, UTP
	3
	ks
	220,00 Kč
	660,00 Kč

	204
	Ukončení kabelů na zásuvkách a patch panelu
	80
	ks
	125,00 Kč
	10 000,00 Kč

	205
	Proměření telefonního kabelu po zakončení
	10
	ks
	100,00 Kč
	1 000,00 Kč

	206
	Montáž path panelu cat.3 telefonního
	1
	ks
	155,00 Kč
	155,00 Kč

	207
	Ukončení kabelů na patch panelu cat.3
	10
	ks
	130,00 Kč
	1 300,00 Kč

	208
	Montáž zásuvek kat.6 UTP
	20
	ks
	125,00 Kč
	2 500,00 Kč

	209
	Montáž patch kabelů
	1
	pj
	100,00 Kč
	100,00 Kč

	210
	Montáž odkládací poličky do rozvaděče
	2
	ks
	150,00 Kč
	300,00 Kč

	211
	Měření SK vč. tisku protokolu
	80
	ks
	180,00 Kč
	14 400,00 Kč

	212
	Instalace aktivních prvků
	1
	ks
	1 350,00 Kč
	1 350,00 Kč

	213
	Instalace WIFI
	3
	ks
	300,00 Kč
	900,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	33 565,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Dodávka instalačního materiálu
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	301
	Úložný systém páteřní (např .trubky 36mm ve stěnách nebo
	30
	m
	25,00 Kč
	750,00 Kč

	
	stropní držák KDK v podledech
	50
	ks
	45,00 Kč
	2 250,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 25m, 2.NP S3 20m
	
	
	
	

	302
	Drátěný žlab do 1.16 (např.300x100, komplet)
	14
	m
	226,00 Kč
	3 164,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 1.16
	
	
	
	

	303
	Upevňovací systém hmoždinka/vrut
	80
	ks
	9,00 Kč
	720,00 Kč

	304
	Úložný systém  do stěn - trubky 36mm
	40
	m
	32,00 Kč
	1 280,00 Kč

	305
	Úložný systém  do stěn -trubky 20mm
	120
	m
	15,00 Kč
	1 800,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 55m, 2.NP S3 65m
	
	
	
	

	306
	Vodič černý protahovací CY 1
	160
	m
	9,00 Kč
	1 440,00 Kč

	307
	Krabice univerzální  pod zásuvku 68mm
	20
	ks
	7,00 Kč
	140,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 9ks, 2.NP S3 11ks 
	
	
	
	

	308
	Krabice univerzální protahovací 125mm
	2
	ks
	42,00 Kč
	84,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 
	
	
	
	

	309
	Krabice instalační vnější (RS)
	2
	ks
	72,00 Kč
	144,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 
	
	
	
	

	310
	Skříň MIS 1
	2
	ks
	1 452,00 Kč
	2 904,00 Kč

	
	Krone plech 20+1
	2
	ks
	750,00 Kč
	1 500,00 Kč

	
	Krone pásek rozpojovací
	30
	ks
	150,00 Kč
	4 500,00 Kč

	
	Krone magazín vč. bleskojistek
	30
	ks
	135,00 Kč
	4 050,00 Kč

	
	Bleskojistky 40x28
	1
	kom
	2 200,00 Kč
	2 200,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 
	
	
	
	

	311
	Trubka ohebná chránička propojení k pozorovatelně např. HDPE 40
	70
	m
	36,00 Kč
	2 520,00 Kč

	312
	Trubka ohebná chránička propojení k brance  např. HDPE 40
	35
	m
	36,00 Kč
	1 260,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	30 706,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž instalačního materiálu
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	401
	Značení trasy vedení
	70
	m
	10,00 Kč
	700,00 Kč

	402
	Montáž úložného systému
	30
	m
	14,00 Kč
	420,00 Kč

	403
	Montáž upevňovacích držáků
	50
	ks
	22,00 Kč
	1 100,00 Kč

	404
	Uložení trubek rozvodů
	160
	m
	13,80 Kč
	2 208,00 Kč

	405
	Frézování drážek
	70
	m
	22,00 Kč
	1 540,00 Kč

	406
	Zatažení vodiče  CY do trubek
	160
	m
	8,00 Kč
	1 280,00 Kč

	407
	Krabice univerzální  pod zásuvku 68mm
	20
	ks
	46,00 Kč
	920,00 Kč

	408
	Montáž krabice  125mm
	2
	ks
	58,00 Kč
	116,00 Kč

	409
	Montáž krabice instalační  vnější
	1
	ks
	68,00 Kč
	68,00 Kč

	410
	Průchod zdivem do 30cm
	12
	ks
	37,50 Kč
	450,00 Kč

	411
	Montáž MIS1
	2
	ks
	72,00 Kč
	144,00 Kč

	412
	Montáž vybavení MIS
	2
	ks
	158,00 Kč
	316,00 Kč

	413
	Protipožární utěsnění prostupů vč. certifikátů
	1
	sad
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč

	414
	Uložení zemní chráničky
	105
	m
	13,00 Kč
	1 365,00 Kč

	415
	Výkopové práce -  samostatná kapitola společná položka pro SLP
	105
	m
	45,00 Kč
	4 725,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	18 852,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Dodávka kabelových rozvodů
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	501
	Kabel cat.5e UTP
	2100
	m
	8,00 Kč
	16 800,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 950m, 2.NP S3 1150m
	
	
	
	

	502
	Metalický telefonní SYKFY 10x2x0,5
	30
	m
	15,60 Kč
	468,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 30m, 
	
	
	
	

	503
	Zemní kabek TCEPKPFLE 10x4x0,6
	40
	m
	46,20 Kč
	1 848,00 Kč

	
	TZ 1,3,4 / 1.NP-S2 40m, 
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	19 116,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž kabelových rozvodů
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	601
	Instalace kabelu cat.5e
	2100
	m
	8,00 Kč
	16 800,00 Kč

	602
	Instalace kabelu SYKFY
	30
	m
	8,00 Kč
	240,00 Kč

	603
	Uložení zemního kabelu TCEPKPFLE 10x4x0,8
	40
	m
	14,00 Kč
	560,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	17 600,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Ostatní práce
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	701
	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace
	1
	kpl
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč

	702
	Koordinace činností při realizaci, návaznost na systémy
	4
	hod
	300,00 Kč
	1 200,00 Kč

	703
	Likvidace odpadu
	1
	ks
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč

	704
	Dopravné
	1
	sk
	2 000,00 Kč
	2 000,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	9 200,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Vstupenkový systém
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka systému
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	801
	Vstupenkový počítač
	1
	ks
	26 200,00 Kč
	26 200,00 Kč

	
	počítač s příslušenstvím - recepce m. č. 1.09 (myš, monitor, klávesnice) dvoujádrový, 64 bitů, frekvence minimálně 3 GHz v běžném režimu, vyrovnávací paměť 3MB, patice LGA1155, RAM: 4GB DDR3, dvoukanálová, HDD: 1TB, SATA 6Gb/s, 32MB, grafická karta: může být integrovaná) s podporou DirectX 10, rozhraní: 2x port USB 3.0, 1x USB 2.0 na čelním panelu,integrovaný řadič SATA 6Gb/s, výstup DVI, HDMI, rozhraní ethernet 1Gb, integrovaná čtečka paměťových karet XD, SDXC, CF, mechanika: CD/DVD R-RW. Monitor: 22“ rozlišení Full HD, vstup DVI, podsvícení LED, technologie (IPS, PLS, MVA, PVA), integrované reproduktory; Kancelářský SW v českém jazyce
 
 
	
	
	
	

	802
	SW
	1
	ks
	38 200,00 Kč
	38 200,00 Kč

	
	SW program - pokladní systém pro řešení distribuce vstupenek pro kulturní objekty včetně pokladní tiskárny a veškerého nutného SW a doplňků pro plnou funkčnost. Rozšíření o modul zboží (shop). Instalace bude provedena na PC v recepci m. č. 1.09 včetně zaškolení obsluhy, nastavení pokladních dokladů a nastavení záloh systému. Požadavky na pokladní SW:  síťový provoz prostřednictvím protokolu TCP/IP s důrazem na využití sítě internet, variabilní cenový systém – nastavitelný podle aktuálních podmínek, možnost měnit ceny vstupenek, variabilní slevový systém – systém musí obsahovat uživatelsky definované slevové kategorie – např. student, senior, prodej vstupenek na fakturu včetně jejího vystavení ze systému s uživatelsky definovanou maskou faktury, systém musí obsahovat knihu faktur, zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, jak přístup pro oprávněné uživatele, tak i neoprávněný přístup ze sítě internet, tisk denní uzávěrky za prodej vstupenek. Tiskárna pro tisk vstupenek: Způsob tisku: direct thermal, rychlost tisku: min. 7“/s, rozlišení: min. 203 dpi, Doplňky: pokladní zásuvka – mechanicky odolná konstrukce, vyjímatelný mincovník a pořadač bankovek


	
	
	
	

	
	Celkem
	 
	 
	 
	64 400,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž systému
	 
	 
	 
	 

	
	Instalace počítače
	1
	ks
	450,00 Kč
	450,00 Kč

	
	Proškolení zaměstnanců
	4
	hod
	300,00 Kč
	1 200,00 Kč

	
	Dopravné
	1
	sk
	1 500,00 Kč
	1 500,00 Kč

	
	Celkem
	 
	 
	 
	3 150,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	Hvězdárna Jindřichův Hradec

	DT - Domácí telefon

	
	
	
	
	
	

	 
	Rekapitulace rozpočtu
	 
	 
	 
	 

	
	Materiál a dodávky celkem
	
	
	
	30 842,00 Kč

	
	Montážní práce a služby celkem
	
	
	
	22 639,00 Kč

	
	PPV 1% obor 001-025
	
	
	
	308,42 Kč

	
	PPV 6% mimo oboru 001-025
	
	
	
	1 358,34 Kč

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	55 147,76 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Rozpočet
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka elektronického systému
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	101
	Dveřní tablo audiotelefonu s min. 5 tlačítky.vč.krabiceantivandal
	2
	ks
	4 600,00 Kč
	9 200,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	102
	Napájecí zdroj pro audio telefon
	1
	ks
	4 200,00 Kč
	4 200,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	103
	Bytová stanice domácího telefonu vč.
	5
	ks
	960,00 Kč
	4 800,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	104
	Napájecí zdroj na DIN
	1
	ks
	550,00 Kč
	550,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	105
	Zvonek vnitřní hlasitý
	1
	ks
	520,00 Kč
	520,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 2.NP-S3
	
	
	
	

	106
	Elektrický zámek bezpečnostní
	2
	ks
	1 020,00 Kč
	2 040,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	21 310,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž elektronického systému
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	201
	Oživení systému
	1
	ks
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč

	202
	Montáž dveřního tabla
	2
	ks
	455,00 Kč
	910,00 Kč

	203
	Montáž napájecího zdroje
	1
	ks
	250,00 Kč
	250,00 Kč

	204
	Montáž bytového telefonu
	5
	ks
	250,00 Kč
	1 250,00 Kč

	205
	Montáž napájecího zdroje
	1
	ks
	300,00 Kč
	300,00 Kč

	206
	Montáž zámku
	2
	ks
	550,00 Kč
	1 100,00 Kč

	207
	Montáž zvonku
	1
	ks
	185,00 Kč
	185,00 Kč

	
	Celkem
	 
	 
	 
	6 495,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Dodávka instalačního materiálu
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	301
	Úložný systém  do stěn -trubky 23mm
	80
	m
	26,00 Kč
	2 080,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2 50m, 2.NP S3 30m
	
	
	
	

	302
	Vodič černý protahovací CY 1
	80
	m
	9,00 Kč
	720,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2 50m, 2.NP S3 30m
	
	
	
	

	303
	Krabice univerzální  pod telefony 68mm
	5
	ks
	125,00 Kč
	625,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2 2, 2.NP S3 3ks
	
	
	
	

	304
	Krabice univerzální protahovací 125mm
	2
	ks
	72,00 Kč
	144,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	305
	Protipožární tmel typ dle prostupu
	4
	ks
	258,00 Kč
	1 032,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2, 2.NP-S3
	
	
	
	

	306
	Propojení vrátek (výkop, chránička, folie, lože) v SK
	35
	m
	55,00 Kč
	1 925,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2
	
	
	
	

	307
	Drobný pomocný materiál (hmoždinky, sádra...)
	1
	spr
	1 580,00 Kč
	1 580,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	8 106,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž instalačního materiálu
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	401
	Značení trasy vedení
	80
	m
	10,00 Kč
	800,00 Kč

	402
	Montáž trubky ohebné 23mm
	80
	m
	15,60 Kč
	1 248,00 Kč

	403
	Instalace odbočná krabice KU 68-1902
	5
	ks
	46,00 Kč
	230,00 Kč

	404
	Instalace odbočná krabice 125
	2
	ks
	58,00 Kč
	116,00 Kč

	405
	Průchod zdivem do 30mm
	4
	ks
	37,50 Kč
	150,00 Kč

	406
	Výkop a uložení (výkop, chránička, folie, lože)
	20
	m
	65,00 Kč
	1 300,00 Kč

	407
	Protipožární utěsnění prostupů
	4
	spr
	350,00 Kč
	1 400,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	5 244,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Dodávka kabelových rozvodů
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	501
	Kabel telefonní zemní
	35
	m
	26,00 Kč
	910,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2 35m
	
	
	
	

	502
	Kabel telefonní
	30
	m
	14,80 Kč
	444,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2 30m
	
	
	
	

	503
	Kabel JYTY 2x1
	10
	m
	7,20 Kč
	72,00 Kč

	
	TZ 1,4 / 1.NP-S2 10m
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	1 426,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž kabelových rozvodů
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	601
	Instalace kabelu
	75
	m
	12,00 Kč
	900,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	900,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Ostatní práce
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	701
	Projekt skutečného provedení, manuály, návody
	1
	ks
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč

	702
	Stavební práce, koordinace činnosti - dveře, silnoproud
	1
	ks
	4 500,00 Kč
	4 500,00 Kč

	703
	Dopravné
	1
	sk
	2 000,00 Kč
	2 000,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	10 000,00 Kč
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