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SMLOUVA O DiLO

1.
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Stfedni skola prof. Zderika Mat&jcka, Ostrava —
Poruba, prispévkova organizace
se sidlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, feditelem Skoly
IC: 136 44 319

DIC: CZ13644319 _

bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo Gctu: 341374/0300

Osoba opravnéna jednat ve v€cerh raalizare stavby:

(déle jen ,objednatel")

2. RENOB TASYB s.r.o0.
se sidlem: Kostelni 9/1, 747 16 Hat’
zastoupena: Vlastimilem Blahou
ICO: 041 78 084
DIC: CZ04178084
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
Cislo Gctu: 115-5717900237/0100

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vlozka 32673

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
(dale jen ,zhotovitel")

II.
2akladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena die § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obCansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se ridi prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, ze zmény dotCenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Udajl
smiuvnich stran v€etné& zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smiuvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v €l. V odst. 1 této smlouvy.

6. Ulelem smlouvy je vyména podlahovych krytin s vyrovnénim podkladu v uebnéch,
kancelafich a spolecnych prostorach skoly.

III.
Predmét smiouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvij naklad a nebezpeli stavbu
~Vyména podlahovych krytin v uréenych prostorach SS prof. Zderika Maté&jcka"
(déle jen ,stavba“) v rozsahu dle:
» Cenovych nabidek ze dne 4. 7. 2018 — pfiloha ¢. 1-7
« predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(déle jen ,dilo™).

2. Soudasti dila je také:

a) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vCetné pripadného zajiSténi ohldSeni dle zédkona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

b) zajisténi vytyceni obvodu stavenisté,

c) predani odpadu k odstranéni na Fizenou sklddku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuZiti v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
daldich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zdkon o odpadech“);
o zplsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prisluSnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

d) ndvrh provoznich fadll a technickych zafizeni, dodévka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodd a predpisl v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

e) predani vdech dokladl a naleZitosti umoznujicich zahdjeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zdkladé kterého bude mozno zapodit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uZivat na zakladé ozndmeni stavebnimu Uradu se zapocletim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

f) zfizeni deponie materidl tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich,

g) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych prévnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

h) udrZovéani stavbou dotcenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

i) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku.

3. Zhotovitel je povinen pFi provadéni dila

a) plnit podminky poZadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotfenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby
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4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravmml predplsy platnymi

v Ceské  republice v dobé& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét vekeré potfebné zkousky, méFeni a atesty
k prokdzani kvalitativnich parametrl pfedmétu dila.

6. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle €. V této smlouvy.

7. Pripadné vicepréce ¢i ménéprace budou smiuvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni pFisludného dodatku ke smlouvé,

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét pinéni podlie této smlouvy neni pinénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvaZeni vsech moznych dlsledkd. Zhotovitel
prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniéti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu od 2. 7. — 24. 8. 2018 a nejpozdéji posledni
den lhity dokoncené dilo predat objednatel.

1. Mistem pInéni jsou vybrané prostory Stfedni Skoly prof. Zdenka Matéjcka, Ostrava —
Poruba, pfispévkova organizace, ul. 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava — Poruba.

2. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini: 279.473,- K&
bez DPH (slovy: dvéstésedumdesatdevéttisicCtyFistasedumdesattti korun Ceskych).

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, néklady zhotovitele
nutné pro vybudovéni, provoz a demontdz zafizeni stavenisté a jiné néklady nezbytné
pro fadné a Upiné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvySe pripustnou
a nelze ji prekro€it. Cenu dila bude moZné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odeclteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladll neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pinéni v rdmci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (déle jen ,soupis praci™"),

b) pfi¢tenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou UGcttovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladll dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikd URS ve vysi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,
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c) v pripadech, kdy poloZky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny.
Vyslednd jednotkovéd cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén ovéfit pfimérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

4, Rozsah piipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekrocerii sjednané ceny, budou vidy predem sjednany dodatkem k této smlouveé.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na pinéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni dafové povinnosti die
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
»zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za pfedmétné pinéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pfidané hodnoty.

3. Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti darfového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura™). Kromé ndleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) d&islo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,Vyména podiahovych krytin v uréenych prostorach SS
prof. Zderika Matéjcka"

c) oznaceni banky a ¢islo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaleni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V pripadé, ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (4. svadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani dila), bude
pfilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. V souladu s ustanovenim zékona o DPH sjednavaiji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu
skutedné provedeného pinéni za obdobi od druhého dne kalendéfniho mésice do prvého
dne kalendafniho mésice bezprostfedné nasledujiciho. Diléi pInéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutené provedenych praci
a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné
pinéni uskuteénéné prvni den kalendainiho mésice bezprostfedné nasledujiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pripadé predani a prevzeti ukoncenych
stavebnich objekt8 & jinych praci jiz v prdbéhu vyse uvedeného obdobi se v souladu
s§21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pism. a) zakona o DPH za den uskutecnéni zdaniteiného
pinéni povaZuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjiStovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nediinou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

5. Koneéna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodé@lkd a zaroven bude mozZno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym
uzivanim stavby. SouCasti koneCné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a
rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
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s odsouhlasenym soupisem praci.

6. V pfipadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (vicepréce) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

7. Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

8. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté pfispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujicl prevzeti nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb nebo elektronicky na e-mailovou adresu skolspec@skolspec.cz.

9. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni
uskutecnéni zdaniteiného pinéni. Nespini-fi zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pislusnym spravcem

dané v dlsledku pozdni Ghrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto skodu v piném rozsahu uhradit.

10. Objednatel je oprévnén vadnou fakturu pred uplynutim thlty splatnosti vratit druhé
smiuvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybné vy(¢tovana cena za dilo,

b) budou-li wiétovany prace, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznali dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrat-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihiita splatnosti b&Zi opét ode dne dorufeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnd po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepséani pfisiusné éastky z Gctu
objednatele.

12. Objednatel je oprévnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné
pferudi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

VIIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, viastnické pravo a nebezpecdi
skody

1. Neni-li stanoveno ve smiouvé vyslovné jinak, Fidi se vzdjemna prava a povinnosti
smiuvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obfanského zakoniku.,

2. Zhotovitel je povinen umoznit zastupci objednatele vstup na stavbu a stavenisté.

Zastupci objednatele je kromé& kontroly provadéni dila oprévnéna i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle €l. XI této
smilouvy, kontrole rozpo&td a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalsim Gkon@m
vyplyvajicim z pfisiuéné smiouvy na zajidténi vykonu inZenyrské a investorské cinnosti
pfi realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno bez jakychkoliv vad a nedodélkl, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouZit svému (Celu a dilo je objednatelem prevzato.

4, Vlastnikem zhotovované véci, kterd je pfedmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na védi, kterd je pfedmétem UdrZby, opravy
nebo Upravy, kterd je pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli Skody pfechazi
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na objednatele dnem pfevzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele wykonavat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnost({ provedeného dila bude déavat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpenost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospoddrnost, ochranu Zivotniho prostiedi, poZarni bezpe&nost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, deskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakdzky a této
smiouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
pozadavkim kiadenym na jejich jakost a majici prohldSeni o shodé die zakona
&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zékond, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a jeho provadécich piedpist.

2. Smiluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavéano zboZi (spotfebife, nébytek
apod.), toto bude dodéano v 1. jakosti.

3. Jakost dodavanych materialll a konstrukc/ bude dokiadovéna predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkéch a pifi pfedani a pfevzeti dila.

IX.
Stavenisté

1. Objednatel predad a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 20 kalendafnich dnd
od nabytf Gcinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smiuvni strany jinak. O jeho predani
a prevzet! vyhotovi smluvni strany zapis.

2. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezped! na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médil.
Odbérnd mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy&istit stavenisté do 3 dn od provedeni dila.
PFi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a $kody, které mu tim vznikly.

5. Zhotovitel odpovida za bezpeénost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpefny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpelnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vletné prostoru zafizeni stavenist®, a za bezpelnost provozu
v prostoru stavenisté.

6. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho dinnosti, ato vsouladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pifslusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.
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X.
Provadeéni dila
. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfisludnym pravnim predpis@im, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoZiiovat uZivani, k némuz
bylo urfeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmé&tného
dila,

d) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisC tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

e) doloZit platné atesty Ci certifikdty, pripadné dal$i dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd pouZivanych  vyrobkd
a materidld, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel oprdvnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobk{ do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pinéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji ndsledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
vety budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:

a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté ptekdzky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, €i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel zabezpeli veSkera potfebnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborfim
komunikaci, osazeni a idrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vCetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu véetné predani spravci, bude-li akce vyZadovat.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmémému nebo zbytecnému
obt&Zovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych z&jml vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znedisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hluénost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné znecisténych stdvajicich
zpevnénych ploch.

. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zékona. Projektové dokumentace a vy3e
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v pribéhu prace.

. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi aZ do predani dila k uZivani objednateli, ato
na vlastni naklady.
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6.

10.

11.

12.

13.

14,

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o doddvkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych poddodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni pfisludné smiouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mij.
jmenovité uvedeni poddodavatell, Cinnosti, které budou vykonévat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatelll, nezbytnych
pro vykon téchto Cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval spinéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokdzal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (ddle jen ,odborna
osoba"“) pouze z vaznych dlvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a pripadné dalS$imi doklady
potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci, jakou pGvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci & jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pGvodni
odborné osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZzeni obecnych technickych poZadavkl na vystavbu
a jinych  technickych predpis®, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontroini a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuj.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného posdkozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nédhrady skod z toho plynoucf.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat

s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V pFipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otFesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skoddm. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

13.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zékladé zviastnich predpisd,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
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16.

17.

18.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
« kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenists;
v pfipadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy zastupce objednatele,

e kontrolni dny budou fizeny zastupcem objednatele,

e zkontrolnich dnd budou zhotovitelem pofizovany zapisy, ktere budou objednateli
zasilany v elektronické podobé na adresu

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou

nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu zastupci objednatele bez vaznych dlvodd nedostavi, mlze
zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele
a predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné poZadovat
jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel zéstupce objednatele prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich
zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika prace
nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zépisem do stavebniho deniku, je
zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto

pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své ndaklady geodeticka zaméreni, kterd nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a €innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat

veSkeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zpldsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélkd prevzit do 5 dnli od doruceni

wzwy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v piipadé, Ze dilo bude
vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pfipravi a sepiSe zhotovitel.
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Protokol bude obsahovat:

a) oznaleni pfedmétu dila,

b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila,

C) Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavFeni jejich dodatk®,
d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zdruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahdjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohladeni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v piipadé, je-li dilo pfebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo pebiréno

s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo p¥evzato, véetn& uvedeni
Ihlity k odstranéni téchto vad,

) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych prévnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o radném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel predd objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty nepfedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zlcastnit se na vyzvu objednatele zévérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZadavkdm uvedenym v této smlouveé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZz pozdéji. Objednatel ma@ prévo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti, neprokéZe-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zéruku za jakost (dale jen ,zéruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zdkoniku, a to v délce:

a) 36 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné
se zérukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicd,

(déle téz ,zérucni doba™).

Zaruéni doba zalind béZzet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemlZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafovani vad vrdmci zéruky plati
podminky uvedené déle v tomto ¢lanku smiouvy.
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4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi b&hem zaruénf
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. VeSkeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného ozndmeni (za pisemné ozndmeni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: . .. hebo
b) adresu: Kostelni 9/1, 747 16 Hat/

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym

porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Prdvo volby pinéni ma
objednatel.

6. Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnl od doruceni oznéameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné&, nejpozdé&ji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihdté, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havérie
nejpozdéji do 24 hodin od doruCeni oznémeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo die
této smiouvy.

X1V.
Nebezpeci Skody

1. Nebezpeli skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu aZz do dne
prevzetf dila objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadll, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen u€init veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, které vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako d@sledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobdm
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 5 mil. K& Pojisténi musf
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tretich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle této smiouvy, véetné viech dodatkl a dale certifikéty
prisludnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity
pinéni a vysi spolutiasti). Certifikét dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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11,

12

13,

XV.
Sankcni ujednani

V pripad€, Ze zhotovitel neprovede dilo vCas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodlen.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato,
ve stanovené |h(té, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kaZdy i zapocCaty den prodlenti.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaiji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obfanskopravnimi predpisy.

V pifpadé prodleni s vyklizenim a vyCiSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapolaty
den prodileni.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele pinit poZadavky dotéenych organ{l a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé poruseni predpisli tykajicich se BOZP (zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zékona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpefnost a ochranu zdravi pfipraci na stavenistich a zakona C¢.262/2006 Sb.,
zédkonik préce, ve znéni pozdéjSich predpisf) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kaZdy opakovany pripad.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny zadilo bez DPH za kazdy
i zapocCaty den prodlen.

V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, prfipadné projektova dokumentace
a doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pfistupné kdykoliv
v prlibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény piipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
za kazdy zjistény piipad a kaZzdy den prodleni.

V pfipadé&, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjiStény pripad.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. X odst. 11 této smiouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény piipad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (4.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci ainformace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok

na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spinénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

14, Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom,

zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.
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15. Smiuym’ pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé dkody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smiuvni pokuty v piné vy,

xVII
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukonéit smiuvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smiuvni strany jsou oprévnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejtho podstatného
poruSeni druhou smiuvni stranou, pfiCemZ podstatnym porusenim smiouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smiouvy,

b) nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojiéténi dle této smiouvy do 10
dnll od nabyti G¢innosti smiouvy objednateli,

c) neprevzeti staveni§té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadd, kdy
prevzeti brani ddivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokynll objednatele, prévnich pfedpist nebo technickych norem tykajicich
se provadénf dila,

e) nedodrZeni smiuvnich ujednani o zéruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni diuzné
astky, pfi¢emz druhd vyzva nesmi nésledovat dfive nez 30 dnd po dorudeni prvni
wyzvy,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smiuvniho ujednani dle €. X odst. 8 této smiouvy.

3. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v t&chto pfipadech:

a) dojde-li k neopréavnénému zastaveni praci z rozhodnut! zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, & jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zékona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zdkon),
ve znéni pozdéjsich predpisll (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh,

4, Odstoupenim od smiouvy neni dotéeno prévo opravnéné smiuvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vznikié porusenim smiouvy. Odstoupenim
od smilouvy neni dotéena smluvni zdruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smiouvou na dosud provedenou Cast dila. Odstoupenim od smiouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Glely této smiouvy se pod pojmem ,bez zbytedného odkladu® dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,nejpozdé&ji do 14 dnl®.

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatkfl, které budou vzestupné &islovany, vysiovné prohléSeny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

2. Tato smiouva nabyva platnosti a finnosti dnem, kdy vyjadienl souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smiuvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb.,
o zvidétnich podminkach (dinnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv
a o registru smiuv (zdkon o registru smiuv), ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen
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,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smiouva G¢innosti dnem
jejtho uverejnéni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz
objednatel i zhotovitel obdrZi po jednom vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sv4 prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smiuvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzijemném projednani podle jejich pravé asvobodné vile, urdité,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zékona o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym G¢eldim nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich (dajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich (dajl jsou uvedeny na
oficidlnich webovych strankach objednatele www.skolspec.cz.

8. Nedilnou soucdsti smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby
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