Priloha ¢. 4 zadavaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

SMLOUVA O DIiLO

kterou dle § 2586 a nasl. obCanského zakoniku uzavieli

na stran¢ jedné: Zakladni Skola a materska Skola Svitavy, Sokolovska 1

a

ICO: 493 28 298

se sidlem Svitavy - PFedmésti, Sokolovska 1638/1, PSC 568 02

pfispévkova organizace zapsania V obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
v Hradci Kralové, oddil Pr, vlozka 982

zastoupena Ing. Alenou Vasakovou, feditelkou skoly v z.

bankovni ucet ¢islo: 1283351349/0800

neni platce DPH

- dale jen objednatel -

na strané druhé: AKVAMONT Svitavy s.r.o.

1.1

2.1.

2.2.

ICO: 15035221, DIC: CZ15035221

Sidlo: Svitavy — La¢nov, Hlavni 426/4, 568 02 Svitavy

zapis v rejstiiku KS Hradec Kralové, oddil C, vlozka 697.
zastoupen: Jaroslav Jerie - jednatel

bankovni ucet ¢islo: Komeréni banka a.s., ¢.0. 136241591/0100

- dale jen zhotovitel -

l.
Vymezeni pojmu

Vymezeni pojmu:

a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakazky nebo zakazky.

€) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

d) piislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim piedpisem
(vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e) polozkovym rozpocétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZzstvi.

f) vybérovym fizenim je vybérové fizeni o zadani vefejné zakazky malého rozsahu, na zakladé kterého
byla uzavfena tato smlouva o dilo.

1.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo ,TVORIVE
BADATELSKA UCEBNA-stavba“ a objednatel se zavazuje dilo ptevzit a zaplatit cenu.

Dilo spoc¢iva v provedeni stavby v rozsahu stanoveném:

- dokumentace pro spoleéné tzemni a stavebni fizeni TVORIVE BADATELSKA UCEBNA
zpracovanou firmou Ateliér St&pan, architektura a design, IC: 28284704 (déle jen ,,Projektova
dokumentace*); Projektova dokumentace je pfilohou €. 1 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti;
Projektova dokumentace je prislusnou dokumentaci ve smyslu bodu 1.1.;

- cenovou nabidkou zhotovitele, ktera byla piedlozena v ramci vyb&rového fizeni (dale jen ,,Cenova
nabidka®); Cenova nabidka je ptilohou €. 2 této smlouvy a jeji nedilnou soucasti. Cenova nabidka je
polozkovym rozpoctem ve smyslu bodu 1.1.;

- zadavaci dokumentaci vybérového fizeni (dale jen ,,Zadavaci dokumentace*).
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Dilo m4 byt spolufinancovédno z Integrovaného regionalniho opera¢niho programu (dale jen ,,IROP*) -
dotace poskytnuté EU a ze statniho rozpoctu CR.

Povinnost zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zahrnuje zejména:

a) provedeni veskerych stavebnich praci, dodavek a sluzeb uvedenych v pfilohach €. 1 a ¢. 2,

b) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila,

€) uklid mista pro provadéni dila,

d) zajisténi bezpec¢nosti provozu na komunikacich v misté plnéni, pokud bude provadénim dila dotéen
provoz na komunikacich, v€etn€ zajisténi dopravniho znaceni po dobu provadeéni dila,

e) dopravu osob, materilu, stroji a nafadi po celou dobu provadéni dila,

f) zajisténi pravidel publicity,

g) zajisténi dokladt nutnych pro kolaudaci dila.

Dilo musi splnit a byt vsouladu sharmonizovanymi, platnymi a doporu¢enymi CSN, zikony,

vyhla§kami, nafizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a

predpisy tykajicimi se bezpec¢nosti prace, které se vztahuji na provadeni dila, na dobu jeho Zivotnosti a

jeho provozovani.

Misto plnéni: parc.853/6, ulice Prazska, Svitavy

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péci a na své naklady veskeré poddodavatelské prace, pokud jejich
provedeni podzhotovitelem tato smlouva umoziiuje, a za jejich provedeni odpovida objednateli tak, jako
by je provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s Projektovou dokumentaci, rozsahem a povahou
dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nutné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu s Vefejnopravni smlouvou o povoleni provedeni
stavby ze dne 8. 9. 2017 ¢&.j.: 39275-17/0V-por/6437-2017 a ostatnimi souvisejicimi vyjadienimi,
souhlasy a stanovisky, ve znéni pfipadnych zmén a doplikd. Prislusné rozhodnuti bylo soucasti Zadavaci
dokumentace. Pfipadné¢ zmény pieda objednatel zhotoviteli bez zbytecného odkladu od jejich pfijeti ¢i
pravni moci.

Podminkou ptfedani dila je i pfedani ptislusnych doklada o provedenych zkouskach a revizich, pouzitych
materidlech (prohlaseni o shod¢ dle zadkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozd¢jSich zmén) a ostatnich
dokladii vyplyvajicich z Projektové dokumentace.

V pripadé rozporu mezi smlouvou a jejimi prilohami maji vzdy prednost ujednani této smlouvy.
V piipadé rozporu mezi pfilohami navzajem ma ptednost pfiloha s nizsim ¢islem.

M.
Cas pInéni
Zhotovitel zah4ji stavebni prace na realizaci dila do 10 dnti ode dne, kdy mu objednatel doruci vyzvu
k zahajeni provadéni dila (objednatel predpoklada zacatek 01.07.2018).

Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace na realizaci dila ve sjednané lhité, ackoliv mu objednatel
umoznil provadéni dila, ma objednatel viici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 800,- K¢ za
kazdy den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje dokonc¢it veskeré stavebni prace na dile a provést dilo do 31.12.2018.

V ptipadg, Zze se v prubéhu provadéni dila dohodnou strany na provedeni tzv. vicepraci, tj. zmén, pro
které bude nutné zmenit zdvazek z této smlouvy, pak ma zhotovitel pravo pozadovat prodlouzeni doby
pro provadéni dila pouze v ptipad€, Ze cena vicepraci po odeéteni ceny ménépraci, které se nebudou
provadét, prevysi ptivodni Celkovou cenu dila (pfed uzavienim jakéhokoliv dodatku ke smlouve) o vice
jak 20 %.

V ptipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Celkové ceny dila za kazdy den prodleni.
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V.
Cena dila

Celkova cena dila byla dohodnuta ve vysi 5 444 632,- K¢ (v této smlouvé oznaceno téz jako ,,Celkova
cena dila®). K Celkové cené dila bude pfipoctena daii z ptidané hodnoty (dale jen ,,DPH*) v zakonné
vysi ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Celkova cena dila je stanovena na zidkladé Cenové nabidky jako soucet dil¢ich polozek uvedenych
v Cenové nabidce a je cenou nejvyse piipustnou. Ceny uvedené v Cenové nabidce obsahuji veskeré
naklady souvisejici s provedenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
staveni$té a ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek Zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila mtize byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud se pti provadéni dila vyskytnou skuteénosti, které nebyly v dobé sjednani této smlouvy znamy,
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou
cenu dila;

b) pfi realizaci dila se zjisti skute¢nosti odlisné od Projektové dokumentace;

c) v dalsich ptipadech uvedenych v ¢lanku V. této smlouvy.

V.

Zmény rozsahu a ceny dila
Veskeré viceprace, zmény, doplitky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pied jejich
faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede
nekteré z téchto praci ¢i dodavek bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve formé dodatku,
ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a to i v piipad¢€, dojde-li k odstoupeni od smlouvy, a miize
pozadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.
Dojde-li pii realizaci piedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplikiim nebo rozsifeni predmétu dila na
zaklad¢ pozadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery
zhotovitel oceni podle cenové urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila. Pokud se bude
jednat o viceprace, které v polozkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktualni cenové trovni obdobi realizace dila, ponizené u
kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla nizsi celkova cena dila bez DPH nabidnuta zhotovitelem ve
vybérovém fizeni oproti pfedpokladané hodnoté vetejné zakazky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl
v Zadavaci dokumentaci; v pfipadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnutéa zhotovitelem byla stejna
nebo vyssi nez predpoklddana hodnota vefejné zakazky (bez DPH), pak budou jednotlivé polozky
ocenény maximalné v cenach ceniku URS v aktualni cenové urovni obdobi realizace dila.
V odtvodnénych pripadech se strany mohou dohodnout jinak.

Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani technologie, ani
provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému upifesnéni, a Cenové
nabidce. Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material,
o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzit¢ napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén i v prubéhu realizace pozadovat zamény materialti, vyrobkii, konstrukeci a
technologii oproti piivodné navrZzenym a zhotovitel je povinen na tyto zaméeny pristoupit, pfi¢emz timto
jednanim nesmi dojit k poruSeni zdkona o zadavani vefejnych zakazek. Pozadavek na zaménu materialti
musi byt pisemny. Pokud v disledku zamény materialti dojde ke zvySeni ¢i sniZeni ceny dila, strany si
tyto rozdily vypotadaji, a to dodatkem ke smlouve.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit rozsah dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu zhotovitele,
ktery je povinen tyto dalsi prace a dodavky akceptovat a za thradu provést. Objednatel si dale vyhrazuje
pravo jednostranné zménit rozsah dila (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O
neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude snizena cena dila. Zhotovitel je povinen na zménu
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rozsahu dila poZzadovanou objednatelem pfistoupit. V pfipad¢ zmény rozsahu dila bude mezi smluvnimi
stranami uzavien dodatek, a to v souladu se zdkonem o zadavani vetejnych zakazek.

VI.
Fakturace, platebni podminky

Objednatel uhradi zhotoviteli zalohu, ktera bude vypoctena jako 70 % Celkové ceny dila + DPH
v zakonné sazbé¢, a to na zaklad¢ zalohové faktury vystavené zhotovitelem po ucinnosti této smlouvy.
Splatnost zalohové faktury ¢ini 15 dnil ode dne vystaveni.

Uhrazena zaloha bude dle dohody stran postupné zapocitavana na tthradu mési¢nich faktur zhotovitele
vystavenych dle bodu 6.3. této smlouvy.

Veskeré provedené prace a dodavky budou 1x mési¢né fakturovany.

Pted vystavenim faktury zhotovitel pfedlozi objednateli nebo zastupci pro véci technické objednatele
vzdy nejpozdéji do 5-tého dne mésice nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis
takto provedenych praci a dodavek ocenény v souladu s Cenovou nabidkou. Soupis provedenych praci a
dodavek ptedlozi zhotovitel elektronicky ve formatu, ktery objednatel zhotoviteli sdéli.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek zastupcem pro véci technické objednatele vystavi
zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen.

Nedilnou soucasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
odsouhlaseny zastupcem pro véci technické objednatele. Bez tohoto odsouhlaseného soupisu praci a
dodavek je faktura netiplné a objednatel neni povinen ji proplatit.

Konec¢nou fakturu vystavi zhotovitel ke dni predani dila. Ptilohou konec¢né faktury musi byt téz predavaci
protokol.

Nedojde-1i mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci a
dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.

Splatnost faktur ¢ini 30 dnll ode dne, kdy zhotovitel dorué¢i opravnéné vystavenou fakturu véetné priloh
objednateli.

Poté, co bude v plné vysi zapoétena uhrazena zaloha v souladu s bodem 6.2., bude objednatel zhotoviteli
postupné hradit (proplacet) jeho faktury az do vyse 90 % pivodni Celkové ceny dila + DPH (pied
uzavienim jakéhokoliv dodatku k této smlouve). Zbyvajici neuhrazena ¢ast, tzv. zadrzné, je splatné do
30 dnti ode dne piedani dila objednateli.

Strany si vyslovné potvrzuji, ze objednatel nebude v prodleni s uhradou ¢asti faktury v ptipadé, kdy tato
faktura bude vystavena na ¢astku pfesahujici dohodnuty limit pro zadrzné. V takovém ptipad¢ objednatel
uhradi pouze ¢ast faktury do limitu pro zadrzné. Zbyvajici ¢ast faktury zistane neuhrazena a je splatna
teprve po splnéni podminek pro uvolnéni zadrzného.

Faktury musi obsahovat naleZitosti daiového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat zakonu o
ucetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

Kazda faktura musi byt oznacena cislem projektu. Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli dalsi
pozadavky na obsah a podobu faktur, a to pfed vystavenim prvni faktury, nebo i v prib&hu provadéni
dila s ohledem na pozadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen takové pozadavky objednatele
na obsah a podobu faktur akceptovat. V pripadé, ze vystavena faktura nebude obsahovat nékterou
Z dohodnutych nalezitosti nebo nalezitosti, pfilohy nebo udaje dle pozadavkli objednatele, neni
objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenymi
udaji ¢i nalezitostmi, pficemz ope€tovnym dorucenim nové faktury pocne bézet nova lhiita splatnosti
od zacatku.

Faktura musi dale obsahovat ¢islo uctu zhotovitele a prohlaseni zhotovitele, zZe:

- Cislo uctu zhotovitele uvedené na faktute je zvefejnéno spravcem dané podle § 96 zakona o DPH;
- zhotovitel neni spravcem dan¢ veden jako nespolehlivy platce DPH ve smyslu § 106a zakona o DPH.
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V pripad¢, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto bod¢, nebo zhotovitel bude ke dni
uskutecnéni zdanitelného plnéni v piislusné evidenci uveden jako nespolehlivy platce, je objednatel
opravnén uhradit ¢astku odpovidajici vySi DPH vyc¢islené na této faktuie pfimo na ucet spravce dané
podle § 109a zakona o DPH.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury, ma zhotovitel vuéi objednateli pravo na
urok z prodleni ve vysi 0,03 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listi (v€. technickych listtl) veSkerych materiala. Pokud
toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to zpisobem uvedenym v clanku XVII. pisemné pozadat
zhotovitele s uvedenim toho, které materialy poZzaduje doloZit.

Vznikne-li podle této smlouvy objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty vuéi zhotoviteli, je
objednatel opravnén, nikoliv povinen, thradu smluvni pokuty po zhotoviteli pozadovat.

Jestlize se objednatel rozhodne uplatnit prdvo na zaplaceni smluvni pokuty, vystavi zhotoviteli
penaliza¢ni fakturu a je opravnén jednostranné zapocitat tuto svoji pohledavku vici pohleddvkam
zhotovitele. Objednatel je opravnén kdykoliv zapodist své i nesplatné pohledavky vuci zhotoviteli proti
pohledavkam zhotovitele vii¢i objednateli z této smlouvy.

VII.
Piedani a pi‘evzeti dokumentace

Objednatel protokolarnée pteda zhotoviteli 1 vyhotoveni Projektové dokumentace bez soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, a to nejpozdéji pii predani staveniste.

Zhotovitel mél pied podpisem této smlouvy jiz Projektovou dokumentaci k dispozici v elektronické
podobé piistupné prostiednictvim profilu zadavatele - objednatele a tuto si peclivé provéfil.

Za spravnost a uplnost ptedané Projektové dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji v den predani dila dvé vyhotoveni projektové
dokumentace skutecného provedeni dila.

Predani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila je podminkou pro pirevzeti dila
objednatelem.

VIII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti stavenisté vést o pracich, které na dile provadi, stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen
do n¢j zapisovat udaje o casovém postupu praci, o jejich jakosti, poCty osob na stavbé apod. Povinnost
vést stavebni denik kon¢i pfedanim a prevzetim dila; v piipad€, Zze dilo bude prevzato s vadami ¢i
nedodélky, kon¢i povinnost vést stavebni denik az okamzikem odstranéni posledni z takovych vad a
nedodélkda.

Stavebni denik musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich predpisech.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

Zapisy do stavebniho deniku citeln€ zapisuje a podepisuje zastupce pro véci technické zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly prace provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem z&jmu, resp.
jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve stavebnim deniku nesmi byt
vynechana volna mista. Mimo zastupce pro véci technické zhotovitele mize do stavebniho deniku
provadét potifebné zaznamy pouze objednatel, zastupce pro véci technické objednatele, pfislusné organy
statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uc€inil objednatel nebo jeho zastupce pro véci technické do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéeji do 3 pracovnich dnd, jinak
se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.
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Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdpisim ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdé;ji
do 5 pracovnich dnu.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatkli a zmén smlouvy.

IX.
Stavenisté

Stavenistém se rozumi vzdy prostor urceny Projektovou dokumentaci ¢i jinym dokumentem
pro provadéni dila a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té v den zahajeni stavebnich praci dle bodu 3.1. této smlouvy,
nedohodnou-li se strany jinak. O pfedani staveni$té sepisi strany pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty¢eni stavenisté a béhem provadéni dila fadn€ pecovat o zakladni
smérové a vyskové body a to az do predani dila objednateli.

Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, ptipadné k zasahiim do vetejnych komunikaci,
zajistuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pripadné poplatky s tim spojené hradi ze svého.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo piemistit stavajici dopravni
znacky podle pfedpisii o pozemnich komunikacich, provede toto zhotovitel po piedchozim souhlasu
spravce komunikaci a pfislusného spravniho organu. Zhotovitel dale odpovida i za umistovani,
premist'ovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s priibéhem provadéni dila.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami, Projektovou dokumentaci a
pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté¢ podminky pro vykon
funkce zastupce pro véci technické objednatele, autorského dozoru zpracovatele Projektové
dokumentace a ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znecisténi komunikace vlivem provadéni dila,
musi ji zhotovitel neprodlenég vy¢istit.

Objednatel ma pravo nezahajit piejimaci fizeni dila, neni-li na staveni$ti pofadek, zejména neni-li
odklizen veskery zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenis$té odpad vznikly pfi stavebnich
pracich apod.

Nedohodnou-li se strany pii pfedani dila na jiné lhité, je zhotovitel povinen odstranit zafizeni stavenisté
a vyklidit staveni$té a upravit ho tak, jak urcuje Projektova dokumentace, nejpozdéji do 7 dnti po piedani
aprevzeti dila. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo pokud ho neupravi do sjednaného
stavu, ma objednatel vi¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy den prodleni
S plnénim takové povinnosti.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dnti po terminu zahajeni stavebnich praci zajistit a umistit na své
naklady na misté uréeném objednatelem plakat o rozmérech 2,1 m X 2,2 m s uvedenim, Ze je akce
spolufinancovana z prostfedkli IROP a s uvedenim nésledujicich udaji:
- oznaceni stavby - nazev projektu
- nazev stavebnika
- zpusob provadéni stavby (dodavatelsky)
- nazev zhotovitele
- jméno osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby
- nazev organu, ktery stavbu povolil a kdy
- termin dokonceni stavby
- hlavni cil projektu.
Piipadné dal$i pozadavky na obsah a formu plakatu pifedd objednatel zhotoviteli nejpozdéji v den
predani a pfevzeti staveniste.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s umisténim plakatu s uvedenymi nalezitostmi, ma objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni.
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X.
Podminky provadéni dila ve vazbé na zajiSténi Fadného plnéni

Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
Nebezpeci skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen ptizptsobit provadéni dila provozu matei'ské a zakladni Skoly, zejména
- Prace, které by mohly ohrozit zdravi déti a zaméstnanct provadét mimo provozni dobu skolky (tj.
mimo dobu od 6:30 do 16:00 hodin v pracovni dny),

Zhotovitel se zavazuje respektovat dobu provadeni dila, kterou mu s ohledem na provozni zalezitosti
objektu vymezi objednatel ¢i zastupce pro véci technické objednatele zapisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen na pfipadné nebezpeci souvisejici s realizaci dila vedeni Skoly alespon tyden
dopfedu.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen postupovat s nalezitou odbornou péci tak, aby nezptsobil skodu
objednateli, ani tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zajistit, aby se v misté provadéni
dila nepohybovaly neopravnéné osoby.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila respektovat stanoviska a pokyny organt statni pamatkové péce
a tidit se jejich pokyny v prib&hu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon zastupce objednatele pro véci technické a autorského dozoru

zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provadéni dila i po dobu odstranovani vad a
nedodélkd, pokud budou tyto uvedeny v ptedavacim protokolu o predani dila.

Zhotovitel bude pti provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila dotCenymi
organy statni spravy.

Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadeéni dila a v ptipade, ze
zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel porusi tyto pokyny
objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila informovat objednatele o veSkerych skutecnostech
rozhodnych pro fadné provadéni dila. V pribéhu provadéni dila bude objednatel (resp. zastupce pro véci
technické objednatele) svolavat kontrolni dny, a to zpravidla 1x za 14 dni.

Kontrolnich dnti se budou ucastnit:

- zastupce pro véci technické objednatele,

- zastupce pro véci technické zhotovitele,

- zpracovatel Projektové dokumentace,

- 0soby pfizvané k ucasti nékterou ze shora uvedenych osob.

Z kontrolnich dnii budou svolavatelem pofizeny pisemné zapisy v ¢eském jazyce, pti¢emz témito nelze
menit tuto smlouvu ani jeji prilohy.

10.10.Zhotovitel je povinen alespon 3 pracovni dny piedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim deniku,

i kdyz do n¢&j se vyzva také zapiSe) nebo e-mailem soucasné na adresy uvedené ve stavebnim deniku
vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které¢ budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele, uc¢inénou kdykoli, odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sviij naklad.

10.11.Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu vSech svych zaméstnancl a podzhotovitel v

prostoru staveni§té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami a jejich pouceni dle
ptislusnych pravnich ptedpist. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a
piedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a protipoZarnich ptedpist.

10.12.0bjednatel jmenuje v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén, koordinatora

BOZP, ktery bude vykonavat ¢innost dle platnych pravnich ptedpisti. Zhotovitel je povinen poskytovat
souc¢innost koordinatorovi BOZP objednatele a umoznit vykon ¢innosti koordinatora BOZP.

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj Aﬁg—." PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ CR




Priloha ¢. 4 zadavaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

10.13.Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat platné CSN a bezpeénostni piedpisy a dal$i obecné
zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud poruSenim téchto piedpisi nebo
provadénim dila vznikne komukoliv $koda, je zhotovitel povinen Skodu bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné nahradit. Vesker¢ naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.14.Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i nafadi nutné k provadéni
dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztrate a kradezi.

v

10.15.Zhotovitel predlozi prohlaseni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich piredpisd,
U materialti pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pied jejich zabudovanim do dila. Neptedlozi-li
toto prohlaseni o shod¢, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto povinnosti ucini,
je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele.

XI.
Kvalifikace zhotovitele a podzhotovitelé

11.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelli majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaméstnanci ¢i podzhotoviteld je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit. V ptipadé, Ze zhotovitel kvalifikaci nedolozi, nebo ji dolozi a tato bude
nedostatecnd, ma objednatel vic¢i zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdé
takovéto poruSeni a je opravnén vykazat piislusné zaméstnance, ktefi nedolozi kvalifikaci, z mista
provadéni dila.

11.2. Zhotovitel je povinen byt kvalifikovany pro provedeni dila (plnéni vefejné zakazky) po celou dobu
provadéni dila, a to v rozsahu, v jakém prokazal svoji kvalifikaci v ramci vybérového tizeni. Doklady o
kvalifikaci je zhotovitel povinen na pozadani objednateli dolozit ve lhiit¢ 10 pracovnich dnli ode dne
zadosti objednatele. Nepiedlozi-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené 1htité, ma objednatel viici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy nepfedlozeny doklad a objednatel je téz
opravnén od této smlouvy odstoupit.

11.3. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét podzhotovitel, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni, sam nebo jinym podzhotovitelem nespliiujicim
prislusnou kvalifikaci. Zménit podzhotovitele, prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci
ve vybérovém fizeni, je zhotovitel opravnén pouze ve vyjimecnych ptipadech s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen piedem pisemné oznamit objednateli zamér zmény
podzhotovitele a soucasné je povinen objednateli prokéazat, Ze novy podzhotovitel splituje prisluSnou
kvalifikaci ve stejném rozsahu a zptisobem, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve vybérovém
fizeni. Pokud by podzhotovitel navrzeny zhotovitelem nesplioval pfislusnou kvalifikaci, ale zhotovitel
by jeho prostfednictvim zacal provadét dilo, resp. jeho Cast, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi kterékoliv ujednani uvedené v tomto bodé 11.3., md objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢.

11.4. Zhotovitel nesmi bez pisemného souhlasu objednatele zménit podzhotovitele, které uvedl v nabidce
predlozené ve vybérovém fizeni.
V piipadé poruseni této povinnosti zhotovitelem je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.
Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odeptit.

XI1.
Pojisténi
12.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho ¢innosti, véetné moznych skod
zpusobenych zaméstnanci zhotovitele, a to minimalné pojisténim odpoveédnosti za skody zplisobené jeho
¢innosti S limitem nejméné 5 000 000,- K¢.

12.2. Zhotovitel je povinen sjednat stavebné-montazni pojisténi a pojistit stavebni a montazni rizika, ktera
mohou vzniknout v prab&hu provadéni stavebnich nebo montaznich praci na dile. Pojistna ¢astka musi
byt sjednana na Celkovou cenu dila, pricemz spoluti¢ast zhotovitele nesmi presahnout 10 %. Pojisténi

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj Aﬁa;’ PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ CR




12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Priloha ¢. 4 zadavaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

musi byt sjednano minimalné tak, aby krylo zivelni rizika, odcizeni, vandalismus, neSikovnost,
nedbalost, Spatné provedeni, stavenistni nehody s nasledkem Skod na dile, materialu, ptipadné stavebnich
strojich, pad véci.

Zhotovitel je povinen shora uvedena pojisténi platné a u¢inné sjednat a po celou dobu provadéni dila az
do doby odstranéni pfipadnych vad a nedodé€lkt uvedenych v predavacim protokolu o predani dila je
udrzovat v platnosti a i€inna.

Doklady prokazujici existenci pojiSténi se stanovenym obsahem a rozsahem piedlozil zhotovitel
objednateli pfed uzavienim smlouvy o dilo, a dale je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli tyto
doklady na pozadani do 10 dnti od obdrzeni vyzvy objednatele, pficemZ objednatel je opravnén pozadat
o predlozeni dokladii kdykoliv béhem provadeéni dila.

Pokud zhotovitel shora uvedena pojisténi nebude udrzovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.3. této
smlouvy, nebo nedoloZzi jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhité, ma objednatel vici
zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢&; v takovém piipadé ma objednatel téz pravo od
této smlouvy odstoupit. Smluvni pokuta smi byt udélena i opakované za kazdé jednotlivé nedolozeni
pojisteéni.

XIIL.
Zajisténi plnéni - bankovni zaruky

Objednatel nepozaduje.

XIV.
Predani dila
Po dokonceni stavebnich praci a poskytnuti vSech sluzeb a doddvek na dile ptfeda zhotovitel dilo
objednateli.

Dilo je provedeno dnem podpisu piedavaciho protokolu, kterym zhotovitel dilo pfeda a objednatel dilo
prevezme.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli dilo na stavenisti, nedohodnou-li se strany jinak.

Ptedani dila organizuje objednatel, resp. zastupce pro véci technické objednatele. K prevzeti dila prizve
objednatel zastupce pro véci technické objednatele (pokud tento nebude organizovat predavani dila),
zastupce pro véci technické zhotovitele a zpracovatele Projektové dokumentace vykonavajiciho autorsky
dozor.

Zhotovitel je povinen zpisobem uvedenym v ¢lanku XVII. oznamit objednateli alespon 3 dny predem
den, v némz bude dilo pfipraveno k piedani (resp. k zahajeni piejimaciho fizeni) a v némz soucasné
budou objednateli predloZzeny veskeré doklady, na jejichz pifedlozeni je vazano prevzeti dila
objednatelem. Pokud ve vyse specifikovany den budou piedloZeny veskeré vySe zminéné doklady a dilo
nebude vykazovat zcela zjevné ¢i jinak zfejmé vady ¢i nedodélky, objednatel v uvedeny den zahaji
prejimaci fizeni.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani, a pfi prejimacim fizeni se zjisti,
ze dilo neni podle podminek smlouvy ptipraveno k predani nebo nejsou predlozeny vSechny doklady, na
jejichz predlozeni je vazano pievzeti dila objednatelem, ma objednatel vii€i zhotoviteli pravo na smluvni
pokutu ve vysi 1 500,- K¢ za kazdé poruseni.

Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit v ramci ptejimaciho fizeni:

- zapisy a osvédc¢eni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

- zapisy o provéereni praci a konstrukei zakrytych v pritbéhu praci,

- zapisy o vyzkousSeni zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach, pokud se vyzaduji,
- stavebni denik,

- bankovni zaruku dle bodu 13.7.1. této smlouvy.
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Objednatel neni povinen pievzit dilo, pokud mu nebudou piedany doklady uvedené v tomto bodu 14.7.,

nebo doklady oznacené v této smlouvé jako doklady, bez jejichz piedani neni objednatel povinen dilo

prevzit.

O predani dila sepiSe objednatel v misté predani dila pfedavaci protokol (zépis o predani a pievzeti),

ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad a prohlaSeni
objednatele, Ze dilo z diivodu téchto vad nepiebira,

- datum podpisu ptedavaciho protokolu,

- podpis objednatele nebo jim povérené osoby,

- podpis zhotovitele nebo jim poverené osoby.

Jestlize budou pfi predani dila zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, objednatel dilo od zhotovitele

nemusi prevzit. Pokud objednatel od zhotovitele dilo nepfevezme, stanovi v pfedavacim protokolu,

mimo divodu pro nepievzeti dila i ndhradni lhitu k pfedani dila. O ptfedani dila v ndhradnim terminu

bude rovnéz sepsan piedavaci protokol.

14.10.V pftipade, Ze objednatel prevezme dilo, i kdyz toto bude vykazovat vady a nedodélky, které samy o sobé

ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, uvede se soupis téchto vad a nedodélkd v predavacim
protokolu spolu s terminem jejich odstranéni. Pokud se strany nedohodnou na terminu, stanovi termin
odstranéni vad objednatel. Termin pro odstranéni vad nesmi byt delSi nez 1 mésic od podpisu
predavaciho protokolu; to neplati v ptipade, Ze z technologickych ¢i ekonomickych divod bude vhodné
stanovit lhtitu delsi. Po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd bude potizen pisemny zapis o odstranéni
vad a nedodélkt.

14.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené l1hité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz tvrdi, Ze

za n¢ neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych ptipadech nese az do rozhodnuti soudu
zhotovitel.

14.12.V piipadg, Ze zhotovitel neodstrani vady dila ve 1hité uvedené v predavacim protokolu, ma objednatel

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

155.

15.6.

vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 750,- K¢ denn€ za kazdou vadu, s jejimz odstranénim
bude zhotovitel v prodleni.

XV.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila.
Zaru¢ni doba ¢ini 60 mésici.
Zarucni doba poc¢ne bézet dnem provedeni dila (bod 14.2. této smlouvy).

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat zpisobem dohodnutym v ¢lanku XVII. této
smlouvy.

V ptipadé havarie branici uzivani dila (dale jen ,havarie®) budou reklamované vady odstranény
okamzité, nejpozdéji do 24 hodin od nahlaseni. V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim havarie ma
objednatel vici zhotoviteli pravo na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ denné.

U havarie postaci telefonicka reklamace s tim, Ze nasledné se reklamace provede i zptisobem uvedenym
v bod¢ 15.4. Telefonni ¢isla na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika a e-mailové
spojeni pro ucely reklamaci havarii (pokud bude jiné nez to, co je uvedeno v ¢lanku XVIL.) preda
zhotovitel objednateli pii pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo pfevzit.

U vad, které nebudou havérii, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5-ti kalendainich dnd po obdrzeni
reklamace reklamovanou vadu proveéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou
lhiitu navrhuje k odstranéni vady, nebo z jakych diivodid reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se
za to, ze reklamaci objednatele uznava.

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj Aﬁg—." PRO M iSTNi
Integrovany regionalni operaéni program ROZVOJ CR

10



15.7.

15.8.

15.9.

Priloha ¢. 4 zadavaci dokumentace — Navrh smlouvy o dilo

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zaruéni doby, pfiemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady (s vyjimkou havarie) nejpozdéji do
10-ti dnti po obdrZeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta lhita jina, a to i v ptipad¢, Ze
reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s pInénim této povinnosti, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni (tj. za kazdy den, o ktery zhotovitel nastoupi
pozdéji) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vzdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozdéji do 30-ti dnl po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod bodem 15.5.), pokud nebude
pisemné dohodnuta lhiita jind, a to i v ptipad¢, ze reklamaci neuznava.

Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s pInénim této povinnosti, ma objednatel vii¢i zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do rozhodnuti soudu.

15.10.Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15-ti dnd po obdrzeni reklamace

objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené lhité, je objednatel opravnén povetit
odstranénim vady jinou, k tomu zpisobilou, tfeti osobu na naklady zhotovitele. Rozhodnuti o
zpusobilosti této treti strany je plné v kompetenci objednatele s tim, Zze zaruka za jakost dila timto neni
nijak dot¢ena.

15.11.Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze jim reklamovana

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

vada nevznikla z divodi na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, nebo ze vadu zpusobil
nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady, které
zhotovitel ¢eln¢ vynalozil pti odstranovani takovych neopravnéné reklamovanych vad.

XVI.
Ostatni ujednani

Z4dné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat v plné
vysi nahradu skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.
Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy postoupit na treti
osobu ¢i zastavit tieti osob¢ pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s provadénim dila (realizaci projektu) zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéienych organti
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ti¢etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tiadu,
prislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvorit
vyse uvedenym osobam podminky provedeni kontroly vztahujici se k provadéni dila (realizaci projektu)
a poskytnout jim pii provadéni kontroly soucinnost.

Pokud zhotovitel porusi kteroukoliv z povinnosti dle bodu 16.3., ma objednatel viici zhotoviteli pravo na
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdé takové jednotlivé poruseni.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s provadénim dila (realizaci
projektu), véetné Gcetnich dokladii, minimalné do konce roku 2028, nevyplyva-li z ceskych pravnich
predpist lhata delsi.

P1i neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén v nezbytné€ nutnych piipadech,
zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasdhnout a to na naklady zhotovitele.
Rozumi se tim pfedevsim, Ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni nékterych cCasti dila,
pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpe€nostnich opatieni apod. Takovymto zasahem do dila
zhotovitele provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny
zadné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpoveédnosti
Z jim ptevzaté zaruky dle této smlouvy.
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17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.
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XVIL.
Adresy pro dorucovani, zastupci pro véci technické
Adresy pro dorucovani:
Adresa a e-mail objednatele

Zakladni Skola a matefské Skola Svitavy, Sokolovska 1
Adresa: Sokolovska 1638/1, 568 02 Svitavy

e-mail: vasakova@zs5.svitavy.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:
AKVAMONT Svitavy s.r.o.
Adresa: Svitavy — Laénov, Hlavni 426/4, PSC 568 02

e-mail: jerie@akvamont.cz a sou¢asné info@akvamont.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé strané zptlsobem dle tohoto clanku
ozndmeny.

Veskerd oznameni, vyzvy, reklamace a jiné ukony dle této smlouvy mohou byt zaslany pisemné
doporu¢enou postou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud ma smluvni strana datovou
schranku, pak lze dorucovat i prostiednictvim datové schranky.

Zastupcem pro véci technické objednatele je Ing. Arch. Radim Oblouk nebo jina osoba, kterou objednatel

uré¢i. Zastupce pro véci technické objednatele vykonava technicky dozor stavebnika ve smyslu zakona ¢.

183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisil.

Zastupce pro véci technické objednatele je opravnén provadét rozhodnuti tykajici se napt.:

- pozastaveni provadéni praci na dile nebo jeho ¢asti, nebo pozastaveni provadéni dila jako celku,

- predbéznych rozhodnuti tykajicich se projekcénich zmén dila, vetné rozsireni nebo omezeni rozsahu
dila,

a dale je téz opravnén k prevzeti dila a k podpisu piedavacich protokoli a zapisi dle této smlouvy o dilo.

Zastupcem pro véci technické zhotovitele je FrantiSek Uchytil, tel. 602106835, e-mail:
uchytil@akvamont.cz , nebo jina osoba, kterou zhotovitel urci.

Zastupce pro véci technické zhotovitele je touto smlouvou povéten k vyfizovani a feSeni technickych
problém, fizenim praci, koordinaci podzhotovitell a feSenim vSech problémt souvisejicich s realizaci
dila.

Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozd¢jsich zmén.

Zastupci pro veéci technické nejsou opravneéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé ¢i rozhodovat o
zménach smlouvy.

XVIII.
Zména a ukonceni smlouvy

Tato smlouva mize byt ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami,
kdyz dané ujednani musi byt vyslovné nazvano ,,Dodatek®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovaZzuji a nejsou ji.

Nastanou-1i u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, zavazuje se to prislusna
strana bez zbytecného odkladu ozndmit druhé stran¢ a vyvolat vzdjemna jednani k vyteSeni daného
problému.

Strany vylucuji moznost postoupeni této smlouvy ve smyslu § 1895 a nasl. obCanského zakoniku tieti
0sobe.
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

19.1.

19.2.
19.3.

19.4.

19.5.
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Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od této smlouvy nebo od jeji ¢asti, ktera doposud nebyla
splnéna, v ptipadech stanovenych touto smlouvou a pravnimi ptfedpisy. Odstoupeni od smlouvy musi
mit pisemnou formu.

Za poruseni smlouvy podstatnym zptisobem, v jehoz disledku miize objednatel odstoupit od smlouvy

nebo jeji ¢asti, pokladaji smluvni strany zejména poruSeni téchto smluvnich povinnosti:

- zhotovitel nezahaji provadeni praci na dile do 10 dnti po sjednaném terminu zahajeni,

- prodleni zhotovitele s provedenim dila o vice nez 30 dnt,

- pftislusny insolvenc¢ni soud vyda rozhodnuti o tpadku zhotovitele nebo zamitne insolvenéni navrh pro
nedostatek majetku zhotovitele jako dluznika.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v ptipad¢, ze v disledku ptisobeni vyssi
moci ¢i jinych objektivné zdvodnitelnych okolnosti dojde ke zmén€ pomért, z nichz objednatel
vychazel pti zadani zakazky.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v ptipade, ze neziska dotaci, kterou se ma
podilet na financovani dila, anebo tuto dotaci ziska, ale jeji vySe bude poskytovatelem dotace nasledné
sniZena.

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z divodd jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veSkerou na strané objednatele vzniklou skodu.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém iplném znéni byla uvetejnéna v ramci
informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostiednictvim dalkového pfistupu. Smluvni strany prohlasuji,
ze skuteCnosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504
zakona ¢. 89/2012 Sb. a udé€luji svoleni k jejich uziti a Uvetfejnéni bez stanoveni jakychkoli dal§ich
podminek. Uvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Tato smlouva a pravni poméry ji zaloZené se fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢anskym zédkonikem.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Uc¢innosti nabyva
uvetejnénim v registru smluv.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou:
- priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace
- pfiloha ¢. 2 - Cenova nabidka.

Tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, kazda strana obdrzi po dvou vyhotovenich.

Ve Svitavach dne 29. 6. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Alena Vasakova, feditelka v z. Jaroslav Jerie - jednatel
Zakladni $kola a matefska Skola
Svitavy, Sokolovska 1
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