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STAVBA: Silnice 111/32736 Chlumec n. C., ul. Palackého
Objekt: SO 103 Pozemní komunikace + SO 301 Dešťová kanalizace
Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař
Schválil: Jan Pácal
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[bookmark: bookmark0]SMLOUVA
[bookmark: bookmark1]SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Královéhradecký krajO)

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546 DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. bankovní spojení: | č. účtu: |
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
(2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 bankovní
číslo účtu
číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2018-025a (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
I.
Základní ustanovení
1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 21 767 703,58 Kč vč. DPH (slovy: dvacetjedenmilionsedmsetšedesátsedmtisícsedmsettři 58/100 Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.
II.
Obsah Smlouvy
1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práceUM.

„III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.
Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost j e dána pořadím:	*
(a) Smlouva o dílo;
(b) Oznámení rozhodnutí zadavatelů o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce: „III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“ ze dne 18. 06. 2018, zn. TOÚ/027-18/Ko;
(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 10. 05. 2018;
(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, týkající se provedení Díla;
Smluvní podmínky, které zahrnují:
(e) Smluvní	podmínky	pro	výstavbu	pozemních	a	inženýrských	staveb
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
(f) Smluvní	podmínky	pro	výstavbu	pozemních	a	inženýrských	staveb
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.nipk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
Technická specifikace, která obsahuje:
(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
(h) Nepoužije se;
(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
(j) Výkresy;
(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:
· Rekapitulaci nabídkové ceny,
· Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
· Harmonogram,
· Seznam poddodavatelů,
· Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
· Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 09. 07. 2018;
2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ - PK), jsou stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.
III.
Ostatní a závěrečná ujednání
1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 - (a) až (k) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Finanční krytí ceny jednotlivých sekcí Díla, definovaných v zadávací dokumentaci objednatelem, je závislé na přidělení finančních prostředků ze SFDI, případně z jiného dotačního programu, a to pro každou jednotlivou sekci zakázky. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva pro danou část účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli výzva k provedení sekce Díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.
Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno v zákonem stanovené lhůtě.
3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny dané sekce Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva pro danou sekci Díla zaniká - viz ust. § 1981 Občanského zákoníku (NOZ).
4. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro II. sekci Díla, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, provede zhotovitel pouze sekci Díla definovanou v zadávací dokumentaci jako I. sekce, pokud tato nabyde účinnosti v souladu s touto smlouvou.
5. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti této Smlouvy pro I. sekci Díla, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a této Smlouvě, není vyloučeno nabytí účinnosti této smlouvy pro II. sekci, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Tato smlouva tak zůstává v platnosti do vyjasnění poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny II. sekce Díla, která není kryta z rozpočtu Objednatele dle této Smlouvy.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
8. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
9. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
10. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
11. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
12. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:
a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
13. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu as jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
15. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.
16. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 28. 5. 2018, číslo usnesení RK/15/975/2018.
V Hradci Králové dne	
Objednatel
Číslo stavby: 36524

Číslo stavby: 36524

Číslo stavby: 36524
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Hradec Králové dne
[bookmark: bookmark2]1 8 -06-2018
[bookmark: bookmark3]Oznámení rozhodnutí zadavatelů o výběru dodavatele
[bookmark: bookmark4]I. Informace o zadavateli
[bookmark: bookmark5]Zadavatel č. 1
Sídlem
Zastoupený
IČO:
[bookmark: bookmark6]Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem 708 89 546
[bookmark: bookmark7]Zadavatel č. 2
Sídlem
Zastoupený
IČO:
[bookmark: bookmark8]Město Chlumec nad Cidlinou
Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Ing. Miroslavem Uchytilem, starostou
002 68 861
Na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 19. 2. 2018.
[bookmark: bookmark9]II. Informace o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:
Forma zadávacího řízení:
[bookmark: bookmark10]„III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“
Veřejná zakázka na stavební práce
Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
[image: ]


























veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatelé výše uvedené zakázky rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 5. 2018 a rozhodnutím Rady města Chlumec nad Cidlinou ze dne 28. 5. 2018
[bookmark: bookmark11]ROZHODLI
o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky ncjvýhodnčjší podle výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že
[bookmark: bookmark12]vybraným dodavatelem je
[bookmark: bookmark13]M - SILNICE a.s.
Sídlo:	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530	03 Pardubice
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	421 96 868
III. [bookmark: bookmark14]Zpráva o hodnocení nabídek
Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.
Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Nabídka splnila podmínky účasti v zadávacím řízení. Dodavatel nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace díla společně s dalším účastníkem zadávacího řízení.
IV. [bookmark: bookmark15]Seznam vyřazených účastníků
[bookmark: bookmark16]ALPINE Bau CZ a.s.
Sídlo:	Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	026 04 795
V. [bookmark: bookmark17]Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele
Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.
VI. [bookmark: bookmark18]Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona
Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požadoval od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsi nebo smluvním zajištěni dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 80 t/hod. Dodavatel byl povinen doložit: Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy). Dále dodavatel byl povinen předložit dokumenty k výrobnímu zařízení a ITT zkoušek asfaltových směsí včetně specifikací platných v České republice, doklad o používaných frakcích kameniva dle ČSN EN 13043 nebo rovnocenný, pro laboratoř osvědčení o akreditaci, mezinárodní certifikát způsobilosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo rovnocenný a splnění požadavků TKP 7. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.
Vybraný dodavatel zadavateli doložil ve stanovené lhůtě následující doklady:
· Čestné prohlášení dodavatele o použití obalovny, ze dne 4. 6. 2018;
· ověřená kopie Certifikátu č. 89044, změna č. 1, vystaveného na společnost M-SILNICE a.s., ze dne 17. 5. 2018;
· popis technického vybavení obalovny VČO Plačíce - ASKOM VS 240, ze dne 8. 2. 2018;
· Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR^t 107901 pro výrobce VČO - Východočeská obalovna, s.r.o., Obalovna Hradec Králové - Plačíce, pro výrobky asfaltové směsi pro hutněné asfaltové vrstvy pozemních komunikací, ze dne 16. 4. 2014;
· Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ze dne 19. 5. 2017;
· Certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2017/8207901 pro výrobce VČO - Východočeská obalovna, s.r.o., Obalovna Hradec Králové - Plačíce, pro výrobek R-materiál, ze dne 22. 9. 2017;
· Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle § 6 odst. 1 a 2 NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb. pro R-materiál, ze dne 22. 9. 2017;
· Certifikát systému managementu kvality vystavený pro VČO - Východočeskou obalovnu, s.r.o., Hradec Králové - Plačíce, ze dne 14. 12. 2017, platnost do 29. 11.2018;
· Certifikát systému environmentálního managementu vystavený pro VČO - Východočeskou obalovnu, s.r.o., Hradec Králové - Plačíce, ze dne 29.2. 2016, platnost do 25. 9. 2018;
· Certifikát systému managementu BOZP vystavený pro VČO - Východočeskou obalovnu, s.r.o., Hradec Králové - Plačíce, ze dne 30. 11.2015, platnost do 29. 11. 2018;
· Osvědčení o akreditaci č. 502/2017 pro zkušební laboratoř č. 1112.2 Laboratoř Čechy východ, ze dne 24. 8. 2017, s platností do 23. 8. 2022;
· Prohlášení o vlastnostech č. VC010116, typové označení: AC 8 obrus 50/70 (ACO 8, 50/70), zamýšlené použití: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1;
· Zkouška typu č. 12/16/L pro asfaltovou směs ACO 8 50/70 z 19. 2. 2016;
· Prohlášení o vlastnostech č. VC010216, typové označení: AC 8 obrus 50/70 (ACO 8, 50/70), zamýšlené použití: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1;
· Zkouška typu č. 14/16/L pro asfaltovou směs ACO 8 50/70 z 19. 2. 2016;
· Prohlášení o vlastnostech č. VC020115, typové označení: AC 11 obrus 50/70 (ACO 11, 50/70), zamýšlené použití: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1;
· Zkouška typu č. 65/15/L pro asfaltovou směs ACO 11 50/70 z 24. 3. 2015;
· Prohlášení o vlastnostech č. VC020216, typové označení: AC 11 obrus 50/70 (ACO 11 +, 50/70), zamýšlené použití: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1;
· Zkouška typu č. 6/16/L pro asfaltovou směs ACO 11 + 50/70 z 19. 2. 2016;
· Prohlášení o vlastnostech č. VC030116, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 16 +, 50/70), zamýšlené použití: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1;
· Zkouška typu č. 8/16/L pro asfaltovou směs ACL 16 + 50/70 z 19. 2.2016;
· Prohlášení o vlastnostech č. VC030216, typové označení: AC 16 ložní 50/70 (ACL 16 +, 50/70), zamýšlené použití: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1;
· Zkouška typu č. 10/16/L pro asfaltovou směs ACL 16 + 50/70 z 19. 2. 2016;
· Prohlášení o vlastnostech č. VC170118, typové označení: AC 16 podkladní 50/70 (ACP 16 +, 50/70), zamýšlené použití: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1;
· Zkouška typu č. 05/18/L pro asfaltovou směs ACP 16 + 50/70 z 2. 3. 2018;
· Prohlášení o vlastnostech č. VC170115, typové označení: AC 16 podkladní 50/70 (ACP 16 +, 50/70), zamýšlené použití: Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy dle ČSN EN 13108-1;
· Zkouška typu č. 27/15/L pro asfaltovou směs ACP 16 + 50/70 z 6. 3. 2015;
· Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 - CPR - 0212015 pro výrobce M - SILNICE a.s., výrobna 517 97 Masty - Bílý Újezd, pro kamenivo, ze dne 27. 11.2015;
· Prohlášení o vlastnostech, identifikační kód výrobku: MA 0/4 2013, typové označení: přírodní drcené směsné a drobné kamenivo frakce 0/4 z provozovny Masty;
· Prohlášení o vlastnostech, identifikační kód výrobku: MA 4/8 2013, typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 4/8 z provozovny Masty;
· Prohlášeni o vlastnostech, identifikační kód výrobku: MA 8/ll_2013, typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 8/11 z provozovny Masty;
· Prohlášení o vlastnostech, identifikační kód výrobku: MA 11/16 2013, typové označení: přírodní drcené hrubé kamenivo frakce 11/16 z provozovny Masty;
· Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1517 - CPR - 110116 pro výrobce EUROVIA Kamenolomy, a.s., výrobna Chrtníky, 535 01 Přelouč, pro kamenivo, ze dne 20. 7. 2014;
· Prohlášení o vlastnostech č.:198U/l, identifikační kód výrobku: 121A2000031 CHRTNÍKY, druh stavebního výrobku: Přírodní drcené kamenivo - frakce 0/4;
· Prohlášení o vlastnostech č.:198U/16, identifikační kód výrobku: 121A2000021 CHRTNÍKY, typové označení výrobku: Přírodní drcené kamenivo - frakce 4/8;
· Prohlášeni o vlastnostech č.: 198U/17, identifikační kód výrobku: 121A2000025 CHRTNÍKY, typové označení výrobku: Přírodní drcené kamenivo - frakce 8/11;
· Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1392-CPR-435 pro výrobce EACHP, spol. s r.o. Hradec Králové, výrobna Písník ROUDNICE II., pro kamenivo, ze dne 1. 7. 2013;
· Prohlášení o vlastnostech č. 07/CPR/2018, identifikační kód výrobku: Písník ROUDNICE II., frakce 0/4, Přírodní těžené kamenivo, hornina štěrkopísek;
· ES Certifikát systému řízení výroby č. 1392-CPD-414 pro výrobce Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., výrobna KUNČ1CE nad Labem, pro kamenivo, ze dne 1.4. 2012;
· Prohlášení o vlastnostech č. CPR-13043/FVR/2013, identifikační kód výrobku: VRCHLABÍ filer, druh stavebního výrobku: Přírodní kamenivo - přídavný filer, hornina vápenitý dolomit;
· Protokol o výsledku posuzování shody asfaltových směsí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ze dne 13. 4. 2018.
VII. [bookmark: bookmark19]Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona
VIII. [bookmark: bookmark20]Další závazné podmínky:
Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo je Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, odsouhlasený zadavatelem, resp. jeho zástupcem.


Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.
#

#

IX. [bookmark: bookmark21]Poučení
Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 25. 5. 2018
[image: ]V Hradci Králové dne 15. 6. 2018
M,gr. Martin Červíček
1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
na základě plné moci
[bookmark: bookmark22]DOPIS NABÍDKYNÁZEV DÍLA:
PRO:

„III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“ Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby)
cena bez DPH	17	989 837,67	korun českých
DPH (21%)	3	777	865,91	korun českých
cena celkem	21	767	703,58	korun českých
nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 31.12. 2018. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o Dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o Dílo mezi námi.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel: M - SILNICE a.s.	M - SILNICE a.a.
Pardubice. Husova i697
	 IČO 421 96 068
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín
Podpis		funkce ředitel oblastního závodu SEVER
Ing. J/ří Albrecht	společnosti M - SILNICE a.s.
řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem M - SILNICE a.s., IČ 421 96 868
Adresa - sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Adresa - ředitelství společnosti: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Adresa - kontaktní: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín


Datum 10. 05. 2018, Jičín




















[image: ]Technický dozor stavebníka:
Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:
Datum zahájení prací
1.1.3.2
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988		
V termínu určeném zadavatelem
Doba pro dokončení Stavby (= prací) (bez doby přerušení plnění zakázky) Celkem pro I. a II. sekci
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby) (bez doby přerušení plnění zakázky). Celkem pro I. a II. sekci
Doba realizace Díla celkem pro I., a II. sekci (údaj pro hodnocení nabídek)
1.1.33
15 týdnů (I. sekce) + 10 týdnů (II. sekce) od termínu určeného zadavatelem
15 týdnů (1. sekce) + 6 týdnů + 10 týdnů (II. sekce) + 6 týdnů (po dokončení II. sekce) od termínu určeného zadavatelem
25 týdnů (tj. součet doby realizace prací v týdnech za I. a II. sekci) + 6 + 6 týdnů (bez doby přerušen? plněni zakázky)

[bookmark: bookmark30]PŘÍLOHA K NABÍDCENÁZEV DÍLA:

„III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“
[image: ][image: ][bookmark: bookmark23]Název Pod-článku
Název a adresa Objednatele
Název a adresa Zhotovitele
Hlavní stavbyvedoucí
Geodet
Jméno a adresa Správce stavby
Hlavní inženýr stavby:
[bookmark: bookmark24]Číslo Pod-
[bookmark: bookmark25]článku
[bookmark: bookmark26]1.1.2.2,1.3
[bookmark: bookmark27]1.1.2.3,1.3
[bookmark: bookmark28]1.1.2.4, 1.3
[bookmark: bookmark29]Příslušné údaje
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
M - SILNICE a.s.
Husova 1697 530 03 Pardubice
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988, oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové

	Záruční doba
	1.1.3.7
	60 měsíců

	Sekce
	1.1.5.6
	I. sekce (rok 2018)	- zadavatel

	
	
	Královéhradecký kra i:
SO 001 - Příprava staveniště
SO 103 - Komunikace vozidlové
SO 301 - Dešťová kanalizace
SO 901 - Dopravně inženýrská opatření
11. sekce (rok 2019)	- zadavatel

	
	
	Královéhradecký kraj:
SO 002 - Příprava staveniště
SO 103 - Komunikace vozidlové
SO 301 - Dešťová kanalizace
SO 902 - Dopravně inženýrská opatření

	Datum zahájení prací
I. sekce
II. sekce
	1.1.3.3
	· termínu určeném zadavatelem
· termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Stavby (= prací)
I. sekce
II. sekce
	
	15	týdnů	od	termínu	určeného
zadavatelem
10	týdnů	od	termínu	určeného
zadavatelem

	Doba pro dokončení Díla
(6 týdnů po termínu dokončení
Stavby)
I. sekce
II. sekce
	
	6 týdnů po termínu dokončení Stavby
6 týdnů po termínu dokončení Stavby

	Doba realizace Díla
I. sekce
II. sekce
	
	15 týdnů + 6 týdnů
10 týdnů + 6 týdnů

	Použité právo
	1.4
	právo České republiky

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací

	Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5 % přijaté smluvní částky bez DPH

	Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy
	4.2
	0,4 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy

	Výše bankovní záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % smluvní ceny bez DPH

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	Nepoužije se




	
	4.28 f)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 i)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 j)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% přijaté smluvní částky bez DPH

	Postupné závazné milníky
	4.29
	Nepoužije se

	Pracovní doba
	6.5
	Bez omezení

	Smluvní pokuta za zpoždění
Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu
Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby
Za nedodržení Doby pro dokončení Díla
	8.7
	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH příslušné sekce (I. a II. sekce) za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Výše pojistného plnění
	18.2
	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH

	Minimální částka pojistného krytí
	18.3
	30 mil. Kč



[image: ]M - SILNICE a.s.Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Podpis

Pardubice, Husova 1697 IČO 42 I 96 868	@
oblastní závod SEVER
Hradecksá 415, 506 01 Jičín
[bookmark: bookmark31]řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem M - SILNICE a.s., IČ 421 96 868funkce ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.

[bookmark: bookmark32]Adresa - sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
[bookmark: bookmark33]Adresa - ředitelství společnosti: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
[bookmark: bookmark34]Adresa - kontaktní: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
[bookmark: bookmark35]Datum 10. 05. 2018, Jičín


Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
#

#





#

#

Smluvní podmínky pro
[bookmark: bookmark36]VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoři součást FIDIC .Smluvních podmínek pro výstavbu" 1. vydáni, 1999, vydaných v Českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) Jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order- red-book.php).
[bookmark: bookmark37]I Obecná ustanovení
1.1
Definice
1 1 1
Smlouva
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".
1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy a dílo oběma Stranami."
1.1.1.5 Na konec Pod-Článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanoveni:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveh pozemních komunikací <TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak. Jak Jsou uvedeny v přílohách Smlouvy."
1.1.1.6 Na konec Pod-Článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů Je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS)."
1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanoveni:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.“
1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" Je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy."
1 1 2
Strany a osoby
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel* ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách."
1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob."
1,1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.B se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech mluvnických formách a podobách."
1 1 3
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
[image: ]„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem." 1.1,3.8 Pod-clánek 1.1.3.8 je odstraněn.
1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3,10:
„Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokončeni Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedeni Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, Jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodlouženi doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro splnění postupného 2ávaznéha milníku]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak. Jak Je stanoveno v Příloze k nabídce."
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Peníze a platby
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" Jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou] účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať JIŽ na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."
1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Cena provizorní položky" znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 (Provizorní položky) “
1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura"Je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstraněni vad} “
1 1 6
Další definice
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na Žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce Jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání}."
1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" Jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikaci, není- II v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno Jinak."
1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1,1.6.12:
„Méněpráce" znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.
1.2
Výklad
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným 2iskem 2% Nákladů."
1 6
Smlouva o dílo
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím 2něním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace."
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Postoupení
Pod-Článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo Jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo části Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk 2a jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a b) k postoupení Smlouvy nebo Její Části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.'
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Péče o dokumenty a jejich dodání
· první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci" vkládá závorka s textem „(lze I v elektronické podobě]".
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě Jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."
1 10
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:
„d) umožňovat udělení podlicence."
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který Je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož I k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smlouvy, Jestliže bude splněna alespoň Jedna z následujících podmínek:
(I) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(II) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(lil) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní Jakoukoli vadu počítačového programu Či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavřeni."
[bookmark: bookmark38]Z Objednatel
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Právo přístupu na staveniště
Za druhý odstavec Pod-Článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, Jsou mu známy podmínky jeho užívání a Je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."
2 3
Personál objednatele
· Pod-od stave i (b) se text „(a), (b) a (c)" odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)".
2 4
Zajištění financováni objednatelem
Pod-Článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Dílo (jeho Jednotlivé sekce, tak jak jsou definovány v zadávací dokumentaci] se bude ucházet o spolufinancování z prostředků SFDI nebo Jiného dotačního programu. Dílo (jeho jednotlivé sekce, tak Jak Jsou definovány v zadávací dokumentaci) bude realizováno pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se objednateli nepodaří 2ajlstlt finanční prostředky na realizaci díla do 1 roku od podpisu smlouvy (s výjimkou uvedenou ve Smlouvě o dílo - čl. Ill, bod 5), marným uplynutím této lhůty smlouva zaniká. V takovém případě nemají vůči sobě smluvní strany žádné závazky z takové smlouvy.
[bookmark: bookmark39]3 Správce stavby
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Povinnosti a pravomoc správce stavby
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
„Správce stavby 2Íská zvláštní souhlas Objednatele, než pnstoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto Podmínek:
a] 13.2 (Návrh na zlepšení] v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
h] 8.4 (Prodlouženi doby pro dokončení] nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pra splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku a.13 užito."
3 3
Pokyny správce stavby
Na konec Pod-Článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, Jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku."
3 a,
Výměna správce stavby
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
3 6
kontrolní dny
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací."
3 7
Registr rizik
Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik]-.
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem sníženi rizika, aby mohli diskutovat Jakýkoli problém nebo potenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke sníženi vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí."
[bookmark: bookmark40]£ Zhotovitel
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Obecné povinnosti zhotovitele
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby."
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:
„.ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDSJ, Jestliže byl kjejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanoveni § 2630 občanského zákoníku není dotčeno."
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním;
„(d] před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-Článku 10.1 {Převzetí díla a sekcí), dokud nebudou dokumenty uvedené pod hodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu
Na konec Pod-Článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
.Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveništi osadit Stavbu informační tabuli k označení Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním Identifikačních údajů uvedených ve Štítku o povoleni Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájeni práci oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb.. a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnuti o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo Jiného dotačního programu bude Informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.
Zhotovitel Je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do doby dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.*
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Zajištění splnění smlouvy
Pod-Článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozdějl do 14 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který Je součásti zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozdějl v den jejího předání Objednateli.
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní 2áruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-Článku 4.25 {Záruka za odstraněni vad). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzeni o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku 2a odstraněni vad do data 28 dnů před datem ukončeni platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-Článku 2.5 {Clalmy objednatele) nebo Článku 20 {Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, ca obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 {Odstoupeníobjednatelem).
Objednatel není povinen uplatnit práva na Čerpání z bankovní záruky.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzeni o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek čl omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zaplaceni smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce za každý den prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli této bankovní záruky 2a zajištěn! splnění smlouvy v souladu se Smlouvou."
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Podzhotovitelé
V Pod-článku 4.4 v Pad-odstavcl |c] se text „28 dnů'1 odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů".
Na konec Pod-článku 4.4 se přidává následující odstavec:
„V případě porušení jakékoli z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) a bezodkladně zjednat nápravu."
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Spolupráce
Na konec Pod-odstavce (a] Pod-článku 4,S se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištěni vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky. Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstva financí. Státního fondu dopravní Infrastruktury, Evropského účetního dvora. Evropské komise, NejvyŠšího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty souvlsejícís Dílem, za předpokladu spolufinancování akce Z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31. 12. 2028."
4 7
Vytyčení
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické Infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů] podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby, Zhotovitel Je odpovědný za správné rozmístění všech části Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnoveni vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny čí poškozeny "
4 8
Bezpečnost práce
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištěni těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují] je povinností Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích 2a provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele Je pak povinen provést Školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:
1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.
2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech hezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenováni osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak,
5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.
6) Zhotovitel odpovídá I za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plněni závazků ze Smlouvy použito.
7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí Jsou schopny bezpečného provozu.
Porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele padle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
4 9
Zajištěni kvality
První odstavec Pod-článku 4.9 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém Jakosti v oboru pozemních komunikaci |MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn podrobit Jakýkoliv aspekt systému přezkoumání. V případě porušení této povinnosti Je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“
4 15
Přístupově cesty
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanoveni:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude využívat k napojeni na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednáni těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Pod zhotovitelů.
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které hude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (Je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovltelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užíváni veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, Že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.
Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištěni pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozdějl však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací stavenlŠtní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technlcký stav neodpovídá možnosti vedení stavenlŠtní dopravy. Zajištěni odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně přístupných pozemních komunikací pro vedení staveniŠtní dopravy Je povinnosti Zhotovitele.
V případě jejich užíváni Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání. Porušení povinnosti podle tohoto Pod-článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)“
4 22
Zabezpečeni staveniště
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."
4 23
Činnost zhotovitele na staveništi
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
„Zhotovitel Je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v Jakém k tomu Je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel hude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovědnost a náklady
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
|il) získat veškerá potřebná povaleni, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročeni
příslušných trvalých nebo dočasných záborů.
Odpovědnost 2a neoprávněné překročeni trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za Škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel."
Za druhý odstavec Pod-Článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním práci povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace táto evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na Žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Jím vedenou evidenci a odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Pod z hotovíte li?
Na konec Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinnosti se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 pism. J] (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).
4.24
Archeologické a další nálezy na staveništi
Pod-Článek 4.24 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Na základě § 17G zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon] v platném znění zhotovitel zajistí za stavebníka archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Této organizaci Je povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný archeologický výzkum", uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.
4 25
Záruka za odstranění vad
Přidává se nový Pod-Článek 4.25 {Záruka za odstranění vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce, Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena Částka, tento Pod-Článek se nepoužije.
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a Jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který Je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, Že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně Jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončeni známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.
Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým Je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak Jak Je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši Částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Clalmy objednatele] nebo Článku 20 {Clalmy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokonči veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadována odstranění vady.
Objednatel není povinen uplatnit práva na Čerpání ze Záruky za odstranění vad.
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby], které Jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.
Zhotovitel Je povinen zajistit, že Objednatel hude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek čl omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnostl Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny."
4 26
Kontrolní prohlídky stavby
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stavby):
„Zhotovitel Je povinen nejpozdějl 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit."
4 27
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci něho pokynu
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu}:
„Ohdríí-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaloženi potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost, Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použiti nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2S9S občanského zákoníku se nepoužije."
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Povinnost zhotovitele 2aplatit objednateli smluvní pokutu
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu}:
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, Jestliže:
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4,4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-čiánku 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personálzhotovitele};
b) Zhotovitel poruší obecné závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost stanovenou zejména Pod-Článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci);
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištěni kvality);
dj Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty);
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky} uvedený v Příloze k nabídce;
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určeni) stanovené Jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-Článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích};
g) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram);
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11,4 (Neúspěšné odstraňování vady};
i) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění};
J) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která Je v nej vyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, Jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu Škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat Informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné Částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-Článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpožděni}, nepřesáhne Částku uvedenou v Příloze k nabídce."
4,29
NEPOUŽIJE SE
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Podmínky pro změnu podzhotovitele
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pra změnu podzhotovitele}:
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovltelem, Je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
4,31
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích
Přidává se nový Pod-článek 4.31 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet Ihůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje Částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užíváni pozemních komunikaci a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Jestliže Zhotovitel nedodrží Ihůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) "
[bookmark: bookmark41]6 Pracovníci a dělníci
6,2
Mzdové tarify a pracovní podmínky
Pod-článek 6.2 je odstraněn be2 náhrady.
6.3
Osoby ve službě objednateli
Na konec odstavce Pod-Článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby"
6.5
Pracovní doba
Pod-článek 6.5 Je odstraněn a nahrazen následujícím 2něnfm:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."
6.6
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky
Na konec prvního odstavce Pod-Článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr."
6.7
Ochrana zdrávi a hezpečnost při práci
Na kanec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanoveni:
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona Č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plněni požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provazování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracováni dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
Plní-ll na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni v2a'jemně se písemně Informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona Č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).
Dále Je Zhotovitel povinen zavázat Jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů.
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohroženi života a poškození 2draví Jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje 2a neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-Článkem 4.28 {Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) ”
69
Personál zhotovitele
Na konec Pod-Článku G.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Padzhotavitelé musí vedení prováděni Díla a vyhrané Činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které 2Ískaly oprávnění k výkonu těchto činnosti podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedeni Díla.
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v Jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, Je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámeni shora uvedené skutečnosti Objednateli Je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.
Porušeni povinnosti podle tohoto Pod-Článku se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno s Pod-článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu).“
610
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:
Na Žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnává.
[bookmark: bookmark42]" Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování
73
Kontrola
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b] výše zjištěna jakákoliv vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, Je Zhotovitel povinen (A] takovou vadu na vlastni náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťováni její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstraněni vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle pism. b] výše zjištěna Žádná vada díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b] výše Objednatel.
7 4
Zkoušení
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se 2půsohllostl podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek "
[bookmark: bookmark43]3 Zahájení, zpoždění a přerušení
8 1
Zahájení prací na díle
Pod-článek 8.1 Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."
8 2
Doba pro dokončení
Na konec Pod-Článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (fa) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti padle Smlouvy souvisejíc! s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí] a Jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a Jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Dohě pro dokončení.
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod- článku 4.1 (Obecné povinností zhotovitele] a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončeni, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností] v Době pro dokončení.
Zhotovitel musí dokončit Dílo něho Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provazu Díla nebo Sekce (podle okolností]."
8.3
Harmonogram
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 Jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-Článku 8.2,"
Pod-odstavce (b] Pod-článku 8,3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovltelů (podle definice v Pod-Článku 4.4 (Podzhatavltelé}/'
Za pod-odstavec |d) Pod-článku 8.3 Jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:
Je) harmonogram odevzdávání jednotlivých části realizační dokumentace stavby a harmonogram předáváni technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,
(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících prováděni Díla podle Smlouvy,"
· předposledním odstavci Pod-článku 8.3 Jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" vložena slova „časového i finančního*.
Na konec posledního odstavce Pod-Článku 8.3 Jsou přidána následující slova:
případě porušení této povinnosti Je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28
(Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu)."
8.6
Míra postupu prací
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 Jsou přidána následující slova před slovo „anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"
· posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody* odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní pokutou".
8 7
Náhrada škody za zpoždění
Pod-Článek 8.7Je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním;
„Smluvní pokuta za zpoždění
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanoveni Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení], musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta 2a zpoždění Je Částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-Článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-ll taková) stanovenou v Příloze k nabídce.
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo něho Jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody."
8.11
Dlouhodobé přerušení
· první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů".
· Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat a podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů."
8.13
NEPOUŽIJE SE
[bookmark: bookmark44]O Převzetí objednatelem
10 1
Převzetí díla a sekci
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-Článkem" a Jsou nahrazena následujícím 2něním: „na Dílo,"
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.
10 2
Převzetí části díla
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 Jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli Část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-Článku 10.5 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto Část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzeni o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10 5 (Předčasné užívání) “
· posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody" nahrazena slovy „smluvní pokuta".
10 3
Překážky při přejímacích zkouškách
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data
(I) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek,
nebo
(II) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (I) shora,
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, musí
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámeni a
(II) Je oprávněn podle Pod-Článku 20.1 (Claimy zhotovitele] k:
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpožděni. Jestliže dokončení Je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodlouženi doby pro dokončeni] a
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahmou do Smluvní ceny.
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určeni), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.
· případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku."
10.5
Předčasné užívání
Přidává se nový Pod-článek 10,5 (Předčasné užíván/]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1,3,10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (li) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozdějl 1 měsíc před uplynutím dohy podle Pod-článku 1.1.3.10;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před Jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před Jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
II [bookmark: bookmark45]Odpovědnost za vady
III
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad
· pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se Čárkou.
· pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„|cj předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci)."
Na konec Pod-článku 11,1 se přidává nový odstavec následujícího zněni:
„Zhotovitel Je povinen Objednateli, nejrychlejl Jak je to možné po oznámeni vady oznámit. Jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmi být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován."
11 2
Náklady na odstraňování vad
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k Jakékoli Jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na Jejich provedení postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadáni nových prací v zadávacím řízení, a nebude-ll vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci,"
11.3
Prodloužení záruční doby
· poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 Jsou slova „o víc než dva roky" nahrazena slovy „o víc než pět let"
11.4
Neúspěšné odstraňování vady
Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího zněni:
Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-Článkem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu) "
11 7
Právo na přístup
· Pod-Článku 11.7 Jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splněni smlouvy," a Jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstraněni vad,".
11 9
Potvrzení o splnění smlouvy
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.
11 ID
Nesplněné závazky
Pod-Článek 11,10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynuti platnosti Záruky za odstraněni vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění Jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků."
11.11
Úklid staveniště
· prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy" a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad".
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 Je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:
Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 20 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel Jakékoli zbývající položky prodat neboje použít jinak,"
[bookmark: bookmark46]' 2 Měření a oceňování
12 1
Měření díla
· Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:
„Na každou Jednotlivou položku bude zhotovitel vést měřici záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřicí záznam je veden a potvrzován Správcem stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlaseni posledního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.“
12 3
Oceňováni
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazuji se slovy „ceny položky."
· Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazuji se následujícím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí hýt taková cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) Je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) Je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních komunikací (GTSKP-SPK), platných ke dni předloženi návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřlpočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože Jejíž v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí hýt určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 2% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulaci podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 [Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny) "
12 4
Vypuštění práce
Pod-článek 12.4 je odstraněn bez náhrady.
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13 1
Právo na variaci
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany Jsou povinny řídit se platným zněním zákona a zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
· případě, Že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o Jejich zadání ve smyslu zákona a zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňován/).
Zhotovitel se v případě, Že ve smyslu § 222 zákona o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vyhrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cialmy zhotovitele) k:
(a) prodloužení doby za Jakékoli takové zpoždění. Jestliže dokončeni Je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodlouženi doby pra dokončeni) a
(b) platbě Jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.
Pa obdržení tahota oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určeni], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil."
13 2
Návrh na zlepšení
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá novy odstavec následujícího znění:
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o dílo Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách díla odkládat provádění díla.
13 5
Podmíněné obnosy
Pod-článek 13.5 Je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
Provizorní položky
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená Zhotoviteli bude zahrnovat pouze Částky za práci, dodávky nebo služby, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provizorní položku může Správce stavby vydat pokyn týkající se:
a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají hýt dodány) Zhotovitelem a oceněna podle Pod-Článku 13.3 (Postup při variaci), a/nebo
b) technologických zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nakoupit od Podzhotovitele (tak jak je definován v článku 4.4. (Podzhatovltelé)} nebo jinak, a za něž budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky.
Zhotovitel vystaví předběžné kalkulace, faktury, poukazy a účty nebo potvrzenky v písemné podobě, když o to bude Správcem stavby požádán.
13.8
Úpravy v důsledku změn nákladů
Pod-Článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Jakákoliv změna přijaté ceny stavby nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených ve Výkazu výměr z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) Je zcela vyloučena, a to jak ve vztahu k pracím podle Smlouvy o dílo, tak ve vztahu k případným Vícepracím. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práva podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změn práva) tím není dotčena.
13 9
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby
Za Pod-Článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pra provedeni stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr."
13 10
Méněpráce
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):
Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby oprávněn rozhodnout I z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavehního deníku. Součásti tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla."
14 [bookmark: bookmark48]Smluvní cena a platební podmínky
14.1
Smluvní cena
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pad-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:

„(d) Není-1i v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že Již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok,"
14 2
Zálohová platba
Pod-Článek 14.2 Je odstraněn bez náhrady.
14 3
Žádost o potvrzení průběžné platby
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu pracf}“ a nahrazují se tečkou."
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.
· pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby" vkládá slovo „průběžné".
14 4
Harmonogram plateb
· Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 7 dnů po Datu zahájení prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydáni Potvrzení o převzetí Díla."
14 5
Technologické zařízení a materiály určeně pro dílo
Pod-Článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.
14.6
Vydání potvrzení průběžné platby
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(11) Zhotovitel Je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzeni průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumi den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci |a) odstraňuje slovo „zadrženy" a nahrazuje slovy „odečteny od Částky jinak splatné".
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena" nahrazuje slovy „odečtena od Částky jinak splatné".
14 7
Platba
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:
„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů ad data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a
(b] částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby."
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Zpožděná platba
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňuji a nahrazují se tímto textem:
Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-Článkem 14.7 [Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě smluvní pokuty, která činí 0,1 % za každý započatý den prodlení, a úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby."
14 9
Platba zádržného
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.
14 10
Vyúčtování při dokončení
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.
14.11
Žádost o potvrzení závěrečné platby
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit Šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *,xml na kompaktním disku CD-R.
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo Jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dni od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(li) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod- Článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízeni), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“
14 13
Vydání potvrzení závěrečné platby
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů"
14 14
Skončení odpovědnosti objednatele
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za Žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."
14 16 Fakturace
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace):
Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden „111/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palacbého" a registrační číslo projektu (není-ll uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování (bez haléřového vyrovnání fakturované částky).
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC Kralovghradecké ho kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně p.
na adrese ÚDRÍBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, tel.:e-ma11
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších požadavků poskytovatele dotace.
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15 2
Odstoupení objednatelem
V pod-odstavei (a] prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splněni smlouvy} vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstraněni vad)"
Pod-odstavec (e) zní:
„(e) Je-ll rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo"
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Pod z hotovi tělům, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení."
Za pod-odstavec (ť) se vkládá následující text:
Jg) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentací nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené Ihúty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,
(h) v zadávacím řízeni na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
(I) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovltelé) a
0) za podmínek stanovených v občanském zákoníku *
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned."
15 [bookmark: bookmark50]Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem
16 2
Odstoupení zhotovitelem
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. Je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(gj Je-ll rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k Jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí."
16 4
Platba při odstoupení
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstraněni vad.".
[bookmark: bookmark51]I” Riziko a odpovědnost
17 1
Odškodněni
Na konci posledního odstavce Pod-Článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, Jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (I), (II) a (lii) Pod-článku 18.3 (Pojištěnipra případ úrazu osob a Škod na majetku)".
17 2
Péče zhotovitele o díla
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí)}“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.
17,3
Rizika objednatele


V pod-odstavcl (g) Pod-Článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje se Čárkou.
#

#

· pad-odstavel (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a".
Za pod-odstavec |h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné
užívání)“
17 5
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke 2měně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv 2 duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní Či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany Jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy Či úpravy Díla a všech jeho Částí využívajících příslušné patentované zařízeni nebo příslušný výrobní postup, který Je předmětem patentu, v případě, že (I) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (lil) ve stanovené lhůtě, Jinak V době přiměřené
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.
· případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a Informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který Je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které Jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, Že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který Je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které Jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon Je nezbytný pro
užívání ČI jakékoliv Jiné nakládání s (1) technologickými procesy a (II) zařízeními ČI jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení Či Jejich součásti) nel2e 2a běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.
17.5.5 Smluvní 5tnny se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady."
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6".
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17,5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."
[bookmark: bookmark52]IS Pojištění
18 1
Obecné požadavky na pojištění
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.
18 2
Pojištěni díla a vybavení zhotovitele
Text Pod-Článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
.Zhotovitel Je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení Či náhodnému poškození! Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále Jen „Pojištění díla") s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:
· pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
· pojištění záručního období 60 měsíců
· pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
· pojištění okolního majetku s limitem plnění
· pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
· maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč.
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytováni pojistných služeb v České republice. Zhotovitel Je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a
a) že Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dohu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plněni, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit Jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo Jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušeni Smlouvy Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, Je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho Žádost doložit řádné hrazeni pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv."
18,3
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
Text Pod-Článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel Je povinen před zahájením Díla uzavřít a na žádost Objednatele nebo Správce stavby bezodkladně předložit pojistnou smlouvu, Jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na Jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit Škodu čl újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu Čl újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše stanovené v Příloze k nabídce.
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit Škodu čl újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.
Zhotovitel Je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udriavat pojištěni nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojlštěni. V případě, že spolupojlštění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.
Bude-ll to Objednatel požadovat, Je 2hatovltel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.
· pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Ohjednateli."
18 4
Pojištění personálu zhotovitele
Pod-článek 18.4 Je odstraněn bez náhrady.
19 [bookmark: bookmark53]Vyšší moc
19.1
Definice vyšší moci
Na konci pod-odstávce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje Čárkou.
Za pod-odstavec |v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."
20 [bookmark: bookmark54]Claimy, spory a rozhodčí řízení
20 1
Claimy zhotovitele
· prvním a druhém odstavci Pod-Článku 20.1 se text „28 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů".
· pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů" odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů".
· Pod-od stávci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu".
· Šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu" odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu".
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Damnivá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a Jestliže je to spravedlivé a okolnosti Jsou objektivní, může Objednatel odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 [Prodlouženi doby pro dokončení} a Doba pro uvedeni do provozu nebo doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-Článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku}.“
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-Článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim 2a odmítnutý Správcem stavby a Jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanoveni Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení} “
20 2
Jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
20 3
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-Článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.
20 4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů



Pod-Článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
#

#

#

20.5
Smírné narovnání
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy české republiky."
20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.
20 7
Nesplněni rozhodnuti rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.
20 8
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKF objednatele):
1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtu 0.9 h, průměr min. 1.0 h, kde hje tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace
2) Spojeni vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech
	Průměr vývrtu
	Minimální smvková síla spojeni vrstev

	
	Obrusná a ložná
	Ložná a podkladní

	150 mm
	15 kN
	12 kN

	100 mm
	6.7 kN
	5,3 kN



3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm
4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp Správci stavby, objednatelem, resp. Správcem stavby, schválený technologický postup před zahájením prací. Za zhotovitele bude na technologickém předpisu podpis hlavniho stavbyvedoucího, uvedeného ve smlouvě, a OZO zhotovitele. Za práce bez schváleného technologického postupu bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Podělánku 4.28 b) Přílohy k nabídce, resp Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky.
5) Pokládka obrusných asfal to betonových VTStev bude realizována v celé Šířce vozovky beze spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace



Název Díla:
III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Falackého
Rekapitulace nabídkové ceny pro zadavatele Královéhradecký kraj
	OBJEKT
	NÁZEV OBJEKTU
	CENA BEZDPH

	SO 001
	Příprava staveniště - objednatel KHK, 2018
	489 000,00 Kč

	SO 002
	Příprava staveniště - objednatel KHK, 2019
	319 000,00 Kč

	SO 103
	Komunikace vozidlové - objednatel KHK
	12 190 267,35 Kč

	SO 301
	Dešťová kanalizace - objednatel KHK
	4 794 460.32 Kč

	SO 901
	Dopravně inženýrská opatření - objednatel KHK, 2018
	111 910,00 Kč

	SO 902
	Dopravně inženýrská opatření - objednatel KHK, 2019
	85 200,00 Kč

	NABÍDKOVÁ CENA bez DPH pro Královéhradecký kraj
	17 989 837,67 Kč

	DPH 21%
	3 777 865,91 Kč

	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH pro Královéhradecký kraj
	21 767 703,58 Kč




Rekapitulace nabídkové ceny pro zadavatele Město Chlumec nad Cidlinou
	OBJEKT
	NÁZEV OBJEKTU
	CENA BEZ DPH

	SO 101
	Komunikace pro pěší, vjezdy - objednatel Chlumec nad Cidlinou
	1 593 222,91 Kč

	SO 102
	Přechody pro chodce, místa pro přecházení - objednatel Chlumec nad Cidlinou
	57 612,55 Kč

	SO 401
	Veřejné osvětlení
	427 479,50 Kč

	SO 402
	Veřejné osvětlení - 2. úsek
	206 909,50 Kč

	NABÍDKOVÁ CENA bez DPH pro Město Chlumec nad Cidlinou
	2 285 224,46 Kč

	DPH 21%
	479 897,14 Kč

	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH pro Město Chlumec nad Cidlinou
	2 765 121,60 Kč




Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek
	NÁZEV
	CENA BEZ DPH	|

	[NABÍDKOVÁ CENA bez DPH pro Královéhradecký kraj
	17 989 837,67 Kč

	[NABÍDKOVÁ CENA bez DPH pro Město Chlumec nad Cidlinou
	2 285 224,46 Kč

	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)
	20 275 062,13 Kč
===—==—




V Jičíně dne 10. 05. 2018
[image: ]
společnosti M - SILNICE a.s.

podpis oprávněné osoby a razítko
	.	Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:	32B9G III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_KHK_neocenéný	|	so 001	|	489 000,00
Rozpočet:	SO 001 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL KHK. 2018

	Poř čislo	Kód položky	Varianta
	Název položky
	MJ	Množství	, Cena _ „
Jednotková	Celkem

	1	2	3
	4
	5	6	9	.10	JL

	0	Všeobecni konstrukce a práce	489 000.00

	1|	02710|
	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY
	KPL	|	1,000	|	40 000.00	|	40 000.00	|

	
	Inženýrská činnost, zajištěni povoleni uzavírky, zajištěni objízdných tras, dle PD část
C.5.
SO 901 Dopravně-inženýrská opatření.
Délka úseku 0,404 km.
PEVNÁ CENA
	

	
	
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	I	2]	02730| a
	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
	KPL	|	1.000	|	30 000.00	l	30 000.00	l

	
	Plynovod a jiné produktovody v místě stavby, vč přípojek - vytýčeni, manipulace.
ochrana
Zajištěni inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců Nutné vytyčeni všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami V trase příčné přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka úseku 0.404 km
PEVNÁ CENA
	

	
	
	

	
	zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	|	51	02730! b
	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
	KPL	1.000	|	30 000.00	i	30 000.00

	
	Vodovod . vytýčeni, manipulace, ochrana
Zajištěni inženýrských síti během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčeni všech podzemních síti s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné přechody,
Přechody nutno ochránit. Zajištěni stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka úseku 0,404 km.
PEVNÁ CENA
	

	
	
	

	
	zahrnuté veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	4|	02730jc
	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl
	KPL	|	1.000	|	25 000,00	|	25 000.00



[image: ]



Stránka # z 4

Stránka # z 4

	
	
	Sdělovací vedení různých správců, vytýčení, manipulace, ochrana
Zajištěni inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčeni všech podzemních síti s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné přechody
Přechody nutno ochránit Zajištěni stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka úseku 0,404 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	1	S|
	02730|d
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
	KPL
	1.000
	20 000.00	l
	20 000,00

	
	
	Elektrické vedeni CEZ i jiných správců, vytýčeni, manipulace, ochrana
Zajištěni inženýrských síti během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčeni všech podzemních síti s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka úseku 0,404 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	6|
	02910i
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚftENÍ
	KPL
	1.000
	35 000.00
	35 000.00

	
	
	Zaměření skutečného provedeni díla ke kolaudaci stavby 3x tištěné paré + 1x CD
Délka úseku 0,404 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1=1,000 [AI
	
	
	
	

	
	
	zahrnule veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	1	ZJ
	02911|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI
	SOUBOR |
	1.000
	|	56 000,00
	56 000.00	|

	
	
	Vytyčeni obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické polohy stavby.
Délka úseku 0,404 km
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovaným pracemi
	
	
	
	

	1 81
	029112|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI
	SOUBOR
	1,000
	I	19 000,00
	19 000.00	|

	
	
	Zaměřeni vrstev pro určeni kubatur výkopů a sanaci (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určeni kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Provedeni 3 vzájemně časově nezávislých geodetických zaměřeni.
Délka úseku 0,404 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	1	9|
	02944|
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1.000
	40 000.00
	40 000.00




	
	Dokumentace skutečného provedeni stavby Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP. PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních., 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD,
2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací
Zadavatel poskytne potřebné podklady v otevřeném formátu
Délka úseku 0,404 km.
Zadavatel poskytruje zhotoviteli otevřený formát "dwg.
PEVNÁ CENA
	

	
	
	1=1,000 [AI
	
	
	
	

	
	
	zahmu|e veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	[ 101
	02945|
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	KPL	|
	1.000
	29 000,00
	29 000,00

	
	
	Geometrický oddělovači plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně
potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem).
Délka úseku 0,404 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1=1.000 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· přípravu podkladů, podáni žádosti na katastrální úřad
· polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
· výpočetní' a grafické kancelářské práce
· úřední ověřeni výsledného elaborátu
· schváleni návrhu vkladu do katastru nemovitosti příslušným katastrálním úřadem
	
	
	
	

	1	11l
	0295111
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY
	KPL r
	1.000
	1	30 000,00
	30 000.00	1

	
	
	Zjištění a zdokumentováni stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací.
Délka úseku 0,404 km.
1x tiskem + 1x CD
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1=1,000 fA!
	
	
	
	

	
	
	zahmuie veškere náklady soojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	I	Í2l
	02991|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS	|
	2.000
	|	25 000.00
	50 000,00

	
	
	Náklady na zřízeni a udržování informačních tabuli (po dobu výstavby) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončení stavby jejich odstranění.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1+1=2,000 [AI
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dodáni a osazeni informačních tabulí v předepsaném provedeni a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
· veškeré nosné a upevňovací konstrukce
· základové konstrukce včetně nutných zemních prací
· demontáž a odvoz po skončeni platnosti
· případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
	
	
	
	

	I	ni
	03720i
	POMOC PRÁCE ZAJlSŤ NEBO ZRlZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	1.000
	85 000,00
	85 000,00




Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značeni a opatřeni vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištěni a vyřízeni pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy. Trasy pro pěší v souhladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přistup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.
Délka úseku 0,404 km.
PEVNÁ CENA	
1=1,000 [A]	
zahrnuie objednatelem povolené náklady na požadovaná zařizenl zhotovitele
M - SILNICE a.s.
V Jičíně dne 10. 05. 2018

	^íAspe
Stavba:
Rozpočet:
	Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
32896 111/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_KHK_neoceněný
SO 002 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - OBJEDNATEL KHK, 2019
	
	
	SO 002
	319 000,00

	Pof číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena	I
Jednotková 1	Celkem _ j

	1
	2
	3
	
	5
	6
	
	10	gl

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	319 000.00

	I	1
	027101
	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽĎKY A POSTUP CESTY
	KPL
	1,000
	26 000.00
	28 000,00

	
	
	
	Inženýrská činnost, zajištěni povoleni uzavírky, zajištěni objízdných tras, dle PD část
CS
SO 901 Dopravně-inženýrská opatření
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahmuie veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	2|	02730|a
	POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI
	KPL
	1.000
	20 000.00
	20 000,00

	
	
	
	Plynovod a jiné produktovody v místě stavby, vč. přípojek - vytýčeni, manipulace, ochrana
Zajištěni inženýrských sitf během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčeni všech podzemních šiti s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. V trase přičné přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištěni stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	3|	02730|b
	POMOC PRAČE ZŘiZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	1,000
	20 000.00
	I	20 000.00

	
	
	
	Vodovod . vytýčení, manipulace, ochrana
Zajištěni inženýrských síti během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčeni všech podzemních síti s protokolárním zápisem příslušných správců
Přesnou polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. V trase přičné přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištěni stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	1:
	t	02730jc
	POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl
	KPL
	1.000
	I	20 000.00
	20 000,00




	
	
	Sdělovací vedení různých správců, vytýčeni, manipulace, ochrana
Zajištění inženýrských síti během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních síti s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištěni stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	1	5|
	02730|d
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL	|
	1.000
	20 000,00
	20 000.00	I

	
	
	Elektrické vedeni ČEZ i jiných správců, vytýčení, manipulace, ochrana
Zajištěni inženýrských síti během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních síti s protokolárním zápisem příslušných správců.
Přesnou polohu podzemních vedeni ověřit ručně kopanými sondami. V trase příčné přechody.
Přechody nutno ochránit. Zajištěni stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	1 6]
	02910|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KPL
	1.000
	1	15 000.00
	15 000.00

	
	
	Zaměřeni skutečného provedeni díla ke kolaudaci stavby. 3x lištěně paré + 1x CD
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1=1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s obiednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	1	ZJ
	029111
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	SOUBOR |
	1.000
	26 000.00
	26 000.00 :

	
	
	Vytyčeni obvodu slaveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické polohy
stavby.
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	1	s|
	0291121
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	SOUBOR |
	1.000
	| 16 000,00
	16 000.00

	
	
	Zaměřeni vrstev pro určeni kubatur výkopů a sanaci (dle zaměřeni příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr Provedení 3 vzájemně časově nezávislých geodetických zaměřeni.
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1=1.000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahmuie veškeré náklady spojeně s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	1?J
	02944|	'
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	1,000
	20 000.00
	20 000.00




	
	
	Dokumentace skutečného provedeni stavby Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních., 3x kompletní fotodokumentace + 1x na CD.
2x měsíčně zpráva 0 průběhu výstavby s fotodokumentací
Zadavatel poskytne potřebné podklady v otevřeném formátu
Délka úseku 0,129 km.
Zadavalel poskytruje zhotoviteli otevřený formát ’.dwg.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1=1,000 [Aj
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	ioT"
	02945|
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAN
	KPL
	1,000
	|	14 000.00
	14 000,00

	
	
	Geometrický oddělovači plán pro majetkové vypořádáni vlastnických vztahů včetně potvrzeni KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem).
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1=1,000/A)
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· přípravu podkladů, podáni žádosti na katastrální úřad
· polní práce sfwjené s vyhotovením geometrického plánu
· výpočetní a grafické kancelářské práce
· úřední ověřeni výsledného elaborátu
· schváleni návrhu vkladu do kBtastru nemovitosti přislušným katastrálním úřadem
	
	
	
	

	i	lil
	0295111
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY
	KPL	|
	1.000
	1 20 000.00
	20 000.00 |

	
	
	Zjištěni a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou, které
mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací
Délka úseku 0,129 km.
1x tiskem + 1x CD
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1 = 1,000 [A]
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spoiené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	

	Ť2l
	029911
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS	|
	2.000
	25 000,00
	50 000.00

	
	
	Náklady na zřízeni a udržováni informačních tabuli (po dobu výstavby) s údaji 0 stavbě s textem dle vzoru objednatele. Po ukončeni stavby jejich odstraněni
PEVNÁ CENA
	
	
	
	

	
	
	1+1=2,000 [A!
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dodáni a osazeni informačních tabuli v předepsaném provedeni a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
· veškeré nosné a upevňovací konstrukce
· základové konstrukce včetně nutných zemních prací
· demontáž a odvoz po skončeni platnosti
· případně nutné opravy poškozených čátl během platnosti
	
	
	
	

	1	išT
	03720|
	POMOC PRÁCE ZAJÍST NEBO ZRÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	I	KPL	|
	1.000
	50 000.00
	50 000.00
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Úhrnná Částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značeni a opatřeni vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Zajištěni a vyřízeni pracovních míst nebo uzavírky a objízdné trasy. Trasy pro pěší v souhladu s vyhl č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přistup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby
Délka úseku 0,129 km.
PEVNÁ CENA	
1=1,000 [AI	
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařizenl zhotovitele


M - SILNICE a.s.
VJičině dne 10. 05. 2018

Stránka 4 z #
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	Aspé
Stavba:
	Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

	
	32896
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

	
	
	III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_KHK_neocenéný
	SO 103
	I 12 190 267,35	|

	Rozpočet:
	
	SO 103 KOMUNIKACE VOZIDLOVÉ - OBJEDNATEL KHK
	
	
	
	

	Por čislo	Kód položky	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková
	Cena a

	
	
	
	
	
	
	
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	0
	
	Všeobecná konstrukce a práce
	
	
	
	1 030 628,63

	I	1l
	O141O2|1
	
	POPLATKY ZA SKLADKU
		Ť	
	10 069,250
	100.00
	|	1 006 925.00 i

	
	
	
	Uložení nestmelených vrstev vozovky viz položka 11332. 13183. 12373 a 13273
	
	
	
	

	
	
	
	kamenivo: f4380'0.5*2j+ff48+3+5+6.3+2+18j*0,3’2J+f42,í88*2)+f55.542*2j=4
624.840 [A]
sanace 4380,8*0,3*2*2=5 256,960 [B]
trativody: (78,4+183,2+32,3+81)'0,25*2=187,450 [C]
A+B+C=10 069,250 (Dl
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	l	2]
	014102|2
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	84,077
	90.00
	I	7 566.93

	
	
	
	Uloženi asf. odpadu na skládku viz. položka 11313
	
	
	
	

	
	
	
	stávající chodník: (6)'0,05*2=0,600 [A]
opravy krytu z dlažebních kostek: 1581*0,08*0,33*2=83,477 [B]
Celkem A+B=84,077 jCI
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na skládce
	
	
	
	

	I	3l
	014102)4
	
	POPLATKY ZA SKLADKU
	T
	111,367
	| 100.00
	|	11 136.70	|

	
	
	
	Uloženi vybouraných bet. konstrukcí viz položka 96687.11352 a 11318.
	
	
	
	

	
	
	
	UV: 28*1.5*2,3=96.600 [A]
bet. obruby: (13.5+53+78,5+3,5+11+11,8)*0,081=13,875 [B] betonové dlaždice: (2,5+4,3) *0.04*2=0,544 [CJ zámkové dlažba: 2,9*0,06*2=0,348 [D]
A+B+C+D=111,367 [El
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	4|
	014102|6
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	I	50.000
	| 100.00
	|	5 000,00

	
	
	
	Uloženi přebytečné zeminy viz. poI. č. 12932
	
	
	
	

	
	
	
	50*0.5*2=50,000 (AI
	
	
	
	

	
	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	

	
	1
	
	Zemni práce
	
	
	
	2 144 734,97

	~5]~
	11313|
	
	ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM
	M3
	|	42,038
	575.00
	|	24 171.85

	
	
	
	Vč. odvozu a uloženi na skládku
Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102 2
	
	
	
	

	
	
	
	stávající chodník: 6*0,05=0,300 [Aj
opravy krytu z dlažebních kostek: 1581*0.08*0,33=41,738 [B]
Celkem: A+B=42.038 (Cl
	
	
	
	




	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	6]	11317|
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK
	M3	I	158,100	1	535.00	84 583.50

	
	Vč odvozu a uloženi na skládku města. Bez poplatku za skládku
	

	
	1581'0,1-158,100 [AI
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141’* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt must být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	7]	11318'
	ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC
	M3	I	0.446	1	635.00	1	283.21	|

	
	Odstraněni betonobých dlaždic a betonové zámkové dlažby tl. 60mm, vč. odvozu na
skládku.
Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102 4
	

	
	betonové dlaždice: (2,5+4.3J*0,04=0.272 [A] zámková dlažba: 2,9*0,06=0,174 [B]
A+B=0,446 [Cl
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	8	11332
	ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENĚHO
	M3	2 214,690	275,00	609 039,75

	
	Odstraněni nestmelených podkladních vrstev vozovky vč. odvozu na skládku.
Poplatek za skládku v položce č. 014102.1
	

	
	pod stávající silnicí: 4380'0,5=2 190,000 [A]
pod stávajícími chodníky: (48+3+5+6,3*2+18)'O,3=24,690 [B]
A+B=2 214,690 [Cl
	

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141” (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	I	9I	113521
	ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M	I	171.300	I	40.00	I	6 852.00

	
	Odstranění chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku (skládka určena zhotovitelem).
Poplatek za skládku v položce č. 014102.4
	

	
	13,5+53+78,5+3,5+TÍ+11,8=171,300 [AI
	




	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce)
	

	I	101
	11353]
	ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU
	M
	146.900
	50.00
	7 345.00

	
	
	Odstraněni chodníkových obrub podél vozovky, vč. odvozu na skládku města.
	
	
	
	

	
	
	50+11,7*13+3,3+10.4+58,5=146.900 [AI
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami
	
	
	
	

	1 111
	11372]
	FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	560,200
	1 265.00
	708 653.00	!

	
	
	Frézováni živičných vrstev vč. zazubeni v mistě napojeni. Předpokládaná tl. asfaltových vrstev je 200mm.
Položka zahrnuje manipulaci a dopravu suti na skládku zhotovitele. Bez poplatku za skládku.
	
	
	
	

	
	
	2801'0.2=560,200 fA]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141*’ (s výjimkou malého množstvi bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	1 12|
	12110|
	SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PUDY
	M3
	15,100
	210.00
	I	3171.00

	
	
	Sejmuti omice vtlOJms přesunutím na deponii.
	
	
	
	

	
	
	151-0,1=15,100 [AI
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje sejmuti omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloženi na trvalou skládku
	
	
	
	

	I	13]
	12373|
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. I
	M3
	2 722,205
	170.00
	462 774.85

	
	
	Odkop pro sanaci aktivní zóny. Předpoklad 100% plochy vozovky
Odkom pro trati vody
	
	
	
	

	
	
	sanace: 4380,8*0,3*2=2 628,480 [A] trativody: (78,4+183,2+32,3+81)'0,25=93,725 [B]
A+B=2 722,205 (C!
	
	
	
	




	
	položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
~ udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostěni zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
	

	141	12932|
	ClSTĚNl PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M
	M	i	50.000	i	395.00	,	19 750.00	1

	
	Včetně odvozu na skládku.
	

	
	50=50,000 [AI
	

	
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)
	

	i	ŤŠ1	131831
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
	M3	1	42.188	]	735.00	31 008,18	|

	
	Výkop pro UV včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102 1
	

	
	(1,5'1,5'0,75)'25=42,188 [A]
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	položka zahrnuje:
· vodorovná 3 svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištěni
· ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
■ vytahováni a nošeni výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny
· ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
· paženi, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry stěn a svahů
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· tříděni výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141"
	

	161
	13273|
	HLOUBENI RÝH Sift DO 2M PAŽ I NERAŽ TŘ. I
	M3
	55.542

	
	
	Odkop pro realizaci přípojek ul. vpustí včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uloženi na skládku, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1
	
	

	
	
	92,570-0,8'0.75=55.542 fAl
	
	


735.00	1	40 823,37
















	
	položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošení výkopku
· svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· paženi, vzepření a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod )
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	

	I	17|
	171201
	ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI
	M3
	15.100
	15,00
	226.50

	
	
	Uloženi ornice na deponii pol. 12110.
	
	
	
	

	
	
	151'0,1-15,100 IA]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje
· kompletní provedení zemni konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
· ztížení prováděn! ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštěni a nošeni materiálu
· úprava, očištěni a ochrana podloží a svahů
· svahování, uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy nájezdy lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	
	
	
	

	1 161
	173801
	ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	43.500
	650.00
	1	20275.00	|

	
	
	SD 0/32.
	
	
	
	

	
	
	0,5*87=43,500 [A]
	
	
	
	




	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
■ úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přlp jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastnosti
· hutněni i různé míry hutněni
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
· ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošeni materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· svahováni, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okoli úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy siezdy. nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
	

	Í9l	17481l
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3	1	74.292	|	580,00	1	43 089,36

	
	Zásyp po výkopu rýhy pro přípojky ul vpusti a po výkopu pro UV materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133 se zhutněním - ŠOa 0/32
	

	
	pňpojky: 55,542=55,542 [A]
UV:1'1*0,75*25=18,750 [B]
A+B=74.292 [C]
	

	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutněni
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztíženi v okoli vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
· ztížení provádění vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošeni materiálu
· výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okoli úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešeni. podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	20l	181101
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNÉNlM V HORNINĚ TŘ. 1
	M2	|	4 360,800	|	15.00	i	65 712.00

	
	Položka bude čerpána se souhlasem TDS.
	

	
	4380,8=4 380.800 fA)
	




	
	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt
	

	2U
	182431
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU
	M2
	146.400
	16.00
	2 342.40

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	v místě příkopu: 146,4=146.400 [AI
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu. zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	

	221
	16247|
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
	M2
	146.400
	35,00
	5 124,00	|

	
	
	Zahmuie zalití a hnojeni távnlku.
	
	
	
	

	
	
	v místě přikopu: 146.4=146.400 [A]
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naloženi shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalili a hnojeni
	
	
	
	

	23|
	18710|
	OŠETŘENI ORNICE NA SKLADCE
	M3
	15.100
	100,00
	1 510.00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15.1=15,100 [A]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event, ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetřeni chemicky, 2x za rok sekáni.
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	153 896,45

	241
	21197|
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
	M2	|
	562,350
	57.00
	32 053.95

	
	
	Obalení trativodu netkanou separačni qeatextllll min. 150 q/m2.
	
	
	
	

	
	
	(78,4 + 103,2+32,3+8 1, '1,5=562,350 ÍA!
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry,
	
	
	
	

	|	25Í
	2126351
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA Tft I
	M
	374,900	|
	325,00
	121 842.50

	
	
	PVC drenážní trubka DN150, SN8 obsypaná kamenivem 8/16
	
	
	
	

	
	
	78,4+183.2+32,3+87=374,900 fAl
	
	
	
	

	
	
	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:
· výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
· zřízeni spojovací vrstvy
· zřízeni podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
· dodávka a uloženi trativodu předepsaného materiálu a profilu
· obsyp trativodu předepsaným materiálem
■ ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudováni ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
· veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravy
· nezahrnuje opláštění z geotextilie. fólie
	
	
	
	

	
	5
	Komunikaci
	
	
	
	7 409 162,00

	I	26l ~
	5621621
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 300MM
	M2
	8 761.600
	331,00
	2 900 089.60

	
	Sanace podloží: stabilizace cementem SC C1.5/2.0 v tl 300 mm
	




	
	
	sanace zemni pláně: 4380,8=4 380,800 [A] sanace parapláné: 4380,8=4 380,800 [B]
A+B=8 781,600 [Cl
	
	
	
	

	
	
	· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni
· úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje úpravu povrchu krytu
	
	
	
	

	|	27|
	563341
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	8 761,600	|
	179.00
	|	1 568 326,40 i

	
	
	Podkladní vrstva ze $Da 0/32 v tl. 200mm
Podkladní vrstva ze SDa 0/63 v tl. 200mm
	
	
	
	

	
	
	0/32' 4380,8=4 380,800 [A)
0/63' 4380,8=4 380,800 [B]
A+8=8 761,600 [Cl
	
	
	
	

	
	
	· dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	

	2Š1
	56932|
	ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STĚRKO DRTI TL DO 100MM
	M2
	43.700
	98,00
	l	4 282.60

	
	
	ŠD 0/32
	
	
	
	

	
	
	43,7=43.700 [AI
	
	
	
	

	
	
	· dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládám vrstvy po etapách
	
	
	
	

	i	29l
	5722121
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2
	M2
	8 294.000	|
	15.00
	"1	124 410,00	|

	
	
	Kce vozovky: spojovací postňk s modifikovaným asf. pojivém PS-PMB, 0.3 kg asf/m2.
	
	
	
	

	
	
	dvě vrstvy: 4147~2=8 294,000 [AI
	
	
	
	

	
	
	· dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
· úpravu napoieni, ukončeni
	
	
	
	

	I	3ČI-
	57280A|
	PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENÁ
	M2
	73.20Ó	T
	450.00
	32 940.00	l

	
	
	Rocbmda. barva červená.
	
	
	
	

	
	
	73,2=73,200 [Aj
	
	
	
	

	
	
	■ termosetové pojivo
· zdrsňujlcí materiál (kamenivo)
· provedeni dle předepsaného technologického předpisu
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
	
	
	
	

	I	311
	574A33I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	M2
	4 199.500
	198,00
	831 501,00

	
	Kce vozovky: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl. 40mm
	




	
	trasa: 4171,5=4 171,500 [A]
napojeni křižovatek: 3,5*í,0*8=28.000 [B]
Celkem: A+B=4 199,500 fCI
	

	
	· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačú. vpusti, šachet a pod
	

	32|	574C56|
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2	|	4 175,000	|	253.00	i 1 056 275.00

	
	Kce vozovky asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+. tl. 60mm
	

	
	trasa: 4147=4 147,000 [A]
napojeni křižovatek: 3,5'1,0'8=28,000 [B]
Celkem: A+B=4 175.000 fCI
	

	
	· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
	

	33]	574E46|
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2	1	4147.000	i	196.00	j	812 812,00	|

	
	Kce vozovky: asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, tl. 50mm
	

	
	4147=4 147,000 fAj
	

	
	· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.
	

	l	34[	58222|
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LŮZE Z MC
	M2	|	5,640	|	905,00	|	5 555,40

	
	řádek z žulových kostek, vč. bet lože C20/25 n XF3 s boční opérou.
	



	
	linka u obruby ul. Rooseveltova. (21,2+25,8)'0,12=5.640 fA]
	

	
	
	· dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spař
· očištěni podkladu
· uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařizenl, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. nestanovl-li zadávací dokumentace jinak ■ nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.
	
	
	
	

	351
	5872011
	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK
	M2	|
	107.000
	580,00
	62 060.00

	
	
	Předláždéni stávajících chodnikú.
	
	
	
	

	
	
	ul. Rooseveltova - KÚ: (120+94}'0.5=107.000 M)
	
	
	
	

	
	
	· pod pojmem *předlážděnl* se rozumi rozebrání stávajici dlažby a pokládka dlažby ze stávajiciho dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
· zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištěni)
· dodáni a rozprostřeni materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentaci a pro předepsanou výplň spař
· eventuelní doplněni plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č 582
	
	
	
	

	i	3Š1-
	58920|
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M	1
	109.100
	100,00
	10 910.00

	
	
	Napojeni na stávající komunikace.
	
	
	
	

	
	
	Silnice- 6,5+4.3+11,6+3,6+18,8+12,8+7.1+44.4=109.100 fAÍ
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dodávku předepsaného materiálu
· vyčištěni a výplň spar tímto materiálem
	
	
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	938,00

	l	3T|
	71341|
	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ
	M2
	1.400
	670.00
	93B.00

	
	
	Zatepleni vodovodu v blízkosti ÚV
	
	
	
	

	
	
	2'0.5’0.2'7=1.400 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dodáni a uloženi předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništnl a mimostaveništní dopravy
· veškerý upevňovací a pomocný materiál
· předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
	
	
	
	

	
	8
	Potrubí
	
	
	
	501 131,65

	I	38|
	86633|
	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM
	M
	28,000
	1 580.00
	I	44 240.00

	
	
	Dle požadavku správce šitě VaK.
	
	
	
	

	
	
	umístěni chrántčky na vodovod v místě kříženi s deiť. kan. 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=28.000 fA]
	
	
	
	




	
	Boložky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuté:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
■ dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
· zřizeni potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústění napojeni, vyvedeni a upevnění odpad, výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsněni konců chrániček
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškozeni
	

	i	39l	87433]
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M	|	92,570	|	395.00	i	36 565,15	|

	
	PVC DN 150.
	

	
	7,43+5,48+1,75+6,37+0.5+0.85+5.93+1,58+5,4+2,33+4,78+2,95+7,12+2,59+5,21+2,3 2+1,84+5,72+1,92+5,08+4,02+3,33+4,86+3,21=92,570 ÍA]
	

	
	položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr • zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubi i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojeni, vyvedení a upevnění odpad, výustl
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubi
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	

	40|	87633|
	CHRÁNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM
	M	]	51.100	|	715,00	|	36 536.50	|

	
	Odvétrávaná chránička pro stávající plynovod.
	




	
	
	umístěni chráničky na plynovod v místě kříženi s déšť. kan.: 51.1=51,100 [B1
	
	
	
	

	
	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubniho a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
· zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami okoli podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněni odpad výusti
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsněni konců chrániček
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
	
	
	
	

	411
	89712|
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULICNI KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS	I
	27.000
	I	12 620.00
	340 740,00	|

	
	
	skladba dle PD C.4.8
	
	
	
	

	
	
	\ 27=27.000 [A]
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
· výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· předepsané podkladní konstrukce
	
	
	
	

	42l
	89921|
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU
	KUS	I
	19,000
	1	1 750.00
	33 250.00	|

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19=19,000 [AI
	
	
	
	

	
	
	■ položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
	
	
	
	

	"	“43l
	89923|
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUŠ r
	10.000
	980.00
	9 800,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle potřeby 10=10.000 [A!
	
	
	
	

	
	
	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
	
	
	
	



9	Oatatnl konstrukce a práce 949 775.65
	
	
	
	□OPRÁVNI ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A
	
	
	
	

	44
	914131
	
	MONTÁŽ
	KUS
	46,000
	1 160,00
	53 360,00




[image: ]
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50
915401
51}
9172241
52l
917B1|
53T
919113|
96687|
V4:
(18,33+25,20+25,27+32,36+5,00+9,73+35,88+36,47+22,60+13,66+15,23+31,97+9,21 +6,28+23,58+5,99+7,57+39,17+19,08+31,97+9,98+12,90+67,57-81,04)*0,25=105,990 [G)
· 1a (0,25): (15.48+6,00+5.90+19.31-25.2)'O,25=5,373 [B]
· 2b( 1,5/1,5/1025): 106.82’0,5'0.25=13,353 [C]
· 13a: (35,40+6,38+13,5-6,38)’0.5=24,450 [D]
· 7: (17,60+10,97+19,77+12.72+12.61+21,98-21,98)'0,5=36,835 [E]
G+B+C+D+E-186,001 (H)	
položka zahrnuje
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
-pfedznačem a reflexní úpravu	
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA
Odvodňovaci proužky, vč. bet, lože C20/25 n XF3 s boini opérou
(188,7+162,5+330+97,1+117,1+97,9)’0,25=248,325(A)	
zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazeni do předepsaného lože
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU Sift 150MM
Silniční betonová obruba 15/25/100 osazená do betonového lože C20/25 n XF3 s boční opérou.	
převýšeni (329,7+96.3+114,65+220,33+161,9+7+2,7)-143,29=789.290[B] sniieni:
5,52+4,85+4,85+5,03+6,41+10,25+4,61+4,04+5,38+2,7+2,25+5,2+4,53+3,76+7,81+6, 95+3.65+3,87+5,6+5,45+6,06+6,48+4,6+6,55+6,19+5,93+4,77=143,290 [A] A+B=932,580 (C)	
Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.	
VÝŽKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
Pokud dojde k uvolněni stávajících obrub.	
ul. Rooseveltova - KÚ: 120+94=214,000 (A)
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrháni, očištěni, manipulaci, nové betonové lože a osazeni. Případné nutné doplněni novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.	
' ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
Napojeni na stávající komunikace.	
silnice: 6,5+4,3+11,6+3,6+18,8+12.8+7,1-444=109,100 (AI
položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
' VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH
vč. odvozu na skládku	
28=28.000 [fij
KUS
248,325
1 280,00
317 856,00
932.580	|	395.00	|	368 369,10
214.000	|	320.00	|	68 480,00'
109.100	|	90.00 I 9 819,00
28,000	|	1 500,00 l 42 000,00
[image: ]






















M - SILNICE a.s.
V Jičíně dne 10. 05.2018

· položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce)
· položka zahrnuje veškeré dalši práce plynouci z technologického předpisu a z platných předpisů
Aspé
Stavba:
Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
32896 111/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_KHK_neoceněný
	Por čislo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10 ,


| SO 301 I 4 794 460,32~
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	il	01410212
	POPLATKY ZA SKLADKU
	T	|	15.200	I	100 00	I	1 520.00

	
	Uloženi asf. odpadu na skládku viz. položka 11313.
	

	
	chodník před ZÚ po pravé strané výSkavá úprava obrub): 190*0,04*2=15,200 [A]
	

	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	

	Í	2Í	0141121
	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T	|	2 320.008	I	100,00	1	232 000.80	|

	
	zemina
	

	
	přebytek zeminy: (106,4*0,1+106.5*0.5+562,91+191.43+273)*1,8=1 964,214 [A] kamenivo : 187,26*1,9=355,794 [B]
Celkem: A+B=2 320.008 [C]
	

	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	

	Í	51	0141221
	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)
	Ť	|	44.825	i	100.00	i	4 402.50	Í

	
	suf a vybourané hmoty
	

	
	vybourané hmoty:
966168 : 7,5*2,5=18,750 [A]
96688: 1*2.3*0,9*2,5=5,175 [B]
969258 : 22*1,9*0,5=20,900 [C]
Celkem: A*B+C=44,825 (Dl
	

	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uloženim odpadu na skládce.
	

	|	4|	02720|
	POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJlSŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL	1	1.000	I	80 000.00	I	80 000.00	|

	
	Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (I péšl) na staveništi a nezbytné značeni a opatřeni vyplývající z požadavku BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů pojízdné ocel.plechy, apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové uživání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přistup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Pevná cena.
	

	
	1=1,000 [A]
	

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	|	5l	02730|
	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl
	KPL	I	1,000	I	25 000.00	|	25 000.00

	
	ztíženi práci v blízkosti inž slil (kabelové i trubní vedeni) a zajištění těchto inž.síti
	




	
	
	předpokládaný rozsah ztížených prací a zajištěni vedeni inžsiti
el. kabel: cc4m, vodovod : ccalOm, plynovod : cca 6m, tel.kabel: cca 3m,
ostatní kabel.vedeni: cca 10m
1=1,000 [AI
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	

	
	1
	Zamni práci
	
	
	
	1 325 673.17

	6|
	11130|
	SEJMUTI DRNU
	M2	i
	106.400
	55.00
	5 852.00

	
	
	vč.odvozu a uloženi na skládku
	
	
	
	

	
	
	v místě rýhy :22'1,2=26,400 [A] kolem objektů předpoklad: 80=80,000 [B]
Celkem: A+B=10€,400 [Cl
	
	
	
	

	
	
	včetně vodorovné dopravy a uloženi na skládku
	
	
	
	

	7!	11313|
	'ODSTRANĚN! KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM
	M3
	7,800
	575.00
	4 370.00	|

	
	
	Vč odvozu a uložení na skladku.
Poplatek za skládku zahrnuje položka č. 014102.2
	
	
	
	

	
	
	chodník před ZÚpo pravé straně: 190*0.04=7,600 [A]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141“ (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	8
	11317|
	ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK
	M3
	45.500
	535.00
	24 342.50

	
	
	naloženi, odvoz a uloženi, zhotovitel v ceně zohledni možnost zpětného využiti
vybouraného/recyklovaného materiálu
	
	
	
	

	
	
	stávající vozovka
v ce/í Šířce 6,5m v dl 70m : 70*6,5*0.10=45.500 [A]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	9
	11332
	
	ODSTRANĚNI PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENĚHO
	M3
	187.260
	275,00
	51 496,50

	
	
	štěrk a štět vč naloženi, odvozu a uloženi na skládku
	
	
	
	

	
	
	stávající vozovka.
v celé šířce 6,5m v dl.70m : 70*7,0*0.30=147.000 [A] vedeni v polní cestě :77'1,2*0.35=32,340 [C] účel. komunikace: 22*1,2*0,30=7,920 [B]
Celkem: A*C+B=187,260 [Dl
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141'* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	101	11372|
	FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	50,135
	1 265,00
	63 420.78



	
	
	naloženi, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využiti vybouraného/recyklovaného materiálu
	
	
	
	

	
	
	stávající vozovka
v celé Šířce 6,5mvdl.70m : 70*6,5*0,Í0+6,5*1,0*0.04+6,5*0,5*0,06=45.955 [A] účel.komunikace : 22*1,7*0,06+22*2,2*0,04=4,180 [B]
Celkem: 4+3=50,135 [C]
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141” (s výjimkou malého množství bouraného materiálu kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	

	111
	113769|
	FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
	M
	69.500
	250.00
	|	17 375.00	|

	
	
	50/30
	
	
	
	

	
	
	napojeni: 6,5+19+2*22=69.500 [A[
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku.
	
	
	
	

	I	12|
	12110|
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNl PŮDY
	M3	|
	60,000 |
	210.00
	| 12 600,00 ]

	
	
	vč.uloženi omice na mezideponii
	
	
	
	

	
	
	die PD C.3.2 - navýšen/ nivelety: 60=60,000 [A[
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje sejmuti omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloženi na trvalou skládku
	
	
	
	

	i	13|
	12373|
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. I
	M3	|
	546.000
	195,00
	106 470,00	|

	
	
	vč.odvozu a uložení na skládku
	
	
	
	

	
	
	sanace zemni pláně: 70'6.5’0.3*2=273 000 [AJ sanace parapláně: 70*6,5*0.3*2=273,000 [BJ
A+B=546,000 [Cl
	
	
	
	




	
	položka zahrnuje.
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, nenl-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· tříděni výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konslr,. přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 **
	

	|	Í4|	12932|
	REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M
	M	|	106.500	|	28CL00	j	29 820.00	'

	
	vč.odvozu na skládku
	

	
	dle PD C.3.2 : 96,5+10=106,500 [AI
	

	
	- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
	

	|	TŠl	132731
	HLOUBENI RÝH Šlft DO 2M PA2 I NEPAŽ Tft I
	M3	|	562,910	|	735.00	|	413 738,65	|

	
	vč.odvozu a uloženi na skládku
	

	
	dle PD C.3.1-C.3.9 a tabulky kubatur: dešťová kanal.: 514,09=514,090 [D] přípojky DP: 7,48+12,65=20,130 [E] drenái: 77‘0,5‘0,4=15,400 [F] přípojky HV: 6,18+7,11=13.290 [G]
Celkem: D+E+F+G=562,910 IH1
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	položka zahrnuje.
vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
· kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
■ těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojování jednotlivých balvanů vytahováni a nošení výkopku
· svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· paženi, vzepření a rozepřeni vč. přepažovánl (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna. základové spáry, stěn a svahů
· odvedeni nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· tříděni výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do nasypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141"
	

	16i
	133731
	HLOUBENI SACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	191,430

	
	
	vč.odvozu a uloženi na skládku
	
	

	
	
	dle PD C.3.1-C.3 9 a tabulky kubatur
Šachty dešťová kanal. ,
3*3*(1,2+1,12+2,67+3,71+3,21+2,26+1,83)=144,000 [C] kopané sondy: 10'1,5*1,0*1,0=15,000 [E] horské vpusti: 6,18+7,11=13,290 [F] obklad svahů 32*1,1*0,20=7,040 [H] přidlažba výustný objekt: 22'1,1 '0,5=12,100 [G]
Celkem: C+E+F+H+G=191,430 fll
	
	


845.00	|	161 758,35
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1711031
položka zahrnuje:
vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
· ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištěni
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpáni vody vč. čerpacích jimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné sníženi hladiny podzemní vody
· těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů
· vytahováni a nošeni výkopku
· svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloži a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
· paženi, vzepřeni a rozepření vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· tříděni výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
· nezahrnuje uloženi zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141’
ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
vč.dodáni vhodné zeminy dle CSN 73 6133
dle PD C.3.2 - navýšeni nivelety: 65=65,000 [A]
M3
65,000
80.00
5 200.00















	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutněni i různé míry hutněni
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
■ ztíženi v okolí vedeni, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubni v podloží
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
· svahováni, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· zřízení lavic na svazích
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konslrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	|	Tel	17380|
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
	M3	|	28,000	|	650.00	[	18 200.00	l

	
	ŠD 0/32
	

	
	hlavní trasa : 70‘0.4-28.000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni
· ztížení prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· svahováni, hutnění a uzavíráni povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	|	iš]	17481|
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3	|	320.496	j	580.00	I	185 887.68

	
	zásyp vhodným materiálem dle ČSN
	




[image: ]

	
	dle PD C.3.1-C.3.9 a tabulky kubatur ■ dešťová kanal. : 300,60=300,600 [D] přípojky DP : 1*1,2*4+0,5*1,2*9,2=10,320 [E] přípojky HV: 1,9*1,2*2,2+1 *3,8*1,2=9,576 [G]
Celkem: D+E+G=320,496 [HI
	

	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastnosti
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč hulněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštěni a nošení materiálu
· výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
	

	1	201	17581]1
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	“M3	|	116.708	|	720,00	l	84 029,76

	
	štěrkopísek do zma max 20mm, zhutněno na min.97% PS
	

	
	dle PD C.3.1-C.3.9 a tabulky kubatur deSťová kanal.: 100,58=100,580[D] přípojky DP : 0.7*1.2*4+0,7*1.2*9,2=11.088 [E] přípojky HV: 0.7*1,2*2,2+0,7*3,8*1,2=5,040 [G]
Celkem: D+E+G=116,708 ÍHI
	



	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přtp jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech vlastnosti
· hutněni 1 různé miry hutněni
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
· ztíženi provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna části zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
■ ruční hutněni a výplň jam a prohlubni v podloži
· úprava, očištění, ochrana a zhutněni podloží
· svahování, hutněni a uzavíráni povrchů svahů
· zřízení lavic na svazích
• udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy S|ezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy zakrytí a pod.)
· zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	

	211
	1758112
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3

	
	
	štěrkodrť Q/32, zhutněno na min.97% PS
	

	
	
	dle PD C.3.1-C.3.9 a tabulky kubatur
Šachty deSťově kanal.:
8'0,5'f 1,2+1,12+2,67+3.71+3,21+2,26+1,83)=64,000 [C]
kopaně sondy : 10’1.5'1,0"1,0=15.000 [E]
horské vpusti: 6,0=6,000 [F]
obklad svahů: 8,0=8,000 [G]
přidlažba výustný objekt: 10,0=10,000 [H]
Celkem: C+E+F+G+H=103.000 (11
	


103,000
720,00	'	74 160.00




















Stránka # z 32

Stránka # z 32

	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, přlp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutněni i různé míry hutnění
· ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
· ztiženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládáni sypaníny pod vodu
· ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošeni materiálu
· výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutněni a výplň jam a prohlubní v podloží
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
· svahováni, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· zřízeni lavic na svazích
· udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
	

	22| 18110|
	ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2	I	1 042.190	|	15.00	l	15 632,85	l

	
	
	

	
	dle PD C.3.1-C.3.9 a tabulky kubatur:
dešťová kanal. : 11*1,77+95,9*1,2+113*1,2=270,150 [D] přípojky DP, HV: 1,2*4+1,2*9,2+2,2*1,2+3.8*1,2=23.040 [E] šachty dešťová kanal. :
8*0,5*7=28,000 [C]
vozovka: 7,0*70=490,000 [F]
polní cesta : 77*3,0=231,000 [A]
Celkem: D+E+C+F+A=1 042,190 ÍGI
	

	
	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnáni výškových rozdílů Miru zhutněni určuie projekt
	

	23!	18214|
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0.25M
	M2	I	312.900	[	90.00	I	28161.00

	
	
	

	
	v místě rýhy 22*1.2=26 400 [A]
kolem objektů předpoklad: 80=80,000 [B]
dle PD C.3.2 - navýšeni nivelety: 59*3,5=206,500 [CJ
Celkem: A+B+C=312,900 fDI
	

	
	položka zahrnuje srovnáni výškových rozdílů terénu
	

	|	24]	18220|
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
	M3	|	60.000	I	120.00	|	7 200.00

	
	vč.získáni omice z mezideponie
	

	
	terénní úpravy ■ dle potřeby 50=60.000 [A]
	




	
	Doložka zahrnuje
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostřeni ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
	

	251
	132431
	ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYOROOSEVEM NA HLUŠINU
	M2
	312.900
	16,00
	5 006.40

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	v místě r/hy 22*1.2=26.400 [A]
kolem objektů předpoklad: 80=80,000 [B]
dle PD C.3.2 - navýšeni nivelety: 59*3.5=206,500 [C]
Celkem: A+B+C=312,900 [D[
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje dodáni předepsané travní směsi, hydroosev na hlušinu, zaléváni, první pokoseni, lovše bez ohledu na sklon terénu
	
	
	
	

	26f
	18247|
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
	M2
	312.900
	35,00
	10 951,50	|

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	v místě rýhy 22*1,2=26.400 [A]
kolem objektů předpoklad: 80=80,000 [Bj
dle PD C.3.2 - navýšeni nivelety: 59*3,5=206,500 [C]
Celkem: A+B+C=312,900 [Dl
	
	
	
	

	
	
	Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naloženi shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnule nutné zalití a hnojeni
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	28 735,00

	27]
	21197|
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACICH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
	M2	I
	105.000
	57.00
	5 985,00	|

	
	
	Obaleni trativodu netkanou separačni geotexlllii mm. 150 g/m2.
	
	
	
	

	
	
	70*1,5=105.000 [AI
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništnl dopravu a její uloženi včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)
	
	
	
	

	| 28|
	2126351
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM. RÝHA TŘ I
	M
	70.000
	325.00
	22 750.00	|

	
	
	PVC drenážní trubka DN150, SN8 obsypaná kamenivem 8/16.
	
	
	
	

	
	
	70=70.000 [AI
	
	
	
	

	
	
	Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:
· výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uloženi přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
· zřízeni spojovací vrstvy
· zřízeni podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
· dodávka a uloženi trativodu předepsaného materiálu a profilu
· obsyp trativodu předepsaným materiálem
· ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
· veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništni dopravy
· nezahrnuje opláštění z geotextilie. fólie
	
	
	
	

	
	4
	Vodorovně konstrukce
	
	
	
	197 815.24

	I	29|
	451114|
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)
	M3
	0,408
	9 580,00
	3 908.64

	
	podkladní prahy pod potrubí
	




	
	podkladní prahy pod potrubi:
deStova kanal.: (9+13+11+5+13)'0,008=0.408 [A]
	

	
	· dodáni dílce požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladováni, doprava a osazeni do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetřeni a ochrana dílců,
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
· úpravy a zařízeni pro uloženi a transport dlíce,
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybaveni.
· sestaveni dlíce na stavbě včetně montážních zařízeni, plošin a prahů a pod..
· výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů,
· očištěni a ošetřeni úložných ploch,
· zednické výpomoce pro montáž dílců,
· označení dlíce výrobnim štítkem nebo jiným způsobem,
· úpravy dilce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měřeni,
· veškerá zařízeni pro zajištění stability v každém okamžiku.
· další práce dané případně specifikaci k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, přfp. rubových ploch, osazeni měřicích zařízeni, zkoušeni a měřeni dílců a pod.)
	

	|	30i	4513121
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY 2 PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3	|	0,360	|	3 260.00	l	1 173.60

	
	
	

	
	čelo 1.6'1.5‘0.1S=0,360 [E]
	



	
	· dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu.
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
· užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištění a ošetřeni,
· bedněni požadovaných konstr, (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
· podpěrné konstr, (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
· úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztíženi práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
· konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
· výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
· opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	311
	451314|
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 025/30
	M3
	6.830

	
	
	beton z C25/30 XF3. spárováni z MC5. XF4
	
	

	
	
	pfidlatba výustný objekt: 22*1,1*0,15=3.630 {AJ dle PD C.3.8 - horské vpusti; 32*0,10=3,200 [B]
Celkem: 4*8=6.830 ÍC1
	
	


3 260,00	|	22 265.80


















	
	· dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
· zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
· užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
· zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracováni, očištěni a ošetřeni,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konslr.. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich.
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
· úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
· ztížení práce u kabelových a injektážnlch trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu.
· konstrukce betonových kloubů, upevněni kolevních prvků a doplňkových konstrukci,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
-výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů,
· opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
· případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazeni zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	32|	45157|
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3	84,082	|	960,00	80 716.72	!

	
	štěrkopísek do zrna max 20mm, zhutněno na min 97% PS
	

	
	dle PD C.3.1-C.3.9 a tabulky kubatur
dešťová kanal.: 51,08+11,22=62,300 [D]
přípojky DP: (4+9,2)'0,22=2,904 [E]
šachty:
3*3*7*0,10=6,300 [C]
horské vpusti: í,6*1,0*2*0,10+(14+18)'0,10=3,520 [F] obklad svahů :32'1,1 *0,1,0=3,520 [H] přidlaiba výustný objekt: 22*1,1*0,15=3,630 [G]
5,4*0,4*0,15=0,324 [A]
přípojky HV: 0,22*1,2*2.2+0,22*3,8*1,2=1,584 [1]
Celkem: D+E+C+F+H+G+A+l=84,0B2 (JI
	

	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništn! a vnitrostaveništnl dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	

	33|	4583121
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (815)
	M3	i	1,000	I	3 350.00	]	3 350.00

	
	Výplň stávajícího potrubí betonem C12/15
	



34|	46452i
35'465512'
Dle PO C.3.2 :
výplň stávajícího rušeného potrubí: 1-1,000 [A]	
· dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uloženi do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
· zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištěni a ošetřeni,
· bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
· vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
· ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkostí v částech, kde pňjdou do styku se zeminou nebo kamenivem.
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3~
'63/125	
horské vpustí' 2"l,0'0,25-0,500 [AI	
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništni a vnitrostaveništni dopravu a jeho uloženi
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno |inak, jedná se o nakupovaný materiál	
' DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3
spárováni z MC5. XF4	
pfldlaíba výustný objekt: 22*1 V0.20-4 B40 [AJ
0.500 i 1 500,00	750,00
4.840 I 11 650,00	56 386,00





















	
	položka zahrnuje:
· nutné zemni práce (svahováni, úpravu pláně a pod.)
· zřízeni spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárováni, těsněni, tmeleni a vyplněni spar MC případně s vyklinovánim
· úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	

	|	36l	465922|	"
	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC
	M2	|	32,000	i	570.00	í	18 240.00	,

	
	přlložná deska 80x500x330, spárování z MČ5, XF4
	

	
	dte PD C.3.8 • horské vpusti: 14+18=32,000 [AI
	

	
	· úpravu podkladu
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízeni lože dlažby z předepsaného materiálu
· dodávku a uloženi dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy -spárováni, těsnění, tmeleni a vyplnění spar připadně s vyklinovánim
· úprava povrchu pro odvedeni srážkové vody
	

	|	37]	467314|
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3	|	1,458	|	7 560.00	11 022.48

	
	C25/30 XF4
	

	
	dla PD C.3.9.
výustný objekt :5.4 ‘0,9*0,3=1,458 [A]
	




	
	
	položka zahrnuje:
· nutné zemni práce (hloubení rýh apod.)
· dodáni čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pň jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutném, ošetřeni a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištěni a ošetřeni,
· bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovaclch a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení doplňkových konstrukci a vybaveni,
· úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
· výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
· opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízeni spojovací vrstvy u základů
	
	
	
	

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	1 030 923,95

	I	3B|
	5621621
	VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 300MM
	M2
	910.000
	331.00
	301 210.00

	
	
	Sanace podloží: stabilizace cementem SC C1.5/2.0 v tl. 300 mm.
	
	
	
	

	
	
	sanace zemní pláně: 70*6.5=455,000 [A] sanace parapláně: 70*6,5=455,000 [B]
A*B=910,000 [Cl
	
	
	
	

	
	
	· dodáni směsí v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojení, ukončeni
· úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje úpravu povrchu krytu
	
	
	
	

	I	39]~
	56334|
	VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	1 018,800	I
	179,00
	182 365.20

	
	Podkladní vrstva ze $Da 0/32 v tl. 200mm.
Podkladní vrstva ze ŠDa 0/63 v tl. 200mm
	




	
	stávající vozovka
v celé Šířce 6,5m v dl. 70m
0/32: 6,8*70=476,000 [A]
0/63: 7,0*70=490,000 [B]
účel.komunikace 22*1,2*2=52,BOO [C]
Celkem: A+B+C=1 018.800 [Di
	

	
	■ dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nálěn^
	

	|	401	563351
	VOZOVKOVE VRSTVY ZE STĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2	|	231.000	I	223.00	51 513.00	|

	
	Podkladní vrstva ze $Da 0/32 v ti 250mm
	

	
	polní cesta: 77*3.0=231,000 fAI
	

	
	· dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách ■ nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	|	4Ť]	563621
	VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2	l	231.000	1	90,00	2 0 790.00	|

	
	R-materiál - vyfrézovaný ast.materiál v tl.100mm
	

	
	polní cesta : 77*3,0=231.000 fAI
	

	
	· dodáni recyklátu v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	|	42|	56932|
	ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STĚRKODRTI TL DO 100MM
	M2	1	35.000	98,00	3 430.00

	
	
	

	
	hlavní trasa 70*0,5=35,000 [AI
	

	
	■ dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostřeni a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách
	

	|	43|	5722121
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0.5KG/M2
	M2	1 005.550	I	15.00	15 083.25	j

	
	Kce vozovky: spojovací postřik s modifikovaným asf. pojivém PS-PMB, 0,3 kg asf/m2
	

	
	dvi vrstvy: 6,5'70‘2+6.5*0.5+6.5'1.0=919,750 [A] útel.komunikace : 22*1,7+22*2,2=85.800 (B]
Celkem: A+B=1 005,550 [Cj
	

	
	· dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napoienl, ukončeni
	

	44]	5727431
	DVOUVRSTVY NÁTĚR Z EMULZE DO 2.0KG/M2
	M2	l	231.000	165.00	38115.00	|

	
	
	




	
	polní cesta: 77'3,0-231,000 [A]
	

	
	· dodáni všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
· provedeni dle předepsaného technologického předpisu
· zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojeni, ukončeni
	

	4Šl	574A311
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 TL. 40MM
	M2	I	190,000	!	252.00	I	47 880,00

	
	Přeasfaltovánl stávajícího chodníku v případě vypadnuti stávajících obrub
	

	
	před ZUpo pravé straně: 190=190,000 [B]
	

	
	· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodřiovačů, vpusti, šachet a pod
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodřiovačů vpusti, šachet a pod
	

	46l	574A33[
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	M2	509.900	|	236,00	I	120 336 40

	
	Kce vozovky: asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, tl. 40mm
	

	
	hl.lrasa 70*6,5+1*6,5=461,500 [A] účel.komunikace : 22*2,2=48.400 [B]
Celkem: A+B=509.900 [Cl
	

	
	· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uloženi směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod
	

	4Ť]	574C56I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2	'	509.650	|	278.00	í	141 682,70	[

	
	Kce vozovky: asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60mm
	

	
	hl.lrasa : 70*6,7+6,5*0,5=472,250 [A] účel.komunikace : 22*1,7=37,400 [B]
Celkem: A+B=5O9,650 fC]
	




	
	· dodáni směsi v požadované kvalilě
· očištěni podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod
· nezahrnuje postňky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
	

	46|	574E46|
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16STL. 50MM
	M2	I	502,400	1	216.00	|	108 518.40

	
	Kce vozovky: asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, tl. 50mm
	

	
	h/.lrasa : 70’6,8=476,000 [A] účel. .omun'kace 22“1,2=26.400 [B]
Celkem: A+B=502,400 [C]
	

	
	· dodáni směsi v požadované kvalitě
· očištěni podkladu
· uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařizení, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod
· nezahrnuje postňky, nátěry
· nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovaclch proužků, odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.
	

	B
	Potrubí
	1 689 514,30

	49l	82446|
	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM
	M	|	95,900	|	4 560.00	i	437 304,00

	
	DN400/2500 INT., vč tvarovek (kolen, odboček přechodek apod.) dle specifikace v přiloze C.3.5
	

	
	deSťoví kanalizace polrubt íb DN400 95,9=95.900 [AI
	




	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
■ dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetřeni podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
· zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění napojeni, vyvedení a upevněni odpad výusti
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	

	501
	82458
	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM
	M
	11,000
	6 890,00
	75 790.00

	
	
	DN600/2500 INT . vč. tvarovek (kolen, odboček přechodek apod.) dle specrfikace v
příloze C.3.5
	
	
	
	

	
	
	dešťová kanafeace potmbl íb DN600 ■ 1 1=11,000 [AJ
	
	
	
	

	
	
	položky pro zhotoveni potrubí plat! bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky spojovací a těsnící materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr očištěni a ošetření podkladu a podpěr
· zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
· zřízeni potrubí 1 jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojeni, vyvedeni a upevněni odpad, výusti
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	
	
	
	

	511
	8743411
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MNI
	NI
	13,200
	530.00
	6 996,00




	
	HDPE TKP SN16 DN160, vč. tvarovek (kolen, odboček pfechodek apod.) dle specifikace v příloze C.3.5
	

	
	dle PD C.3.5
přípojky k ul.vp . 4+9,2=13.200[AI
	

	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr
· zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
· zřízeni potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okol! podpěr a vyústění, zaústěni, napojení, vyvedeni a upevnění odpad, výusti
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištěni a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	

	[	52]	87434 [2
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M	i	6.000	|	530,00	|	3 180.00

	
	HDPE TKP SN16 DN200, vč. tvarovek (kolen, odboček přechodek apod.) dle specifikace v příloze C.3.5
	

	
	dle PD C.3.5:
přípojky k HV: 2.2+3.8=5.000 [A]
	




	
	položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veSkerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnici maieriál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očiSténi a ošetřeni podkladu a podpěr
· zřízeni plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
· zřízeni potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojeni, vyvedení a upevnění odpad, výusti
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
· položky plati pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chrámčkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	

	Šal	874461
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM
	M	|	113.000	|	5 460,00	1	616 980.00

	
	HDPE - TKP SN16 DN315, vč tvarovek (kolen odboček přechodek apod.) dle specifikace v příloze C.3.5
	

	
	deiřbvá kanalizace potrubí DN315: 113-113,000 [AI
	

	
	položky pro zhotoveni potrubi platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnici maieriál a pod ), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištěni a ošetřeni podkladu a podpěr
· zřízeni plně funkčního potrubí kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
· zřízeni potrubí i jednotlivých části po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okol! podpěr a vyústěni, zaústění, napojení, vyvedení a upevněni odpad, výusti
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem potrubí
· položky plati pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	

	Š4l	8752721
	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (1 FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH
	M	I	219.900	45.00	i	9 895,50

	
	flexibilní drén DN100
	



55[
894145,1
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894145|Z
dle PD C.3.S - drén v rýze . 219,9-219,900 lAl	
položky pro zhotoveni potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodáni veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízeni plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, pracovního zaslepeni konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústěni, zaústěni, napojeni, vyvedeni a upevnění odpad, výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnuji i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
ŽACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCU NA POTRUBÍ DN DO 300MM
skladba dle PD C.3.6 vč tvarovek a vložek, samomvelačniho poklopu a rámu	
deSf.kanal. $DS: 1=1,000 [A]	
položka zahrnuje:
· poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod
■ předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
-dodáni dlíce požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladování, doprava a osazeni do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetřeni a ochrana dílců,
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případné i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
· úpravy a zařízeni pro uloženi a transport dílce,
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
· sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
· výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
· očištění a ošetření úložných ploch,
· zednické výpomoce pro montáž dílců,
· označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
· úpravy dílce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazeni, včetně případných měřeni,
· veškerá zařízení pro zajištěni stability v každém okamžiku
· předepsané podkladní konstrukce	
' ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
skladba dle PD C.3.6 vč.tvarovek a vložek,samonivelačního poklopu a rámu	
deSf.kanal. $DG. 1 = 1,000 [A]
KUS
KUS
1.000	29 200,00	|	29 200.00
1.000 I 29 200,00	|	29 200,00
























	
	Doložka zahrnuje:
· poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
· předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)
· dodání dílce požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladováni, doprava a osazeni do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetřeni a ochrana dílců,
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
· úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
· veškeré požadované úpravy dilců. včetně doplňkových konstrukci a vybavení,
· sestaveni dílce na stavbě včetně montážních zařízeni, plošin a prahů a pod.,
· výplň, těsněni a tmelení spár a spojů,
· očištění a ošetření úložných ploch,
· zednické výpomoce pro montáž dilců,
· označeni dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
· úpravy dílce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měřeni,
· veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
· předepsané podkladní konstrukce
	

	|	57|	894145|3
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
	KUS	i	1.000	29 200,00	i	29 200.00

	
	skladba dle PD C.3.6 vč.tvarovek a vložek.samomvetačního poklopu a rámu
	

	
	deiť.kanal. $D7 ■ 1=1,000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
· poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebřiky. stropy z bet. dílců a pod.
· předepsané betonové skruže. prefabnkované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
-dodáni dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladováni, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dilců, ošetřeni a ochrana dílců.
· u dilců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka.
· úpravy a zařízeni pro uloženi a transport dlíce,
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybaveni,
· sestaveni dlíce na stavbě včetně montážních zařízeni, plošin a prahů a pod.,
· výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů,
· očištěni a ošetření úložných ploch,
· zednické výpomoce pro montáž dílců,
· označeni dlíce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
· úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazeni, včetně případných měření,
· veškerá zařízeni pro zajištěni stability v každém okamžiku
· předepsané podkladní konstrukce
	

	5Š1	89414511
	ŠACHTY KANAUZACNl Z BETON DlLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
	KUŠ	I	1.000	l	31 390.00	'	31 390.00	l

	
	skladba dle PD C.3.6 vč.tvarovek a vložek, poklopu a rámu
	

	
	deiť.kanal. SD2 1=1,000 ÍA1
	




	
	položka zahrnuje:
· poklopy s rámem, mříže s rámem, slupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
· předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
· dodáni dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladováni, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetřeni a ochrana dílců,
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
· úpravy a zařízeni pro uložení a transport dlíce,
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybaveni,
· sestaveni dlíce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod..
· výplň, těsněni a tmelení spár a spojů.
· očištěni a ošetření úložných ploch,
· zednické výpomoce pro montáž dílců,
· označeni dílce výrobnim štitkem nebo jiným způsobem,
· úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měřeni,
· veškerá zařizeni pro zajištěni stability v každém okamžiku
· předepsané podkladní konstrukce
	

	1	59|
	69414612
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
	KUS
	1,000
	31 390.00
	31 390.00	1

	
	
	skladba dle PD C.3.6 vč.tvarovek a vložek, poklopu a rámu
	
	
	
	

	
	
	deSť.kanal &D3 : 1=1.000 [AI
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
· předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a nenl-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
-dodáni dlíce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladováni, doprava a osazeni do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka.
· úpravy a zařízení pro uložení a transport dlíce
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
· sestaveni dlíce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
· výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů,
· očištění a ošetřeni úložných ploch,
· zednické výpomoce pro montáž dílců,
· označeni dlíce výrobnim štítkem nebo jiným způsobem,
· úpravy dílce pro dodrženi požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
· veškerá zařízeni pro zajištěni stability v každém okamžiku
· předepsané podkladní konstrukce
	
	
	
	

	601
	89414613
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM
	KUS
	1,000
	31 390.00
	31 390,00	I

	
	
	skladba dle PD C.3.6 vč.tvarovek a vložek,samonivelačnlho poklopu a rámu
	
	
	
	

	
	
	deSt.kanal. &D4 1=1000 [A!
	
	
	
	



	
	položka zahrnuje:
· poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
· předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak 1 podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
· dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladováni, doprava a osazeni do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců ošetřeni a ochrana dílců,
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
· úpravy a zařízeni pro uložení a transport dílce,
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
· sestaveni dlíce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
· výplň, těsněni a tmelení spár a spojů,
· očištěni a ošetření úložných ploch,
· zednické výpomoce pro montáž dílců,
· označeni dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
■ úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazeni, včetně případných měření.
· veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
· předepsané podkladní konstrukce
	

	|	61|	8941581
	ŠACHTÝ KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO SOOMM
	KUŠ	i	1,000	i	33 750,00	I	33 750,00

	
	skladba dle PD C.3.6 vč.tvarovek a vložek, samonivelačnlho poklopu a rámu
	

	
	déšť kanal. $D1 1-1,000 [AI
	

	
	položka zahrnuje:
· poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebřiky, stropy z be* dílců a pod.
· předepsané betonové skruže. prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
· dodáni dílce požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladováni, doprava a osazeni do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetřeni a ochrana dílců,
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
· úpravy a zařízeni pro uloženi a transport dílce.
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
· sestaveni dlíce na stavbě včetně montážních zařízeni, plošin a prahů a pod.,
· výplň, těsněni a tmelení spár a spojů,
· očištěni a ošetřeni úložných ploch,
· zednické výpomoce pro montáž dílců,
· označeni dlíce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
· úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měřeni,
· veškerá zařízení pro zajištěni stability v každém okamžiku
· předepsané podkladní konstrukce
	

	i	53|	89921|
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUŠ	|	7,000	i	1 750,00	'	12 250.00	i

	
	
	

	
	7=7,000 [AI
	



[image: ]

	
	
	
	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
	
	
	
	

	64
	89922
	
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI
	KUS
	2.000
	1 560.00
	3 120.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2=2,000 fAj
	
	
	
	

	
	
	
	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšeni nebo sniženi zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodniku).
	
	
	
	

	65
	89923
	
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCO
	KUS
	10,000
	980.00
	9 800.00	|

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dle potřeby. 10=10 000 [A]
	
	
	
	

	
	
	
	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodniku).
	
	
	
	

	66
	899574
	
	OBETONOVÁNI POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ
VÝZTUŽE
	M3
	49,880
	3 960,00
	197 524.80

	
	
	
	z betonu C20/25 XF4. Kari síť B500A100/100/6mm
	
	
	
	

	
	
	
	dle PD a tabulky kubatur: 49,88=49,880 [A]
	
	
	
	



	
	· dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do Dožadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,
· užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetřeni.
· bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
· vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
· výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
· oDatřenf povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde pňjdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	671
	8996721
	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	219,900
	350.00
	76 965.00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD ■ 219,9=219,900 [AI
	
	
	
	

	
	
	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodáni vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečeni konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
	
	
	
	

	681
	89980|
	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
	M
	219,900
	110,00
	24 189.00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle PD : 219,9=219,900 [A!
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotoveni závěrečného písemného protokolu
	
	
	
	

	
	9
	□statní konstrukce a práce
	
	
	
	178 795,36

	1	62l
	89722|	—
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
	KUS	l
	2,000
	I	30 980.00
	61 960.00

	
	
	rozměr dle PD vč rámu mříže pro C250, vyrovnávací rámeček
	
	
	
	

	
	
	dle PD C.3.8 : 2=2,000 [A]
	
	
	
	



[image: ]

	
	položka zahrnuje:
· dodávku a osazeni předepsaných dílů včetně mříže
· výplň, těsněni a tmelení spař a spojů,
· opatřeni povrchů betonu Izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· předepsané podkladní konstrukce
	

	1	6Š1	91781]
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M	|	79,000	l	320,00	i	25 280.00	i

	
	do betonu tř.C20/25nXF3
	

	
	dle potřeby: 79=79.000 [A)
	

	
	Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrháni, očištěni, manipulaci, nové betonové lože a osazeni. Případné nutné doplněni novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.
	

	70]	918158|
	CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	KLÍŠ	|	1,000	l	25 600.00	|	25 600.00	|

	
	z betonu C25/30 XF3
	

	
	výuslný objekt: 1=1,000 [A/
	




	
	Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
· dodání čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do Dožadovaného tvaru pň jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu.
· dodáni a osazení výztuže,
· případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
· zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků
· podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspraveni.
· ztižení práce u kabelových a injektážnlch trubek a ostatních zařízeni osazovaných do betonu,
■ konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
· opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízeni spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Nezahrnuje zábradlí.
	

	71
	931321
	TĚSNĚNI D1LATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK
	M3
	0.104
	165 000,00
	17160,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	napo/eni: (6,5+19*22’2J*0,05‘0,03=0,104 [AI
	
	
	
	

	
	
	
	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu očištěni ploch spáry před úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil
	
	
	
	

	72
	935842
	
	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM
	M2
	2,336
	760,00
	1 775,36

	
	
	
	žlab betonový 80x590x330 do C25Z30 XF3
	
	
	
	

	
	
	
	dře PD C.3.8 - horské vpusti: 2’1.98‘0.59=2.336 [A[
	
	
	
	




	
	položka zahrnuje:
· dodáni a uložení předepsaného dlažebniho materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce
· dodání a rozprostřeni lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
· úravu napojeni a ukončení
· vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
· měří se vydlážděná plocha.
	

	73,	966161
	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU
	M3	|	7,500	|	3 360,00	|	25 200.00

	
	vč.odvozu na skládku
	

	
	dle PD C.3.2 : - výústni objekt: 3*2,5*1,0=7,500 [AI
	

	
	položka zahrnuje:
· rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod )
· veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi na skládku Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	

	i	74,	96688|
	VYBOURÁNI KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH
	KUŠ	I	1,000	I	2 900.00	|	2 900.00

	
	vč. odvozu na skládku
	

	
	stávající horská vpusť : 1=1,000 [A]
	

	
	· položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce)
· položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	

	75,	9692581
	VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ
	M	I	22,000	|	860,00	|	18 920,00	I

	
	vč odvozu na skládku
	

	
	dle potfeby stávaiicl kce . 12*4+5=22,000 [A]
	

	
	· položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množstvi bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujiclm textu k položce)
· položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	



M - SILNICE a.s.
V Jičíně dne 10. 05. 2018
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena	<
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	12


Stavba: Rozpočet:
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
32896 111/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_KHK_neoceněný SO 901 DOPRAVNĚ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENI - OBJEDNATEL KHK. 2018
I SO 901 I 111910,00

	Ti	914134|	"
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT
	KUŠ	i	37,000	1	1 140,00	[	42 180,CO	|

	
	položka zahrnuje dodávku, montáž a odstraněni provizorního dopravního značeni vč.
případného nájmu po celou dobu výstavby
	

	
	fS 11c: 10=10,000 [A]
IP 10: 8=8,000 [B]
E 3a: 4=4,000 [C]
B 1: 5=5,000 [D]
E13a: 10=10,000 [E]
A+B+C *D+E=37,000 ÍFI
	

	
	položka zahrnuje:
· dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
· u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo
	

	|	2|	914424|
	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE Tft 1 - DOD, MONT. DEMONT
	KUŠ	|	5,000	|	3 070.00	i	15 350,00	1

	
	Dočasné značeni objížďky uzavírky pro provedeni krytu vozovky značkami IP22
Odhad cca 5 ks. Včetně kontroly a opravy při stavbě, případného přesunu a jejich odstraněni po dokončeni stavby vč. případného nájmu po celou dobu výstavby
	

	
	5=5,000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
· dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
· u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· odstraněni, demontáž a odklizeni matenálu s odvozem na předepsané místo
	

	|	3l	916121|
	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ
	KUŠ	|	4,000	|	11 800.00	|	47 200.00	|

	
	1 KUS=3xS7 vč. napájení z baterie a případného nájmu po celou dobu výstavby, po dokončen! stavby odstraněni
	

	
	4=4,000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
■ dodání zařízeni v předepsaném provedeni včetně jejich osazení
· údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájeni z baterie včetně záložní baterie
	

	4l	916314|
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA. MONTÁŽ. DEMONTÁŽ
	KUŠ	|	4,000	|	1 795.00	|	7 180.00


jjAspe

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.


Stránka # z 2

Stránka # z 2

M - SILNICE a.s.
VJičině dne 10. 05. 2018

Z2 - "Zábrana pro značeni uzavírky"
vč patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy až do terminu dokončeni stavby, přemístěni v rámci stavby, odstraněni a odvozu po skončeni stavby vt. případného nájmu po celou dobu stavby	
4=4,000 [AI	
položka zahrnuje:
■ dodáni zařizenf v předepsaném provedení včetně jejich osazeni
· údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části


· odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané mi sto
Stránka # z 2

Stránka # z 2

Aspé
Stavba:
Rozpočet:
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
32896 111/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého_KHK_neoceněný
SO 902 DOPRAVNÉ - INŽENÝRSKÁ OPATŘENI - OBJEDNATEL KHK, 2019
SO 902
85 200,00
	Poř číslo
	Kód položky
	Varianla
	Název položky
	MJ
	Množstvi
	Cena .
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
		4_
	5
	6
	9
	10





Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.


Stránka # z 2

Stránka # z 2

	Í1	914134|
	DOPRAV ZNAČkY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE Tft 2 - DOD, MONT. DEMONT
	KUŠ	I	37.000	i	880.00	|	32 560.00	'

	
	položka zahrnuje dodávku, montáž a odstraněni provizorního dopravního značeni vč.
případného nájmu po celou dobu výstavby
	

	
	IS 11c: 10=10.000 [A]
IP 10: 8=8,000 [B)
E 3a: 4=4,000 [C]
B 1:5=5,000 (DJ
E 13a: 10=10,000 [E]
A *B+C+D*E=37,000 [F]
	

	
	položka zahrnuje:
· dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
· u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
· odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané misto
	

	|	2|	914424|
	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE Tft 1 - DOD, MONT, DEMONT
	KUŠ	i	5,000	|	2 340.00	|	11 700,00

	
	Dočasné značeni objížďky uzavírky pro provedení krytu vozovky značkami IP22.
Odhad cca 5 ks. Včetně kontroly a opravy pň stavbě, případného přesunu a jejich odstraněni po dokončeni stavby vč. případného nájmu po celou dobu výstavby
	

	
	5=5,000 (AI
	

	
	položka zahrnuje:
· dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
· u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trvání funkce náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané místo
	

	3l	9161211
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ
	KUŠ	]	4.000	|	8 880 00	|	35 520.00	i

	
	1 KUS=3xS7 vč. napájeni z baterie a případného nájmu po celou dobu výstavby, po dokončeni stavby odstraněni
	

	
	4=4,000 [Aj
	

	
	položka zahrnuje:
· dodáni zařízeni v předepsaném provedeni včetně jejich osazeni
■ údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
· napřeni z baterie včetně záložní baterie
	

	JI	916314|
	DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - DODÁVKA. MONTÁŽ. DEMONTÁŽ
	KUS	|	4.000	|	1 355.00	|	5 420,00



M - SILNICE a.s.
V Jičíně dnelO. 05. 2018

Z2 - "Zábrana pro značeni uzavírky"
vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy až do terminu dokončeni stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby vč. případného nájmu po celou dobu stavby	
4=4,000/AI	
položka zahrnuje:
· dodáni zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazeni
· údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů nutnou opravu poškozených části


· odstranění, demontáž a odklizení zařízeni s odvozem na předepsané mislo
Stránka # z 2

Stránka # z 2

[bookmark: bookmark57]Výkaz výměr - preambule
Název Díla: „III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“
1. Všeobecně
a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
· podmínkami smlouvy
· technickými kvalifikacemi
· výkresy
b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními podmínkami Pod-článek 12.1.
c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdilu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentaci, plati informace uvedené ve vvkazn vyměř. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění urěitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny ěi sazby.
2. Prozatímní částky
Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.
Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.
3. Pevná cena
Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhmná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.
[image: ]
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4. Všeobecné položky - obecný popis
Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů:
SO 001 Příprava staveniště - objednatel KHK, 2018 (I. sekce, Královéhradecký kraj) SO 002 Příprava staveniště - objednatel KHK, 2019 (II. sekce, Královéhradecký kraj)
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkově ceny
Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.
Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě na CD/flash disku. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr (mimo objetů SO 401 a SO 402), jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho v nabídce. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4). Výkaz výměr pro objekty SO 401 Veřejné osvětlení a SO 402 Veřejné osvětlení - 2. úsek, jako součást zadávací dokumentace, je uveden pouze ve formátu Excel. Účastník zadávacího řízení předloží pro objekty SO 401 Veřejné osavětlení a SO 402 Veřejné osvětlení - 2. úsek výkaz výměr ve formátu Excel.
Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží účastník oceněny výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující pokyny:
· výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů
· doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem
· předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat
· soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel


· ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.
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HARMONOGRAM - PLAN BOZP NA STAVENIŠTI
o
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[bookmark: bookmark58]Seznam poddodavatelů
[bookmark: bookmark59]Veřejná zakázka s názvem:
„III/32736 Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“
[bookmark: bookmark60]Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
	Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona l. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
	Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět

	1.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
(právní forma: společnost s ručením omezeným)
	Spolupráce při prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (doloženo Certifikátem systému certifikovaných stavebních dodavatelů účastníka M - SILNICE a.s. na str. 11 - ad 3) NABÍDKY, součástí nabídky také Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů tohoto poddodavatele),
realizace geodetických prací (v rozsahu 1,04 % finančního objemu veřejné zakázky)

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
	Jiřího Purkyně 1174/53,
500 02 Hradec Králové
	

	
	IČO:
	455 36 058
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
	Ing. Aleš Čemý, jednatel
	

	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	C 1583 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
	

	
	Tel./fax:
	
	

	
	E-mail:
	
	




	Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
	Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět

	2.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	M.I.S. a.s.
(právní forma: akciová společnost)
	Realizace laboratorních prací (v rozsahu 0,37 % finančního objemu veřejné zakázky)

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř, místo trvalého pobytu:
	Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové
	

	
	TČO:
	421 95 683
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
	Ing. Václav Kučera, předseda představenstva, Mgr. Blanka Kropáčová Kalcsová,místopředsedkyně představenstva,
Zbyněk Horák, člen představenstva
	

	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	B 373 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
	

	
	Tel./fax:
	
	

	
	E-mail:
	
	



	Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
	Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět

	3.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	M - PROJEKCE s.r.o.
(právní forma: společnost s ručením omezeným)
	

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř místo trvalého pobytu:
	Resslova 956/13,
500 02 Hradec Králové
	

	
	IČO:
	050 61 415
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
	Jednatelé:
Ing. Václav Kučera,
Ing. Petr Dohnálek, lng. Tomáš Nosek
	Realizace projekčních prací (v rozsahu 0,30 % finančního objemu veřejné zakázky)

	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	C 37094 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
	

	
	Tel./fax:
	
	

	
	E-mail:
	
	




	Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
	Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět

	4.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	ČNES dopravní stavby,
a.s.
(právní forma: akciová společnost)
	Realizace frézování
(v rozsahu 4,04 % finančního objemu veřejné zakázky)

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř místo trvalého pobytu:
	Milady Horákové 2764,
272 01 Kladno-Kročehlavy
	

	
	ICO:
	477 81 734
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
	Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva, Mgr. Jaroslav Franěk, člen představenstva,
Vít Zápotočný, člen představenstva
	

	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	B 4964 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
	

	
	Tel./fax:
E-mail:
	
	




	Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
	Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět

	5.
	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	INKA - dopravní znaření Hradec Králové s.r.o.
(právní forma: společnost s ručením omezeným)
	Realizace dopravního značení (v rozsahu 3,27 % finančního objemu veřejné zakázky)

	
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
	Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem
	

	
	IČO:
	274 78 866
	

	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
	Jiří Fanta, jednatel
	

	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	C 21425 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
	

	
	Tel./fax:
	605 273 134/495 581 802
	

	
	E-mail:
	
	



Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisůČinnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět

	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:
	RAISA, spol. s r.o.
(právní forma: společnost s ručením omezeným)

	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
	Havlíčkova 822,
280 02 Kolín

	IČO:
	430 05 071

	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:
	Václav Vobora, jednatel

	Spisová značka v obchodním rejstříku:
	C 4396 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

	Tel./fax:
	311 240 083,602 331 983 /321 678 123

	E-mail:
	


6
Realizace objektů
SO 401 Veřejné osvětlení SO 402 Veřejné osvětlení - 2. úsek (v rozsahu 3,13 % finančního objemu veřejné zakázky)

[bookmark: bookmark61]CELKEM12,15 %

[bookmark: bookmark62]Čestně prohlašuji, že účastník M - SILNICE a.s. bude, v případě přidělení výše uvedené veřejné zakázky, realizovat minimálně následující části této zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů: Pokládka asfallobelonovych vrstev.
[bookmark: bookmark63][image: ]Dále čestně prohlašuji, že ani vedení díla autorizovanou osobou, tj, hlavni stavbyvedoucí, nebude, v případě přidělení výše uvedené veřejné zakázky účastníku M - SILNICE a.s., provedeno poddodavatelsky.

[image: ][image: ]funkce ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s.IČO 49 196 663	@1
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Hradecká 415, 5Ú6 01 Jičín
Podpis
Ing. Jití Albrecht

řádně oprávnSnpodepisovat nabídky jménem M - SILNICE a.s., IČ 421 96 868 Adresa - sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Adresa - ředitelství společnosti: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
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1. Úvod
Systém řízeni kvality a samotné zabezpečení kontroly kvality pro nabízenou zakázku
[bookmark: bookmark67]Silnice ill/32736 Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého
stejně jako všechny ostatní zakázky, je založen na systému managementu kvality společnosti M - SILNICE a.s., který byl zaveden, udržován a certifikován v souladu s resortním systémem kvality již v březnu 1998 a recertifikován Stavcertem Praha s.r.o. dle ČSN EN ISO 9001 : 2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2 : 2006 pro:
· výstavbu pozemních komunikací a mostů,
· výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb
· výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí
· výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů
· montáž ocelových konstrukci
· svařování betonářské výztuže
Certifikát systému managementu kvality č. QMS-3867/2016 platný do 21. 3.
2019.
Funkčnost tohoto systému kvality je průběžně kontrolována interními audity a každoročně navíc prověřována pň dohledu certifikačního orgánu. Formou přezkoumání systému kvality vedením a.s. je navíc aktualizována politika kvality s určením cílů pro trvalý systematický rozvoj kvality produktů společnosti.
Všechny požadavky ČSN EN ISO 9001/2016 jsou dle jednotlivých bodů této normy zpracovány v Organizační směrnici č. 5/2018 Příručka systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci M- SILNICE a.s. z 26. 2. 2018.
Naše společnost M - SILNICE a.s. má dále zavedený:
1. Systém enviromentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2016.
Certifikát systému enviromentálního managementu č. EMS -1118/2016 platný do 21. 3. 2019.
2. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008
Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OHSMS - 773/2018 platný do 23. 3. 2021.
Pro výrobu asfaltových směsí a kameniva mají M - SILNICE a.s. certifikovaný:
· systém řízení výroby kameniva
· systém řízení výroby asfaltových směsí
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Systém řízení výroby asfaltových směsí certifikoval Stavcert Praha s r.o. a systém řízení výroby kameniva Zkušebna kamene a kameniva s r.o.Hořice.
Silnice 111,32736 Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého
zpracovatel : Jaroslav Pilař, M-S1LN1CE a.s, HK
datum : 9.7 2018

Silnice 111,32736 Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého
zpracovatel : Jaroslav Pilař, M-S1LN1CE a.s, HK
datum : 9.7 2018
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2. Dokumentace systému kvality
Veškeré činnosti ovlivňující kvalitu jsou zakotveny v řídících dokumentech společnosti počínaje Příručkou systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přes Řády, Směrnice až po Technologické předpisy (TLP) a Příkazy ředitele. Přehled platných řídících dokumentů je navíc každoročně uváděn v Organizačním věstníku společnosti.
3. Zabezpečeni kontroly kvality pro zakázku
Finálním dokladem rekapitulujícím požadované kontroly kvality zakázky je u staveb vypracování výstupky zakázky odborem kontroly a řízení (OKŘJ) a.s. v podobě Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení kvality díla.
Pro stanovení konkrétních druhů a četnosti zkoušek a měření bude pro tuto zakázku OKŘJ na základě požadavků platných norem a druhu a rozsahu prací vypracován Plán kontrolních zkoušek. Předložení Plánu ke schválení je obvyklé k termínu předání staveniště.
Za kvalitní realizaci zakázky při dodržení technologických předpisů i naplnění Plánu kontrolních zkoušek je přímo zodpovědný jmenovaný stavbyvedoucí. Na kontrolní činnosti se ve stanoveném rozsahu podílí i další řídící pracovníci společnosti.
Stavbyvedoucí zajišťuje provádění zkoušek, měření a geodetických měření u akreditovaných laboratoří a u laboratoří se zvláštní způsobilostí.
4, Jednotlivé technologie
4.1 Zemní práce
Technologický proces zemní práce se řídí technologickým předpisem TLP 1/2017 Zemní práce a TLP 2/2017 Kanalizace a výkopy jam, rýh a šachet.
4.2 Nestmelené vrstvy
Technologický proces nestmelené vrstvy se řídí technologickým TLP 25/2017 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, TLP 26/2017 Vrstva z vibrovaného štěrku, TLP 27/2017 Vrstva ze štěrkodrti, TLP 28/2017 Vrstva ze štěrkopísku, TLP 29/2017 Mechanicky zpevněná zemina MZ.
4.3 Stmelené vrstvy hydraulickými pojivý
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Technologický proces stmelené vrstvy se řídí technologickým TLP 32/2017 Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivý SC, SS, SP, SH, TLP 33/2017 Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivý, mezerovitý beton MCB.
Silnice 1U/32736 Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého
zpracovatel : Jaroslav Pilař. M-SH.NICE a.s, HK
datum : 9 #. 2018

Silnice 1U/32736 Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého
zpracovatel : Jaroslav Pilař. M-SH.NICE a.s, HK
datum : 9 #. 2018
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4.4 Postřiky
Technologický proces postřiků se řídí technologickým předpisem TLP 7/2017 Postřiky a nátěry vozovek.
4.5 Hutněné asfaltové vrstvy
Technologický proces hutněných asfaltových vrstev se řídí technologickým předpisem TLP 9/2017 Hutněné asfaltové vrstvy, 10/2017 Opravy poruch asfaltových vozovek.
4.6 Beton - vlastnosti, výroba, ukládáni
Technologický proces Beton - vlastnosti, výroba, ukládáni se řídí technologickým předpisem TLP 15/2017 Monolitické betonové konstrukce, TLP 16/2017 Montáže prefabrikátů, TLP 19/2017 Provádění železobetonových desek spřažených s prefabrikovanými nosníky mostů pozemních komunikací, TLP 20/2017 Sanace vad a poruch betonových a železobetonových konstrukci a řadou technologických výrobních a provozních předpisů zpracovaných pro provoz a výroby prefabrikátů a betonové směsi v Prefě Nový Bydžov. Betonové směsi a betonové výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou a jsou na ně akciovou společností vydána Prohlášení o shodě.
4.7 Odvodnění
Technologický proces odvodnění se řídí technologickým předpisem TLP 11/2017 Odvodněni vozovek a chráničky inženýrských síti, 13/2017 Trubní propustky.
4.8 Bouráni a demoliční práce
Technologický proces bourání a demoliční práce se řídí technologickým předpisem TLP 3/2017 Bouráni a demoliční práce.
4.9 Chodníky
Technologický proces Provádění chodníků se řídí technologickým předpisem TLP 12/2017 Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy.
5. Laboratoře zajišťující průkazní, ITT, kontrolní a přejímací zkoušky
Průkazní, kontrolní, ITT a přejímací zkoušky materiálů a polotovarů a prací prováděných pro zemní práce, nestmelené vrstvy, prolévané vrstvy, postřiky, hutněné asfaltové vrstvy a betony bude provádět akreditovaná Zkušební laboratoř č.1197, M.I.S. a.s. Centrální silniční laboratoř, Škroupova ul.719, Hradec Králové. Osvědčení o akreditaci ČIA č. 243/2016 platné do 25.4.2021.
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Případné další laboratorní zkoušky budou zajišťovány přes M.I.S. a.s. u laboratoří vybraných z Přehledu akreditovaných laboratoří provádějících zkoušky, které jsou
Silnice 111/32736 Chlumec nad Cidlinou ulice Patackého
zpracovatel : Jaroslav Pilaf. M-SILMCE a.s. IIK
datum : 9.7 2018

Silnice 111/32736 Chlumec nad Cidlinou ulice Patackého
zpracovatel : Jaroslav Pilaf. M-SILMCE a.s. IIK
datum : 9.7 2018
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užívány v souvislosti s výstavbou, opravami a údržbou pozemních komunikací, který je uveden ve Věstníku dopravy vydaným Ministerstvem dopravy a spojů.
6. Vazba v jakosti na podzhotovitele
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Budoucí podzhotovitelé se budou řídit při kontrole jakosti výrobků a prováděných prací vypracovaným Plánem kontrolních zkoušek na základě platných ČSN a dalších platných předpisů.
Silnice M/32736 Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého
■pracovatel : Jaroslav Pilař, M-SJLNICE as. HK
datum #.7. 2018

Silnice M/32736 Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého
■pracovatel : Jaroslav Pilař, M-SJLNICE as. HK
datum #.7. 2018
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	Konstrukční část
	Zemní práce
	Požadované
	Provedené počty zkoušek

	Konstrukční vrstva
	Stávajíc! zemni pláň (vozovka)
	četnosti zkoušek
	počty
zkoušek
	hodnoty
zkoušek
	ČSN
73 6133 (2010)
	

	Materiál
	zemina	neupravená hrubozmná písčitá (S)
	
	
	
	
	>
£
	nevyh
	vyh po opr
	CELKEM

	Množství
	Druh zkoušky
	
	
	
	
	
	
	
	

	plocha [m7]
	objem jm7)
	délka [bm]
	tl [m]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 870
	2 435
	603
	0,50
	Modul přetvárnosti (Eaef 2)
	1x	100 bm
	6
	min 60 Mpa poměr 2,5
	Tab. 13
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu pláně v podélném směru
	1x jízdni pás
	průběžně
	max 30 mm
	Tab. 13
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu pláně v příčném směru
	1x	40 bm
	15
	max 20 mm
	Tab. 13
	
	
	
	



Po odtěžení stávajících vozovkových a konstrukčních vrstev se na stávající zemni pláni provedou zkoušky modulu přetvárnosti statickou zatěžovací deskou Pokud bude hodnota menši než 60 MPa, přistoupí se k sanaci zemni pláně vrstvou SC Ci 5/2 0 tl. 300 mm v rozsahu 4 380,40 + 455 m2.
	Konstrukční část
	Sanace zemní pláně (alternativní položka)
	Požadované
	Provedené počty zkoušek

	Konstrukční vrstva
	Vrstva stmelená cementem (vozovka)
	četnosti
zkoušek
	počty
zkoušek
	hodnoty
zkoušek
	ČSN
73 6124-1 (2016)
	

	Materiál
	SC C 1 5/2,0
	
	
	
	
	vyhov
	nevyh
	o.
0
0
a_
-C
ř
	CELKEM

	Množství
	Druh zkoušky
	
	
	
	
	
	
	
	

	plocha (m7)
	objem |m’)
	délka [bm]
	t). [mm]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 836
	1 451
	603
	300
	Pevnost v tlaku Rc
	1x 1 den
	min. 1
	min 2 MPa
	Tab 8
	
	
	
	

	
	
	
	
	Maximální objemová hmotnost (PM)
	1x 1 den
	min. 1
	-
	Tab 8
	
	
	
	

	
	
	
	
	Míra zhutnění dle objemové hmotnosti (D)
	1x 1 500 m7
	4
	min 97% PM
	Tab 9
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu v podélném směru
	1x jízdni pruh
	průběžně
	max 30 mm
	Tab 9
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu v příčném směru
	1x	100 bm
	6
	max 20 mm
	Tab 9
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tloušťka vrstvy - geodeticky
	1x	100 bm
	6
	min 240 mm pr 270 mm
	Tab 9
	
	
	
	



Po odtěžení stávající zemní pláně se na stávající parapláni provedou zkoušky modulu přetvárnosti statickou zatěžovací deskou. Pokud bude hodnota menši než 30 MPa, přistoupí se k sanaci parapláně vrstvou SC C1,5/2,0 tl. 300 mm v rozsahu 4 380,40 + 455 m2.
Kontrolní a zkušební plán
Zpracoval: Jaroslav Pilař Schválil: Jan Pácal

SILNICE STAVBA: Silnice 111/32736 Chlumec n. C., ul. Palackého
———— i
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	Požadované
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	Konstrukční vrstva
	Vrstva stmelená cementem (vozovka)
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	počty zkoušek
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	objem (m2)
	délka [bm]
	tl. [mm]
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	Pevnost v tlaku Rc
	1x
	1 den
	min. 1
	min 2 MPa
	Tab 8
	
	
	
	

	4 836
	1 451
	603
	300
	Maximální objemová hmotnost (PM)
	1x
	1 den
	min. 1
	-
	Tab 8
	
	
	
	

	
	
	
	
	Míra zhutnění dle objemové hmotnosti (D)
	1 X
	1 500 m2
	4
	min 97% PM
	Tab 9
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tloušťka vrstvy - geodeticky
	1x
	100 bm
	6
	min. 240 mm pr. 270 mm
	Tab 9
	
	
	
	




	Konstrukční část
	Nestmelené konstrukční vrstvy
	Požadované
	Provedené počty zkoušek

	Konstrukční vrstva
	Spodní podkladní vrstva ŠD (vozovka)
	četnosti
zkoušek
	počty
zkoušek
	hodnoty
zkoušek
	ČSN
73 6126-1 (2006)
	

	Materiál
	ŠD 0/63 stejnorodý
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	í,
>
<u
c
	vyh po opr
	CELKEM

	Množství
	Druh zkoušky
	
	
	
	
	
	
	
	

	plocha [m2]
	objem [m2]
	délka [bm]
	tl. [mm]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 871
	974
	603
	200
	Zrnitost
	1 x	1 000 m’
	1
	GE
	Tab. 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	Obsah jemných částic
	1x 1 000 m2
	1
	2% < f <9%
	Tab 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	Modul přetvámosti (Eder_2)
Poměr modulu přetvámosti (E^/E^M)
	1x i 500 m2
	4
	min 100 MPa max 2.5
	Tab 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu v podélném směru
	1x jízdní pruh
	průběžně
	max 30 mm
	Tab 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu v příčném směru
	1x	100 bm
	6
	max 20 mm
	Tab 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tloušťka vrstvy - geodeticky
	1x	100 bm
	6
	min 160 mm pr 180 mm
	Tab 3
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	Konstrukční část
	Nestmelené konstrukční vrstvy
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	Provedené počty zkoušek
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	4 857
	971
	603
	200
	Zrnitost
	1x 1 000 m3
	1
	GE
	Tab 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	Obsah jemných částic
	1«	1 000 m3
	1
	2% < f< 9%
	Tab 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	Modul pfetvámosti (Earf J
Poměr modulu pretvámosti {E^j/Eae,,)
	1*	1 500 m2
	4
	mtn. 120 MPa max 2,5
	Tab 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu v podélném směru
	1x jízdní pruh
	průběžně
	max 30 mm
	Tab 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu v příčném směru
	1*	100 bm
	6
	max 20 mm
	Tab 3
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tloušťka vrstvy - geodeticky
	1«	100 bm
	6
	min. 160 mm pr 180 mm
	Tab 3
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	Konstrukční vrstva
	Podkladní vrstva (vozovka + MK)
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73 6121 (2008)
	počty zkoušek

	Materiál
	ACP 16 +
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	plocha [m2]
	hmotnost [t]
	délka (bm|
	tl. [mm]
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	-C
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	Zrnitost
	1«
	2 000 t
	1
	dle průkazních zkoušek
	Tab A 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Obsah pojivá
	1»
	2 000 t
	1
	dle průkazních zkoušek
	Tab A 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mezerovitost
	1x
	2 000 t
	1
	dle průkaznich zkoušek
	Tab. A 1
	
	
	
	

	4 649
	581
	625
	50
	Mezerovitost vrstvy na vývrtech
	1*
	1 500 m2
	4
	2.0-10,5%
	Tab A 2
Tab 13
	
	
	
	

	
	
	
	
	Míra zhutnění vrstvy na vývrtech
	1x
	1 500 m2
	4
	min. 96.0%
	Tab A 2
Tab 13
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální
	1x
	1 500 m2
	4
	min 45 mm pr 50 mm
	dle ZTKP
	
	
	
	

	
	
	
	
	Odchylky od příčného sklonu - geodeticky
	1x
	40 bm
	15
	max. ±0.5%
	Tab A 2
ČI 64 6
	
	
	
	


Pozn :	V rozpočtu není zohledněno použiti infiltračního postřiku na vrstvě ŠD.
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STAVBA: Silnice 111/32736 Chlumec n. C., ul. Palackého
Objekt: SO 103 Pozemní komunikace + SO 301 Dešťová kanalizace

V průběhu pokládky bude průběžně sledována teplota směsi a tl. pokládané vrstvy.
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	Konstrukční část
	Hutněné asfaltové vrstvy
	Požadované
	Provedené počty zkoušek

	Konstrukční vrstva
	Ložní vrstva (vozovka + MK)
	četnosti
zkoušek
	počty
zkoušek
	hodnoty
zkoušek
	ČSN
73 6121 (2008)
	

	Materiál
	ACL 16 +
	
	
	
	
	vyhov
	£
;►>
3)
C
	Q.
a
3.
£
:*
	CELKEM

	Množství
	Druh zkoušky
	
	
	
	
	
	
	
	

	plocha [m2]
	hmotnost [t]
	délka [bm]
	tl. [mm]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 685
	703
	625
	60
	Zrnitost
	1x 2 000 t
	1
	dle průkazních zkoušek
	Tab A 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Obsah pojivá
	1x 2000 t
	1
	dle průkazních zkoušek
	Tab A 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mezerovitost
	1 x 2 000 t
	1
	dle průkazních zkoušek
	Tab A 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mezerovitost vrstvy na vývrtech
	1 x 1 500 m2
	4
	2.5 - 8,5%
	Tab. A 2
Tab 13
	
	
	
	

	
	
	
	
	Míra zhutnění vrstvy na vývrtech
	1x 1 500 m2
	4
	min 96,0%
	Tab A 2
Tab 13
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tloušťka vrstvy na vývrtech
	1x 1 500 m2
	4
	min 54 mm pr. 60 mm
	dle ZTKP
	
	
	
	

	
	
	
	
	Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm
	1*	1 500 m2
	4
	min. 5.3 kN
	Tab A 2
Tab 15
	
	
	
	

	
	
	
	
	Odchylky od příčného sklonu - geodeticky
	1x	40 bm
	15
	max ±0.5%
	Tab A 2
ČI 64 6
	
	
	
	



Před pokládkou asfaltové ložní vrstvy se na vrstvu ACP nanese spojovací postřik v množství min. 0,3 kg/m2- vizuálně se kontroluje rovnoměrnost postřiku a vyštěpení. V průběhu pokládky bude průběžně sledována teplota směsi a tl. pokládané vrstvy.
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	Konstrukční část
	Hutněné asfaltové vrstvy
	Požadované
	Provedené počty zkoušek

	Konstrukční vrstva
	Obrusná vrstva (vozovka + MK)
	četnosti
zkoušek
	počty
zkoušek
	hodnoty
zkoušek
	ČSN
73 6121 (2008)
	

	Materiál
	ACO 11
	
	
	
	
	O
x:
>
>
	c.
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>
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C
	CL
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	CELKEM

	Množství
	Druh zkoušky
	
	
	
	
	
	
	
	

	plocha [ms]
	hmotnost [t]
	délka [hm]
	tl. [mm]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 710
	471
	625
	40
	Zrnitost
	1*	1 000t
	1
	dle průkazních zkoušek
	Tab A 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Obsah pojivá
	1 x 1 000 t
	1
	dle průkazních zkoušek
	Tab A 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mezerovitost
	1x 1 000 t
	1
	dle průkazních zkoušek
	Tab A 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mezerovitost vrstvy na vývrtech
	1 x 1 500 m2
	4
	2.0 - 7.5%
	Tab. A 2
Tab 13
	
	
	
	

	
	
	
	
	Míra zhutněni vrstvy na vývrtech
	1 x 1 500 m2
	4
	min 96.0%
	Tab A 2
Tab 13
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tloušťka vrstvy na vývrtech
	1 x 1 500 m2
	4
	min 36 mm pr 40 mm
	dle ZTKP
	
	
	
	

	
	
	
	
	Spojení vrstev na vývrtech prům. 100 mm
	1 x 1 500 m2
	4
	min 6.7 kN
	Tab A 2 Tab 15
	
	
	
	

	
	
	
	
	Odchylky od příčného sklonu - geodeticky
	1*	40 bm
	15
	max ±0.5%
	Tab A 2
čí 64 6
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu v podélném směru
	1x jízdní pruh
	průběžně
	max 5 mm
	Tab A 2 Tab 16
	
	
	
	

	
	
	
	
	Nerovnost povrchu v příčném směru
	1x	40 bm
	15
	max. 5 mm
	Tab A 2
Tab 16
	
	
	
	



Před pokládkou asfaltové obrusné vrstvy se na vrstvu ACL nanese spojovací postřik v množství min. 0,3 kg/m2 - vizuálně se kontroluje rovnoměrnost postřiku a vyštěpeni. V průběhu pokládky bude průběžně sledována teplota směsi a tl. pokládané vrstvy.
Pro doložení kvality dodávaných prvků SDZ a VDZ budou pro jednotlivé výrobky předloženy Certifikáty a Prohlášení shody
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	Konstrukční část
	Nestmelené konstrukční vrstvy
	Požadované
	Provedené počty zkoušek

	Konstrukční vrstva
	Spodní podkladní vrstva ŠD (polní cesta)
	četnosti
zkoušek
	počty
zkoušek
	hodnoty
zkoušek
	ČSN
73 6126-1 (2006)
	

	Materiál
	ŠD 0/32 stejnorodý
	
	
	
	
	vyhov
	ž
c
	a
o
o
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c
z
	CELKEM

	Množství
	Druh zkoušky
	
	
	
	
	
	
	
	

	plocha [m2]
	objem [m1]
	délka [bm]
	tl. [mm]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	231
	58
	77
	250
	Zrnitost
	1»	1 000 m1
	1
	GE
	Tab 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	Obsah jemných částic
	1«	1 000 m1
	1
	2% < f < 9%
	Tab 2
	
	
	
	

	
	
	
	
	Modul pfetvámosti (E^ 2)
Poměr modulu přetvámosti (E^u/E^,)
	1»	1 500 m2
	1
	min 90 MPa
max. 2.5
	Tab 3
	
	
	
	



Pro doložení kvality dodávaných prvků kanalizace budou pro jednotlivé výrobky předloženy Certifikáty a Prohlášeni shody.
U kanalizačního potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti a kamerová prohlídka
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Konstrukéni East | Zemni prace Pozadované Provedent
Konstrukéni vrstva Stavajici zemni plai (polni cesta) potty zkousek
Material Zemina_ neupravend_hrubozmnd piscia (S odty osy N
- ) etnosti zkousek| P hodnoty | 536133 | 5 || 3|3
Mnozstvi Zhousek | zkousek HEHE
- Druh zkousky @10 |5|5|8|3
plocha [m?] | objem [m?] | déika [bm] 1. [m] =|°
kLS S e e
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2 xB20a, 4xA6a, 1xP7, 1xP8, 1xE3a, 2xIS3c, 2xDZ, 4xP2. 1vE2a, 1xB24a,1xB2,
3xB28, 1xE8b, 5xE13, 1xB24b,2xE2b, 1xB4, 2xC2a, 2xE9, 1xP4, 1xE3b, 1xIS19¢c.
1xA10, 1xIS1d, 1xIS3d. 1xB13, 1xE7b. 1xP§

46=45,000 [A]

polozka zahmuje:

- dodavku a manta2 znatek v pozadovaném provedeni

- u dotasnych (provizomich) znatek a zafizeni tdrzbu po celou dobu trvani funkce,
nahradu znitenych nebo zracenych kust, nutnou opravu poskozenjch é4sti

45 914133 IDOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOST| OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 41,000 120,00 4920,00
VEelné odvozu a uloZeni na misto uréené investorem
41=41,000 [A]
[Polozka zahmuje odstranéni, demontaz a odkizeni matenalu s odvozem na
predepsané misto

T SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -

al 914921 DODAVIYA MONTAZ Kus 17,000 1590,00 2703000
Ocelové sloupky do patek.
17=17.000 [A]
polozka zahmuje:
- sloupky a upeviiovac! zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni préce)
- u doasnych sloupkis a upeviovacich zafizeni udrzbu po celou dobu rvani funkce,
néhradu znicenych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych éasti

7] 914923] [SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 17,000 120,00 204000
[Véeing odvozu a uloZenl.
17=17,000 [A]
Polozka zahmuje odstranéni, demontaZ a odklizen] mateniaiu s odvozem na
predepsané misto

48 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 8250 125,00 103125
Predznaten bilou barvou.
V1a (0,25):
V 2b(1,5/1,5/0,125):
V 13a: 4,25
V7:82505
polozka zahmuje:
- dodani a pokiadku natérového materislu (méti se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni dpravu

49 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 186.001 295,00 54 870,30

Bily tichy plast.
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