
Číslo smlouvy objednatele: SD/201 8/01 68/1 50 S004P01BV6XJ

Město Hodonín

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: Městská bytová správa, spol. s r.o.

Rodinova 691/4, 695 01 HodonínSídlo:

Zastoupený: Ing. Janou Bimkovou, jednatelkou společnosti
63489953
CZ699001 303

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:

1.2. Objednatel: Město HODONÍN
Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 HodonínSídlo

Statutární orgán:
Zastoupen:

Mgr. Milan Lúčka, starosta
Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru investic a údržby
00284891IC:

DIČ:
Bankovní spojení:

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čí. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při
operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování
záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho
částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele:

odbor investic a údržby (dále jen jako „technický dozor
objednatele" nebo ,,TDO“)

Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu
smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

objednatele:



2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

STAVEBNÍ ÚPRAVY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ HODONÍN - SKLAD IC

Národní třída 3957/36, pozemek p.č. st. 7085/1 v k.ú. Hodonín

Stavba:

Místo: Městská knihovna Hodonín

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

" sis
“ °r9“ s“ 

a prohlašuje že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

■ mstrnnsam
přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru

prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem

českým normám a předpisům.

3.3.

a bude odpovídat platným

o shodě k použitým materiálům.

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu Městské knihovny Hodonín.

v místě a čase.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 . Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací
ukončení prací
termín předání díla

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedeni díla v terminu:

. do 5 dnů od účinnosti smlouvy.

Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

. objednatel přeruší provádění díla z důvodů na jeho straně

4.4. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla

Termín dokončení díla se posune o počet dnů.
_

. na které bylo dílo přerušeno z důvodu na straně objednatele

do 5 dní od předání staveniště
do 50 dní od zahájení prací

do 5 dní od ukončení prací

4.3.
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O počtu dní, na které bude dílo přerušeno a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čí, 4.1. této

smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čí. 8 a 9

této smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
• staveniště.

6. CENA ZA DÍLO

Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotoviltele zapracované do položkového rozpočtu (oceněného soupisu

prací) zhotovitele.
6.1.

Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:6.2.

97.326,00 Kč bez DPH

DPH nebude účtováno.

Cena je vyjádřena za kompletní provedení díla dle požadavku objednatele.
Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce

a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných

k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní

dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků, vytýčení inženýrských sítí, apod.

Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ - CPA 41 až 43 budou

použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona

o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého

plnění příjemce - město Hodonín."

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude provedena do 10 dní od předání díla předávacícm protokolem. Povinnou přílohou faktury bude soupis

prací, odsouhlasený technickým dozorem objednatele (dále také jen „TDO”). Splatnost daňového dokladu bude 30 dní

od přijetí faktury objednatelem.

7.2.

Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli

k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného
daňového dokladu objednateli.

Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn

pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit

do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.3.

7.4.

Faktury budou předávány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor investic a údržby
Národní třída 25, Ó95 35 Hodonín

7.5.

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku,

pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem

183/2006 Sb., o územním plánování a stvebním řádu, ve znění pozdějkších předpisů, příslušných podzákonných

norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku

se vylučuje.

8.1.
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8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to dle náležitostí vyhlášky
č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy
(zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené
proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi).

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3
pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník
trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo
kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník generálního
projektanta (dále jen ,,GP“) pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu
zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.4.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních
dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí
písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického
dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací (dále jen ,,PD“), podle technických norem, jiných
právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně
upozornit zápisem do stavebního deníku.
Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem
má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před
předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele
uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do
stavebního deníku.

8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis
do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně
písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro

jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad
nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě
neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

8.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však
oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný
na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které
provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

8.11. Poddodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité
věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

8.12. Zhotovitel bude provádět dílo s pomocí následujících poddodavatelů:

IČONázev Rozsah prací

8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele.
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r 8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,

co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle či. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí
staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí,
že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami

smluvních stran.

9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.

9.3. Zařízení staveniště (dále také jen „ZS") si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení

pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem
zhotovitele.

9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé

odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště
tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů
od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště
do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam

bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající zust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný

počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel

odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět dílo v prostoru staveniště v prodloužených směnách, a to

v době určené po vzájemné domluvě.

10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

1 1 . POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám

způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím

osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude odpovídat hodnotě realizovaného díla.

11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti této

smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala

po celou dobu realizace díla.

1 1 .3. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
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r 14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž

bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00

Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každý i

započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných

objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč

za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč

za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500, -Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností

zhotovitele vyplývajících zčl. 8.13. a 8.14. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši

25. 000, -Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní

pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude hodnota plnění odpovídající dani z

přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 1 09a zákona č. 235/2004 Sb.

15.1 1 . Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto

skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit

veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci díla, zajistí objednatel včas nezbytné

doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,

předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných

zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.
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r 14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž

bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00

Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč za každý i

započatý den prodlení.

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí

díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den

prodlení.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době,

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných

objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč

za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 5.000,- Kč

za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.

15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500, -Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností

zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši

25.000, -Kč za každé jednotlivé porušení.

15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud

vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní

pokutu.

15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní

pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude hodnota plnění odpovídající dani z

přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto

skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal

nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit

veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci díla, zajistí objednatel včas nezbytné

doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností,

předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran.

Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných

zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.
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Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který
je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená

s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabidku pro objednatele výhodnější.

Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv

na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
. POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací)

16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě

smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem

Jinak jsou neplatné.

16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném

Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží

2 podepsaná vyhotovení.

16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.

Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím
se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních

zvyklostí či praxe.

16.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

17. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních

internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (https://stavebnionline.cz).

Přílohy:

Příloha č. 1: POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací)

V Hodoníně dne V Hodoníně dne
1 0, 07. 2018

Objednatel Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

Ing. Milan Hudec

vedoucí dboru investic a údržby

Ing. Jana Bimková

jednatelka společnosti
v
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Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Soupis prací)

i



Položkový rozpočet

Stavební úpravy v Městské knihovně Hodonín - sklad IC

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Městská bytová správa, spol. s r.o.

Rodinova 691/4

69501 Hodonín

IČ: 63489953

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 97 325,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 97 325,69 CZK

Základní DPH 21 % 20 438,00 CZK

Zaokrouhlení 0,31 CZK

Cena celkem s DPH 117 764,00 czk

dnev

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2
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1Rekapitulace dílů

CelkemČíslo Typ díluNázev

Svislé a kompletní konstrukce HSV3

Úpravy povrchů, omítky HSV60

Úpravy povrchů vnitřní HSV61

Výplně otvorů HSV64

HSVPřípočty90

HSVLešení a stavební výtahy94

HSVDokončovací kce na pozem.stav.95

HSVBourání konstrukcí96

Prorážení otvorů HSV97

HSVStaveništní přesun hmot99

PSVKonstrukce truhlářské766

PSVPodlahy z dlaždic a obklady771

PSVPodlahy povlakové776

PSVNátěry783

PSVMalby784

MONElektromontážeM21

VNVedlejší nákladyVN

97 325,69Cena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Stavební úpravy - šatna-skladS:

dem.

hmotnost/
dem.

hmotnosthmotnost / hmotnost
Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342086274R00

340271 61 5R00

Příčka bezpeč.SDK,tl.255, 2x ocel.kce, 2xRFI 12,5 m2

2 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm, po

původních dveřích 600/1970

Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou

m3

3 3426681 11R00 m

Opravy povrchů, omítkyDíl: 60
Stuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy

4 mm, po DMTŽ obložení

4 60201 11 41 RT3 m2

60201 11 91 R005 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN

Úpravy povrchů vnitřní

m2

Díl: 61
6 61248121 1RU2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně

výztužné sítě a štěrkového tmelu

Začištění omítek kolem oken a dveří

m2

612100020RA0

612421411R00

612403380R00

7 m

8 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS

m2

9 m

Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS10 61 1403380R00 m

11 61 2423531 RT2 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s

použitím suché maltové směsi

Omítka rýh stropů vápenná šířky do 15 cm, štuková

Výplně otvorů

m2

12 61 2423631 R00 m2

DII: 64
13 6429422 14R0O

55331 0083R

Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 250 mm kus

Zárubeň ocelová HSE "LZ" 250, 900x1970 L, P14 kus

Díl: Přípočty90
900 R01 HZS, stěhování nábytku, stavební dělník v tarifní třídě 415 h

Díl: Lešení a stavební výtahy94
16 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2

Díl: Dokončovací kce na pozem.stav.95
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m217 952901 111R00

18 953761 133R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm m



19 7283141 11 ROO Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2, včetně

dodávky PVC žaluzie

Bourání konstrukcí

kus

Díl: 96
20 968061 125R00

21 968072455R00

22 968072886R00

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

Demontáž žaluzií AL nad 2 m2

kus

m2

m2

Prorážení otvorůDíl: 97
23 970031 13OR00

974031 121 ROO

9740491 21 ROO

979081 111R00

979081 121 ROO

Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 130 mm

Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm

Vysekání rýh v betonových stropech 3x3 cm

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za

dalších 10km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, příplatek

za dalších 10m

Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva

m

24 m

25 m

26 t

27 t

9790821 11 ROO

979082121R00

28 t

29 t

30 9799901 Q7R00 t

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 999281 105R0Q Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t

Díl: Konstrukce truhlářské766
32 76641 1822R00

76641 1811 ROO

766662811 ROO

766825811 ROO

Demontáž podkladových roštů obložení stěn

Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2

Demontáž prahů dveří 1 křídlových

Demontáž vestavěných skříní 1 křídlových, demontáž

parapetních dílců

Montáž dveří protipožárních 1 kříd. nad 80 cm

Montáž kliky a štítku

Bezp. kování Klika-madlo nerez mat Ti

Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2

m2

33 m2

34 kus

35 kus

36 766661422R00

766670021 ROO

549146442R

611 6561 2R

kus

37 kus

38 kus

39 kus

Díl: Podlahy z dlaždic a obklady771
Obklad soklíků keram. rovných, tmel,výška 10 cm

Řezání dlaždic keramických pro soklíky

771475014R00

771479001 ROO

5976231 42R

40 m

41 m

Dlaždice 30x30 Color Two šedá mat42 m2

Díl: Podlahy poviakové776
Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou43 77651 1820R00 m2

NátěryDíl: 783
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, nátěr

zárubně

7832251 00R00 m244

Díl: Malby784
Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x45 784191201R00 m2



Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x

Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m,

předpoklad 25% plochy

Etektromorttéže

m246 7841 9521 2R00

47 784402801 R00 m2

Díl: M21
Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obyč.prostředí, pro

ventilátor

kus48 210110002R00

Spínač nástěnný dvoupól.- řaz. 2, obyč.prostředí, pro

osvětlení

Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE, včetně

dodávky zásuvky a přepěťové ochrany

HZS, přívod internet+VZT, přeložky zásuvek, atd.,

elektromontér v tarifní třídě 6

Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100STHL, D + M

kus49 2101 10002R00

kus50 2101 1 1021RT 1

900 R23 h51

kus52 42914801 6R

Drobný materiál ELEKTRO, kabely, krabice, lišty, vruty, kpl53 210010001 R00

atd.

Vedlejší nákladyDíl: VN
SouborVybudováni zařízení staveniště54 005121010R

55 005121030R

56 005122010R

57 0041 1101 OR

58 00521 1080R

Odstranění zařízení staveniště

Provoz objednatele

Průzkumné práce

Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Soubor

Soubor

Soubor

Soubor


