
Smlouva o dilo č.
na realizaci stavby

„ PatkovUté u objektu CVČ v Mostl“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)

1.1 Objednatel: 
Zastoupený:
Sídlo:
íCO:
DIČ:
Bankovní spojem: 
Č. ú. výdajového:
Č. ú. pftjmového: 
E-mail:
ID datové schránky; 
{dále jen objednatel

I.
Smluvní strany

Statutární město Most
Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Most, Radniční 1. PSČ 43469
00266094
CZ00266094

posta@mesto-mosl.cz
pffefvy

1-2 Zhotovitel: 
Zastoupený;
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Č.ú.
£-mail:
ID datové schránky:

Rapid Most spol. s r.o.
Ing- Vladimírem Plhákem 
Máři, Rybalka 1020,434 01 Most 
25045393 
CZ25045393

plhak@rapidmost.cz 
4rqwchb

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústi nad Labem 
oddíl C, vložka 14729 
( dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce pověřený j ednáním ve věcech technických:
za objednatele: - vedoucí odboru investic

- referent odboru investic

za zhotovitele: Ing, Vladimír Plhák -jednatel společnosti 
- slavebni technik

1.4 Zástupce pověřený j ednánlm na stavbě: 
za objednatele: 

za zhotovitele: Ing. Vladimír Plhák 

• vedoucí odboru investic
- referent odboru investic 
•jednatel společnosti
- stavební technik

1,5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8,5,9,12,3 a 12.4:
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za objednatele: Mgr, Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kí bez DPH, pro 
každý jednotlivý změnový list
Ing. Olga Vyleťaíová, vedouci odboru investic do max, ceny 100 tis. 
Kč bez DPH. pro každý jednotlivý změnový list 

za zhotovitele: Ing, Vladimír Plhák, jöJnalel společnosti

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby:
2.1.2 Mi sto stavby: 
2.1..^ Investor:
2.1.4 Vlastník:

„ Parkoviště u objektu CVČ v Mostè^ 
ulice Marš. Rybalka, Most 
statutární město Most 
statutární město Most

2.2 Smlouva se uzavírá na základe výsledku hodnocení nabídek podaných ve 
zjednodušeném řízení pro zadáni veřejné zakázky podle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a 
průběh veřejných zakázek malého rozsahu sialutámího města Mostu.

]|].
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel je povinen provést pMdle projektové dokumentace zpracované společnosti 
Rapid Most spoi. s r.o., pod ná/vem „Parkoviště u objektu CVČ v Mostě“, rozšířené o 
výkaz výměr a technické specifikace Či technické a uživatelské standardy a v souladu s 
nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým 
je realizace stavby ^ Parkoviště u objektu CVČ v Mostě“. Realizaci stavby dojde 
vybudováni nových parkovacích ploch z betonové dlažby včetně odvodněni ploch, 
úpravě části vodorovného a svisl^o dopravního značeni. Stavba je členěna na dvě 
části, jedna část provedená na p.p.č. 4940/37, p.p.č. 4926/1, p-p.č- 4937 v katastrálním 
území Most 11 pro objednatele statutární město Most.
Druhá Část má být provedena na p.p.č. 4940/26 v katastrálním území Most II pro 
jiného objednatele a není předmětem této smlouvy.

9

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s\ým jmenera, na vlastni odpovědnost a náklady, 
včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 
subdodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této 
smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 
objednateli v zadávacím řízem' označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistil. Že 
poddodavatel nebude provádět Část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavatel e. Případně schválení změny poddodavalele bude 
provedeno změnovým listem (příloha č. l této smlouvy). Při provádění díla 
poddodavaielem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 
dodávky a služby a další plněni, kterých Je třeba trvale či dočasně k zahájení.
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provedení a dokončeni díla, zejména:
- vytyčení stavenišlé a prostorové polohy stavby vč. zajiStém protokolu od 

oprávněného geodeta, geodetické dokumentace, dokumentace skutečného 
provedení stavby
vytyčeni a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění 
potvrzení správců inženýrských sítí

- předáni všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohláseru o shodě na použité 
materiály, revizí, osvědčení, atestů
vedení stavebního deníku a Jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 
prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí včetně včasného 
odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k prováděni kontrolních prohlídek stavby, 
stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení 
dodržování podmínek stavebního povolení včetně podmínek jednotlivých 
vlastníků a správců sítí a zařízeni a dotčených oi^nů státní správy, uvedených 
v dokladové části projektové dokumentace 
provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
dodržováni zkušebních a kontrolních plánů, HMO
zajištění zařízeni staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízeni staveniště, jeho 
vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu

- zajišťování potfebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 
souhlas se zásahem do zelené, povolení záboru veřejného prostranství ^x>d, 
fotodokumentaci stavby

- provádění úhrady veškerých pc^Iaiků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a 
úhrady potřebných médií
zajišťovám* potřebných rozhodnutí - povolení ke zvláštnímu tížívání komunikací,
souhlas sc zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
zajišťování dopravmích opatření nutných k provedení díla včetně zajištění
stanovení dopravně inženýrských opatření, v jejichž rámci musí být zajištěn
přistup pro příjezd vozidel IZS po celou dobu stavby
zajištění zpracováni podkladů pro plán BOZP
zajištění a předáni dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce

3.4 Objednatel sc zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 léto smlouvy.

IV.
Doba plněni

4.1 Doba plněni:
Termín předání slaveniště: do 3 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení

stavebních prací
Zahájení stavdíních prací: do 1 týdne od předání staveniště
Dokončení díla: do 6 týdnů od zahájeni stavebních prací
Předání a převzetí díla: do I týdne od ukončení stavebních prací

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílrai se pro účely této smlouvy rozumí
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dílo. které nebude vykazoval žádné vady a nedodčlky a bude schopné bezvadného 
provozování-

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádné zhotovené dílo předat objednateli do péli pracovních dnů 
od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončeni díla dle odsi. 4.1 a objednatel se 
zavazuje do péti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je zhotoveno, budou-li sptaény daJší náležitosti léto smlouvy, dílo převzít. Objednatel 
je oprávnén převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 
bránit řádnému provozováni, pokud se zhotovitel písemné zaváže tyto drobné vady a 
nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato nebylo.

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný Časový harmonogram prací a kontrolně zkuáební plán, 
který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a Četnost 
zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 
České republiky. Podklady budou sloužit kc kontrole postupu a provádění prací.

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden je objednatel 
oprávnén od léto smlouvy odstoupit,

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 
10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 
zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 
nebo zkrácení doby plnění.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předal objednateli 
min, 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.

4.8 Prodlení zhotovitele splněním díla z klimatických důvodů se povazuje za 
odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

4.9 Změny doby pbčni mohou být provedeny »^měnovým listem" (příloha č. 1 této 
smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 
listem (příloha č. 1 téu> smlouvy).

V.
Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípu.«^á a činí 515.444,- Kc bez DPH.
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečnění zdanitelného plněni.

5.2

Slovy: pélsetpatnáctlisícčlyřistačlyficetětyřikorun

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v ěl. 111., 
odst. 3.3 této smlouvy.

Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po Jeho jednotlivých 
Částech (dále jen položkový rozpočei). Položkový rozpočet byl zpracován na 
sjedn^ou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na
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základé lohoio položkového rozpočtu bude zhotovitel provádél a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zJi&t'ovací 
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech- Při stanovení ceny 
Částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 
vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečné 
provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemné odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 
jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádáni vzájemných vztahů 
za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno 
ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy,

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádné prostudoval a s jejím 
zněním je plné obeznámen. V připadč zjištění chyb a nedostatků v projektové 
dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodlené o této skutečnosti infonnovat 
Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v doliodnuté Ihůle, není-li 
stanoveno tak ve Ihůlé přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a 
neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla Či posun termínu realizace. 
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámeni s podklady nutnými pro realizaci díla, 
úplnost rozpočtu.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány Jako dodatečné stavební 
práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně 
schváleno objednatelem,

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 
objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření přcdmčtu 
plnění (díla) této smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
budou ocenčny podle těchto položek.

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 
oceněny takto:

Stavební a montážní práce se budou oceňoval dle sikrualizovanýcb „Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných 
cen montáží technologických zařízení URS Praha“ {dále jen Směrné ceny), 
a.s. platných v době provádění vícepracť. Pokud nabídková cena zhotovitele 
byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných 
cen ÜRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen URS 
Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené 
na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 
Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při zrněné Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se
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5.8

5.9

daiera akiualizace rozumí datum zveřejněni aklu^ízovanách cen.
■ Specifikace a materiály budou oceněny dle skuteěné ceny pořízeni a budou 

doloženy doklady o pořízení.
• Náklady na pořízení materiáiCL (dapravně) budcvu oceněny

dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladu ÚRS Praha, 
a.s.

■ Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 
mimoslaveništni dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 
v Pravidlech „M" pro užití katalogů směrných cen moniá:^ích prací, 
vydaných ÚRS Praha, a.s.

■ Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích 
budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří 
v úvahu prieházqíefeh firem. Výběr finny pro nestandardní práce a výrobky 
provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

■ V případě nutnosti ocenit nèkteié ptácc nespecifikované smimými cenami 
ÜRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS,

• HZS se stanoví (bez DPH); - stavební práce 200,- Kč/hod.
- pro montážní práce 200,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné
náklady na umístění stavby.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 
dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 
schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit ot^eánsieli 
.Jiménový lisť* (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující oceněni skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložil objednateli „Změnový list“ (příloha č- 1 této smlouvy) 
i ohledně práci a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Ménčpráce budou 
oceněny podle dodavatelsk^o položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nqvýše přípustná cena díla 
uvedená v či. V, bod 5.1 této smlouvy.

6.1

6.2

VI.
Platební podmínky

Zhotovitel předloží zástupci objednatele piivěrenému k jednání na stavbě soupis 
skutečně provedených práci a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol 
k odsouhlasení ve Čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo 
.xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený Ujednáni na stavbě je 
povinen nejpozdčji do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečné provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně 
je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečné provedených prací dle ucelených částí 
a zabudovaných dodávek po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy
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po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou souíásti fakluiy bude rovněž vzájemně 
odsouhlasený položkový soupis skuleěně provedených prací a zbudovaných 
dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu nebude faktura proplacena.

6.3 Splatnost taktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 
z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.4 Každá faktura musí obsahoval náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.. zejména 
pak:
• název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
• pořadové číslo dokladu
• číslo smlouvy objednatele
• rozsah a předmět zdanitelného plněni
• datum vystavení dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plněni 
“ datum splatnosti
- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účlu, na který se má platit účtovaná cena
• oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami 

poddaný soi^)is prací
- podpis oprávněné osoby.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že pří předáni díla budou 
v zápise o předáni a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele 
písemné potvrdí odstraněni vad a nedodělků z přejímacího řízení dle Článku XI.

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, Že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů Či jejich doplnění a Ihúta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli,

6.7 Plátce DPH statutární méslo Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ 
CZ00266094 jako příjemce pběni, které je předmětem této smlouvy o dílo, a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 
ledna 2015, tímto prohlašuje, že vc vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 
povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem 
daně z přidané hodnoty.
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnční nepoužije režim přenesem' 
daňové povinnosti dle § 92c zákona Č. 235/20Ü4 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdqších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznal a zaplatit 
poskytovatel plnění (zhotovitel).

6.8 Pokud správce dané zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přistup Čísla účtu, kterč 
zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 
účet.
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Pro příptíd, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znéni pozd^Sích předpisů, se smluvní 
strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnéní takto:

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na úíel zhotovitele vedený 

b) DPH zap) atí na účet 80039 -77621411/0710,
pod variabilním symbolem č. 25045393, konsianlaí symbol č. 1148, specifický symbol 
Č. 00266094, ve zprávé správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného 
plněni nebo den přijetí úplaty.
Zlioto\íteI ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky 
bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce dané) dle sídla zhotovitele, a 
tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatil 
zhotoviteli cenu díla řádnč splněna,

6,9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most,cz.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

VII.
Záruční doba

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět téu> smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 
podle podmínek léto smlouvy, a že bude mil vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předáni objednateli.

Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 
budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 
odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 
a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodleni.

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude po záručm dobu bezvadné způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 
záruční dobu obvyklé vlastností a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 
předpisům včetně ČSN, které se na dilo vztahují ke dni započetí běhu záručm' doby.

Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok zodpovědnosti za vady“’ nebo 
„nároky z vad díla““) se tídí příslušn5'mi ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli zániku za jakost 
dila. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho Části po odstranění 
vady.

Vady dlia, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli
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písemné be^ zbytečného odkladu po té. kdy je zjistil Pokud objednatel uplatni již 
v oznámeni vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady. je ^olovitel povinen 
tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatni nárok na odstraněni vad 
a neurčí ktomu Ihůiu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozdějí do 
patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již 
v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozdéji do pěti 
dnů po doručeni reklamace zahájit reklamační řízeni, v něm zjistil, jaký viérok 
z odpovčdnosii za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve 
sjednané Ihůiě, případně, pokud k dohodě o Ihůlé nedojde, ve Ihůtě 
objednatelem.

urcene

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 
na porušení povinnosti písemné upozorněn a nezjedná*!i nápravu do tří pracovních 
dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 
náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty,

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám. je oprávněn provést 
bezodkladné po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu 
objednatel zplnomocní.

7.11 O odstraněni vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.
Práva a povlanosti smluvních stran

8.1 Nejpozdčji tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené 
k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání 
staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže ihůlé je zhotovitel 
povinen předal objednateli informaci o pracovní době s\'ých zaměstnanců a případné 
změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2 Zholoviiel se zavazuje l x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN. 
oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 
a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávnčn od smlouvy 
odstoupit.

8-4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem 
a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přistup na staveniště. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodlené zápisem 
do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybné

ScráJika 9 ^ 23



k podstatnému porušení smlouvy, je ot^ednatel oprávnén od smlouvy odstoupit, nebo 
dál příkaz k přerušení prací a zajistit odsuanění vad na náklady zhotovitele. Za takto 
provedené práce zhotovitel odpovídá stejné, jako by byly provedeny jeho 
subdodavatelem.

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací technickým dozorem objednatele a Činit neprodlené opatfení 
k odstranění vytčených závad.

8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li lak, je povinen na žádost objednatele 
zkoušky opakoval a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen sc 
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném terminu 
zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení 
zkoušky a pokračování v provádění díla.

8.7 Při provádění demoličních prací sc vČci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 
stávají majetkem zhotovitele, mimo: odlVézováného živičného povrchu, konstrukčních 
vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. 
S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky Jejich provozovatelů nebo 
vlastníků.

$.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla a protokolámé je předá zástupci objednatele.

8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 
okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodlené vyčistí 
zasažené prostory.

8.10 Žádnou stavební Činností zhotovitele nesmí dojít kc škodám na cizím majetku. 
Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranil na své náklady nebo 
po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jqich vzniká,

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
a na odstoupení od smlouvy a právo na né vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 
pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 
který způsob zvolí.

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplaceni smluvní pokuty, může od ní, 
na základě své vůle, usloupit. NcuplatnČní nároku na smluvní pokutu není vzdáním se
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pravá na m.

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zholoviiele s provedením díla činí 5.000,- Kč z ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odslrančním vad a nedodělků Činí 0,05% 
z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 
s jejím/jeho odstraněním.

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záručru době 
činí 0,1% z ceny díla za každou vadu Či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 
ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 
neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve Ihůtě sjednané 
s objednatelem, nebo pokud ve Ihůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 
jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště Činí 0,05% z ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý připad.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách Činí 3.000,- KČ z ceny díla 
za každý případ.

Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo nebylo řádně pn>vedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny díla.

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 
zkušebního plánu Činí 0,1 % z ceny díla za každý pHpad.

9.12 Sinbivní pokuta za rwdodriení platných ČSN a prísltaných TKP Činí UK>% přisluSné 
ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnoceni závažnosti právní povirmosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 
objednatel dle bodu 10,1 této smlouvy

9.13 Smluvní pokuta za nedodrženi požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 
100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, Že nedojde ke 
shodě, postupuje objednatel dle bodu 10 1 teto smlouvy.

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdraví na pracovišti zhotovitelem Činí Částku stanovenou v příloze Č. 2 této smlouvy.

9.15 Smluvní pokuta /a porušení povinnosti zhotovitele mit na staveništi ve své pracovní 
dobč trvale dostupný stavební deník Činí 0,05% z ceny díla za každý zjištěný případ 
a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za
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prodleni s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05^ z ceny díla za každý 2í!^)0čaiý 
pracovní den prodlení následující po zjišténí protiprávního stavu,

9.16 Smluvni pokuta za porušení ostatních právittch povinností zhotovitele Činí 3.000,- Kč 
za každý případ.

9.17 9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladu BOZP (viz bod 
10,15) činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacCTÍ smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 
započíst s pohi^ávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

X.
Další ujednání

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 
č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním plamýTn předpisům a kvalitě 
v současné dobé hěžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad,

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništníbo odpadu a za zábor veřejného 
prostranství jsou součástí ceny díla.

10.3 Zhotovitel postupuje pří provádění díla samostatně a při respektování z^ména:
• zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

vyhlášky Č. 398/2009 Sb,, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb

• zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují dalSí požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovméprávmích vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
• zákona Č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zménč 

a doplněni některých zákonů
- nezení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým sc stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky
• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány
požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního 
města Mostu Č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při 
pořizování geodetických části dokumentace skutečného provedení stavby. Pokyny 
pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále 
jen ,d3TMM"), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DIMM, 
Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM. Rámcem 
datového modelu. Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem 
pro pořizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS, zveřejnčných na internetových
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stránkách objednatele, portál sekce „Dokumenty“ (dále jen „pwžadavky
objednatele v rámci projektu DTMM“)

10.4 Zhotovitel je povinen pisenmi upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu vécí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné pede.

10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10,4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných vécí předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v léto souvislosti vzniklou. Stejné tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu nemél písemný pokyn objednatele daný na základů upozorněn) 
dle Ö. i 0.4 teto smlouvy.

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zqména 
rozhodnutí o zvlášmírn užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, 
po volem' zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 
tras ke staveništi.

10.8

10.9

10.7 Zhotovitel je povinen zapisoval do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plném' smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje 
o časovém postupu prací, o j^ich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzeni hospodárnosti práci a údaje 
nutné pro orgány slální správy.

Technický dozor objednatele je povinen sledoval obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky 
budou uloženy na staveništi.

Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, Život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-ii jiné vážné Škody.

10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníku na prověřování svých 
dodávek a prací, které provádí technický dozor a Činit neprodleně opatření 
k odstranění vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkeni zhotovovaného díla je objednatel Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a protokolárního před^ objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností 

Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou 
dobu trvání smluvního vztahu.

10.14 Zhotovitel, vč. jeho podododavatelú, odpovídá /a dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.
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10.15 Zhotovitel ncjpozd^i do 1 týdne od podpisu smlouvy za§)e všechny potřebné podklady 
(BOZP) na ‘‘OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ“ ve smyslu přílohy Č. 4 k nařízeni 
vlády č. 591/2006 Sb. na Oblastní inspektorát práce.

XI.
Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a pr^ímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 
jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol,

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladu
• atesty o použitých materiálech 3x
• zápisy a osvédCení o provedených zkouškách a möfenich 3x
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průbéhu prací 3x
- protokol o vytyčeni stavby 3x
• geodetické zamčření skutečného provedeni stavby 3x + 2x na CD ve formátu DGN a 

PDF
• protokol o akceptaci zakázky DIMM
• fotodokumentace stavby od zahájení po předání (část tištěná forma komplet CD
• stavební deník se záznamy pravidelných komroiních prohlídek stavebního úřadu, 

investora a správců inženýrských sítí - Ix originál a 2x kopie a Ix na CD
• vyjádřeni správců inženýrských sítí po dokončení stavby, že stavbou nebylo dotčeno 
jejich zařízení 1 x originál a 2 x kopie

- zkušební, záruční listy a dodací listy 3x
- doklad o uloženi odpadu 3x
- prohlášení o shodč na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky 3x.

Nebudou-lí tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

11.3 Zhotovitel je řádné seznámen s povinnostmi týkajícími se /hotovení geodetické Části 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické 
dokumentace“) a zavazuje se, že:

zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro 
ovéřovám’ výsledků zeméméříčskýcb činností, 
zakázku geodetické dokumentace předá do DTMM,
předáni dat provede pomocí emailových zpráv mezi geodetem a správcem dal, 
kterým se rozumí Magistrát města Mosm, odbor informačního systému, 
pří prvním přihlášeni na portálu DTMM provede registraci uživatele (geodeta), 
na portálu DTMM si vyžádá podklady k aktualizaci účelové mapy povrchové 
situace, tj. zakreslí ohraničení požadovaného rozsahu dat v mapovém klientovi a 
odešle žádost o výd^ dat účelové mapy povrchové situace (výdej dal UMPS) 
zpracuje geodetickou dokumentaci v souladu s provozní dokumentací DTMM 
(zgména s „Dokumentací zakázky DTMM“ určenou pro geodety), 
předá emailovou zprávou aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace 
správci dat k zapracováni do DTMM - izv. aktualizační data UMPS, 
přijme akcepiační protokol k zakázce DTMM,
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předá zakázku geodetické dokumentace objednateli včetně potvrzeného ..Protokolu 
o akceptaci zakázky DTMM“,- při plnění zakázky geodetické dokumentace se bude řídit všemi dalšími požadavky 
objednatele v rámci projektu DTMM“.

XII.
Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany výslovné souhlasí s tím. aby tato smlouva byla vedena v evidenci 
smluv vedené statutárním městein Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k jníomacún, ve znéru pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon t 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních s&anách. předmětu 
smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejiho uzavření. Údaji o smluvních 
stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmem, rodném dísic a 

mislč trvalého pobytu.
12-2 Smluvní strany prohlašují, že skuteěnosii uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodili tajemství a uděluji svoleni k j^ich zpřístupnétu ve smyslu zák. Č. 
106/1999 Sb- a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Zmény doby pin^í die či. IV. mohou být provedeny ..Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy).

12.4 Změny poddodavatcle mohou byt provedeny „Změnovým listem*' (pHloha C. l této

anlouvy).
12.5 Měnil nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

nebo změnových listů, které musí být řádné potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran.

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:

Příloha č. 1 - vzor .J.měnovébo listu"
Pnloha č. 2 • Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Přlioha č. 3 - Seznam poddodavatelů

12.7 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž l obdrži objednatel a 1 zhotovitel.

12.S Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi .smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah sc bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění.

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona C. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
regisUu amiuv (zákon o registru smiuv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu
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v registru zhotovitel.

12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem 
potvrzeni od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzem' o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován,

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlaSují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě. Že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvé 
uvedenou Či naposledy písemně oznámenou adresu pro domčovánj, odmítne převzít, 
její doručeni zmaří nebo si ji v odběrní IhůtČ nevyzvedne, a lo desátým dnem ode dne 
vypravení písemnosti.

12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídi Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních úd^ú).

V Mostě dne
1 6 -07- 201Í

V Mostě dne
/6 y

Mgr. jäfPiqjarega 
primátor stalutOTÍho města Mostu

Ing. Vladimír Plhi^ 
jednatel spoiečno^i
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Datum Jméno, příjmení / pHp. 
orsanízace Funkce, ORJ Podpis

Zpracoval/a/i/y: Referent Ol
Rí^>n*n,Vfl07V7

Vedoucí odboru: Vedoucí 01

Správce rozpočtu: Ekonomka 01

□dotace EU apod, npodminétiá pohledávka GpodminénV závazek KČ (vč. DPH!
□podpora de minimis □veřejná podpora - bloková výjimka

Za OF posoudii/a: 11 07.S« Refft*ent OF

AK - právně posoudil/a:

KINDL & PARTNEŘI 
advokátní kancel^ s.r.o.

Advokátní kancelář
Uvftřdnění v reoistni smluv HNE K1 ANO
Anonymi20vat smlouvu: GNE SANO

Za VM schválil/a: 16 -t!?- Ml® Ing. Marek Hrvol Náměstek primátora

Schváleno v: □ PPM / 0 RmM / □ ZmM f

Datum uveřejněni smlouvy:

Poznámka:
Schváleno v kompetenci primátora dne 

27.6.20í 8-
Veřejná zakázka č. ill 7/2018ÍD smlouvy z registru smluv:
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Příloha Č. 1

Změnový list c. ze dne

Název stavby:
Parkovišič u objektu CVČ v Mostě

Cislo smluvniho vztahu:

Název íásti stavby (PS. SO):

Na základě oznámení projektanta/zholoviicle/objednatde/provozovaiele o skuteenostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna 

.se ^ká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cemi/iennin dokončení díla

Původní řešen) dli* omluvní dokutnnntät e

Nové řešíTif'

Zdiivrxinřnt změny

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce 
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků

objednatele.

Vliv změn v na vvkresovou dokwnenlaci: ano/ne

Vvkresovou dokumenuici ke zmčné zoracoval;

Vliv zraénv na smluvní cenu: ano/nc

Cena díla dle smluvního vztahu vč DPH

Ponížení/na výšení ccnv díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH;
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Vliv změn v na termín dokončení díla: ono/ne

Termín dokončeni díla dle smluvního v/iahu*

Nový termín dokončení díla:

Zrninu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum:

Změnový list vyhotovil 0méno, příjmení): 

Datum:

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, pnjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmem): 

Datum:
Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet
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SAZEBNÍK POKUT

Akce: „ ParkoviSlé u objektu CVC v Mostě“

Pokiíty níže uvedené jsou maximální. Méslo Mosl sí vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
svého uváženi a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 
koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňoval.

Pokuty jsou rozděleny do člyf částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce. Část II řeší oblast požární ochrany, část ill jsou pokuty za porušení 
v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

Příloha č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

I. BEZPEČNOST PRÁCE
Pořadoví

iMo

Druh porušení Max. výše pokuty

1
PorušeBi N\' 49S/200I Sb., povinnou použivini stanovených 
OOPP 1000,* Kč za osobu a případ

2

Porulenl ČSN 331600 a 331610, které řelí revíze a kontroly 

elektrických spoiřebíčá, rtiíni A nářadí a prodluáovací kabely, 
nouiiU nářadí SAoCřehířA a nrndliiřrvvarirh kehelA her revirl

1UOO,- KČ aa případ 1000.- Kč za 
používání

.1
Poruáenl předpisů, které řeší provoz vybrazeoých lecboických 
zařÍMní lelektríckvcb. zdvibacteb. tlakovich a ntvBovécbl

ISOO,* KČ za případ

4

Porušení pravidel pro leiení, závěsné lávky ve smyslu NV 
362/2005 Sb.. dále pak pro dotasně konstrukce, výkopy a octatoí 
práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šacbet 
(přemístěné či cbybéjid), pc^kozeni kanalizaci a ostatní 

iMimieBl na stavhř nlvnAiirl » NV Sh

5000.* Kč za případ

s
Neoprávnlná maalpuUce sestrojí a zařízeniiu (příslušné 
odboeoostBÍ ikoleofl. transDnrtnlm zařlaenln 5b00,- Kě za případ

6
NedodrŽeol pokyoâ pro pouiivini bezpeinostaícb příkazu pro 
práce na elektrlekřm Tařiwní a ae ctrnínlm vaKrenl

5000,> Kč za případ

f Zjištěni alkoholu a Jioýeh návykových látek u pracovníků
Vlastoícb Či subdodavatele, odmítnuti dechové zkoušky

5000,* Kě za případ a vypovčzeni osoby 
£ areálu stavby

8
Nedoložení příslulnýcb tecbnol<^Íckýcb postupů pro prováděné 
oráče t čisnosti im.- Kě za případ

0
Neohlášeni pracovního úrazu vlastního pracovníka Čí 
pmeovniko subdodavateie koordinátorovi ROZP nebu 
pracovníkovi mající dozor nad stavbou

5000.* Kě u úrazu a dobou pracovní 
neachopnosti delSIjak tři pracovní dny. 

5000<> Kě u úrazu a bospitalízací
ISOOO,* Kě u smrtelného pracovního, 
úrazu

10 J edeni stavebního deníku v rozoorn s vvhl. ě. 499/20U6 Sh. 2CMHI.- Kě za ořřoad

U. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové

číslo

Druh poniSeni Mat. vý&e pokutv
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1
Poruiřoívyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevNným ohnicn. neohiáicní 
zahájení, preruiCDÍ a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 
?nA«nhii TsilUfnl noHní bcTivinMti

5000,' Kf za případ

2
PoruSeni zákona (. 133/I9S5 Sb., vc znini pontèj^ich předpisů a 
vvhliákv {. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.

SOOOr Kř za případ

3
Zneužití BCbo snížení účinnosti eařizcoi a prostředků, kterf slouží 
i*kn nehráno nřed nnžárem

5000,- K£ za případ

4 SMlnlnSeni nřp<lpt)<«nř ilAkUMrntocr PO rilc vvhU. 246/2001 Sb. 1000.- Kézaoříoad

5
NeOoložeaí požárnř rechnickýců charakteristik použřvanÝch nebo 
slüadovaBvcb lilek

1000,. Ké za případ

6
Nedolnžení prokazatelného Skolení nebo odborné přípravy 
pracovníků konajících práce v prostoru se zvVâeo>ra nebo vysokým
■wkSárním neh»>rneřím

1000.- Ktza osobu a 
případ

7
Použití, él umístiaí nevhodných nebo nefunkřních prostředků požárni 
nrhranv do nrosroni slavbv

5000,- Ki za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové

iíslo

Druh porušení Maz. výie pokuty

1
Porušení zákona (. 356/2003 $b.. o chemických Utkácb při nakládání 
s chemickými láikainl a nřipravkv

5006,• K< za případ

2
Porušeni zákona £. 185/2001 Sb.. ve uiéní pozdájáícb předpisů o 
odpadech pří nakládání s odpady

3000,'Ké za případ u 
odpadů kategorie 
ostatní (O)
5000.- K£ za případ g
odoadů katesoríe ÍS)

3
Porušení zákona £. 254/21X11 Sb. o vodách a zákona é. 86/2002 Sb.. 

rnřní rtordlKích nřednísft
5000,- K£ za případ

4 IInik ronnÝch látek nebo chemikálií 3000,- K£70Dřípad

5 NenhláCeni imikii ronnech blek ři chemikálií 1500.' Kézaoříoad

6

Nedovolené ukládání odpadů, netřídéní odpadů, jejích nedovolená 
likvidace, dovoz odpadů za úřelem likvidace, ntM)hlišení 
předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 
nenřiznivVcb donadů na životní prostředí

50U0,- K£ za případ

IV. OSTi TNI

Pořadové

éíslo

Druh porušeni Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouřeni (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,• K£ za osobu n
nřínad

2
Provádřni prací, pro které pracovnici uemají potřebnou odbornou 
rnAv^hilovl nehn zdravotní zoúsobílost

2000.- K£ za případ

3
Neprovedení nebo nezujišténi školení zaméainauce, subdodavatele z 
nravidel DlafuÝeb pro stavbu

2000,- K£ při pad
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4 N«o4stniiifiiil závady zjiSUůé koordinálnrem nebo pracovofk^
Daiící dozor oad sravbon v< ii«nnv«iu^m tcrmtoa 5000,- Kč za případ

S

NeuTiiaícnl zařlzoDl slaveníltf a osralsicli pronajatýcb plocb Hreninl 
značkou a příslušnými vý^lražDými tabulkami, neoznačení 
pracovníbo odivu firemolcb značkou a lo jak u pracovnlkó 
vlastních, tak subdodavatcIA

2000,- Kč za případ 
nebo osobu

6 \e<!odriení a nerespektování úklidu sviřenibo areálu, neudrioviní 
objektů a íeíkh okolí. rovniŽ nk samotni siavbv 2000,- Kč za pHpad

7 Mvtl vo24dd, stroiů ti jiné tecbnlkv silmo vvhrazené orostorv 2000.' Kč za oříoad

8 Zcízeoi pfedmirft v areálu stavby
lOOO.* Kč za připad a 
vypovčzeol osoby z 
areáln stavbv

9 Porušení podmínek vstupu zamistnancá nebo zamistnancu 
subdodavatelů do areálu stavby

lOOO.-KČZB osobu a 
vypovčzení osoby z 
areáln stavbv

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčeni vlastních či 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na ne vyhrazených 
mistecb

1000,' Kč za případ

II

Nepovoleni vyvážení a vynáSení věcí z areálu stavby, nerespekiovám 
pokynů ostrahy, arogantní čí agresivoí chováni vůči příslušným 
zamistnaneám stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor R07.P, 
záatnpci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 
odffiítButi a Dcumožnlní koniroiv vozidla

5000.- Kč za případ a 
vypovčzení osoby z 
areálu stavby

12 Vnááení střelných zbrani nebo výbušnin do areálu stavby
10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavbv

13 Opakované poruSení dle specifikace pokut ohodnocených 
maziraální částkou do 10000,- Kč v or&bčhu 6 misfeft

Dvojnásobek inaaima 
DČedeSJé Dokutv

Siránka22z2^



PROHLAS EM i O POD DODÁVÁTE LÍCH

Akce: „ParkoviSlř u objeklu CVČvMosfé“

Příloha č. 3 - Seznam poddoUavatclů

Prohlašuji, že na akcí „Parkovišiě u objektu CVČ v Mostč‘* máme v úmyslu zadal 
jednomu ci vice poddodavalelům Část veřejné zakázky.

Pořadové iis\o 
subdodavatele

Subdodavatel 
(obchodni ßrma 
nebo Dázev/obchodof 
firma nebo jméno a 
nNinenn

IC
{identifthaCni
řlslo)

Vlcný podfí subdodavatele na ploioi 
veřejné zakázky

). Yasvl Lokes 68973969 30% pokládka dlažby
2. '—.
3.
4.
<

Ažx.

V Mostě dne
10 ?
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