
Smlouva o dflo č. .tíPjAjAP/f
na realizaci stavby

»Odstraplpí zatékáni do budovy MmM*^
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona C. 89/2012 Sb., obianský zákoník 

(dáJe jen občanský zákoník)

U

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení*.
Č. li. výdajového:
Č. ú, příjmového: 
E-mail:
ID datové schránky: 
(dále jen objednatel)

1.
Smluvní strany

Statutární místo Most
Mgr. Janem Paparegou, primátorem mésta
Most, Radničnn,PSČ 434 69
00266094
CZ00266094

posta@mesto-most. cz
pffbtvy

Zhotovitel: 
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
D\Č:
Bankovní spojení: 
Č-ú.
E-mail:
ID datové schránky:

WORLD - STAV s.r.o.
Josefem Červeným, jednatelem a Jiřím Panochou, jednatelem 
Horská 29/7,435 43 Horní Jifctťn 
27352595 
CZ27352595 

woTldslav@worldslav. cz 
ftgb69x

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 25555 
(dále jen zhotovitel)

Zástupce povérený jednáním ve věcech technických: 
za objednatele: - vedoucí odboru inveslic 

- referent odboru investic
za zhotovitele: Josef Červený a Jiří Panocha, jednatelé

- autorizovaný inženýr

Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: - vedoucí odboru investic 

- referent odboru investic
za zhotovitel e: Josef Červený a J iří Panocha, j ednaielé

autořiváný inženýr

Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl^u V., bod 5.8,5.9,12.3 a 12.4: 
za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPll, pro 

každý jednotlivý změnový list
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 vedoucí odboru investic do max. ceny 100 lis. 
Kc bez DPH, pro každý jednotli\7 změnový list

za zhotovíteie: Josef Červený a Jiří Pžuiodia, jednatelé

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje
2.1.1 Název stavby:
2.1.2 Místo stavby;
2.1.3 Investor:
2.1.4 Vlastník:

^^Odslranení zatékání do budovy MmM** 
Most. Radniční 1/2 
statutámi město Most 
staluláffif město Most

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím 
řízeni pro zadání veřejné zakázky podle §27 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadáváni 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro zadávání a průběh 
veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu.

III.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle zadávacích podmínek, předběžného výkazu 
výměr a technické specifikace čí řechaických a uživatelských standardů a v souladu 
s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým 
je realizace stavby Odstranění zatékáni do budovy MmM*^

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 
včas a řádné a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Části díla 
subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů, který je přílohou Č, 3 této 
smlouvy, a který je totožný se seznamem subdodavatelů poskylniitým zhotovitelem 
objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
subdodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedem' se zavázal, s pomocí 
Jakéhokoliv dalšího subdodavatele. Případné schválení změny subdodavatele bude 
provedeno změnovým listem (příloha Č. 1 léto smlouvy). Při prováděni díla 
subdodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečil veškeré práce, 
dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasné k zahájení, 
provedení a dokončení díla, zejména:
- předáni všech potfebných dokladů, rozhodnuti, prohlášeru o shodě na použité 

materiály, revizí, osvědčeni, atestů
vedem’ stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných korttro/mch 
prohlídek investora
provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG
zajištění zařízeni staveniště a skládky, vč. úhrady provozu ztózení staveniště, jeho 
vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
zajišťován/ potřebných rozhodnuti - povoleni ke zvláštnímu užívání komunikaci 
povolení záboru veřqného prostranství apod,
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3.4

fotodokumentaci stavby
provádéni úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku 
a úhrady potřebných médií

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedeni díla
- zajišléní a předání dokladové části specifikované v článku 11.2.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

Objednatel se zavazuje řádné provedené dílo bez vad a ncdodélků převzít a zaplatil 
cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.

IV.
Doba plnlní

4.1 Dobaplnéní:

l ermín předání Slaveni Šté: do 1 týdne od doručení písemné výzvy zadavatele
k zahájení staveních prací

Zahájeni stavebních prací: do 1 týdne od předání stavenišlé (předpoklad 08/2018)
Dokončeni díla: do 12 týdnů od zahájení stavebních prací

4.2 Zbolovitel splní svou povinnost provést dílo jeho rádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli- Rádné zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí 
dílo, které nebude vykazovat žádné vady a ncdodčlky a bude schopné bezvadného 
provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádné zhotovené dílo předat objednateli do péti pracovních dnů 
od jeho zhotovení, kter>m se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objedná tel se 
zavazuje do pétl pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, Že dílo 
je zhotoveno, budou-li splnčny další náležitostí této smlouvy, dílo převzít. Objednatel 
je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou 
bránil řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemné zaváže tyto drobné vady 
a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovilel drobné vady 
a nedodělky v dohodnutém termínu neodsiranf, plaií, že dílo předáno a převzato 
nebylo.

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací, který předá objednateli při 
předání staveništi. Postup, provádění, termíny a Četnost zkoušek bude v souladu s 
příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. 
Podklady budou sloužil ke kontrole postupu a prováděni prací.

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 
sjednaného termínuje objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 
10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 
zhotovitel oprávněn podal objednateli odůvodněný požadavek na prodlouženi

zkráceni doby plněni.

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plněni je zhotovitel povinen předat objednateli
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min. 10 pracovních dnu před Icmiínem dokončení díla.

4.8 Prodlení zhotovitele splněním díla z klimatických důvodu se považuje za 
odsouhlasené zápisem do stavd>nfho deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran.

4.9 Změny doby plněni mohou být provedeny ^měnovým listem" (příloha Č. 1 této 
smlouvy), Wípadnc schváleni změny subdodavatele bude provedeno změnovým listem 
(příloha Č. l této smlouvy).

V.
Cena

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a Činí 2ii82.769,- Kč ber DPH,

Slovy; dvamilionypětselosmdesáldvatisícsedmsetSedcsátdcvčtkoniu

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. Ml,, 
odst. 3.3 této smlouvy.

5.2 Zhotovitel zpraco\'al dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 
Částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na 
sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na 
^ladě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel prováděl a ol^ednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 
protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjištovad protokoly 
budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 
částí díla bude postupováno takto:
• lam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude lato cena nebo její část 
vypočtena jako násobek sa^y za jednotku a čísla vyjadhjjícího množství skutečné 
provedené práce v příslušných položkách.
Vzájemně odsotüilasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží 
jako podklad pro zpracováni faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů 
za okolností uvedených v bodé 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání 
obsažené v odst. 5.1 této smlouvy,

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že sí zadávací podmínky řádné prostudoval a se zněním je plně 
obeznámen. V případě gištění chyb a nedostatků v zadání je zhotovitel povinen 
neprodlené o této skutečnosti infonnovat objednatele, který je povinen tento nesoulad 
napravit v dohodnuté lhůlě, není-li stanoveno lak ve Ihůtě přiměřené k povaze 
nedostatku zadávací dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na Tměnu ceny 
díla či posun terminu realizace.
Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, 
úplnost rtízpoctu.

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební 
práce, Práce a dodávky sjednané v léto smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny, budou posuzovány jako ménépráce.

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemné 
schváleno objednatelem.
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5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objcdnatciem. 
objednatel dodatečné stavcbrú práce uhradí oddéleuč nebo v rámci rozšířeni přcdmétu 
plnění (díla) této smlouvy.

5.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:

5.7.1 Dodatečné stavební práce. Jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 
budou ocenčny podle těchto položek.

9

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 
ocenény takto:

■ Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „K^ogů 
popisů a směrných cen stavebních prací'*, resp, ..Katalogů popisů a směrných 
cen montáží technologických zřízení URS Pr^ia“ (dále jen Sméme ceny), 
a.s. platných v dobč prováděni vicepraci, Pokud nabídková cena zhotovitele 
byla v době předloženi nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných 
cen ÚRS Praha, a.s,, sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÜRS 
Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené 
na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 
Směrných cen ÚRS Praha. a.s. Při zmčné Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 
datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

• Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 
doloženy doklady o pořízení.

■ Náklady na pořízeni maleriáJů (dopravné) budou ocenény
dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, 
a.s.

• Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů,
mimostavenišlni dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 
v Pravidlech ..M” pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 
vydaných ÚRS Praha, a.s.

• Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích 
budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři 
v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky 
provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek,

• V případě nutnosti ocenil některé práce nespecifikované směrnými cenami 
ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.

• HZS se stanovi (bez DPH): - stavební práce 200,- Kč/hod.
- pro montážní práce 200,- Kč/hod.
• pro revize a zkoušky 250,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné
náklady na umístění stavby.

5.8 Na základě požadavku objednatele Je zhotovitel povinen provést orientační ocenění 
dodatečné stavební práce před realizaci. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem 
schválených dodatečných stavebních prací je /Jiotovitel povinen předložil objednateli 
„Změnový list‘* (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy.
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5.9 Zhotovitel je povmcn předložit objednateli „Změnový lisť* (příloha č. l této smlouvy) 
i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny (ménépráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Ménépráce budou 
oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné ménépráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla 
uvedená v ěl. V. bod 5.1 teto smlouvy.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 
skutečné provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol 
k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve fomiálu .kz 
nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání 
nástavbě je povin«i nej později do 15 dnů ode dne obdrženi soupisu skutečné 
provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 
schválit, případné je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu.

6-2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 
vzájemné odsouhlaseného soupisu skutečné provedených prad dle ucelených částí 
a zabudovaných dodávek po provedení dQa a jeho převrMí objednatelem, tedy 
po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude rovnéž vzájemné 
odsouhlasený položkový soupis skutečné provedených prací a zabudovaných dodávek. 
Bez oboustranné odsouhlaseného sotqjisu skutečné provedených prací nebude faktura 
proplacena.

6.3 Splatnost faktur}' bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 
z hlediska jqf včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.4 Každá futura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č- 235/2004 Sb., zqména 
pak:
- název, sídlo. iČO a DIČ objednatele a zhotovitele
- pořadové číslo dokladu
- Číslo smlouvy objednatele
- rozsah a předmět zdanitelného plnění
- datum vystavení dokladu
• datum uskutečnění zdanitelného plnění 
. datum splatnosti
- conu bez DPH, DPH a cenu celkem včetnč DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
• oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí dUa, nebo oběma stranami 
podepsaný soupis prací
• podpis oprávněné osoby.
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu táktury v případě, že při předání díla budou 
v zápise o předal a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je 
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele
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pisemnè potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI.

6-6 Objednatel Je oprávněn fakturu vrátit ve Ihůtě její splatnosti v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů ěi jejich doplnění a Ihůta splatnosti zaCne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli.

6.7 U předmětného plnění se použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona 
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH je 
povinen přiznat a zaplatil objednatel plnění.

6.8 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu fakturv@mesto-most.cz

7.1

7.2

7.3

7.4

VIL
Záruěnf doba

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 
podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.

Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla 
budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 
odstraněni. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané 
a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude po záruční dobu bezvadné způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po 
záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovoval všem právním 
předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dní započetí běhu záruční doby.

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovčdnosti za vady“ nebo 
„nároky z vad díla") se řídí příslušnými ustanoveními zákona č, 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jí^ost díla. 
Záruční duba se sjednává: na stavební a montážní práce 60 měsíců.

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 
vad a nedodělků objednatelem. V případě odstraněni reklamované vady díla nebo jeho 
části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 
vady.

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 
písemné bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již 
v oznámeni vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 
tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad 
a neurči k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nej později do 
patnácti kalendářních dnu od doručení reklamace- Pokud objednatel neuplatni jíž 
v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nej později do p^i 
dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízeni, vněm zjistil, jaký nárok
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z odpovédnosli za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit 
ve sjednané Ihůté, případné, pokud k dohodé o Ihůté nedojde, ve Ihúté určené 
objednatelem,

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízeni včas, bude 
na porubeni povinnosti písemné upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 
dnü od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistil odstranění vad na 
náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodleni zhotovitele 
s odstraněním vad.

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty,

7-10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 
bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého ktomu 
objednatel zplnomocní.

7.11 O odstranění vad a nedodélkú jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

VIII.
Práva a povinnosti smJuviiích stran

8.1. Do 1 týdne před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené 
k provedeni díla. O předání staveništč pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předáni 
staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník- V téže Ihůlě je zhotovíte) 
povinen předal objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné 
změny oznamoval objednateli bez zbytečného odkladu.

8.2. Zhotovitel se zavazuje Ix týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

8.3. Zhotovitel se zavazuje prováděl dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 
oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 
a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smJouw 
odstoupit.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem 
a rozhodnutí veřejnoprávních oi^áitů. Za tím účelem má přístup na staveniště. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem 
do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady 
neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybné 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo 
dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstraněni vad na n^ady zhotovitele. Za takto 
provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho 
subdodavatelem.

?■

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činil neprodlené opatření
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k odstranění vytčených závad.

8.6. Zhotovitel je povinen pozval objednatele k prováděným zkouSkám a k provéřcni prací, 
které budou v dalším pracovním postupu zakryly nebo se slanou nepřístupnými. 
Pozvánku k prověřeni těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku 
nejméně 3 pracovní dny předem. Neuciní-li tak. je povinen na žádost objednatele 
zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 
prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnil. 
Neúčast řádné pozvaného objednatele však nebrání ďiotovitcli v provedení zkoušky 
a pokračování v provádění díla,

8.7. Při provádění demoličních prací sc věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 
stávají majetkem zhotovitele.

8.8. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 
díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.9. Žádnou stavební Činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištěni ovzduší, 
okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na sviSj náklad neprodleně vyčistí 
zasažené prostory.

8.10. Žádnou stavební Činností zhotovitele nesmí dojít ke Škodám na cizím majetku. 
Jakékoliv případné Škody je zhotovitel povinen odstranil na své náklady nebo 
po dohodě s postiženým jemu lúiradil.

8.11. Zhotovitel odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastni 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

IX.
Smluvní pokuty

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 
a na odstoupení od smlouvy a právo na né vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 
pro případ, nebude-li smluvni pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 
který způsob zvolí.

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 
na základě své vůle, ustoupit. Neuplatněni nároku na smluvni pokutu není vzdáním se 
práva nani-

9.4 Smluvni pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí D,l% z ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků Číni 0,1% 
z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započaty kalendářní den prodleni 
s jejím/jeho odstraněním.
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9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v zániění době 
Činí 0,1% 2 ceny díla za každou vadu Či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 
ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 
neodstraní do patnácti dnů od doručeni reklamace, případné ve Ihůtě sjednané 
s objednatelem, nebo pokud ve Ihůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 
jiný nárok objednatele z odpovědností za vady.

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,1% z ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodlení,

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadmčmč znečistí okolí dodávky a veřejné 
komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 
terminu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý případ.

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 
ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách Činí 3.000,- KC za každý 
případ.

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájeni přejímacího řízeni a pfí prejímacim řízení se zjistí, 
že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z ceny díla.

z kontrolně9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících 
zkušebního plánu činí 0,1% z ceny díla za každý případ.

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení plamých ČSN a příslušných TK.P činí 100% příslušné 
ceny prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě 
vyhodnocení závažnosti ptáMií povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje 
objednatel dle bodu 10.1 léto smlouvy

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 
100% ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 
snížil na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti, V případě, že nedojde kc 
shodě, postupujeobjednatel dle bodu 1Ü.I léto smlouvy.

9.14 Smluvní pokuta za porušeni pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.

9-15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mit na staveništi ve své pracovní 
době trvale dostupný stavební deník činí 0.1% z ceny díla za každý zjištěný případ 
a zhotovitel je povinen neprodleně odslranil protiprávní stav. Smluvní pokuta 
za prodlení s odstraněním protiprávního stavu čitu 0,1% z ceny díla za každý započatý 
pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávmho stavu.

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele Činí 3.000,- Kč 
za každý případ.

9.17 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv 2 nich 
započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
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X.
DaUi ujedoáDÍ

lü.l Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona Č. 
22/1997 Sb-, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalité 
v současné dobé běžné požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad.

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveniátniho odpadu a za zábor veřejného 
prostranství jsou součástí ceny díla.

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samoslalnč a při respektování zejména:
“ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užíváni staveb
- zákona Č. 309/2006 Sb,, kterým se upravují další požadavky bezpečností a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytováití služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákort o 
zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci)

• nařízení vlády Č, 591/2006 Sb., o bližších minirnálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích

“ zákona č, 133/1985 Sb. o požární ochraně
“ vyhlášky Č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečností a výkonu 

státmTio požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
• zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky
- zákona č, 262/2006 Sb., zákoník práce
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány

1Ü.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tmo nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.

10.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodé 10.4, odpovídá za vady díla, 
způsobené použitím nevhodných věci předaných objednatelem nebo pokynů daných 
objednatelem a za škodu v teto souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 
použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 
dle č. 10.4. této smlouvy.

10-6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, 
povoleni zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 
tras ke staveništi.

10.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 
kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje 
o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací
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od nadání, údaje důležité pro posouzení hospodárností prací a údaje nutné pro orgány 
státní správy.

10.8 Technický dozor objednatele je povinen sledoval obsah deníku a k zápisům připojoval 
své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. 
Povinnost vést deník konči odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky 
budou uloženy na staveništi.

10.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitebý a je-lí ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné Škody.

10.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 
dodává a prací, které provádí technický dozor a Činit neprodleně opatření 
k odstranění vytčených závad.

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze prováděl započteni vzájemných pohledávek.

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 
řádného ukončení a protokolárního předáni objednateli nese zhotovitel.

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností u ..  č. smlouvy 

 na hodnotu škody ve výši 20.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen toto 
pojištění zachovat po celou dobu trváni smluvního vzlahu.

10.14 Zhotovitel, vč. jeho subdodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.

XI.
Předání a převzetí

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím rízeiu, o protokolárním předáni a pře%'zetí díla
jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízeni nezbytné doklady, zejména:
• seznam dokladů
- atesty o použitých materiálech 2x
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x
“ zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x
- rotodokumenlace stavby od zahájení po protokolární předání {Část tištěná forma ’- 

komplet CD)
• stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců 

inženýrských sítí - Ix originál a Ix kopie
• zkušební, záruční listy a dodací listy 2x
• doklad o uložení odpadu 2x
• prohlášení o shodč na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky 2x
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Ntfbudou-ii lyto podklady řádné připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 
Všechny výše uv^ené doklady budou předány v éeském jazyce.

XII.
Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby lato smlouva byla vedena v evidenci 
smluv vedené slalulámím mésiem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy. Číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních 
stranách sc u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a 
mi sté trvalého pobytu.

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji 
za obchodní tajcmslví a udělují svolení k jejích zpřístupnění ve smyslu zákona C. 
106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.3 Změny doby plnění dle Či. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 
léto smlouvy).

12.4 Změny subdodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem** (příloha Č. 1 této 
smlouvy).

12.5 Měnil nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
nebo změnových listů, které musí být řádné potvrzené a podepsané oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

12-6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha Č, 1 - vzor .^Změnového listu*‘
Příloha Č. 2 • Smluvní pokuty a nedodržer^í pravidel BOZP 
Příloha č- 3 • Seznam subdodavatelů

12-7 Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel-

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, Že tento smluvní vztah se bude řídil ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění.

12.10 Tato smlouva podléhá uvehgněni v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., 
o 7vlá.Šlních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a lo 
nej později do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může
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uveřejnit smlouvu v registru zhotovíte).

12.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/cmailcm 
potvrzeni od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 
označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany sc dohodly, že zhotovitel nebude, kromé potvrzení o 
uveřejněni smlouvy v registru smluv, nijak dále o léto skutečnosti informován.

12.12 Objednatel a zhotovitel shodné prohlašují, že si tuto smlouvu před j^ím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážnč a srozumitelné, nikoliv v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek.

12.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou či naposledy písemné oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 
jtgí doručeru zmtó nebo si ji v odbčmi lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypravttií písemnosti.

12.14 V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo sc stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné 
ustanovení léto smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původmlio, neúčinného. 
Smluvní strany sjednávají, že veškeré spoty z léto smlouvy budou řešit primámč 
dohodou.

12.15 Při nakládáni s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zc dne 27, dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne Í.Z..-il2?..?J318‘ V Horním Jiřetině dne
1 a 07. 21»

Za objednatele: Za zhotovitele:

Josef Červeity. jednatel

Jiří Panocha, jednatel
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Dalum Jméno, příjmení / přip. 
Qi^anjzace Funkce, ORJ Podpis

Zpracoval/a/yy: .V é (s
i y

Referent Ol
Refiwni n/V/

Vedoucí odboru: žu.'U<i Vedoucí Ol

Správce rozpočtu: ^ f/ Ekonomka Ol

D dotace EU apod, □Dodminčná pohledávka □podmÍDénv závazek KČ řvč. OPH^
n podpora de minimis □ veřejná podpora - bloková výjimka 

Za OF posoudil/a: 1 07. 2018 Referent OF

AK - právné posoudil/a;
n.

Advokátní kancelář

Uveřejnění v registru smluv: DNE BANO

Anonymizovat smlouvu: QNE Sáno 

Za VM scbvélíl/a: 1 6 ‘07- 2018] Náměstek 

Schváleno v: □ PPM/^RmM/D2jiiM-dnc t.G.7o\í

Datum uvirfejnéni smlouvy;
Podámka.

Schváleno primátorem m 
(na základě zplnomocn 
1.6.2018. usnč. RmlA 
Veřelná zakázka á Umr

lata dne X.6.20I8

ID smlouvy z registru smliw: /42S4'7h0l8/O. 
018 '
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Příloha C,

Změnový list č. ze dne

Ná2ev stavby:
Odstmnčni zatckání do buHow MiriM

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby {PS, SO)r

Na základč oznámení^«9fiäâ»ill/dlMoMtele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 
vyžadují provést zmlhu SffítUvTif Sokůmentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 

smlouvy o dílo. Zméoa se Týká technického řešeni díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termin
dokončeni díla

Pi\vodní dle juniuvrí dnlumentare*

Nové řešeni*

Zdiivtxinéni zménv

Realizací zmény není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachová 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace zmény budou hrazeny v souladu s příslušnými 
smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke zrněné zpracoval:

Vliv změn v na smluvní cenu; ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navvšcní ccnv díla vČ. DPH:

Nová cena díla vČ. DPH:
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Now termín dokončení díla:

Změnu navrhujť (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Změnový Hst vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (joidno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpoěet
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Příloha Č. 2 - Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Odstraněni zatékání do budovy MmM 
Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most sí vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 
svého uváženi a do výše uvedeného maxima na z^ade podkladů, které obdrží od 
koordinátora stavby. MČsto Most není povinno tyto pokuty zdfivodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyf částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 
úseku bezpečnosti práce, Část 11 řeší oblast požární ochrany, Část III jsou pokuty za porušení 
v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

L BEZPEČNOST PRÁCE
Poftdové

řUlA

Druh porušeni Mai. výše pokuty

1 Porušeni NV 495/2001 Sb., povinnost použiváni stnoovca^ch 
OOPP lOOf),- Kl za osobu a případ

2
PoruSenl ČSM 33UHH> a 3316IO1 které Ml revíre a kontroly 
elektriekých spotřebiíú. nitní el. niladí a prodlužovaci kabely, 
nnařití nářadí soetřebířá a orodlnžovaekb kabelů bez revizi.

1000,• Kl za připadl 000.- Kl za 
posřivání

2 Porušeni předpisů, kreré řeší provoz vyhrazených technických
»Krmi íelrktrirltvrh. rrivlbarírb ttaknvvrh • nlvnAv-vrht 1500,' Kl za případ

4

Porušeni pravidel pro lešcni, závlené lávky ve smyslu NV 
362/2005 Sb., dále pak prn dnCasné konstrukce, výkopy a osutaí 
práce viz NV 591/2006 Sb.. poklopy wtupních lachet 
(přcoiútloé li chybliícík poškození kanalizaci a oetatni porušeni 
na stavM olvnoucl z NV I0I/2(HK Sh

5000,- Kl za případ

s Neoprávněná manipulates« strojí a zařizením (příslušné
ndbnrnMtni škiiWfirL fraatnorlnim vefívenin 5000,- Kl za připad

6 NedodrleDÍ pokynů pro používání bezpefnostnieh přikazů pro 
oráče aa elektrkklm nřizeni a na «trolaím »ařbeol SCKHi,- Kl za připad

7 Zjištění alkoholu a Jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních li subdodavatele, odmíoiutí dechové zkoušky

5000.« Kl za případ a vypovězení osoby 
z areálu stavby

6 Nedoloieoí příslušných technologických postupů pro prováděné 
nrácea řiniHt«tÍ 1000.- Kl za připad

9
Neohlášeni pracovního úrazu vlastního pracovníka li 
pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovnikoNi majicf dozor nad eiavbou

5000.- Kl u ůnuu s dobou pracovní 
neschopnosti delší Jak tří pracovní dny. 
5000,- Kl u órazu s hospltalUací
15000.- Kl u smrlelnéhu pracovního, 
úrazu

in VedenlsravehaíhnileníkMvrnvfmru «vvhl ř 409/7ÍMÍ6 Sh 2000.- Kl za oNnad

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové
líSiD

Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení vvbi. 87/2000 Sb.. pří oráči s otevřenim ohněm, neohlášení 5000.-Kl za Dříoad

?■
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aháj«m. přeruSení a ukončeDÍ práci s rizikem požiru. neprojednio 
zdAsoImi uííštéaí nořimí hczDeéaoslj

2 Porulení «koná č. 133/1985 Sb„ ve znéni poxdéjSíck předpísá a 
vvbtiSkv i. 246/2001 Sb. a NV ř. 406/ 2004 Sb SOUO.- Kč za případ

3 Zneužití nebo snížení úéiDoostí zařízeni a prostředku, které slouži 
íako ochrana ořed požárem 5006,• KČ za případ

4 Nedoložení předepuné dokumentace PO dle whi ř. 246/2WII Sh

5 Ncdořuíení požární technických charakierisijk používaných pcbo 
skJadovafiécb látek 1000,- Kč za případ

6
Nedoloženi prokazatelného «kolení nebo odborné příprav> 
pracovoíká konajících práce v prostoru se zvýSeníra nebo vysokým 
Dožárním ncbezneíim

1000.- Kč ztt osobu a 
případ

7 PoBžílI, řl umístí ni nevhodných nebo nefunkčních prostředků požárni 
ochranv do prostoru stavbv 500U,- Kí za připad

III. ŽIV()TNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové
ří&lu

Druh poniSení Max. výle pokuty

1 Porušení zákona í. 356/2003 Sb.. o cbemickÝcb látkách při oakládání a 
chemickými látkami a ofiDravkv 500U,- M za případ

2 PoruSeul zákona ř. 185/2001 Sb-. veznéní pozdèjlkh předpíad o 
odpadech pfi nakládání s odpady

3000,• Kí za případ 
n odpadů kategorie 
ostatní (0)
50U0,- KČ za případ u

3 PoruSení zák<ma ř. 254/2001 Sb. o vodách a zákona ť. 86/2002 Sb., 
ve zníni Dozdélšícb ořednlsd 5000,- Kč za připad

4 Únik ropDvcb látek něho rhenukálU
5 Neoblááení úniku rooných látek či rhemikálii ISÍMI - lít T« nrtnaa

6
Nedovolené ukládáni odpadů, netřídění odpadu, Jejícb nedovoleoá 
likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neobliženi 
předpokládané produkce odpadů, neohlášeoi eventuálních 
aepnzDlvveh dopadů na Životni prostřed!

5000,-Kč za případ

IV. OSTATNI
Pořadové
fřslo

Druh porušení Mai. výSe pokuty

i Porubeni zákazu kouření (povoleno pouze na vybrazených místech) 2000.. Kč za osobu a 
případ

2 Provádínf prací, pro které pracovnici nemají potřebnou odbornou 
zpisobllost nebo zdravotní znŮM>bíJost 20ü<l.. Kč za případ

3 Neprovedeni nebo nczajlltíni Skolení zamístnance, subdodavatele z 
pravidel platnvch pro stavbu 2000,- Kč za případ
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4 Neodstraň lni závad> zjiKInl koordinátorem nebo pracovDÍkem 
maticí dozor nad stavbou ve stiQoveoéiD terníou 50(Kl,- Kč za případ

5
NeozDiCení zařízeot stavením a ostaiaich pronajatých ploch flremnl 
značkou a pfíslDlnýmí výstražnými tabulkaini, neoznačeni 
pracovního odivu firemnicb značkou a to jak o pracovniká 
vlastních, tak subdodavateli

2000,- Kč za případ 
nebo osobu

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svlřcuébo areálu, neudržovaní 
obíektá a »eíícb okolí, rovolitak samotni stavbv 2000,- Kč za případ

7 Mvií vozidel, itroíú Čí líni tecbníkv mimo vvhrazené nrostorv 2000.- KČ za oříoad

% Zcizeni předmllu v areálu stavby
lOlKl,' Kč za případ a 
vypovčzcoi osoby z 
areálu stavbv

9 Porušení podminek vstupu zaméstuancá nebo zamlstuanců 
!»ubdodavateÍů do areálu stavby

100I).- KČ za osobu a 
vypovČzeni osoby z 
areálu stavbv

10
Nezabezpečeni pronajatých prostor, neuzamčeni vlastních ČI 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazeiiýcb 
místech

lOUO.- Kč za případ

M

Nepovolené vyváženi a vynášeni vlci z areálu stavby, nerespektování 
pokynů ostrahy, arogantní či igresívni chování vůči příslušným 
zaméslnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 
zástupci ÍBveslora) odmítnutí předlužení zavazadla ke kontrole, Či 
odmítnutí a neumožninl kontrnlv vnzulla

SODO,- Kč za případ a 
vypovčzeni osoby z 
areálu stavby

12 Vnášeni střelných zbrani nebo výbušnin do areálu stavby
10000,-KčzapHpad a 
zákaz vstupu do areálu 
stavbv

U Opakované porušeni dk specifikace pokut ohodnocených 
raaiímáfní částkou do 10000.- KČ v nrúblhu 6 mlsícú

Dvojnásobek raauma 
přťdeilé pokutv
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Při I oha č. 3 - Seznam subdodavatelů

prohlášení o subdodavatelích

Akce: Odstranění Tatckáoí do budov>' IMmM“

Prohlašuji, že na akciOdstranění zatékání do budovy MmM“ máme v úmyslu zadat 
jednomu čí vice subdodavatelům Část veřejné zakázky.

ia D7.2Btt
V Horním Jiřetíné dne

Josef Červený, jemtatel
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