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SMLOUVA 0 DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele:

„MOST EV. Č. 3697-1 VELKÉ LOSINY"

uzavřená podle ustanovení § 2586 H  § 2635 zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále

j en „občanský zákoni'k") mezi následuj ícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 77211  0lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Osti.avě, oddfl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné j ednat:
-     ve věcechtechnických

IČO  :  70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení
číslo účtu:
Tel:  

Z h o t o v i t e 1:   společnost „HSM + ChT -most Velké Losiny"

Tvořená:

1. Vedoucí společnik -Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 0lomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 10124, IČ: 28597460, DIČ:  CZ285974`60

2. Společnik -Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rej stři'ku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl 8, vložka 1441, IČ: 25253361, DIČ:  CZ25253361

se sídlem: Hroší stavby Morava a.s.

kontaktní adresa: Průmyslová 955/4, Holice, Olomouc

Zápis T,' OP` u společnost je bez právní subjektivity

IČO: nepřiděleno                                    DIČ: nepřiděleno

Telefon:

Bankóvní spojení:

Strana  1  (celkem  10)



Číslo účtu:  .

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k j ednání:
Ing. Martin Peřina, předseda představenstva vedoucího společníka nebo

lng. Jiří Dobiáš, člen představenstva vedoucího společníka nebo

p. Richard Tláskal, člen představenstva vedoucího společníka
ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1.   Předmět smlouvy

1.    Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„MOST EV.Č. 3697-1 VELKÉ LOSINY"

v rozsáhu   stanoveném   přílohou   této   smlouvy  -nabídkovým  rozpočtem   zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo").

1.   Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace
ve  standardu,  v cenových  a  kvalitativních  relacích  materiálů  běžně  dodávaných  pro  trh
v České republice.

2.   Zhotovitel  zhotoví  dílo  svým jménem  a  na  vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli,
stejně jako by je provedl sám. V případě, Že zhotovitel pověří provedeni'm některých prací
jiné   osoby,   oznámí   objednateli  jejich   název,  jméno   nebo   obchodní   firinu   a  jejich
specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou  nabídkou
zhotovitele,  pravomocným   stavebním  povolením,   právními   a  technickými  požadavky
platnými  v době  podpisu  smlouvy  a  v souladu  se  zákonem  č.  225/2017  Sb.,  (dále  jen
„stavební zákon").

3.   Zhotovením  díla  se  rozumí  úplné  a bezvadné provedení  všech  stavebních  a montážních
prací  a konstrukcí včetně  dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,   dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních  prací  a  konstrukcí, jejichž  provedem' je  pro  řádné  dokončení  díla  nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

4.   Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu  prací,  případně  požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhotovitel je  povinen  na
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto
ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

5.   Zhotovitel  provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí  staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.
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2. Podldady

1.   Závaznými podklady k provedení dílajsou:

- Tato smlouva
-Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Prokop Mosty
s.r.o., Slavíčkova la, 638 00 Bmo pod zakázkovým číslem PD/027/16 a názvem:
„Most ev.č. 3 697-1 Velké Losiny" (dále jen „projektová dokumentace")

- Zadávací dokumentace
-Nabídka pi-ací zhotovitele s uvedenými j ednotkovými cenami a celkovým

položkovým
rozpočtem ze dne 03 .05.2018, kteráje přílohou této smlouvy o dílo (dále jen
„položkový rozpočet")

2.   Uvedené smluvní podklady platí v při'padě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost j e podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

1.   Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále j en „celková cena dílac`).

2.   Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených  jednotkových  cen  uvedených  v při'loze-
cenové  nabi'dce  k  této  smlouvě,  je  cenou     evnou,  smluvní,  s  pevnými  jednotkovými
cenami,   stanovenými   v   závislosti   na   technické   specifikaci   a   výměrách   uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bezDPH                  9120161,74 Kč

DPH 21°/o                                           1915 233,97Kč

Celková cena dflavč. DPH       11035395,71 Kč

3.   V piípadě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
i.ozsahu  díla (méněpráce,  vícepráce),  bude  cena díla po projednání snížena nebo  zvýšena.
Pro  ocenění  a  vyčíslení  změn  bude  zhotovitelem  použito  jednotkových  cen  uvedených
v položko`ých   rozpočtech   v nabídce   zhotovitele.   V piípadě   ocenění   víceprací,   které
v položkových  rozpočtech  nejsou  obsaženy,  budou  použiÝ  ceny  dle  ceníku  OTSKP  v
cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

4.   Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.  1  k této  smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce3 méněpráce).

5.   Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  praci'  nebo   dodávek,   které  nebyly

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabíd]q7 o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani j e nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fákturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění
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1.   Předání staveniště: nejpozději 25 kalendářních dnů po podpisu smlouy

2.   Lhůta pro provedení díla:  120 kalendářních dnů od předání staveniště

3.   Objednatel má právo jednostranně učit jiný temín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.   Vpřípadě,   že  vrámci  lhůÝ  pro   provedení   díla  nastane   situace,   kdy  pro   nepřl'znivé
povětmostní  podmínky  nebudou  moci  b)'ft  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané
stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedem' díla o při'slušný počet dnů, v němž nebylo
možno  pokračovat  v díle,  avšak  pouze  v při'padě,  že  zhotovitel  neprodleně  nahlásí  tyto
skutečnosti  objednateli  a  provede  zápis  do  stavebního  deníku,  ve  kterém  bude  uveden
důvod3 proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele
do   sedmi   pracovni'ch   dní   kpotvrzeni'   případné   oprávněnosti   přerušení   prací,   jinak
zhotovitel není k prodloužení termínu oprávněn.

5.   Dílo je provedeno, je-1i dokončeno  a předáno.  Dokončením díla se rozumí dokončení celé
stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo
dokončeno,    je-1i    provedeno    v souladu    s projektovou    dokumentaci'    a    položkovým
rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez v'rhrad.  V případě,
že vzniknou vady a nedodělky, ý nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto
bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.  Staveniště bude vyklizeno do  14 kalendářních
dní  od předání  díla.  Ostatní  dokumený (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke
kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

1.   Zhotovitel `Tzve  objednatele nejpozději  tři  dny před  dokončením  díla kjeho  převzetí.  0

předání   a   převzetí   díla   bude   poři'zen   zápis   podepsaný   oběma   smluvni'mi   stranami
s uvedením při'padných vad a nedodělků.

2.   Vadou   se   pro   účely   této   smlouw   rozumí   odchylka   vkvalitě   a   parametrech   díla
stanovených  projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a  obecně  závaznými  právními
předpisy.

3.   Nedodělkem  se  pro  účely  této   smlouvy  rozumí  nedokončená  práce  oproti  projektové
dokumentaci.

4.   Bude-li  dílo  převzato  s drobnými  vadami  a nedodělky,  které  samy  o  sobě  ani  ve  spojeni'
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí b}'ft v zápisu o předání a převzetí
popsány s uvedeni'm způsobu a temínu jejich odstranění.

5.   Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do
10   kalendářních   dnů   ode   dne   podpisu   zápisu   o   předání   a   převzetí   díla   posledním
z účastniků, nedojde~1i mezi stranami kjiné dohodě.

6. Záruční doba

1.   Zhotovitel   poskytuje   záruku   za  jakost   vtrvání   60   měsíců   na   celé   dílo   svýjimkou
stavebních prací  a dodávek na hydroizolaci  konstrukcí,  kde je záruční  doba sjednána na.
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120   měsíců.   V   záruční   době   bude   dílo   vykazovat  kvalitativní   vlastnosti   G)rovozní
způsobilost)    stanovené   touto    smlouvou   přiměřené    obvyklému    opotřebeni'    běžným
dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vli\u povětmostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla obj ednatelem.

2.   Zhotovitel  odpovídá  za vady, jež má  dílo  v  době jeho  předání.  Za vady  díla,  na něž  se
vztahuje záruka zajakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

3.   Výslovně  se  ujednává,  Že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravni'  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuj e.

4.   Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.

5.   Reklamaci  lze uplatnit nejpozději  do  posledního  dne  záruční  doby,  pfičemž  i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záručm' doby se považuje za včas uplatněnou.

6.   Objednatel  se  zavazuje  zjištěné  vady  neprodleně  písemně  oznámit  zhotoviteli  e-mailem
nebo dopisem.

7.   Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovm'ch dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad
nebo  zjakých důvodů reklamaci neuznává.  Pokud tak neučiní, má se za to,  že reklamaci
obj ednatele uznává.

8.   Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit   práce   na   odstraňování   vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do  10 dnů po obdržení písemné reklamace u
vad   nebránících  provozu,   u  vad  bránících  užívání   do   2   dnů  po   obdržení  písemné
reklamace.

9.   Prokáže-1i  se ve  spomých při'padech,  že  objednatel reklamoval neoprávněně, tzn.,  že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele,  a že se na ni  nevztahuje  odpovědnost za
vady,  resp.  že  vadu  způsobil  nevhodným  užíváním  díla  objednatel  apod., je  objednatel
povinen   uhadit   zhotoviteli   veškeré  jemu,   v souvislosti   s odstraněním   vady,   vzniklé
náklady.

10. Pokud  se v průběhu záručni'  doby prokáže,  že tloušt'ka pokládané vrst\y  (mimo  nomou
Éovolené  tolerance)  neodpovídá  při'slušným  technickým  normám,  je  zhotovitel  povinen
poskytnout objednateli přiměřenou sle`u z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že
záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

1.   Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel   doloží   k   dílčí   faktuře   zjišt'ovací  protokol   a   soupis  provedených  pi.ací  po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

2.   Cena za dílo bude uhi.azena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem
lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře zjišt'o-
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vací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhla-
sen objednatelem.  Objednatel uhradí zhotoviteli fáktury do `ýše 90% celkové ceny díla bez
DPH  dle  čl.  3  této  smlouw,  DPH bude uhrazeno  v plné `ýši.  Zbývajících  10%  ceny díla
bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedo~
dělků, a po `TJdání kolaudačního souhlasu.

3.   Splatnost fáktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti  daňového  dokladu ve  smyslu
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoý ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat Mo údaje:

•   údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
•   číslo smlouvy a denjejího uzavření
•   předmětdíla
•   číslo faktury
•   fakturovanou částku
•   datum uskutečnění zdanitelného plnění
•   razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, forinální a věcnou

správno st faktury
•   vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako pfilohu

4.   Vpřl'padě,   že   fáktura  nebude   vystavena   oprávněně,   či  nebude   obsahovat  náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém
případě  se  přeruší  plynutí  lhůů  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne  plynout  dnem
doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury obj ednateli.

5.   Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve iýši 0,02 % fakturované částky za každý
den prodlení se zaplacením faktury.

6.   Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (v);kczzw `));777ěr),

soupisů provedených prací (z/.z.fvf'ovcícz'p7-oíoko/);), změn během `ýstavby (c7ocJc!fbJ) a faktur

za stavebiií práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě soubo-
rů Xh/fl, ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové fomátu Xhfl j e umi'stěn na
stránkách www.xc4. cz.

7.   Objednatel  prohlašuje,  že  předmět  zdanitelného  plnění  pofizuje  pro  potřeby  související
`T'rlučně  s činností  veřejné  správy,  při  m'ž  není  považován  za  osobu  povimou  k dani  i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle §  92e zákona o DPH plyne, že
poskytovatel   plnění   (zhotovitel)   nepoužije   režim   přenesené   daňové   povimosti   při
poskytnutí  dodávky  stavebních  a montážních prací příjemci plnění  (objednateli),  tzn.,  že
poskytovatel  (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění,  uplatní daň na výstupu,  daň
přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

1.   Vlastnikem  díla je  od  počátku  objednatel.  Nebezpečí  škody na  zhotovovaném  díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončem' a předám'
díla obj ednateli.
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2.   Za nedodržení termi'nu dokončení díla dle této  smlouy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve `ýši 0,5°/o z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den

prodlení.

3.   Z důvodu nedodržení dohodnutého temínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen
uhradit  objednateli  smluvní pokutu ve `Ýši  0,5%  z celkové ceny díla bez DPH za každý
započatý den a každou jednotlivou vadu.

4.    Objeví~1i se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle,  záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.

5.   Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení vyúčtování zhotoviteli či obj ednateli.

6.   Ustanoveními  o  smluvních pokutách dle této  smlouvy nejsou dotčeny nárolqr objednatele
na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební denik

1.   Zhotovitel  je   povinen  vést   stavební   deník   ode   dne   převzetí   staveniště   až   do   doby
protokolámího  předání  a převzetí  dokončeného  díla  a  odstranění  vad  a nedodělků,  a  to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č.  183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

přílohy č. 9 prováděcí `7hlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

2.   Nesouhlasí-1i   stavbyvedoucí   se   zápisem,   který   učiril   objednatel   nebo  jím   pověřený
zástupce,   případně  zpracovatel   projektové   dokumentace,   do   stavebního   deníku,   musí
k tomuto zápisu pfipojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

3.   Objednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o   zápisu  do   stavebního   deníku  učiněném
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních
dnů  ode  dne  obdržení  infomace  o  zápisu,  jinak  se  má  za  to,  že  s uvedeným  zápisem
souhlasí.

4.   Zápisy  ve  stavebním  deníku  se  nepovažují  za  změnu  smlouw,  ale  mohou  sloužit jako
podklad pro v)Tracováni' doplň]ů a změn smlouvy.

5.   Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla.
Bude-1i  zjištěno,  že  stavební  deník  není  přístupný  v době  provádění  prací  na  díle,  bude
zhotoviteli účtována j ednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.

6.   Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedoděl-
Id zjištěných při předáni' a převzetí díla objednateli originál stavebního  deníku k archivaci
dle ust.  §  154  odst.1  písm.  d)  a  §  157  odst.  3  zák.  č.183/2006  Sb.,  ve  znění pozdějších

předpisů.

7.   Zhotovitel  spolu  s originálem  stavebního  deníku  po  dokončení  díla předloží  Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě  provedených  prací,  která  bude  provedena  podle  systému  kvality  ISO
9001:2001.
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10. Ostatní ujednání

1.   Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného   protokolu   prosté   všech   právni'ch   i   faktických   závad   a   seznámit   ho   se
specifickými místními podmínkami.

2.   Objednatel   předá   před   zahájením   prací   na   díle,   nejpozději   pň   předání   staveniště,
zhotoviteli  zápisem  do  stavebního  deníku  (nebo  samostatným  předávacím  protokolem)
vyjádření  o  všech  podzemních  i  nadzemních  inženýrských  sítích  v  prostoru  staveniště  a

pfilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich piípadné `TJtyčeni' jednotlivými
správci.  Za poškození  inženýrských  sítí,  ktei-é nebyly ti'mto  zápisem zhotoviteli  předány,
nese odpovědnost objednatel.

3.   Zhotovitel se zavazuje, že pň provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
~    odpovídajících pracovni'ch podmínek
-    opatření k požámí ochraně stanovených při'slušnými právními předpisy.

4.   Smluvní  strany  se  zavazují,  že  pohledávku  vůči  druhé  smluvní  straně  nepostoupí  třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

5.   Dodací podmínky:
-stavební  práce  budou  probíhat  za  úplné  uzavír]qJ  s využitím  mostního  provizoria.

Povolení uzavírlq7 a osazeni' dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou
dobu  provádění   díla  odpovídat  za  dopi.avm'  značení   a  udržovat  dopravní  značky
v řádném technickém stavu,

-    zařízení staveniště a případné skládlqr si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

`Jzniklých v souvislosti s prováděním díla,
-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci,
-živičná úprava nebude přesahovat stávaj ící nezpevněnou krajnici,
-   veškeré   stavební  práce   a   druh   a  rozsah  kontrolních   zkoušek  požaduje   objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
-    zhotovitel je povinen zajistit  operativní  a  odbomé provádění předepsaných  zkoušek a

měřem' v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (nákladyjsou zahmuty v celkové ceně díla),

-   zhotovitel je povinen  nejpozději  do  podpisu  této  smlou\y předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
kde  a která kontrola  či  zkouška byla provedena,  ke  zkouškám  bude pfizván  zástupce
objednatele,

-    od všech použitých materiálů budou doloženy certifikág a prohlášení o shodě,
-   pfi i.ealizaci  díla nesmí  dojít ke znečišťováni' okolni'ch ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
~   zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm.  e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
-    zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z  důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných v}rj ádření orgánů státni' správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,

-   zhotovitel   odpovídá  dle  ustanoveni'  občanského   zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště,   které  jim  způsobí.   K nárokům  uplatněným   objednatelem   se   zhotovitel
vriáďí do 1 měsíce ode dne jejich uplatněm',

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen odstraňovat
odpady a nečistobí vzniklé j eho činností,
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-    zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č.  591/2006 Sb.  Škody

způsobené Živelnými pohromami nebudou hrazeny obj edna.telem,
-    Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

>   dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
>   geometrický plán sx pro MP vypořádání   lx v digitální podobě ®okud to bude

nutné)
>   zaměření skutečného sta\u 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
>   mostní list4x
>   osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz.TKP).
>   doklad o nakládání s odpady
>   wjádření vlastní]ď dotčených pozemků po dokončení díla
>   fotodokumentace z piůběhu provádění dila v digitální podobě na CD,

-    objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátoi.a BOZP,
-    objednatel zajistí svým jménem a na své náklady první hlavní prohlídku
-   technický dozor zajistí objednatel vlastm'mi zaměstnanci,
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
-   staveniště,  na  kterém  se  provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabuli'  (dle  vzoru,  který  byl

pfilohou  zadávací  dokumentace)   s údaji:   název  díla,   investor,   zhotovitel,   zástupce
investora, stavbyvedoucí, temín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč.

-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  \ýši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla'

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  ři'zem',  na jehož  základě  byla  uzavřena tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvaliíikace  prostřednictvi'm  subdodavatele,  je  změna  takového
subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele,  a to za předpokladu,  že
no\ý   subdodava{el   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
subdodavatel, kterého nahrazuj e.

11. Závěrečná ujednání

1.   Obě   strany  se  dohodly,   že  tato   smlouva  a  obchodní  podmínlq/  nebudou  brány  jako
obchodní tajemstvi' ve  smyslu ust.  §  504  občanského  zákoníku  a je možné ji uveřejnit na

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,  a dále je možné ji uveřejnit v Registni smluv v souladu se
zákonem    č.    340/2015    Sb.,    ozvláštních    podmínkách    účinnosti    některých    smluv,
uveřejňování těchto  smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění
uveřejněno v registm smluv.

2.   Vpřípadě,   že   objednatel  neobdrží  finanční  prostředky   od   zřizovatele,  pak  má  právo
odstoupit od smlouvy.

3 .   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015  Sb.,  o  zvláštních podmínkách  účimosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv a o registm smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

4.   V případě, Že objednatel  obdrží pouze část finančních prostředlď od zřizovatele,  zavazují
se  smluvní  strany uzavřít  dodatek ke  smlouvě,  kteiým  dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na pňdělených finančních prostředcích.

5.   Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.
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6.   Změny  a  doplňky  této   smlouvy  jsou  možné  jen  za  předpokladu  písemné  dohody  a
oboustramého podpisu.

7.   Tato  smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

8.   Zhotovitel  nese  plnou  odpovědnost  za  škody  vzniklé  objednateli  v  důsledku  činnosti  v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

9.   Ve   všech  případech,   které   neřeší   ujednání   obsažená   v  této   smlouvě,   platí   příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:              č.1 -Nabídkový rozpočet
č. 2 -Časo\ý a finanční hamonograin prací

V olomouci dne          19  -07-"8
Za obj ednatele:

silnic Oloiriouckého kraj e, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Sprava  silnic  O\omouckého  kraje
příspěvkovár)rc!Ěniza_c_e

poštovn(  píihíÉdka  37
Lipen§ká  120,  7-/2110lomouc

á`5?.t'i.r'61#ÁS""-   c,,č:     czJq„..„
Cii!ádok   a   "iěf@,   SflrdwTgrH;Tr*.~;-ť
Pt*dubH*,ZDt"ibpiQáHtiu.-kv:p::1š.#i'',`ů`%Cš:::ž
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3.1.1

ObjeLst

Soui)is objektů s DPH

Stavba:   036 -Most e`J.  č. 3697-1 Velké Losiny

Varianta:   2-

Popis

Datum:         03.05.2018

Odb)rto\'á  cena  [Kč]

OC + DPH  [Kč]

O C                     DPII

Čas:              13:12:16

9120161,74

11035 395,71

0C + DPH

000

101

201

202

431

441

451

Ostatní a vedlejší náklady

Dopravně inženýrské opatřen í

Most 3697-1

Zatímní most

Přeložka vedení NN

Přeložka vedení VO (ceny v CS URS-2017)

Přeložka telefomího kabelu

366 500,00                      76  965,00

117 360,00                      24 645,60

6  004 574,15                1260  960,57

1996121,04                      4]9185,42

189 744,00                      39  846,24

373  012,55                     78  332,64

72  850,00                      15 298,50

443 465,00

142 005,60

7 265 534,72

2 415 306,46

229 590,24

451345,19

88  148,50



I L-' L-
e                Firma:      HSM

1' -` __, ___ -,-` _ ___ 1_\

`--
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

Datum:   03.05.2018                        Čas:            13:13:14

Sta\,ba:

Objekt:

Rozpočet:

036   Most ev. č. 3697-1 Velké l,osiny

000    0st.itní a  `Jc(]lejší nák]ady

000    0statiií a  vedlejší náklady

Objediiavatel:   Správa silnic Olomouckého kraj.e

Zhotovitel (lokumentace:   PROKOP MOSTY s.i..o.

Zhotovitel:   HSM

Základní ccna:                                                                    366 500,00   Kč

Ccna celková:

DprT:

Cena  s  (laní:

366500,00    Kč

76965,00    Kč

443  465,00    Kč

Měi.né jcdnotky:

Počet m ěi.iiých jediiotel{:

Náklad  na  niěi.nou je(lnotkLi:

1,00

366500,00   Kč

Vypmcoval zadání:

D:`(un)  z:`d:[ní:

Vypmco`ral  "ibídkii:

Datumvypmco\r:ini'nabi.dky:
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POLOžKY SOUP] SU PRAC]'

Datum:   03.05.2018                         Čas:            13:13:14

Stavba:

Objckt:

Rozpočct:

036    n/Tost c`r.  č. 3697-1  Vclké Losin)t

(}00     0slatní  a  \'c(l]c`iší  "íklady

000     Ostí`ti`]. a  \rcdlcjšií  náklady

Poř.č.    položkn TyT)                            Tcxt                                                                                                                                                                                       MJ                                Počct M`J                                             J.ccna                                              Cclkcm

1         02510

2      026[0

3          027111

6        02851

Všct)bccné  k()[is(i.ukcc  a   F)[.:tcc

ZKOUŠENÍ MATERTÁLÚ ZKUšEBNOU ZHOTOVITELE

Ccno`'á soList.w.i.      VL/\STNÍ I

Tcchiiická siii.cifik.icc:    zalmiuje \/eškeré  náklady  s])ojené s  objediiatelem  požadovanými 7.kouškami

KPL 1,0000 15  000,00 15  000,00

ZKOUŠENÍ KONSTRUKci  A PRACÍ ZK`UŠEBNOU ZHOTOVITELE

Ceiio\á soiista\/a.      VLASTNi ,

TcclniickáspcciíiL..ice 7.ahmuje \Ješkeré náklady spojeiié s objcdnatelcm  i)ožadovai`ými zkouškami

1 8  000,00 18  000,00

PROVJZORNÍ OBJižĎKY -ZŘÍZENÍ

Správní poplatek za  DIO

Cťiio`.Á  sc`tistav.i        V1.ASTNÍ-

Techi`icka si.ci`ifikacc     zahmujc veškeré  náklady spojeiié s  objediiatelem  i)ožadovai`ými 7.aří7.cními

PRŮZKUMN É PRÁCE N+\

10  000,00 10 000,00

POVRCIIU

Doplňc]vé  průzkumy

C`ciio`'á so`isia`..i.      VL^STNi -

Tccl`incká spccifikíice.    zahmujc \Ješkeré  náklady spoj.eiió  s  objcdmtelcm  požado\tan}.Ími  praccmi

5        02911

6       02920

13       02921

7       029412

OSTATNÍ POŽADAVKY -GEÓDETICKÉ

10 000,00 10 000,00

ZAMĚŘENÍ
Cei`o`á soiist.iv.i.      VLASTNí -

Tcciinická si>cciíik.icc`   zahmuje veškeré iiáklady spojené s objedmteleni  i)ožadovan)'Ími  pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY -OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDi

Odlovení ryb a jej.ich převezení do určeného místa dle požadavku rybářského

Svazu

Cciio`.i sotist.i`.@:      VLASTNi l

Tccl`iiickási7cciíil-aci.. zahmujc \teškeré iiáklady  spojei`é s objedi`atelem  požadovaiiýiiii  pracenii

OSTAINÍ POŽ/\DAVKY -Havaríjní a povodňový plán

Ceiio\.á  so`isifl`.a.      VLASTNÍ  -

Tcclii`ická si}ccifik.icc.   zahmu.ie veškeré náklady spojené s  objedmtelem požado\Janými  praceini

OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVÁNÍ MOSINÍHO LISTU

Cciio`á soitsi.ivn:      VLASTNÍ-

Tccliiiick.isi)cclíil`aci.: zahrnuje veškeré iiáklady spojené s objediiatclcm i)ožadovanými  i)racemi

111`  _   _ 111

50 000,00 50 000,00

[0 000,00

1  000,00

10 000,00

1  000,00

15  000,00 15 000,00

11111      11111      1 11
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Dahim:   03.05.2018                        Čas:            13:13:14

Stí'\,h:

Objckt:

Rozpočcf,

036    ^'lost cv.  č. 3697-1  Vclké  l.osiny

000     Osfati`í  a  \rcdlej.ši  náklady

000     Ostatiií a  `'cdlcjší  nÁkk`dy

Poř.č.    Položka                T}'p                             Tcxt M.J                               Počct M`1                                              J.ccm                                              Cclkem

8       02943 OSTATNÍ POŽADA`rKY -VYPRACOVÁNi RDS

Cei`o`.á soLu;iav.i:      VLASTNi -

Tcchiiicl`á siiccifikncc:    zahmujc \teškeré  iiáklady spojeiié s  ot)jedi`atelem i)ožadovanýmí  praceini

KPL 1,0000 I 30 000,00 130 000,00

9       02944

10      02945

3         03100

OSTAT POŽADAVKY -DOKUMENTACE SKUTEč PROVEDENi V

DIGIT FORMĚ
Cci`o`.á so`isia`u:      VLASTNÍ -

Tccliiiicl`-á spcciíikflcc:    zahrnuje veškeré  náklady  spoj.ené s  objednatelem  požado\Íanými  praccmj

24  000,00 24 000,00

OSTAT POŽADAVK\' -GEOMETRICKÝ PLÁN

C`ci`o`'áso`isiaw       VLASTNÍ -

Tcch`iická §i.ecifii`..icc:    po|ožka  zahmuje:

-přípra`tu podkladů,  podáni' žádosti na  katastrálm' úřad

-polní práce spojené s \yhoto\rem'm geometrickélio plánu

-výpočetní a graíické kancelářské práce

-úřediií ověření `ýsledného elaborátu

-schváleiií návrhu \Jkladii  do  katastrii  nemo\Jitostí při'slušiiým katastráhiím ťiřadem

KPL 3  500,00 3  500,00

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ -ZŘizENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

Cciio`.á sousiava.      VLASTNÍ -

Tt!chiiická si]cciriL.íici`:    zahmujc  objedi`ate]em  povolené náklady na pořízciií  (event.

KPL

p[onájeni),  prct\Jozc)váiii',  udržování a likvidaci zl`otoi,Jiielova

80  000,00 80 000,00

Všcol)ccnó konst"kcc a  prácc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         366 500,00

Celkem: 366 500,00
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

Dnium:   03.05.2018                         Čas:             13:13:14

Stavba:

Objckf:

Ro7JPočet:

036   Most c\J.  č. 3697-]  \'elké  l.osiny

]0]    Dopi.avně inžcnýi.ské opatí.cní

10]    Dopi.avně inžen}''i.sl{é opatí.eni'

Objedmvntel:   Správa silnic olomouckého kraje

Zhotovitel (lokumentace:   PROKOP MOSTY s.r.o.

Zliotovitel:    HshíI

Základiii' cena:                                                                           117 360,00    Kč

Ceim  celková:

DPTT:

Cena  s  (Ianí:

117360,00    Kč

24  645,60    Kč

142005,60   Kč

Měi.né jednotky:

Počet měi.ných jediiotek:

Nákl<id  na  měi.nou jc()[iotku:

1,00

117360,00   Kč

Vypmcovalzí`dání:

Dí` (Lut`  Z:id:í]ií:

11

V)'pmc()\'nl  n:`bídku:

.Da tu ]ii  \ryi) i.a co\Jii n í n a bí{] ky:

JIlll lllIP     11111    - q   llIP
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3.6.1.8

POLOžKYSOUP]SUPRACJ'

Dntiim:   03.05.2018                         Čas:            13:13:14

St:l\,l):\:

ObJ'Ck':

Rozr,očct:

036    Mosl  c\..  č.  3697-1  \'clké lj(Jsin}'

101     Dopm\'ně  in.;.cn}.'rsl(é  opfllřcní

101       Doi)i.a\'ně  i[`'ř.cii}.ir.sl(é  op.`lŤ.cní

l'oí..č.    Položkii                 T)ip                               1.c.`f i\`lJ                                  I'očct i\'l.J                                                  ,J.ccm`                                                  Cclkcm

Doč:`snédopi.avniízn:`čcní

SMĚROVÉ SLOUPK.Y Z PLAST +IMOT VČEINĚ ODTUZNÉl 10 PÁSKU

2`J-8,0000  [A]

Ceno`.á so`isia`ia.      2017_OTSKP-SPK -

Tccl`iiickó si]ccifiL.ncc.     i)oložka  zalirii`ije:

-dodái`i. a osazení sloupku \Jčeti`ě n`itiiých zemiii.ch  praci'

-vnitrosta\Jeništní a  mimosta\Jeništni'  dopra\ra

-odrazky pliisto\Jé iiebo z retroreflexní  fólie

8         912283

19         913111212

I         914122

KUS 8,0000 300,00 2 400,00

SMĚROVÉ SLOUPK.Y Z PLAST I"OT -DEMONTÁŽ A ODVOZ

Příplatck k dočasnému sloupk`i  délky do 2  m  za pníiií a ZKD den po`ižití

KUS

2`4=8,0000  [A]

C€nn`á soiisiíi`..i.      2017_OTSKP-SPK -

Tcchiiická sitccifil`aee:    položka zahmuje demontáž slávaj.i.cího sloui)Lni,jcho  odvoz do  skladu  iiebo  na skládku

8,0000

KUS 960,0000

480,00

960,00

Monláž a  demonláž dočasných dopravních značek

Příplatek za první a každý dalš[ den použilí dočasných  dopravních značek

k ceně  11-1112

8+4 t30=960,0000  [A]

Ccno`á so`ista`ta:      VLASTNi -

Tcciiiiická si>i.cirikaci.:     Pozi`ániky:

1. V cciiáchjsou zai)očtcny náklady m montáž i  demontáž dočasné 7.mčbJ, iiebo i]odsta\Jcc.

DOPRAVNi ZN^ČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI  OCELOVÉ FÓLTE TŘ  1  -

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

2xA15,  lxc4+C4b,  2x820a,  2xA10.  2x826,  2x820(12l)

12=12,0000  [A]

Cei`o`á so`isia`ia:      2017_OTSKP-SPK-

Techiiická spccifikacc:    položka  zahmuje:

-  dopmvu demonto\Jané zmčlqr 7. doči`sné skládlqr

-osa7.eni' a montáž značLy  n{i niiístě určeném  projek{cm

-mitnou  opr:ivu  poškozeii}.rch  částí

nezahi.n`i.ie  dodávku zmčky

KUS ]2,0000 2  160,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRAC]'

D.it\im:   03.05.2018                       Čas:

St!l\,h:

O',jck(:

Rozpočcl:

03G     i`'losl  c`'.  č.  3697-1   Vclké ljosiny

101      Dopm\rně  inř.cn).it.sl{é  opatřcní

101-    l)opr:i`Jně  inř.cn}.'r,qké  opalr.cm'

Poř.č.    J,oložl"               T),p Tc.\t J\,'''                               PočcL\,l.J                                              .J.ccm

13:  13:  14

Cclkcm

DOPR+\VNi ZNAČKY ZÁKlj^DNÍ  VELTKOSTI  0CELOVÉ FÓLIE TŘ  I

DEMONTÁŽ

12+2xE13

Cciio` á so`isiava`      2017_OTSKP-SPK -

Tecliiiická si.i.cirit`-.icc     Položka  zahmuje  odstraiičiii',  demoiitáž a  odklizcm. i`iateriálu

KIJS

s od\Jo7.em  m předei)saiió miísto

DOPRf\V ZNAČKY ZÁKL^D VEL OCEL FÓU E TŘ  1  -NÁJEMNÉ

]2+4`30=1440,0000  [/\]

Cciio`.á so`isia`.a.      2017_OTSKP-SPK.

Tcchi`ická siiecir`l`-íice     položka zahmu.ic  sa7.bu

Výroba dopr. 7.mčky  E 13

Text značky "Mimo  BUS  a  lzs"

Ccno``i  so`isio\..i       VLASTNi -

14.0000 60,00 840.00

KSDEN                                    1440,0000

za prom'ij.em  dopi.avních zmčck a zařízciií,  počet jednotckj.c `irčenjako  so`ičin  i)očtu -zn..`ček a  počtu (lní použití

KS 2,0000

1  440,00

300,00 600,00

VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL -DOD t\

I'OKi.ÁDKA

2+3 `O,25= l ,5000  [A]

Cci`o`.á so`isia`i@       2017_OTSKP-SPK -

Tccl`iiickó siiecifik.icc:     položka  7.ahm`ije:

-dodání a pokládku  předepsi`né f5lic

-zi`hmuje i)řed7.mčení

240,00 360.00

VODOR DOPRAV ZN^Č Z FÓLIE DOČAS  0DSTRANITElj -

ODSTRANĚNÍ

2+3 +0,25= l ,5000  [A]

Ci.no\á soiisia`.a:     2017_OTSKP-SPK -

Tcciiiiická sitcciíiL..ice.    zahri"je  odstraiiěi`í značcní bcz ohledii  m zpi.isob provedeiií (zatření, zbroiišei`D a odklizcní `tzniklé suti

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ -MONTÁŽ S PŘESUNEM

C`ciio`á so`ista`.a       2017_OTSKP-SPK -

KUS 2.0000

Tcchi`ická si.cciíik.ici.     položka zahri`iije:

-přeii`ístční zařízení z doč.isné skládLy aj.eho  osazcní a montáž iia místč  určcném  proj.ektem

-  i'idržb`i po  celoii  (lobii  tr\Jám'  rui`kce,  náhradu zničciiých  iicbo ztracených  k`isů,  nutiiou opravu  poškozei`)'Ích částí

1`

240,00 360,00

1   800,00 3  600,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPJSU PRACI'

Datum:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

S';l\,b;l:

Objckl:

Ro7,PočC':

036    i\'losl  c\'.  č.  3697-1  Vclkó Losin}'

101      l)o[}r:`\'ně  imř.cn).'rské  opa(řcní

101      T)o[}m\'ně  iiiž.cii).'i.ské  opa(řcní

I'oř..č.    I'olo.ž,ka                Typ                              Tc.`t                                                                                                                                                                                                  i\'lJ                                 PočcL\'l ,J                                                 .J.ccmi                                                 Cclkcm

3  600,00

240,00

7 200,00

7 200,00

240,00

42  000,00

42 000,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACí

Datum:   03.05.20IS                         Čns:             13:13:14

Sh\,ba:

Objckl:

Rozpočcl:

()36     Most  c`i.  č.  3697-1  Vclkó  l.osin)'
'1()1      l)oi]ra`tnč  inžcn)'Írské  iirmlřcní

]011)()i)i.ii\'ně  iiižcn}''rsl{é  or);ilřcní

Celkclll : 117 360,00

q 111111 q
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3.6.1,8

S OUPIS PRACI

D.Tittim:   03.05.2018                           Čas:             13: 13:14

St:1\,ba:

Objekt:

Rozpočet:

036   Mostev.  č.  3697-J  VelkéLosiiiy

2o.1v    n/Tost 3697-l

20]    M'ost3697-1

Ol)je(lmw:`tel:    Spi.áva silnic olomoiického kraje

Zhoto\Jitel  dokumeiitflce:    PROKOP MOSTY s.r.o.

Zliotovitel:   HSM

Základníccmi:                                                                      6  004  574,15    Kč

Ceiia  celko`rá:

D P'[-l :

Ccn.1  s  (laní:

6004574,15    Kč

1  260 960,57    Kč

7265534,72    Kč

Měrnéje(Jnotky:

Počcl' měi.ných jc(lnotek:

N.íkl8(l  níi  měi.noLi  jc(][`otkLi:

1,00

6004574,15   Kč

\'yim`c()Ýalzadání:

Datum  za(l:iní:

Vypi.:`co\ia l  "i l)í{lkLi:

D:` t `] m  `>}'i) m cov:t n í n i` bí(l ky:

L_
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPTSU PRACÍ

Datum:   03.05.20]8                        Čas:            ]3:13:14

Sfayl,;l:

0bJ'Ck':

Rozpočc':

036    i\'losl  c`'.  č. 36P7-1   Vclkó  lj(isiii)'

201      Most3697-1

2()1      i\Iosl  3697-1

Poí..č.    Polo.ž.k:`                 T}ip                               Tcxt                                                                                                                                                                                                             i\'l.J                                   1'očcl  M.J                                                   .J.ccii:i                                                    Cclkcm

'/.cmníT}i.:[cc

2           12110 SEJMUTÍ ORNICENEBO LESNÍ PÚDY M3

180to.15-27.0000  [A]

Ccno\.i so`isia`/.i:      2017_OTSKP-SPK.

Tccl`iitcká si]ccifikacc:    i)c)ložka zahmuje  sejniutí omice  bez ohledu  na  tloušť-ku  vrstvy  ajejí vodorovnou  dopravu

iie7.ahriii]je  \iložeiií m  trva]ou  sk]iidk`i

29        131735                              I

27,0000 174,00

HLOUBENÍ J^M Z^PAŽ I NEPAž TŘ.1, ODVOZ DO slcM M3 ' 59,0000

4  698,00

430,00

Výkop pro základ  nového  moslu v zemině {ř.  1  + odvoz na  skládku do 7  km,

skládkovné.

( 1 '  1+3.5*3.5)+ 12= 159,0000  [+\]

C`..iio` á  so`isiavi`:      2017_OTSKP-SPK -

Teciii`ickÁ si.ccifikacc      položka  zahrn`ij.e:

-vodorovná  a s\Jislá  doimva,  přemístění,  přeložeiií,  manii]`ilace s \ýkc>pkem

-komplctiií pro\Ícdení `Í}Jkopá\JLot nezapažené i 7.ai)ažené

-ošctřcní \íýkopištč  po  cclou  dobu  práce  \r  něm  \rč.  klimaticLg'rch  opatření

-ztížcní \ykoi)ávck v blí7.kosti podzeiiiního vedciií, koiistr`ikci' :`  objekt`.i  \Íč. jejich  dočasného zaj.ištěiií

-ztížcní pod vodou, v okolí \Jýbušiiiii, ve sti'sněii).rch  i.rostorech  ii  i.od.

-  příi]Iatek za  lei]i\Jost

-těženi. po  vrst\tách,  pásccli  a  pojiných  n`itiiých  čás(cch  (figurách)

-čerpíiní vody vč.  čcrpacíchjínicL-,  potrubí a  pohoto\Jostní čerpací soiipravy (vi7. `istanovení k pol.1151,2)

• polřcbiié snížení hladin)t podzemní vody

-těžení a  rozpojo\táníjednotli\r}'Ích  balv.dni.i

I \?tahovám' a  nošení výkopk`i

-s\taliováiií @  přesv@h.  svalit.i  do  koiiečného  t`Íaru, v)'.měna  horniii  \r  i)odloži' a  \J  i)láni  zncliodnoceiié  klimtickÝmi  \tlivy

-  ručm. \Tkopávky,  odslranění kořeiiů a  iiap.idávek

-pažení,  \tzci)řciii' a  ro7.cpření \Íč.  přepažovái`í  (\D7jma  šiětov)'Ích  stčn)

-  `'ipravii, ochranu  a očištěni' diia, základo\.é spáry, stěn n svahů

-od\Jedei`í  iiebo  obvedeiii' vod}r v okolí v)'.kopiště  a  \Je  \Jýkopiš(i

~  lříděm. `iýkopku

-vcškeré i)oniociié koiistrukce uinožr`ujíci. pro\tcdení \r}rkopá\tLv (příjezdy, sjc7.dy,  iiájczdy,  Icšcní,  podpěr.  konstr., přemostění, zi)e\tnčiié ploch)., zakrytí a

l'od.)

68 370,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Dntum:   03.05.2018                          čí`s:             13:13:14

Sta\,ba:

OL)jck':

Rozpočc':

036    i\'Iost  c\'.  č.  3697-1  Yclkó1,osiny

201     i\'Ios(3697-1

2(t]      M(isí3697-1

I'oř.č.     Polo'ž.k:`                  'l`}'rt                                   'lTc.`t                                                                                                                                                                                                                               ťM.i                                      ,TJočci  i\/i.i                                                        ,l.ccm                                                         Celkcm

[]C7.ailmlljelliože]1í zemin). (m skládku,  do  násypu)  í`ni popk`\k). za sk]ádku,  \Dikazují se \r položce č.0141**

182131735                       2                                   HLOUBENÍJAM  ZAPAŽINEPAŽTŘ.T,ODVOZDO  SKM

Výkop  pro  rozšíření  vozovky

M3 9,0000 430,00

30+0,3=9,0000  [A]

C..iio`.á soiisidw:     2017_OTSKP-SPK-

Tcclinicki.` si.ecifiknci.:    položka zalimuje:

-vodoroviiá a s\Jislá doprava, přemístěiií,  i)řeložeiií,  manii)ulace s \ýkopkem

-komp]etiii' pro\tcdcní \Íykopá\Jk)r iic7.flpažciió  i zai)ažcné

1  ošetřeiií výkopiště  i)o  celou  dob`i  práce  \t něi`i  \tč.  kliniatick}'Jch  opatřcni'

-;.tížcní \Íykopá`tek v bli.zkostí i)odzemnílio  vedeiií,  konstrukcí a objeLtiů  \rč. jejicli  dočasného zaj ištění

-zti'ženi.  i)od  \Jodou,  v oL-olí v)'Íbušiiiii, ve stísnčii)'Jch  prostorech  a i)od.

-  ])říplatck za  leí)i\Jost

-lěžení i)o  vrstvách, ])ásech a pojinýcli  nutn}.Ích částcch  (figurácli)

-čerpání `Jody vč.  čerpac].chji.mek,  i)otrubí a pohoto\Jostní čerpací soiipra`y  (\Jiz ustanovení k pol.  I  15 I ,2)

I  potřcbiié  sm'žeiií liladii`y ])odzcminí vod}J

-těžeiií a rozpojo\Jáníj.ednotli\Í)'ích bal\Jam.i

-v}Jlaho\iání a  iiošeni' výkoi)ku

-s\Jahování a i)řes\iah. svahů do  koiicčného  t\Jaru, v)'rměiia horiiiii  v i)odloží a \J pláni ziiehodnoccnó klimatickými \rlivy

-ručiií vykopá\Jky:  odstraiiěiií kořeni.i  a  mi)adá\tek

• i)flžcní, vzei)řcni. a rozepření vč.  přei)ažová]ií (yy.im štěto\J).Ích s(ěn)

I úpravu,  ochmnu  fl očištčiií dn.i, zákhdo\té spáry, stčn  a  s\Jahi.i

-odvcdcní  ncbo  ob\Íedení vod}Í v  okolí \J)'Íkoi)iště  n  vc `výkoi)išti

-  tříděni. výkoi)ku

-veškeré pomociié  konstrukcc  umožňiiji'cí pro\Jedeiií \?rkoi)ávLy  (při'j.ezd}J, sjezdy,  iiňje7.d)r,  lešcní,  i)odpěr. konstr.,  přemostční, zpe\rněiié i)lc)ch}', zakr)'tí a

l)od.)

nezahmtije `iložeiií zeniiny  (m skládku,  do  iiásyi)u)  ani  i]ophtky za skládLni,  \ykazuj í se \J i)oložcc č.0141 **

3  870,00

183      131735                             3 HLOUBENí JAM ZAPAŽ T NEPAž TŘ.1, ODVOZ DO SKM

Výkop pro novou dlažbu  koryla v zemině tř.  1  + odvoz na skládku do 7  km,

skládkovné.

l,2* 0,35+ 8,7+22,7+0,5+ l + (7,5+8,8+2+22,7)+0,5t l t(7,5+8,8F12 l ,9458  [A]

Cciio`.á so`isia`m:      2017_OTSKP-SPK -

M3 121,9458 430,00 52 436,69
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPTSU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                         Čas:             13:13:14

St:wl)a:

OL,jck',

Ro7.Počcl:

036    i\'lost  cv.  č.  3697-1   \'clkó  lj()siny

2()1     Most3697-1

201     i\lost3697|I

1'oí..č.    Polo.ž,k:,                 1'),p                                'l`c.`.' M.J                                PočcL\'l.l                                              J.ccm                                               Cclkcm

Tccl` iiickd  si)ccifik.ic€ ' položka zahmuje:
I vodoro\Jná a s\Jislá  doprava,  přcmiístčiií,  přcloženi.,  mai`ipulace s  v)'ikopkem

-koTiii)letiií provedeiií \Jykopá\Ík)J  nczapažciié  i zapažei`é

-ošctřci`i. \Jýkopištč  i)o  celou  dobu  práce  \r  něm  \tč.  klima[ických  opatřeiií

-7jtížciií vykopávck v blízkosti  i)odzeiiiního vedení, konstrukcí a objcktů  \Íč.jejich  dočasného zajištčm'

-z{ížení pod \Íodou,  \J okolí \J}.Jbuši`iii,  vc stísiiěn}.Jch  prostorcch  a  pod.

I  příplatck 7.a  lepi\iost

-těžení po  \trsi`Íách,  i)áscch  a i)ojin).rch nutnýcli  částech  (Íigurách)

-čerpání vod}Í  vč.  čcrpaci'chjínick,  i)otrubí a  i)ol`oto\Jostní  čeri)aci' soiii)ra\Jy  (\tiz ustai`o\Jciií k pol.115 I ,2)

-i)otřebi`é  sm.žeiií  l`ladii`y  podzemiií vody

-tčžciií a  ro.zpojo\.áni'jcdnotli\r)'.cli  bal\Janů

-vytahování a  i`ošcni' \Jýkopk`i

-svahování a přesvah. s`.ahi.i  (lo  koncčiiého  t`Jarii,  \r)..měna lioriiin  \. podloži' a  \t i)1áni 7.nehodnoccné klimatickými vlivy

-riični. vykopávky,  odstranční kořcnů  a mpaclá\ick

-i)aženi.,  vzepřei`í a rozcpřei`í \Íč.  přci)ažováiií (\Jyjnia  štěto\Jých  stčii)

-i.iprav`],  ochranu  a očišiěi`í  dna, základo\Íó  spáry,  stčn  a  s\Jahi.i

-odvcdení nebo ob\Jedeiií \Jody v okolí \ýkopišlě a  \.c `ýkopišti

1  třidční `J)''koi)ku

vcškcré pomociié konstrukcc uiiiožiňujíci' provedei`í \JykopávLcy  (při.jezdy, sjezdy, iiájc7.dy,  lešeni.,  i)odpěr. konstr.,  přemostčni., zpe\Ínčné plochy, zi`kryti' a

pod.)
-iiezal`muje uložciií zemin)r (na skládku,  do  iiásyi)u)  ai`i  poplatky za skládkti,  vykíuují sc  v i)oložce č.0141 **

33      17180                        2                                  ULOŽENi sYPANINY DONÁSYPÚ ZNAKUPOVANÝCH  MATERIÁLÚ

Násyp silničních  svahů

M3 27,2000 1  200,00

0,2* ( 1+3)+ (9+25)=27,2000  [A]

Cciio`.á sousta`ia       2017_OTSKPISPK -

Tccliiiickó  specífikocc     položka  zalirnuje:

-komplctni' provedcní 7.emní konstrukce (iiásypového  tělesi`  \Jčetiiě nkti\rní zóny) včetně nákupu  a  dopra\r}i materiálu  dle zadá\tací dokumentace

-úprava   ukládaného   i`iateriálu   \Ílličením,   iříděni'm,   promi'cháni'm   nebo   \Tsoušeni'ni,   příp.jiiié i.ipmvy za  účelem zlepšeníjcho   mcch. vlastiiostí

-li\itnění i  r`.iziié mír)r  h`iti]ění

1 ošetření  i.iložiště  po  cclou  dobu  prácc  v  něm  \Jč.  klimatick}.Jch  opatřcni.

-7.tí.ř.cní \i okolí vedení,  L-oi`str`ikcí  a  objekh.i  i` jejicl\ dočasiié z.ijištěiii'

--/.tíženi. pro\rádění \Jč. hutnčiií ve ztížciiých  podniíiikách a slísnčiiých  prostorecli

mH 11111 Inm

32 640,00
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUP]SU PRACí

Datum:   03.05.2018                         Čas:             13:13:14

Sla\,L)a:

Objckl:

Rozpočcl,

036    i\'lost  c\'.  č.  3697-1  \'clk6L(}sin}'

201      i\'Iosl3697-1

201     Most3697-1

Poř.č.    Polož.k:`                Typ                              Te`'t                                                                                                                                                                                                i\/|.|                                 Počct M,J                                                .I.ccm                                                 Cclkcm

-7.tížciié ukládání sypaniny  pod \Íodu

-`ikládáni' po  vrst`Íácli  a  pojin).Ích nutiiých  částech  (Íigurách)  \Jč.  dosypávck

1 spo\ištění a  [iošcní matcriálu

-v)'Jměna  části' zemní koi`str\[kce znehodnocené  kli"tick}'Íiiii  \Jliy)r

1  r`tční  l`utnční a  \Í)'Ípl['ijam  a  prohl`ibi`í  v podloží

-i.iprava,  očištěiií,  ochrana  a zhutněni. podloží

• s\Jahováiií,  hutiiěiií  a  iizavírání  i)ovrc]ii.i  svahi.i

1 zřízeiií  l:i\ric  iia  Svazích

-`idržo\Jáni'  úložiště  ajeho  ochri`na  proti \todč

-odvedeiií  nebo  obvcdcní \tody  \J  okoli.  úložiště  a v  úložišti

-veškeré   pomocné  konstrukce `inioži'iu.iící pro\tcdcní  zcmni. konstrukcc   (příjczd}J,   sjezdy,   náje7.dy,  lešení,  podpčmé konstrukce,  přemostění, zpevněnó

plochy, 7.aki)Íii' a  pod.)

89         17180                                       1 Ú[óŽĚŇTíy-P^-N-IŇ;ÉDONÁsypůzNAKUPOVANÝCHMATER]ÁLŮ M3 146.5926 1  200,00

Zpétný zásyp základů mostu hutněný na  ld=o,85 z vhodného materiálu

dovezeného ze zemníku.

2,09+(25,7+28,2)io.532'(36,9+26.9)=Iil6,5926[A]

C.eiio`.á so`is(n`.a:      2017_OTSKP-SPK.

Tecli`iická spccifik.icc.    položko  7.ahmiijc:

-kompletm' provedení zemní konstrukcc (násypového  tělesa  včetnč aLstivni' zóny) včctnč  nákupu a  dopravy matcriálu dle zadi'ivaci' dokumenlace

•  `.iprí`\Ja   iikládiinóho   materiálu   vlhčeiiím,   tři'děním,   promícháiiím   nebo   vysoušením,   při.p.jiné  `'ipra\?r za  účelem  zlepšcníjeho   inech.  vlastností

-hiitnění  i  růziié  itiíry  h\itnčni'

I  ošetření  `.iložiště  po  ccloii  dobu  práce  v  něm  \Íč.  kliimtick}.7ch  opatřeiií

• zlížeiií \J okolí \.cdení, konstrukcí a  ob.iektů  iijcjicli  dočasné zajištění

-7.tížení pro\Jíidční vč.  hutiiční vc z{ížcn)'Ích  podi"'nkách a  stísněn)'Jch  pros{orecli

-ziížcné iikládáiií s)Jpaniiiy pod vodu

-ukládáiií po  vrst\rách  a  po.iin)'Ích  n`itn}'rch  částech  (figurách)  \Jč.  dos}tpávek

-spo\išlěi`í  ii  nošeiií  materiálu

-\Jýměm  části' 7.emní konslr`ikce znehodnoceiié klimatick)'.mi vli\.7

-ruční liutnč]ií a  \Í)'Jplňjam  a prohliibní v pod]oží

1  i'Lprava,  očištění,  oclii`ana  a zliiitiiční  podlož].

I svaliování,  huti`čÍ`í  n  \izavírání i)o\Jrchi.i  svah`.i

-zřízeni'  ]:i\iic i`a  s\Jazích

175  911,12
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3.6.  L.8

PO LOžKY SOUP]SU PRACI'

Datum:   03.05.20Is                        čas:            13:13:14

S'a\,l};l:

Ol)J`Ck':

Rozp,,čcl:

036    i\`lost c`'.  č. 369711  \'clké  ljosiny

201      i\'Iost3697-I

201     i\'lost3697-l

Poř..č.    Položk:\ T), p                           Tc.`. t M.l                                  Počct  M,l                                                  ,J.ccm                                                   Ccll{cit`

I u{ližováiií úložiště ajeho  ochi.ana  proti  \Íodě

-od\Jcdcní  nebo  obvcdení \tod)r  v okolí  úložišlě  a  v i'iloř.išti

-vcškcré   pomocné konstrukce  uniožňu.iící  pro\Íedei`í   zeiiiní koiistrukce   (příjezd}Í,   sjezdy,   iiájez(I}J,  lešeiii',  podpčmé konstrukce,  přemostěiií, zpeviiěiié

ploch)r,  -zi`kryfi' a  pod.)

8         18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

Zpělné ohumusování  a zatravnění,11.150mm

90'0,15='3.5000  [A]

Ceno`iá so`usiavo:     2017_OTSKP-SPK-

Tcchnicl`á si.c€irikoce:    i)oložka zal`miije:

iiuti`é i)řcmístění omicc 7, dočasných skládek vzdáleiiých do  50m

rozi)rostřc[`í omice v  přcdci)sajié  tloušL'ce v ro\Jině  a  ve s\tahu  do  1 :5

9          18241 žÁLOŤENiTRÁVNÍKU

M3 13.5000 631,00 8  518,50

RUČNiM  VÝSEVEM

90=90.0000  [A]

C`ciio` á  so`isia`ia.      2017_OTSKP-SPK -

Tcchi``ckó siiccifil`aci'     Zalimuj'e  dodáiií

•/,Cmllírn.:tcc

traviií si``ěsi,její v}'Íscv iia omici, -ffllévái`í,  první

90,0000

pokoseiiíj  to všc bcz ol`lcdu  m sklon terénu

5130,00

111111

\7CBct:ičníúpi.:`\r)r

KÁCENi  STROMŮ D  KMENE DO O,5M S ODSTR^NĚNiM PAI-UZŮ,

ODVOZ DO 5KM

C..no\á so`isia`i.i.      2017_OTSKP-SPK -

KUS

Tccliiiická siii.cifiL-.icc.    Káceni' stroniů se  mčří \J  [ks]  i)ortúených  slromů (pri.imčr stroiiiů sc  měří v  míslě řezu)  a zahmuje zejmém:

-  poražení stroiiiu  a oseL.ání \Jělví

1 si)álení věťví na  hroi`iadácli  ncbo  štěi)ko\Jáni'

-dopravu  a  uloženi'  kiiieiii.i,  při'p:idiié  další práce  s  nimi  dle poLirnů  zadá\Jací  dokiii`ieiitace

Odstranč[`í  i)ařezů se inčři' v [ks]  v}rtrhaii}'Ích  iiebo vykoi)aiiých pařc./.ů  a zahniujc 7.ejmém:
• \ytrhání i`cbo vyk.opání i)aTvezů

-veškcré zcmní prácc spoj.ené s odstraiiěiiím  i)ařczi.i

-doi)ravu  {i uložcm'  i)ařc7.ů,  i)říi)adiiě  dalši' i)ráce s  nimi  dle  i)okynů  zadáví`cí dok`imci`iace

7.ásyp j.am  i)o  pařezccl`

L=,[ 111111

1.0000

111111

5 000,00

n

5 000,00

111111
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAcl'

Dalum:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Sla\,h:

Objcl{l:

Ro,/.počcl:

036    i\'Iostc\'.  č. 3697-]  Vclké Losiny

201     i\tosl3697-1

201     i\'losf 3697|l

()ř.č.    Polo.ž.kii                 Tyii                                Tc.`t                                                                                                                                                                                                               M,J                                    Počct  i\il`J                                                    .J.ccm                                                    Cclkt:m

6 000,00

5 086,80

16 086,80

11511

7         177'0

40 320,00

14  701,50
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3.6.1.8

POL,OžKY SOUPTSU PRAcl'

Datuni:   03.05.2018                        Čns:

Sta\.l}:l:

ObJ'Ckt:

Rozpočc':

036     i\'lost  c\i.  č.  3697-1  Vclké  l.osiny

201     ^'lost3697-1

201     Most3697-I

Poř.č.    Položk:,                Tyr,                             Tc.`t M,l                                 l?očct M.'                                               ''.cc"l

13:13:14

Cclkcm

2+ 1.5 ` 1.5+940,5000  [/\]

Ci`no`.á  so`isia`/a:      2017_OTSKP-SPK -

Tccl`in.cká spccifiknce     položka  zahmuje:

-kompletní provedcní 7.emní konstrukcc vč. \ýbčrii  \thodiiého  ma`cri.Álu

-i'iimv@   ukládanél`o   materiálu   vlhčením,   tříděníin,   i)romícháním   ncbo   `iiso`išeni.m,   i)ři.p.jiné  úpra\ry za  `'ičelem  zlepšeníjeho   mcch. vl.dstností

-hutnění  i  rl.lzlló  l11l.ry  llutl`ěl`í

1 ošetření i'iložiště po  celou dobu  prácc v nčm \Jč.  kli"tick)'Ích opatřcní

-ztíženi. \J okolí `Íedení,  konstr`ikcí  a  objekt`.i  i`jcjich  (ločasiié zaj.ištění

-ztížení provádční vč.  hutiični' vc ztížeii)'rch  i)odmínkách  a s[ísněn}..cli  proslorech

--;.iížeiié  `ikládám' sypai`in}í  i)od  `.od`i

-ukládání i)o vrsl\Jách  a  pojin)'rch  ii`iti`ých  částccli  (figurách) vč.  dosyi)á\Jek

-spouštěr`í  :`  iiošc]`í  iii'd(criálu

-výměm  částí zemiii' konstriikce znehodi`ocei`é klimatick)`'mi \Jli\y

-r`ičiii. hiitiiění a  `Ýplrijnm  a  prohl`ibiií v podloží

-i'ii)ra\Ja,  očištěiií,  ochraiii`  a  zliutněiií i)odloží

-s\Í:`hováni.,  h`itiiěiií a  `iza`Íírání  po\Írch\.i  s\Íahi.i

-zřízeiii.  [a\ric  m  S\iazích

- udržování `.iložištč fl jeho  ochram proti \Íodě

-od\Ícdcm'  nebo  obvedeiií vody  v okoli' i.iložiště  a  \J  i'ilo-7.išti

-vešL-cré   pomocné konstrukcc  `imoži']`ijící pro\Íedeiií   zemiií konstrukce   (příjczdy,   sjc7.(ly,   náje7.dy,  Iešení, i)odi)čmé konstrukce, přemos(ční, zpevněné

plochy, zakrytí a  pod.)

27      24211 sTUDNÝ z DÍLcÚ BETONovÝcrl KUS 2,0000 1  1  000,00

Cciio`.á so`isia`..i:      2017_OTSKPFSPK -

TcclinicLá si)eciíik.ici.     -dodání   dílce   požado\/anél`o   L`Jaru   a   vlastností,  jeho   skladováiií,   doprava   a   osazení   do   dcfinitiviií poloh}J,  včetně komple.\.ní tec]iiiologic  \J).'roby  a

niontážc  dílců,  ošetřeiií a  ocl`rai`a dílc\.i,

-  u  dílci.i žclczobcloiiových a přcdpjatých \Ješkerá \?'Jztuž,  při.padnč  i tiilié ko\Jo\Jé pr\Jky a 7.á\Jčsiiá oka,

-úpravy  a zařízení  i)i.o  `iložeiií a  traiisport dílcc,

-veškcré i)ožado\taiié i.ipmvy di.Iců,  včetně doi)lňkov}'Jch  koi`strukcí a vyba\Jeiií,

-sestaveiií dílce na stavbě včetnč i`ioi`tážni'ch zařízeni.,  plošin  a prahi.i a  pod.,

I výplri,  tčsnčiií a  iiiic[eT`í si)ár a  sitoj.ů,

I  očištčiií  a  ošetřeiii.  úložn}.ich  plocl`,

-zcdi`ické v}'Ípomoce pro  nioiitáž dílci.i,

111111      n

22 000,00
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3.6.L8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Dí`tum:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Sl.1\,b:l:

0l)J`Ck':

Rozl,očcl:

036    n'rosi  c`i.  č.  3697-]  Vcikó ljtisin}t

201      i`'losl3Ú97-1

201     i\'losl3697-1

P,,ř.č.     Položl{i,                 rr.\,r,                                l`c.`t i\'I J                                    Počc(  ^'].J                                                   .1.ccm                                                    Ccll{cm

-ozmčcní dílce \ýrobním štítkem  nebojin}'Jm 7.pi.isobeiii,

-úpravy dílce pro  dodržcní poža(lo\Íané přesnosti jeho  osazení, \Jčctnč případných  měřeni.,

-\tcškerá zařízeni.  pro za.iištěm. stiibility  v každéni  okamžiku,

-další práce dané  při'padně spccifikací k příslušnému  prerabrik.  dílci  (i'iprm  pohledových  ploch,  příp.  rubo\Jých ploch,  osazcní mčři'cích zařízení, zkoušení

a  měřciií dílci.i  a  pod.).

11                                                ]'ři.pi.iivné  imfcc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               257  021,50

Úpr:ivi`po(1[o.;H'azi{kliidovésp:{ry

TRATIVODY  KOMplj Z TRUB Z PL^ST HM  DN  DO 200MM, R\.'I.IA TŘ I

8+8=16,0000  [/\]

M 16,0000 350,00

C`eiio``á  so`ista`.a:      2017_OTSKP-SPK -

Tecimici`i §iii.cifilncc     Položka  plati.  pro  komi)1etní koiistrukce  tra{i\Jodi.i  a zahmuje zejniém:

-Výkop  r}''l`y i)řcdepsanélio  t\iaru v dané třídě lčžitelnosti, `Jýi)1iYi, zásyp trati\Jodii  \tčetně dopravy,  ulož.cní přcbytečného  materiálu,  dodá\Jk}i

předepsanélio  imteriálu  pro  \Ýplň  a zás}tp
-Zří7.en 1' Spojovací \rrst`ry

-zři'zení podkladu  a  lože trativodu z předepsaiiél`o  materiálu

-dodávka a uložeiií trativodu  předcpsaiiého  maleriálu a proíilu

1  obsyp  trati\Jodu  předcpsan}'Jm  n`atcriálei]i

-iikoiičeiií trativodu zai.istčním  do potrubí nebo vodoteče,  při'i)adiiě vybudo\tání ukončujícího objektii  (kai)ličky)  dle VL

-\Ješkeiý  materiál,  \J}.ÍrobLy  a  polotovar)Í,  \rčetiič  mimostaveništi`í  a \tiiítrosta\Jcništní  dopmvy

-iiczalimuj.e  oi)lášični' z gcotcxtilie,  fiólie

61       2lR00I

187     28997

V).Í\.od  dreiiážc  na  líc  křídla  mostu

2to,5=l,0000  [A]

C`ci`o`.á soiisia`.a.      VL^STNÍ -

5 600,00

M 1,0000 500,00 500,00

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNi) Z GEOTEXTILIE A  GEOMŘÍŽOVJN

Oplášlění  drenážního  polrubi

O,2+3,14tl6+2+1.1=22,1056[/\]

Ceiio`Já  so`isii]`.a:      2017_OTSKP-SPK -

Tťci`i`icLá si.ccífik@cc.    Položka  7.ahmijc:

22. 1 056 2144,24
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3.6.1.8

PO LOžKY SOU P] SU PRAC]'

Datum:   03.05.2018                         Čas:             13:13:14

St:\\,h:

Ol,jck':

Rozp,}čcl:

036    Mosl  cv.  č.  369711  Vclké  1.osin}'

201      ^'losl3697-1

2()1     ^lost3697-l

Tc.\tPoř..ě.     l,olo.ž.k:,                  T),T, 1\,1`1                                    Počct M ,l J.cc[1i' Cclkc,'1

-dodávkii  předepsané geotc.`tilie nebo gconiřížo\rin)Í

-`'ipra\Jii,  očištěi`í  a  ochranu  podkl:`dii

-i)řichycení k podkladu,  přípndně zati.žení

-i'iprav)r  spoji.i  a 7.ajištění  oLďoji.i

- `'ipm\r}Í pro  odvodnění

-  ii`itné  přcsahy

-mimosta\Jeništní  a  vnitrosta\rci`ištní dopra\ru

21                                                  Úpr:`\':i  podlo.;H' n.Í.i`l{h (lové si):[ i.y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8 244,24

S(ě'oyé stčny

ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCLI  DÍLCŮ DOČ+\SNÉ

(PLOCITA)

G*6-36.0000  [,\]

M2 36,0000

C.iio`á §oiisia`a.      2017_OTSKP-SPK-

Tcci`i`ickd siti.cifik.icc_     -zřízeni'  stčiiy

-opotřcbcní štěto\Ji`ic,  })ři'i)adně jcjich ošctřo\tánir,  řezái`í,  ms(a\to\ráni' a da]ší `.ipravy

-  kleštiny,  pře\rázky.  a  dalši' pomociié  a  tloplr`kové  konstmkce

-mstražcm. a zaberaiiční šlětoviiic do jakékoli\. tři'd)r liominy

-\Ješkerou  dopravu,  nájeiii,  pro\Joz a  přen`ístční beraiii'cích  zaří7.c".  a  dalši.ch  mcchanisiiii.i

1  lcšeiií a  podpčmé  koi`strukcc  pro  i)ráci  a  i`iaiiipulaci  beraiiících zařízei`í  a  dalši'ch  mcchaiiismi.i

-beraiiící  i)lošiny `Íč. 7.cmiiích  praci., zpc\tnění,  od`iodněm'  a  i)od.

- i)ři provádčni' z  lodi náklady m prám  iiebo  lodi

-tčsllěllí stěny,je-li  lllltlló

-kotvení stěny, jc-I i  iiutiié iiebo vzepřcní,  i)řípadiiě rozei)řem.

I vodi'cí  i)iloDJ  iicbo  stabiliz.ičiií hrázky

zliotovei`í kouto\ýcl`  štčtoviiic

-dílcnská  dohi`iei`tacc,  včetiiě tecl`iiologického  předpisu si)ojování,

-  do(lá". spoj.o\Jacíl`o  i"teriálii,

-zřízeiii   moi`táži`i.ch   a   ďlatačnícli   spojů,   spar, včetiiě potřebn}'Jch  i.iprav,  \Jložek,  opmcování,  očišlčni. a ošetřeiií,

-jakákoli\J dopra\Ía a i``anipulace dílc`.i   a   i``oiitáži`ích   scslav,   včetiiě   dopra\y  koiistrukce z v}.Írobiiy na sta\Íbu,

• moiitážní dok`in`cntace  \Jčetnč tcchiiologického  i)ředpisii  moiitáže,

n .u 1111111

2 500,00

111111

90  000,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRAC]'

Dat`im:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Stayh:

Objck':

Rozpočcl,

036    i\'lost  cv.  č.  3697-1  Yclké  ljosin}'

201      i\'losl3697-1

201     i\'losl3697-l

I'oř.č.    Polo'žkíi                 T}ip                               Tc.`t M,l                                 Počel M,J                                                .l.ccm                                                Celkciii

-V).lplň,  tčsněm' a  tnlelení S|)ar @  spojů,

-vcškcré dr`il`)J opraco\táni. povrchů,  včeti`č `.iprav pod nátěry a  pod  izolaci,

- vcškeré druhy dílensLjtch základů  a 7.ákladních  iiátěi.ů  a povlnki.i,

-  všcchny  druhy ocelového  kotvcní,

-dílenskou přejímku `d  montážni. prolilídk`i,  \Jčetnč  požado\tím}'Jch  dokl:idů

23                                             Štěto`'é slěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    90  000,00

Zákl:,,Jy

ZÁKLADY Z PROSTÉHO  BETONU M3 7,6440 8  650,00

Podkladní beton  monolilítckého žb rámu
-beton  C12/15  XO

2,8t(9,I+9,l)to,15=7,6440[A]

Ccno`á sou.qta`ia.      2017_OTSKP-SPK -

Tci`hiiicLá si}ecifiL.icc:    -dodáiií   čerstvélio   betoiiu   (betoiio\Jé   směsi)   pož{`dované   Lwality,  jeho   uložeiií   do  i)ožadovaného t`taru přijakóko]iv hiistotě výzttiže, konzistenci

čersti\Jého  betonu  a způsobu  hutiiční,  ošetřcní a  ochranu  betonu,

I zhotovciií iiei)ropustného,  mra7.uvzdomél`o  betonu  a betonu požadovaiié trvaiilivosti  a \Ílastností,

i  užití  i)otřebiiých  i)řísad  a  lcchnologií \r}'Jroby  betonu,

I zřízcm'  i)racoviii'ch  a  dilatačni'cli  spar,  \Jčetně potřcbii)'Ích  t'ii)m\J,  výpl]iě,  vložel-,  opraco\.ání,  očištěiií a  ošetření.

-bediični'  požado\.aných   konstr. (i ztraccné) s úpravou   dle požado\Íané   Lwality po\Írcl`u  betoi",  \Jčetiiě odbcdrio\Jacích  a odskružovncích  prostředků,

-i)odi)čmé   kc)nstr. (skruže)  a lcšeiií všech  druhů  i)ro  bedi`ěiií,  ulo-ř.em' čerst\tél`o  betonii,  \ýztuže a  doi)liňko\?'rcli  konstr., vč.  požadcnran}'Jch  ot\Jorů,

oclirann)'rch  a  bcz})ečiiostiiích  opatřeni' :i  základů  tčchto  konstrukcí  a  lešeiií,

-\Jytvořeiií  ko(c`Jních  čcl`  L-ai)es,  nálitki.i,  a sedel,

I zří7.ciií   \Jšcch   i)ožadovaii}'Ích   otvonl,  kapes, \ýklci`m,  prostui)ů,  dutii`,  drážck n pod.,  vč. zti.žení práce a `.ii)rav   kolem  iiich,

1 i.ipravy i)ro  osíu.cní v).Jzlužc,  doi}lňk-ových  konstnikcí a \Jybíivcní,

-úprav)r po\Írchu  pro  i)oložení požadovaiié  izolace,  i)ovlaků  a  iiátěrů,  příp.idně \Tsi)mvení,

-zlížení prácc  u  kabclo\J}'Jch  a  injcktážních triibck a ostatiiích zařízení osazo\Jai`).rch  do  betonu,

-koiistriikcc  bcloiiov).rch  kloubů,  ui)cvněm'  kotc\Jnícli  i)r\Jků  n  doi)lňkov}'Jch  konstrukci',

-nátěry z;ibmňuj.ící soudižiiosl bctonu  a  bediiční,

-Vý|)lrl,  tčsněltí   a  tlllele]1í spar a  spoj.ů,

-opatření   i)o\trchů   betonu   izolací   proti zemiií vlhkos[i \J částecli,  kde i)říjdou do sl)Jku  sc zcminou  nebo  kameni\Íem,

- příi)adiié 7.řízení si)ojo\tiicí \Jrstvy u základů,

66  120,60
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACí

Datum:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

S':l\'b:l:

Objckl:

RÍ,ZPoč.,':

036    i\'losl  c\'.  č. 3697-1  \'clké ljosiny

2(H     Most3697|1

201     Musl3697-I

I'oí..ě.    Polo,ž,k:,                Tyr, Tc.`t                                                                                                                                                                                                    i\'l.l                                  PočcL\'l J                                                 .J.ccmi Cclkcnl

`.ipravy pro osazcní zař].zeni' ocl"ny konstriikce proti \rli\Ju bliidn)'rch proudů,

66     27232S ZÁKL/\DY ZE ŽELEZOBETONU  DO C30/37 (837)

Beton základů mostu  C  30/37  XF2 XA2

M3 17,4960 9  900,00 173  210,40

0,6t l ,8 t(8, l+8, l)=17,4960  [^]

Ccno`.i soiista`i.i:     2017_OTSKP-SPK -

Tt!cliiiick`i si.i`clfik.ici`:    -dodái`í   čersi\/ého   betonu   (betoiiové   směsi)   i)ožado\tané   kvality,  jcho   uložcní   do  i)ožado\taiiého  t\Jaru  přijakékoliv  hustotě `J).rztuže,  koiizisteiici

čcrst\iého  betonu  a zi)i.isobu hutněni', ošetření a  ochraiiu  betonu,
-zl`oto\tcní nei)ropuslnóho,  mrazuv7.domého  betonu a betoiiu  i)ožadovaiié trvan]i\Josti  a vlastiiosti',

-užití  potřcbn}'rch  při's:`d  a  tecl`iiologií výroby  bc(onu,

-zřízeiií  i)racovních  n  dilatačm.ch  si)ar,  včelně  i)otřcbných  `.ii)m`J,  výpliič,  vložek,  oi)raco\Jání,  očištění a oše(řcní,

- bedněm.   i)ožado\Jan)`.ch   ko]istr.  (i zlracené)  s  úi)ri`vou   dlc ])ožadované   híalit)J  i)o\Írchu  beton`i, včctiiě odbedňovaci.ch  a odskružovacích prostřcdki.i:

-i)odpěriié   konstr.  (skru-že)  a  lešení všech  druhů  i)ro  bednčiií, uložení čerslvého  betonu, \)'Íztiiže a dop]i.ikov)'Ích konstr.,  vč.  i)ožado\Ían}'7ch ot\Jorů,

ochrannýcli  a  bezi)ečnostiiích  oi)a(řciii' a základů  tčchto  konstrukcí  a  lešeiii',
I vyt\Joření  koteviiícli  čel,  k:`i)cs,  iiálitki.i,  n scdcl,

I 7.ří7.eni.   všech   i)ožadovan}'Jcl`   otvorů,  kai)es,  \ýklciiků,  i)ros(iii)i.i,  dutin,  drážck a i)od.,  \Jč. ztížciii. prácc  a úi)ra\Í   kolem  nich,

• úi)mvy i)ro  osí`zeiii. vý7.t`iže,  dopliňkov}'Ích  koiistrukcí a vybaveiií,

-úi)ravy  po\trchu  i)ro  polo-7.eni' i)ožadc)\Íí`né  i7.olace,  povlaLri  a nátěrů,  při.padiiě vyspraveiií,

-ztížcní práce u  kabelo\Í).rch  a  injektážiiích  trubek a ostatních zařízení osazo\taných  do betonu,

-koiistrukce  betono\ých  kloubů,  upeviiění kote\Jiiích  i)rvLn.i  a  doi)lriko\J)'Jch  konstrukcí,

-"i(ěry 7.abraňuji.cí soudiižnost betonu  a bediiěiií,

-výi)lň,  tčsnční   a  tmelení spar a spojů,

-opalřeiií   povrchů   betoiiu   i7.olací   proti 7.cmní \JII`kosti  \J částech:  kde přijdo`i  do st).ku se 7.eminou  ncbo  kameiii\tem,

- i)říi)adné zří7.eni. si)ojovací  vrst`T u základů,

-úpravy i)ro  osazeni' zařízeiií ochrany koiistrukce proti  \tlivu bludných  i)roudú,

6J    IJT365 VÝZTUŽ ZÁKL^DŮ Z OCELl  10505, 85008

Betonářská výztuž základů,  100 kg/m3

1,7496 22 000,00

0.6+ l ..ť(S, L+8, l)+0. l= l ,7496  [A]

Cciio`.á soust.i`.o.      2017_OTSKP-SPK -

Tcciii`icka si.ccirit`íicc.    Položka zahi.nuje  \tešker)'r  materiál,  výrobLy  a  i)oloto\rary,  včetně  mimostaveništni. a  \tnitrostaveništní do[)r:`v}'  (ro\Jněž  přesun).),  včetiič  iialožcní n  složení,

případně s  `iložeiiíni

11111      lllIP      IIIln 111 1111      lllIN

38 491,20
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3.6.1.8

POLOžK\' SOUP]SU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                          Č..u;:             13:13:14

Sta\,b`l:

Objckt:

Rozpočct:

036    b'losl  c`'.  č. 36P7-l  Ycll{é  Losiny

201     Mosl3697-1

201     ^i\1osl3697~l

Poř.č.    PoložkH                 l`yrl                               'rc.`t                                                                                                                                                                                                         l\ÍIJ                                  l'očct |\ll,J                                                  .I.ccm                                                  Cclkcm

-dodání bctonářskó  v)'Ízt`i.že \r požado\Jiiné L`Jalitě, stříhání,  řczání,  oh)'Jbání a spojo\Jáni' do \ršcch  požadovan}.Ích  ť`rarů  (\Jč.  amiakoš`.i)  a uložení s

požado\Jai`ým zajištěním  polohy  a  kryti' výiztuže betonem,
- veškeré s\Jary nebo jiiió spoj.e v)'nztuže,

-pomocné koi`strukce a  priice  pro  osnzení a tipeviiění v)'J7.t`iže,

-zediiické \?.rpomoci  pro  montáž betonářské v}'Íztuže,

-`'ipmvy v}''zt`ižc  pro  osazcní doplňkových  konstrukci',

-ochranu \ýz(uže  do  dob}r.ieji'ho zabetonování,

-i'ipra\Íy v)'rztuže prc) zřízciií želc7.obctono\Jých kloub`.i,  ko{e\Íních  pr\Jk`.i, závěsnýcli  ok a doplňkov)'rch  konsti.ukcí,

-  veškerá opatřcni. pro zajištěni' soudržnos[i výztuže a  betonii,

-\Jodi\ré propojení v)'rztuže,  kteréje součástí ochi.an)'  konstrukce  pro[i  vlivům bliidn}'Ích  proiidů,  \y\tedcni. do  mčřících skříní ncbo  míst pro  mčření

bludn)'Jch  proudi.i  (vlastiií mčřící skři'ně se wádějí polo-žkanii SD 74),
I povrcho\toii  antikorozní úpra\J`i v}.Jztiiže,

-Sepamci  \rý7.tiižc,

-osa7.cní mčři'cích 7.ařízení a  `'ipm\y pro  nč,

1 osazení měřících skříní ncbo  míst pro  měřeiií bliidn)..ch  proudi.i.

r,j:Í kht,y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 277  822,20

191311312

S\'islé  konstrukcc

ZDI  A STĚNY PODP ^ VOL Z PROST BET DO C 12/15 (815)

Ochranný beton  C12/15 X0 tl.  300 mm v rubu opěry

M3 2,7300 8  650,00

0,3+ 1,4 ' 6,5=2,7300  [^]

C'ciio`.á so`isií``.a.      2017_OTSKP-SPK-

TcchiiickÁ si.ccifik@ce:    -(lodání   čei.stvélio   betoiiu   (betono\Íó   směsi)   po-ř.{idované   k`talibJ,  jeho   uložení   do  požadovnného  tvaru  přijakékoliv  huslotě  výzt`ižc,  konzistcnci

čerst`rého bctoiiu a 7.p`1sobu  hulněni., ošctřeiií a  ochranu  betonu,
-zhotoveiií nepropustiiého,  mrazu\Jzdomého  betonu a betonu po-ř.a(lovanó tr\Janlivosti  a \tlastností,

- `ižití potřebi`ých  přísad  a  technologii' výroby  bctonu,

-zří7.ení  pr:`covních  a  dilatačních  spar,  \Jčetnč  i)otřebných  `.ipm\J,  výplně,  vložek,  opraco\Íám.,  očištční  a  ošctřcní,

-bcdnčni'   požado\ran}'Jch   konslr.  (i ztracei`é) s  `'ii)ravou   dle požadovanó   k\talit)r i)o\rrcli`i bctonu,  včctnč odbedňovacích a  c)dskružovacích  prostředkťi,

-podpčmé   konstr.  (ski.užc)  a  lešcni' \Jšecli  (Iruhů  i)ro  be(lněiií,  uložcní čcrstvého  betonu,  \ý7.tuže a dopli'`ko\J)'Ích konstr„  vě.  poža(lwaných o(\Joi.ů,

oclmi`ných a bezpečnostních  opatřcní a základi.i  těch(o  konstrukcí a lešení,
-vytvořciií  kotevních  če],  kai)es,  [iálitki.i,  a  sc(lcl,

23  614,50
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3.6.1.8

PO LOžKV SOU1'l su pRAcf

Datum:   03.05.2018                         Čas:             13:13:14

S'ayl''l:

Objckl:

Rozpočcl:

o36    ^Íiosi  c\i.  č.  3697-1  Vcll{é  l.osiiiy

201      Mitsl3697-1

201     i\'Iost3697-l

Poř.č.    Polož,ki,                T),p                             Tcxl M`l                                 l'očct J\'lJ                                                J.ccm                                                Celkcni

-zří7.cní   \Jšech   po-7.ado\Jan}'rch   oť`Jori.i,  kapcs,  \T.rklcnki.i, prostupů,  (lutin,  driižek a pod., vč. ztížení prácc a  úprav   kolem  nich,

-  i.ipravy  pro  osa7.ení \t)'Íztuže,  doplňko\r}'Jch  konstrukcí n  y)tba\teiií,

I `'ipra\y i)o\Írcliu  pro  položeiií  požadov`dné  izolace,  povl:ik`.i a nátěrů,  případně vyspravení,

-ztížcní práce u  kabelo\r}.Ích  a  iiijektážních  trubck a  ostatních zaři'7.ciií osa7.o\t@ných  do  betoiiu,

-konslr`ikcc  betono\ých  k]oubi.i,  iipe\tnění kote\rních  i)rvků a  doplňko\T'rch  konslr`ikcí,

-nátěr)r zabraňiijící so`idižnost bctoi`u  a bcdnčni.,

-Výplrl,  těsnění   a  tmelení Spar a Spoj.ů,

-opatřcní   po\trchů   bcton`i   i7.ok`ci.   proti zemni' \Jlhkosti v částech,  kdc přijdou  do st)iku sc 7.eminou nebo  k.dmeiii\Ícm,

I  případiié zřízení  spojo\r@cí \Jrstvy  `i  základi.i,

-`'ipravy  pro  osazení 7.ařízení oclmn)J konstrukcc proti  \tli\tu  bludn)..ch  proiidů,

68      333325                            1

q

MOSTNl' OPĚRY A KŘÍDLA ZF. ŽELEZOVÉlio BETONU DO C30/37

(837)

Beton s(ojek rámu C  30/37 XF2

M3 32,4000 9 300,00

Ol,čry

O,6 ' 2.4 '(7,5+7.5)=2 l .6000  [D]

Křidh

4+0.45.3+2=10.8000  [E]

CclL.cm  D+E=32.4000  [F]

Cciio` á so`isio`.a:      2017_OTSKP-SPK h

Tcchiiii`ká si)ecifil`@ce:    -(lodáni.   čerst\tého   betoiiu   (betono\Jé   směsi)   požado\tané   Lwalíbr,  jeho   uloženi'   do  i)ožadovaiiého  l`Jaru  přij:ikékoliv  li`istotě  v}.rztuže,  koiizistenci

čcrslvého  betonu  a způsobu  hutnčiií,  ošetřem' a oclirai`u  betonu,
-zlio(ovení nei)roi)ustiiého,  mrazuvzdoniého  betonu  a betonu požadované tr\Janli\Josti  n \Jlastnosti.e

-užití potřebiiých  i)řísad a tcchnc)logií v)'Ji.oby  betonu,

1 zřízeiií pracoviiích  a  dilatačních  spar,  včetně  potřebn}'Jch  úi)ra\J,  výi)hiě,  vložcL.,  opracováni',  očištěi`í  a  ošetření,

-bediični'   })ožado\Íiin)'Ích   koiistr.  (i ztracené)  s úpra\Íoii   dlc požado\tané   k\tality povrchu  betonu, \Íčetiiě odbedi.io\Jacích a odskružovacích  prostředků,

I podpěmé   konstr.  (skruže)  a  lcšcní všech druhů pro  bednění,  uložeiií  čerstvého betonu, \?'rztuže  a  doplňko\ých  konstr., vč.  pož:ido\Janých  ol\torů,

ochrai`n).rch  a  bezi)ečnostních  oi)atřei`Í a základi.i  těchto  konstrukcí  a  lcšeni',
-`Ttvořciií  kote\Jních  čel.  kapes,  nálitLri> a scdcl,

-zřízení   \Jšcch   požadova]i).Jch   oi`torů,  kapcs,  \Íýkleiik`.i,  i)rostui)ů>  dutiii,  drážek a  i)od., vč.  7.tížei`í práce a  úi)rav   kolem  iiicli,

-úprav}7  i)ro  osazení v}.J7.tiižc,  doi)Ii'ikových  konslrukcí a  \J}.bnvení,

-i'ipravy  i)o\Írchu  pro  i)oložeiií  i)ožado\Íané  i7.olace,  povlaků  a  i`átěri.i,  i)říi)ndiiě  v)rsi)ravciií:

-7.tížeiii' i)rácc u kí`bclo\Jých  a  injck(áži`ích  tr`ibck a ostatních ?.ařízcní osa7.o\tai`)'Ích  (Io  betonu,

n  n  llIP

30'  320,00



_--____
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3.6.1.8

PO LOžKY SOUPISU PRAC]'

Dahiiii:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Sla\,ba:

Objck':

Rozpočcl:

036    Most  cv.  č. 3697-]  Vclké Losin}'

201    i\'losl36P7-1

201     i\'lost3697-1

por..č.     i'Oio.ž.i{:I                   'i`)l|t                                   'i`C.`(                                                                                                                                                                                                                                     |\li.i                                        pOčct |\li.J                                                         ,i.Ccm                                                      .   ccikcll1

-konstrukce  bctonov).Ích  kloubů,  upevnění kotc\Íních  pr\Jk`.i a  doplňkových  konstrukcí,

-mitčry zi`bmiYiuji.ci. soudržnost bctoi]u a bednění,

-  \Í)'Jpir|,  tčsněnl'   a  tllleiení Spar a  Spoj.ů,

-opatření   povrch`.i   bctonii   izolací   proti zcmní \Jlhkosti `J částech,  kdc  přijdou  do  st)Jkii  se 7.cminou  nebo  kameiii\Íem,

-přípíi(Iné zřízcní spojo\Jací  vrstv).  u z:ikladů,

úpra\ry  pro  osa7.ei]í zařízcní oclimn)J konstriikce

69      333365                           1

189     334213321

proti  `rli\J`i  bliidn)'rch  i)roudi.i

VÝZTUŽ MOSTNÍCI] OPĚR A KŘiDEL Z OCELI  10505, 85008

Belonářská výztuž stoi.ek rámu a  křídel  .  150  kg/m3

4.8600 22 000,00

32,4 to,15±,8600  [A]

Cciio`.á sousia`Ja:      2017_OTSKP-SPK-

Tei`hiiicLá si)eciriLíici`     Pc)ložL.a zalir]iuje  \tcšker)'Í  materiál,  \J}'Jrobbr  a poloto\Jary,  \Jčctiiě  mimosta\7eiiištní a  \rnit].ostaveiiištní  dopravy  (rovi`čž přcsuny),  včetiiě  naložení a složeiii',

přípa{lně s uložením
-dodái`í betoiiářské výztuže v i)ožado\Jané  Lwalitě,  stříháiií, řezáiií,  oh)'Íbáni' a spojo\Íání do  všecli  požado\Janých  t`Jarů  (\Íč.  miiakošů)  n iiložem' s

požado\Janýiii zajištěním  pc)Iohy a kr)tti' \J)'iztuže  betonem,
-\Íeškcré svar}J  nebo jiné spoje \Í}'Íztiiže,

-pomocné  konstriikce a  i)ráce  i)ro  osazení a  upe\tnční v)'rztuže,

-7.cdnické \T'Jpomoci pro  inontáž betonářskó výztuže,

- úpravy v)'Íztt]že pro  osazení dopliYiko\?`Ích  konstriikci',

-ocl`ranu \ýztiižc do dobyjcjího zabetonování,

-`'ip"\Jy v}'tztuže pro zřízení železobctono\J}.Jcl`  k]oubů.  kotc\tních  i)nJků, závěsi`)'Ích ok a doi)Iňkových  konstrukcí,

-\Jcškerá opatřcní i)ro zajištčiii. soudržnosti výzt`iže a  bctonu:

-vodi\té propoj.eni' v)'Íztiiže,  ktcróje součásti. oclir.iny konstrukce pi.oti  vliv`.im  bludn)'Ích  proudů,  \y\redeiii' do  mčřících  skři.ní ncbo  míst pro  měřcní

bl`idn}.rch  i)roud`.i  (vlastiii' mčřící skříně se  u\Jádějí i)oložkami  SD  7fl),
- i)ovrchovou antikorozm' `'ii)rav`]  v)'Íztiiže`

- separaci \ý7.tuže,

-osazcní měřících z.iřízení a  i'ipm\Íy  i)ro  ně,

• osazcní měři.cích  skříní nebo  mi'st pro  měření  bludii).ich  proudů.

106 920,00

Zdivo n`ostů z pravidclnýcli  kamenů  pěti  až osniiúhclníků m maltu, ot)j.cni

jcdnoho  kamcne přes 0,02 m3

Zdivo pillřů,  opěr a  křídel moslů z lomového  kamene  štípaného nebo riičně

vybíraného

na maltu

M3 6,4480 12 000,00 11 37 6 ,f)0
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPI SU PRAcl'

D@tum:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Sla\,b!l:

Ol,J`Ck':

Ro.,JPočcl:

036    i`'losl  c`'.  č. 36P7-l  Vclk6  L()siny

201      L\'losL3Í;97-1

201     l\,lost36,7-l

T'oí..č.    T'olo.ž.kii                 Typ                                Tcxl i\'J,l                                 Počct M.l                                                J.ccm                                                 Ccll{ciii

z pravidelných kamenů pěti až osmiúhelníků  (kyklopské zdivo)

objemu 1  kusu  kamene

přes 0.02 m3

4`2,6+2,6+2+2,4*7.8=6it,4800[A]

a'0,l=6,.t480  [8]

C.cno`.á so`isiíiv.i.      VLASTNÍ -

TechiiicT:á siicciíiksce:     Poznái`iLy:

1. V ccmich jsou započteiiy  i  i`ákl.ddy  na  n`]tné přisckávání kameiie do si)ár i  \Í  líci  při zdění.

2.  V ceiiách  ncjsou zai)očtcny náklady  iia  spúro\Jání 7.diva:  t}rto  práce se oceňují cemmi so`iboru  cen

628  63-3  Spárování 7.divi`  pilíři.i,  opěr a křídcl  mostů z lomového  kamcnc.

3.  Ceny  17.e použít i  i)ro  occněiií k:`meiiného  obklz`do\Jého zdiva.

188     3999R.

190     91920

Vriibový  kloub dle PD

CcL`o\,i so``sta`ra       VLASTNÍ -

PREKRYTI  SVISLE SPÁR.YTKANINOU

Ochranná geo(extilíe 8oo  g/m2 (riib opěr a křídel)

2+3'6,5+2+0,8+7,5+4'0,6t8,l+4+3t2=94,4400[+\]

Ccno`'Á so`isiava:      2017_OTSKP-SPK -

Tcciiiiická si>ccifikíicc:    položka zahmujc  dodávku  a  i)řii)eviiění i)řcdepsané  tkaniny,

3                                                     S\rislé  konsli.ukcc

včctiič niitných  i)řesahů

94,4400

I 0  000,00

314.00

20 000.00

29  654,16

Ríms)'

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837)

0,25t ( I ,5+0,5)+  14,6+2+0.3`0,35 + 14,6=10,3660  [A]

Cci`o`.á `qo`isi8`/@:      2017_OTSKP-SPK.

11111

M3 10.3660 22 000.00

Teclii`ická spccifikace.     polorř.l-a  ztil`mii.ie:

-dod'Ání   čci.s(\tého   betoiiu   (bc\oiio\ié   směsi)   poži`dovaiié   k\Jalibr,  jeho   uložcní   do  požadovaného  t`Íaru přijakékoli\J husiotě výzt`iže,  koiizistenci

čerst\tého  bctonu  a  7.p\.isobu  hutněiii',  ošetření  a  ochranu  bctoiiu,
-?.hotovcní ncpropustného,  ni"zu\Jzdomého  betonu  i`  bctonu  požtidov.iiié tr\Íanlivosti  a  \Ílastnosti.,

-užití  i)otřebii}'Ích  přísad  o  technologií \D.Jrob)r  bcton`i,

-zřízení pracovních  a  dilat:ični'ch spar, \Jčctnč  potřebii).Ích úim\J,  \Jýplně,  vložek, opraco\Íání,  očjštční a  ošetřcní,

.   llllql

228 052,00



I = I -_-

)e                 Firma:      1isM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Strana:               17

3.6.1.8

PO.LOžKY SOUPISU PRACŤ

Datum:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

S';l\,ba:

Objekf:

Rozpočct,

036    i\'losl  c`'.  č.  3697-1  \'clk6 Losin}'

201     i\Ílosl3697-1

201     Mttst3697-l

T'oř.č.    Polo.ž.kii                 Typ                               Tcxl                                                                                                                                                                                                            i\/i.i                                   i'oěct i\Íl.l                                                  .J.ccm                                                   Celkcm

-bcdnění   požado\tan}'Jch   konstr.  (i ztmcené) s \.ipra\tou   dle požiido\Íai`é   LnJality  po\trch`i  bctonii, včetně odbedi'iovacích a  odskružovacích  i)rostře(lk`.i,

• podpěrné   konstr.  (skr`ižc)  a  lcšci`í všcch  driihů pro  bednění,  uložení čcrsi\Jého  bcton`i,  \ý7.tuže a  doplňko\ých konstr.,  \tč.  požado\Jaiiých  otvor`.i,

ocl"nných  a  bc7.pcčnostiiích  opatřeiií a základů  těchto  konstrukci' a  lešeiií,
-v)rt`Íoření  kotcvních čel,  kíipes,  náli\k`.i,  a  sedel,

-zřízei`í  všech   pož@do\tan).Ích   otvori.i,  k`.`pes,  v)'Jk]cnk`.i,  prostupi.i,  dutin,  drážck a  pod., vč. ztíženi práce a  `'ipriw   kolem  nich,

-úpra\Jy pro  osazen]. \J)'rztuže,  doplňko\D'Jch  konslriikcí a v)Íba\tení,

-`'ipravy  po\trchu  pro  položení požadované izolace,  povlak`.i  a  nátěrfi,  při.padně vyspm\tení,

-ztížení práce u kabelo\rých  a  in.icktážních trubek a  ostatních zařízeiií osazo\Jan)'Jch  do  betc)iiu,

-konstrukce betonov)'rcli  kloubů,  upevnění kotevních pr\Jk`1 a  doplňko\r)'Ích  konstnikc].,

I iiátěiy 7.abrai'`ující so`idržnost betonu  a bednění,

• \ýplň, tčsnční  a tmelení spar a spojů,

-opatřcní   po\Írchi.i   betonu   izol@cí   proti zemni' \Jlhkosti  v částech,  kde přijdo`i  do st)rku se zeminou  ncbo  kameiiivem,

I při'padné zřízení spojo\Íací \Jrst\TJ  u základů,

-úpra\J}J  i)ro osazení zařízem' ochrany konstrukcc proti  vli\J`i  bludných  pi.oudů

87      317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELl  10505, 85008

I O.366to, I 8= l .8659  [B]

1,8659 22 000,00

C`eno`.á sousiava.      2017_OTSKP-SPK.

Tcd`iiická siiccifikncc.    položka  zahmuje:

-dodáni. betonářské vý7.tiižc \J i)ožado\Janó kvalitě,  stříháni',  řezání,  oh)'Íbání a si)ojo\Íání do všech  požadovaných t\rarů (vč.  amnkošů)  :`  `iložei`í s

požadovaii)'Ím zaj.ištěiiím  polohy a  krytí v)'.ztuže  be(onem,
• veškeré s\Jaiy iicbo jinó si)ojc výztuže,

I i)omocné koí`s(rukce a  práce pro  osazeiii. a  upe\Jnčni. výztužc,

-zediiické \T'Jpomoci pro  montáž betonářské \?'rztiiže,

-t'ii)ravy v)'Í7.tužc pro osazeiií dopli'`kov).Ích  konstriikcí,

-ocl`ranu v)'Íztuže  do dobyjejího zabetonováiii.,

-úpravy v)'r7.t`iže  pro zři.7.cní železobctoiio\Jých  kloubů, kotc\tiiích  pnJki.i, závčsných ok a  (loplňko\J)'icli  koiistrukcí,

-vcškcrá  opatřcní pro zaj.ištční so`idržnosti \ýztiižc a  betonu,

-vodi\té i)roi)ojciii' výzt`ižc,  kteréje soiičástí ochr{ii`)r  konstrukcc proti \Jlivům  bludn)'Ích  pro`idů,  \)Ívedcní do  ničříci'cli skříní nebo  mísl pro  měření

bludných  proudů  (vl..is(ní mčříci. skříiič se u\Jádějí položkniiii  SD 74)
-povrcho\tou antikorozní úpra\Ju v}'r7.tuže,

-separaci \ýzliiže,

• osazení měřících zíiřízcní a  úi)ra\Jy  i)ro ně,

41049,80
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3.6. L8

P0l,OžKY SOUPJSU PRACÍ
Dí`tum:   03.05.2018                          Či`S:             13: 13: 14

Sta\,híl:

Objck':

Ro7.PočC':

036     l\lost  c\'.  č.  3697-1   Vclké  l,tlsill}r

201      i\`Iosl3697-1

201      i\'Iost3697-1

Por..č.    Položk:,                T),p                               'l`c.`t M.l                                  Počcl  i\'I.J                                                  `J.ccm                                                  Cclkcm

91       420312

75     421325

I

\'odoi.o\'iié  konsti.u kcc

PŘECI.10D DESKY MOSTNÍCH  0PĚRZ PROST BETONU DO C12/15

(8 1 5)

Bednění a  betonáž samoslatíiého přechodového  klínu

M3 60,0600 4  000,00

2t 1.1 '4,2'6,5=60.0600  [A]

Ceiio`ú so`isiava`      2017_OTSKP-SPK -

TcciiiiickÁ spcciíik.ice     -clodám'   čerst\íélio   betonu   (betono\Jó   směsi)   poži`dovanó   kvality,  jcho   iiložcní   do  požado\taného  t`iar`i  i)řijakékoli`J  hustotě  výzt`iž.c,  konzistenci

čersl`rého  betoiiu  a zpi.isobu hiitnění,  ošetřcni' a ochmnu  belonu,
1 zhotovení  nepropiistného,  mi.{uzu`rzdorného  bcton`i  n  betonu  i)ožado\ti`nó  tr`rz`nlivosti  a  vlastností,

-`ižiti. potřebných  při.sad  a technologií \ýroby  betoiiu,

-zří./.cní pracovních  a  dilati`čních  spar,  včctiiě  potřebných  \'ipm\r,  výplně,  vložek,  opraco\Jání,  očištční a  ošctřeiií,

-bcdiični'   požado\taných   koiistr. (i 7.ir{`ccné)  s  i.ipravou   dle  pc)žado\Íané   kvalit}r po\Jrchu  betonu,  včctně odbedi'io\Jacích  a odskriižovacích  prostřeclk`.i,

-podpči.né   kons(i..  (ski.užc)  n  lcšení všcch  dr`ih`.i  pro  be{lnění,  `iloženi.  čersl\tóho  betoi",  \Jýzt`Lžc  a  doi)lňkov).Ích  konstr.,  vč.  požadovi`ných  otvorů,

ochrani]ých  a  bczi)cčnostních  opatřci]í a ziikladi.i  těch(o  konstr`ikcí a  lcšcni.,
-\Trt`Íoření  kotevních  čel,  L-apes,  ná]itki.i,  i`  scclcl,

-zři.zeni.   \Íšech   požadovan).Jch   otvorů,  kai)es,  \?'Jklenki.i,  proslup`.i,  (l`itin,  (lr.ížck i`  pod.,  `Íč.  7.tížem' prácc  a  `'ipm\J   kolem  nich,

-i'ipi.avy  i)ro  osa7.ciii. v).J7.tuže,  doplňko\r}'Jcli  konstrukcí a  v}Jbavcní,

-úpm\T i)o\Írchu  pro  po]ožení požado\Janó izohcc,  i)ovlaků  a nátěri.i,  i)řípadně vysi)ravení,

-ztíženi' práce u  kabelo\ýcli  a  iii.ieklážních  triibek a ostafiiích zaři.7.eni. osa7.ovanýcli  do  bctomi,

I  konstr`ikce betonov)'Ích  kloub`.i,  upevněiií  kote\rních  pwků  a doplňkov}'Ích konstr`ikc]'j

-nátěry z€`braňuji'cí so`idržnos[ betoiiu  a bedněíií,

-výpll'`,  těs]1čl`í   a  tnlelení spar 11 s|)ojů,

I opatřeiií   po\trchů   betonu   i7.olací   pi.oti zcmiii' \rlhkosti  \J částech,  kdc  přijdou  do  styku  sc zcminou  nebo  kameniveni,

I  případné 7.ří7.ení spojo\tací \Jrstvy  `i základi.i,

-i'ii)ravy  pro  os{Tzeiii. zaři.zení ochr{iiiy  konstrukce  proti vli\ru  bludn}.Ích  proud`.i

240 240,00

MOSTNi NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELE7.OBETONU C30/37 M3 23,0184 ] 8  500,00

I
425  840,40

IllIP
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ

Datum:   03.05.2018                          Čas:            13:13:14

Sl:l\,ba:

Ol,jckt:

ROzpočct,

036    Most  cv.  č. 3697-I  Yclkól.(Jsiny

201     i\'losl3697-1

201     ^'losl3697-1

Poí..č.    Položkn                 T}'p                                'l`c.`t                                                                                                                                                                                                                 M,l                                   |'očci  i\ii.J                                                    .J.ccm                                                     Ccll{ciil

Nál,čl,y

(o,6+o,3)nl2.1.64 t6,9=I o.1844  [A]

Příčcl

6,9+0,3*6,2=12,8340  [8]

n+b=23.0 184  [CJ

Ceno`á so`isi.víi       2017_OTSKP-SPK-

Techiiická si]ccifikíici`    -dodáiii'   čerstvého   betonii   (betono\Jé   sniěsi)   požadované   Lwality,  jeho   uložení   do  i)ožadovaného t\.aru  i)řijakékoliv hustotě v)'J7.tuže, konzistenci

čcrst\rého  be(onu  a zi)i.isobu hutiiěni.,  ošetřeni' a ochraiiu  betonu,

-7.liotovení nei)ropustnél`o,  mraziivzdomél`o  beloi`u  a beloiiu i)ožado\taiié tntanli\tosti  a \Jlastností,

-užití potřcbných  i)řísad  a tecl`nologií \T'rroby bc(onu,

-zřízeiii'  pi.acovnícli  a  dilatačiii.ch  spar, včetiiě  i)otřebn)'Ích  i.ipra\J,  výi)liiče  vložeL-,  opracování,  očištěni.  a  ošctřcní,

-bediiěiii'   požado\Jaii)'Ích   konstr.  (i ztracené)  s úi)ravou   dle  požado\Jané   kvality  i)o\Jrchu betonu, včetně odbedňovacícli  a odskružovacích  i)rostředků,

-i)odpěmé   konsh.  (skruže)  a  lešeni' všech  druhů i)ro  bcdnční, uložeíií čerstvélio  betonu, \?'Íztuže a_ doi)Iňko\ých kc)iistr., vč.  i)ožado\tanýcli  otvorů,

oclmnn)'Ích  a  bezpečnostm.ch  oi)atření a základů těchto  konstrukci. a  lcšcni.,
-vyt\Joření  koteviiích  čel,  kí`pes,  iiálitkťi,  a sedel,

-zřízeiii'   \Íšech   i)ožadovaii)'Ích   otvorů,  kai)cs,  výkleiiků,  prostupů,  dutin,  drážek a  pod., \Jč. 7.tížení  práce a úpra\J   kolem  nicli,

-t'ii)rav}r  i)ro  osazeiii. v).Íztuže,  doplriko\ýcl`  konstrukcí a  vyba\Jení,

-íipravy  i)o\.rcliu  pro  položení i)ožadované  izolace,  povlaků  a  nátčii.i,  při.padnč vyspravení,

I ztížei`í práce u  li-nbelo\ých  a  injektážiiích  tnibck a osiatních zařízcni' osazo\Jai`).Ích do  betonu,

-konslr`ikce  betonov)'rch kloiibů,  upevnční kote\Jiiirch  prvkii  a dopliňko\J).Jcli  konstriikci.,

-nátěry zabraňuji'ci' soudržiiost  betonu  a bedněni.,

-vý|)lr`,  těsllěl`í   a tnlelení spar a spojů,

-oi)atření  povrclii.i   betonu   i7.olací   i)roti zemni' \rllikosti \J částech,  kde i)řiu.dou  do  st)Jku  sc zeminou  nebo  kamcni\tcni,

-i)říi)adné zři'zení s!)oj.o`tací  \Jrst\TÍ  u -/.ákladů,

-i'ii)ravy pro  osazcm' zaři.zem' ochrany koi`strukce  i)roti vli\Ju  bl`idn).rch  proudů

76      421365 VÝZTUŽ MOSINÍ  DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELl  10505, 85008

Výztuž náběhů  a příčle  180 kg/m3

4,1432 22 000,00

23,O l 8* 180/ 10004.1432  [A]

C.ciio`.á so`isia`ia.      2017_OTSKPISPK -

Tccliiiická sitccifikocc.    Položka zalii.nu.ie  \rcškerý  materiál,  \JýrobLv a  poloto\tar)Í,  \tčelně mimostnveništní a  \Ínitrostaven;štní doprav}r  (rovnčž  přesuny),  \tčeti`ě  ntiložcní a složciii.,

i)řípadně s  uložením
-(lodání bc(onářskó výztužc \J  poži`dwané  Lwalitě, stříliái]i`,  řezání,  oh}'Íbání a spojo\táni. do  všech  požadovanýcli t\Jar`.i  (\Íč.  armakoši.i)  a uložení s

91    150,40

___
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datum:   03.05.20IS                         Čas:            13:13:14

Sh\,l):1:

Objckt:

Rozpočc':

036    j\'los(  cv.  č.  369711  \'clké  ljosiny

201     Mosf 3697-I

201     Most3697-l

T'Or..č.     POIO.ž.k:l                   l`yp                                   TCxt M,J                                  Počct i\'l.J                                                  .J.ccm                                                  Cclkciii

požadovaným zaj.ištčním  poloh}J  a krytí v}'.ztiiže betoneni,
-\tcškcré s\iary  nebojiné spoje výztuže,

-poniocné konsti`ukcc a  práce  pro osazení a  `ipe\tnění \Í)'rztuže,

-zednické \rýpomoci pro montáž betonářské \ýztuže,

-úpra\T \Í)'Íztiižc pro  osa7.eni. doplňko\ých  konstrukcí,

-ochranu \ý7.tuže do  dobyjejího zabctoiio\tání,

-ťipra\T v}'Jztuže pro zřízeiií žele7.obetono\ých  kloubů,  kolevni.ch  prvků, zá\Jěsných ok a  doplňkových  konstrukcí,

-\teškerá  opatření pro  -/.ajištění soudržnosti  \D.77.t`ižc  a  bctonii,

-\Jodi\ró propojcní \Íýzt`iže,  kteréje součástí oclminy koiisti.ukce proli  \Jlivům  bliidn}.Jch  proudů,  \TÍvedení do  měřících skříiií nebc)  míst pro  měření

bl`idnýcli  pro`idil  (vlastní měřící skříiiě se uvádějí  i)oložkanii  SD  74.
-po\ti.cho\Jou  aiitikoroziii' `'ipravu  v}'.ztuže,

-  scparaci  \T.J7.tužc,

I osazeni měřícícli zařízení a  úpra\Íy i)ro  iiě,

-osazení mčřících skři.ni' iiebo  míst pro  niěřeiií bliidiiých

88      45831 vÝPLŇ Z^  OPĚRA^.fl /\ ZDMI Z PROSTÉI.]O BETONU
proud,',.

M3                                           5,4600 3  500.00

Ochranný beton C12/15 X0  11.  300 mm v rubu opěry

2 ' 0,3 . 1,4 + 6,5=5.4 600  [/\]

Ct`iio`.á so`ist.iva.      2017_OTSKP-SPK ,

Tci`lii`ickň si)ccirikíii.i..    -dodání   čerstvélio   betonu   (beioiiové   sniěsi)   požadované   kvality,  jeho   `iložení   do  požadovaného  t`Jaru  přijakékoli\J  liustotě  \ý7.tužc,  koiizistenci

čerst\tého  betoiiu  a způsobu  liuti`ění,  ošetřei`í  a  ochrai`u  bctonu,

-zhotovciií nei)roi)iistného,  mmzu\J7.(lomél`o betonu  a beloiiu požadované  tnJaiilivosli  a \Jlastností,

• užití  i)otřebii).rch  přísad  a_ lechnologií \Jýroby  bctonu,

-zří7.ení  i)mcoviiích  a  dilatačni.ch  sp{ir, \Jčctně  potřebii)'Ích  úprav,  v)'rplně,  \Íložek,  oi)raco\Jáni',  očištčni'  a  c)šclřciií,

-bediiěni'   i)ožado\raii}'Jch   koiistr. (i ztraceiié) s úpravou   dlc  i)ožado\taiió   kvality i)ovrchu  bctoiiu,  včctiič odbedňo\tacích  a odskružovacích  prostředki.i.

- podpčmé   konstr.  (skruže)  a  lešení všech  driihi.i  pro  bcdnčm',  uložcní  čerstvél`o  betomi,  \ý7.tuže  a  dopli.`ko\ých  koiistr., vč.  i)ožadovaii).Ích  o[vorů,

oclu.anii}'Ícli  a  bezpečiiostních  oi)atřcní a zákk`di.i  těchto  konstrukci.  n  lešení,

-v)Jtvořeiii'  kote\tm'ch  čcl,  kai)es,  iiálitků,  a  sedel,

I zří7.cní   \Jšcch   i)ožado\Jaii)'.ch   olvor`.],  kai)cs,  v)'Íklenků,  i)rostiipů,  diitii`,  drážek ri pod., `Íč.  ztížci`í  práce  :`  úpra\r   kolem  nich,

-i'ipravy i)ro  osazeni' v}'rztuže,  dopli'ikových  koi`strukcí a \?Íbnvení,

-`'ipm\Íy i)o\trchu pi`o  !)oložeiií i)ožadoví`né  izolace,  povli`ki.i  a  nátěn.i,  přípí`dně `Tspraveni',

-ztížení práce u  kabelo\T'Jch a injektážiiích trubek a ostatních zařízení osazo\Jaiiých  do betonu,

•  koi`str`ikcc  bctono`D'Jch  kloubů,  ui)evnění  kote\.iiích  prvki.i  {`  doi)1ňkov).Jch  konstr`ikcí,

.111

'9  '  '0,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAcl'.

Dattiiii:   03.05.2018                          čas:             13:13:14

S'a\,ba:

Ol)jckl:

Rozpočcl:

036    i\'los(  c`r.  č. 3697-1  \'clké  Losiny

201      i\'los(3697-.1

201     Most36P7-l

Poř.č.    Polo,ř.k:,                 'l`yp                                Tc.`t i\'l.l                                   Počcl  i\`lJ                                                    .I.ccmi                                                    Cclkc[il

-mitěr)r 7.abrai'iuj ící soudržiiosl betonu  a  bedněni',

- výpli'`, těsnění   .d  tn`elení spí`r a spoji®],

-op{itřeiií   povrch`.i   betoiiu   izolaci'   proti zemni. vlhkos(i v částcch,  kde  přijdou  do styku  se zeminoii  iiebo  kameiii\Ícm,

-případné 7.ř]'zcní spojo\Jaci'  \trst\Jy  u  7.ákladi.i,

-i'ipravy pro osa7.ení zaří7.ení oclu.aiiy konstrukce proti \Jlivu bludných  proiidů

90      458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI  A ZDM[ Z PROST BETONU DO C12/15 (815)

Podkladní  belon  C12/15  XO  11.150  mm  pod  cyclvodnění Íubu  mostu

M3 42,9000 3  500,00

2t3,3t6,5±2,9000 [A]

c.l.11o`á  §o`|St.l`r.|.      2017_OTSKP-SPK -

Tci.hi`ická si.ecifil`í`ci.    -dodáiií   čerswého   betonu   (betoiio\ré   směsi)   požadovaiié   LwalibJ,  jeho   uloženi'   do požadovaiiého t`Jaru i)řijakékoliv hustotě v)''ztuže,  konzistenci

čerst\Jélio  betonu  a 7.působu hutiični'.  ošetřcní a ocluanu  belonu,
-zhoto\tcm' iici)ropiistiiého,  nirazu\tzdoniého betonii  a bclonu požadované tr`taii]i\tosti  a \rlastnosti'.

-užití i)otřebných  při.sad  a tccliiiologií v)'Jroby betoiiu,

• zřízení i)racovni.ch  a  dilatačiiích  si)ar,  \Jčctnč  i)otřebn}'tch  úpra`i,  v)'ti)lně,  vložek,  opraco\tání,  očištěiií a  ošetření,

-bediiění   požado\iaii}`Jch   konstr. (i ztracené) s úpravou   dlc požado\Jaiié   kvality  povrchu  betonii, včeti`ě odbedňow`cích  a odskružovacích prostřcdki.i,

-i)odi)čriié   konstr.  (skruže)  a  lcšciií všcch druhů pro  bednčiií, uložeiií čerstvél`o  betoiiu, \Jýztiže a dopliňko\ých  konstr.,  \Jč.  požadovaii)'Ích ot`Jorů,

ochmiiiiých a bczpečnostních  opatřei`í a 7.ákladů tčchto  konstriikcí a lešeiií,
-`í)Jt`Jořeiií kotevních  čel,  l-apcs,  nálitků,  a sedel,

-zři.zcní   všech   i)ožadovai`)'rch   ot`torů, kni)cs,  \ýklcnků,  prostiii)ů,  dutin,  drážck a pod.,  \Jč. ztížeiii. práce a úpmv   kolem  nich,

-i'iimvy pro  osazcni' v)'Íztuže,  doplr`ko\Í)'Jch  konstrukci. a \TJbavciii',

-úi)ra\y po\rrcliu  pro  položcni' i)ožado\Jai`é  izolace,  povlak`.i  a nátěrů,  příi)adně v)Jspraveiií,

-zlížciií i)ráce `i  kabelo\T'7ch  a iiij.ektážních trubek n ostatiiícli 7.i`řízcmí osa7.o\tan).rch  do  betonu,

-konstrukcc  bc(oiio\?.Ích  kloiibů,  upevnční kote\riiích i)rvk`.i a doi)lňko\J)'Ích  koiistr`ikci',

I iiálčry zabrai'iující soudržnost  betonu :` bednění,

.  v)'/p|ivi,  (ěsnčiií   a tmelc]ií si)ar a S|)Oj`.l,

-opatřeni'   i)ovrcliů   betoiiu   izolací   proti  zeii`ní \JlhL-osti  v  částech,  kde  i)říjdou  dc)  st)7ku  se zeniiiiou  nebo  kameni\Íem,

-i)říi)adné zří7.eiií spojo\Íací \Jrst\.r u zák]adů,

úi)ra\y  pro osazeiií znři'zeiii' ochraiiy konstrukce

4                                                        Vodoro\ri`é  l{onsíi.ii kcc

proti vlivu  bludn}'Jch  i)roudů

150   150,00

r47 Upmvy`rot|otcčíioki°i

___
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3.6.1.8

PO LOžKY SOUPISU PRACI'

Datuni:   03.05.2018                         Čns:             13: 13: 14

Sta\,l':l:

Objck':

Ro7,l,očcl:

036    i\'losl  c`'.  č. 369711  \'clké  l.osiny

201     Most3697-1

2(tl     i\'losf 3697-l

J)oř.č.    Polo.žki,                T),p                              Tc.`t M,l                                Počct M.I                                               .l.ccm`                                                Cclkcm

14        431114

196     46321

SclloDIŠŤ KONSTR Z DiLCŮ BETON DO C25/30 (830)

3.6* l .5t o.75],0500 [+\]

M3 4,0500 12  000,00

Cci`o` á so`isiavíi:      2017_OTSKP-SPK -

Tccliiii.ká siici`ifikncc,    -dodáiií  dílce  požado\Janého  t\Jaru  a  vlastnosií,jeho  skln(lováni',  doi)rava  a  osazei`í do  definiti\iiií polohy, `rčetně  komplexní technologie výroby  a

montážc  dílci.i,  ošetřciií  a  ochmm  dílců,
-ii  dílci.i žclczobetono\Jých  a  přcdpjat).rch  \rešl\.erá \T'Íztiiž,  i)říi)adně  i t`ihé  ko\Jo\Jé pr\ÍLv  a závčsiiá  oka,

-i.ipravy a z@řízei`í pro  uložení a  tmnsporl dílce,

-veškeré  i)ož@do\tané  úim\Íy dílc`.i,  včctnč  dopliv`ko\Jých  koiisiriikci. a  vyba\Íeiií,

-sestavení  dílce  na  sta\rbě včetiiě  montážních  znřízeni.,  plošin  n  prahi.i  a  po(1.,

-výplň,  (čsnění a tiiielcní spár a spojů,

-očiš{ěiií  a  ošetření  i.ilo-7.)i).rcli  ploch,

-7.ednické \?.Jpomoce pro  montáž dílci.i,

-o7.mčeiií (lílce  \ýrobiiím  štítkem nebo j.iným způsobem,

-úpra\Íy dílce  i)ro  dodržciií i)ožadovaiié přesiios(ijeho osazeiií, \Jčetně případných  měřei`í,

-vcškerá zaři'7.ení  i)ro  zajištěiií stabilii)7  v  L-.dždóm  okamžiku,

-další práce  dané  i)řípadiiě si)ecifikací k  příslušiiéinu  prefabrik.  dílcí  (i.iprava  pohledo\rých  ploch,  i)říp.  ri]bo\Jých  ploch,  osazciii. měříci'ch  zařízení, zkoušení

a  iiiěření  dílci.i  a  i)od.).

ROVNANIN^ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 8, ' 500

48  600,00

2 200,00

0,5+ 1 ' (7,5+8,8)=8,1500  [A]

Ccno`á so`isia`t.i`      2017_OTSKP-SPK h

Tci.]iiiická siti.cifiL.icc:    i)oložL.a  zahm\ij.c:

-dodávku  a vyro\Jiiáiií  lomového  kamenc  i)řcdcpsaiié  rmkce do i)ředepsaného  t\Jaru \Jčetiiě mimostavcmištm' a `Jniti.osta\reništní dopravy

ncnílli \J ztidá\Jací dokumcntaci  uvcdenojimk, jedná se o  naL"po\Jan)'r maleriál

197    465512 DL^ŽBY Z LOMOVÉlio KAMENE NA MC

l,2t(8,7'22.7+3'0,5+3)=242,3880[/\]

a'0,35=84.8358  [8]

Cciio`á so`isi.i`.a:      2017_OTSKP-SPK -

Tccl`11lcLd s|lcclrll`.1cc.     položka zallmu.ie:

-nutné 7.cniní  i)rácc  (s\Jal`ování,  i'ipravu  plánč a pod.)

-Zřízení si)ojo\Jací vrst`ry

-7.řízcní  ložc  (Ilažby z cciiiciito\tó  nially  předci)sai`é  kvality a  předepsaiié  tloušťk}Í

1111

M3 84,8358

'7  930,00

7 300,00 619  301,34
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3.6. L .8

Pol,OžKY SOUPISU PRAC]'

Da(um:   03.05.2018                          Čas:            13:13:14

S'a\,l)a:

Objck':

R07,[}očC(:

036    i\'losl  c\'.  č. 3697-1  \'clké ljosin)'

20]     i\Ios(3697-1

201     j\`losl3697-l

Poř.č.     Položk:i                Typ                               'l`e.`t                                                                                                                                                                                                        i\/|J                                  |'očct i`Íi.J                                                  .J.ccm                                                   Cclkcm

dodá\Jku a  i)oloženi. dlažby z lomo\Íého  kaniene do  předepsaného  tvaru

spáro\Jání, těsnění,  tmclení a vyplnění spar MC případně s vyklínováiiím

i'iprava  po\Jrchu  pro  odvedení srážkovó \Íody

nezahrmije

91        46731

pod  dlažb`i, \Jykazuje se samost@tiiě položkami SD fl5
STUPNĚ /\ PRAHY VODNI.CH KORYT Z PROSTÉHO BETONU

Be(onový  práli  5o0/100o  mm z C  30/37 XF4

30,8500 8  050,00

6 I ,7t o,5t l=30,8500  [f\]

Ci`no`.á so`isia`.a:      2017_OTSKP-SPK -

Tcchi"ká si.cciíik.icc.    položka zahmuje:

1 iiutné zemni. práce (hloubeni. r)'Jh  apod.)

-dodái`í   čcrstvého   be{o]`u   (betono\Jé   siiičsi)   požadovaiié   lwalibJ,  jcho   uložení   do  i)ožadovaiiého  t`Íaru  přijakékoliv koii7.istcnci  čerstvél`o betonu  a

zpi.isobu  hiitiiění,  ošetřei`í  a  ochra]iu  betonu,

-zhoto\teiií neproi)ustného,  mrazu\tzdomého  betonu  a  bctonu  i)ožado\Jané trvanli\Josti  a \Jlastnosti',

-`ižiti' potřcbn}.rch  při'sad  a  tcchiiologií \T'Jroby  be(onu,

I zřízení  i)raco\Ínícli  a  dilatačních  spar,  včetně  potřebn)'Jch  úpra\J,  v)'.plně,  \Jložek,  oi)raco\tání,  očišlění a ošctření,

-bediiěni'   požado\ian)''ch   konstr.  (i 7.traccné)  s  úpra\Jou   dle  i)ožadované   Lwalibí  i)ovrch`i  betonu,  včctně odbediňo\incícli  a  odskTužovacícli  i)rostředků,

-podpěmé   konsti-.  (skruže)  fl  lešetií všech driih`.i  i)ro  bcdnění,  iiložcní čcrsl\Íého  bctonu, \ýztuže a dopli'iko\D'Ícli  konslr., vč.  i)ožado\tan)'ich otvorů,

ochrani`ých  a  be'/.i)ečnostních opatřcní a 7.ákladů  těchto  koiistrukcí a  lešení,
• `yt`Joření  kotc\rních  čel,  L-i`i)es,  iiálitki.i,  n  sedel,

• zřízení  všech   požadovan)'ích   ot\Jorů,  kapes,  \Jýklenků,  i)rostupů,  dutiii`  drážck i` i)od.,  vč. ztížcní i)ráce a úprav   kolcm  nich,

-iripravy i)ro  osazení doplňko\Jýcli  ko]istrukci' a \Trbaveiií,

-`.ii)ra\J}Í  po\Jrclni  pro  i)olo-ř.cní  požadovaiió  izolace,  i)o\Jlaki.i  a  iiátěrů,  i)říi)adně vyspra\Jení,

I konstrukce betoiiov).ich  kloubů,  upeviiční kotevních  prvků  a  doi)Ii'iko\J)'Ích  koiistrukcí.

-nátěry zabraňujíci' soudržiios[ betonii  n  bediičiií.

-\Í).ii)Iň,  těsnči`i.   a  tniele)`í spar a  si)ojů,

~ opatřeni'   po\trchi.i   bctoiiu   izolací   proti zeii"í \Ílhkosti \J částecli,  kde  i)řijdou  do styku  se zemii`ou  iicbo  kameni\Jem,

-případiié zří7.ení si)oj.o\Jací \Jrstv}Í  u základů

248  342,50

U|)l.:[vy  `rodo(cčí  fol{t®1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            934173,84

r5 77         18110

l{o m `i n i ka cc

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZFIUTNĚNÍM V lioRNINĚ TŘ.1 M2 261,3600 10,00 2 6 I 3,60
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3.6.1.8

P0ljožKY SOupisu PRAcf
Dat`im:   03.05.20IS                         Čas:             13:13:14

Sh\,h:\:

O[)jck(:

R,,zF,,,čcl:

036    i\Ios{  c\'.  č.3697-]  \'clké  Losin)r

201      L\'losf 3697-1

201     i\'lost3697-1

P,,ř.č.     I,oložk:,                 ,ryr,
'[`c.\t                                                                                                                                                                                                  i\`lJ                                 PočcL\'l.l                                                 J.ccm` Cclkem

Položení podkladu vístev vozovky mimo mosl
-úprava pláně  nové komunikace

srovnání a zhulnění na 45 Mpa

6,6*( 10.6+29)=26 l ,3600  [A]

Cciio\'á soii<ia`.a:     20i7_OTSKP-SPK -

Tcciiiiickú spccifikí`cc.    po|ožka  zalimiije  i'ipra\Í`i  i)láně  včetiiě _v)Írovnáni. \rýško\rých rozdílů.  Míru zli`itněiií určuje projekt.
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTT TL. DO  150MM

6,6 + ( 10.6+29)=26 l ,3600  [A]

Ci`no`'`i soustava:      2017_OTSKP-SPK -

Techi`icka sítccifikacc:    -dodání  kameniva  i)ředepsaiié  Lwz`IiDJ  a 7.mitosti

-rozprostření a zh`iinění `trst\y v předcpsaiié tloušt'ce

-zřízeiiir vrsi\ry  bc7.  rozlišení  šířL3r,  pokli'`dáiií \trst\ry  po  etai)ách

-  nc7.ahrnuje postřiLĎt,  nátčí)t

Ý-Č>ŽóvirowRiťlrTZ-E-`ŠŤĚ-ŘTKi55ii-ŤT-T-LTĎO-130-riri--
6,2 + ( 10,6+29)=24 5.5200  [^]

ccllo`á so||sta`r.|:      2017_OTSKP-SPK.-

Ti.chi`ická si.ccjíikacc     ,  dodáni' l'ameni\Ja  přcdepsíiné  kvality  a zmitosti

-rozi)rostřeni' a zliulnění vrst\ry v předepsané tloušťcc

-zřízení vrst\J}J  bez  ro7.1išení  šířky,  i)okládání `trst`T  po  ctnpách

-  iiezaliriiujc  i)ostřiky,  nátěr}r

ZPEVNĚNÍ KR^JNIC Z RECYKLOVANÉIIO M^TERIÁLU TL DO

150MM

2to,5+(J20+30+40)+32=222,0000[A]

M2 261,3600

245.5200

39 204,00

36  828,00

222,0000 31080,00

Cciio`á sa`isiava       2017_OTSKP-SPK -

Tcchiiickó siti.cifii-acc     -dodáiií recyklátti  \r požadovaiié  k`Íalitě

H  očištěm' podklad`i

-uložcní rccyklátu  dle předepsaného  tcchnologického  přcdpisu, zl`utiiěni' vrst\y v přcdepsaiié tloiišťce

-zřízcni' vrstv}Í  bc7.  rozlišeiii. šířbr,  pokládání \Írstvy  po  elai)ách]  \Jčctiič  praco\Íních  spar a  si)ojů

`riprav`i  mpojeni', ukončciií

i`czahrmije i)ostřiky, nátčr)J

- I 11111        11111
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3.6.1.8

T'OLOžKY SOUPJSU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                         Čas:            13:13:14

S'fl\,b:l:

Objck',

Ro7.Počcl:

036     i\`losl  cÝ.  č. 3697-I   Vcll{Ó l.osiny

201     'i\`losl 3697-,1

201     Mosl3697-]

Poř.č.    Polo.ž.kii                 Tyri                               Tc.`l                                                                                                                                                                                                             M ,i                                   i.očci i\ii.i                                                   .J.ccm                                                   Cclkciii

80       572121

82     5722H

84      574A43

lNFILTRAČNi  POSTŘI K ASFALTOVÝ DO  I ,OKG^42

5,9+(10.6+29)=233.6400[A]

C`eno`á soiisia`ra:      2017_OTSKP-SPK -

Technická sitcci.fikacc:    -dodání `/šech  i)ředepsan)'icli  materiál`.i  pro  postřiky  v  předeps@ném  množství

-i)ro\tedeiií  dle  předepsnnóho  techiiologického  pře(lpisu

-zři'7.ení \trstvy  bez  rozlišení  ši'řLy,  i)okládái]í \Jrstvy  i)o  ctai)ácli

i.ipravu  mpoj.em',  ukončení

M2 233,6400

SPOJOVACÍ POSTŘIK. Z ASFALTU DO O,5K.G"2

n\ost

5,5* 10.8=59.4000  [A]

Jllímo  lnosl

5,7+(10.6+29)=225.7200  [8]

nov).i  po\rrch

6+(120+30HO)=l  140,0000  [C]

Cell.L.m:  A+B+C=1  425.1200  P]

Ccno`'á  so`isia`ii}:      2017_OTSKP-SPK -

Tccliiiická sitcciíiL`ici`.    -dodáiii' všech předci)san)'rch  materiálů  pro  postřiLv  \J  předei)saném  množst\Ji'

-i)ro\Jedeni' dle  předepsaiiého  tcchiiologického  přcd!)isu

1 zřízcní \trstv)Í  bc7.  rozlišení  šířbr,  pokládáiií \Jrstvy  i)o  ctapácli

-  i.ipravu  napoj.eiií.  ukončcní

25.00 5  841,00

M2                                      1425,1200 28 502,40

ASFAljTOV\'' BETON  PR0 0BRUSNÉ VRSTVY ^CO  11  TL. 50MM M2                                          1421,1600

n'Ost

5,5*  10,8=59,4000  [A]

ll`illlo  mosl

5,6 +(I O.6+29)=22 I ,7600  P]

o`,ý l,o`nth

6*(120+30HO)=l   140,0000  [CJ

Cclkeíii: A+B+C=1421,1600  P]

C.eiio\Á soiisia`.a.      2017_OTSKP-SPK.

Tcciii`ická sitccifik.ici..    -dodá]ii' sničsi  v požado\Íaiié  lcvalilě

1  očištční  podkladu

-uložcní sii`čsi dle  přcdci)saiiého  (cchnologického  předpisu, zhiitněni' vrsl\ry v předepsai`é tloušt'ce

-zřízciii. vrslvy  bez  rozlišei`í šířky,  i)ok]ádáiii. vrst\T  po  etapácli,  \Jčctnč  pracoviiích  spar a  spojů

330,00 468  982,80
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACI'

Datum:   03.05.2018                         čns:             13:13:14

S'a\,b:\:

ObJ'Ckt:

Rozpočcl:

036    i\`I(}sf  c\'.  č.  3697-L  Vclké Losiny

2{)1      i\'losf 3697-1

2()1      L\'los(3697-1

Poí..č.    Pol,,.ž.k:,                Typ                              Tc.`t iMJ                                Počct i\'l ,J                                               .l.ccm                                               Cclkcm

i'ipmvu  napoj.ení,  ukončení  podél  obrubník`.i,  dilatačiiích zařízcní,  odvodňowcích proužki.i, od\todi'io\Jačů, vpustí, šachet a  pod.

nezahrmije postřiky,  nátěr)J

nezahmiije tčsiiční po dél  obrubníků,  dilat.ičních zařízcní, odvodiviow`cích  pro`ižků,  odvodiviovačů, vp`istí, šachet  fl  pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL  16 TL. 70MM M2 229,6800

5`8+(10.6+29)=229.6800  [A]

Cciio`á so`isi.iva.      2017_OTSKP-SPK -

Tci`iiiiická s!.ccifikacc:    -dodiiiií směsi  v požado\Jané  k\Jnlitě

-očiště]`í  i)odklad`i

-`iložení sničsi  dlc  přc(leps@ného  tcchnologického  předi)is`i, 7.hutnění vrstvy  v  přcdcpsané  tloiišl'ce

-7.ří7.ení vrslvy  bez ro7.lišcní šířbJ,  i)okládáiií \trst\or  po  et..`pách,  včelně  i)raco\riiích  spar a  spoj.i.i

~  i.ipra\"  iiapojení,  ukončení podél  obriibník`.i,  dilatačních zařízci`í,  odvodiíovacích  pi.oiižki.i,  od\todi'iovačů,  \Ji)iistí,  šnchet .[`  pod.

-  nezahrnujc postřiky,  nátěr)J

tčsiičiii' podél  obrubiiíki.i,  dilatačních  zařízení,  od\Íodňovaci'ch

LTIÝ ^SF^LT MA  IV (OCHRANA MOSTNÍ  IZOLACE)  11  TL. 40MM

Položení nových vístev vozovky na  mostě
-líý asfall                                                    MA

5,5+  I 0.8=59.4000  [A]

45mm

oclvodňovači.i,  vpustí,  šachet  a  pod.

M2

420,00 96 465,60

59,4000

Ceno`'á so`i§ia`ia:      2016_OTSKP -OTSKP-SPK 2016  E`.pertní cciiy

Tcchiiická si.ecifikncc.    -dodání směsi  v  požado\rané  kvalitč

-očištění podk]adu

-`iložeiii' směsi  dle  i)řcdepsaného  technologického  i)řcdpis`i,  zhiitiiění \Jrstvy v  předepsané  tlo`išťce

-zřízcní vrst\Jy bez rozlišení šířLy,  pokládáiii' \Jrst\T po  etapách,  \Jčetně pr.ico\Íních spar a  spoji.i

~ `'iprnvu  mpoj.ení,  ukončeiií i)odél  obrubníki.i,  dilatačních zařízení,  odvodňovacích proiižků,  od\rodňovači.i,  vpustí,  š@chet a  i)od.

I Í`ezahmi]je postříLy,  nátěr}'

nezal`rii`ijc těsněiií obrubníki.i,  dilatačních zaři'zení,  odvodňov@cích  prou.žk`.i,  odvodivio\Jači.i,  vi)ustí,  šachet  a  i)od.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM  DO  LOŽE

ZKAM

'7=17.0000  [,\]

520,00 30  888,00

M2 17,0000 480.00

Ceno`.i  so`isiav.i.      2017_OTSKP,SPK -

Tccliiiiclá si)cLiíiL.ici.     -dodání  dlažebního  matcriálu  v i)o-;.adované  kvalitě,  dodáiií  matcriálti  i)ro  předepsniié   lože  v  tloušL'ce  předei)sané  dokumentací a  pro  předepsni`ou  výi)lň

'111111 11111   1   1 llllq      lllIP      1111

8160,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUJ'1SU PRAcl'

Datuiii:   03.05.20IS                          Čas:             13:13:14

Sla\,h:

Objckl:

Ro7,l,oč.,`:

036    Most  c\'. č. 3ÓP7-l  VclkéLosin}'

20_1     i\Iost3697-1

20]     i\'losf 3697-l

Poř.č.    Po|o.ž.k:i                T)ip                              lTc.`t                                                                                                                                                                                                      i\/i`i                                  Počct  Mj                                                  ,l.ccm                                                  Celkcm

SP@r

-  očištění podkl.dd`i

-iiložení dlažby dle předcpsanél]o  (cchnologickél`o  předi)isu \Jčetně předepsaiié podkladní \Jrst\ry  a  předepsané \Í)'Íplně spar

--/.řízc"' vrs(vy  bez ro7.lišení šířlcSr,  pokládání \Jrs[\T  po  etapách

-`'ipravu  mpojeni',  ukončcní  podél  obr`ibník`.i, dilatačních zařízení, od\Jodňovacích  proužki.i,  od\todňovači.i, `Jpustí, šachet a  pod.,  ncstaiio\Íí-li zadá\'ací

dokumentaccjimk
- nezahrn`ij.e postřiky, ná(čr)r

nezahrnujc tčsnění podél  obrubník`.i,  dilatačni'ch zaři'zení, odvodi'io\racícli  proužků, odvodiv`ovačů, vpustí, šachet a  pod.

5                                                    Koiiiunil{:icc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     748  565,40

Ui)mvy  po\rrchi°i  \riičjší

NÁTÉRY BETON KONSTR.lYP Sl  (OS-A)

Ochranný nátěr viditelných ploch říms hydroíobní penetrací.

M2 59,8600 200,00

(2+0,15+0,5+l,5+2+0,6+2*0,3)*14.6=59.8600[A]

Cciio`.á soiisim.a.     2017_OTSKP-SPK -

TccliiiicL.ú si)cciíikcc:    -položki` zaluiiuj.e  kompletiií  po\Jlaky  (i  i.ůziiobarcvné),  \Íčetně  úpravy  po(lkladu  (odni`.`štění,  odstmnčm' staiých  nátěri.i  a  nečistof)  ajeho  \'ys])i`a\'ení,

provedení nátěru  přcdcpsan}'rm  poshipem  a  splnění \tšcch požada\Jkťi  daných  tcchnologickým pře(lpisem.

I  1   972,00

62                                                   Upr.i\iy  po\/rcl"°i  `inější                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11972,t)0

I./.ol,,cc  [),.oti  vo,)ě

IZOLACE BĚŽNÝCI.l  KONSTRUKci PROTI ZEMNÍ VLliKOSTI

^SFALTOVÝMI NÁTĚRY

Penetrační  nátěr

M2 35,7600

2+0.6'(8,l+l.8+8.l+l,8)+2+0,S+7.5=35,7600[A]

Ccno`.á sousiíi`'a:      2017_OTSKP-SPK -

Tccl`nic\á siicciíik`icc     položka  7.ahmiije:

-dodáiii.   přcdepsaného  izolačnílio  i``ateriálu

-očištční a ošetření podkladu, zadá\Jaci' dokumcntacc m`.ižc zalmioul i  případné vyspravení

1 zřízciií  izolaccjako  kompleti`íl`o  i)ovlaku,  i)říi)adiič  komi)lct.  sous(a\Jy  iiebo  systčni`i  podle  příslušného   tcchnolog.  i)ředpisu

100,00 3  576,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAC]'

Datum:   03.05.2018                          Číis:             13:13:14

S(a\,I)zl:

0bJ'Ck1:

Ro7.Počct:

036    i\`I()sl  c`'.  č.  3(P7il  Vclkó  l.osiny

2()1     i\'Iost3697-I

2(Jl      i\'I(isl3697-l

Poř.č.    Polo.ž.kii                 Tyri                                'l`c.`t                                                                                                                                                                                                                M,1                                   1.očcl  i\'l.I                                                    .J.ccmi                                                     Ccikcm

-zřízeiií  izolace  i jcdnotli\ých  vrste\J po  etai)ách,  \Jčeti`ě pmco\tm.ch spár a spoji.i

-úprava  u okraji.i,  rohi.i, hran,  dilatačni.ch  i  príico\Jních  spoji.i, kotc\r, obriibník`1,  dilatačni.ch zařízení, odvodnění,  otvori.i, neizolo\t@ných  míst a  pod.

-zaj.ištční odvodiiční povrchu  i7.olace,  včetiiě odvodněiií nejnižšícli  míst, pokiid  dokumcntacc  pro zadáiií stavby  nestai]o\tíjimk

-ochram  izolace do  dob}7 zřízení dcfiniti\tní ocliranné \trstyy  nebo  koiistrukce

-  `.ipm\tn,  očištěiii.  a  ošetření  pros(oru  koleni  izolace

-  pro\Íedcní  požado\Ji`ných zkoušek

-nezahmiijc ochranné vrstv}.,  mpř.  gcotexlilii

158        711111                                              1

159       711112

lzoLACE BĚŽNÝCH KONSTRIJKci PROTI ZEMNŤ VLliKOSTI

ASF^1.TOVÝMI NÁTĚRY

Dvojitý asfaltový nátěr

M2 71,5200 100,00

35,76+ 2=71,5200  [A]

Ccno`í`  soiisia`/a       2017_OTSKP-SI'K-

Tcchiiícká sitcciiik.icc     položka 7.ahmujc:

-dodání   i)ředci)sanélio  izolačního  maicriálu

-očištění a ošetřeni' i)odkladu, zadávací dokui`icntacc  může 7.ahmout i  příi)adné v)Jspravení

-zři'zei`í izohcejako komi)Ietního  povlaku:  případně komi)let.  soustav)r i`ebo systému  i)odle  i)říslušného   technolog.  předpisu

-7.ří7.eni' izolacc  ijcdnotlivých vrstev i)o e(apácti` včetiiě pracoviiích spár a spoj.ů

1  i.ii)rava  u  okrajů.  roliů,  liran,  dilatačiiích  i  i)ri`covních  si)ojů.  kote\Í.  obrubník`.i`  dilatačiiích  zaří7.ei]í,  od\todnění,  ot\Íorů,  nei7.olovan)'Ích  mísl a  pod.

-zajištění odvodi`čiii. po\Írcl`ii  izolace,  \Jčeti`ě odvodiičiii' ncjnižších  i]iíst,  i)okud  dokiimentacc  pro  zadáiii' stavby  nestano\Ííjinak

1 ochram izolace do  doby zřízcni' dcfiiiiti\tni. ochraniié vrsti,y nebo  koiistrukce

-úprava,  očištční  a  ošetřeiií  prostoru  kolem  izolace

-i)ro\tcdcní i)ožado\Jmých zkoiišck

-nezahmuje ochranné vrstvy,  ni`i)ř. geote.`tilii

iž6lLACEBĚŽNÝEťíiE6TNšfŘÚTK-ci-plŘ6Ťi

7152,00

ZEr\,lNÍ  VLHKOSTl

ASFALTOVÝMI  PÁSY

Pásová izolace s penetrací -ŽB stojky mostu.

2*3*6,5+2*0.5*7,5ti*0,6*8.li4'3'2=89,9400[+\]

Cciio`.á so`isia`.a:      2017_OTSKP-SPK -

Teciiiiická  si.ccifikacc      položk.d  7,alirii`ijc:

-dodání   i)řcdepsaiiélio  izolačiiího  ["iteriálii

1`      11111      11111 111

M2

m

89,9400

111111         11111

21 9,00 19  696,86

llld
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRACí

Dattim:   03.05.2018                           Či`s:             13:13:14

Sta\.bíl:

Ol)jckt:

Rozpočc,:

036    i\'losl  cÝ.  č.  3697-l.\'clkó  Losiny

201     i\'losl3697-1

201     Mo.ql3697-l

Poř.č.    Položk:i                Tyri                               Tcxt                                                                                                                                                                                                      M.i                                  Počet i\/i,i                                                 .I.ccmi                                                  Cclkcm

-očiš(ění  a  ošetřeiii' podklad`i, zadá\rací dokumentacc  může .zahrnoui  i  případné v),spra\Íeni'

-zřízcní izolacejako  komplctního  povlaku,  případiič komplct.  soustavy ncbo  systému  podle  přísl`išT`ého   lcchnolog.  přcdpisu

-zřízciií izolace  i jednotlivých  \Jrste\J po etapách, včc(nč  pracovních spár a  spoji.i

1 `'iprava  u  okmji.i, rohů,  lmii,  dilatačni.ch  i  praco\rních spojů,  kotev,  obrubiiíků,  dílatačních zařízeiií,  odvodiičiii', ot\rorů,  neizolo\Jaii)''ch  míst a  pod.

-z@j.ištění odvodněni' povrchu  izolace, včctně odvodněni. ncjnižších míst,  pohid  dok`inientace pro zadání sia\Íby nestaiio\Jíjiiiak

-ochram  i7.olacc  do doby zři.zení dcíiniti\tní ochrmrié \trst`T  nebo  konstriikce

1  úprava,  očištění a  ošctřcní  prostoru  kolem  izolace

-  i)ro\.edem'  požadovaii}'Ícli  zkoušck

-iiezalmuje ochraniié \trst\Íy,  mpř.  gcotextilii

'60    7„442 lzoLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI  PÁSY S

PEČBTicí vRSTVOU

6.9* 10,8+4 '0,5t2=78,5200  [A]

M2 78.5200 750.00

C.cno`iá so`isiava.      2017_OTSKP-SPK-

Tccl`i`ickň si.ecifiL.`icc:     položL-:`  7.ahrnuje:

-dodáiii.   přcdepsaného  izolačního  materiálu

-očištěiií a  ošetřeiii' i)odklad`i, zadá\rací dokiimcnlacc  iiii.iže zahmoui i  případné v)'spra\Jení

-7.řízcní izol.dcejako  komplc(ního  povlak`i,  případně  komplct.  so`islay)J  nebo  systému  i)odle  příslušnóho   technolog.  předpis`i

-zří7.ení izolacc  ijednotlivých  \trstc\J po  etapách, včetiiě pracoviiích spár a si)oji.i

• úi)rava  u okraj.`.i,  rohů,  hran,  dilatačiiích  i  príicovních si)ojů, koie\r,  obr`ibníků,  dilatačiiícli zařízení,  odvodnění,  ohJorů,  ncizolo\Janých  míst a  pod.

-zfljištčm' odvo(1i`ění po\trchu  izolace, `Jčetně  od\rodnčni'  nejnižších  míst,  i)ok`id  dok`m`entace  i)ro  zadái`í sta\Jb}.  nestano\Jíjinak

-ochram  i7.ok`cc do  doby zři.zení dcfiniti\ti`í ocliramé vrst\?r nebo  konstriikcc

-i.ipra\Ja,  očištěni.  n  ošetřciií  i)rostoru  kolem  izolacc

-i)ro\7edení požadovaných 7.koušek

1  iie7.ahriiuj'e  ochranné  \7rslv}.,  mpř.  lit)'7  asfalt,  así`i`ltový  beton

v této  položce se  vykáže  i  i7.ol.dce rámo\J).Ícli konstr`ikcí

181711502                                2 OCHR^NA  IZOLACE NA POVRcl.lu ASF^LTOVÝM]  PÁSY

Ochrana  izolačního souvrství pod římsami
-natavované pásy modifikované

(1,6+0,5)+  14,6=30.6600  [A]

Ci.no`ásousia`.a       2017_OTSKP-SPK-

Tcc]`iiict`á siieciíikace     položka  ziihmiij.e:

i)ropiisi)Í,  kolektor)Í)

58  890,00

M2 30.6600 244,00 7 48 ' ,04

I
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAC]'

Dntum:   03.05.2018                         Čas:             13:13:14

St:l\,hl:

Objckt:

Ro7.Počcl:

OJ6    i\'lost  c`'.  č.  36P7-1  \'clkó  ljosiny

2()1      i\Iosl3697-1

201      i\`losl  3697-I

J,oí..č.    J)olo,žJk:,                  T},p Tc.`t                                                                                                                                                                                                           M.l                                   Počct i\'l.J                                                   .l.ccmi Cclkc'''

Potrl'l'Í

121      86627 CliRÁNIČKY Z TRUB 0CELOVÝCH DN DO  looMM M 85,9500 960,00

3'(14.65+11+3)=85,9500  [A]

C.iio``á  so`isiava.      2017_OTSKP-SPK-

Tect`nická spccifik."i.:    položky  i)ro zl`otoveiií  polriibí plali'  bc7. ohledu  m  skloii.

zal`mujc:
-v}..robní dokumcntaci  (\Jčetně techiiologického  i)ře(lpisu)

-dodáni' \Ješkerého  trubiiího  a  pomociiél`o  malcriálu   (trouby,   trubky,   ť`Jaro\Jky,   spoj.ovací a  těsníci'   matcriál  a  pod.),  i)odi)ěmých, 7,ávěsii)'Ích  a

ui)cvr`ovacích  pr\Jků, včctiiě potřebnýcl`  úprav
-úprava a  i)ři.i)ra\.a  podkladu  a  podi)čr,  očištčiií  a  ošetřeiií  podkladu  a podpčr

-zřízei`í  pli`ě  riiiikčního  i)otrubí,  koi``plctní soiistn\ry,  podle  přísliišiiélio  techi`ologickélio  i)řcdpis`i

-7.řízeiií potrubí ijednotlivých  částí po etai)ách, včctně praco\.i`ích si)ar a spojů,  praco\Jiiího zaslepení koiicú  a_ pod.

-úpra\Jo  prostiii)ů,  průcl`odů   šaclitami  a  koiiiorami,  okol í  i)odi)ěr a vy`'istěni', 7.aústěiii.,  iiai)oj.eiií,  \ryvedení a  `ipcvnění odi)ad. `J}'Justí

-ochrai`a potrubi. nátěrem  (\Jč.  `'ipra\y po\ti.chii),  případi`ě izolací,  nejsou-Ii  t)Jto  i)rácc přcdmětcm jiiié položky

-úprava,  očištční a ošctřeiií  i)rostoru  kolem  i)otrubí

včctiiě případiiě předepsaiiého `itčsiiění konci.i  chráničck
-položky [)Iatí pro  práce pro\Jáděiié \Í  prostoru zapažei`éni  i  iiezapažeiiém  a i  v kolcktorcch, chráiiičkách

opláš'ě"í

Pot'.\]bí

dL|±±!9!S!±mL±É±itacean`itnéopravyoi)láštěiií i)ři jclio  i)oškození

82 5 '2,00

DOT)lň`]jící  konsti.Likcc  a   pr:`cc

DL,^ŽBY Z LOMOVÉTIO KAMENE N^ MC

Kamenné opevnění rarnp
-kamenná dlažba z lomového kamene tl.200 mm

-usazená  a vyklínovaná

-beton  C12/15  X011.150  mm

1`   IIlq

M3 ' ,2800 7 300,00 9 344.00

Im
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3.6.1.8

POLOžlcY SOUPISU PRACÍ

Dahim:   03.05.2018                         Čns:             13:13:14

S(a\,ha:

Objekt:

Rozpočcl:

036     L\'los(  cv.  č. 3697-.1   Vclké  l,o.`iny

201     i\'losl3697-I

201     ^'lost3697-l

Poř.č.    Polož.l{:i                 T)'p                                l'c.\.t                                                                                                                                                                                                               j\J|.|                                   |>očc| i\/|.|                                                    .l.ccmi                                                    Cclkcm

2+2t o,7+2+ l ,8=6.4000  [C]

c`0,2-l.2800  [BJ

C.cno`iá so`i§iava:      2017_OTSKP-SPK -

Tccl`nická specifiL.@cc:    položka  zaliri``ijc:

• iiutné zcmní i)ráce (s\inho\Jání,  úpravii  pláně a  pod.)

-zřízeiií Spoj.o\Jací Vrst\y

-zři'zeni'  lože  dlažby z cementové  malbJ předci)saiié  k`talit)'  a  i)ředepsaiié tloušt'k)r

-dodávku fl  i)oložení dlažby z lomo\Jého  kamenc do předepsmého  tvnru

-spárování,  těsnění,  tinclení a v)rplnčiii' spar MC i)řípadně s \ykli'no\Jáni.m

-  `.ipra\ta  povrchu  pro odvedení srážko\Íé \7ody

93       58910                                  1

-  nezahmiij.e podklad

VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

rozměr 4ox2o mm

!)od  dlažbu,  \Jykazuje se samostatně položkami  SD  45
14,9000 2 503,20

5,3+5,4+4,2=14,9000  [A]

Coiio`.á so`isia`n:      2017_OTSKP-SPK-

Tcciii`ická siiccifikncc:    položka  zahmuje:

I dodá\Jku přcdcpsaiiélio  materiálu

n \Jyčištční  a_ \)'rplň  si)ar ti.mto  maleriálem

94      5S910                            2

192     89712

V\.'PLŇSPARASFALTEM

Naříznulí vozovky do tl.  50 mm.  Proříznutí a zalití spáry v obrusné vrstvě nad

opěrami.
-trvale  pružná zálívka s posypem

3*6=' 8.0000  [A]

Ceiio`rá so`isiam:     2017_OTSKP-SPK -

TccliiiicL.ů si]ecifikacc:    i)oložka zahm`ije:

-dodávku  předei)sai`él`o  materiálu

1  \Jyčištěi`í  a  v).iplň  s])ar  Li.ii`to  niateriálcni

18,0000 3  024,00

VPUSŤ KANALIZAČNi lJLIČNÍ KOMPLETNi Z BETONOVÝCH  DÍLCÚ

CciiovÁ so`isin"     2017_OTSKP-SPK,

Tcclii`ická siteciíikscc:    položka 7.al`miij.c:

12 000,00 12 000,00
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3 .6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                          Čas:            13:13:14

Sl:l\,l):\:

Objekl:

Ro7.PočC(:

036    i\'Iost c\'.  č. 3697-1  \'clké Losiny

201     Most3697|1

201     Mosl3697-l

Poí..č.    Polo.ž.k:i                T)ip                              Tcxt i\Íl.J                                      l'očc(  i\'l,J                                                       .].cc[iii                                                        Cc[kcm

- dodávku  a  osazeni. předeps:iii)'rch  dílů \ičctně mři'že

-  \T.Íplň,  těsnění   a  tiiiclení sp{ir a  spoj`.i,

-opatřei`í   povrch`.i   betonu   izolací   proti zemni' \Jlhkosti  v částecli,  L-de přijdoii  do st)Jku se zeminou  ncbc)  kamcni\Íem,

podkladiií konstr`ikce

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČEINĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

2'3+2'2=' 0.0000  [+\]

Ceni``'á so`isi.i`iíi.      2017_OTSKP-SPK -

Tccliiiická si.ccifikncc:    [)oložka zahmujc:

• dodáiií a osazcni. slo`ipku včeti]ě n`itiiých zemiiícli  prací

-Viiiti`osta\Jei`ištiií  a  miniosta\ieiiištT`í  dopra\ia

-o(lrazky  i)lasto\Jé iiebo z retroreflcxní fólic

10,0000

DOPR^V ZNAČKY ZMENŠ VEL 0CEL FÓLIE TŘ 1  -DODÁVKA ^

MONT

400.00 4  000,00

2 000,00

Dodávka  a  osazení tabulky s udáním názvu vodního

toku

Cciio`á soiisiav.i.      2017_OTSKP-SPK -

Tcclimcká si.e..iriLíicc:    položka zahri`iij.e:

I do(lá\Jku a iiiontáž 7|iaček v požadovaiiém  provedení

-`i  dočasi`ýcli  (i)rovizomícli) zmček a zařízei`í údržbu  i)o  celou (lobu trvání  fiii`kce`  náliradu 7.ničen)'Ích  iicbo zlraccn}'Jch  kus`.i,  nutnou  oi)mvu

i)oško7.cnÝch  částí

4 000,00

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNicl 1 ZNAČEK Z OCEL TRUBEK D0

P^TKY -DODÁ\JKj\ A MONTÁŽ

KUS 2,0000 1   800,00

2=2.0000  [/\]

C.ciio`.í sousiav.i:     2017_OTSKP-SPK -

Tcclii`ická specifituicc     položka -/.ahmi]je:

-sloupky a `ipevňovací 7.aří7.cni. včctnějejich osazení (bctono\Já patka, zemní prácc)

-  u  dočasn}'Jcl` sloupkť.i  a upc\Ji'io\Jacích zařízení údržbu  po  celou  dobu  tr\Íání ftmkcc,  náhradu zničcii)'rch nebo ztraccn)'rch  k`isů,  nutnou  opra\Ju

poškozciiých  částí

q,m

3  600,00

MOSTU 0CEL S  FÓLIÍ TŘ.1  DODÁVK^ ^ MONTÁž

Cci`o` n so`ist.iva.      2017_OTSKP-SPK -

Teciiiiická  sitccifikacc      položka  zahm`i.ie:

I
2,0000 2 000,00 4  000,00
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                         čas:            13:13:14

Sla\,l,a:

Objckl:

Rozpočcl:

036    i\'los(  c\r.  č.  3697-1  Vclké `L0Siny

20]     Mosi3697-1

201     Mosl3697-1

l'oí..č.    Polo'ž,I{:`                Tyri                              Te.`t                                                                                                                                                                                                  M.t                                 počci i\/i j                                                 .J.ccm                                                 Cclkcm

- dodá\rku a mon(áž zmček v požadovaném provcdcní

5       917223

6       917224

S]LNIČNÍ A CHODNiKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝcli  OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

looMM

Belonová chodnlková obíuba  1 oo/2oo do betonu C  20/25 n XF3

l,2+(7,3+lI,6+13,l+23,5+liů,5)=68,4000[A]

C.ciio`iá soiisia`.a:      2017_OTSKP-SPK-

Tcchiiická siiccifikflcc:    Položka  zahmuje:

dc)dání a i)okládku  betoiiových obrubiiíkťi o  rozměrech  přcdci)smých zadávací dokumentací

bctonové  ložc  i  boční betono\Jou  opčrh.

68,4000 330,00 22 572,00

SILNIČNŤ A CHODNiKOVÉ OBRIJBY Z BETONOVÝCH OBRUBNiKŮ ŠíŘ

150MM

Betonová silniční obruba  150/250 do betonu  C  20/25 n XF3

M3*2+10,5=16,5000[^]

Coiio`.á so`isiavn..     2017_OTSKP-SPK-

Tcciiiiická siicciíiLmce.    Položka zalimuj`e:

dodání a  pokládk`i  bc{onov)'Ích obrubník`1 o  rozměrech předei)saných ztidávací dokumentí`cí

betono\Íó  lože  i  bočni. betono\Íou opěrk`i.

16,5000 350,00 5 775,00

125       919111 ŘEZÁNi  ASF+\LTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL `DO 50MM

Naříznii(Í vozovky na začá(ku a  konci úseku,
•zpélné  ošelření spáry lrvale pružnou zálivkovou hmo!ou s posypem

2t6=12,0000  [^]

Cciiovd soiisia`.a:     2017_OTSKP-SPK-

M

l.echiiická speciíibcc:    položka zahm`ije řezání \tozovkové vrsť`y v pře{Iepsané tlo`išl'cc, \Íčetnč s!)otřeby vo{ly

12,0000 1  308,00

126       919111                                          1 ŘEZÁNÍ  ASFALTOVÉH0 KR`TU  VOZOVEK. TL DO 50MM

Naříznutí vozovky do tl.  50 mm.  Proříznutí a zalití spáry v obmsné vrstvé nad

opérami.

-lrvale pružná zálivka s posypem

3+6=18,0000  [^J

Cciio`'á so`isinva.     2017_OTSKP-SPK -

M ] 8,0000 1  962,00
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3.6.1.8

POL,OžtcY SOUPISU PRACÍ

Dahim:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Sla\,[);\:

O[,jck':

Rozpočc':

036    i`lost  c`i.  č.  3697-1  \'clkó  l,osiny

21)1      MÍ}sl3697-]

201     Most3697|l

Poř..č.    Položk:l                Tyrl                               Tcxt M.J                                   Počcl  i\'l.l                                                   .J.ccm                                                    Cclkciii

Teciiiiick.i siiecífik.icc.    položka_ zahmuje  řczái`i. vo7.o\Jkové vrst`ry  v  přcdepsané  tloušl'cc,  \7četně si)otřeby  vod}J

128      931317

_TTSN_ĚŇ_Í
DILATAč SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ PŘES  800MM2 M 45,7000

Podélná pružná zálivka s předtěsněním
-20x50 mm, na styku Ílmsa x vozovka

2' 14.6+3 t 2+10.5]5,7000  [A]

Cciio`á soiisia`.`i.      2017_OTSKPISPK -

Tecliiiicl`á siicciriknci``    položka  zahmuje  doclá\rku  a osazciií i)řcde})saného  matcriálu,  očištčiií  ploch  si)áry  i)řcd  úpravou,  c)čištění okolí spár}Í  po  i'ipra\Jě

nczahmu`ie těsi`ící pro fil

I)oT]lňtijící  kons([.`ikcc  :`   rt[.:icc

6  855,00

l)okončo\'!ici.pr:iccin.;.cn}.'i.skýchst:i\'cl)

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PL^S"Al.TY)

Odvodnění izolacx3 -drenážní profil nebo drenážní plastbeton 11.100x40 mm

M3

0,04 ' 0. l ` 13=0.0520  [A]

Ceno` á soiu;i.i`J.i.     2017_OTSKPISPK I

Tcchiiicki.` si>ccifik.ici..    Položl.a zahmujc:

-dodávku  předepsaného  materiálu  pro  (lrcnážni' vrst\tu`  včet]iě i`iiniosta\teniš(ní a  \Jnitros(a\Ícništiií doi)rav}t

-i)ro\Jcdeiii' dreiiážní vrstvy  i)ředepsanýcli  rozniěrů a i)řcdcpsaného  lvaru

124      21341                                      1

[29    78322

11111

0.0520 630 000,00 32 760,00

DRENÁŽNi  VRSTVY Z PL+\STBETONU (T'LASTM^LT`7 M3

Podlití sloupků (patních desek)
-podlití  plastmaltou

16 * 0,22* 0,22`0,02=0,0155  [A]

Ccno`.í soi`sia`i.i.      2017_OTSKP-SPK -

Tcchi`ická si`cciíik`ii:c.    Polo.ř.ka  zahmuje:

-dodávkii  i)ředepsai`ého  materiálu  pro  drenážní vrshí`i,  včetiiě miiiiostaveništní a viiitrostaveništm' dopravy

pro\Jedení

1`

drenážní vrst`y i)ředc})saných  rozmčrů  a předei)saiiého  tvaru

0,0155 630 000,00 9 765,00

PROTIKOROZ 0CI.IRANA DOI'l,ŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST

-kvalitní nátěr dlouhodobé živolnosti s úpravou vrchního povrchu barvou ods(Ínu

RAL 9005 "kovářská černá"

1111

47,6000

n

400,00 19  040,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRACÍ

Daium:   03.05.2018                         Čas:             13:13:14

S'ayh:
Objckl:

Rozpočcl:

036    i`'losl  c\'.  č. 3697~1  Vclké  Losin}'

201.   i\'losl 3697-1

201     \i\'losl 3697-l

1'oř.č.    Položkii                T}'p                              Tcxt                                                                                                                                                                                                    M.|                                 Počc( i\/|,|                                                 `J.ccm                                                 Cclkcm

28+ 1,747,6000 [^]

C`Ciio`.á `so`isia`r.i:      2017_OTSKP-SPK -

Tcchnická siteciíiL.@cc    -položbr nátčr`1 zahmují kompletní po\Ílabr (i  r`.iznobarevi`é), včetnč  i'ipravy podkladu (odmaštčiii',  odrezivěni',  odstraněiií starých  nálěrů a  iiečistot) a jeho

104      911281

\Jysi)raveiií,  pro\Jedení iiátěru přcdepsaii)'Jm post`ipem a  splnční všech požada\Jků daných  technologickým přcdpisem.

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝ"NÍ -DODÁVK^ A MONTÁŽ M 28,0000

Dodávka  a osazení ocelového zábradlí z otevřených píofilů  se svislou výplní
-dodávka  a montáž

•S235 JR+N

-kvalitní nátěr dlouhodobé životnosti s  úpravou víchního povrchu  barvou odstínu

RAL 9005 "kovářská  černá" a zlnkováním

14t2=28,0000  [A]

Cciio`'á so`isiava.      2017_OTSKP-SPK -

Tcciiiiická siiccifikacc:    po]ožka  zahmujc:

dodání zábradli' vče(nč předepsímé povi.chové  úpra\Jy

koivení sloupků,  t.j.  kote\riii. dcsky,  šrouby 7, iierez oceli,  vrty a záli\Jkii,  pokud zadá\rací dokiHnentace  i`est.mo\tíj.inak

při'padné ni\telačm' hmoty  i)od  kotevní desLy
198       919131

118      93'38

131      936542

5 400,00 151200,00

ŘEZÁNÍ  BETONOVÝCH  KONSTRUKci TL DO 50MM

Cciio`á so`isia`'a.     2017_OTSKP-SPK-

Tcclii`icl`á si.ccífikacc.    položka  zahmiiie

M

řezání betono\ých koiistrukcí \J přcdepsaiié tloušl'ce,  včctiič spotřcby \Jody

3,7000 444,00

TĚSNĚNÍ  DI LATAČNÍcli  SPAR SI LIK.ONOV`.'M TMELEM M3 0,0004

Pmcovní spára říms
-lěsnící  sillkonový  lmel,  šedý trvale  pružný,  odolný  proti  UV záření.

-penetrační  ná{ěr pro zvýšení  přilnavosti

3.7+0.01 to,0l=0.0004  [A]

Cciio`..i so`isio`.a:      2017_OTSKP-SPK -

Techiiická si.ecifik.":    položka zahmiije  dodá\rku  a  osazcní  předepsai`él`o  materiál`i,  očištěi]í  ploch  spáry  před  úpravou,  očištěiii. okoli. spár}i  po  `'ipra\'ě

i`ezahmuje  fěsi`ící profil

1  300 000,00 520,00

MOS"Í ODVODŇOVAci TRUBKA tpovRCIIŮ IZOLACEj MĚDrNÁ

Odvodnění izolace
-trubka  Cu Ř50/1,8

=0,6+0,73

KUS 1,0000 I  500.00 1  500,00
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3.6.1. 8

PO LOžKY SOUT'TSU T'RACÍ

DatiHii:   03.05.2018                           Čas:              13:13:14

Stayl':l:

Objckt:

Rozpočc':

03Ú     i\Iosl  c`..  č.  369711   Vclké  l]osiny

201      i\'lt7sl3697-]

201     i\'lost3697|l

pOí..č.    poitlžk;`                Tyrl                              'rc.`t i\Íi.i                                       L'očct  i\'].J                                                       .J.ccmi                                                        Celkcm

Cci]o`á soiisia`J.i.      2017_OTSKPISPK -

Tci.iitiii`ká sitcciíiL..icc      položka  zaliriiu`ie:

-\ýrobm` dokumcntaci  (\Jčetiiě tecliiiologickél`o  přcdi)isu)

-dodáiií kompletní odvodňovací soui)rav)J z předepsanélio  materiálu, včetiiě \Jšcch montážních  n přepravních úpra\J a zařízem'

-dodáiií si)ojovacího, kotevnílio  a těsni'cího  materiálu

-úprava  a  i)říi)ra_\Ja `'iložnóho  i)rostoru, včelně kotc\Jních  pr\tk`.i, jcjich  očištění  a  ošetřeni'

-zří7.ení kompletiií odvodi`iovací soupra\Jy,  dle  příslušiiého  tcchnologického  přcdi)isu,  včetnč  \tšcch  v)'Jško\J}'Jch  a  smčrc)v}'.ch  úi)rav

-7.řízcni' od\Jodivio\rací soui)ra\T i)o  ctai)ách, včetně praco\Jiiích si)ar a si)oji.i

-i)rodloužcní   odpadní troub)r pod  si)odní líc nosné konstr.  nebo zaústěiiím  odvodi'`ovače do  dalšího odvodňovacího zařízcní

-úprava od\Íod.  soui)ra\ry na sbíku  s ostatními  konstrukcemi a zařízei`ími  (ii  obrubníku,  i)odél \Íozovek,  iiai)oj.eiií  izolací a pod.)

-ocliraiia odvodňo\Jací soui)ravy  do  dob}r  provcdcní  dcíiniti\Íiiího  sta\Í`i,  \reškeré  i)rovizomi'  úpra\Íy  a opatřeiií

konečné   úi)ravy odvodiviovací soui)ravyj.ako  i)ovrchové i)ovlaky, záli\tLy, které   ncjsou  součástíjiných  konstr., \Íyčištěni.,  tmclcní,  lěsnční, v).7i)liYi spar a

',od.
-  úi]rava,  očišični' a ošclřcní prostoru  kolem  odvodr`o\Jací soui)m\Jy

- opatření odvodiviovačc 7.mkem \ýrobce a typo\ým číslcm

-i)ro\Jedení odboriié prohlídky, je-li  požadovám

132     9365R

111      93R00l

112     93R002

Přísl`išcnství  odvodnční  i7.olace

-separační vrstva  150xl 50mm

-krycí měděný pefforovaný plech

-měděný vtokový proíil

Cei`o`'`i soiisia\ro.      VLASTNÍ -

Kotvení  řínis

-vývri do  betonu o  35 hl.160 mm,

Kolvení říms do vývrtu-vodotěsné kohy do vÝvrtu
-dle VL4 402.02

-M24  á  lm

=13+10

15+16=3 l .0000  [A]

C`ci`o`.á  so`isi.i`Ta:       VLASTNÍ  -

1  200,00 I  200,00

3 1,0000 1  500.00 46 500,00

Koivcní zábradlí

-vývr( do betonu o 20 hl.  80 mm,

-kotva  M12-100,

11

64,0000

=L+ I
6 400,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUI'lsu PRACŤ

Dat`im:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Sta\,h:

Objck':

R,,zpÍ,čC':

036    i\'losl  cv.  č.  3697-1  Vclké  Losin}'

201      i\'Iosl3697-1

201     Mosf 3697-1

Poí..č.    Polo.žkii                1`yp                               'I`c.`t                                                                                                                                                                                                        i\ii,i                                  PočcL\Íi.J                                                  .|.ccm                                                  Cclkem

B () ii i.:{ i` i'  k o n s l r `i kc í

POPLATKY Z^ SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNi  ODPAD)

41.126+135+240'0,32=252,9260[^]

C`eiio\.á  sotista`.a`      VLASTNÍ  -

Tcciiiiická s}tecifiL-flcc:    zíilimijc  \Jcškeré  poplatky

174      014131

195113326

M3

provozo\Jateli skládky  sou\Jisející s `iložcním  odpadu  na sklá(Ice.

252,9260 ' 50,00 37 938,90

POPL^TKY ZA SKLÁDKU TYP S,NO OŇEBEZPEČNÝ ODP^D)

126,54+12+ 1,9=149.3400  [A]

C`eiio`'ó so\isiava`     VLAS"i ,

M3

Tccl`i`ická sitcciíikacc.    zahm`ijc  \tcškcré  poplatLy provozo\tatcli  skládLBJ  sou\Jise.iící s  ulo.ř.ením  odi)adu  ni`  skládce.

' 49,3400 1  200,00 179 208,00

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝcli PLOCI-1 Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ D0  12KM

240 + 0,32=76,8000  [A]

M3 76,8000 4 I 6,00

Cciio`'.i sousta`.a:      2017_OTSKP-SPK -

Tccl`iiickÁ si.cclfikacc:    Položka  z:ihmiije  \rcškerou  maiiii)ulaci  s  \Tbouranou  suií  n  s  vybourai`)'Ími  hmotami  \rč.  uložciií  na  skládkii.  Nezahriiuje  i)oplatck za  skládk`i,  který  Se

\ykazuje `r položce  0 I 41 **  (s \rýjimkou mlého  množstvi' boiiraného  imteriálu,  kdejc  možné  poplatek zal`mouf do jednotko\Jé ccn)J  boiirání -tento  fi`kt

musí býl uveden v dopli'iuji'cím  tcxt`i  k položce).

31948,80



e                  Fimia:       I.ISM Strai`a:                 38

3.6. L .8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datum:   03.05.20IS                         Čas:            13:13:14

S':l\,l):l:

Objek':

Rozpočcl:

036     i\'lost  c\r.  č.  3697-1   Vclké  l.()sin)'

20]     Mosl3697-1

201     Most36P7-l

Poí..č.    Polo.ž,k:i                T}ip                              Tcxt M`l                                    Počc( i\`l.J                                                    ,l.ccm`                                                    Cclkcm

ODSTRANĚNi PODKL^DU ZPEVNĚNÝCH PLOCII S ASFALT POJIVEM
-BEZ DOPRAVY

M3 12.0000 350.00

Odstranění podkladních vrstev stávaj.ÍcÍ komunikace
-předpokládaná  tloušt'ka  podkladních  vrstev  300mm

-odvoz a  uložení materiálu na  skládku do 30km

240`0,05-'2.0000  [A]

Cci`o`.Íi  soiisiíi`/a:      2017_OTSKP-SPK -

Teciiiiická specifik.icc.    Po|ožks zahrniije \Ješkcrou  imiiipiilaci s \yboimnou suti' a s vybo`mn}'.mi  hmotami,  kromě vodoro\rné dopra\y,  \Jč.  uložeiii' m  skládku. Nezahmuj.e

poplatek za  skl`Ádkii,  kter)'J se \yki`z`ije v  položce 0141**  (s  \T'rjimkou malého množst\.i. bo`iraného  materiál`i,  kdejc iiiožnó poi)lalck zahmout  do

jednotkové  ceny bo`iráni'-tento  fakt m`isí být  u\teden  \J doplňujícím  textu  k položce).

4 200,00

ODSTR^NĚNÍ  PODKLADU ZPEVNĚNÝcl.I  PLOcll  S ASFALT POJIVEM
-DOPRAV^

Doprava na  skládku  NO

'kllt 159.6000 10,00

12t  l .9 +7=159,6000  [t\]

Cťno`á so`ista`/a:      2017_OTSKP-SPK -

Ti.ciiiiickd sijccírikace:    Položka zahmujc sainostatnou  dopravu suti  a vybour.iných  hmot. Množst\Ji' se urči..iako součin  l`motnosti  [[]  a i)ožadovanó vzdálenosti  [km].

1  596,00

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚN`.'C[.l PLOcl 1 ASFALTOVÝCH M3                                       1380,0000 100,00

Frézování živičných vístev stávající  komunikace 50-100mm
-odvoz materíálu  na  skládku v rámci stavby do  100m

240+1140='  380.0000  [,\]

Cciio`á so`isi`iva.      2017_OTSKP-SPK -

Tci.hiiická siiccjmíii`i.:    Položk-a  7.ahrmije  \Ješkerou  manii)ulaci  s  \Í)Íbouranou  suti' n  s  vybo\mii)'Ínii  hmotami  \rč.  uložeiií  iia  skládku. Nezahriiuje  poi)latek za skládku,  který  se

vyk.a7.uje v i)olo-7.ce  0141 **  (s v).Jjimkou  malého  množstvi' boumiiél`o  imteriálu,  kdeje  moži`é  pop]atek zahmoul do jednotkové ceny bouráni' -teiito  Í`akt

musí býl uveden v dopli'`ujícím  textu  k položcc).

11111     1

FRÉzovÁNÍ zpEVNĚNÝcii  pLoci.i ASFALTovÝcm -DopRAVA

240*0,05+1,9'0,8=18,2400[+\]

1140*0.05'  1,9=108,3000  [8]

(a+b)*7=885,7800  [C]

C`ci`o`á  so`isia`ia:      2017_OTSKP-SPK -

Tcchi`icLá si.ecifik.ici`     Položka  z<il`riiuje samostatiiou  dopravu  suti  a

1111111

tkm 885,7800 10,00

v)Íbourai`}.Ích  hmot. Množst\Ji. se iirči'jako součii`  limotnosti  [1]  a požadovaiié \Jzdálcnosti  [km].

138  000,00

8  857,80

111111       11111       1



L- --- =_
)c                   Firiiia:       HSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Strana:                39

3.6.1.8

POLOžKY SOUPJSU PRACÍ

Datuiii:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Slfl\,b:l:

Objckl:

Rozpočc':

036    i\'losl  c`'.  č. 3697-1  \'clké  Losiny

201     i\losl3697-1

201     i\'losl  3697-l

Poř.č.    Polož.k:i                 Typ                               Tcxt                                                                                                                                                                                                         M.i                                   Počct  i\il,J                                                  .J.ccm                                                   Cclkcm

BOURÁNi  KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA  MC S  ODVOZEM  DO  SKM M3 ' 35,0000 2 500,00

2t l ,5+ 15+3=135,0000  [A]

C.cno`.á  §o`isi.i`/a:      2017_OTSKPISPK -

Tei.l`iiická siieci.ÍiL.ace.    položka  zahmiij.e:

-rozbouráiií konstrukce  bez ohledu  m  použitou  tcchiiologii

-vcškeré  poniocné  konstrukce  (lešení  a  pod.)

-veškero\i imnipulaci s  \ybouranou sutí a  hmot`dmi \Jčetně  uložení m skládku. Ne7.ahrnuje  i)oplatek za  skládkii,  kter}.r se v)rkaziije \J  položcc 0141**  (s

\?.7jimkcNi i]iíilého  i"`ožslví bouraného  materiálii,  kdeje možné poplatek zahmo`i( dojednotkové ceny bouráiií -teiito  fakt miisí být `i\Ícden  \J dopli`iiiji.cím

tcxtu  k položce)
I veškeré  další práce  plyi]oucí z techiiologického  přcdpisu  a  z  platných  předpisů

337 500,00

B0URÁNi KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO  SKM M3 41,1260 6 500,00

5*0,3+0.6t7,7+0,2+7,4+7.7+2'0,5*0,2t9+2to.7*154I,1260[A]

Ccno\á so`isiíi`ia:      2017_OTSKP-SPK -

Tcciii`ická siiccjfikíic..:    položka  zahimije:

I rozbourání koiistrukce bez ohled`i  m použ.itou  tcclinologii

-veškcró  i)oniocné  konstrukcc  (lcšcní a  pod.)

-veškerou iiiani[)ulaci s vybouraiiou s`]tí a hmotami včetiiě `iložení m sklá(Ikii. Nezalimujc  poplatck 7.a skládkii,  ktcr).r se  vyl.azuje v položcc  0141 **  (s

\').'jimkou  malél`o  mi}ožslvi' bouraiiélio  i"iteriálii,  kdcj.c  možné  i)oplatek zahmout do jcdnotkové ccn}J  boiirán]' -tento  fakl musí být uvcden v dopliv`uj.i.cím

te.`tu k položcc)
I \Ješkeré  další  i)rácc  plynoucí z techiiologického  i)řed!)isu  a 7. i)latných  i)ředpisů

267 319,00

BOIJRÁNÍ KONSTRUKCÍ  K`OVOV\.'CH 0,7680 6 000,00

Mostní zábradlí 2xl 0m

48 kg/m

J8+(8+8)/]000=0,7680  [A]

C...no`.á so`isiava.      2017_OTSKP-SPK -

Techi`jcká sitccjfikacc.     i)o]ožka 7.ahmiije:

-rozebrání konstr`ikcc  bcz ohledu  m i)oužitou  tcchnologii

-vcšl-eré  pomociié  koiis(rukce  (lešeiii' a  i)od.)

-\Ješkerou  maiiipulaci s  vybouraiiou su[i' a  hmotami včetně iiložení m sk]ádku. Nezahmuje i)oi)latek za skládLm,  ktcr)'Í sc  \rykazujc v položcc 0 I 4 I **  (s

výjimkou  malého  miiožství bouraiiélio  materiálu,  kdeje možné  i)oi)latck zahmout do jednotko\Jé ceny bo`iráiií -teiito  rakt miisí být uveden  \J dopliviuji'cím

tcxtu  k i)oložce)

4  608,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRACÍ

Dahmi:   03.05.2018                         Čns:             13:13:14

St:l\,bn:

O',jck':

Rozpočc':

03Ú    i\`lost cv.  č. 3697-1  Vclké  l.osiny

201     i\'losl3697-1

2()1      i\'losl3697-I

I'oí..č.    Položk:,                Typ                             Tc.`.t i\'l`l                                  ,Počct i\'l ,l                                                   .l.ccm                                                   Cclkciii

Celkclll : 6 004  574,15

Ll \lllllH IIIlu                        11111 111



_______-

)e                   Fim`a:       HSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            S(rai`íi:                   1

3.6.1.8

S OUPIS PRACI

Datiim:   03.05.2018                          Čzu;:             13:13:14

SLn\,L)a:

Objekt:

Rozpočct:

o36   n'lost c\7.  č. 3697-J  Vciké Losiny

202    Zatímnímost

202    Zatím[`í  T`iosí

Objc(lm`\J:`tel:    Sprá\Ja silnic Olomc)uckélio  ki.ajc

Zlioto\Jitel  (lokumentace:   PROKOP MOSTY s.r.o.

Zhotovitcl:    HSM

Základníccmi:                                                                  .1996121,04    Kč

Cena  cclko`J:i:

DPH:

CC"1  S  Cl,lllí:

1996  121,04    Kč

419185,42     Kč

2415306,46    Kč

Měrnéjc(lnotky:

Počct m ět.i]ých jc(liiotek:

Nálda()  m  měi.no`i  jc(Jiiotkit:

1,00

1996121,04    Kč

V)ipr;icov:ilzí`d:iní:

D # { u m  7,:` d á n í:

Vypr:ico\'a]n:`[ti.(]kLi:

D a ( Li m  \ryp r:i co\':t n í  n a L} í(l ky:

_-__
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3.6. ' .8

PO LjožKY SOUPJSU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Shyb!l:

ObJ.Ck':

Rozpoěc':

03Ú     ^l(isI  C`'.  č.  3697nl   Vclké ljosiny

202    7jí`(ímiiímos(

202     Ziiti.mní  mos`l

L}oř..ě.    Položk:,                 Tyl) Tc.`t                                                                                                                                                                                             i\'l.J                                Počct i\'l J                                               ,l.ccm Celkcm

8         12lloA

L2          131831

7,cn)nípi.;'`cc

SEJMUTÍ ORNICENEBO  LESNi  PŮDY -BEZ DOPR+\VY

630'0,15=94,5000  [A]

Cciio`.á so`isia`/a.      2017_OTSKP-SPK -

Tcchi`icka spccifikacc     položka  zahmuje sejmutí  oriiice  bc7. ohledu  na  tlo`išl'ku  \'rsťv)'

iiezahmu.ie uložení na tr\Jalou skládku

M3 94,5000 174,00

HLOUBENi JAM ZAPAŽ I NEP^Ž TŘ.11, ODVOZ DO  I KM M3 15,6800

Výkopy pro uloženi opěr,  použití zeminy k zásypu koryta  a zpělnému zásypu j.ámy

po odstranění provizon.a

3.2*7to.7=15,6800  [^]

Cciio`.ň so``sia`/`i.      2017_OTSKPFSPK -

Tcci`iiická si.ccifil-aci.:    i)oložka  zahrniije:

-vodoroviiá  a svislá  doprava,  přemístční,  přeložeiií, "`nip`ilace s \ýkopkcm

-  komplctiií provedení \ykopii\Jbr nezapažcné i zapažené

-ošetření `T'Íkopištč  po  celou  dobu  i)rácc  \Í  něm  vč.  klimatických  opalření

-ztížeiií vykopá\rek v blízkosti  i)o(17.eii"ího  \Íedcní,  konstrukci' a  objekti.i vč. jcj.ich  dočasného zajištěiií

-zti'žciii' pod  \todou,  v okolí \t)'.biišnin, ve  stísnčii}'Jch  proslorech  a  pod.

-těžení po  vrstiíách,  pásech  a  pojiiiých nutiiých částech  (Íigurách)

-čerpání  vody vč.  čerpacíchjímck,  potrubi'  a  polioto\'os\ni'  čerpaci' soupr{iv)J  (\Jiz  ust@no\Jení k pol.1151,2)

I potřebiié snížení hladin)r  podzeimí \Jody

1 těžení a  rozpo.iování jednotli\D.Ích  bal\tanů

-  \?rtaho\Jáni. fl  nošeni' \Jýkopku

-svnhoviini' a  přesvah. svahů do  koncčného  l`.nr`i, \J}.Jměmi homin \J podloží a v [)láni znehodnocené klimatickými \tlivy

-eventiielnč  niitné druhotné rozpojem' odslřclcné homin}r

IIllp    D

360,00

16 443,00

5 644,80
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datimi:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Sla\,l):l:

Objck(,

Rozpočc':

036    Mosl  c`'.  č. 3697-1  \'clk6 l.osiny

202    '/,nlímnímost

202    '/.:`(í]i`ní  most

Poř.č.    Polož.k:`                 Tyri                                Te.`l                                                                                                                                                                                                                 i\/i.i                                   Počct i\Íi,i                                                    ,J.ccmi                                                     Cclkciii

-ručni' \Tkopá\tky, odstrančiií kořem.i  a  mpadávek

-  paženi.,  \J7.cpřcní a  rozepření \rč.  přep{ižováni' (vy.im štětových stčn)

-  i'ii)mvu,  oclirmu a očištění dm, základo\té spáry, stčn a  s\tahi.i

-o(l\Jedení  ncbo  obvedciii. vody  v okolí  v)'7kopiště  a  ve \?'tkopišti

- lřídění \r)'Jkopku

-vcškeré pomocné kons(rukce umoživiující provedení \ykopávkv  (příjezdy, sj.ezd)r,  ná.iezdy,  lešeiií,  podpěr.  konstr.,  přemostění, zpc\tněné ploch}', zakrytí a

pod.)
-nezalm`ij.e  iiložení 7.eminy  (iia skládku,  do  násypu)  aiii  poplatky za skliidk`i,  \Tíkazují se \J i)oložcc č.0141 **

9            161211 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ  RUBANINY N^ POVRCHIJ DO  I  KM

Přesun  v  rámci  staveniště

M3 94,5000

630*0,15=94 .5000  [A]

Cciio`á so`iqiíi`/a       2017_OTSKP-SPK-

Tccliiiická si}eciíik.icc'    Zahr]iuje \todoroviió přemístění,  dopra`Ju,  i)řeložení a nianipulaci  s  r`ibaninou  na po\Jrchu z výrubu  v i)odzcmí (\Jčetiiě rubaniny z nezaviněného

nad\J).Jrubu)  m skliidkii,  nebo niezideponii  do  1 kni;
-vodorovné přemístční suti z \ybouranýcli  konstrukcí a vyboiiraných  hmot z i)odzcmi' m  i)ovrch`i;

1 potřebnou mechanizaci;

I mčří se \Í „ni3" \J rostlém  (iiero'zpoj.eném) objemu  rubaiiin}J.

15           [7[111111

10        17120

17 293,50

I I`itnění zcm ii`y

Hutnění zeminy pro spodni stavbu železnic

tlo ušt'ky vrstvy

do 20  cm

420'2=8jo,0000 [,\]

Cl.i`o` á so`isii`..i.      VLASTNi -

M2 840,0000 ' 0,00 8 400,00

ULOŽENí SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNi

630+0.15=94.5000  [A]

Cci`o`.á soiisiava:      2017_OTSKP-SPK.

Tecl`iii.i`kó specifikacc'    položka  zahriiuje:

I kompletní provedení zenini' konstrukcc do  přcdcpsaného  t\taru

-ošetřeiií  `'iložiště  po  ce]ou  dobu  práce  v  něm  \Jč.  klimatick}'Jch  opatření

-ztížeiií v  okolí vedeiií,  konstr\ikcí  a  objekti.i  '.` jcjicli  dočasiié zajištční

94,5000 '  512,00
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3.6.1.8

POLOžKYSOUPISUPRACI'

Datum:   03.05.2018                         čns:             13:13:14

S':l\,l):l:

Ohjckt:

Rnzpočc':

036     i\'lost  c`..  č. 3697-1  Vclké  ljosiiiy

2()2    r/.:i(ímní  m()sl

2()2    '/.ii(Ímní niost

Poí..č.    Položk:l T)Jri                             Tcxt                                                                                                                                                                                              MJ                                Počct M,J                                               .J.ccna                                                Cclkcm

-7.tí.;.ciií provádční ve ztížen}.Ích  podmínkách  a  s[ísněných prostorech

1 ztížené ukládání s}7paniny pod \Jodu

-iikládáiií po  vrstvách  a  pojii`ých nutných částech  (figim5ch)  \Jč.  dosypá\tek

1  spo`ištěni'  a  nošeiií  materiálii

-i'ipra\ia,  očištění `d  ochi.ana  podloží  a  svahů

-svahovíi]ií,  iiza\rírání  po\Írchi.i  svahi.i

-  iidržov:.`ní  i'iložišlě  a j'elio  ocl`raiia  proti  \rodě

-odvedeiií  nebo  obvedeni'  vod}r  v okoli'  úložišlě  a v úložišti

-veškcró   poniocné konslrukcc `imo-7.ňujíci. prove(Iení   zciiini. kons[rukce   (příjc7.d}J,   sje7.dy,   náje7.dy,  lcšcní,  i)odpěmé konstrukce,  přcmostční, zpe\rněné

ploch}J,  7.`dki)Íti. a  pod.)

14         17180

111111

ULOŽENÍ SYPANINy DO NÁSYPÚ Z NAKUPOVANÝCH  MATERJÁLÚ

Násyp zemního lělesa z vhodné zeminy, včetně hutnění,  dopravy a odstranění

M3 168.0000 1  200,00

0.4+420=16S,0000  [A]

Ceiio`á  so`istav.i       2017_OTSKP-SPK-

Tccliimi`á siici.irikíicc     i)oložl-a zahmuje:

-koiiii)letiií i)rovedení zemiii' konstrukce (nás)Jpovélio  tělesa včetiiě aLsti\ri`í zóny) včetiiě nákupu  a  dopravy  nialcriálu dle zadávaci' dokumentacc

-i'ii)rava   `ikládaného   materiálu   vlhčením,   tříděním,   promi'cháni'm   iiebo   vysoušeni.m,   i)říi).jiné  `'ii)ra\Jy za  účclem  zlepšeiii'j.elio   iiicch.  vlastnosti.

-hiitněiií i  rL.i7.né  niíry  li\itnčiií

-ošctřeni'  úlo3í.išlě  po  ccloii  dobu  prácc  v  iičm  \Jč.  klimatick)'Ích  oi)atřcm'

-ztížeiií v okolí vcdcní,  konstrukcí a objektů  ajejich  dočasné zaj.ištěiií

-zti.žeiii' pro\Jádění vč. hutněni' ve ztížeii).Ích  podmínkácli  a s{i'st`čných prostoi.cch

1 zti'žciió ukládáni. sypaiiiiiy  pod  vodu

-`]kládáiií po `trstvách  a po `iiných ]iutn)'Ícli  částech (figurách) `Jč.  dosyi)á\tck

-spouštěiií  a  i`ošeiií  materiálu

• výměm částí zemní konstriikcc ziiehodiiocené klimatick)'imi \rli`ry

i ručni' l"tiičiií a  \rýi)lňjam  a  i)rohlubiií v i)odloží

1 úprava, očištěni', oclmm a zhutnění podloží

-s`Íalioviii`í,  hutiiěiií  a uza`Jírái`í  i)o\Jrcliů  svahů

1 zřízení  la\tic  Í`a  svazích

-udržováiií úložiště ajeho  ocliríma proti vo(lč

1  od\teden`. ncbo  ob\Jcdcní vody  v  okolí  `.iložištč  a \J  úložiš(i

\Ícškcró   i)omoctié konstrukce umožň`]jící pro\re(lcní  7.eiiini. konstrukcc   (i)říu.ezd)r,   sjezdy,   nájczdy,  lešeiií:  i)odpěriié konstrukcc,  i)řcmostěni', 7ji)e\Jněiié

201600,00

-
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3.6.1.8

POLOžKYSOUPISUPRAC.l'

Datum:   03.05.2018                         Čas:            13:13:14

Stayh:

Objckt:

Ro7.Počcl:

036    i\'losl  cv.  č. 3697-1  Vclké Losiny

202    '/.:`(íH`ní  mosl

202     r/,a(Í]i`ní  [iiosl

Poř.č.    Položk:i                 T}'p                                'l`ext                                                                                                                                                                                                                  i\/i.i                                    Počct  i\i|.J                                                    .l.ccm                                                     Cclkcm

plochy, zakryti' a  pod.)
16        18232 ROZPROSTŘENi ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

630=630,0000  [^]

C`cno`iÁ  sousi.i`m:      2017_OTSKP-SPK -

Teci`iiickó sitccifik@ťc:     položka  zahmuje:

nutné přeiiiístčni. omice z dočasných skládek v7.dálcných do  50m

ro7.prostření ornice v předcpsané tlo`išt'ce v ro\Jině a ve svahu  do  1:5

630.0000 59  850,00

17         18241

11         21361

Z^LOŽENÍ TRÁ\"ÍKU RUČNl'M VÝSEVEM

630=630.0000  [,\]

Ccno`á soiisiíi`.o       2017_OTSKP-SPK~

Tcci`nickú sitccifik.ici.     Zahm\ij.e  dodáiií

VRSTVY Z GEOTEXTILI E

Ochrana  kořenů

st35=280,0000  [A]

C`ciio`.á so`isin`.a.      2017_OTSKP-SPK -

Tcclii`ická siiccifiL.íice-Položka  zahmuje:

630,0000

tra\Jní směsi,j.ejí \J)'Íse\J  m  oniici,  zaléváiií,  i)r\Jní i)okosciii',  to  \iše  bez oliledu  iia skloii  teréiiu

19  391,40

M2 280,0000

• dodávku předepsmé geotextilie (\Jčctně  nutiiých  přesahů) pro  drcnážni' vrst\tu,  \tčetně mimos{a\tcništm' a \Jnitrostaveništní doi)ravy

-i)rovedení dreiiážiii. \Jrstvy  i)ředepsan}..ch  rozmčr`.i  a  předepsanélio  tvHr`i

16  800,00

r/.cmní priicc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            346 934,7()

Vcgctačnir`'ipi.iwy

KÁCENi STROMŮ D KMENE DO O,9M S  ODSTRANĚNÍM PAŘEZÚ,

ODVOZ DO 5KM

Cei`o` á soiis(o`ia:      2017_OTSKP-SPK -

KUS

Tcchnická si]ccifik`ici.:    Kácení stromi.i se n`ěří  v  [ks]  pomžcn}.Ích  stron`ů  (průii`ěr stromi.i  se mčří v místě řczu)  a zahmujc zejméi`a:

I poražeiii' stromu a osckáiií větví

- spálcní vč[ví iia hromadách  nebo  štěpko\Jái`i'

-dopravu  a uložeiií kmeiiů,  přípndiié další práce s  iiími  dlc pokynů zadávací dok`imentace

Odstranění  i)ařezů  sc mčří v  [ks] \Jytrhanýcl`  nebo \Tkoi)aiiýcli  paře7.ú  a zahmujc zejméi`a:

3,0000 5  600,00 16  800,00
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3.6.1.8

POLOžKYSOUPISUT'.RACÍ

Datum:   03.05.20IS                         Čas:             13:13:14

S'ayb:\:

ObJ.Ckt:

R,,zp,,čc':

036    i\'lost  cv.  č.  3697-1  Vclké  lj(isin).

202     7,:`límt`i.  Tii(7sl

2o2    r/ji`tímní  mosl

Poř..č.    Položk:,                T),p Tc.`t                                                                                                                                                                                                  J\'l.l                                 ,Počct i\'lJ                                                 .l.ccm Celkcm

13         11090

6           11523

Přípn``'i`é  pr:icc

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OST^TNÍcl-I  PLOCH

630st30,0000  [A]

Cciio`.á  soiisia`.a'      VLASTNÍ  -

Tcchiiict:á siiccifiL-.icc:    zahmuje  odstranění všech  překážck pro  usk`i(cčnění

PŘEVEDENi  VODY POTRUBÍM  DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO  l,OM

Ci`no`.i so`.st@va:     2017_OTSKP-SPK -

M2 630,0000 50,00 3 1  500,00

16,0000 562,00

Tcchiiická siicciíik<icc:    Polo.;.ka  i)řc\tcdeiií vod}Í  iia  i)o\Jrch`i  7.ahmiijc 7.řízciií,  u(lržo\7áiií  a  odstraiiěiií přísl`išného zaří7.ci`í.  Pře\Jcdeni. vod)r se  `i\tádí biiď  i)růměrem  potrubí  (DN)

8  992,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACI'

Datum:   03.05.20IS                         Čas:            13:13:14

Sla\,b!l:

Ohjckl:

Rozpočcl:

036    i\`Iosl  c\'.  č. 3697-1   \'clkó  Losiny

202    '/jíilímnímost

202    '/,:itíitiiií  n`ost

Poř.č.    Polo'žjk:i                  T}ip                                 'l`c`.l                                                                                                                                                                                                                     i\il ,l                                    Počct i\'l.J                                                     .l.ccm                                                     Cclkciii

7Jiikl:,d)'

22      545341211

21       58300

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉIIO M3 5,2500

2*7*2,5*0.15=5.2500  [A]

C'ciio``Á  so`isia`iii.      2017_OTSKP-SPK -

Tcchiiicl`á siii.cifiLflci..    položka  zahmuj.e  dodá\rku  předepsaného  kamci`iva,  mimosta\Jeništi`í  a  \tiiitrosta\Jcništiií  dopravu  ajeho  uložeiií

iieni'-li \J zadá\rflcí dokumeiitaci  wcdeno jinak, jediiá se o  mkupo\raný  niateriál

V}.'mčna  pražců příčných  nebo výhybkových bukových

1   300,00 6  825,00

K.US

Ložiska  mostu  (dřevěný pražec)  150xl50 mm,  dl.1000  mm

2+2

Ceiio`-á soiisi.i`Ía       VLASTNÍ-

Tcciiiiická spccífik`icc:    PoznámLy:

I .  V  cenách  nejso`i započtciiy  iiáklady nzi:

a) odvoz \yzískan}'Ích  príižci.i  na skládk`i;  tyto  náklad}t se ocei'iuji' souborem  cen 997 24-1.  .

Dopm\ra  \?Íbouraii)'7ch  limot,  konstriikcí  nebo  s\iti,  části  B  02.

b)  `'ipra\tu rozdělení souscdních pražců; t)Íto  náklad)r sc occňuji' cenou 542 30-0] 1 ]  Posiinut].

pražc`.,.
c)  dodám. pr{ižců;  t)Íto  náklady se ocer`ují ve spccifikaci.

2. Mčmou jcdnotli-ou kiis sc  rozumí u cen -121 ]  a -13 I  1.iedcn  příčn)'Í  pmžec.

3. Mno'žst\Jíjediiotek u  \r)..hybko\ých  pmžců se určí`iako součin  kubatiiry  vyměňo\Janých výhybko\?.Jch

pražců  a  i)řc\Jodního  so`ičinitelc,  k(er)'ije  u  pražc`.i  b`iko\rých  10,89  a  diibo\T'Jcli  14,61.
{1.  Dodání pražci.i  se  occni'  podlc  druhu  pražců  ve specirikaci.  Ztratné  lze  dohodnoiit  vc \Í).Íši   1 %.

4,0000 2 200,00 8  800,00

KRYT ZE SINIČNicll  DiLCŮ (PANELŮ)                                                                                                                 M3

Provizorní opěry  mostního provizoria -silniční  be(onové panely 3x2xo,i5  m, včetně

dopravy do 15 km,  osazení a  odstranění

4 t2t3'2* 0,15=7,2000  [A]

Cci`o`.á sousta`ta.      2017_OTSKP-SPK -

7,2000 7 920,00 57 024,00
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3.6. J .8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datůiii:   03.05.2018                          Čas:             13: 13: 14

Sl:l\,I,a:

Objckt:

RÍ,ZPočC':

036     r``lost  c`t.  č. 3697nl  \'clkó  Losiny

2()2     r/.i`ti.mní  Tiiosl

202    '/.iitíii`ní  mosl

lloř.č.    p',lo.žki,                Typ                             Tc.`t M,1                                  1'očct  j\`l,`l                                                  .J.ccm                                                   Cclkcm

J{()mplcíník()nsti.ukcc

OPLOCENi Z DRÁTĚNÉHO PLETI VA POZINKOVANÉHO

STAND^RDNillo

42+2,5=105.0000  [A]

M2 105,0000 113,00

C`ciio`-.í so`isiava..      2017_OTSKP-SPK -

Tccimicka si}ccifikace     1  polo-žka  zahmuje vedle  vlastního  pleti\Ía  i  rámy,  i.ošt)J,  lišt)Í,  kovái`í,  podpěnié,  zá\Íěsné,  `ii)e\Íňovací  prvky,  spojo\Íací a  těsiiíci'  materiál,  pomocný  i"teriál,

komplctní po\Írchovou `.ipmvu.
-nejsou zahmuty sloupLy,.icjich 7.áklado\Jé konstrukcc a zemiii' práce,  které se  vykazují \J samostatn}'Jch  položkách 338**,  272**, 26^**,13***,  ncní

zahmuta  pode7.dí\tka  (272**)

l(omi}]clníkons(i.ukcc

1  '   865,00

25      R4-OI

Vo d o i.o\'ii ó  konst i.ii kcc

Monláž mosii`Íl`o pro\iizoria M L 8,3000 12  000,00

7'3,0

Cciio\á soLtsta`.a       VLAS"i -

Tecl`iiicLá si)ccifiL.icc     ceiiaje staiio\reiia  na základč  kalkiilacc zi.skaiié  od  pro\Íozo\Jatele  (promji.imtele)  mostnirch  i)ro\tizorií.  Cei`a  vychází z počtu  moiito\rai`)'tch  polí  pro\Jizoria

(niodulů)  a jcjich

111111

-3,Oni,  BaileyBridge 3,05)  dále závisií m sklí`dbč  i)olc Ů.ediioduché, jednopatrové, atd .... )

219 600,00

1111      llllu
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3.6.L8

POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ

Datum:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Sta\,b!l:

Objek':

Rozl)očc(:

036    Mosl  cv.  č. 369711  \'clké  ljosiny

202     7.:i(Íit`ní  mos(

202    '/,;`límní  most

l'oí..č.    Položk:i                Tyr)                              Tc.`t                                                                                                                                                                                                 i\JiJ                                Počc( i\.iJ                                               .J.ccm                                                Celkcm

28     R4-02

26     R4-03

27     R4-04

Proníj.cm  moslního i)rovizoria

Doba  pronájmu  provizoria 4  měsíce

lh\`]'`1

4 t30=120,0000  [,\]

p.l,lcly
6'2t2to,262=6,2880  [8]

lrámy

3'6to,28=5.0400  [C]

|lř+.SIUšcnst`rí

(b+c)*O.2=2.2656  [D]

.it(b+c+d)=1631.2320  [E|

Ceno`á so`istíi\ra       VLASTNÍ -

Demontáž mostiiiho  provizoria

7*3

tnd                                          1631,2320 120,00 I 95 747,84

18.3000 '2  000,00

C`ciio`-ri so`istn`.a:      VLASTNÍ  -

Tccl`i`ická si}ccifikíicc.    ce" jc stanovem  m základě kalkiilacc 7.ískané od  pro\to7.wa`elc (i)ronajímtele)  mostních  pro\.izori]..  Cena vychází z počt`i  nionto\Ían)'Ích  polí pro\Jizoria

ajejich délky  (MS -3,Om, BaileyBridge 3,05)  dále zá\Jisii' na skl@dběpolc Ocdnoduché, jednopatro\ré,  a{d .... )

219 600.00

Přcprava  moslníl`o  pro\ri7.oria

CcnovÁ so`isiava`      VLASTNI. -

KPL 1.0000 20 000,00 20 000,00

4                                                    \/odoro`rné  l{(iiistrukcc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           C54 947,84

4  989,40

5 700,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRAC]'

Dattim:   03.05.2018                         čas:             13:13: 14

S'ílyb.1:

ObJ'Ckt:

R,,z]}očcl:

036    Most cv.  č. 3697-1  Vclké  l]osiny

202    '/jí`tíiiiní m()st

2o2    r/.iitímní  most

I,oř.č.    Položkí,                T),p                             Tc.`t M.l                                  L'očcl  M,J                                                 J.ccmi                                                   Celkcm

570=570,0000  [A]

Ci.no`á so`isia`i.`       2017_OTSKP-SPK -

Tci.iiiiická siici.iíikí`cc.    položka  zahi.nujc  úi)ra\tu  pláiiě

29     56334

31      56932

30     574E9S

včetně vyroviiání v)'Jškových rozdílů. Míru zh`itněm' urč`ij.c projeLti.

VOZOVKOVÉ \JRST\íY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

420+2+0,5t(97,24-18,3)498.9400[^]

Ci.no`á soiist.w.i:     2017_OTSKl'-SPK -

Tci`liiiická siti.i.ifik.ici.     -dodáni. kameniva  předei)sané  kvality  a zmitosti

-rozprostřcní a zhutnění vrst\T v i)ředepsané tloiišťce

-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,  i)okládám' vrslvy  i)o etapách

nezahmujc  i)ostřil{jJ,  nátěr)r

M2 498,9400 219,00

ZPEVNĚNi  KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL.  DO  looMM

2to.25*(97,24-18,3)=39,4700  [A]

Ceiio`(`  so`isia`'a        2017_OTSKP-SPK-

Tccl`nicLá si]ccifilacc     -dodání kamciii\ta  předepsaiié  kvality  a zniitosli

-rozprostřcmi' a zliutiiěiií vrstvy  `J  předepsaiié  tloušl'cc

-7.ří7.cni' vrstvy  bez rozlišciií  šířky,  pokládái`í \trstvy  po  etapách

39,4700

109 267,86

4183,82

^SF^LTOVÝ  BETON PRO PODKL^DNÍ VRSTVY ^CP 22+, 22S TL.

100MM

420±20,0000 [A]

420,0000

Cciio`á so`isiava'      2017_OTSKP-SPK -

Tcciii`ict`á si.eciriL-íice:    -dodáiií směsi  v pož:`dovflné  kvalitě

-očištčiií  i]odklad`i

-`iložei`í směsi dlc i)ředepsaného `eclmologickélio  předpis`i, zhuti`ění vrslvy \t i)řcdepsané tlo`išt'ce

-zřízei`i' vrsivy  bc7.  rozlišení  šířlqJ,  i)okládáiií vrstvy  po  etapácl`, `rčetiič  praco\Jiiícli  spaT a  spo.ii.i

-úpríw`i  mpojení,  `ikončení  i)odól  obr`ibníki.i,  dilatačních zíiřízeni.j  o(lvodiviovacích  proužk`.i,  od\todňovačů,  \ii)iistí,  šachet a  pod.

iiezi`hm\ije postřiLy,  ná\ěr}'

nezahrnuje těsnění i)odóJ  obr`ibníki.i, dilnti`čiiích zí`r.ízciií,  odvodňovacích  pro`iž.k`.i,  odvodňovačů,  vpusi í,  šachet a  pod.

21      58300                                                             KRYTZESINIČNicli DÍLCÚ (PANELÚ)

Oc.hrana inženýrských sítí ze silníčních panelů 3x2xO,15 m

111111 111111

M3

660,00 277 200,00

20,7000 7  920,00 163  944,00
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRAcf

Dnhim:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

Sfavbíi:

Objckt:

Ro7.Počct:

036    i\'lost  c`'.  č.  3697h.l  Yclké  ljosiny

202    7,:i(ímnímosl

202    7.:`tíinnímosl

Poí..č.     Po|(iž,kii                  rl`)ip                                 Tc.`(                                                                                                                                                                                                                      i\'l.J                                    Počct i\'J.l                                                     .J.Ccm                                                      CclkcIll

23+6+0.15=20,7000[+\]

C.ciio`.á  so`isiíi`ia:      2017_OTSKP-SPK -

Tccl`iiickň si}ecifi\'ncc:    -dodání  dílců v  požodo\tané  kvalitě,  dodání  materiálu  pro  předci)sané   lože \J tloušt'ce  předepsaiié  (Iok\imeiitaci' a  pro  i)ředcpsanou  \ýpli'i  Spar

-očištěiií  i)odkladu

-uložeiií (Iílci.i  dle  přcdci)saného  techiiologického  předpisu  \tčctně  předepsané podkl@(Iní \rrstv).  a  i)řcdcps`.`né  \?'Íplně si)ar

-zřízení vrst\Jy  bez  ro7.lišeni' šířLSr,  pokládáiii' \Írstvy  po  el:ipách

I  `.ipravu  mpojeni',  iikoiičení podél  obriibiiík`.i,  dilntačiiích  zařízení,  odvodňovaci.cli  proužk`.i,  od\rodňovači.i,  \Ípustí,  šachet @  pod.,  ncstanovi-Ii zadávací

dokumeiití`cej.iiiak

-  nezalirniijc  pos(řibJ,  i`átčry

-nezahrnuje  těsnění podél  ol

5                                                Konui nikii cc

dilatači`ích zařízení,  odvodi'iovacích proiižků, odvodiňovači.i, vpustí, šachet a  pod.

2  880,00

40 200,00

50 400,00

26 838,00
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3.6.1.8

PO LOžKY SOUPISU PRAcl'

Dntum:   03.05.2018                         Čas:             13: |3: iii

Sh\,l):l:

Objekt:

Rozpočcf:

036    i\'lost  c`i.  č.  3ÚP7-l  Vclkó  ljosiny

2t)2    7.:`tímní  niost

202    7jí`límní  n`iis(

Poí..č.    Položkn                 T}ip                               Tc.`t MJ                                Počct MJ                                               .J.ccna                                               Cclkciii

420+0,142.0000  [A]

Ceiio`á so`isiav.i:     2017_OTSKP-SPK -

Teclii"Lfl si}ccifikí`cc     Položka  zalirniij.e \tcškcro`i  maiiipulaci  s \Tíboimiiou  s`ití  a  s  vybouran)'Jmi  limolami  \Jč.  iiložení  na  skládku. Nczahm`ije poplatek za  skládku,  ktcrý  sc

\Tkž`7.uje \Í položce 0 I 41 **  (s \ýjimkou  i"`Iélio  množslví boumného  materiál`i,  kdeje niožné  poplatek zahmout dojednotko\té ccny  bourání-tento  fakt

niusí  b}.Ít  `i\Jeden v  dopli'i`ijícím  lextu  k i)oložcc).

35       113325 ODSTRAN  PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOcl-I Z KAMENIVA NESTMEL,

ODVOZ DO  SKM

M3 99,7880 465,00

2o+2to,5ttg7,24.[8,3,a4g8.94oo[A]

n*O,2=99.7880  [8]

Ci.no`á  sousia`i.i       2017_OTSKP-SPK-

Tt:cl`i`iclÁ si.ccifiL.ii.c     Položka zahmuj.e \teškeroii  maiiii)ulaci s \Tbourai`ou  sutí a s v}tboimn}'.mi  hmotami  \rč.  uložeiií na skládku. Ne7.alimuje i)oplatek za skládku.  ktcrý se

vykazuje v i)oložce 0141 **  (s v)'rjimkou  malého  množství bouraného  materiálu, kdeje  možné  i)oplatek zalimout dojednotkové cen}t bourání-tcnto  raki

36       123735

musí být u`teden  v doplriujícím  textti  k i)oložce).

ODKOP  PRO SPOD STAVBU SILNIC +\ ŽELEZNIC TŘ.1` ODVOZ DO

SK"

Odstranění (ělesa  komunikace

M3

46 401,42

168,0000

0.4t420=I 68.0000  [^]

(`ciio`.á sousia`.a:     2017_OTSKP-SPK -

Tccliiiicl`á spcc]fik.icc:    položka  zalirnujc:

-vodoroviiá a svislá doprava,  i)řcmístčiií,  přeložeiií,  "inipi]lace s \rýkopkei]i

- komi)Ictní pi.ovcdení \Jykopá\Jky nezapn.žciié  i zai)ažciió

-ošetření \ýkopištč  po  celo`i  dobu  pi.ácc  \t  iičm  \tč.  k]imatických  opatřcní

-ztíženi' vykopávek v blízkosti  podzcmního  vedení,  konstriikcí a objcktů  vč..iejich  dočasného zajiš(čm'

-ztížcm' i)od vodou,  \r okolí v}.Jbušnin,  ve  s{i'sněn)'Ích  prostoi.ech  a  i)od.

-  příplatck za  lepi\tost

-těžení po  \rrstvách,  páscch a pojin}'Jch nutn)'Jch částech  (figurách)

-čerpÁní \Jo(ly  \Jč.  čcri)acíchji.mek,  i)otriibi' a  i)ohoto\Jostni'  čerpací so`ii)i.iwy  (\Jiz  `istanoveiii.  k pol.1] 51,2)

-potřebné  sni.žení  hl{idiny  i)odzeiiiní \Íod}t

1  těžeí`í a  roz])oj.o\Jái]íjc(lnoLlivých  bí`lv<inů

-vylahováni.  a  nošení \Íýkopku

-svahování a  i)řcsvah. s\Jíihů  do  koncčného  t\Jarii, \r}'rměm`  hornin  v podloži. a \r pláni znchodnocené klimtitickÝmi \tlivy

llllq 1111 111111

465,00 78  '20,00

111111



I I I
c                   Firii`a:       HSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Strana:                13

3.6.1.8

POLOžKY SOUP]SU PRÁcf

Daium:   03.05.2018                         Čas:             13:13:14

Sta\,h:\:

Ol)jck`:

Rozpočc(:

036    i\'Iosl  c`'.  č. 3697-1  \'clké Losiny

202    '/.ii(i.[i`ní  n`os(

202    '/j:itímní  mosl

Poř.č.    Položk:i                T)'p                             Tc.`l                                                                                                                                                                                               Mj                                Počcl i\.lj                                               .l.ccm                                                Cclkcm

-riiční \Jykop{ivky,  odstranční  kořciiů  a  iiapadá\tck

-piižení,  \zci)řci`í a  rozepřeni. \Íč.  přcpažováni. (vy.im štčtov)'rch stěii)

-i'ipravu,  ocliran`i  a  očištční  dna, základové spáry,  stčn  a  s\Íahi.i

-7.hiitnění podloží,  případně  i  svah`.i  vč.  s\ialiování

-zřízení stupiviů \r potlloží i`  lavic m  svazi'ch,  ncm.-Ii pro  tyto  práce zřízcm samostatná  položka

1 udržování \Jýkopištč ajeho  ochram  i)roti  vodč

•  odvedcní  i`cbo  ob\Jedeni. \Íod}r \J okolí \T'Jko[)ištč  a  \Íe  \T.rkopišti

-tříděiii' \J}'ikopk`i

-veškeré pomocné konstr`ikce uiiiožňující provedení \ykopávLy  (přiiczdy, sjezdy,  náje7.dy,  lešcní,  podi)ěr.  konstr„  přemostění, -zpeviiěné  i)Ioch)Í, zak]ytí :`

7       966S42

pod.)
-nezahmiije uloženi. zeiiiiny  (m  skládku,  do

ODSTRANĚNÍ  OPLOCENí

nás)ípu)  aiii poplatlco' zn skládku,  \ykazují se  \J  položce č.0141 **

Z DRÁT PLETTVA M 42,0000 74,00

Dle PD 42]2,0000 [A]

Ci`i`o`.á so`isia`.a:      2017_OTSKP-SPK -

Tccl`i`icLd si}ecifikacc     -položka 7.ahrnujc vcškero`i  niaiiip`]laci  s vybouraiiou siití a  linioiami včetně uložeiii' m  skládkii. Nczahmuje  poplatek za skládhi, kerý se  vykaziije \'

položcc 0141 **  (s výjimko`i  mi)Iého  ninožst`Ji. bo`imného  materiálu,  kdejc možné poi)latek zalimoiit do jediio(kovó cciiy  bourání-lento  fiikt musí  býl
uveden v doplň`iji.ci.m  textii  k položce)
-položka zahrnuj.e veškeré další práce plyno`icí z tcchiiologického  předpisu  a z platných  předpisi.i ,

96                                                    Boui.ání  konsti.iikcí

zahmuje i odstraiiěm' slo`ipki.i 7.jiného  mntcriálu, odstri`iiěi`í `Jmt a  \Jrátek.

3108.00

245  067,42

Celkem: 1996121,04
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

Díitum:   03.05.2018                          Čas:             13:13:14

S'avb`1:

Ol)jekt:

Ro7.Počct:

036    M,oste\r.  č. 3697-1   Velké  Losiiiy

431     Piřeložkn  \Je{IcníNN

431     Př.cložka  `Je(Ienír\'N

OL)je(lm`\Jatcl:    Správa siliiic Olomouckého  ki.ajc

Zhotovitcl  dokumcntí`ce:    PROKOP MOSTY  s.i..o.

Zl'otovitel:    I-lsM

Zákl:`(liií cem`:                                                                              189  744,00    Kč

Cem`  celko`J:i:

l)PTT:

Ccna  s  (laní:

189  744,00    Kč

39846,24    Kč

229590,24    Kč

Měrnéjc(Jnotky:

Počet niě).[iýrch  j.c(Iiiotck:

Nákl<i(]  na  mě).noLi  je(li`otk`i:

1,00

189744,00   Kč

Vypr:`covalz:i(l:tní:

l) :l t u m  z:l (I ii n í:

Vypr:`co\'al  "ihí(Iku:

1):` ( Li m  \'yp m cov:i ]i í n :i b Í(l ky:

11111 Illlu I
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3.6.1.8

POI,OžKY SOUP]SU PRAC]'

Dattim:   03.05.20IS                         Čas:             13:13:14

S'ayh:
Objckf:

Rozpoěcl:

036    Mosl  cv.  č.  3697-1  \'cll{6  Ltisiiiy

43J     Pí.cložka  `'cdcníNi\'

431     Přcložk;`  `'cdcníNN

Poí..č.    Polt)žk:`                T)'p                               Tcxt                                                                                                                                                                                                       i\il.l                                  PočcL\'l.J                                                 ,I.ccm                                                  Cclkciii

Celkelll : 189 744,00
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3.6.1.8

SOUPIS PRACI

Datuiii:   03.05.2018                          Čas:             13: 13: 14

Stavba:

Objckt,

Rozpočet:

036   Most c\'.  č. 3697-1  Velké  ljosiiiy

44.1    Pí.eložkn \Jedeiií \'0 (ceny v CS  IJRS-20,17)

44:1    Přcložkz` `Je(lenívo (ceny v cs uRS-20]7)

Objc(lmivatel:    Správa silnic Olomouckého  krajc

Zhoto\Jitcl  dokiimcntace:    PROKOI' MOSTY s.r.o.

Zhotovitel:   l-lsM

Zál{hdi`í ccmi:                                                                          373  012,55    Kč

Ceim  cclková:

DP'-I :

Cem  s  (laní:

373012,55    Kč

78332,64    Kč

451345,19    Kč

Mči.néjc(lnotky:

T'očctn`ěi.T`}'Íchjc(liiotck:

Nákla(]  Tia  mči.iioLi  je{]iiotk`i:

1.00

373  012,55    Kč

\')ypr:lco\lH]Z:`(]:iní:

Datiiiiir/,iidání:

V)rp r:` co`7a l  mi h í(l ku :

D:` ( u ]ii  v)r[) ].!i cti\rá ii í  m b í(l k}i:

1



111 - L_ ___

e                  Fimiíi:      HSM

L_ _____ _-
S traJ\ a:                   2

3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                        Čas:            13:13:14

Sta\,ba:

Objckl:

Rozpočct:

036    Most c\J. č. 3697-1  \'clké Losin}'

441    Přclo.ž,ki`  \'cdcní VO (ccn)r `'  CS URS-2017)

d41    Přcložka  vcdcni' VO (cciiy `'  CS URS-2017)

Poř.č.    Položkn                T`yp                              Tc.`t MJ                              :Počct MJ                                             J.ccm                                             Celkcm

56      013254000

Všcobcciié  konsti.ukcc  a  pi.ácc

Dokuii`entace skutcčného provedení stavby

Průzkumné, geode(ické  a  proi-ektové práce

projektové p ráce
dokumentace s{avby (výkresová a  tex(c>vá)

skutečného provedení stavby

C`cno\.+ so`is(3"`      VLASINI' -

57      740991300

60     I]ZS4232                  2

KPL 1,0000 6 000.00 6 000,00

Celkwá promdka  elcktrického  rozvodu a zařízení do  1  milionu Kč

výchozí  revize  dle  podmínek TZ

C'ciio\,á so`isi.iv.i`      VLAS"i -

L2  000,00 12  000,00

Hodinová zúčtovací sazba technik odbomý

placená  součinnost správce

Cciio`.i so`is(.iv,i:      VLASTNi -

540,00 4 320,00

59      HZS4232                    1

55     xMEel

Hodinová zúčtcwac( sazba tcchnik odborný

posouzení výkopku z hlediska vhodnosti  pro opětovný zá§yp.  koordínace
výkopových  prací v technicky náročnějších úsecích

C.ciio`rá  so`isia`.a:      VLASTNÍ -

540,00 4 320,00

Montážní mechanismy

obecné požadavky na  pomocnou mechanizaci

C.ciio\.`i so`isia`.a.     VLASTNÍ -

16,0000 560,00 8  960,00

58     xMEc2 Paspori izace stavby

píeveden[  DSPS  do standardu  pasportů správce osvětlení

Cciio\iá soiisia`.a:      VL^STNi ,

2 000,00 2  000,00

61      xMEe3 Ochrana dřevin, zcjniéna významných krajinných pr\Íků

viz koordinované stanovisko. zabezpečení před  poškozením po celou dobu stavby,

rozsah odhadnut na základě zaměřenl  dřevin

Cciio`Jň soiisiavfl:      VLASTNÍ -

5 000,00 5 000,00

0                                                   Všcol)ccné  konstr`ikcc  a  pi.iicc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    42  600,00
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3.6.1.8

Pol.OžKY SOUPISU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                          ČEu;:             13:13:14

Sta\,bt):

Objekl:

Rozpočct,

036    M'ost cv.  č. 3697,,1  Vclké Losin}'

441     Přcložka  vedcnívo  (ccny `'  Cs l.JRS-20]7)

441    Přcložka  `Ícdcni. VO (ccny`'  CS URS-2017)

Poř.č.    Položk:i               Tyrt                           Te.`t                                                                                                                                                                                   M.J                              Počcl MJ                                            J.ccm                                             Cclkem

1\,121

36      210010099

27      2100'0125

31        210292011

28      210810005

25      2IOsl0014

35      742„1100

Silnop,.oud

Montáž truttek pancéřových plastových tuhých D 29-90 mm  uložcnýcli

pcvně

svodová (rubka  po sloupu  NN~O; vč.  Úchytového materiálu

Ccno`á  sc``isiav.i        2017/l  MCEN-

M 33,0000 3 1,70 1046,10

Montáž trubek oclmnných  plastových tiihýcli  D  do  110 mm uloženýcli

volně

C`eiio\'`i  so`ist.iw:      2017/I  MCEN ,

340,0000 18190,00

Změření zemn(ho odporu zkušební svorky

Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odpoíu s demontáží proměřením

a opětovným smontováním svorky zkiišební svorky,  provedeno pro všechny

sloupy  BM  a  RVO

C`ci`o`.á  so`ista`Ía:      2017^  r`/lcEN -

3,0000 538,20

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM. NYY, YSLY 750

V 3x I ,5 mm2 uložených voliiě

C.ci`o`.á  sousia`)a.      2017/I  MCEN  -

26.0000 605,80

Moiitáž mčdčných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750

V 4xl6mm2 uložcných volně

C`cno\tá  so`i.sia`r`i       2017/l  NCEN-

Montáž rozvodnicc oceloplecho\tá  nebo  plastová běžná do 20  kg

239,0000 7 719,70

3,0000 653,20 I  959,60
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                         Čas:            13:13:14

Sta\,bll:

Ol,J'Ckt:

Ro7,Počct:

036    i`'lost  c\'.  č. 369711  \'clké Losiny

441     Přcložka  `'cdcní vo  (ccny `' CS  URS-2017)

44J    Přeložlm `'cdcní vo (ccny v cs uRS-2017)

Poí..č.    Položka              T)ii)                           Tc.`t                                                                                                                                                                                 M,].                              Počct MJ                                            J.ccm                                            Cclkcm

M21a
47      316770600

Silnoproud -si)ecifikacc

V).iložnik  i-i5oo/+oo

Piídavný výložník na sloup VO  pÍo  přechod

KS [,0000 1417,00 1417,00

L-
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPTSU PRACÍ

I)atum:   03.05.2018                         Čas:            13:13: 14

Stnvba:

Ob.ickt:

Ro7,Počct:

036    Most c\Í. č. 3697-1  Vclké  Losiny

441    Přcložka  `'cdcní VO (ccny `'  CS URS-20]7)

441    Pí.cložkn  vcdcní \'O (ccny `r  cs uRS-2017)

Poř.č.   Položkn               T}rp                           Te.`l                                                                                                                                                                                   MJ                               Počct MJ                                            J.ccm                                             Celkcm

111- I
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRÁCÍ

Da{uiii:   03.05.2018                         Čas:            13:13:14

Slayba:

Objckf:

Rozpočct:

036    Most c`'.  č. 3ó97|l  Vclké  Losiny

441     Pr.cložk"icdeni. VO (ccnyv cs  uRS-2017)

441     Přclorž,kn  \'cdcní vo  (Ccny `'  CS URS-2017)

Poí..ě.    Položka               T)'p                            Tc.`t MJ                              Počcl  M-.l                                             .1.ccm                                             Cclkcm

n,146
8           167101102

Zemn]'práccprontontiirř,nípri'Lcc

Nakládání \Jýkopkii z homin  tř.1  až 4  přes  100 m3 M3

Nakládání,  skládání a překládání  neulehlého výkopkLi nebo sypaniny

nakládání,  množství

přes 100 m3, z hornin
tř.  1  až 4

Cciio`.áso`isia`.a:      2017fl  HSVPSV-

Tecimická specifikacc:    Poznámky:

1.  Cen)r 1110 [,  -1151,  -1102,  -1  ] 52,  -1103,  -1153,.isou  určeny  pro  mkládání,  skládání  a  překládání

iia  obvyklý nebo z ob\yklého  dopravního  prostředk`i. Pro  nakládání z lodi  nebo  m  lod'.isou  `irčeny

ccny  -I 105  a  -1155.

2.  Cen)r -1105  a -1155 jsou určcny  pro  mkládání,  překládání a \Tkládání m vz.dálenost

a) do 20 m vodorovně;  vodoro\má  vzdáleiiost se měří od těžnice lodi  k (ěžnici  di.uhó  lodi,  nebo

k těžišti luomady na  břehu iiebo  k těžišti  dopra\tního  pi`ostředku  na sucliu,

b)  do 4 m  svisle;  s\Jislá  vzdálenosl se měři' od pracovní hladiiiy vody k `'irovni srovna- ného

teréiiu v mi'stě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. U\Jedenou

s\rislou \rzdáleiiost 4  m lze zvětšit,  a to  i`e.i`r}'Íše do  6 m,jeslližejc vodoro\tná  vzdálenost uvedená  v

bodu  a)  kratší než 20  m ncj.méně o trojnásobek z\Íětšení  výšky přes 4  m.

26,5800 50,00 1  329,00
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POLOžKY SOUPISU PRACÍ
Datum:   03.05.20IS                        Čas:            13:13:14

Sta\,b@:

Objckt:

Rozpočcl,

036    n`Tost  c`J.  č.  3697-1  \'elké ljosin)i

441    l'řcložki`  `'ctlcm' VO  (ccny`'  CS URS-2017)

441     Přcložka  `'cdcnií vo  (ccn)í `'  CS URS-2017)

Poí..č.    Položka Typ                           Tcxl                                                                                                                                                                               MJ                              ,Počct M.T                                           ,J.ccm                                            Celkcm

3. Množství měmých jednotek se určí v rosllém stavu hominy.

15         171201201 Uložcní sypaniny m skládky M3 26,5800

Uložení sypaniny

na  skládky

Cciio`.á  so`isiíi`.a.      2017fl  HSV  PSV  -

Tecimi.cká spccifik.icc.    PoznámLD':

1.  Cena  -1201 je určem  i pro:

a)  `iloženi. výkopku nebo  omice na dočasné skládk)r předepsaiié  projektem taL-, že m  1  m2

projektem  určené ploch)t této  skládk)r i)řipadá přes 2 m3 výkopku ]iebo  omice; \r opači]ém při.padě se
uložení iieocer]uje. Množstvi' \rýkopku iiebo  ornice připadajíci' m  1  m2 skládLy se  určíj.ako podi.l

množst`ti' v)'Íkopku  iiebo omice,  iiiěřeiiého  \J rostlém sta\Ju  a proj.ektem určeiié plochy  dočasnó skládky;

b) zas)tpání kor}Jt vodotečí a prohlubní v terénu  bez předepsaného 7.hutnění sypai`iny;

c)  `]Ioženi' výkopku pod vodoii  do  prohliibní \te dně \Jodotečí nebo  nádiží.

2.  Cenu -1201  nelzc  použít pro  uložení v)'Íkopku nebo omice:

a)  při \J)tkopá\Jkách pro  podzemní vedení podél  hrany \T.Íkopu, z něhož byl  \Jýkopek získán, a to  ani

tehdy, j.estliže se \Í)'Íkopek po vyhození z v).ikopu  m  po\Jrch `'izemí ještě dále přemist'`ije na  hromady

podél  výkopu;
b)  na  dočnsné skládky, které  nejsou  předepsány projektem;

c)  m  dočasné skládky předepsa]ié projeLstem tak, že na  1  m2 projektem určeiié plochy (éto  skládky

připadaji' nej\ýše 2 m3 v)'ikopku iiebo omicc (viz.  léž poznámku  č.  I  a);
d) ]ia  dočasné skládky,  oceiYiuje-li  se cenou  12110-1101  Sejmuti' omice nebo  ]es]ií půdy  do 50  m,

nebo  oceňuje-li se vodorovné přemístění v)'rkopku  do 20  m  a  50  in cenami  162 20-1101,162 20-1102,162

20-1151  a  162 20-1152. V (ěchto  případech se `iložení \ýkopk`i  nebo omice  m  dočasnou skládku

neocer`uje.

e)  iia  trvalé skládky s předepsan)'Ím zhutnčním; toto  uložení v)'7kopku se oceiviuje cenami  souboru

cen  171.  0-.  .  Uloženi' sypaiiiny do  násypů.

3. V ceně 1[201 j.soii započteny  i iiáklady na  rozpros(ření s}tpaniiiy ve vrst\Jách s ]irubým  uroviiáni'm iia

skládce.

4. V ceně -1201  iiejso`i započ(eny náklady na zi'skání skládek ani  iia  poplatl{ir za  skládku.

5. Množst\Ji'jednotek iiloženi' \?.Íkopku  (syp{ininy) se  urči. v m3  iiložciiého  výkopku  (sypaniny),v rostlém

st:i\ru  zpra\Jidla  vc  výkopišti.

6.  Cei`ii -1211  Ize po dohodě upra\Jit podle niiístních podmi'nek.

n 11111

297,70

11111 llllu
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datiim:   03.05.2018                        Čas:            13:13:14

Sta\,ba:

Objck':

Rozpočct:

036    Most cv.  č. 3697-1  VclkéLosiny

MI    Pí.cložka `'c(lcnií vo (cciiy \r cs uRS-2017)

J41     Přcložkn  \'cdení \'O  (ccny\' CS  URS-2017)

Poí..ě.   Položk:i               Typ                           Tc.`t                                                                                                                                                                                 MJ                              Počct M,T J.ccmi                                             Cclkcm

16         171201211 Poplatek za uložcní odpadu zc sypaniny  na skládcc (skládkovné)

Uložení sypaniny

poplalek za  uložení sypaniny na skládce  (skládkovné)
C`cno`áso`isia`ia:      2017fl  HSVPSV|

42,5300

Tcchiiict`.á si7ccifiLmcc:    Poznámky:

1.  Cem -1201 je určena  i  pro:

a) uložení výkopku iiebo oiiiice m  dočasné skládk)r předepsané proj.ektem  tak, .že na  1  m2

proj.ektem  určené plochy {éto  skládk)t  připadá přes 2 m3 v)'Íkopku nebo omice; \r opačném  případě se
uložení neoceiviuje. Množswi' výkopku nebo  omice připadající na  1  m2 skládky se  určíjako podíl

množst\rí v)'ikopku nebo  oniice,  mčřeného  v rostlém sta\Íu a proj.ektem  určeiié plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prolilubní \Í terénu  bez předepsaného zhutiiění sypaniny;

c) \i]oženi' výkopkii pod \Jodou  do prohlubni' `Je dně \rodotečí nebo  iiádrži'.

2.  Cen`i 11201  nelzc použi'1 pro  uložení výkopku nebo omice:

a) při \ykopávkách pro podzeiimí vedení podél hrany v}'Jkopu, z nčhož byl \ýkopek získáii, a to ani

tehdy, jcstližc se v).Jkopek po \Jyho7.eni' z \Jýkopii  m po`Jrch  územíještě dále přemisťuj.e na hromady

podél `,',kopl,;
b)  iia dočasné skládky, které nej.sou předepsány projeLtiem;

c)  na  dočasné skládk)r předepsané  projektem  t.dk, že na  1  m2 projektem iirčené plochy této skládlčy

připadají nej\ýše 2  m3 \Í)'rkopk`i  nebo  ornice  (viz. též poznámku č.  1  a);
d)  na  dočasné  skládkyj  oceňiij.e-li  se  cei`ou  121   10-1 ] 01  Scj.mutí omice  nebo  lesni' půdy  do  50  m,

nebo oceňuje-li se \Jodorovné přemístění `T'Íkopku  do 20  m a 50  m cenami  162 20-1101j  162 20-]  102,162

20-1151  a  162 20-1152.  V těchto  případech  se uložení \T'Jkopku iicbo  omice iia  dočasnou skládku

eoce,v,l,J,e.

e)  na tr\Jalé skládLv s předepsan).rm zh`itněiiím;  loto uložení `ýkopku se occňuje cciiami  so`iboru

cen  17 I  .  0-.  . Uložení sypaniny do iiásypů.

3. V cenč -1201 jsou započteny  i  náklady  na rozprostřcní sypaniiiy ve vrstvách s hriibým \irovnániím iia

skládce.

4. V cei]ě -1201  nejsou započtcny iiáklady  iia získání skládek ani na poplatLDÍ za skládk`i.

5.  Miiožst\Jíjediiotek `iložeiií \ýkopku (s}Jpaniny)  se `irči. v iii3  uloženélio výkopku  (sypaniny),v rostlém

sta\Ju zpravidla ve v}'Íkopišti.

6.  Cenu -1211  lze po dohodč `ii)ra\Jit podle i"ístních  podmínek.

'       4600'0025 VybJčeni trasy  inženýrských sítí v zastavčném  prostoni

150,00 6 379,50

KM 0,2000 32 000,00 6 400,00

L-
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3.6.1.8

P0ljožKY SOUPI SU PRACÍ
Datum:   03.05.2018                         Čas:            13:13:14

Stíl\,ba:

Objckt:

Rozpočc':

036    h'Tosf  cv.  č.  3697HI  Vclké l,osiny

44]     l'í.cložka  `'cdcní \'O  (ccny `'  CS URS12017)

441     Přcložk@  `'cdcni' VO  (ccny v cs  uRS-2017)

I 11111
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ

Datum:   03.05.2018                          Čí`S:            13:13:14

Sla\,l)H:

Ob.iekl:

Rozpočcl,

036    Mosl  cv.  č. 3697-]  Vclké Losin}i

441     T'í.eložka  `iedcní \'O  (ccny `' CS  URS-2017)

4dl    1'řcložkii  `icdcní VO (ccny `' CS URS-20]7)

I'oř.č.    Položka                Typ                             Te.`t                                                                                                                                                                                              h'TJ                                Počet M'.l .l.cem                                              Cclkcm

10      460560034 Zás)rp rýh ničně šířky 40  cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 4

Cei`o\á  so`isiava.      2017/I  r``ICEN-

M 69,6000 71,10 4 948,56

11       460560283

12     460560284

Zásyp rýh r`ičně šířky 50 cm, hloubky  l00 cm, z hominy třídy 3                                                                                      M                                          27,3600                                                      13 [,[0                                                      3 586,90

C`eno\.á  so`isia\r.i:      2017n  MCEN -

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubloí  100  cm, z hominy třídy 4

Ceiio`.á so`ista`.a:      2017/I  MCEN -

M 18,2400 151,80 2 768,83

13      997013501 Odvoz suti a \rybouraných limo( m skládku ncbo meziskládku do  ]  km se

složenínl

odvoz suti  a vybouraných hmot na  skládku nebo  meziskládku

se složením,  na vzdálenost

do  1  km

Cciio\á  so`ista`i,i.      2017/I  HSV  PSV  -

Tccimíckri si]ecifikíici`      Poznán`ky:

1.  Délka od\Jozu suti je v7.dálenost od místa naložeiií suti  iia dopra\Jní prostředek až po místo

složeiii. m určené skládce nebo meziskládce.

2.  V  ceně -350 [ jsou započte]iy  i náklady na  složení suti  na skládku nebo  meziskládkii.

3.  Cenyjsou  určeny pro odvoz suli  m skládku iiebo meziskládku jakýmkoli\J způsobem siliiiční dopra`Jy

(i prostřednicl\tím  koiitejiierů).
4.  Odvoz suti z meziskládky sc occr`ujc ccnou 997 0] -3511.

44,4300 3  394,45

14      997013509 Přlplatek k odvozii suti a vybouranýcli  hmot m skládku  ZKD  1  km  přes  1

klll

Odvoz siiti a vybouraných hmot na  skládku  nebo  meziskládku

se složenlm, na vzdálenost

Příplatek k ceně

za  každý další i započaý 1  km přes  1  km

Cciio`.á  so`isia`ia.      2017n  HSV  PSV-

Tecliiiická sriccim.ace.    Poznámky:

1. Délka od\Jozu suti .ie \Jzdálciiost od místa naloženi' suti m dopra\Jní prostředek až po místo

složcni' na určené skládce  nebo  meziskládce.

2. V ceně -3501 j.sou zflpočteny  i náklady iia složení suti iia sk]ádku nebo meziskládkii.

3.  Cenyjsou určeny  pro odvoz suti na  skládku nebo  meziskládkujakýmkoliv způsobem silniční dopríi\Íy

(i  pi.osiřednict`riím kontejnerů).

463,2800 2 964,99
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3.6.1.8

POLOžKY SOUPISU PRACÍ
Datum:   03.05.2018                         Čas:            13:13:14

S'a\,ba:

Ob.ickt:

Rozp,,čct:

036     ntl-osl  c\r.  č.  3697-1  Vclké Losiny

441    1'í.cložka  `'edciií\70 (ccny`' CS  URS-2017)

441    Přcložka  vcdcnívo (ccny `'  CS URS-2017)

T,oř.č.     J?o'ožk:l T}ip                            Te.`t                                                                                                                                                                                        M,J                                Počct i\'l`J                                              J.ccm                                               Cclkcm

4.  Od\roz suti z meziskládky se oceň`ije cenou 997  01 -35 I  1.

17       997013801

18       997013802

Poplatek za uložení stavcbnlho betonového  odpadu na skládce

(skládkovné)

Poplatek za uložen[ stavebnlho odpadu  na skládce  (skládkovné)

betonového

Ccno`'á so`isi.iw:     2017n  HS\J  PSV-

0,9000

Tcci`iii.L:á siiccJfikace:    Poznániky:

1.  Ceny  uvedené v soiiboru  lze po  dohodě upra\tii podle místních podmínek.

2. Uložcní odpadů newedených v souboru cen se ocei'iuje individuálně.

3. V cenách je započítán  poplatek za  ukládaní odpadu  dle zákoiia  185/2001  Sb.

4. Případné  di.cení stavebiiího  odpadu  lze ocenit souborem  cen  997  00-60 Drcení sta\tebiiího  odpadu

7. katalogu  800-6  Demolice objektů.

Poplatck m uložení stavebního železobetono\iého  odpadu iia skládce

(skládkovné)

Poplatek za  uložení stavebnlho odpadu na skládce  (skládkovné)

železobetonového

C`ciio`Íá  so`ist.iv.i       2017/l  HSV  PSV  -

0,5000

Tcchi`ická  siti.ciíikíicc;    Poznámky:

1.  Ceny uvedené v souboru  lze po  doliodě  ui)ravit podlc mís(m'ch podmíiiek.

2. Uloženi' odpadů  iieuveden}'rch  v souboi.u  cen  se oceňuje indi\Jiduálně.

3. V cenách je započítán  poi)latek za ukládaní odpadu  dle zákoiia  I 85/2001  Sb.

4. Případné drcení stavebi`ího  odpadu  17.e ocenit souborem  cen 997  00-60 Drcení sta\rebního odpadu

z katalogu  800-6 Demolice objektů.

20      997013813 Popla(ek 2a  uložení stavebního odpadu z plasticLj.Jch hniot na skládce

(skládkwné)

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce  (skládkovné)

z p!astických hmot

Cciio`á  so`isi.i`ta.      2017/I  HSV  Psvu

Tcclinická  si.i`cifiL-íicc      Poziiámky:

1.  Ceny u\Jedeiié v souboru  lze  po  dohodě upravit podle míst]iích i)odmínek.

2. Uložení odpiidů iieu\tedeiiých v souboru  ccn se oceriuje iiidividuálně.

3. V cenáclije započítán i)oplatek za `ikládaiií odp.idu  dlc zákona  185/2001  Sb.

1111

0,2000 600.00

q   llllu
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3.6.1.8

POLOŽKY SOUP] SU PRAcl'

Datum:   03.05.2018                        čas:            13:13:14

Sfa\,h:

Ol)jckf:

Ro7JPočct:

036    Most cv.  č. 3697-1  \'clkóLosiny

441     Přcložka  \'cdcní vo (ccny `'  CS URS-2017)

441     Přclo.ž.ka  vcdcní VO  (ccn}' `' CS  URS-2017)

Poí..č.    Položki`               Typ                            Tcxt MJ                               Počet i\'1,l                                             .J.ccm                                             Cclkcm

4. Případné drcení stnvebi]ího  odpadu  lze ocenit souborem cen 997  00-60 Drccní stavcbního  odp.idu

z katalogu 800-6 Dcniolice objektů.

19       997013831 Poplntek m uložení stavebního sn`ěsného odpadu  na skládce (skládkovné)

Poplatek za  uložení stavebn[ho odpadu  na skládce  (skládkovné)

směsného
C`eno`Já  so`isia`ra:      2017^  HSVPSV-

Tcci`iiicL.á siicciíik@ce:    Poznámlcv:

1.  Ceny iivedené \J soi]boru lze po  dohodě upra\Íit podle místních podmínek.

2. Uložení odpadů neu\Íeden)'Ích v souboru cen se oceňuje inď\Jiduálně.

3. V cenáchje započi'tán poplatekza  ukládaní odpadu  dle zákoiia  185/2001  Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu  lze ocenit souborem cen 997  00-60 Drcení stavebního odpadu

7. ki`talogu  800-6 Demolice objektů.

23   "Eal

24     xMEa2

0,3000

"Koncčná  úprava terénu ve volném  terénu  urovnáni, osetí, příp. vrácení

dmů„

Cciio`.á  so`ista\ra`      VLASTNÍ  -

M2 174,0000 4 541,40

Fólíe \ýstražná i)lastová -uložení do výkopu                                                                                                                                 M                                         174,0000                                                         11,80                                                      2 053,20

Ccíio`'á sousiova.`      VLASTNi -

M46                                       7,cmní imicc  pro  mon{ážni' prácc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ]6150],25

Celkeml: 373  0.12,55
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3.6.1.8

L=

SOUPIS PRACÍ

Datum:   03.05.2018                        Čas:            13:13:14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

036    n'lost ev.  č.  3697-1  Velké Losiny

451   Pí.eložka  telefoniiího  knbelu

45]    Přeložka  telefo]L[)il)o  kabelu

Objediia`Íntel:    Spi.áva siliiic Olomouckého  kraje

Zliotovitel (lokumeiitace:   PROKOP b40STY s.r.o.

Zhotovitel:    HSM

Zákl.idní cei]a:                                                                          72 850,00    Kč

Cciia  celková:

DPH:

Cena  s  daní:

72 850,00    Kč

15298,50   Kě

88148,50    Kč

Měi.néjednotky:

T'očet ni ěi.nýcli jcdiiotek:

Náklad na  měi.nou jcdnotku:

1,00

72 850,00   Kč

Vyp[.:ic(}va]zí`(láni.:

D a ( u m  7,a (] :{ n í:

V}Ípraco`Íalmbí(]ku:

Dnfum`'yp).iicovi{níii:ibi.(]ky:

I
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POLOžKYSOUPISUPRÁC]'

Dntum:   03.05.20IS                          Čas:             13:13:14

Sta\,ha:

Objckt:

Ro7,Počct:

036    i\'losl  c\'.  č.  3697-1  \'cll{é  Losiny

45]      l'řcložkii   (c]cÍ.oriního  k:tbcl`i

A51       Přcložki`   (c]cÍ.or`ního  kal)cl`i

Poř.č.    Polo,ž,k:,                Tyl,                               l'C-`( i\'l,J                                    Počcl  i\'1.J                                                    .J.ccm                                                    Cclkcm

Celke'll : 72  850,00



~.1 ^` ,

Stavba :

ioi      Dopravně inženýrské opatření
přípravné práce

dopravní značení

MOST EV.' Č.  3697-1  VELKÉ  LOSINY

4__   _  i  - ._  16. 7__~i+-_9_Ti
34

11:   121314151617,_-r__-^___________T_'____-1

11-
žóT~-riroTšr3ť5jT------+--+__deůn_če+ú________._~...~__~_~______.+_____.__._~~__.____~

přípravné  práce, demolice, zemní práce
spodní stavba

nosná konstrukce
přechodové oblasti

úprava koryta
kryt

zábradli`

dokončení
202      Zatímnímost

přípravné práce, zemní práce    =
zřízení provizomí komunikace

provizorium
odstranění provizomí komunikace

E3-r+-řéiožL=;édarií-ri-N---g-Qio_P_če.ní

aLa+--+~řéíóžňávLéLde-hí-Ýó
provedeni'

=_ __T,:___T '+ __1

i------L~--LTT~:--_T.T|~~---~-T_T]|=~~`_-:LT---J~--'===

p_rgye_dení  ~|--  -~-~ ----- ~ --~ ---- ~ů--~~~--~-~-i~~~-]--~: =:_-LL-I=
451      Přeložka telefonního kabelu

provedení   H__.__ _  .. _ T __= =í,==.__________ ____Hť====_T.,.==

Finanční plnění
2 300 000,00 Kč                2 300 000,00  Kč                2 300 000,00 Kč                      2 220161,74 Kč

9 120 161,74 Kč


