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Cislo smiouvy Zhotovitele S/2018/0193 Registracni Cislo projekiu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004539

SMLOUVA O DILO A POSKYTOVANI SERVISNI PODPORY

1. SMLUVNI STRANY

Organizace: Mésto Mélnik

Zastoupena MVDr Ctirad Mikes, starosta mésts

Sidio nameésti Miru 1/1, 27601 Mélnik

Tel. +420 315635 1M

IC/DIC 00237051/CZ00237051

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s; &.4.- 19-0460004379/0800

(dale jen Objednatel)

na strané jedné a

Obchodni firma: VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Zastoupena: _ mistopredseda predsiavensiva
I - oicostavenstva

Sidio Cihelni 1575/14, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
Provozovna: Weilova 2e/1450, 105 05 Praha 10 - Hostivaf

Zapsana v OR spisova znacka B 4229 vedena u Krajského soudu v Ostravé
Tel/GSM +420 602 144 695

IC/DIC 28606582/CZ28606582

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna. as & 0 _

(dale jen Zhotovitel )

na strané druhé

uzaviraji podle § 2586 a nasl. zakona & 85/2012 Sb., ob&ansky zakonik. v platném znéni (dale jen .02Z")
tuto smiouvu o dilo a poskyiovani servisni podpory (dale jen .smiouva’)

Tento projekt je spolufinancovan z prostfedkl Evropske unie, Evropského fondu pro regionalini rozvoj
prostfednictvim Integrovaneho regionainihe -operatniho programu

-
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2. PREDMET SMLOUVY, VYMEZENI DILA
2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo (dale jen _dilo™) spocivajici v realizaci feSeni:
« 1. Cast - Modemizace TC ORP Méinik;
2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu dila.
2.3. Podrobna specifikace dila a rozsah praci je konkretizovana ve Zhotovitelemn pfedloZene nabidce,
kiera byla podana v souladu spodminkami zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku ,Specificke
informaéni a komunikaéni systémy a infrastruktura mésta Mélnik®.
2.4 Zhotovitel musi dodat pro zhotoveni dila nove zbo2i.

25. Objednatel se zavazuje dokontené dilo pfevzit a zaplatit podle podminek dohodnutych v iéto
smiouve.

3. TERMIN PLNENI DiLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dilo do 80 pracovnich dni od nabyti éinnosti této smiouvy.
3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu dila po dobu 60 mésicl od pfedani/prevzeti dila.
3.3. Podrobny harmonogram pinéni je uveden v Pfiloze € 3.

3.4. Objednatel je povinen Zhotoviteli vytvofit podminky dle &l 14 této smlouvy pro zahajeni praci do 1
tydne od nabyti G&innosti této smiouvy.

4. MISTO PLNENI DiLA

4.1. Mistem pinéni dila je sidlo a pracoviité Objednatele, sidlo a pracovisté Zhotovitele, nevyplyva-i
z povahy pinéni néco jiného.

5. CENA DILA
Tabulka 1: Cenadila—1.éast =~
Cena za pfedmét pinéni
P.E. Predmét pinéni Cena bez DPH "
Vyse DPH  ©ona s DPH v KE
| . wKE il
4  Realizace 1 Zasti - Modemnizace TC ORP Méinik 143320600 KE 30097326 KE 173417926 K2

Celkem realizace - 1. &ast 1.433.206,00 K& 300.973.26 KE 1.734 17926 K&

2. | Servisni podpora provozu 1. Easti — 60 mesici SONO00KE: | - 1830000 MG 108.900,00 ke

Celkova nabidkova cena za pinéni vefejné zakazky 152320600 KE 319.873.26 K&  1.843.079,26 KE

5.1. Podrobny pfehled poloZek dila véetné cen je uveden v Pfiloze € 1, ktera tvofi nedilnou soucast této
smiouvy.

5.2. Cena dila je sjednana jako nejvyse pfipustna, vietng veskerych naklada souvisejicich s pinénim dila
Cenu je mozné prekroéit pouze v souvislosti se zménou dafovych pfedpisl tykajici se DPH, a to nejvyse
o &astku odpovidajici této legisiativni zméné. Zhotovitel pfebira ve smyslu § 2620 odst 2 OZ nebezpeti
zmény okolnosti
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6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Po realizaci a pfevzeti dila a podpisu pfedavaciho protokolu bude vystaven dafovy doklad na cenu
za realizaci dila (véetné DPH)

6.2. Cena za realizaci dila bude Objednatelem uhrazena na zdkladé dafového dokladu — faktury,
vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakiuru do 5§ pracovnich dnd po piedani dila,
pficemz splatnost je stanovena na 30 kalendainich dnl od dorugeni faktury Objednateli. Zhotovitel odesle
dafnovy doklad Objednateli nejpozdéji nasledujici pracovni den po vystaveni dafiového dokladu.

6.3. Cena za sluzby ,Servisni podpora provozu® dle této smiouvy bude Objednatelem hrazena kvartalné
zpétné, ato na zakladé dafového dokladu — faktury vystavované Zhotovitelem wv2dy po uplynuti
pfislusného kvartalu, v némz byly sluzby poskytovany. Za datum uskuteénéni zdanitelného pinéni bude
povaZovan posledni den pfislusného kvartalu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5§ pracovnich dnd
po datu uskutetnéni zdaniteiného pinéni, pficemz splainost je stanovena na 30 kalendafnich dnia od
doruéeni faktury Objednateli. Zhotovitel odedle dafiovy doklad Objednateli nejpozdé&ji nasledujici pracovni
den po vystaveni dafového dokladu.

6.4. Viechny faktury musi splfiovat véechny naleZitosti pozadované zakonem & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi G&innych v dobé fakturace.

6.5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené naleditosti, nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle
smiouvy, je Objednatel opravnén ji vratit ve Ihité splatnosti. V takovém pfipadé se pferusi béh Ihity
splatnosti a nova Ihita splatnosti poéne béet dorufenim opravené faktury Objednateli.

6.6. Objednatel neposkyiuje zalohy.

6.7. Platebni styk se déje zdsadné bezhotovostné, bankovnimi pfevody.
7. PREDANI DILA

7.1. Objednatel je povinen zicasiit se pfevzeti dila na zakladé pisemné vyzvy zaslané Zhaotovitelem
nejméné tfi pracovni dny predem.

7.2. K pfevzeti dila bude vyzvana odpovédna osoba Objednatele, ktera je uvedena v &l 16.1. této
smiouvy.

7.3. Pfedani a pfevzeti dila bude provedeno na zakladé podepsaného pfedavaciho protokolu, ve kterém
budou uvedeny vysledky spinéni této smiouvy

a) Pro 1. &3st Dodavka HW a SW;

b) Dodavka technické dokumentace skute¢ného provedeni dila (fj. administratorska a uZivatelska
dokumentace);

c) Protokol o Gsp&sném provedeni akceptatnich testl pro pfisludnou &ast.

7.4. Predavaci protokol musi obsahovat Udaje, ze kterych musi byt moZno ovéfit soulad poskytnutych
dodavek a sluzeb se zadavaci dokumentaci této Vefejné zakazky a s touto smilouvou o dilo. Pfedavaci
protokol musi rovnéz spifovat prvky povinné publicity die €. 15.3.

7.5. Drobné vady anedodélky, které nebrani Ffddnému uZivani dila jake celku, budou uvedeny
v predavacim protokolu spolu s dohodnutym zpisobem a terminem jejich odstranéni. Takovéto vady
a nedodélky nejsou divodem k odmitnuti pfevzeti a zaplaceni dila Objednatelem. V pfipadé nedodrieni
dohodnutého terminu k odstranéni téchto vad a nedodélki ze strany Zhotovitele bude ve véci smiuvnich
pokut postupovano dle & 10. této smlouvy.

7.6. Zhotovitel pfeda Objednateli prohladeni, ze dodany pfedmét dila je registrovan a byl zakoupen pro
Objednatele jako koncového zdkaznika, a 2e byl dodan prostfednictvim oficialniho obchodniho kanalu
v Ceské republice. Po pfedani dodavky musi Zhotovitel umoznit Objednateli provedeni kontroly servisniho
zajisténi pfes portaly vyrobcl pfedmétu dila
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8. AKCEPTACNI TESTY

Akceptaéni testy dila budou nasledujicihc obsahu s vyulitim specifikace minimalnich poZadavki
uvedenych v zadavaci dokumentaci:

8.1. 1. Cast — Pofizeni nového HW a SW nutného pro provoz IS.

a) Test vykonnosti a bezpeénosti HW a SW TC - simulace zatéZe serveru a vypadku HW a SW TC
dle popisu uvedeného v zadavaci dokumentaci v pfiloze €. 2, kap. 2.2.1.2. Vysoka dostupnost,
kritérium Ospésné akceptace:

o simulace vypadku HW a SW TC a aspé&sné provedeni pfepnuti na zaloZzni HW a SW
a nasledné navraceni zpé&t po obnoveni provozu.

b) Test zalohovani a obnovy dat — poZadavek na obnoveni dat dle popisu uvedeného v zadavaci
dokumentaci v pfiloze & 2, kap. 2.2.1.5. Zalohovani, kritérium uspésné akceptace:

o uspé&sné provedeni zalohy a obnovy dat dle poZadavku Objednatele;

c) Test monitoringu — die popisu uvedeného v zadavaci dokumentaci v pfiloze € 2, kap. 2216,
Monitoring, kritérium Ospé&&né akceptace:

o (spésné provedené zaznamy o monitoringu 2 funkéni notifikace za stanoveneé Casove
obdobi dle poZadavku Objednatele.

9. NABYTi VLASTNICKEHO PRAVA

9.1. Viastnické pravo k dilu nabyva Objednatel pfevzetim dila. Smiuvni strany se dohodly na vylouéeni §
2609 OZ a Zhotovitel neni opravnén dilo nebo jeho &ast svépomocné prodat tfeti osobé

9.2. Objednatel uznava, 2e autorska prava a prava prumysiového viastnictvi k pfedanému software,
zahmujici zejména potitatové programy nebo SW moduly, nalezi Zhotoviteli nebo k nim ma Zhotovitel
pravo uZivani na zakladé licence poskytnuté tfeti stranou, ktera je nositelem autorskeho, nebo
promyslového prava. Zhotovitel poskytuje Objednateli v cené pinéni nevyhradni a casové neomezene
pravo k uziti pfedaného software.

10. PRODLENI A SANKCE

10.1. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pinénim dila nebo v pfipadé neodstranéni drobnych vad
a nedodélkd v terminu die pfedavaciho protokolu je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vysi
0,01 % z celkové ceny dila za kaZdy den prodleni.

10.2. Pro pfipad prodleni Objednatele se zaplacenim smiuvené ceny na zakiadé divodné a fadné
vystaveného uéetniho dokladu ve lhité jeho splatnosti je Zhotovitel oprdvnén Zadat po Objednateli
zaplaceni Urokd z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky die nafizeni viady ¢ 351/2013
Sb.

10.3. Pokud Zhotovitel nesplini reakéni dobu pro feSeni poZadavkl ve stanovenych &asovych odezvach,
uvedenych v & 13.10 této smiouvy, uhradi Objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den
prodleni.

10.4. Maximaini souhrnna vyse viech smiuvnich pokut dle smlouvy je omezena na Castku ve vysi ceny
dila. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

10.5. Vy3e smiuvnich pokut je vzhledem k pfedmétu dila povaZovana obéma smiuvnimi stranami za
pfimé&fenou. Smiuvni pokuta je splatna do 30 dni od doruceni jejiho vyoctovani

11. ODPOVEDNOST ZA SKODU A OSTATNi OBCHODNI PODMINKY
11.1. Ka?da ze smiuvnich stran nese odpové&dnost za zplsobenou Skodu v ramci platnych pravnich

piedpist a smiouvy. Zhotovitel piné odpovidé za spinéni smiouvy rovnéz v pfipade, Ze pfislusnou Cast
pinéni poskytuje prostfednictvim tfeti osoby (poddodavatele)
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11.2. Obé strany se zavazuiji k vyvinuti maximalniho Gsili pfedchazeni $kodam a k minimalizaci vzniklych
Skod.

11.3. Zadna ze smiuvnich stran neodpovida za Skodu, kiera vznikia v disledku vécné nespravného nebo
jinak chybného zadani, které obdrZela od druhé& smluvni strany. V pfipadé, Ze Objednatel poskytl Zhotoviteli
chybné zadani nebo pokyn a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat pinéni s odbomou pedi
mohl a mél chybnost takového zadani nebo pokynu zjistit, smi se ustanoveni pfedchozi véty dovolavat
pouze v piipadé, Ze na chybné zadani Objednatele pisemné upozomil a Objednatel trval na plvodnim
zadani. Zadna ze smiuvnich stran neni odpovédna za nespinéni svého zavazku v disledku prodleni druhé
smiuvni strany smlouvy.

11.4. Kaida ze smiuvnich stran je opravnéna poZadovat nahradu Skody i v piipadé, Ze se jedna
o porueni povinnosti, na kterou se vztahuje smiuvni pokuta, a to v piné vysi die smiouvy

11.5. Smiuvni strana je v prodieni s pinénim svého zavazku, ktery pro smiuvni stranu vyplyva ze smiouvy
anebo platnych pravnich pfedpisd, jestlize je nespini fadné a véas.

11.6. Pfipadna nahrada &kody bude zaplacena v méné plainé na uzemi Ceské republiky. pficgemz pro
propoéet na tuto ménu je rozhodny kurs CNB ke dni vzniku Skody

12. ZARUCNi PODMINKY
12.1. Nadilo 1. &asti je Zhotovitelem poskytovana zaruka za jakost v délce 60 mésicl od predani dila.

12.2. Zaruka na dilo bude realizovana Zhotovitelem, pfipadné prostfednictvim odpovidajiciho servisniho
kanalu vyrobee.

12.3. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo dilo v dobé podpisu pfedavaciho protokolu, i kdyZ? se vada
stala zjevnou aZ pozdéji, a dale za vady vzniklé v pribé&hu zaruéni doby

12.4. Po dobu trvani zaruky bude mit dilo viastnosti touto smilouvou sjednané, pravnimi pfedpisy a
technickymi normami pozadované nebo obvyklé s ohledem na uéel uZivani.

12.5. Objednatel je povinen pfipadny vyskyt zavady v zaruéni dobé oznamit Zhotoviteli pisemné na linku
zakaznické podpory uvedené v &l. 13.7

12.6. V pfipadé vyskytu vady na dile v zaruéni dobé je Zhotovitel povinen tuto bezplainé odstranit
12.7. Veskeré zarucni terminy pocinaji bé2et dnem pfedani dila

12.8. Zaruka se nevziahuje pouze na vady zplsobené:

Pro 1. East:

- nespravnou manipulaci se zafizenim, neodbomym zach&zenim nebo nedodrZenim navodu
k obsluze;

- prepétim v elekirické napajeci sifi;

- Ziveinou pohromou,

- mechanickym poskozenim;

- kradeii nebo jinou trestnou cinnosti;

- provoznim opotfebenim dila,
12.9. Objednatel je opravnén reklamovat ve vyse uvedené zaruéni dobé vady dila u Zhotovitele, a to
pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila. nebo alespor zplsob, jakym se projevuje a
uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné poZzadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to véetné

terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpisobu odstrangni disledku
vadného pinéni, tuto volbu miZe ménit | bez souhlasu zhotovitele.
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12.10. Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin, bude-li to v daném
pfipadé technicky moZné, od okamziku oznameni vady dila &i jeho asti zahajit odstrafiovani vady dila &i
jeho &asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pficiny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi Ihiité tedy maximainé do 5 dnl ode dne oznameni zjisténé vady.

12.11. Po dobu od nahid3eni vady dila Objednatelem Zhotoviteli az do fadného odstranéni vady dila

Zhotovitelem nebé2i zaru®ni doba s tim, 2e doba pferuseni b&hu zaruéni thity bude potitana na celé dny
a bude bran v uvahu kaZdy zapotaty kalendami den.

13. SERVISNi PODPORA PROVOZU - SLA
13.1. Zhotovitel se zavazuje provadét servisni podporu provozu pfedmétu dila.

13.2. Dodavka servisni podpory pro pfedmét dila bude realizovana Zhotovitelem tak, aby byl zajistén
nepfetrzity funk&ni chod pfedmétu dila.

13.3. V ramci servisni podpory pro 1. &ast. je Zhotovitel povinen dodat v poZadovanych parametrech nove
zafizeni (resp. dil) na poZadované misto uréeni (misto instalace zafizeni)

13.4. Zhotovitel poskytne Objednateli takovy typ servisni podpory vyrobce, pfi kterém bude Objednatel
schopen fesit servisni poZadavky pfes libovolnou servisni organizaci vyrobce, stejné jako u vyrobce pfimo.

13.5. V ramci sluZby servisni podpory provozu bude Zhaotovitel poskytovat software update, kiery je v cené
servisni podpory provozu.

13.6. Linka zakaznické podpory pro pfedmét dila bude dosaZitelna prostfednictvim internetového portalu,
emailu & telefonu. PoZadavek podporu bude realizovan pracovniky Objednatele, ktefi v pfipade vyskytu
problému kontaktuji linku zékaznické podpory a nasledné pracuji dle instrukci.

13.7. Linka zakaznické podpory (Helpdesk):

gsm: 800 331 183 e-mail: support@vitkovice.cz  www: www vitkovice czfinformacni-technologie

13.8. Servisni podpora bude v nasledujicim rozsahu:

Pro 1. &ast vyména vadného zafizeni, dodani nahradniho dilu do mista instalace do 3 pracovnich
dni po nahla3eni zavady.

Pfimy pfistup na technicko-asistenéni centrum vyrobce za uCelem Cerpani technickeé podpory ph
odstranovani problém( pfedmétu dila.

- Primy pfistup ke staZeni aktualiniho SW predmétu dila
13.9. Zhotovitel zajisti sluzby zajistujici rutinni provoz systému:
- Provoz sluzby zakaznické podpory pro zadavani poZadavkl a provoznich zavad predmeétu dila
s garantovanou dostupnosti sluzby v pracovni dny od 7:00 do 17:00 hod.
- Legislativni soulad dodaného pfedmétu dila.
Garantovanou reakéni dobu feseni poZadavkl na zavadu predmétu dila.

13.10. Zavadou pfedmétu dila se rozumi jakykoliv stav pfedmétu dila znemoZnujici provoz dle
dokumentace k pfedmétu dila. Pro rozliSeni urgentnosti zavad bude vyu2ivana stupnice:

A. Kriticka zavada systému, jedna se o stav pfedmétu dila, kdy je znemoiZné&na prace s pfedmétem
dila, nelze pouzit alternativni zasah. Soutasti této zavady je také nesoulad pfedmétu dila s platnou
legislativou.

B. Meéné zavaina zavada systému, jedna se o stav pfedmétu dila, ktery [ze dotasne pfeklenout jinym
postupem koncového uZivalele.

C. Zavada neohroZujici funk&nost namét na zménu, jedna se ostav pfedmétu dila, ktery je
charakterizovany poZadavkem uZivatele na zménu funkénosti pfedmétu dila.
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Reakéni doby pro feseni poZadavkl jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

A: Kriticka zavada

B: Méné zavaina vada

Zahajeni feseni
poZadavku

Do 3 pracovnich hodin,
v pracovni dny od
nahlaseni poZadavku

Do 8 pracovnich hodin,

v pracovni dny od
nahlageni poZzadavku.

C: Zavada nechroZujici
funkénost, navrh na
zménu

Do 5 pracovnich dnu,
v pracovni dny od
nahlaseni poZadavku.

Zprovoznéni systému,
nebo informace
o postupu feseni

Upiné vyfeseni
poZadavku

Do 8 pracovnich hodin,
v pracovni dny od

nahiaZeni poZadavku

Do 3 pracovnich dnd,
v pracovni dny od
nahld3eni poZadavku.

Do 5 pracovnich dna,
v pracovni dny od

nahlaseni pozadavku.

Do 10 pracovnich dnd

v pracovni dny od
zapsani nahlageni

| poZzadavku.

Do 10 pracovnich dni,
v pracovni dny od

| nahlaseni pozadavku.

Do 30 pracovnich dnu,
v pracovni dny od

| nahlaseni pozadavku.

14. POVINNOSTI OBJEDNATELE

14.1. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli pfistup do dotéenych prostor instalace v pracovni dobé
vEeiné viezdu do arealu nebo parkovani pfed nim.

14 2. Objednatel je povinen zabezpeéit, aby &innost Zhotovitele nebyla rusena nebo omezovana pravy
tretich osob, pokud takova existuji.

14.3. Objednatel je povinen seznamit pfed zapocetim dila odpovédného zastupce Zhotovitele s vnitmimi
pfedpisy jako je bezpefnost prace, pohyb osob po objekiech apod. a pfipadné zabezpeti zdarma
proskoleni montaznich pracovnikl Zhotovitele pfed zahajenim praci. V pfipadé. Ze tak Objednatel neudini
nenese Zhotovitel za pfipadné vzniklé $kody odpovédnost

14 4. Objednatel je povinen na vyzadani pfedio2it Zhotoviteli vedkeré dostupné nebo znamé skuteénosti
o dotéenych prostorach instalace, jako jsou plany budov v elektronické podobé, revizni zpravy
elektrozarizeni, plany elektroinstalaci a ostatnich slaboproudych nebo energetickych rozvodl.

14.5. Objednatel souhlasi s tim, Ze pokud nezajisti v dohodnutych Ihitach souginnost die této smiouvy, je
Zhotovitel opravnén pleruéit prace na pfedmétu dila a posunout pfislusné terminy pinéni o dobu prodieni
Objednatele, aniZ by timto z jeho strany doslo k poruseni povinnosti dle této smiouvy

14.6. V pfipadé, Ze v pribéhu pinéni této smilouvy dojde ke zméné pravidel publicity die .Obecnych
pravidel pro Zadatele a pfijemce”, je Objednatel povinen o této skuteénosti Zhotovitele bezodkladné
informovat.

15. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen udriovat pfevzaté stanovisté pro pinéni dila v prostordch Objednatele (resp.
jeho pfevzatou &ast) vtirvale dobrém stavu, prib&iné odstrafiovat vi3echny odpady adodrZovat
bezpednostni a poZami pfedpisy a pfedpisy o ochrané Zivotniho prostiedi.

15.2. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad, Ze se dostane do kontakiu s osobnimi Gdaji, zachovavat
naprostou micenlivost, a to | po ukonceni pinéni teto smiouvy, v pfipadé jejiho zruSeni, odstoupeni od ni &i

|eji wypovedi.

1.1 Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné uéetnich dokladi minimainé do konce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich
predpisech stanovena lhuta delSi, musi byt pouzita pro uschovu delsi lhuta.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré ucetni doklady vztahujici se k pinéni této smiouvy
budou obsahovat informaci, Ze se jedna o projekt IROP a budou oznaceny registraénim
cislem projektu.
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15.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni viechny pisemné vystupy (dokumenty, protokoly atd.)
vztahujicich se k dilu oznaéit na titulni stran& registranim &islem projekiu a logem IROP. EU. MMR
a Objednatele, tak jak jsou v zahlavi této smlouvy

1.3 Zhotovitel je povinen minimainé do konce roku 2028 poskytovat poZzadovane informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancum neboc zmocnéncum
povéfenych organi (CRR CR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, prislusného organu financni spravy
a dalsich opravnénych organu statni spravy) aje povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout
jim pfi provadéni kontroly souéinnost

15.4. Zhotovitel bere na védomi, Ze dle § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, je osobou povinnou spolupisobit pA vykonu finanéni kontroly
a zavazuje se, Ze umozni provedeni kontroly, bude s kontrolnimi organy spolupracovat a poskyine
kontrolou vyZadované doklady

16. ODPOVEDNE OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

16.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodh, Ze:

odpovédna osoba Objednatele pro technicka jednani v ramci teto smlouvy je pan Ing. Lubos
Chrudimsky; mobilni felefon: +420 602 354 751; e-mail: l.chrudimsky@meinik.cz

- odpovédns osoba Zhotovitele opravnénym pro vécna jednani v rémci této smiouvy je Ing. Lubod
Klejsmid, mobilni telefon: +420 602 144 695 e-mail: Lubos.Klejsmid@vitkovice.com

16.2. Seznam osob, které se budou podilet na plnéni smiouvy je nasledujici

Tabulka 2: Seznam osob

p.c. pozice jméno maobilni telefon e-mail
1 vedouci tymu
2 technik - specialista IT

3 technik - specialista IT

16.3. Osoby, které se budou podilet na pinéni smiouvy, miZe Zhotovitel zménit pouze s pfedchozim
souhlasem Objednatele

17. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

17.1. Od této smiouvy miZe odstoupit kierakoliv smiuvni strana, pokud lze prokazateiné zjistit poruseni
této smiouvy druhou smiuvni stranou podstatnym zplsobem. Nejdfive viak musi druhou stranu vyzvat
pisemné k odstranéni podstatného porugeni smiouvy, kieré musi byt provedeno do 7 pracovnich dnu od
dorucéeni této vyzvy. Pokud druha strana do tohoto terminu podstatné poruSeni této smiouvy neodstrani
nastavaiji pravni uéinky odstoupeni od smiouvy dnem dorueni pisemnéhe oznameni o odstoupeni
17.2. Porusenim této smiouvy podstatnym zpisobem se rozumi zejména

a) prodieni Zhotovitele se spin&nim terminu realizace dila delsim nez 20 kalendafnich dnu

b) nespinéni kvalitativnich ukazatell Zhotovitelem, zejména pak vadné provadéni dila, kdy

zjisténé vady ohro2uji bezpetnost informaci nebo jakost & uZitnou hodnotu budouciho dila
c) provadéni praci Zhotovitelem v rozporu s touto smiouvou, pravnimi pledpisy & piatnymi CSN
d) prodieni se zaplacenim opravnéné ceny dila Objednatelem delsim neZ 20 kalendafnich dnu

17.3. Pokud pied dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smiouvy, provede nezavisly znalecky subjekt
ocenéni soupisll provedenych praci a na zdkladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemne finanéni
yyrovnani
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17.4. Odstoupeni od smiouvy se nedotyka naroku na nahradu Skody & smiuvni pokuty. Odstoupeni od
smiouvy se rovnéZ nedotyka ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze zavazovat smiuvni strany i po
odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zplsobu fegeni spord

18. OSTATNI UJEDNANI

18.1. Zhotovitel prohladuje, Ze je odbomé zplsobily pro veskeré cinnosti, které jsou pfedmétem této
smiouvy, Z2e ma vSechna potfebna opravnéni nezbytna pro fadne provedeni kompletnihe dila, Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbomymi znalostmi, kieré jsou k provedeni dila nezbyiné a Ze je dilo v daném
rozsahu, £ase a misté realizovatelng.

18.2. Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvaijici z této smlouvy na teti osobu.

18.3. Veskerd jednani s Objednatelem &i statnimi organy budou probihat v Eeském jazyce Veskeré
doklady pfedavané Objednateli budou v Eeském jazyce

18.4. Nastanou — li u nékteré ze siran skuteénosti branici fadnému pinéni této smiouvy, je povinna to
ihned bez zbytetného odkladu cznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcd smiuvnich stran

18.5. Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kieréhokoli gianku, odstavce, nebo ustanoveni této
smiouvy nema viiv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by
jakykoli takovyto Elanek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli davodu pozbyt platnosti (zejména
z divodu rozporu s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi préavnimi normami), provedou smiuvni strany
konzultace a dohodnou se na pravné pijatelném zpusobu provedeni zamérl obsaZenych vié gast
smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

18.6. Pro vyklad této smiouvy je rovnéz zavazne znéni zadavacich podminek k Vefejné zakazce, viéetné
viech jejich pfiloh, na zakladé které je pinéni die této smilouvy realizovano.

18.7. Jestlize ze zadavaci dokumentace nebo nabidky Zhotovitele vyplyvaji Zhotoviteli povinnosti
vztahujici se k realizaci pfedmétu této smilouvy, avsak tyto povinnosti nejsou vyslovné v télo smiouvé
uvedeny, smiuvni strany se pro tento pfipad dohodly, Ze | tyto povinnosti Zhotovitele jsou souéasti obsahu
zavazkového vztahu zaloZeného touto smilouvou a Zhotovitel je povinen je dodret.

19. ZAVERECNA USTANOVENI

19.1. Smiuvni strany se dohodly, Ze veskeré sporné zalezitosti, kieré se vyskytnou a budou se tykat
zavazku vyplyvajicich z této smiouvy, budou feSeny dohodou. Pfipadnému soudnimu sporu z této smiouvy
bude pfedchazet snaha smiuvnich stran o fegeni sporu smirem

19.2. V pfipadé nevyfeseni sporu smirem budou spormé zaleZitosti feeny vécné a mistné pfislugnym
soudem.

19.3. Vztahy mezi smiuvnimi stranami, které nejsou touto smiouvou vyslovné upraveny, se fidi OZ. popf
dalsimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy Ceské repubiiky.

19.4. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smiuvnimi stranami a Ize ji doplnit, upfesnit &
zménit pouze Egislovanymi pisemnymi dodatky, které se po odsouhlaseni a podpisu ob&ma smluvnimi
stranami stavaji nedilnou souéasti této smiouvy.

19.5. Tato smilouva nabyva 0ginnosti dnem uvefejnéni v registru smiuv dle § 6 odst. 1 zakona & 340/2015
Sb. o zviastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uvelejfiovani téchto smluv a o registru smiuv
(zakon o registru smiuv). Uvefejnéni v registru smiuv provede Objednatel.

19.6. Tato smiouva je vyhotovena ve &lyfech siejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. KaZda
strana obdrzi dvé vyhotoveni

19.7. Smiuvni strany vyslovné souhlasi, 2e tato smlouva miZe byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna
a to véetn& viech pfipadnych pfiloh a dodatku. Smiuvni strany prohlasuji, Ze skuteénosti uvedene v této
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Priloha ¢. 1 — Podrobny rozpocet polozek dila

Tabulka 3: Podrobny rozpoéet polozek dila — &ast 1.

F.  Polozka predmétu Jedno wm m Vyse DPH Cena v Ké

E. plnéni tha v K bez DPH ok v K& baz DPH v KE s DPH
Modemizace TC ORP Mélnik

| Vituaizatni ESXserver ks 18228000KE | 3  36456000KE | TESSTE0KE | 441 117.60Ke

Diskowvé pobe Unified
storage, Tiered Storage, ks 512418,00 K& 1 519 418,00 K& 100077 7B KE 628 495 78 KE
SCSI

3 | pBsever | ks | 147BO100KE | 1 14TBO1.00KE  3103821KE | 178 83921 K2

4, | Proshous mectianfica ks | 157 676,00 K& 1 15787600KE  3315396KE | 191029.96 Ke

Datsbaze kompalibilni 5
5 MS S0L 2017 (nebo ks 243551 DO K& 1 243 551,00 K& 51 145,71 K& 294 B96, 71 KL
rovnocenne feseni)

. Celkem realizace - 1. East

& Servisni podpora ; =
| i ~1. gést mésict | 1 .500,00 KE 60 S0 000,00 KE 18 900.00 K2 108 900,00 Kt

Celkem — 1. £ast 1.523.206,- KE 319.873,26 KE = 1.843.079,26 K&

Pfiloha é&. 2 — Cast pInéni a identifikaéni udaje poddodavateli
Zhotovitel VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s. bude pinit dilo pouze sam, bez prostfednictvi poddodavatell

Priloha €. 3 — Harmonogram plnéni

Pracovni den ukonéeni Eéinnosti

i | i S _od nabyti Géinnosti této smiouvy
1. Modernizace TC ORP Mélnik — 1. &ast 20.
2. 1 Ins;ace, konfigurace, testovani a implementace 45 _
3. | Zkusebni provoz a piiprava n;linr;m—n -;:_:r;u:u | ;é_ -
4, Akceptacni testy - 80.
5. Spusténi rutinniho pru'u;z_u 3 - 80. =
6.  Pledani wazeti dila . 8.
T | Zahajeni servisni p_t:dp;fy pru:-zu - _ ?____ -
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