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SMLOUVA O DÍLO č. SO2018-058 
 
Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Sídlo:     Dlážděná 6, 110 00, Praha 1 
IČ:      66000769 
DIČ:     CZ66000769 
Zastoupená:  RNDr. Jiřím Slovákem, ředitelem 
 
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: 
RNDr. Jiří Slovák, ředitel 
 
Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu objednatele: 
Ing. Renata Hladová 
Ing. Martin Březina 
 
Zmocněnec pro smluvní jednání: 
RNDr. Jiří Slovák, ředitel 
 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ČNB v Praze 1 
 
 (dále jen jako „objednatel“) 
 
na straně jedné 
 
a 
 
Energie – stavební a báňská a.s. 
Se sídlem:   Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 
IČ:      45146802 
DIČ    CZ45146802 
Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva, jednajícím a podepisujícím 

jménem společnosti pod názvem „Richard 1 etapa – ESB/VHS/SDD“ 
založené společníky: 
1.        Energie - stavební a báňská a.s., se sídlem Vašíčkova 3081, PSČ: 272 04 Kladno, 

IČ: 451 46 802, registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399 (dále také jako ESB) 
2.        Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, PSČ: 415 01 

Teplice,  
IČ: 402 33 308, registrace v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 (dále také jako VHS) 

3.        Slezská důlní díla a.s., se sídlem Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, PSČ: 710 00 Ostrava, 
IČ: 042 00 667, registrace v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10711 (dále také jako SDD) 
na základě společenské smlouvy a plné moci ze dne 19. 12. 2017 od společníků Vodohospodářské 
stavby, společnost s ručením omezeným a Slezská důlní díla a.s., jakožto správce společnosti. 

Sídlo společnosti a adresa pro doručování: 
Energie – stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol 
 
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:  
Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva 
 
Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu zhotovitele:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Zmocněnec pro smluvní jednání: 
xxxxxxxxxxxxxxxx obchodní ředitel (ESB) 
 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx (ESB) 
 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
 
(dále společně jen jako „smluvní strany“) 
  
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto  

 
smlouvu o dílo  

(dále jen jako „smlouva“) 
 

Preambule 

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce zadávané v otevřeném 

podlimitním řízení na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce ÚRAO Richard – 1 etapa“ (dále jen 

jako „veřejná zakázka“) a plně v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele 

předloženou v rámci výše uvedeného řízení. 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí, v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo bude provedeno ve věcném 
rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací (jejíž součástí je i 
výkaz výměr) zpracovanou obchodní společností SAMSON PRAHA spol. s.r.o., se sídlem Týnská 
622/17, 110 00 Praha 1, IČ: 48539589 v dubnu 2017 a v souladu s rozhodnutím, kterým budou 
SÚRAO povoleny změny na úložišti radioaktivních odpadů Richard (dále jen ÚRAO Richard), vydaným 
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) a s ohlášením hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem na ÚRAO Richard na příslušný Obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ), 
a to v souladu s vyhláškou č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a 
ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 
pozdějších předpisů. Rozhodnutí SÚJB o udělení povolení bude objednatelem předáno zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti. Dílo bude předáno objednateli v kvalitě vymezené 
příslušnými právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a 
technologickým předpisům. 

2. Faktické zahájení prací na realizaci díla bude zhotovitelem zahájeno neprodleně po písemném 
vyzvání objednatelem. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení realizace prací bez zbytečného 
odkladu poté, co obdrží rozhodnutí o povolení k provedení změn vydané SÚJB a po ohlášení na 
příslušný OBÚ  dle článku I. odst. 1 této smlouvy. 

3. Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované 
v příloze č. 1 této smlouvy, dle podmínek dále stanovených a umožnit objednateli nabýt vlastnické 
právo k dílu na straně jedné a povinnost objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla na 
straně druhé.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci realizace díla bude vstupovat do kontrolovaného pásma, 
jaderného zařízení ÚRAO Richard, pracoviště IV. kategorie, čímž mu vznikají povinnosti podle zákona 
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č. 263/2016 Sb. Současně zhotovitel prohlašuje, že on sám i osoby jím pověřené k realizaci díla budou 
dodržovat požadavky stanovené výše uvedeným zákonem a pokyny objednatele vztahující se 
k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

5. Objednatel trvá na tom, že plnění předmětu této smlouvy budou provádět členové realizačního týmu 
zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění technické kvalifikace v rámci výše 
uvedené veřejné zakázky. Pokud některý ze členů realizačního týmu zhotovitele pozbyde odbornou 
kvalifikaci, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem, který tuto kvalifikaci splňuje, a to 
neprodleně poté, co by k takové situaci došlo. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději v okamžiku uzavření této smlouvy doložit objednateli následující 
doklady: 

a) autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů pro obor geotechnika 

b) povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vztahující se k činnostem dle ustanovení § 9 
odst. 2 písm. i) atomového zákona, tj. k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli 
pracoviště IV. kategorie.  

c) platnou verzi programu zajištění radiační ochrany pro činnost povolovanou dle § 9 odst. 2 písm. i) 
atomového zákona. 

d) doklad o oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem ve smyslu 
ustanovení § 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel požaduje oprávnění dle § 2 písm. c), h), i) a § 3 písm. c), h) 
tohoto zákona. 

e) platný Popis systému řízení zhotovitele nebo jiné dokumenty, které prokazují, jak zajišťuje kvalitu 
svých procesů a činností a jejich výstupů v míře srovnatelné s požadavky zákona 263/2016 Sb. a 
vyhlášky 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení. 

f) osvědčení o odborné způsobilosti závodního dolu dle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 298/ 2005 
Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo 
činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

g) osvědčení o odborné způsobilosti hlavního důlního měřiče dle § 2 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 
298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti 
nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

h) osvědčení dle §7 nebo § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve 
znění pozdějších předpisů, současně osvědčení o odborné způsobilosti pro řízení a montáže, 
provozu a údržby elektrických zařízení dle § 9 (min. v rozsahu E0, C5) vyhlášky č. 75/2002 Sb., o 
bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

i) osvědčení dle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů; a současně osvědčení o odborné způsobilosti revizního technika dle § 10 
vyhlášky č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při 
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,  

j) osvědčení o odborné způsobilosti projektant instalací elektrických zařízení dle § 2 odst. 1 písm. f) 
vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při 
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů 

k)  osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce vedoucího větrání dolu dle ustanovení § 2 
odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 298/ 2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 
způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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l)  osvědčení odborné způsobilosti pro výkon funkce báňský projektant dle § 2 odst. 1 písm. e) 
vyhlášky č. 298/ 2005Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při 
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů  

m) seznam všech osob, které se budou fyzicky podílet na zhotovení díla a výpisy z rejstříku trestů 
těchto osob, a to nejpozději v okamžiku zahájení prací na realizaci díla dle č. I. odst. 2 této 
smlouvy. 

n) seznam osob vstupujících do KP objednatele a jejich radiační průkazy, a to nejpozději v okamžiku 
zahájení prací na realizaci díla dle č. I. odst. 2 této smlouvy. 

o) technologický postup realizace díla dle přílohy č. 1 a v souladu s příslušnými předpisy. Tento 
technologický postup je zhotovitel povinen objednateli předložit nejpozději do 7 pracovních dnů 
od okamžiku uzavření této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel tento technologický postup ve lhůtě 
uvedené v tomto písmenu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to s okamžitou 
účinností takového odstoupení. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou projektovou dokumentací i místními 
podmínkami a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl dílo realizovat. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se nejpozději do okamžiku předání pracoviště / staveniště (dále jen jako 
„pracoviště“) seznámí s provozními předpisy a dokumenty objednatele, souvisejícími s dodržováním 
bezpečnosti, provozními požadavky a podmínkami práce na ÚRAO Richard, které mu objednatel 
předloží. Jejich výčet bude uveden v zápisu o předání pracoviště. Zhotovitel se zavazuje, že je bude 
dodržovat. 

9. Rozsah plnění zhotovitele zahrnuje zejména tyto náklady a činnosti:  

a) kompletní provedení prací a konstrukcí, včetně provedení prací, které jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět;  

b) veškeré související výkony, jako např. doprava a přesun stavebních hmot dodávaných 
zhotovitelem, nářadí, strojů a pracovníků zhotovitele apod. k a na stavbě, osvětlení pro vlastní 
práce zhotovitele, náklady na média a energie, atd.; 

c) vlastní vybavení pracoviště, jakož i zajištění bezpečného a hygienického provozu na předaném 
pracovišti, průběžný úklid a udržování čistoty na předaném pracovišti a zhotovovaném díle a 
zajištění odpovídajícího zabezpečení pracoviště, jako je např. oplocení pracoviště, zabránění 
vstupu neoprávněných osob na pracoviště, apod., to vše v součinnosti s objednatelem a na 
základě jeho pokynů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;  

d) zajištění povolení a souhlasů potřebných pro vlastní realizaci díla; 

e) provedení veškerých zkoušek a testů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, 
pokud je vyžadují právní předpisy, technické normy ČSN, ON nebo obchodní zvyklosti, a dodání 
příslušných osvědčení; 

f) seřízení a provedení vyzkoušení dodaného zařízení vč. zaškolení obsluhy; 

g) zajištění všech potřebných opatření, aby instalovaná zařízení nebyla znehodnocena provozem na 
pracovišti. Opatření dle tohoto písmene je zhotovitel povinen před jejich realizací projednat 
s objednatelem a bez písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn tato zahájit 
realizaci těchto činností, jakož i pokračovat v činnostech a pracích bezprostředně souvisejících;  

h) zpracování technologického postupu (dále TP), který předá zhotovitel objednateli tak, aby nebyl 
narušen plynulý postup provádění díla.  

i) zpracování dokumentů, které musí, dle platné legislativy na území ČR, zhotovitel vést v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zhotovitel je povinen před zahájením prací na 
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pracovišti v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy předložit plán BOZP, je-li to s ohledem na 
charakter díla a způsob jeho provádění vyžadováno platnými právními předpisy, zejména zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení 
vlády č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích; 

j) zpracování návodů na údržbu předaného díla, rovněž zajištění atestů a dokladů o požadovaných 
vlastnostech výrobků a veškerých podkladů potřebných pro předání kompletního zhotoveného 
díla objednateli a pro jeho další provoz (vč. dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky), ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a ve třech vyhotoveních 
v elektronické formě, ve formátu PDF popř. ve formátu MS Office, všechny předávané dokumenty 
budou zpracovány v českém jazyce nebo budou opatřeny českým překladem; 

k) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, jako jsou např. aktualizované důlní mapy 
atd. formou šesti paré, z nichž pět obdrží objednatel a jedno zhotovitel, kompletní tištěné 
dokumentace pro provedení stavby s červeně vyznačenými změnami oproti předané 
dokumentaci. U částí dokumentace, které nejsou změnami dotčeny, bude pouze potvrzeno 
provedení beze změn.   

10. V případě, že je zhotovitel povinen dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy jako součást své 
povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí díla (a je zahrnuto v ceně 
díla) a bez jeho dodání není dílo řádně splněno. 

11. Rozsah díla dle této smlouvy je pro případ rozporů posuzován v tomto pořadí, pokud se týká 
podkladů:  
a) tato smlouva o dílo; 
b) předaná projektová dokumentace, kdy textová část má přednost před částí výkresovou; 
c) výkaz výměr; 

II. Místo plnění 

1. Místem provádění díla je ÚRAO Richard, Na Bídnici 2, 412 01 Litoměřice. Místem předání díla je 
ÚRAO Richard. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
pravidla radiační ochrany, jaderné bezpečnosti, požární bezpečnosti a další nařízení objednatele, se 
kterými byl seznámen. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny osoby, které se budou podílet na 
realizaci díla, budou dodržovat povinnosti dle tohoto odstavce. 

3. Objednatel přebírá odpovědnost za radiační ochranu zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje uvést místo provádění díla do původního stavu a na vlastní náklady odstranit 
v souladu s platnými právními předpisy a provozní dokumentací odpad vzniklý při provádění díla. 
Současně zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 
s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy. 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech: 

a) Fáze č. I – sekce 1. - 2. 
- Předání a převzetí pracoviště: do 15 dnů od okamžiku faktického započetí prací dle článku I. 
ods.2- této smlouvy 
- Zahájení prací: bez zbytečného odkladu od okamžiku předání a převzetí pracoviště 
- Dokončení prací: do 13 týdnů od okamžiku předání a převzetí pracoviště pro fázi č. I 

 
b) Fáze č. II – sekce 3. - 5. 

- Zahájení prací: bez zbytečného odkladu od okamžiku ukončení prací z fáze č. I. 
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- Dokončení prací: do 12 týdnů od okamžiku ukončení fáze č. I. 
 

c) Fáze č. III – sekce 6. - 8. 
- Zahájení prací: bez zbytečného odkladu od okamžiku ukončení prací fáze č. II. 
- Dokončení prací: do 10 týdnů od okamžiku ukončení prací fáze č. II. 
 

d) Fáze č. IV – sekce 9. - 11. 
- Zahájení prací: bez zbytečného odkladu od okamžiku ukončení prací fáze č. III. 
- Dokončení prací: do 10 týdnů od okamžiku ukončení prací fáze č. III. 
 

e) Fáze č. V – sekce 12. - 13. 
- Zahájení prací: bez zbytečného odkladu od okamžiku ukončení prací fáze č. IV. 
- Dokončení prací: do 10 týdnů od okamžiku ukončení prací fáze č. IV. 
 

f) Fáze č. VI – provedení montáží SO-11, SO-12, SO-13, SO-14 
- Zahájení prací: bez zbytečného odkladu od okamžiku ukončení prací fáze č. V. 
- Dokončení prací: do 20 týdnů od okamžiku ukončení prací fáze č. V. 
 

2. Na přesném datu započetí provádění díla a jeho způsobu je zhotovitel povinen se předem písemně 
dohodnout s objednatelem. Pokud dojde v důsledku skutečností na straně objednatele k prodlení se 
započetím provádění díla, pak bude o tuto dobu prodlení prodloužena doba dokončení díla. 

3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s harmonogramem realizace plnění, který je přílohou 
č. 4 této smlouvy a který odpovídá zhotovitelem předloženému harmonogramu v nabídce podané do 
výše uvedené veřejné zakázky. 

4. Zhotovitel vyklidí pracoviště a předá jej zpět objednateli do jednoho týdne ode dne dokončení díla, 
resp. od okamžiku ukončení prací na konkrétní fázi dle odst. 1 tohoto článku. V případě, že bude 
zhotovitel v prodlení s vyklizením pracoviště, je objednatel oprávněn vyklidit pracoviště sám na 
náklady zhotovitele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.  

5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení dohodnutých termínů, způsobených 
jeho zaviněním, nebo zaviněním jeho poddodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v 
průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných událostí, které nastaly bez 
zavinění některé ze stran (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní trvání 
těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně 
informovat druhou smluvní stranu.  

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je dána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí 54 479 851,- Kč bez 
DPH a 65 920 619,71 Kč s DPH. Cenová nabídka zhotovitele (tj. naceněný výkaz výměr) je přílohou č. 
3 této smlouvy. 

2. Celková cena dle předchozí věty je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla dle této smlouvy.  

3. Úhrada ceny bude provedena po odevzdání díla, nebo jeho části, tj. okamžikem převzetí jednotlivých 
fází objednatelem, na základě řádného daňového dokladu (faktury), jehož součástí je oboustranně 
odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného 
splnění svého závazku, tedy okamžikem dokončením díla, nebo jeho části bez vad a nedodělků.  
Fakturace proběhne po převzetí jednotlivých fází prací na základě odsouhlasených dokumentů 
potvrzujících řádné a včasné zhotovení díla, nebo jeho části. 

4. Splatnost faktury činí 21 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle 
platných právních předpisů, musí obsahovat odkaz na tuto smlouvu, tj. její číslo uvedené v záhlaví 
této smlouvy, a její součástí musí být kompletní rozpis fakturované částky a kopie protokolu o 
odevzdání díla, nebo jeho části, podepsaná oběma smluvními stranami. V případě, že faktura 
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neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti 
neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury. 

5. Ze zhotovitelem vystavené faktury za řádně dokončené dílo, tj. ze zhotovitelem vystavené faktury za 
poslední fázi realizace díla bude objednatelem strženo zádržné ve výši odpovídající částce úhrady za 
tuto fakturu, pokud tato výše současně nepřesáhne 10% z celkové ceny díla. V případě, že bude 
částka odpovídající příslušné částce úhrady dané faktury vyšší než 10 % z celkové ceny díla, bude 
objednatelem strženo zádržné odpovídající výši 10 % z celkové ceny díla. Toto zádržné bude 
objednatelem zhotoviteli uvolněno do 15 dnů od okamžiku protokolárního předání a převzetí díla 
v případě, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Bude-li dílo vykazovat v této době 
jakékoli vady a nedodělky, bude zádržné uvolněno až po jejich úplném odstranění zhotovitelem.  

6. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. V případě, že zhotovitel tohoto oprávnění 
využije, je povinen objednateli do 15 pracovních dnů od okamžiku uzavření této smlouvy poskytnout 
originál bankovní záruky platné po celou dobu trvání této smlouvy, a to do výše maximálně 10% 
celkové ceny díla dle této smlouvy. Z obsahu záruční listiny musí být zřejmé, že banka poskytne 
objednateli plnění až do výše zaručené částky, a to bezodkladně a bez námitek od okamžiku obdržení 
první výzvy objednatele k plnění z bankovní záruky. To vše na základě sdělení objednatele, že 
zhotovitel porušil povinnost vyplývající mu z této smlouvy. 

7. Objednatel neposkytuje žádné zálohy. 

V. Změna ceny a rozsahu prací 

1. Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí díla - tzv. méněpráce, nebo provedení 
částí díla nad rámec kvality nebo množství uvedených v této smlouvě – tzv. vícepráce. Za vícepráce se 
považují dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
jejich potřeba vznikla  v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. Veškeré změny dle tohoto odstavce musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

2. Nařídí-li změnu ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku objednatel, je zhotovitel  povinen 
vypracovat “Návrh změny díla” a předložit ho osobě pověřené objednatelem v co nejkratším 
možném termínu. Návrh bude zahrnovat: 

a) stručný popis změny díla; 
b) dopady na termín dokončení díla; 
c) odhadované náklady na změnu díla; 
d) ohlášení na příslušný OBÚ 
 

3. Žádná změna díla způsobující zvýšení nebo snížení dohodnuté ceny, nebo prodloužení dohodnuté 
lhůty, se nesmí uskutečnit bez předchozího písemného odsouhlasení změny. S ohledem na 
ustanovení článku X. odst. 1 smluvní strany sjednávají, že z důvodu pružnější realizace díla mohou 
změnové listy podepisovat také osoby pověřené k těmto úkonům ze stran osob podepisujících tuto 
smlouvu. Takovéto pověření musí být součástí deníku změn. Po dokončení díla smluvní strany 
vyhotoví dodatek, který zohlední všechny změny dle tohoto článku. Smluvní strany se mohou 
dohodnout i na průběžném vyhotovování dodatků. 

4. Evidence veškerých změn bude prováděna vedením deníku změn – číslovaného seznamu změn, 
doloženého číslovanými změnovými listy, kde bude uveden důvod změny, kdo požadavek vznesl, 
technické řešení změny, ocenění změny zhotovitelem, vyjádření vlivu změny na termín dokončení 
díla a vyjádření k požadavku od zástupce objednatele, případně od zástupce dotčených orgánů státní 
správy. Deník změn je nedílnou součástí dolového deníku dle článku XII. odst. 4 této smlouvy, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Cenu díla je možné měnit pouze na základě projednání změny díla dle tohoto článku:   

a) odečtením veškerých nákladů na méněpráce dle cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, 
která je součástí smlouvy, jako její příloha č. 3. 
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b) připočtením cen víceprací oceněných podle:  

 jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele dle množství odsouhlaseného 
objednatelem.  

 v případě, že není možné takto vícepráce ocenit, bude použito ceníku URS platného v době 
provádění díla. 

6. Vícepráce a méněpráce nelze vůči sobě vzájemně započítat v rámci fakturace, z hlediska splnění 
podmínek § 222 ZZVZ, tj. z hlediska určení zda se jedná o podstatnou změnu závazku, či nikoli, je však 
nutné méněpráce i vícepráce vůči sobě započítat. 

7. V případě, že zhotovitel navrhne použití postupů nebo materiálů, které se liší od postupů či materiálů 
dle této smlouvy, je povinen je nahradit pouze postupy a materiály stejné kvality a technických 
parametrů. V případě, že smlouva obsahuje konkrétní obchodní označení výrobku či materiálu, je 
zhotovitel oprávněn jej nahradit výrobkem či materiálem stejných technických parametrů a kvality, 
který předloží objednateli ke schválení. Jakékoliv změny musí být předem odsouhlaseny 
objednatelem. V případě, že zhotovitel provede změny či použije materiály v rozporu se smlouvou 
bez souhlasu objednatele, je povinen na pokyn objednatele na vlastní náklad provést taková opatření 
a práce za účelem uvedení díla do souladu se smlouvou.    

VI. Odevzdání díla a jeho převzetí 

1. Závodní dolu zhotovitele vyzve objednatele k převzetí řádně dokončených jednotlivých fází díla 
písemně nejméně 5 pracovních dní před navrženým termínem jejich předání a převzetí. Objednatel 
navržený termín předání a převzetí jednotlivých fází zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín 
jejich předání a převzetí, který nebude později, než 10 dnů od zhotovitelem navrženého termínu 
předáni a převzetí jednotlivých fází. 

2. Před převzetím jednotlivých fází objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedeni 
kontroly funkce všech částí jednotlivých fází bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém 
rozsahu, který určí objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech jednotlivých fází 
aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. 
Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu plnění funkce jednotlivých fází přerušit, pokud zjistí, že 
kontrolovaná část jednotlivých fází není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní fází nebo její 
kontrolu nelze provést. 

3. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů před navrženým termínem předání a převzetí 
jednotlivých fází předat objednateli veškeré doklady se všemi náležitostmi, k jejichž předání je 
povinen v elektronické formě. 

4. O průběhu předání a jednotlivých fází plnění pořídí objednatel protokol. Protokol musí obsahovat 
minimálně tyto náležitosti – údaje o zhotoviteli, popis fáze, která je předmětem předání a převzetí, 
prohlášení objednatele, zda fázi přejímá nebo nepřejímá a podpisy osob oprávněných jednat za 
objednatele a zhotovitele ve věcech technických. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít fázi, pokud má vady nebo nedodělky. Má-li fáze, která je 
předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i tyto náležitosti – 
soupis zjištěných vad a nedodělků včetně určení, které vady a nedodělky brání, a které nebrání 
užívání fáze objednatelem, vyjádření objednatele, zda fázi odmítá převzít, či je přejímá i s vadami a 
nedodělky. 

6. V případě, že objednatel neodmítne fázi převzít, ačkoli k tomu byl dle článku VIII. odstavec 8 
oprávněn, je zhotovitel povinen odstranit vady dílčího plnění nejpozději do 10 dnů od převzetí fáze 
objednatelem. 

7. Objednatel je oprávněn převzít fázi částečně, pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí v protokolu 
o předání a převzetí fáze. Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli zbývající část fáze 
nejpozději v dodací lhůtě sjednané v této smlouvě. 
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8. Při předání fáze předá zhotovitel objednateli veškeré doklady a dokumenty, které se k fázi vztahují a 
jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití fáze díla, a to zejména – zápisy a výsledky v 
projektu uvedených měření, dolový deník, další obvyklé doklady. 

9. Dílo je dokončeno až okamžikem odevzdání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

VII. Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k dílu dochází ze zhotovitele na 
objednatele okamžikem jeho předání objednateli (tj. zástupci pro věcná jednání dle úvodního 
ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené osobě).  

2. Předáním díla je současné splnění následujících podmínek:  

a) zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a umožnění objednateli 
nakládat s funkčním dílem v místě plnění podle této smlouvy; 

b) jeho faktické předání zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků (vč. kompletní 
dokumentace); 

c) oboustranný podpis protokolu o předání. 

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že nebezpečí škody na díle přechází na objednatele současně 
s nabytím vlastnického práva k dílu dle předchozího článku. 

VIII. Kvalita díla a záruka 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat této 
smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat 
v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými normami a 
technologickými předpisy. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za kvalitu v délce 60 měsíců.   

3. Záruka počíná běžet od okamžiku protokolárního předání díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruky způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a 
zachová si vlastnosti stanovené touto smlouvou popř. pro tento typ díla obvyklé. Zhotovitel odpovídá 
za vady díla, které má dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady díla, které se na díle 
vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla na své náklady ve lhůtě 
stanovené v reklamačním protokolu, který jsou smluvní strany povinny sepsat. Zhotovitel je povinen 
se dostavit do místa plnění nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, a v 
případě havárie je povinen se dostavit neprodleně nejpozději do 24 hodin a sepsat s objednatelem o 
výskytu vady a způsobu jejího odstranění reklamační protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je 
oprávněn určit objednatel s tím, že musí být přiměřená povaze reklamované vady.  

5. Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, 
zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy odpovídá. Vady díla řádně 
oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v reklamačním protokolu 
neopraví nebo v případě, že se zhotovitel nedostaví ve stanovené lhůtě k sepsání reklamačního 
protokolu, mohou být odstraněny objednatelem (nebo třetí osobou) na náklady zhotovitele. 

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do 
dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. 

7. Dnem protokolárního předání odstraněné vady se na práce a dodávky, vynaložené na odstranění 
vady, vztahují ustanovení o záruční lhůtě dle tohoto článku v plném rozsahu. 

8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo, nebo jeho části v okamžiku 
jejich převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá 
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rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí práce objednatelem, jestliže je způsobena 
porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli 
nejpozději do 30 dnů od jejich zjištěni. 

9. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel 
se zavazuje této kontroly zúčastnit. 

IX. Odpovědnost za škody a pojištění 

1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že svou činností dle této smlouvy může objednateli způsobit škodu 
(tj. poškození majetku objednatele nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu osobám, to vše při 
plnění předmětu smlouvy. Tuto škodu je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě výzvy 
objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen mít po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy pojištěnu svou odpovědnost za 
škodu vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem plnění 10.000.000,- Kč. Tento limit 
žádným způsobem nezbavuje zhotovitele povinnost uhradit objednateli škodu nebo nemajetkovou 
újmu v plné výši. 

3. S ohledem na předchozí odstavec je zhotovitel povinen kdykoli během platnosti a účinnosti této 
smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá. 

X. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran 

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a 
podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.  

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace 
(konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající 
se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou. Smluvní strany budou 
doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro potřeby této smlouvy 
se sjednává jako okamžik doručení též desátý den od uložení doporučeného dopisu u příslušného 
poštovního úřadu. Dostačující je také forma e-mailové korespondence (bez nutnosti zaručeného 
elektronického podpisu) mezi osobami dle této smlouvy, případně mezi osobami vykonávajícími 
dohled nad realizací díla dle této smlouvy na straně objednatele. Pro právní jednání směřující ke 
vzniku, změně nebo zániku smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma 
komunikace dostačující.  

4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro věcná nebo technická jednání, je 
povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 5 dnů před takovou změnou. Řádným doručením 
tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.  

XI. Sankce, ukončení smlouvy 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle této smlouvy za každý (i započatý) den 
prodlení.  Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.  

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody. 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením určité fáze dle přílohy č. 4 této smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle této smlouvy za 
každý (i započatý) den prodlení.  Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody. 
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4. Pokud zhotovitel poruší povinnost dodržování pravidel BOZP, PO a pokynů objednatele, které je 
zhotovitel povinen dodržovat, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na 
náhradu případné škody. 

5. Poruší-li zhotovitel svou povinnost uvedenou v článku XII. odst. 4této smlouvy, je povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 
Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody. 

6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je prodávající oprávněn požadovat na 
kupujícím úhradu  smluvní pokuty ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den 
prodlení.  

7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním smlouvy dozví. Tato povinnost mlčenlivosti se 
vztahuje taktéž na všechny zaměstnance a spolupracovníky zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 
k povinnosti mlčenlivosti zavázat všechny případné poddodavatele, kteří jím budou k realizaci díla 
využiti. Zhotovitel objednateli odpovídá za dodržení mlčenlivosti všemi poddodavateli dle předchozí 
věty. Bude-li závazek zhotovitele dle tohoto odstavce porušen, a to i kteroukoli třetí osobou, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé 
porušení závazku mlčenlivosti.  

8. Celková výše smluvních pokut uplatňovaných kteroukoli se smluvních stran nesmí přesáhnout 20% 
celkové ceny díla dle této smlouvy. 

9. Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením. 

10. K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran. Součástí dohody musí 
být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této smlouvy.  

11. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou 
probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li 
druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.  

a) objednatel má dále právo odstoupit, nad rámec případů uvedených výše v této smlouvě: 

 je – li zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH; 

 pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením díla nebo jeho části delším než 30 dní; 

 pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a nápravu nesjedná ani po 
písemně výzvě; 

 pokud zhotovitel realizuje dílo v rozporu s pokyny objednatele a na písemnou výzvu nebyla 
sjednána náprava; 

b) zhotovitel má dále právo odstoupit: 

 pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto 
prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě.  

12. Obecné podmínky sankcí a ukončení smlouvy: 

a) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. 

b) Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů 
stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů 
uvedených jinde v této smlouvě.  
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c) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání. 

d) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména 
nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
platit i po zániku účinnosti této smlouvy. 

e) Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky 
a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti 
plynoucích z této smlouvy. 

XII. Další ustanovení  

1. Zhotovitel na vlastní náklad osadí měřidla energií (elektrická energie, voda atd.) na pracovišti. Po 
dokončení díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady energií dle skutečné spotřeby, 
přičemž tuto částku je objednatel oprávněn započíst vůči ceně díla. 

2. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů, které budou minimálně 1x za 14 dní, za účasti 
odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele. 

3. Umisťování jakýchkoliv reklamních poutačů na pracovišti a jeho oplocení je výhradně v pravomoci 
objednatele. 

4. Závodní dolu zhotovitele vede ode dne převzetí pracoviště o prováděných pracích dokumentaci, jejíž 
součástí je i dolový deník, dle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 
správě. Mimo závodního dolu zhotovitele zapisuje potřebné záznamy v dolovém deníku i oprávněný 
zaměstnanec objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit 
na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly 
řádně provedené. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na 
písemnou žádost objednatele tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v 
případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

6. Řádné plnění díla bude průběžně kontrolováno technickým dozorem objednatele a autorským 
dozorem. 

7. Řádné plnění realizace díla bude kontrolováno objednatelem, technickým dozorem objednatele, 
autorským dozorem, a to formou řádných, nebo mimořádných kontrolních dnů, konaných zpravidla 
každých 14 dnů v průběhu trvání provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Z kontrolních 
dnů bude pořízen protokol, ve kterém budou formulovány závěry z kontrolního dne a který bude 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Další formou kontroly mohou být tzv. pracovní 
setkání, která bude iniciovat jak objednatel, tak zhotovitel, a to na základě jejich aktuální potřeby. 

8. Kontrolní dny se budou konat v prostorách objednatele, pokud se strany nedohodnou na jiném 
místě. Kontrolní den, pokud nebude na předcházejícím kontrolním dnu dohodnut termín a místo 
konání následujícího kontrolního dne, svolává nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho konání 
objednatel, který rovněž jednání kontrolního dne řídí. Zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před 
konáním kontrolního dne zašle objednateli podklady, které budou na kontrolním dni projednávány. 
První kontrolní den se bude konat do 10 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele objednatelem k 
započetí prací na díle. 

9. V rámci kontrolních dnů bude probíhat také kontrola a ověření postupů realizace díla dle podmínek 
stanovených touto smlouvou. Zápisy z těchto kontrolních dnů budou pořízeny zhotovitelem a 
podepsány oprávněnými pracovníky objednatele a zhotovitele nebo jejich zmocněnci pro technická 
jednání. Zhotovitel se zavazuje respektovat při dalším postupu prací výsledky a požadavky 
z kontrolního dne dle předchozích odstavců, pokud budou specifikovány v protokolu z kontrolního 
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dne a nebudou překračovat rozsah prací definovaný v příloze č. 1 této smlouvy a pokud nebudou v 
rozporu s právními předpisy. 

10.  Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této 
smlouvy, v souladu s platnými právními předpisy a provozní dokumentací. Zhotovitel je povinen v 
této souvislosti vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit neprodleně úklid komunikací a přístupových cest, dojde-li jeho vinou k 
jejich znečištění. Zhotovitel je dále povinen zajišťovat pravidelný úklid pracoviště vč. zajištění 
prostoru pro průběžný odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla v souladu s platnými 
právními předpisy a provozní dokumentací. V případě neplnění tohoto bodu, bude částka za zajištění 
úklidu (po zhotoviteli) započtena objednatelem v plné výši vůči fakturaci zhotovitele vč. pokut 
vyplývajících z této smlouvy. 

12. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o přerušení prací z provozních důvodu ÚRAO Richard 
(např. ukládání odpadů, pravidelné i mimořádné revize a prohlídky atd.), pokud by práce zhotovitele 
mohly výše uvedený provoz narušit. Objednatel je povinen tyto skutečnosti projednat se 
zhotovitelem na kontrolních dnech, anebo jej písemně upozornit min 5 pracovních dnů před 
termínem nutného přerušení prací, pokud se nejedná o havarijní stav. 

13. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění prací veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
povolení k hornické činnosti, povolení SÚJB či pokynů příslušných úřadů. Pokud nesplněním těchto 
podmínek či pokynů vznikne objednateli škoda, uhradí ji zhotovitel objednateli v plném rozsahu. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě jakékoliv změny v programu zajištění radiační ochrany předloží 
neprodleně dohlížející osobě objednatele novou aktuální verzi výše uvedeného programu dle čl. I 
odst. 6 písm. c) této smlouvy 

15. Veškeré používané technologické vybavení zhotovitele musí mít platnou revizi. Tato bude před 
započetím prací předložena objednateli. 

16. S ohledem na ustanovení OZ smluvní strany pro předejití budoucích pochybností uvádí následující: 

a) spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci 
(tzn., že plnění zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje zhotovitel při této 
činnosti, jak bylo ujednáno v této smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti 
určeného ve smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a 
mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; Výsledek činnosti, 
který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel 
poskytnout pouze objednateli; 

b) je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel písemnou a prokazatelně 
doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá zhotovitel 
právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele.  

c) příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, odpovídá-li to povaze 
plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je zhotovitel povinen na to objednatele 
písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění díla pokračovat až po 
písemném vyjádření objednatele; 

d) smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 – 1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně okolností, 
přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

XIII. Vyhrazená změna závazku 

1. Objednatel si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu v osobě zhotovitele 
v průběhu plnění smlouvy. 
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2. Ke změně v osobě zhotovitele dle předchozího odstavce dojde v okamžiku, kdy bude tato smlouva 
předčasně ukončena z důvodů na straně zhotovitele, dle podmínek stanovených v článku I. odst. 6 
písm. o) a/ nebo XI. odst. 11 písm. a) odrážka druhá této smlouvy, tj. pokud zhotovitel neposkytne 
plnění dle této smlouvy ani v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě. 

3. Dojde-li k ukončení této smlouvy postupem dle článku I. odst. 6 písm. o) a/ nebo XI. odst. 11 písm. a) 
odrážka druhá této smlouvy je objednatel oprávněn obrátit se s výzvou k podpisu této smlouvy a 
k poskytnutí plnění dle této smlouvy na účastníka původního zadávacího řízení pro zadání 
otevřeného podlimitního řízení s názvem „Rekonstrukce ÚRAO Richard – 1 etapa“, který se po 
provedeném hodnocení umístil druhý, případně třetí v pořadí. 

4. Pokud dojde k podpisu smlouvy ze strany druhého, případně třetího, účastníka původního 
zadávacího řízení, bude smlouva plněna od okamžiku jejího uzavření s tímto účastníkem, tj. tento 
účastník jako zhotovitel započne plnění dle této smlouvy ve fázi, která byla předchozím účastníkem 
jako zhotovitelem provedena jako poslední.  

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, v platném znění. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s § 219 
ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně 
uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Současně bere zhotovitel na vědomí, že tato smlouva bude 
zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů spolu s jejich identifikačními údaji 
v souladu s ustanovením § 105 odst. 3 ZZVZ, a to nejpozději do okamžiku zahájení plnění prací dle 
této smlouvy příslušnými poddodavateli. Tato povinnost se vztahuje i pro poddodavatele v dalších 
úrovních poddodavatelského řetězce dle ustanovení § 105 odst. 4 písm. b) ZZVZ. 

4. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele k uzavření této smlouvy, na jehož základě dojde k úpravě příslušných ustanovení této 
smlouvy tak, aby byly zcela v souladu s výše uvedeným nařízením a příslušnou národní legislativou 
navazující na výše uvedené nařízení vztahující se k ochraně osobních údajů. Zhotovitel je povinen 
objednateli poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro uzavření dodatku dle tohoto odstavce. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva 
a zhotovitel jeden. 

7. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný 
obecný soud podle sídla objednatele. 

8. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání 
oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, 
aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že 
v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle 
ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 
po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 
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9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění, projektová dokumentace  

Příloha č. 2 - Regionální dohoda mezi IBP Ústí nad Labem a OBÚ Most 

Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele 

Příloha č. 4 - Harmonogram realizace plnění 

 

Za objednatele             Za zhotovitele 

 

V Praze dne 28.6.2018          V Praze dne 28.6.2018 

 

 

 

……………………………………………………….      ………………………………………………………. 
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Příloha č. 1 – projektová dokumentace (bude přiloženo na CD, odpovídá příloze č. 5 zadávací 

dokumentace) 

Příloha č. 2 - Regionální dohoda mezi IBP Ústí nad Labem a OBÚ Most 

Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele (doplní zhotovitel v rámci zadávacího řízení, bude odpovídat 

příloze č. 6 zadávací dokumentace)  

Příloha č. 4 – Harmonogram realizace plnění – (doplní zhotovitel v rámci zadávacího řízení) 

 

 

 

 
 

 
 


