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SMLOUVA O 'DÍLO

r
2018/OMP/........................

zavřená"ve smyslu §2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
jěni pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

bjednatel: Městská část Praha 10 --4
Vršovická 68, PSČ 101 38

ístoupená: Ing. Vladimirem Novákem, starostou
mkovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
íslo účtu: 27-2000733369/0800
:: 00063941
lČ: CZ00063941
;oby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
:oby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, více-
Ace a převzít dílo: OMP ÚMČ Praha. 10

flejenobjednatel)

a

©tovitel: Vinohradská stavební, s.r.o.
Praha 5 - Hlubočepy, Silurská 1175/8, 152 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
Oddíl C, vložka 45143

gtoupená: Tomáš Nardelli
nkovní spqjení: Česká spořitelna a.s.
do účtu:

65416228
:: CZ 65416228
jby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Tomáš Nardelli
)by oprávněné k jednání ve věcech technických: Tomáš Nardelli

tejenzhotovitel)

vírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
oník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo:
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mú I.
Předmět smlouvy

1. předmětem'této smlouvy je vytvoření nového umělého sportovního povrchu s vybavením
pro volejbal, tenis a basketbal, oplocení, instalace nových laviček a odpadkových košů.
DÍile odstraněni stávajícího zanedbaného asfaltového povrchu hřiště, laviček a
volejbalových sloupků. Zbudování nového sportovního umělého povrchu, chodníčků
z kamenné dlažby, nového trávníku a vysazení půdokryvných dřevin. Dále vybudování
nového kanalizačního a drenáŽního systému se zaústěním do vsakovacího boxu umístěného
poblíž hřiště. -q

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání,
zpracovanou projek1ovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za
podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu
za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy do 20 týdnů ode dne
převzetí staveniŠtě.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této
smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma
smluvními stranami.

3. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, kte'ý je jako příloha
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

4. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto
smlouvou pouze v případě, Že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky,
či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a
nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich
odstranění.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předání.

III.
Cena plnČní

l. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně
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(íítvy. čtyři mdtóny pět set osmdesát tři tisíc Šest set čtyřicet čtyři korun sedmdesát haléřů
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DPH ze zQkladu bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plněni a to v
—příslušnésazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. .

t,2. výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této
smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i
náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizeni staveniště a zahrnuje náklady
na skládkováni.

3. Práce objednatelem dodatečně písemnč vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací
dokumentací nebo výzvou vÍce zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě
o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této
písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní .
strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu
víceprací.

IV.
Úhrada faktur '

l. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována s DPH po skutečném provedení dílčího
výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbč na harmonogram stavby, který tvoří
přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišt'ovací protokol se
soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení
odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90% sjednané ceny díla.
zbývajících 10% ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním
odstranění případných vad a nedodělků zjištěných pří převzetí díla a to na základč
konečného vyúčtování formou konečné faktury.

3. Faktum zhotovitel předkládá ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

a) protokol o předání resp. převzetí napojovacích bodů, podepsaný všemi
zúčastněnými stranami

b) prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy
5. Splatnost řádnč vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, lČ, DIČ
- název smlouvy
- bankovní spojení stran
- fakturovanou částku

řv7ř1 l' A tla Ch r^"7^; Ci řřĹÁ ! " '1 L. - . Y
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- Z1išt'ovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu ČI. IX

" této smlouvy.
7, Zhotovitel není 'bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit

svá práva-a'povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

V.
Závazky zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky -q
kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou
dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace a to neprodleně po jejich ·
zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i
majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební Činnosti na okolí. Za
škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním
shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu. .-·

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které
odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v české republice a Evropské Unii.
Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel
povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně
mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové
dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za
následek skutečnost, Že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy
sloužit svému účelu. V případě, Že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně
objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti
zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá
objednateli za Škodu, která mu vznikla tím, že zhotovovateľ nesplnil v'ýše uvedenou
povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem.
Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne
nezúčastní, je povinen nejpozději do l dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým
podpise-m nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno
objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho
pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem
své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k
X V F V I
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zÉušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich

Zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského
zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen
zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.

8. Zh9tovitäje povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku
se 'zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové
dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své
stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla
dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli -4
nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné
doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů,
zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI.
Smluvní pokuty

l. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla.bez DPH
za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez
DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v
termínech dle ČI. VIT odst. 4 nebo v předávacím protokole.

3. Zhotovitel je oprávněn uloŽit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,0S % z fakturované
částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
ZáruČní doba a odpovědnost za vad'v

l. Zhotovitel odpovídá za to, Že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruČní době bude
mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem
předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
L Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich

nahlášení.
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VIII.
Odstoupení od smlouvy

ĺ. Smluvní sttany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této
smlouvy,Ŕteré může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany '
objédnatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným terminem předání dokončeného díla více než 14
kalendářních dnů.

- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než 14
kalendářních dnů.
zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních ""
předpisů a technických norem.

- Zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší jednoho ,
kalendářního měsíce.

IX.
Ostatní ujednání

l. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předriiětu této
smlouvy.

2. Zhotovitel bude při plnění předmčtu smlouvy postupovat s odbornou péči. Zävazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

3. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel:
tel: 267 093 207, e-mail:

Rozsah oprávnění výkonu TOO vyplývá z této smlouvy.
tdo je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a
stavebním úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a
dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich

odstranění

- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování

harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací Zhotovitele a přebírat jeho
faktury

- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není onrávněn .,X^^r.k ml...._t-l.
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X.
Závěrečná ustanovení

l. Srri'louva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zaj istí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). -m

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k
této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného ·
právního řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje v osmi exemplářích, zadavatel obdrží sedm parě a zhotovitel jedno
parě.

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

'a'" 'n' M VPraze dne lc U/{

"7 O"

hy smlouvy

ia č. l Cenová nabídka zhotovitele
Iä č. 2 Harmonogram stavby

""°=
Tomáš N' rdelľi

Jednatel

Vinohradská stavební s.r.o.
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SOUHRNŇ.Ý LIST STAVBY
190

,rr,vba: Rekonstrukce dětských hřišť'
.>b ' · ,

), , "' 823 33 96
,: Praha 10

dnatel: ,
: Praha 10 ..

)vitel: "
ohradská stavební, s.r.o.

ktant:
N pb, s.r.o.

:ivatel:

nka:

CC.CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

2411
02.05.20i8

65416228
CZ65416228

-4

iy z rozpoČtŮ
)í náklady ze souhrnného listu

jéz DPH

kladní 21,00% ze
ižená 15,00% ze

S DPH V

4 583 644,70
0,00

4 583 644,70

4 583 644,70 962 565,39
0,00 "" " 0,00

CZK 5 546 210,09

ant Zpracovatel
l

podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

vatel Zhotovitel

l
tql
;

"" '"7

WNOHRADSKÁ s!avebnC s.ko.
, Si/umká 117fV8

152 DO Praha ä
lČ: 654 15 228

D/Č·
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Rekonstrukce dětských hřišť'

' Praha 10
MČ Praha 10
Vinohradská stavební, s.r.o.

Datum: ##

Projektant: arw pb, s.r.o.
Zpracovatel:

'P'

objekt

fy z rozpočtů

11 Sportovní hřiště Gollova_CÚ 2017/1

'í náklady ze souhrnného listu
náklady
,astní
.astní
astní

íáklady za stavbu l) " 2)

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [czKj

. .._J

4 583 644,70 5 546 210,09

4 583 644,70 5 546 210,09

0,00 0,00"

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,ÓO
0,00 0,00

4 583 644,70 5 546 210,09
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KRYCÍ LIŠT ROZPOČTU

ba: Rekonstrukce dětských hřiŠt

jekt: 190.121 - Sportovní hřiště Gollova_CÚ 2017/1

ŕ: ' 823 33 96
j: Praha 10.

dnatet: - °
\ÁČ Praha 10 ""

Mtet:
/inohradská stavební, s.r.o.

ktant:
,RW pb, s.r.o.

ovatel:

mka:

CC-CZ: 24121
Datum: 02.05.2018

lČ:
DIČ:

IČ: 65416228
DIČ: CZ65416228

Bi.
lČ: -4
DIČ:

dy z rozpočtu
1ĺ náklady

bez DPH

kladní 21,0C%
žená 15,00%

S DPH

ze 4 583 644,70
ze 0,00

V CZK

4 161 144,70
422 500,00

4 583 644,70

.- · 962 565,39
0,00

5 546 210,09

l]: 746,700 ZRN/MJ I: 5 572,71 Rozpočet/Mj i: 6138,54

"ľ

fant Zpracovatel '
l
i
Ĺ9

ri

!
\;

l podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3vate| Zhotovitel

WNOHRADSKÁ stwebnC '{·"·
Si/utsKá ?175/8 ¢3,
152 O') Pníha 5

" 1¢: 654 f6 228
ď R'7'JŔ



REKAPITULÁCE ROZPOČTU

Rekonstrukce dětských hřišt'
..,j;

190.121 - Sportovní hřiště Gollova_CÚ 2017/1

b

Praha 10
MČ-PĹaha 10

rVinohradská stavební, s.r.o.

Datum: 02.05.2018

Projektant: ARW pb, s.r.o.
Zpracovatel:

.,
KÓd - Popis Cena celkem [CZK]

dy z rozpočtu
Práce a dodávky HSV

temní práce
- Zemní práce - přípravné a přidružené práce
- Zemní práce - odkopávky a prokopávky
- Zemní práce - hloubené vykopávky
- Zemní práce - přemístění výkopkú
- Zemní práce - konstrukce ze zemin
- Zemní práce - povrchové úpravy terénu
akládání
· Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin
· Zakládání - základy
/isié a komptetní konstrukce
Stěny a příČky

xjorovné konstrukce
Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a Železničního svršku

munikace pozemní
Podkladní vrstvy komunikací, tetišt' a ploch
Kryty pozemních komunikací letiŠt' a ploch z kameniva nebo ŽiviČné
ubní vedení
Potrubí z trub plastických a skleněných
Ostatní konstrukce
tatní konstruŔce a práce, bourání
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišt' a ploch
RŮzné dokonČovací konstrukce a práce inženýrských staveb
RŮzné dokonČovací konstrukce a práce pozemních staveb
Bourání konstrukcí
'řesun sutě
'řesun hmot

'áce a dodávky PSY
:onstrukce zámeČnické
'odlahy lité

:e a dodávky M
Povrchová úprava strojů a zařízení

cepráce

4 161 144,70

1 771 666,06~
285 566,64

51 763,24
15 088,66
31 789,80
40 626,41
31 548,60

114 749,93
128 304,71
39 060,90
89 243,81
41 939,00
41 939,00

3 645,00
3 645,00

573 070,16
241 344,01
331 726,15
46 898,50

4 675,50
42 223,00

329 438,82
208 348,82

79 440,00
39 960,00

1 690,00
283 783,39

79 019,84

1 834 201,86
901 089,16
933 112,70

555 276,78
555 276,78

0,00



?täčnĹ činnost

"P

náklady za stavbu l) " 2)
;R

ye

.

r

I!

37 500,00

4 583 644,70
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Praha 10
M¢,P;aha 10
Vinohradská stavební, s.r.o.

Datum: 02.05.2018

Projektant: ARW pb, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód Popis NU MnoŽstvĹ j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

z rozpočtu 4 161 144,70

Práce a dodávky HSV
temní práce
- Zemní práce - přípravné a přidružené práce

Odstranění podkladu PI přěs 200 m2 z kameniva
ióna m2drceného ti 200 mm

'51_stávající asf. plocha" 556,594

Odstraněni podkladu pL přes 200 m2 živičných tt
107242 m2100 mm

"s1_stávající asf. plocha" 556,594

- Zemní práce - odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice tt vrstvy přěs 150 mm ručně $

l12112 m3vodorovným preml$tenTm do 50 m

"odstranění stávajícího dmu" 132,355"0,3

. Zemní práce - hloubené vykopávky
Hloubeni jam nezapažených v homfně tř. 1 a 2

01101 . m3objemu do 100 m3

"pro S2+S4·S5"

'52_kamenná dlažba" 59,48*(0,5-0,3)

"s4_nový trávník" 93,56"(0,5-0,3)

55_výsadba keřŮ" 28,94"(0,5·0,3)

"B_patky pro koš" ((2,1)"(1,3-0,3))'2

H(oubenĹ jam zapažených v hornině tř. 3
)1201 objemu do 100 m3 m3

'Vsak.jímka"4"2"1,7

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
|1201 . m3objemu do 100 m3

13,5"0,8"1,5

H(Qubení Šachet ručním nebo pneům nářadím v
2011 soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m3

m2

"á_oplocení zákl.patky" (0,5"0,5'(1-Ó,2))'50

"D_sloupek s ktikkou" (0,6'0,6)'(1-0,2)'2

"KŠ1,2" 0,6"0,6"1,7'2

1 771 666,06m
285 566,64

51 763,24
556,594 35,00 19 480,79

556,594

556,594 58,00 32 282,45)

556,594

"" " 15 088,66

39,7U7 380,00 15 088,66

39,707

31 789,80

40,596 f75,00 7 104,30

11,896

18,712

5,788

4,200

13,600 590,00 8 024,00

13,600

16,200 370,00 5 994,00

16,200

12,550 850,00 10 667,50

10,000

0,576

1,224

b



Kód Popis ,.", MJ

' Vodorovné přemístěni do 10000 m52701105 m3vykopku/sypantny z hominy tr. 1 až 4
R

,b, 40,596+13,6+16,2+12,374-7,2-9,n
"' iPřiplatek k vodorovnému přemístění

b270110g výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD I®O m3
m přes 10000 m

(40,5?6+13,6+16,2+12,374-7,2-9,72)'10

7101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3

' "deponie omice" 132,355'0,3

' - Zemní práce - konstrukce ze zemin
1201201 Uložení sypanfny na skládky m3

"deµnie ornice" 132,355"0,3

"skládka" 65,85

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na
12Q1211 skládce (skládkovné) t

65,85'1,8

Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektŮ · -
|101101 m3sypan}nou se zhutnenim

"Vsak" 4'2'(1,7-0,8)

Zásyp zářézů pro podzemní vedení sypaninou se
101103 m3zhutnenwn

"potrubi"13,5"0,8'0,9

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez
111101 . . m3prohozen}, ulozenou do 3 m

13,5"0,8"0,3

313450 kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) tfmkce 04

13,5'0,8'0,3*2

· Zemní práce - povrchové úpravy terénu
Plošná Úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až

11121 4 nerovnosti do "l- 150 mm v rovinně a svahu m2
do 1:5

"s4_Nový trávník" 93,56

"S5_výsadba keřů" 28,94

11131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do. . m21000 m2 v mvine a ve svahu do 1:5

'S3_negenerace trávniku" 57,89

34,nový trávník" 93,56

MnožstvĹ j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65,850 275,® 18108,75

65,850

658,500 19,00 12 511,50

658,500

39,707 180,00 7 147,26

39,707

31 548,60

105,557 35,00 3 694,50

39,707

65,850 -m

118,530 190,00 22 520,70

118,530

7,200 95,00 684,00

7,200

9,720 85,00 826,20

9,720

3,240 300,00 972,00

3,240

12,960 220,00 2 851,20

6,480

114 749,93

122,500 40,00 4 900,00

93,560

28,940

151,450 42,00 6 360,90

57,890

93,560

!410Ô osivo směs trmni parková kg 2,212 99,0U 224,93

11102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 550,747 15,00 8 261,21

1127

51_sportovni povrch" 491,267

'52_kamenná dlažba" 59,48

Rozprostření omice pI do 500 m2 ve svahu přes
m21:5 ti vrstvy do 500 mm

"s4_nový trávník" 93,56

491,267

59,480

122,500 , 200,00 24 500,00

93.560



KÓd Popis ,S . mj Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

tO37150® substrát pro trávniky A VL m3 3,358 1200,® 4 029,60
jamky pro výsadbu $ výměnou 50 % pŮdy zeminy

83101213, tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do kus 130,000 65,00 8 450,00
"" 1:5

" Obděláni pŮdy nakopáním na hloubku do 0,1 m53403111 v ŕO«ňě a svahu do 1:5 m2 122,500 f0,00 ' 1 225,00

b
r "

l

.3403112

"s4_ngvý trávník" 93,56

"S5 výsadba keřŮ" 28,94

Obděláni pŮdy oráním na hloubku do 0,2 m v
rovině a svahu do 1:5 m2

"s4_nový trávník" 93,56

's5_výsadba keřů" 28,94

Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a
m2svahu do 1:5

"s4_nový trávník" 93,56

Provzdušnění trávníku bez přisevu travního
osiva plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu m2
do 1:5

'53_negenerace trávniku" 57,89

93,560

28,940

122,500

93,560

28,940

93,560

93,560

57,890

57,890

F1,20 1 moo

9403114

451311

9,40 879,46J'

"" 1

24,00 1 389,36!

f

výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky kus 130,000 65,00 8 450,00'
102111 se zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUX)1 Forsythia intermedia kont. 2,5 l. kus 4,000 195,® , 7®,®
b -

UXXR Philadetphus Dame Blanche kont. 2,5 1· kus 9,Q00 95,00 855,(X)

Weigella Eva Rathke kont. 2,5 t.
00003 kus 5,0CK) 85,® 425,®

XXKl4 Sp/raea vunhouttei kont. 2,5 l. kus 6,(XX) 102,® 612,00

mos Kolkwitzia arnab/lis kont. 2,5 t. kus 2,000 80,00 f60,00

Potentiúa frutkosa Longacre kont. 2,5 l.
U006 kus 30,W 67,® 2 010,®

0®7 Spiraea jqpan/ce Little princess kont. 2,5 1· kus 27,(XX) 67,00 1 809,®

tX)32 Stephamndra inc/a Crispa kont. 2,5 l kus 48,®0 60,® 2 880,00

10® zahradní substrát pro výsadbu vl m3 3,7® 1 25U,00 ' 4 625,®

Chemické odplevelení před zaloŽením kultury
!111 nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu m2 122,500 3,50 428,75

do 1:5

"s4_nový trávník" 93,56

"s5_výsadba keřŮ" 28,94

93,560

28,940

;

b

r
P

g

Ĺ

111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 24A00 390,00 9 360,00

112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 24,®0 110,00 2 640,00
Mulčování rostlin kůrou ti. do 0,15 m v rovině a

131 m2 61,(XK) 66,00 4 026,00svahu do 1:5

U) kůra muĹčow7cÍ VL m3 9,333 1 050,00 9 799,65
Hnojeni pŮdy umělým hnojivem na Široko v t 0,008 5 45(Lf)ň "" '"

13 rovině a svahu do 1:5



m

Kód Popis

53_negenerace tráyniku" 57,89

.. Č"
r"

í
MJ MnoŽstvĹ J.cena [CZK]

57,890

-zaklágýí
?1 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

" |Zřízení opLáštění Žeber nebo trativodů
. . . .- m2 178,500 29,00,11971110 |geotextlli1 y ryze nebo zarežú sklonu do 1:2

"F" 192"1,75 178,500
K"

93111460 těYtilie GEOHLTEX 63 63/30 3® g/m2 do š 8,8
.. m m2 214,200 32,00

"F' 102"1,75"1,2 214,200

Trativod z drenážních trubek plastových
12752212 flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřéný m 102,000 265,00

výkop

"F" 102 102,000

7 - Zakládání - základy
POdsyp pod základové konstrukce se zhutněním

'1532212 · r - m3 0,840 900,00z hrubého kameniva f akce 16 az 32 mm

"B_patky pro koš" ((2,1)"0,2)'2 0,840

2361821 výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10505 (R) t 0,073 38 500,00

"B_patky pro koš" 0,036274"2 0,073

5313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,428 2 450,00

"B_patky pro koš" ((2,1)"0,1)'2*1,02 0,428

1313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 13,i58 2 950,00

"A_oplocení zákl.patky' (0,5"0,5*1)'50'1,02 12,750

"D_s(oupek s klikkou" (0,5¶,5)"(10,2)"2"1,02 0,40'8

d21411 Základové patky ze Ž8 tř. C 20/25 m3 2,999 ' 3 150,00

"B_patky pm koš" ((2,1)'0,7)'2"1,02 2,999

35f215 Zřízeni bedněni stěn základových patek m2 22A80 360,(X)

"A_oplocení zákl.patky" (0,5"4'0,2)'50 20,0CK)

"B,patky pro koš" (6,2)'0,2"2 2,480

Cena celkem [CZK] !
ŕ

128 304,71
39 060,90

5 176,50

6854,4Ô

b —

27 030,00

-4

89 243,81

756,00,
I

2 810,50

1 048,60

38816,10 '

9446,85

8 092,80

351216 Odstraněni bednění stěn základových patek m2 22,480 82,00 1 843,36

)53112 Bednění kotevních otvorů v záktadový'h kus 50,000 380,00 ' 19 000,00patkách průřezu do 0,02 m2 hl 1 m

i53119

83113

"A_sloupky oploceni arény" 50

Příplatek ZKD 0,5 m hl u bednění kotevních
otvorů v základových patkách prŮřezu do 0,02 kus
m2

"A,sloupky oplocení arény' 50

Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty
plochy do l m2 tí 50 mm m2

"BÝpatky pro koš" (0,65¶,34)'2

'islě a kompletní konstrukce
Stěný a příčky

. ., . , iOsazeni vrat a vrátek k c}D|oceni na ncdnvä i

50,000

50,000 115,00 5 750,00

50,000

0,442 3 800,00 1 679,60

0,442

41 939,00
41 939,00

l



T "

Kód Popis ."' ' Mj Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Osazení průběžného pletiva z profflové ocelí do
4817134Ô . . m 97,200 185,00 17 982,0070 kg na 1 m oploceni ve sklonu svahu do 15

_ - ...¢8401140Ršf Montáž sitě na ocelovou konstrukci hrací plochy m 97,200 95,00 9 234,00'

"A" (97,2)

síť bezuzlová ochrunná pro sportoviště PP 4
mm, oko 45/45, barva černá, vč upínacích a
nosnýCh prvkŮ

L I

"A" (97,2)"4

97,200

'50®001 m2 388,8® 35,00 13 60&00

388,800

Vodorovné konstrukce
- Podkladní a vedlejsi konstrukce kromě vozovek a železničního svršku

1572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenivadrobného těženého m3 3,240

13,5*0,8"0,3 3,240

3 645,00
3 645,00

1 125,00 3 645,00

m

(omunikace pozemní
- Podkladní vrstvy komunikací, letiŠť a ploch

Podklad z kamenNa hrubého drceného vel. 32·
m2721111 63 mm ti 50 mm

"S1_sportcwni povrch" 491,267+15,633

"$2_kaménná dlažba" 59,48

41111R Podklad z kameniva hrubého drceného vet. 16- m233 mm tí 120 mm

'52_kamenná dlažba" 59,48

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-
51111 m263 mm ti 150 mm

Nestmelená konstrukční vrstvu ze stuvebnfch hmot,
např. drcené kamenivo zrn/tasti 4/63, nebo 0/63, tt.
150 mm ve zhutněném stavu.

'51_sportovní povrch" 491,267+15,633

1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm m2

Štěrkodrť frukce 8-16 mm ti. 100 mm, v okolí zák(adu
basketbalového koŠe velmi peČ//vě zhutrn/t, qW
nedochdzelokje vzniku výškových rozdílů.

"S2_kamenná dlažba" 59,48

112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 160 mm m2

jemná štěrkodrt' fr. 0-32, zhutněná tak, aby výsledný
modul přetvůrnosti pláně byl min. 30 Mpa, ttiuŠtka
zhutněné vrstvy 16 cm.

"SI _sportovní povrch" 491,267

"S2_kamenná dlažba" 59,48

573 070,16
241 344,01

566,380 115,® 65 133,70

506,900

59,480

59,480 128,00 7 613,44
h -

59,480

506,900 166,00 84 145,40

506,900

59,480 105,00 6 245,40

59,480

55Q,747 142,00 . 78 206,07

491,267

59,480

i

;
i

i
r
l
t

yty pozemních komunikací letišt' a ploch z kameniva nebo živiČné
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti

21 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 491,267

51_sportovni povrch" 491,267 491,267

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 50
22 . . . . . m2 491,267mm s pres 3 m z nemodihkwaneho asfaltu

'51 _sportovní povrch" 491,267 491,267
|0dh - ' ' "·

331 726,15
P

264,00 129 694,49

i
t
b
r

280,00 137 554,76 i
i



Kód Popis
jý'k

µ7, T NU Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

á
· Trubní vedení
:7 - PotruW' z trub plastických a skleněných

46 898,50
4 675,50

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG
71265211 .. m 13,500 i65,00 2 227,50|

, tuhost tndy SN4 DN100 ,

'7260310 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých kus 12,000 155,00 1 860,00plnostěnných on 100
7 .

16113490 koRno kanal/zace plastwé KGB 100x15' kus 8,(XX) 48,® 3&LOÓ'

'6113510 :' koleno kand/zace plastové KGB 1®X45° kus 4A00 51,CU 2M,00

) - Ostatní konstrukce 42 223,00
2271111 Tlaková zkouška vodou pQtmbí ON 100 nebo 125 m 13,500 18,00 243,00

Revizní a čisticí šachta z PP šachtové dno ON :
1812001 400/150 přímý tok kus 1jjo0 1 850,00 1 850,00

Revizní a Čistící Šachta z PP Šachtové dno ON q
1812003 400/150 pravý a levý přítok kus 1,000 1 850,00 1 850,00

" ·
812052 plastový s plastovým kónusem pro zatížení 1,5 kus 2,000 2 010,00 4 020,00

Drenážní Šachta z PP ON 300 pro napojení '
170101 l kus 2,®0 1 750,00 3 500,00|potrubí D 80/110

"F' 2

DrenáŽni Šachta z PP ON 300 poklop plastový
170131 !pQchůzi pro zatížení 1,5 t , kus

"F" 2

Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize
71121 pro vsakování dvouřadová galerie objemu do 5 šoub

orm3

2,000

2,000 380,00

2AOO

760,00

..

1,000 30 000,00 30 000,00

:tatní konstrukce a práce, bourání
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikaci, (etiŠt' a ploch

Osazení zahradního obrubníku betonového do
11112 m 98,400lože z betonu s bocni operou

"J" 98,4 98,400

329 438,82
208 348,82

167,00 16 432,80

2120 obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý kus 100ÄXX) 73,00 7300,®100 x 5 x 20 an

5123 Geotextilie pro ochranu, separaci a h"ltraci. . . m2 566,380 79,00 44 744,02netkaná merna hmotnost do 500 g/m2

111

J29

'09

59

Geotextiúe svedená k drenážnímu Zkbu.

"S1,sportovní povrch" 491,267+15,633

"S2_kamenná dlažba" 59,48

. Osazení odvodňovacího polyrnerbetonovéN j
- žlabu s krycím roštem Šířky do 200 mm m

"E" 32"2

žlab odvDdňovac/ MEARIN Plus l® i
kuspo/ymerbeton 100 cm

"E" 63
rošt můstkoý · pozink.ocet 'mm tř.zatřzT i
,415 l kus
"E" 64

|vpust Žlabová odtok DNI® 50 cm kus i
I

506,900

59,480

64,000

64,000

63ÁKX?

63,000

64,®0

64A00
2.Q®i

426,00 27 264,00

1296,00 81 648,®

325,00 20800,00

l

4 95ň m Ĺ n ^^^ ^^ l



'p Kód Popis " ' MJ
K36104211 1Montáž odpadkového koše do betonové patky kus

174910139.1 koš odpadkový plechový azn. v po (3) kus

'936124:('á Montáž lavičky stabilní parkové se kus

l , zabetonováním noh
749101079 lavička 1900/400 s opěrákem ozn. v PO (l) kus

[QVTCKU y 3 úl nu

749 /01950 174P:ěrce lavičky, ocelová konstrukce ozn. v PO kus

95 - Růzňé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Osäzování výrobkŮ do 15 kg/kus do betonu bez

953943123 , .. . . kus
! ljejlch dodam

"D_zemní pouzdra" 2
"' ""r _ _ " "'MSOOCú)2 jZemni pouzdro pro sloupky ks

"D" 2

Osazováni výrobkŮ do 30 kg/ku$ do betonu bez
953943124 jejich dodání kus

"A_sloupky oplocení arény" 50

"D_sloupek s klikou" 2

volejbalové sloupky - exteriér (ZN), prům. 102 šoub
AŠ00(XX)l mm - šroub " pouzdra + víčka, CERTIFIKÁT: or

"D,soubor obsahuje 2 ks sloupkŮ" 1

Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do
53%1216 - , . kusbetonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoru

"B_patky pro koš" 6'2

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290
13965151 kus

mm

"B_patky pro koš" 6"2

Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez
3943123 jejich dodání kus

"info tabule ozn. (2)" 1

J1019002 informačn5 tabule, celokovová konstrukce kusOZGČ. V FD (2)

- Bourání konstrukcí

. S '

Popis "' ' MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

adkového koše do betonové patky kus 3,000 280,00 840,(X)

jYý plechový azn. v po (3) kus 3,000 4 9®,00 14 700,®
tky stabilní parkové se kus 6,000 1 050,00 6 300,00
ním noh

)/400 s opěrákem ozn. v PO (l) kus 4,®U 4 150,00 16 6ä),(X)
tetmýpj y 3 nu
tky, ocelová konstrukce ozn. v PO kus 2,0ťX) 20 5®M 41 GKŔ00

2,000

2,000

2ÁKJ

2,000

52,0®

50,(XX)

2,000

1,000

1,000

12,000

12,000

12,000

i2,0®

1,000

1,000

1,®0

39 960,00
100,00 200,%

375,00 'Z®!

285,00 14 820,00

9 650,00

..
320,00 3 840,00 .

590,00 7 080,00

100,00 100,00

3 520,00 3 520,ä)

1 690,00
001211 Odstraněni lavičky stabilní zabetonované kus 3,000 430,00 1 290,00

071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do !2,5 m zabetonovaných kw 2,000 200,00 400,®.l

- Přesun sutě 283 783,39
121571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 285,440 575,00 164 128,00

Příp(atek ZKD 1 km u vodorovné dopravy
!21579 . t 2 854,400 18,00 51 379,20vybouraných hmot

poplatek za uložení odpadu z asfaltových t 100,744 448,00 45 133,31
2i845 povrchŮ na skládce (skládkovné)

2i855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na t 132,245 175,00 23 142,88skládce (skládkovné)

232,989-100,744 132,245

?
C

l
Ĺll

Přesun hmot



F"

KÓd Popis "" MJ

"B_komstrukce rámu koše" 1172'2

"A_ko" strukce výpně optoceM arény"
,t 1788-i 057+234+1714816

'e e, 7 -4*4'2*4,53

108364 ocel Rrc>filovú UPN, v jakosti 11 375, h-400 mm l t
Hmct'W' : 77,80 kg/m

"B_kemt Mece rámu koše"

,, (0,575-·C' ,542)"2'1,03" tyč ocěrsva plocTiä,Y/akoAí
72460 mm

_,
t

4,77 kg/m

"B_konstrukce rámu koše" 0,002'2'1,03
tyč oce!cA"áNoc7íá v Jákošťi77 375;3n 5" "l t

1940 mm
_ l

Hmotncsí: 'L43 kg/m

"B_kon$mjkce rámu koše"
(0,65"6"3 Ň"O143)'2"1,03

540 trubka cce/bvů bezešvá hladká jakost 11 353v m82,5X3,6 n,± _
_ _J"A,sloupky oplocení arény" 5,1"50

trubka ocei(=ezešvá hladká jakost íl 3ŠĹ "
80 38 X 2,6 l m

l
"A,kon$trukce oploceni arény_vrchní profilý'
(0,962+1,92"1y1,92*6+3)2'1,08
"A,konstť1jkck-! oplocení arény_profily rámů"
((1,86*2+2,06K)'(13+14+6+6)"(0,r2·2,06'2)"(2
+2)"(0,79"2+2,06*2)"2)'1,08

O profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm t

Hmotncst: 4,53.F g/m

"A_konstrukce aplocení arény"

"L2ks" (0,62"4+1,93'2+3j"2)"2"0,00453*1,08

"H_1k$" (1,68"Z+2,06"4)"0,00453'1,08

"G_2ks" (0,79"2+1,96"2)"2mm453'1,08

"B_konstrukce koše

"C" 0,74'4"2"0,C'íj453'1,08

profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm t

Hmotnost: 7,17kgi m

"A_konstrukce oploceni arény"

"|_2ks" 3'2"0,®777"1,08

"H,1ks" (1,92+2,0c))*0,®717'1,08

"G_2ks" (1,92+2,067)"0,00717*2°1,08

trubka ocetovú bezešv¢i hladká jakost 11 353,
21,3 x 2,6mm m

hmotnost: 1,24 Wm

"A_konstrukce Úpně oplocení arény"

Množství J.cena [CZK]

2 344,00Q

5 066J)00

26,818

2,301 28ax),00

Cena celkem [CZK] j

64 428,00
r

2,301

O,(X)4 28 O®,® 112,CK)

0,004 .M

0,01'1 28 (XX),® 308,®

0,011

255,000 450,00 114 750,00

255,000
l

465,825 165,® 76 861,13 l
.. . l

97,718

368,107

0,263 28 (XX),® 7 364,00

0,123

0,057

0,054

0,029

0,171 35 200,® 6019,20

0,046

0,031

0,094

1 464,696 98,® 143 540,21

' l
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KÓd Popis

'1_2ks" (1,9"(20+7+7))'2'1,08

?. MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

139,536

549323990 závěs stavebnl vratový 9606 150 mm p kus 9,0® 90,00 810,00
549324mť závěs stavební vratový 9607 150mm l kus 6,000 90,® 541),00

549258(XX) zámek vratový 12 1/1 levý se závorou kus 3,®0 635,® 1 905,QO

)98767101 Přesun hmot tonážní pro zámečntcké konstrukce t 7,818 1 050,00 8 208,90v objektech v do 6 m
.SěstaveM desky a koŠe s upevněním na ocelovou

:4 , konstrukci ks 2,000 1 980,00 3 960,®

'Z4

"C" 2

deska s hracfm košem 18®/1050 obroučka s
řetízkovou šitkou pro«deni ant/vundal

"C" 2

' - Podlahy lité
Sportwní vodonepropustný povrch REBOUND

7000001 ACE Grandslam 8 vC. lajnování

"S1_sportovni povrch" 491,267

Přesun hmot tonážní pm podlahy lité v
3777101 objektech v do 6 m

2,000

ks 2,®0 5 600,00 11 200,®

2,000

-m
933 112,70

m2 491,267 1 885,00 926 038,30

491,267

t 17,686 400,00 7074,40

"áce a dodávky M
A - Povrchová úprava strojů a zařízení

Žárové stříkání ocelových konstrukci FeZn a
m2040476RR Komaxit

"B_konstrukce rámu koše"
((4,1"3,78)"(0,4"8)"(0,34"0,65'2)'(0,65"2"0,34'
2)"0,03+(6"0,6)"(0,01"2@,%*2))*2

"A_kcmstrukce výpriě oploceni arény"

"tr.82,5" 80'1,357

"tr.38" 58,562

"tr.21,3" 101,254

"Ja80"
((3"2)*2"(1,92+2,%)+(1,92+2,06)"2)'(0,08'4)

"Ja50"
(0,62'4+1,932+3,12+1,68'22,064"4+0,79"2+1,9
6"2)"(0,05*4)

"C" (0,74'4)*2"(0,05"4)

Otryskání křemičitým pískem povrchů ocelových
1423 konstrikci třídy Ill mimo uzavřených nádob m2

"B_konstrukce rámu koše"
((4,1+3,78)"(0,4"8)'(0,34'0,65'2)"(0,65"2+0,34*
2)"0,03"(6"0,6)"(0,01'2+0,06"2))'2

"A_konstrukce výpně oplocení arény"

"tr.82,5" 80"1,357

"tr.38" 58,562

"tr.21,3" 101,254

"ja80"
Cŕj,'7 1¶LI. Cd ^^ " "-- - - -

555 276,78
.. · 555 276,78

362,926 1 250,00 453 657,50

52,443

108,560

58,562

101,254

7,661

33,262

1,184

362,926 280,00 101 619,28

52,U3

108,560

58,562

101,254

7 CL·6



Ká! Popis ,:' :, NU MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00
0,00

0,00

0,00

Ó,00

0,00

0,00

0,00

0,00

oN
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,®

O,®

0,00

0,0"0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L

f
,
l
i
i
S
i

Í

í



Dny od přeäánÍ staveniště ' ' ,

'· lll/j/nlj '"'" " liníll
L.

tnl "mil
'"""°""""' é " " " " " in ji l n
:h . ¶)

~ _ W _ . - . . r " _- . _ _ , __ _ _ _ F
m , _ j

temni a' c(lliilĺ'nnĺ - - l l
£ Uň LL

:n,,é f IIIJl l;///11/ljInll"""'
cee . l I I I l l l . "'

úpravy terénu l ,l l l l l I jrl"

itě ' ' ' - ll
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 íl 12 13 14 E5 16 17 LB 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 55

."Ť

WiYOHRAOSKÁ staÝBbn/, s.lo.
Silurská 117a'e G)
152 ClO PNhä 5
lC: 654 228

DIČ: CZ65415228

Ľ


