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SMLOUVA O DiLO

¢.: S —2018/04/0032
uzavienad mezi nize uvedenymi smiuvnimi stranami podle ob&anského zakoniku &. 89/2012
Sb., (dale jen ,smlouva®)

I
Smluvni strany

1.

Objednatel: Méstska éast Praha 18

Sidlo: Bechyfiska 639, 199 00 Praha - Letfiany
Zastoupen: jcky

e

Zastupce pro véci technické:

(24 00231321

DIC: CZ00231321

Bankovnf spojent: Ceska spofitelna, _
Tel.: +420 284 028 111

ID datové schranky: 87ubtf2

(dale jen ,objednatel”)

a

2,

Zhotovitel:. ACP AuComp CZ, s.r.o.

Sidlo: Argentinska 286/38, 170 00 Praha 7

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 245582
Zastoupen: Jifim Pfeiferem - jednatelem

IC: 04309634

DIC: CZ04309634

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., I
Tel/mail: +420 234 256 126

Zastupce pro véci technické: ﬂ

ID datové schranky: kKhr7prv

(dale jen ,zhotovitel")

I,
Zakladni ustanoveni

1. Smiuvnl strany se v souladu s § 1724 ob&anského zakoniku ¢.89/2012 Sb. dohodly, Ze se rozsah
a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této smiouvy vyplyvajicich bude fidit piislusnymi

ustanovenimi citovaného zakoniku.

2. Smiuvni strany prohlasuji, ze tdaje uvedené v él. |. této smlouvy jsou v souladu se skuteénosti
v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych (dajll 0znami bez

prodlenf druhé smluvni strané.
3. Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujicl tuto smlouvu jsou k tomuto Gkonu opravnény.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit souvislosti s pin&nim povinnosti
dle této smlouvy sjednano pojidténi proti $kodam zpusobenym tietim osobam jeho &innosti, v.
moznych Skod zpusobenych jeho pracovniky min. ve vysi 1 000 tis. K& a stavebné montazni

poji&téni min. do vyse ceny dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k realizaci dila dle této smiouvy.

o o
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Smlouva se uzavira pro realizaci dila ve smyslu § 2587 zakona ¢&. 89/2012 Sb., s nazvem: ,,Z 504
Rekonstrukce elektroinstalace MS Pfiborska — 1. etapa“ v rozsahu dle projektové dokumentace




vypracované 05/2018 spole¢nosti ELTODO, a. s, Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4, IC:
45274517,

.
Piedmét smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dilo, tj. ,Z 504 Rekonstrukce
elektroinstalace MS$ Priborska — 1. etapa“. Rozsah stavebnich praci je stanoven projektovou
dokumentaci vypracovanou spole¢nosti ELTODO, a. s., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4, IC:
45274517. a dale dle podminek zadavaciho fizeni na zhotovitele vyse uvedené stavby a v souladu
se zadavaci dokumentaci véetné jejich piiloh.

Soutasti dila je rovneéz zhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skuteéného provedeni
dila, a to vidy ve trech tist&nych vyhotovenich a v digitalni formé fotodokumentace pribéhu
realizace dila zejména véech sasti dila, které budou v pribéhu realizace zakryty, popf. jednou Ci
druhou smluvni stranou rozporovany.

Zhotovitel je povinen v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi v pfipade, Ze se tyto vztahuji
k predmétu této smlouvy, zajistit tyto tkony:

o zajistit a provest véechna opatfeni organizac¢niho a stavebné technického charakteru
Kk fadnému provedeni dila,
s zajistit véechny ginnosti a opatfeni vyplyvajicich z BOZP.

Dilo mbize byt rozsifeno nebo omezeno o prace a &innosti, které vyplynou Z nepredvidatelnych
zmén oproti zadani, vyhradné vsak na zakladé souhlasného stanoviska nebo poZzadavku
objednatele (viceprace nebo ménéprace) a v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., 0 vefejnych
sakazkach, ve zn&ni zmen a dopliikd. Zhotovitel se tyto prace a ginnosti zavazuje realizovat.
Predmétné viceprace mize zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemne odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného ob&ma smiuvnimi stranami. Pisemnym dodatkem
bude rovnéz stanoven rozsah mén&praci.

Predmét smlouvy mize byt dale rozdifen nebo omezen Vv pribéhu realizace o dali oboustranné
odsouhlasené neoddélitelné pifmo souvisejici ginnosti a prace na zakladé pozadavku objednatele.
Zhotovitel se tyto prace a &innosti zavazuje zrealizovat. Tyto &innosti a prace pudou promitnuty ke
smlouvé o dilo formou pisemného vzajemne odsouhlaseného dodatku podepsaného obeéma
smluvnimi stranami. Stejné podminky plati i v piipadé neprovedeni jakekoliv gasti predmétu dila
resp. ménépraci.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit zplsobem vV souladu s &lankem XIII. teto
smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo a za
podminek dale touto smlouvou stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sv(j naklad, na vlastni odpovédnost a na
své nebezpeti. Zplisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s realizaéni dokumentaci stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Veskeré véci potfebné K provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smiuvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni pln&nim nemoznym a se smlouvu uzaviraji po
petlivem zvazeni véech moznych dusledkd.

iv.
Misto plnéni

Mistem pInéni je misto stavby a je to Matefska Skola v majetku mE Praha 18, na adrese Piiborskéa
514 v Praze 9 - Letfianech — k.. Lethany, LV 455.

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni predmetu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna, nejvyse
pripustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v teto smlouvé déle stanoveno jinak.

Cena dila bez DPH celkem 584 875,00 K&
(pétsetosmdesététyﬁtisicosmsetsedmdesétpét korun &eskych)
Cena dila s DPH celkem 707 699,00 K&
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(sedmsetsedmtisicsestsetdevadesatdevét.korun Geskych)
Sazba DPH 21 %

Tato smluvni pevna cena zahrnuje vegkeré predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni
celého dila vrozsahu &l |II. (Pfedmét smlouvy) v kvalité a druhu ur€enych materialg,
konstrukénich systémi a parametri specifikovanych zhotoviteli ptedanou zadavaci projektovou
dokumentaci apod.

Soucasti sjednané ceny jsou vegkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky nezbytné pro
fadné a Uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Ke zméné ceny dle &l. V., odst. 1. mize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé
odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pripadé, Ze dojde
k rozsifeni (vicepréce) nebo omezeni (ménéprace) dila uvedeného v &l. Il. nebo v pripadé, Ze
dojde ke zméné zakonnych predpistl tykajicich se pfedmétu dila, s vyjimkou zmény ceny dle bodu
6. tohoto ¢lanku.

Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci & ménépraci, které budou feSeny formou
dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto viceprace ¢i ménéprace
ocenovat v souladu s ocen&nim polozek v nabidkovém rozpodtu. Pokud v tomto nabidkovém
rozpoCtu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto poloZky oceni pro dany rozsah praci
zviast.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté
zadavaci a projektové dokumentace & jinych dokumentech obsahujicich vymezeni predmétu
smlouvy.

Soucasti smlouvy je poloZkovy rozpoget stavby (pfiloha &. 1 této smlouvy o dilo). Pokud polozkovy
rozpoCet neobsahuje nékterou z polozek, nema tato skute¢nost vliv na vysi celkové ceny za dilo.

VI.

Termin plnéni
Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapo&aty nejpozd&ji do 5 kalendainich dnl ode dne
pfedani staveniété objednatelem zhotoviteli na zaklade pisemné vyzvy objednatele. Objednatel
zhotovitele k protokolarnimu prevzeti stavenite pisemné vyzve na adresu zhotovitele uvedenouy
v zahlavi této smlouvy.
Predpokladany termin zahajeni realizace dila; 23.7.2018
Termin dokonéeni praci mimo dodavky a instalace hlavniho rozvadéée a rozvadécl pro $kolnicky
byt a pavilon B : 28.8.2018 s tim, Ze bude zajisténa plynula dodavka elektrického proudu pro
provoz matefske skoly, &kolni kuchyné i kolnicky byt.
V disledku dlouhych dodacich Ihiit bude dodani a instalace rozvadé&d pro skolnicky byt a pavilon
B a pfepojeni rozvodil provedeno v terminu od 27.9 — 30.9.2018 a dodani a instalace hlavniho
rozvadéce a pfepojeni rozvodi do 15.10.2018. Konkrétni termin provedeni bude ptedem dohodnut
s objednatelem a uZivatelem objektu.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila. V piipadg, ze provadéni
dila bude takto pozastaveno z dtvodil na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonéeni a piedani dila a to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou
branit jiné okolnosti. B&hem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu
a bezpecnost pozastaveného dila proti zniceni, ztrat& nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci
opatfenych k provadéni dila.
Bude-li toto pferugeni trvat déle nez 30 dn, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované
prace, které doposud nebyly uhrazeny dilgimi fakturami dle ¢lanku VIIL., odst. 4. této smlouvy.
Pred zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis do stavebniho deniku, ve kterém
zhodnoti skute¢ny technicky stav jiz provedenych praci a pripadné uréi rozsah jejich nezbytnych
Uprav.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokon&enim a pfedanim objednateli bez
vad a nedodélkl. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol
O predani a prevzeti dila, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo prejima nebo nepfejima,
a pokud ne, z jakych divod(, poptipads uvede, s jakymi vyhradami dilo prebira. Drobné vady,
pfipadné nedodélky, nebranici uZivani nebudou divodem nepfevzeti dila a uplatnéni sankci,
V predavacim protokole musi byt tyto vady a nedodélky presné specifikovany véetné terminu jejich
odstranéni. O tom, Ze drobné vady piipadné nedodélky uvedené v predchozi vété byly odstranény,
bude objednatelem a zhotovitele rovnas sepsan zapis. '
V pfipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohroZovalo
plynulost vystavby, nebo kone¢ny termin dokonéeni, vyzve jej objednatel k zintenzivn&ni praci
a zapisem do stavebniho denfku stanovi zhotoviteli Ihatu k vyrovnani skluzu. Zhotovitel se zavazuje
bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které mohou mit viiv na cenu
a termin provedenf dila.
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VII.

Vlastnictvi
Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
Vlastnikem zafizeni staveni&ts, véetné pouzivanych stroj, mechanismi a daldich véci potrebnych
pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi $kody na t&chto vécech, a to aZ do
okamziku pfedani stavby do uzivani.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po splnéni svého zavazku.
Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi v souvislosti
s provadénim dila a pfi nakladani s témito se fidi pokyny objednatele.

VIIl.
: Platebni podminky
Zalohy nejsou sjednany.
Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), ktera
bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni.
Budou vystaveny 2 faktury. Prvni faktura bude vystavena po pfedani praci provedenych do
28.8.2018 na zakladé odsouhlaseného zjistovaciho protokolu a druhé faktura, jako konecna, bude
vystavena po ukonéeni celeho dila.
Faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad dle § 28
citovaného zakona obsahovat i tyto udaje:
a) ¢islo a datum vystaveni faktury,
b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,
¢) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na ¢&islo smlouvy),
d) oznagenl banky a ¢islo Ggtu, na ktery musi byt zaplaceno,
e) |hita splatnosti faktury, ktera je stanovena na 21 dni.
f) soupis provedenych praci véetne zjistovaciho protokolu
g) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
h) I€ a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, je objednatel
opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve
vracené faktufe vyznadi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od
doby odeslani vadné faktury pfestava b&zet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihlta splatnosti b&zi opét
ode dne dorugeni nové vyhotovené faktury objednateli.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné pferusi prace
nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.
Objednatel je opravnén pferusit pinéni smlouvy s ohledem na svou finan¢ni situaci. O teto
skutecnosti bude zhotovitel neprodleng po zji§téni informovan a bude dohodnut dalsi postup plnéni
smluvnich zavazkil véetn& nutnych uprav smiuvnich vztah(.
Dorugeni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako doporuéené psani
prostfednictvim posty.
Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusne ¢astky z Uétu objednatele.

. Smlouva je vypracovana v souvislosti s vykonem vefejné spravy, kterda nepodléha reZimu

pfenesené dafioveé povinnosti.

IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeé&nost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zésad ochrany Zivotniho prostredi. Ty budou odpovidat
platné pravni Upravé, ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci, pfedané projektove
dokumentaci citované v &l. 11l odst. 1 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje
pouzit vyhradné materialy a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici
prohlageni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky. Strany se
dohodly na 1. jakosti dila. '

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila vsouladu s platnymi pravnimi predpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupll stanovenych platnymi
geskymi a evropskymi technickymi normami a bezpetnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym
standardem u pouzivanych technologil @ postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou
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10.

kvalitu dila. Dodrzeni kvality véech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je z&vaznou
povinnosti zhotovitele. Zjiténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na sveé naklady.

V pfipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materidly, kieré nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci stavby, Ize pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi  éeskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektove
dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny opravnénym zastupcem objednatele.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach pred jejich zabudovanim do stavby a nasledne pii pfedani a pfevzeti dila
nebo jeho ¢asti.

Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouZit jakychkoliv materialll s karcinogennimi nebo jinymi tcinky,
které negativné plsobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu i jiZ zabudovanych vyrobk( a materidl( na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni v8ech zkousek pfedepsanych platnymi
Ceskymi a evropskymi technickymi normami, bezpe&nostnimi pfedpisy nebo vyzadanych od
piislugnych kompetentnich organd, a to za ucasti opravnéného zastupce objednatele.

X.

Stavenisté
Objednatel preda zhotoviteli staveniété na podkladé pisemného zapisu prosté prav a zavazki
tfetich osob.
Zapis o predani a prevzeti staveni$té musi obsahovat zejmeéna tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné uréeni piistupovych cest a vstupl na stavenisté
b) uréeni prostoru pro odstavenf strojll a uloZeni zafizeni pouZitych k provedeni stavebnich praci
¢) napojovaci body médii
Obvod stavenisté je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor
vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.
Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni stavenisté a leSeni v rozsahu nezbytnem
k provedeni dila.
Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stoé¢né a daldi odebrana média. Zhotovitel zabezpeti na sve
naklady méfeni jejich odbé&ru.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni$té do 3 pracovnich dnd od prevzeti dila
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a skody, které mu tim vznikly.
Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpeé&nostnich, hygienickych a pozarnich predpist.
Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za provoz na stavenisti.
Zhotovitel je povinen zabezpetit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a dale zabezpedit
stavenisté proti moznosti vzniku tirazu nepovolanych osob.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a cistotu, na sv(j naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpad.

XI.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o v&ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vest
stavebni (montaZni) denik jiz ode dne prevzeti stavenisté. V pribéhu pracovni doby musi byt
stavebnl denik trvale dostupny na stavbé u stavbyvedouciho zhotovitele.
Stavebni denik musl obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pripadné zmény
téchto udajd,
b) zakladni Gdaje o stavbé v souladu s realizaéni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladl a Ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) piehled smluv a dodatkd, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a dopinéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji &itelng&, zasadné v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi
byt prepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim
textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.-
Do stavebniho deniku budou zapsany vsechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna
se zejména o:
a) casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialll a technologii,

Stranka 5z 11



c) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti realizaéni dokumentaci
stavby, dali Gdaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpeénosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zji$ténych zavad, vad a nedod&lku.

Zapisy do deniku mohou provadét opravnény zéstupce objednatele, autorsky dozor objednatele,

zmocneni zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho odborného dozoru nebo jiné

pfislusné organy statni spravy.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamU v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vidy do 3

pracovnich dnu, jinak se pfedpoklada souhlasné stanovisko.

Provadéni pravidelnych dennich zaznam( ve stavebnim deniku kon&i dnem piedani a prevzeti dila

objednatelem bez vad a nedodélk(.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznami ze

stavebniho deniku pfi provad&né kontrolni ¢innosti. Po ukonéeni stavby pak oproti vraceni prvniho

priipisu pfeda original stavebniho deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIl.
Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpedi a na vlastni
zodpovédnost.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné pége, pficemz je povinen zejména:
a dodrZovat a postupovat zejména v souladu s veskerymi platnymi normami a obecné
zavaznymi pfedpisy vztahujicimi se k provadéné stavbg,
b) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),
0 dodrzovat obecné zévazné pravni predpisy, nafizeni organli vefejné spravy, zavazné
i doporucene technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouvé a veskeré
pokyny objednatele, 3
d) chranit objednatele pfed vznikem 8kod v dusledku poruseni pravnich ¢&i jinych pfedpisi
a v piipadé jejich vzniku tyto 8kody uhradit na vlastni naklady,
€ upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi &i jinymi
predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v prib&hu provedeni dila zjisti.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
pfislusnych predpisi osobami, které tuto podminku splfiuji.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpetit pied poskozenim
a kradeZemi az do predani dila nebo jeho Casti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny predem
k provéieni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V pfipadé&, ze se
na tuto vyzvu objednatel bez vainych davodl nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat
v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.
Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila, je povinen to
bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal&i postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pFipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci.
V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 7 dni, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak. Kontrolniho dne jsou povinni G¢astnit se pov&feni zastupci
obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo pozadavku objednatele zajistit
G¢ast svych subdodavateld.
Pfi predani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli dvé sady projektové dokumentace.

XIIL.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost proveést dilo jeho fadnym dokonéenim a piedanim objednateli bez
vad a nedodélkll v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel
povinni sepsat protokol o pfedani a prevzeti dila, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo
prejima nebo neprejima, a pokud ne, z jakych diivodl. Drobné vady, pfipadné nedodélky, nebranici
uZivani, nebudou divodem nepievzeti dila a uplatnéni sankci. V pfedavacim protokolu musi byt
tyto vady a nedodélky pfesné specifikovany véetné terminu jejich odstranéni. O tom, Ze drobné
vady piipadné nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a
zhotovitele rovnéz sepsan zapis.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym dokon&enim dila
se rozumi:
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a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodé&lk( — ovéiuje se prohlidkou na mist& provedeni

dila v€etné funkénosti dila,

b) pfedani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu

pfedavaneé dokumentace

K pfejimce dila je zhotovitel povinen predlozit nasledujici dokumentaci:

a) 2 sady projektové dokumentace se zakreslenim vdech zmén podle skuteéného stavu
provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem véetna digitalni formy (ve
formatu .doc, docx .xls, xlIsx,.dxf, .dgn, .dwg, .pdf)

b) zapisy a osvédEeni o provedenych zkouskach pouzitych materiall a veskerych zkouskach
a revizich pfedepsanych prislusnymi predpisy, normami, piipadné touto smlouvou,

C) zaruénimi listy, vykresy skuteéného stavu apod.,

d) stavebni denik,

e) doklady vydané v souladu se zakonem & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,

f)  doklad o likvidaci odpadi (neni mozno dolozit prohl&senim o zplisobu likvidace odpadii),

O predani a pfevzeti dila nebo jeho &&sti bude sepsan protokol, ktery sepiSe zhotovitel a bude

obsahovat:

a) popis pfedavaného dila

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné &isel a dat uzavieni jejich dodatk,

d) datum ukon&eni zaruky na dilo,

e) zahajeni a dokon&eni praci na zhotovovaném dile,

f)  seznam prevzaté dokumentace,

g) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélkil pokud jej pfedavané dilo obsahuje s terminem
jejich odstranéni

h)  prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, ze dilo piejima,

i) datum a misto sepsani zapisu,

J)  jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

Objednatel se zavazuje prevzit predmét smlouvy na zakladé protokolu o predani a prevzeti

pfedmeétu dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodelky, které samy o sob& nebo ve spojeni

s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, Ze v tomto protokolu o pfedani a prevzeti budou

zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich odstranéni.

Po podepsani protokolu o predani a prevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,

povazuji se veSkerd opatfeni a IhGty v ném uvedené za dohodnuté, pokud né&kterd ze stran

neuvede, Ze s urcitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v protokole o predani

a prevzeti dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim sou¢asné pozaduje po

zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila, zodpovida

zhotovitel v rozsahu sjednané z&ruky.

V pfipadé, Ze objednatel fadn& dokonéené dilo, které je pfedmétem této smlouvy neprevezme,

uvede v zapise i protokolu oprévnény divod jeho neprevzeti. Po odstran&ni nedostatk(, pro které

objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje pfejimaci Fizeni v nezbytné nutném
rozsahu. Z opakované prejimky sepisi smluvni strany dodatek k prfedmétnému protokolu z pfedani

a prevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, ze predmeét smlouvy nebo jeho dohodnutou éast od

zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na opravnénosti &i

neopravnénosti nepfevzeti pfedmétu smlouvy ve Ih(it& 5-ti pracovnich dnil od zahajeni op&tovného

predavaciho fizeni, bude vznikly spor predan k rozhodnuti pfislusnému soudu. Pravomocné
rozhodnuti soudu je pro ob& smluvni strany zavazné.

Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k prejimani a pfedavani pfedmétu smlouvy, budou

uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV.

Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za lplnost a funk&nost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
realizaéni dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkam vyrobct
a dodavatell materialli a vyrobkd, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& pfedani a prevzeti a vady, které se projevi
v zaruéni dobé. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami bezplatné
odstranit.
Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce 60 mésicii.
Zarucni doba zatina plynout ode dne Fadného predani a prevzeti celého dila a odstranéni véech
vad a nedodélk(l uvedenych v pfedavacim protokole.
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11.

12.

Vady zji§téné na provedeném dile v pribéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami zhotoviteli,
vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se
za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.

XV.
Zpusob vyiizeni reklamace zhotovitelem
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zplisobeny objednatelem nebo zasahem
vy$si moci.
Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale tez reklamace) na odstranéni vady u zhotovitele
pisemné bezodkladné, nejpozdéji vsak do 30 kalendafnich dnii poté, co zavadu zjistil.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zarugni dobg, poskytne
objednateli nize uvedena pinéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatn& odstrani reklamované vady,
b uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neucini sam v souladu
s odst. 4 tohoto &lanku, s Ihittou splatnosti 21 dnli po ptedlozeni vyuctovani objednatelem,
Zhotovitel se v piipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuije:
a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem, e-mailem nebo telefonicky prijeti reklamace vady dila
s uvedenim terminu uskute&néni provérky vady,
b) uskuteénit provérku k zjisténi dtivodnosti a charakteru vady,
) zahéjit bezodkladn& prace na odstranovani vady,
) odstranit b&znou vadu bezodkladné, nejpozd&ji véak ve Ih(té¢ 15 kalendarnich dnd od
oznameni vady objednatelem,
e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo gasti dila bezodkladné v technicky nejkrat$im moznem
terminu, nejpozdaji véak ve IhGté 24 hodin od pfijeti reklamace vady.
Lhéty dle pfedchoziho odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty Ihlty jine.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve lhGité do 12 hodin od jejich
uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jina Ihita). Objednatel je
opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostfedng telefonicky, osobn& nebo e-mailem.
Pokud nebude zhotovitel prokazateln& plnit ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén
odstran&ni vad sjednat s tieti osobou a pfislusné naklady vyuétovat zhotoviteli v souladu s odst. 3
b) tohoto &lanku.
Za tadn& uplatn&nou reklamaci se povaZzuje pro ucely této smlouvy i pisemna reklamace
adresovana zhotoviteli a podana k postovni pfepravé v posledni den zaruéni doby.
Zarueni doba neb&zi po dobu, kdy po oznameni zaruéni vady az po jeji odstranéni objednatel
nemohl pfedmét dila fadné uZzivat.
Z prib&hu reklamagniho fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo
zdivodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V ptipadé uznani vady bude zépis obsahovat
termin odstranéni vady, popis zplisobu odstranéni vady,
V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smiuvni strany respektovat vyjadieni a kone¢ne
stanovisko spole&né stanoveného soudniho znalce. Pokud se smluvni strany na spoleéném znalci
nedohodnou do sedmi dnil od uplatnéni rozporného stanoviska zhotovitele, uréi soudniho znalce
objednatel.

c
d

13. Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré dodavky (material, komponenty, technologické celky apod.), ktere

budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou stardiho data vyroby nez roku 2015.

XVI.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
ptedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodé&lkl. Zhotovitel neodpovida za skodu na
zhotovovaném dile, ktera byla zplisobena neodvratitelnou udalosti (napf. #ivelna udalost), nemajici
piivod v jednani zhotovitele.
Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat tnik toxickych &i jinych
$kodlivych latek na stavbe.
Zhotovitel je povinen uginit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vy3i 8kodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako dlsledek porugeni povinnosti a zavazk(l zhotovitele dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen sjednat nebo mit sjednano pojisténi proti $kodam zpisobenym vlastni
ginnosti. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v uginnosti po celou dobu zhotovovani dila.
V pfipad&, ze pii ¢innosti provadéne zhotovitelem dojde ke zpiisobeni prokazatelneé Skody
objednateli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu bodu 5.
tohoto &lanku, je zhotovitel povinen tyto 8kody uhradit z vlastnich prostredkd.
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XVIL.

Sankéni ujednani
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 5 000 K& za kazdy i zapodaty den
prodleni s pfedanim dila ve Ih(ité stanovené dle ¢l VI. Odst. 2. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 1 000 K& za kazdy prokazateln&
zjistény pripad nedodrZeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude uplatnéna az pote, kdy zhotovitel
zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve
stanoveném terminu neodstrani.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy prokazateln&
zjistény pfipad nedodrzeni BOZP na staveniéti. Pokuta bude uplatnéna az poté, kdy zhotovitel
zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve
stanovenem terminu neodstrani.
V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycidténim stavenité se zhotovitel zavazuje uhradit smiuvni
pokutu ve vy3i 5 000 K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.
V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani nedodélky & vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 2 000 K& za kazdy nedodélek & vadu, u
nichZ je v prodleni a za kazdy den prodlent.
Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy&i 2 000 K¢ za kazdy i zapod&aty den prodleni s odstran&nim kazdé
reklamovane vady aZ do terminu jejiho odstranéni. Oznagil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o
vadu, ktera brani fadnemu uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smiuvni pokuty v dvojnasobné vysi. Pokud nenastoupi zhotovitel
v pfipadé havarie do 24 hod. od telefonického nahlageni, objednatel zajisti opravu na naklady
zhotovitele.
V piipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob& na stavbé, bude
zhotoviteli Ui¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vy$i 1 000 K& za kazdy zjistény piipad.
V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi ustanoveni &l. XXI. odst. 2 je povinen objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy zjistény pripad.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavin&ni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé stran& koda, kterou Ize vymahat samostatn&. Smiuvni pokuty se
nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé $kody.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele. V pripadé&, Ze takova
pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura
v souladu s témito obchodnimi podminkami.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody zplsobené porusenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o porueni povinnosti, na kterou se vztahuje smiuvni pokuta,
a to i ve vysi pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada $kody zahrnuje skute&nou $kodu a usly zisk.

XV,
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel, nad ramec obecné upravy dle platnych pravnich predpisil, je také opravnén pisemné

odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po pfedchozim pisemném upozorn&ni objednatele:

a)  nezahaji provedeni dila do 7 dnii od terminu zahgjeni dila nebo terminu predani stavenits,
podle toho, ktery termin nastane dfive,

b) neodstrani v pribé&hu provedeni dila vady zji§téné objednatelem a uvedené v zapisu
z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né Ihiité stanovené pisemnag,

c) bezdivodné pferusi provedeni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny,

d)  Jev prodleni s terminem, jeZ je v asovém harmonogramu postupu provedeni dila oznagen
jako uzlovy bod, po dobu del$i nez 21 dnil,

e) jevprodleni s dokonéenim dila po dobu del$i nez 30 dnd,

f) pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou pédi,
v rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné& zavaznymi
pravnimi pfedpisy, piipadné pokyny objednatele,

o) Vv pripadech, kde je k ukonim zhotovitele nutny predchozi pisemny souhlas objednatele
a zhotovitel €ini tyto Ukony bez tohoto souhlasu. :

V piipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z diivodi uvedenych v odstavci 1, je zhotovitel

povinen neprodlené predat objednateli misto provedeni dila a véci, jeZ byly opatfeny k provedeni

dila a dopraveny na misto provedeni dila.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodd uvedenych v odstavci 1, neni povinen

v ramci vzajemného vyporadani uhradit zhotoviteli Zadnou platbu, byt se podle smlouvy stala
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splatnou, a to az do dokonéeni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud naklady, ktere nahradnim

dokond&enim dila vzniknou objednateli, pfesahnou ziistatek ceny, kterou zbyvé uhradit zhotoviteli, je

objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat na zhotoviteli jako dluh.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s pfedanim

mista provedeni dila (stavenit&) po dobu delsi nez 15 dng,

Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a)  namajetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvencni fizeni, oprava

b) druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

c) nastane vys&i moc uvedenad v prisludné ¢asti smiouvy, kdy dojde k okolnostem, ktere
nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu del8i nez 90 dndi znemozni néktere
ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

Vznik skutegnosti uvedenych v odstavci 5 je kazda smiuvni strana povinna oznamit druhé smiuvni

stran&. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy v8ak neni rozhodujici, jakym zplisobem se

opravnéna smiuvni strana dozvédéla o vzniku skutecnosti opraviiujicich k odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z dlvodi uvedenych v odstavci 4. nebo nektera ze

smluvnich stran z davod(l uvedenych v odstavci 5., smluvni strany sepisi protokol o stavu

provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis veskerych
uskutednénych praci a dodéavek ke dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem protokolu smluvni strany
uvedou finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Ze se smiuvni strany na financni
hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfisludny znalecky posudek soudnim znalcem.

Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako kone¢ny ke stanovent financni hodnoty dila.

K uréeni znalce, jakoz i k thradé ceny za zpracovani posudku je nutné dohoda obou smluvnich

stran.

Vzajemné pohledavky smiuvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle odstavcl 4.

a 5. se vyporadaji vzajemnym zapottem, piitemz tento zapotet provede objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni

opravn&né smiuvni strany doru¢eno druhé smiuvni strané. Odstoupenim od smlouvy se smlouva

ruéi nikoliv od po&atku, nybrz ode dne odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na Ghradu splatné smluvni pokuty

a na nahradu Skody.

XIX.
Vys$si moc

Smiuvni strany jsou zproétény odpovédnosti za &aste¢né nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazka,
jestlize k nému doslo v disledku vy38i moci. Za vy$$i moc se pro Ucel smlouvy povazuji okolnosti,
které vzniky po uzavieni smlouvy v  dUsledku  stranami nepredvidatelnych
a neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy, jeZ maji bezprostfedni vliv na provedeni dila.
Za vys3i moc se dale zejména povazuji valka, nepratelské vojenské akce, teroristické Utoky,
povstani, ob&anské nepokoje a piirodni katastrofy.
V piipadg, ze nastane vy3&i moc, prodluzuje se IhGta ke spinéni smiuvnich povinnosti o dobu,
b&hem niz vy moc trva. Jestlize v disledku vy38i moci dojde k prodleni s terminem provedeni
dila o vice nez 60 dnd, dohodnou se smluvni strany, v pfipad& zaniku smluvnich stran subjekty, na
které prejdou préava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu provedeni dila zménou
smlouvy nebo ukonéeni jeji platnosti.
V piipadé, ze néktera smiuvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v dlsledku vyssi
moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skuteCnosti vyrozumét druhou smluvni stranu.
Obdobné poté, co Gginky vy$&i moci pominou, je smluvni strana, jez byla vyssi moci dot&ena,
povinna neprodleng a pisemné vyrozumeét druhou smiuvni stranu o této skutecnosti.

XX,

Zavérecna ustanoveni
Smilouva nabyva platnosti a Gginnosti dnem podpisu smiuvni stranou, ktera ji podepiSe jako druha.
Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly objednatele ve vztahu k dilu, a to ve
smyslu § 2 pism. e) a § 13 zékona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé
a 0 zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl, tj. poskytnout kontrolnimu organu
objednatele doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydajl
nebo z vefejné finanéni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfenl piislusné operace. '
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych dodatk
(s vyjimkou zmény ceny uvedené v ustanoveni odst. 6. ¢l. V. této smlouvy), které budou vzestupné
gislovany, vyslovné prohla3eny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.
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Smiluvni strany mohou ukonéit smluvnl vztah pisemnou dohodou. PH ukonéeni smlouvy jsou
smiuvni strany povinny vzajemné vypofadat své zavazky, zejména si vratit véci predané
k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit
veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéZ nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

Objednatel mUZe smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomesiéni vypovédn! lhiitou, ktera
zacina bézet dnem doruceni druhé smiuvni strané.

V pfipadé zaniku zévazku pred fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokoncené dilo vEetn& véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou
Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatril a které se staly soucasti
dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s pinénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smiouvy, neposkytne tietim osobam.

Zhotovitel nemuzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smiouvy
tfeti osobé.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
nedcinnym nebo neplatnym, smiuvni strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit takové
ustanoveni novym. Pipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za
nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujic tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Smiuvni strany shodn& prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a ze byla
uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim
obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smiuvnimi stranami
platl jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

Smiuvni strany vyslovng souhlasi s uvefejnénim této smlouvy Vregistru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra Ceské republiky vsouladu se zakonem & 340/2015 Sb. o zvlastnich
podminkach Uginnosti nékterych smiuv, uvefejiiovan! téchto smiuv a o registru smiuv (dale zakon
0 registru smluv"“), v platném znéni.

Smiuvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni této smiouvy dle predchozi véty zajisti Méstska cast
Praha 18 ve lh(té 15 kalendafnich dnii ode dne uzavieni této smlouvy,

Druha smiuvni strana bude Méstskou &asti Praha 18 pisemné& informovana o splnéni této povinnosti
nejpozdéji ve Ihuté 3 kalendarfnich dnii ode dne uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv, a to
oznameni na emailovou adresu: | -0\ d druha smiuvni strana neobdrzi do 20
kalendainich dnii ode dne uzavfeni této smlouvy pisemné oznameni o uvefejnéni této smlouvy
v registru smluv dle pfedchozi véty, je po uplynuti této Intty tato druha smiuvni strana povinna ve
Ihité 3 kalendafnich dnil zajistit uverejnéni této smlouvy v souladu se zakonem o registru smiuv.

V takovém pfipadé je o zvefejnéni této smlouvy druhd smiuvni strana povinna pfsemné informovat
Méstskou Cast Praha 18 ve Ihaté 3 kalendafnich dni ode dne uvefejnéni této smlouvy v registru

smluv oznamenim na emailovou adresu:m
Smiouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi

zastupci smiluvnich stran, pfiéemz objednatel i zhotovitel obdrsi po dvou vyhotovenich.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou piilohy:

C. 1 - PoloZkovy rozpoget stavby — soupis dodavek a praci.
¢. 2 - Projektova dokumentace

#Y Lo

V Prazg dne: ./
' uComp CZ, s.r.o.

[
za zhotovitele
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