
Kra úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oRyí 8123783

ní projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu
ev. č. 644-003 Pěčíkov-Hraničky"

Systémové cĺslo veřejné zakázky P18V00000073

Sm!uvní stranv

1. Objednatel. Pardubický krai
Komenského náměsti 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D', hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Radka Kroutilová nebo lng. Pavel Jakubec
Bankovníspojení. ČsoB, a.s.
č.ú.: 220430336/0300
lC: 7OB 92 822
DlC: Cz7o892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel BENING s.r.o.
sídlo: Benešov u Semĺl 7, 512 06

Zápis v oR: Krajským/městským soudem v Hradci Králové pod sp. zn' oddíl C
vloŽka 36516

Bankovníspojení: Flobanka
č.ú.: 270094617012010
lC: 04773039
DlČ: Czo4773o39

uzavírĄí tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazĄe řádně a Včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení.

c!ánek I.

Předmět díla
1' Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro objednatele

zpracovat projektovou dokumentaci stavby Modernizace mostu ev. č. 644_003 Pěčíkov_
Hraniěky a provést související činnosti v tomto rozsahu:

i. zpracovat iednostupňovou proiektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro spoĺečné
územní a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace pro zadání a provedení
stavbv. Zpracovaná dokumentace bude v rozsahu dle zákona ć. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebnĺm řádu, v platném znění (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcích
vyhlášek. Dále bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do
zadávacího řízeni na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č' 134ĺ2016 Sb., o zadáváni
veřejných zakázek (dále téŽ ,,zzvz") a vyhlášky č. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
sluŽeb s výkazem výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová
dokumentace musí být zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky ć. 14612008 Sb' Není-li
to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo
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patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné znamry nebo označení
původu.

Součástí díla je dále zejména:
- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitosti, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory žemědělského a lesního
půdního fondu,

- obstaránĺ všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a jĺnýcń
dokladů vyŽadovaných zvláštnĺmi právnĺmi předpisy, nevydává-li se koordinované
závazné stanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo neposiupuje_lí se podle s 96b odst. 2
stavebního zákona,

- obstaránístanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k moŽnosti a
způsobu napójení nebo k podmínkám dotŁených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstaránĺ smluv s přĺslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyŽaduje-li záměr vybudovánínové nebo úpravu stáĘícíveřejné dopravní nebo technické
infrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou

odborně způsobilou podle zákona č.3o9i2oo6 sb., vplatném znění sohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravi neohroŽující
práce;

- sepsání Žádosti o vydání společného povolení stavby;
to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné
povolení stavby.
V.yda1é společné povoleníje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání
věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání společného povolení s údajĺ uvedenými ve
vydaném společném povolení. V případě zjištění rozdílných údajů mezi vyiše uveóenými
podklady a vydaným společným povolením je zhotovitel-povineń vtermínű ,před nabyiímprávní moci společného povolení o této skutečnosti ĺnformovat objednatele a příslušný
stavební úřad.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV, cZ-
CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněńyi soupis stavebníäh prací, dodávek a
sluŽeb svýkazem výměr dle vyhlášky č;. 169t2o'ĺ6 sb., platné a Účinné vdobě dokončení
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez
DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Nedílnou
součástí projektové dokumentace budou zpracované zov včetně PoV s návrhem
harmonogramu pracízhotovĺtele stavby během částečných a Úplných uzavírek komunĺkace.
V haľmonogramu musí být uvedeny i- nezbytné technólogické pŕestávky a harmonogram
musí být navrŽen tak, aby průběŽná lhůta výstavby během 

'uzavíreŕ 
komunikací byla

minimální a nedocházelo.ke zbytečným přestávkám pŕi realizaci prací. Všechny uzavírký a
objízdné trasy musí být předběŽně projednány s dotčenými účastníky následného řízení ve
věci uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito účaštnĺry musĺ oyt .oujá'tí dokladové
částĺ zadávací dokumentace.
provést maietkoprávníčinnostiv rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 smlouvy;
p.oskvtnout obĺednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato soueirlnost zańrnuie zeimenazpracování podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávaci
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovĺtel bezodkladně, tak a-by objednatel mohl dodżet procesní'lhůty
stanovené v ZZYZ.

llr
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Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překáŽkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla a trvá, zpovahy věci, i po odevzdání předmětu dĺla objednatelĺ iz ao
naplnění účelu tohoto ujednání.

2. Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných prací a geodetického
zaměření, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řáoňé provedenĺ
projektovaného díla.
NavrŽená stavební opatření a rozsah stavebních prací musí za všech okolností vyhovět
podmínkám přijatelnosti projektu stanoveným příslušnou výzvou daného op"ráčního
programu.

3. Před zahájením projekčnĺch prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.
Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednánĺ, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situacía
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osóuy vyicnodočeského muzea
pro tyto úcely sdělí objednatel zhotovitelĺ na vyŽádáni.
Doklad-ová cást projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednateĺem a zhotovitelem v průběhu plnění dílä. Součástí doŔladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací včetně
stanoviska příslušné majetkové správy SÚs Pk.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet
vyhotovení je 10 paré tištěné formy. Dále bude dílo zároveň předáno v5vyhotoveních
v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo *.D9CX, výkiesová část
v AUToCAD formát ".DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve řormátu *.XLS
nebo *.XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpisem ele-ktronického formátu XC4.
oceněný a neoceněný soupis stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu *.XLś nebo* XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpisem elektronĺckého formátu XC4 a tištěnépodobě autorizované. PoŽadavky na předání díla nebo jeho části ivjiných neŽ výše
uvedených formátech mohou vyplývat z přĺlohy č. 3. Dáie předá zhotóviĺel objednátelĺ
projektovou dokumentaci v digitální formě v komprimovaném formátu *.ZlP, přičemŽ
jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí pŕesáhnout datovou velikost 45 MB. V
případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou
smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopíí za ceny obvyklé v PLG centrech
v9etně kompletace. Celková situace stavby bude v systému .lŤSr, Balt po vyrovnání.
Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré budá obsahovat originály'dokumentů.

6' Smluvnĺ strany ujednávají, Že správní poplatek za podáni Žádosti o vydání společného
povolení hradí bez ohledu na případné zastoupení v tomto řizení zhotoúitelem objednatel
sám.

clánek ll.
Gena dĺla. platební a fakturační podmĺnkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem
296.000,_ Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvnĺ cena,,)
DPH při sazbě 21o/o ćini 62.í60,_ Kč
Gelkem včetně DPH 358.í60,- Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby,
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvistosti s prováděnĺm díla popsaného v této smlouvě
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ĺiljT: "JĚľ;:W!"I:';"'':ĺľ] fgľi:ll.J:":ilJ*:iffĹl że při.'e* sazby DPH se cena
2' objednatel se zavazuje uhradĺt zhotoviteli cenu díla uvedenou vbodě í. tohoto článku naíí:ffů'i:T,J?jľffi "; ;;ki;ä' preoavaĺn" ňiäi"*"lu u.*Ĺj,iäoá,sĺ'i podmínkami
3' Právo zhotovitele'na fakturacĺ, včetně fakturac9 

|PH, :?irLdt9'podepsání protokotu o
předání a převzetí p,"o'điu äil" äie'" smluvními .iiän.'i. Nedílnou .oúeartĺ předávacího
|Ii,""^:1i.?lit lJ".ilľ:ĺ:ľ:'ľĺřJńv e 

' 
iěi;' ;;,Jí, Kopie ;;";;ä" protokolu bude

4. Faktura bude adresována,
Pardubický krai
K_omenského náměstĺ í25
5321í Pardubice

5' Faktura bude 
'splňovat náleŽitosti. daňového dokladu. v souladu s právními předpisy a

zvyk|ostmi (vče!1ě spravne uv"Jáner'o ńa."", 
'ĺjlä'ä'5"-1mlouvy on;äonatele). objednatelje oprávněn vrátit zhotoviteli i"..rpla"""i ĺJri".,ł itera nemá nálJíJsti uvedené v tomto

ustanovení neĘo.yľkgzu;" iińJu"jy"soueasno', 
"iä.Lrĺ' ĺ.rĺrry .oäiäo1"on.t"l zhotov*elidůvody vrácení' v zavĺś'losii ň" pä"".e vady ;e znoióvit9l ńVi;";;;řil" opravit n"bo nouJ

vyhotovit' oprávněný' unĺ'"ł'ĺ-ĺałtury-šá'ň,ii'ľ."pl"tnösii 
f"ki"rňi;ruŠuje. Nová lhůta

splatnosti začíná oézet ;J" ;;". Joi,ie"ĺ 'äoiäoi!"li -Jäpi"e.ä] 

'p'r"u"ne 

n"oo nově
vyh otovené faktu ry s příslušĘ'T'"a e}ii*t' i : ňIffi ľ podm íń ky tetä .touuy.

' ia'ö"?';ľJ,1Ť.x'ťr::"JJi:':';l 'úhradou faktury vznikalo ručení za DPHpodle s 1o9c) n e b o ; *" ł l " " 
oi ä 

" 
J, J i' ń,lTfl ?,' l"3;,?ĺ* ł'ĹľFł' 

.jt?liľán:ľť 
ťx.ł ŕůťłŁT[",::,',ł''"1ŕ.;:řfi i.*:;iŁľiľĺ:ľ,'.ťn'ľł;,:ľiili:."Účätsprávcedaněo

7' Faktura je splatná do 30 kalendářních dnrj ode dne prokazatelného doručení fakturyobjednateli.

8' Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z Účtu objednatele.

Clánek lll.
Termín p|nění

' il?'ä'L"j,äá:fiĹ.ili'#:xi"j:lľnilľ"1"".J.ln;.lx,l',ouvy předat objednateli nejdéle
2' Připadne-li den d?k9ľg!ĺ plnění na 99botu, neděli n"bo 

.:Y?!9k, má se z.a to, Že dílo bylo
dokončeno včas, dojde-ľ ŕiär," pi'"vzetĺ oqěä""täiá''ř nejbliŽší následujícl pracovníden.

' znoffi 
ffii :ifľ [:! ff ffi ?ľĺ:lľľn:, *ľľ:ľ,d íla podléhá sa nkcím sjedn a ným

článek lV.
Prováděnĺ dĺla

1' Zhotovitet bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a sluŽbv.které jsou předmětem iđď;'ttlvy' znótovitel-oáoä.n9b9 provede v-takovem rozsahu äi*ľ"ŤlJľ'JJ'ť"rä"#, oń iiä'ól"t'' Jĺ.'äop"'dající poomĺńŔam'-stanovenyim 
touto

2' Zhotovitel je povinen.dílo provést ve.sjednané době 
.a..v souladu s dalŠími podmínkamistanovenými touto smlouvoJ"źrĹävitel ä;;;'."J:šTa;istit v rámci pro*oenĺ díla Úplné a
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včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokoněení díla bez"vad a da|šĺ plnění,
jejichŽ provedenĺje pro řádné a věasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět dĺla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatnĺm předpisům platným
v Ceské republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem- a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za
nichŽ se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomĺ, Že na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývajÍcí ze
skutečnosti, Že projekt je uröen k uplatnění v rámci Sc 1.1 plánované výzvy lntegrovaného
regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazeni a odkazy
na plné zněnĺ podmínek operačního programu jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy.

KonkrétnÍ specĺfikace a způsob splnění těchto podmínek v rámcĺ zpracování projektové
dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedílnou součástí projednávaných bodů na
vstupním jednání se zhotovitelem.

Glánek V.
Průběžná kontrola

1. objednatelje oprávněn kontrolovat provádění dĺla prostřednictvím pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
dĺla, předkládat mu dĺlčĺ výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

3. K Žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, Že se na plnění z této smlouvy podílejí
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradnícĺ), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace
v zadávacím řízenĺveřejné zakázky, na jehoŽ základě byla tato smlouva uzavřena.

clánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení pracĺ
uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované
zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovĺtel dále odpovídá za
to, Že řešení díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto
jakýchkoliv věcných, právních, jakoŽ i ostatních vad ke dni jeho předánĺ. Dílo nebo jeho část
má vady, jestliŽe zejména neodpovídá výsledku uröenému ve smlouvě, účelu jeho vyuŽití,
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy
nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovĺtel poskytuje po uvedenou záručnĺ dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět dí|a zejména dle této smlouvy, dle
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují.
Zhotovĺtel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
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Krajský úřad Pardubického kraje

funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsa h záruky
;ľ&1.-'hffilí:x'"ná 

zejména, Že předmet đĺla provedený póoi" tétó smlóu"y il;;
4' Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené.v bodě 1.,2. a3. tohoto článku této smlouvy, kterébudou zjištěny v záruč'ní oôoe. Zárui,ni doba 8iní óđ mesĺců ode dne podpĺsu protokolu opředání a převzetí předmětu díla oběma smluvnĺmi s1ianami.
5' Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bezzbytečného odkladu písemně zhotovĺteli a tento ôo'řánĺ závadunĹrp.áiěne, nejpozději všakodstraní závadu ve lhůtě 10 pracovnícň J*-ňär'o se objednatel se zhotovitelemnedohodnou písemně jinak.

6' Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu cinnost a dodáznovu části díla v míře potřebné k odstraněnĺ uáá .iistěných objednatelem během záručnídoby. .:-,

' #?:"JJ?äľi"Í:en 
vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže,

8' Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhŮtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebooznámí-ll před jejím uptynutim, Že vady neodstrani, 
'ĺz" oo'ieonaiäi'äästoupit od smlouvy,poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díĺa nebo pä preocnozĺm Vyrozumění zhotovĺtele vaduodstranĺt sám nebo ji nechat odstránĺt n" n"lonäý Jńáiovitele , anižby tím objednatel omeziljakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. znóíouit"l';" povinen n"ńr.Jii objednatelĺvýdajea ušlý zisk' které souvisejí s odstraňoy3nĺ' 

";d 
;;j;ši;vaným objednatelem, a to do 30 dnůpo obdrŽení příslušného platebního dokladu 

"bŕd*ji;i;9' V případě' Že se jedná o vady, které bráni užití díla k sjednanému účelu, muŽe objednatel odsmlouvy odstoupit.

10

11

V případě odstranění vadných částí díla se záručnĺ doba díla nebo jeho části prodl ouží odobu' po kterou nemohlo oyit oĺlo nebo jeho část v đĺłeoru zjiŠtěné vady uŽíváHo vůbecnebo mohlo být uŽíváno jen ú rozsahu nĺŽśím neŽ ole tđm smlouvy.
Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemŽ i výzva
IJ:,Ť!il"Jí 

vad odeslaná objednatelem v poslední den záručnĺ oóoý-sé'pävaŽuje za včas

12' v případě odpovědnostĺ zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl' občanskéhozákoníku.

Clánek Vll.
Zaiištění plněnĺ povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ bytím omezil svá ostatní .vr7v1vyplýíající z teto smĹuuyl'ue",ne prá;';;;änraou škody, vůčizhotoviteli uplatnit a zhotovĺtei'ma iovinnost zafláiii'smluvnĺ óoŔuiu. Éorlnnosti podléhajícísmluvní pokutě, podmínky a výše sńluvní pokutý j.ou,Lo'e ostatních ujednání o smluvníchpokutách výslovně uvedeńých ńa jiných mísiech tétó sňloüvy, následující:
1' Dojde-li kprokazatelnému_ navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektovédokumentace Vypracované dle ieto smloűvy, a to z Jľlvoou jakýchkolĺv *o teto projektovédokumentace (např. nesouladu mezi soípiseń- stavebnícn prací, dodávek a sluŽeb

:;''ff"il*Jľu' a projektovou dokumentácil, ie ztotovitel pbvinen uhradit onjeoná1j
- ve výši 2To z ceny díla v případě navýšení smluvní ceny dĺla stavby do So/ovčetně,- ve výši 5o/o z Caný díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 1o%včetně,- ve výši 8o/o z Cený díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větŠím než 1Oo/o.
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2. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚbHS") zjistĺ během
zadávaciho řizeni realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na
základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč,. výkazu výměr, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli náklady na správní ŕizení vedené ÚoHs, včetně případných
sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
škodu, která mu tímto vznikla.

Pokud bude objednatel v důsledku pochybení zhotovitele nebo vady díla sankcionován
V procesech týkajícĺch se přidělení dotace na p|ojekt spočĺvající v realizaci stavby
zhotovované na základě projektové dokumentace Vypracované podle této smlouvy, a to
formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výšitéto sankce.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu
stavebních praćí s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnání zhotovitelem
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebnĺch pracís výkazem výměr.

4. Bude-lizhotovitel v prodlení s předáním jakékolĺv části řádně dokončeného díla oprotĺ termĺnu
ujednanému v čl. lĺl. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlenĺ smluvní pokutu ve výši 0,5o/o Zé smluvní ceny díla.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovĺtelem podle čl. Vlll.
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vŮči zhotoviteli téŽ smluvnĺ
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla'

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku Vl' bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za kaŽdý i započatý
kalendářnĺ den prodlení.

7. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávnĺho vypořádání tak, jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvnĺ pokutu ve výši 0,1o/o ze smluvnĺ ceny díla zakaŽdý kalendářnĺtýden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.

8. Za každý jednotlivý případ jiného neŽ výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla.

9. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. NenĹli tento
postup moŽný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednate|e do
15 dnů po obdżení vyúčtování smluvní pokuty.

10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.

11. Není-li v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy.

12. oprávněnost nároku na smluvní pokutu nenĺ podmíněna Žádnými formálnímĺ úkony ze strany
objednatele.

13. Celková výše smluvních pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena částkou
30%ze smluvní ceny díla. Toto omezení se však nevztahuje na smluvní pokutu podle bodu
2. tohoto článku.
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clánek Vltt.
odstoupení od smlouvv

1' Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2' objednatel má právo odstoupit od' smlouvy v případě podstatného poruŠení smlouvyzhotovitelem, kteým se kromě případů oástoupéní objednatále vyśrovne ú";il;ý;ńv ostatních článcích této smlouvy rozumí přĺpady, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění
kontro| díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnůs plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto sńlouvou (zejména nedodrŽeltermín předání dokončeného dĺla uvedený v čláńku lll' této smlouvy), pokud pro danoupovinnost ta-to smlouva výslovně nestanovijinak;
c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizacjsvých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstaratpotřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizacĺ a dokončení díla v souladu sesmlouvou;

e) výše smluvních pokut vyměřených zhotoviteli, včetně těch jiŽ uhrazených, dosáhla částkystanovené v článku Vll. bodu 13. této smlouvy;
f) zhotovĺtel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,případně jiným způsobem ukončil činnośt.
V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednateloprávněn sám nebo prostřednictvím. třetí osobý dílo ńebo jeho část ooronlit, příiadné opráuitnebo jinak uvést do sou|adu s podmínkami šmlouvy..Viakovem prńäoe v'sebnńý 

"áŘiäovpřevyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uveoeńĺm oĺa eileno eáśĺido souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdżeníplatebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svycrl}inančních závazkŮvůči zhotovitelĺ své finanční nároký na úhŕadú výše uvedených náŔladů, které zhotoviteliúčtuje.

3' objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční prostředkypro pokračování realizace díla. Vtomto přípađě má'zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4' Zhotovitel má právo odstoupit od- smlouvy v případě podstatného poruŠení smlouvyobjednatelem, za které se podle této smlouuy pbuäzuj" śiiu.cá, ŘJv ." objednatel přesopakovaná upozornění zpozdit o více než 45 ánů s úhrädou faktury, kt"rou přljal a nevrátilpodle článku ll. této sml9yvy V případě zpoŽdění uhradíobjednatelźńotouit"li urokzprodlení
v zákonem stanovené výši.

5' V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného poruŠení smlouvyzhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplaceńí ceny podle článku ll. této smlouvy, a to anina její poměrnou část, pokud se objednatel se zhótovitelem nedohodnou písemně jinak'
Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovánímpředmětu díla obohatil. odstoupením od smlbuvy není dotčen nárok őo;eonatele na náhradupřípadné škody, zaplacenísmluvní pokuty nebo práva z licenčního u;eońáňĺ k předmětu díla.

6' V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného poruŠení smlouvyobjednatelem má zhotovitel nárok na zaplaceňí poměrné č'ásti ceny dila'odpovídající jehoprovedenému rozsahr1, a to proti předání této části. odstoupením óo .ńlouúy n"ní ooieeňnárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty.
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clánek !X.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla pŕechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

clánek X.
Předání a převzetĺ předmětu díla

't. Předmět dĺla bude předán objednateli v dohodnutém rnístě, kterým je sídlo Krajského úřadu
Pardubického kraje, Komensŕého nám. 12o, 53211 Pardubice, budova C, oMSŘl kancelář
číslo 333.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetĺ předmětu dĺla. Důkaznĺ břemeno
prokazujícĺ vyzváni objednatele k převzetĺ předmětu díla a prokazujĺcí včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-|i k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předánĺ předmětu díla objednateli v mĺstě plněnĺ.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, ktený podepíší
obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzĺt, nebot' při převzetí
zjistil, Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího
protokolu společně s důvody odmítnutĺ převzetĺ. Po odstraněnívad dĺla se opakuje předávacĺ
ŕízení v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
dĺla oběma smluvnĺmi stranami. Předpokladem pro vystavenĺ protokolu o předání a převzetí
předmětu dĺla je řádné splnění dĺla dle článku l. této smlouvy.

článek XI.
Změnv. vĺcepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho části' Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdżenĺ poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokument změny dĺla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud
si to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikacĺ) a
návrh na úpravu termínu plnění.

2. Schválenĺ dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn
bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečnostĺ,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu dĺla této smlouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v pĺsemném dodatku
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu dĺla této smlouvy, jejichŽ provedenĺ bude mít
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až. po uzavření písemného
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pĺsemně jinak.

Zhotovitel provede změnu dĺla v rozsahu a za podmĺnek dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřujĺ k dosaŽení
souladu díla s podmĺnkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
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vykládány jako změny. smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanbvenĺ tohoto článku anemohou být důvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termĺńu óinenĺ.

článek Xll.
ostatní uiednání

ĺ' Škodu' kterou.zhotovĺtel způsobil porušením povĺnností daných touto smlouvou nebov souvislosti s plněním. této smlouvy.objednatelĺ neoo jiným osobám, je zhotovitel povinen bezzbytečného odkladu škodu odstraňit,. ńenĹll t" ń"z"ä, pak finančně nahradit. Náklady s tĺmspojené nese zhotovitel. Povinnostĺ zhotovitele-l ňańraoc sĹojv ;;l;"' rozsahu nenídotčena ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové poruś"nipávĺnnosti stanóvene touto smlouvou, nakteré se vztahuje smluvní póruta. |- _' -'--"' |--

2' Pokud nesplněnĺm některé z povinností zhotovitele vznĺknou objednateli náklady nebo vůčizhotoviteli finanční nároky, je objednatel opravntń j" i"ono.t';;;á;;pocíst, tj. od částkyfakturované zhotovitelem tátove náklady, prĺpáJnä vzniklé finanční nároky, odečíst azhotoviteli uhradit částku takto upravenou Gnízeńou;.
3' Zhotovĺtel se zavazuje mít kokamŽiku uzavření této smlouvy,.-jakož i po celou dobu jejíúčinnosti' uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnujícípojištěníodpovědnosti zaškodu způsobenou třetĺm osobám v souvíslosti s výkońem činností, jeŽ jsou jejím předmětem,s pojĺstným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč.
4' Změny v osobách nosĺtelů autorizací, prostřednictvím kteých zhotovitel prokazoval kvalifikaciv zadávacim řízení, na základě něhoŽ nyla izallien" t"to smlouva, podléhají ve všechpřípadech schválení objednatele.

1' objednatel je oprávněn pouŽít dílo _ předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývajícíz této smlouvy, tj' zejména pro účely poskytnuti teto ooLu'entäce ueJśinĺttm výběrovýchřízení na zhotovitele navaz'ujících piojektovýcn ooŕumentací a na zhotovitele souvĺsejícíchstaveb, pro účely oprav, úprav a' změn této oorumentace a vŠech śtupnu navazujícíchprojektových dokumen|aci, pro účely rozvedení dokumentace v dalŠích stupnĺch pro1ektovýchdokumentací, pro účely daišího rožpracování a realizování dokument;;;, pro Účely oprav,úprav, rekonstrukcía změn souvisejí'cícn staváo, ü.;š; 
"Žd; 

i;dł;d;ä;ím třetích osob.2' K pouŽití díla pro, jiné účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedenyv tomto článku, je třeba souhlasu zn'otovitele.

Glánek X!ll.
Licenční uiednání

Clánek XlV.
Zastu pován í obiednatele

článek XV.
Závěrečná ustanovení

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástí plnění tétosmlouvy, zmocňuje objednatel zhótovitele l-istňa plnt 'o.i prokazující toto zmocnění astanovujícíjeho rozsah je příloho u č,. 4 teto smloúvý.

1' Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatkůodsouhlasených 
'a p"odepsaných oprävnenýňi żjšt'ó|i obou smllvnĺcĺ-stran. To neplatív případě změn údajů uvedených v zanlaví śül"""''ĺ'*ř. kontaktních údajŮ smluvních strannebo jednajících o'sob), lteré lze provést na základé äziiamenĺ pří;luanđ;;luvní strany. Totooznámeníučiní příslušná smluvnístrana písemně do 10 dnů odä dň, kářk" změně došlo.
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l"

,, 2. Nedí|nou součástí této smlouvy jsou:
l - příloha č. 1 - specifikace poŽadovaných majetkoprávních činností;

- příloha Ö,.2 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu;
- příloha č. 3 _ povĺnnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční

spoluÚčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů
v rámci lntegrovaného regionálního operačního programu;

- pří|oha i'. 4 _ plná moc k zastupování objednatele při výkonu ĺnŽenýrské činnosti.

3. S ohledem na právnĺ úpravu zákona č;. 34ot2o15 Sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávaj í smluvn ĺ strany následující:

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v regĺstru smluv.

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra cR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvní.stlaly prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku.

d) Poskytovatel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat
předpisy o ochraně osobních údajů, jsou bud' údaji vďejně dostupnými, nebo s jejich
zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění śmlouvy v regištru
smluv souhlasí a Že s tímto uspořádáním seznámil všechny oso'by, které za śvojĺ stranu
uvedl v této smlouvě, a má jejich souhlas se zpracovánim osobních-údajů.

e) Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den odjejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopĺsech, z nlchž objednatel obdżí stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna nazákladějejĺch prave a svobođné vůle,
s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tón_oto tvrzení smluvní strany
připojujÍ níŽe své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 'ĺ1. června 2018 a
schválen usnesením číslo R/1 170l18.

V Pardubicích dne ... ..2.3- .0.Z.. Lqü

Za objednatele: Za zhotovitele:

Paľdubický ING s.r.o.
JUDr. Martin P

soD č' oR/1'8/23783
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Příĺoha č. .l smlouvy o dílo č. '..
Specifikace majetkoprávních činností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl. l odst. 1 smlouvy a poŽadovaný postup pro jejíprovádění:
1' Zhotovitel předá zpracovaný zábor.ov'ý elaborát s vyznačením druhu majetkoprá vní zátěže1objednateli a správcĺ majetkoprávní databáze k vloŽLní údajů do systému, a to bezodkladněpo jeho zpracováni V případě změn v záborovém elaoorátu předává zhotovĺtel bezodkladněpodklady pro jeho aktualizaci správci databáze. ś tontattními Údaji .piau"" a poŽadavky naformáty dat bude zhotovitel seznámen n" urtupnň jednání. zaśtolenĺ zhotovitele v prácis databází provede v případě potřeby 

'p'au"" 
.ý5ie'u.

2' Majetkoprávnĺ činnost zhotovitele.podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsou
Iff'ĘrJJľ:':r,:';'o' 

zátěží' Nźe uveoený ńoĹtup se u'taĹu1"_ pouze k nové nebo

3' Zhotovitel zajistí souh1asy dotčených vlastníků pozemků s pĘektovanou stavbou. V případěsoukromých vlastníků a obcí poŽaduje oo;eonaier vedie bostarani- souhlasů vlastníkŮpozemků formou stanovenou v $ 184a o-ost. z stave'nĺno zákonatéŽ zajiŠtění podpisů smluvo podmínkách provedení stavby. Zhotovitel v databázi vygeneruje návrhy smluv opodmínkách provedení stavby a provede jejich korektury. Následně tyto návrhy smluv odešleprostřednictvím databáze objednatelĺ 
'ŕoosounlasenĺ 

a doplnění. Po odsouhlaseníobjednatelem rozeŠle zhotovitel' prokazatelným zoýsolem ;";h; smluv příslušnýmvlastníkům' a to současně spoŽadavk"' n"'vyznaeenĺ jejich souhlasu se stavbou nasituačním výkresu podle poŽadavku stavebního z:ákona'(z databá'e- lze uyg"n"rou"t lvzorový průvodní dopĺs)' V případě..doručovánĺ polt* se doporučuje zvolit moŽnost vhozenídopisu po případném uplynuti riloznĺ doby do'..nnĺnrv Nävrhy;'ilmusĺ být odeslánynejpozdějĺ 35 dnů před termínem předánĺoila poJĹ eŕntu l. bodu 1. písm. a) smlouvy.4' Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrhů smluv, datum jejich doručeníosloveným vlastníkům, datum podpisu smlouvý vlastníkem, případně důvody odmítnutínávrhu smlouvy 
.nebo pożadavky a podmínky vlastnĺka, pokud byly sděleny. Jde-lĺ opoŽadavky vlastníka na změnu teónnicréno resénĺ, řt"'e jsou proveoĺtelne bez významnýchdopadů na projektovanou stavbu a jejÍ cenu , oznámíznotoviteituto skuteenost bezodkladněobjednateli' Bude-li technický poŽadavek oo;eonateĹm akceptován, informuje objednatelzhotovitele o poŽadavku na zápracování změrly oo Joru'entace a vlastníkovi předloŽí nový,v tomto smyslu upravený návrh smlouvy_ v pŕĺpaoéliných poŽadavků vlastníků na změnusmlouvy (např' jiný smluvn í typ, nabízena cena, pol"ä"u"lo n, .rnonu pozemru; předá tytopřípady zhotovitel bezodkladné k řešení onjeonaieii. 

-_-

5' Zhotovitel bude průběŽně předávat jednostranně podepsané smtouvy objednateli. Zhotovitelje dále povinen aktualizovat údaje v databázio uoäl"nýth souhlase"ńul"śinĺrů a uzavřenýchsmlouvách' příp' o odmítnutí návrhu a jeho or:lvojecn nejméně i"Jnou týdně. Důvodyodm ítnutí přitom kategorizuje podle databážové š;Ĺil;'
6' odeslání návrhů smluv vlastníkům pozemků nesmí pro příslušné katastrální územíproběhnout dříve' neŽ proběhne projednání pro1ektu s veřejností na mĺstě. Jednání svolázhotovitel; k tomu mu objednatel pôskytne potŕeoôu soueinnost. Úe"rt znoiovĺtele na jednání

t starou zótěží se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejímpříslušenstvím ve stávajícím stavu' Novou ,a.ezĺ-'_" ro.Jil;;.läIřve vlastnictví osoby odlišné od objednatele,který má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. Kombinovanou zótěžíse rozumí pozemek
L",:';,*:'""'osoby 

odlišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stĺva.|ĺcí silnicí a zčásti dotčen novým stavebním

soD č' oR/18/23783
Strana 1,2 z 19



Kraiský úřad Pardubického kra le

je povinná. Jednání budou svolána tak, aby poslední z nich proběhlo näjpozději 50 dnů před
termínem předání díla podle článku l. bodu't. pĺsm. a) smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby na
tomto jednání byly k dispozici objednatelem odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách
provedení stavby k jejich moŽnému podpisu dotčenýmĺ vlastníky.

7. Předávané majetkoprávní podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle
článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemků podle
poŽadavků $ 184a odst.2 stavebního zákona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmínkách
provedení stavby (pokud nebyly jiŽ předány), nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků, kteří
odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném odeslání návrhů smluv v případě, kdy
na ně vlastník nereagoval. Takto předanými doklady musí být prokázáno oslovení všech
vlastníků dotčených projektovanou stavbou. Předávané doklady budou odpovídat stavu
deklarovanému v databázi.

8. V případě, kdy''je dotčený pozemek ve vlastnĺctví státu, neodesílá zhotovĺtel organĺzaci
hospodařící s pozemkem návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby, ale obstarává
souhlas organizace (1ejího ústředí) se stavbou a záborem. Vydaný souhlas předá zhotovitel
objednateli bezodkladně. Smluvní vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto
souhlasu řešit sám objednatel.
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Příloha č,.2k soD č. DOPLN|T
Název stavby/projektu

"Zhotovenĺ projektové dokumentace na stavbu Modeľnizace mostu eV. č. 644-003Pěčíkov_Hraničky,,

Stupeň projektové dokumentace
racovatel ektovédokumentace:

NáleŽitost Ano/Ne na náleŽitost v
PD

Část/stra

Odkaz

nazev ektu VEstavby/proj Je cavšech stech
kdo umenta Vce ulaso sedu soD

rozsah dokumentace dá stupni PD
dokumentace obsa e zakreshuj len do katastrástavby lnma návrhpy oddělovacího etrigeom ckého uplán včetně

uso htasu staveb íhon řaú sdu nděle m mkůpoze výpĺsy
mkůpoze zdotčených rukatast mne ovitost záborový

rátelabo a stan oven uodvod za za zeměd ělbory kéhos alesn ího ního fondu
dokladova část dokumprojektové entace obsa hujeza ze všechpĺsy anjedn uskutečněn meziýcho matele a zhotovitelem V uběh lněn d la

proje

roje

kdo ladová část ktové dokum oentace hbsa euj
uhlso asné sta novisko ubudo cího uŽivatele

s doktovou kp umenta cí stanvčetně oviska usl snépří
ma SÚS PK
paré uJe inály dokladůc 1 obsah dokladovou částs
dokumentace naJe pod odepsá pověd ným ekta ntemproJ
a cnrautoriza m razítkem
d lnitárg nzpracová částiobrazové VE formátu X1 Dc V

aDWG X1 Dc V PDF
*textová část formVE átu d noc ebo docx

tabu *VE formátu xls nebo xlsx
kdo ume centa obsah oceněn auJe neoce nv ěný souptsstavebn ch dcrra odá vek a sp luŽeb s er Vvýkazem Vým

urozsah nsta oveném děcrováp m ravn mp lsempředp
* *VE formátu .X neLS bo komXLSX, n mpatibil

s datovým em epředpĺs lektronického formátu xc4
avčetně uto rlzované ištěné

počet ré odpovídá SOD
dk okumentaci loŽe nnJe při ávrh Žádosti vebnsta ka o

án UR nebo SP vc. všech důdokla
réc. a1pa doku2 ntame ce ro stavebnp povolen

obsah u statické
u jednotli stavebníchvých objektů uved kóenJe CPVd-cPcz CZ-cc a JKSO
p okumdrojektová entace obsa npláhuje aostibezpečn

raoch n zdraví ři a zov
součástí do ukprojektové ntame ce na do epravní stavby
d dnostĺka le Tat P V rozsahu dt soDe
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dokumentace obsahuje závěr z
odborného posouzení Východočeského muzea
v Pardubĺcích k předpokládanému výskytu
archeologĺckých situaci a nálezŮ v místě plánované

dokladová část

sta
obsadokumentace h oarm ra VCmhuje nog nezbytných

chte no ařestávek d olog pických náed noklady proJ
ĺzdn tras

výměr je uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH

oceněný výkaz

součástí dokumentace
montáŽ velkoplošných

avýkazu výměr je dodávka a
billboardů a pamětních desek v

Y,khurozsa dle h Příručce Žadpřílo aatele ômcepro přlj
raV mcr da hné oo oh ramperačn u ravĺdlP aprog

ne bt

Krajský úřad Pardubického kraje

Datum

J méno zodpověd ného projektanta

Podpis zodpověd ného projektanta
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Příloha č. 3 ke Smlouvě č. oR/1 8tÍ'jj7ó3

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazuje plnit povlnnostipodmínek uvedených v průběŽné
ustanovení

výzvě č,.7o, vybrané úseky silnic ll. a lll

Povi n n osti zh otovi|eJe.p1ojektové dok u m e ntace vyplývaj ící z fi na nč n íspoluúčasti evropskýcń ĺonJĺna příprav8 äiealizaci pĘektů v rámcil ntegrovaného räg iőnainiil;l
Zvrýšení regior spec,;;ł;;;jlÍľ,,,#i?',lťľĺľ ffi ;Ę",:;.ff''

ľ3íi"lŁ!T !ľ ;Ji,"đ;lilí: ": 
m os tu ev. č. 644 _o o 3 Pěč íkov-H ra n i č ky

ľią"J ľ*račn 
ího pľog ľa m u : lnteg rova ný reg ioná ln í operačn í program (dále jen

Gíslo a název ,Ý|.yy-, v.yzva č. 
'o, YI!]3.19 

,lr:rv silnic ll. a lll. třídyRídící orgán: Mínisterstvo pro 
'Ĺinl rozvoj CR

třídy _ ll,
vyplývĄící z

zejména však níŽe uvedená
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese

ženy Ve 'specifických pravidlech výzvy pro

RoP pro splnění p
stavbu a zpracovat

řijatelnosti
jí tak, aby v co
projektu a to

r
tridv-tl -c-

n lt
1) Hlavní podmí IROP jsou obsanky

Žadatele a příjemce" ze dne 2g. 06 v tato pravidla mohou blit v průběhurealizace pĘektové dokumentace jím průběŽně aktualizována2) Bez ohledu na to, kdo je objednatetem projektové dokumentace, 1e lnvestoremprojektu (stavby), Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj3) Předmětem díla 1e zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanove némsmlouvou o dílo č. oR/1 8123783 na zhotovení projektové dokumentace,souplsu stavebních prací, dodávek a sluŽeb pro včetně

.2019, kd

nejširší míře ověla podmínkám l
vyh

zejména v těchto bodech
a) Splnění definice rekonstrukce/modern izacepozemní komunikace.b) Za rekonstrukci/modern izaci pozemní komunikace y r9vněŽ povaŽujístavební

š#::" 
nevyhovujĺ"ĺcń ńosňicr' ooiełt.ň'iffi;atek včetníuäžouły v celé její

ą 
ľJä?,#''",iä;!'rmodernizo vanélpozemní komunikace musí b,ýL navrženo na

d) Technické fu::-!' musí b1it u^l9yF^og s platnou^tegislativou a s platnými:"điJľ[[H:itr il ĺĹ? ilś:''".'šł 
ä iä',đ'', 

ol3' 
!.' ó 2 ; "ň ä iřď u. o..o uým i l i s ty

e) Rozčleněnĺ st1ye|njho.rozpočt111-stayební 
objekty, popř. dílčí stavební nebofunkční celky 

1,|o llk,,?ořllilv l"onoznačně ueónä 1ŕ'ä.äryä'ři.i.lno odlišeny

íĹ1iĺľ f."r:E 
- : . i'lłÍ l # ľĺ ruÍf Hfi :i'j_' 9''ři ĺ, i áźiu n a ve d l ej śí

aktivity projektu znázőrněny J"läe, ;JňbJil;ifiý.:!J::',.i:.!í:.," na vedlejšĺ
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ť) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odpovídat poŽadavkům
lRoP na finanční rozdělení výdajů dle bodu 2.6. Specifických pravidel, kdy:

g) Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

h) Na vedlejší aktĺvity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu,

i) ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.
4) Zpťlsobilými výdaji na hlavní aktĺvitu projektu se řozumí výdaje na rea]izaci mostních

objektů, po nichŽ je komunikace veđena, včetně cnóonítů, revizních zaŕízení,
ochranných štítů a sítí na nich, strojního vybavení sklopnýóh mostů, leoolamů,propustků, lávek pro chodce nebo cyŔlisty, zábradlí, svislých'dápravních značek adopravního značenĺ'

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí b{1t zpracovaný tak, aby maximum poloŽek byĺonavázáno na vybranou cenovou soustavu 1oroona' texiová úpr"u" poloŽky Vespecifikaci nebo .n.ázvu je přípustná). V ostatních případech, kdy näż" päuzň
standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, ie zhoiovitelpovinen předloŽ.it vysvětlení, jak býá cena stanovena s tím, Že tato potřeba musí
vyplývat z technĺckých poŽadavků na stavbu'

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být předloŽen ve formátu xts, pdf a současně veformátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu . roz:počtového softwaru.
7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem

konzultovat se zástupcem objednátele, zástupcem spiavý a ildržbý silnicPardubického kraje a příslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo knepřiměřenému nárůstu nezpůsobĺlých výdajů pĘektu
8) Povinnými nástroji publicity jsou:

- u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 5oo ooo EUR, se V místě
r.ealizace projektu umísťuje dočasný billboaŕd o doporűčených rozměrech 5,1 x 2,4 m(standardní euroformát). Povĺnný minimální rozměi dočasńého billboard u je 2,1 x 2,2
m.

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončení realizace projektu v místě realizace pĘektu.
Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem poŽadavekna publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu
stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

9) .Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech budejednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen,pomlček, mezer."Pod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názväm, podkteým bude projekt předkládán k Žádósti o spolufinancování.
10)Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované

ĺnformace a dokumentaci související s realizací projektu zańostnancům nebozmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR ČŔ, nĺr cn, Évropsłe komíse,Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrotního úřadu, 
'prĺ.lusneno 

organufinanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořitvýš9 uvedeným osobám podmínky k provedení kontróry iźt"niriĺcí se k realizaciprojektu a poskytnout jim přĺ provádění kontroly součinnost. Po'kud je v eesqicnprávnĺch předpisech stanovena lhůta delší, musĺ Ĺi7t pouŽita pro úschovu tato lhůta.
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11) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčastí lRoP:
a) Každý originální ričetní doklad musí obsahovat přesný n9?ev projektu, a pokud jejiž známo, tak i číslo projektu. Faktu'" 

'u.i oosar,ouát ĺ8eiĺJkturou"ných částeka přesnou specifíkaci jednotlivých způsobilli"n 
" 

nezpůsobilých výdajů. Metodikazpůsobilých výdajů 1e Ŕ oispozi'cj nauys" uř"tené internetové adrese.
b) Zhotovitel si je vědom, že ve'smystu..ust. $ 2 písm. e) zákona c' 32uĺ2ooí Sb. ofinanční konÍrďe. ve veřejne sprave á đ zmone někteých zákonťl ve zněnípozdějších předpisů je povinen spolupůsooitpri výkonu finančnĺ kontroly.
c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednate lem zavazuje poskytnout bezodkladněkontrolním orgánům jakékoliv ootűmenty uźiär'u;ĺ.ĺ 

"ri 
L ör'"ońätu projektu, podatinformace a umoŽnít vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla'

d) Zhotovitel'se 
'z'1vgzu)e 

poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovouevidenci k nahlédnutí v rozsáhu, kteý.äuui.i. předmětem díla.
e) Zhotovitel se. d.ále .7avazuje .provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitěopatření k odstranění kontrolních zjištěni a ńiormovat o nich přĺslušný kontrolníorgán, objednatele a poskytovatete łotace.
f) Kontrolními orgány Se rozumĺ 9soby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,

Ę1'oo^ským účetníń ovorem, ľĺeJvyssím'ŕontňlnĺ. úřadem, Ministerstvem financíCR' CentreT pro regionátní rőzvoi Č";kä'r"pubtiky, Minísterstvem pro místnírozvoj' jakož i dalšími orgány o[ravnený'i ł v1iŔonu łoňi.y (např. státnístavební dohled).
g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektunezávislý vnější audit. Zhotovitelje óovinen pň_vytonu auditu spolupůsobit.
h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na. Žádost objednatele jakékolivdoplňující informace śouvisejícĺ s preońétá' smlouvy a to ve lhůtě stanovenéobjednatelem.

12) Zhotoviteli se, oog91u99je seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybeníŽadatelů ve výzvě lRoP č. 1 ,,Vybrane ĺsäŘv'iini" ll. a lll. třídy,,, přístupném navýše uvedené internetové aoreśe.
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Pardubický kraj:

Příloha č. 4,
PLNA MOC

Pardubický krai
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
1Č: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolĺckým, Ph.D., hejtmanem
(dále též,,zm ocn ite l")

zmocňuje

BENING, s.r.o.
Bsnešov u Semil 7, 512 06
lC:04773039

Zmocnění je ve smyslu !- 33 odst. 2 písm b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů adalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvede ná řízení.
Tato plná moc platído doby vydánísouhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutĺ.
Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora BozP ve fázi zpracování projektové
dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek.. stanovených občanským zákoníkem, zastupováním
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i dalšíośobu.

V Pardubĺcích dne: ... ...2.ĺ,.0Z. . Lq0

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správního řádu Pardubĺcký kraj před správnímorgánem při provád.ění inŽenýrské činnósti, tj. při zajištěnĺ veškenýcn uronü při územníń ästavebním řízení, přĺ obstarávání stanovisek a rozhołnutí správních orgańł J pri u"śräny.ňdalších řízeních spojených s vydáním územního rozhodnutí a staveb-ního povolení, popř.
společného povolení

ve věci stavby: Modernizace mostu ev. č,.644-003 Pěčíkov-Hraničky

Plnou moc přijímá

JUDr' Martĺn Netol
n

 BENING s.r.o.
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