SMLOUVA O DILO é&. 1843

Objednatel Sprava nemovitosti Hradec Kralové, prispévkovaorganizace
Sidlo Kydlinovska 1521, 500 02 Hradec Kralové

Zastoupeny feditelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon 495 774 111

ID datové schranky rkyk8m9

IC 648 11 069

DIC CZ64811069

Zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil Pr, viozka 51
Bankovni spojeni  Komerc¢ni banka a.s., pobo¢ka Hradec Kralové

¢. uctu 27-315020217/0100

Osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych:

xxX, vedouci TO, tel. xxx, email xxx

xxX, technik, tel. xxx, email xxx

Technicky dozor stavebnika: xxx, zaméstnanec SNHK, ¢&. autorizace 0600886

(dale jen objednatel)

a
Zhotovitel FAST stiechy s.r.o.

Sidlo Smetanova 2065, 547 01 Nachod
Zastoupeny jednatelem Milogem Stantejskym
Telefon XXX

Email XXX

ID datové schranky ti55w3g

IC 27537676

DIC CZ27537676

Zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka 24733
Bankovni spojeni  xxx

€. UCtu xxx

(dale jen zhotovitel)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, tuto smlouvu o dilo:

l.
Uvodni ustanoveni

Statutarni organy (pfip. dalSi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy
prohlasuji, ze jsou opravnéni v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a vnitinimi pfedpisy
pfislusné smluvni strany podepsat bez dalSiho tuto smlouvu o dilo.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma v8echna podnikatelska opravnéni potiebna k provedeni dila dle této
smlouvy a Ze i v dalSim je opravnén provést dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze se detailné seznamil se vS8emi podklady k vefejné zakéazce,
s rozsahem a povahou pfedmétu plnéni této smlouvy, Ze jsou mu zndmy vesSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro realizaci pfedmétu pInéni této smlouvy a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni této
smlouvy v dohodnuty termin a za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v této smlouvé.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledkd vybérového Fizeni €. 1843 ze dne 27. 6. 2018.

Il.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo Kotérova 627 — oprava strechy do dvora
(dale jen ,dilo®) v plném rozsahu uréeném zadanim objednatele ze dne 5. 6. 2018 &. 1843.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit na svlj naklad a na své nebezpeci vSechna souvisejici pInéni a
prace potfebné k v€asnému a fadnému provedeni dila.
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. Objednatel ma pravo po uzavieni smlouvy zménit rozsah, provedeni a technické parametry dila, a
to po dohodé se zhotovitelem. Cena dila a doba pInéni se upravi o vliv realizovanych zmén. Prace
nad rozsah dila dle této smlouvy (viceprace), budou realizovany, jen pokud o né bylo po vzajemné
dohodé pisemnym dodatkem k této smlouvé dilo rozSifeno.

M.
Podklady pro provedeni dila

. Zadavaci podminky objednatele ze dne 5. 6. 2018 ¢. 1843
. Nabidka zhotovitele ze dne 26. 6. 2018

V.
Doba plInéni
. Termin zahajeni provadéni dila (termin pfedani stavenisté) : 5.9.2018
Zhotovitel provede a pfeda dilo do (v&. vyklizeni stavenisté): 5.11. 2018

. Zhotovitel neni v prodleni s plnénim této smlouvy a neodpovida za Skody timto zplusobené, pokud
neplnéni smluvnich povinnosti je zpusobeno vy$s§i moci ve smyslu ¢l. XI. této smlouvy.

. Pokud zhotovitel béhem plInéni zjisti okolnosti, které brani v€asné realizaci dila, musi bez
zbyte€ného odkladu pisemné uvédomit objednatele o predpokladaném zpozdéni, jeho
. Ugastnici této smlouvy souhlasn& prohladuji, Ze pripadné prodleni zhotovitele se zahajenim
provadéni dila del§i nez 5 dna bude v souladu s § 2002 obc&anského zakoniku povazovano za
zhotovitelovo poruseni smlouvy podstatnym zplUsobem a objednatel pak mlze bez zbyteéného
odkladu od této smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodu
uvedeného v pfedchazejici vété, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
20 % sjednané ceny za dilo. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni
pokuty ani prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti.

V.
Cena za dilo

. Strany se dohodly, Ze cena za dilo &ini:

celkova smluvni cena ¢ini bez DPH 266 829,18 Ké
(slovy: dvé sté Sedesat Sest tisic osm set dvacet devét korun €eskych 18 hal.)

. Cena za dilo je cena bez DPH a neobsahuje dan z duavodu pouziti rezimu pfeneseni darfiové
povinnosti dle § 92a a § 92e zakona o DPH a dan pfizna a odvede pfijemce pInéni, tj. objednatel.

. Cena za dilo dohodnuta v &l. V. odst. 1 je cenou Uplnou a kone€nou. Cena zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila.

. ZvySeni dohodnuté ceny za dilo je mozné pouze na zakladé pisemného dodatku ke smlouvé
podepsaného zastupci obou smluvnich stran.

. Pro vypocet ceny praci provedenych nad ramec ptvodniho pfedmétu smlouvy na zakladé dodatku
ke smlouvé se pouziji jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele, pokud nebude mozné cenu na
zakladé takového dokumentu stanovit, potom dle aktualniho ceniku URS platného ke dni podpisu
smlouvy.

VI

Platebni podminky

. Cena za dilo bude fakturovana po pfedani a prevzeti dila dle ¢l. XlIl. Podkladem pro vystaveni
faktury bude soupis provedenych praci odsouhlaseny zastupcem objednatele. Uhradu 10 % ceny
za dilo je zhotovitel opravnén pozastavit (dale jen pozastdvka) do odstranéni vSech vad a
nedodélkl uvedenych v pfedavacim protokole a po pfedani dokumentace dle ¢&l. Xl odst. 3
objednateli. Pozastavka se uvolni po jejich odstranéni nejpozdéji do 21 dni od bezchybného
pfedani.

. Faktura bude vZdy obsahovat ¢&islo faktury, nadzev dila nebo jeho €asti v€etné kodu klasifikace CZ-
CPA (jedna- li se o fakturaci jinych praci nez podle klasifikace CZ-CPA v kédu 41-43, tento kdd se
neuvadi), datum pfedani provedenych praci objednateli, nadzev, sidlo a IC objednatele, nazev, sidlo
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a DIC zhotovitele, den odeslani faktury, oznadeni penézniho Ustavu a Gétu, na ktery ma byt
placeno, vyznaceni dne splatnosti, fakturovanou ¢astku s DPH a bez DPH. Pfilohou faktur bude
vzdy soupis provedenych praci odsouhlaseny zmocnénym pracovnikem objednatele.

. Splatnost v8ech faktur je 21 dni od jejich doru€eni objednateli.

. Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat chybné Udaje)
nebo nebude pfiloZzen soupis provedenych praci, je objednatel opravnén takovou fakturu
doporugené €i osobné (prostiednictvim zaméstnance objednatele) vratit zhotoviteli. Faktury musi
byt vraceny do data jejich splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu
se spravnymi nalezitostmi. Do doby, nez je vystavena nova faktura s novou Ih(itou splatnosti, neni
objednatel v prodleni s placenim pfislusné faktury. Splatnost nové vystavené faktury je rovnéz 21
dni od jejiho doru€eni objednateli.

VII.
Stavenisté, odbér a uhrada energii

. Objednatel se zavazuje predat stavenisté zhotoviteli nejpozdéji k datu dohodnutému v ¢l. IV. odst.
1 smlouvy a zhotovitel se zavazuje nejpozdéji k tomuto datu stavenisté prevzit. Nedodrzenim
dohodnutého terminu pfedani a prevzeti stavenisté nevznika zhotoviteli narok na prodlouzeni doby
plnéni dila dle &l. IV. smlouvy. O pfedani stavenisté bude sepsan zapis podepsany zastupci obou
smluvnich stran. Naklady spojené se spotiebou el.energie a vody ponese a zajisti zhotovitel a to
tak, ze odbér el.energie bude proveden pfes vlastni stavenistni rozvade¢ s vlastnim meéfenim
spotieby el.energie, odbér vody pfFes vlastni instalovany vodomér. VSe bude zajisténo zhotovitelem
pfes napojovaci body, které budou uréeny odbornym technikem. Stavy méfidel pfed zapocetim a
po skonéeni praci budou zaznamenany ve stavebnim deniku. Objednatel bude zhotoviteli i¢tovat a
fakturovat cenu za spotfebovanou el. energii a vodu dle stavu méfidel. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli kontrolu méfidel k provedeni odpoc&tu a stanoveni skuteéné spotfeby. Cena za
odebranou el. energii a vodu bude aktualni cena dodavatell, znama objednateli v dobé fakturace.
Danovy doklad za spotfebovanou el. energii a vodu bude objednatelem vystaven se splatnosti 21
dni.

. Vyklizeni stavenisté bude provedeno zhotovitelem do pfedani dila.

. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu. Je povinen neprodlené odstranovat
necistoty a odpady vzniklé pfi provadéni dila, a to v souladu s pravnimi predpisy. Zafizeni
stavenisté a deponie materialu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly Zadné 3kody na
sousednich pozemcich. Zhotovitel je povinen zajistit si misto pro uloZeni odpadu v souladu
s pozadavky na hospodareni s odpady. Doklad o jejich uloZeni doloZi objednateli pfi pfedani dila.

. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provadeéni dila ochranu stavenisté.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, povéfené osoby i tfeti osoby dodrzovali
na stavenisti obecné zavazné pravni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a k pfedchazeni vzniku jakychkoli Skod na zdravi a na majetku. Zhotovitel odpovida za jakékoli
8kody vzniklé na zdravi & na majetku v pficinné souvislosti s provadénim dila, popf.
vzniklé dusledku nesplnéni povinnosti podle pfedchozi véty.

VIII.

Prava a povinnosti stran pfi provadeéni dila

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou péci a obstarat vSe, co je k provedeni dila potfeba.

. Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné pfi respektovani zejména:

- stavebniho zakona a jeho provadécich predpisl, pravnich pfedpisi o bezpecnosti prace a
zafizeni pfi stavebnich pracich,

- predpisU, technickych norem, vzorovych listd, technologii, vyrobnich pfedpist (receptur) a jinych
zavaznych pokyna,

- pozadavku stanovenych k tomu opravnénymi organy,

- ostatnich zavaznych norem a obecné zavaznych pravnich pfedpist a

- dle pfikazu objednatele (ustanoveni § 2594 tim neni doteno),

- a v soucinnosti s koordinatorem stavby (plsobi-li na stavenisti) po celou dobu pfipravy a
realizace dila.

. Dilo musi odpovidat vSem pozadavkim uvedenym v dokumentech, pokynech a pfikazech
uvedenym v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.
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4. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila na stavenisti skryté prekazky, neuvedené v zadavaci
dokumentaci ani v zapise o odevzdani stavenisté, znemoznujici fadné provedeni dila, je povinen
tuto skute€nost oznamit bez zbyte€ného odkladu objednateli. Do rozhodnuti objednatele je
zhotovitel opravnén provadeéni dila nebo jeho ¢asti prerusit. O dobu pferuseni bude posunut termin
dokonceni dila. K takovému posunuti terminu dokoné&eni dila postacuje zapis ve stavebnim deniku.

5. Zajisténi bezpecénosti prace a bezpecnosti uzivatell pfilehlych komunikaci a zpUsob jeji kontroly se
fidi obecné zavaznymi pfedpisy. V pfipadé, Ze v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude
zapotfebi umistit nebo premistit dopravni znacky podle pfislusnych pravnich predpisl, zabezpedi
tyto ukony na své naklady rovnéz zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné umisténi,
premistovani a udrzbu dopravnich znacéek v prabéhu provadéni dila.

6. Spravni rozhodnuti pro uzavirku komunikaci nebo povoleni k omezeni provozu a jejich realizaci,
stejné jako vesSkera dalSi povoleni k uzivani vefejnych ploch dotéenych provadénim dila
zabezpecuje podle postupu praci zhotovitel na své naklady.

7. Za Skody odpovida zhotovitel podle obecné zavaznych pravnich predpisu. Zhotovitel zejména
odpovida za v3echny Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech nebo na stavbé,
pfipadné v souvislosti s provadénim stavby, a to i tfetim nezucastnénym osobam.

8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu provadeéni dila.
Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel porusuje svou povinnost, miize pozadovat, aby zhotovitel zajistil
napravu a provadél dilo Fadnym zpusobem. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfiméfené dobé&, miize
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni
smiouvy.

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které budou dalSim pracovnim
postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky a zapisem ve stavebnim deniku.
Pisemna vyzva musi byt zapsana do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem.

10.Jestlize se objednatel, pfestoze byl vyzvan v souladu s ¢l. VIII, odst. 9, na kontrolu nedostavi,
mulze zhotovitel v pracich pokra¢ovat. Objednatel ma pravo pozadovat dodateé¢né odkryti a
zhotovitel je povinen dodatecné odkryti provést. Naklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze
tehdy, pokud se pfi kontrole zjisti, Ze prace byly provedeny bez zavad. V opacném pfipadé nese
naklady zhotovitel.

11.V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny, a to minimalné jednou za tyden. Kontrolni
den svolava objednatel, a to mailem, pfipadné telefonicky. Zavéry kontrolniho dne musi mit
pisemnou podobu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé& strany
zavazné.

12.0bjednatel poZaduje, aby nejpozdéji k datu pfedani dila zhotovitel provedl veskeré potfebné
zkousky a revize, pfedal vysledky provedenych zkouSek a revizi, pfislusné -certifikaty dle
specifikace v technickych a kvalitativnich poZadavcich a veSkeré doklady stanovené obecné
zavaznymi pfedpisy.

13.Dilo nebo jeho &ast vykazujici nesoulad se zadavaci dokumentaci &i pokyny objednatele, je
zhotovitel povinen na zadost objednatele formou zapisu do stavebniho deniku v pfiméfené Ihuté
odstranit. V opaéném pfipadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky na naklady
zhotovitele sam nebo prostfednictvim tfeti osoby.

IX.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté stavebni denik (dle pfedpisu &. 499/2006 Sb.
Vyhlaska o dokumentaci staveb v platném znéni) slouzici jako doklad o prubéhu provadéni dila. Tato
povinnost kon&i odstranénim poslednich vad a nedodélkd uvedenych stavebnim ufadem v protokolu o
zavérecné kontrolni prohlidce stavby a v pfedavacim protokolu (za predpokladu, ze se vydava
kolaudacni souhlas nebo v pfipadé, ze se povoluje uzivani na zakladé oznameni o zaméru uzivat
stavbu), pfipadné po odstranéni poslednich vad a nedodélka uvedenych v zapise o predani a prevzeti
dila (za pfedpokladu, Ze se nevyzaduje oznameni ani kolaudaéni souhlas).

X.
Preruseni a zastaveni provadéni dila

1. Zhotovitel je opravnén na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prerusit provadéni dila,
jestlize:
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- provadéni dila brani vy$si moc,

- pfi vyskytu vaznych skrytych prekazek branicich fadnému provadéni dila, o nichZz zhotovitel
nevédél, nemohl védét, ani nemohl celou situaci pfiméfenym zplisobem vyfesit tak, aby
nemuselo byt prferuSeno provadéni dila (napf. neocekavany vyskyt podzemnich vedeni
branicich dalSimu postupu stavebnich praci a jejich prekladka),

- dojde k zastaveni provadéni dila rozhodnutim k tomu pfislusného statniho organu (stavebniho
Uradu) nikoliv z davod(l na strané zhotovitele.

Pferusenim provadéni dila z uvedenych dlivod( pfestavaji dnem preruSeni bézet Ihity timto

prerusenim dotcené.

. Objednatel je opravnén pfikazat zhotoviteli pferuSeni provadéni dila na nezbytné nutnou dobu a v

nezbytném rozsahu, zejména jestlize:

- pracovnici zhotovitele pfi praci porusi platné technické a bezpecnostni normy a pfedpisy,

- by vadny postup zhotovitele nepochybné vedl| k podstatnému poruseni smlouvy,

- je ohroZena bezpelnost zhotovovaného dila, zZivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo
hrozi-li jiné hospodarské Skody.

Preruseni provadéni dila objednatelem z vy$e uvedenych dlivodl nestavi béh smiuvnich lhat timto

prerusenim dotéenych a nezaklada narok zhotovitele na uUhradu vicenakladd vyvolanych

prerusenim.

. Pfi kazdém preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zabezpeclit rozestavenou cCast
zhotovovaného dila do doby znovuzahajeni praci nebo ukonéeni smluvniho zavazku.

XI.
Vyssi moc
. Vy88i moci se pro potfeby této smlouvy rozumi udalosti, které nastaly za okolnosti, které nemohly
byt odvraceny ucéastniky této smlouvy, které nebylo mozné pfedvidat a které nebyly zplisobeny
chybou nebo zanedbanim Zadné ze smluvnich stran, jako napf. valky, revoluce, pozary, zaplavy,
zemétfeseni, epidemie nebo dopravni embarga. VySSi moci neni nedostatek ufedniho povoleni ani
jiny zasah organu statni moci v Ceské republice.
. Nastane-li situace vy38i moci, uvédomi pfislusny u€astnik této smlouvy o takovém stavu, o jeho
splnéni smlouvy.
. Trva-li vy8Si moc déle nez 1 mésic a nedohodnou-li se smluvni strany v této dobé na alternativnim
feSeni, m& objednatel pravo od smlouvy odstoupit.
.V takovém pfFipadé ma objednatel povinnost dosud pfijata plnéni si ponechat za sjednanou uhradu
a hledat alternativni feSeni ke spIlnéni smlouvy s jinym partnerem.

XIl.
Predani a prevzeti dila
. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym dokonéenim a pfedanim. Dilo se poklada
za fadné dokoncené, jestlize nebude pfi pfevzeti vykazovat Zzadné vady a nedodélky, bude-li
zplsobilé slouzit svému Uc€elu a veSkeré zkouSky skonci pozadovanym vysledkem. Objednatel
muze dilo prevzit, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi neztézuji uzivani dila objednatelem ani nebrani fadnému uzivani dila
. Zhotovitel pisemné& oznami objednateli nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem termin odevzdavani dila.
Objednatel zahdji pfejimaci fizeni bez zbyte¢ného odkladu.
. Zhotovitel pfeda objednateli do zahajeni pfejimaciho Fizeni:
- vysledky poZadovanych zkouSek a méfeni, dle ¢lanku VIII odst. 12,
- stavebni denik,
- dokumentaci skute€ného provedeni dila.
. O prevzeti dila pofidi objednatel se zhotovitelem zapis o pfedani a prevzeti dila, podepsany
zastupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zapis bude obsahovat zejména identifikaéni udaje
o dile i jeho €astech a prohlaSeni objednatele, Ze dilo nebo jeho &ast pfejima. Jeden stejnopis
obdrzZi objednatel a jeden zhotovitel.
. Termin pfedani dila se povaZuje za splnény, pokud dilo bylo objednatelem do uvedeného terminu
prevzato.
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. V pfipadé, Ze objednatel odmitne dilo pfevzit, pferusi strany pfejimaci Fizeni zapisem ve
stavebnim deniku. V zapise bude uvedeno, z jakych divodl bylo pfejimaci fizeni pferuseno a jaky
bude dalsi postup.

. Objednatel je opravnén vytknout zjevné vady dila do 2 mésicu od protokolarniho predani a prevzeti
dila, ustanoveni § 2605 odst. 2 zakona se nepouzije.

XIl.
Nebezpedi Skody, vlastnické pravo, odpovédnost za vady dila, zaruka

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejimi pfilohami a
v§emi technickymi normami, které se vztahuji k materialim a pracim provadénym na zakladé této
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dale Ze bude pouziteIné ke smluvenému, jinak obvyklému
ucelu.

. Drobné odchylky od zadavaci dokumentace, které neméni pfijaté feSeni, nejsou vadami, jestlize
byly dohodnuty pfedem alespon souhlasnym zapisem smluvnich stran ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zaruéni doba na celé dilo je 60 mésicl. Zarucni
doba zalina bézet ode dne predani a pfevzeti dila zapisem dle €l. Xl smlouvy. V zaruéni dobé
odpovida zhotovitel téz za skryté vady.

. Objednatel je povinen nahlasit zhotoviteli zjisténé vady pisemné. Pokud bude objednatel
pozadovat odstranéni vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel zapocit s odstranovanim
nahlasenych vad bez zbyte¢ného odkladu a bez zbyteéného odkladu tyto odstranit, a to na své
naklady. Nejpozdéji v§ak budou vady odstranény do 14 dnl od nahlaseni, nedohodnou-li se
smluvni strany vzhledem k charakteru vady jinak, s vyjimkou vad branicich uzivani a havarii, na
jejichz odstranéni nastoupi zhotovitel neprodlené od jejich nahlaseni.

. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Zze se jedna o havérii €i vadu branici zavaznym
zplsobem uzivani, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdé;ji
do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

. Nahlasenim vady se rozumi pro ucely této smlouvy obdrzeni emailu s reklamaci. Reklamace bude
zaroven vzdy nejpozdéji nasledujici pracovni den zaslana pisemné na adresu sidla zhotovitele.

. 'V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat odstranéni vady zhotovitelem a zhotovitel neodstrani
nahlasené vady ve Ih(ité stanovené dle odst. 4 a 5 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén odstranit
tyto vady sam nebo prostfednictvim tfetich osob, a to na naklady zhotovitele. Timto neni doten
narok objednatele na nahradu vzniklé Skody a usly zisk.

. Reklamace budou objednatelem Cislovany. Objednatel v reklamaci uvede pfibliznou specifikaci
zavady.

XIV.
Smluvni pokuty
. Smluvni strany si vsouladu s § 1992 ob&anského zakoniku ujednavaji, ze jedna z nich mize
zavazek z této smlouvy zrusit zaplacenim odstupného ve vysi 20 % z celkové ceny dila.
. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni s pfedanim dila
objednateli ve vySi 0,5 % z ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.
. V prfipadé prodleni s pfedlozenim harmonogramu dle bodu 9.2 Technickych podminek (viz
zadavaci podminky) se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K&
za kazdy i zapo€aty den prodleni.
. V pfipadé, Zze zhotovitel nedodrzi termin odstranéni vad a nedodélki dohodnuty v pfedavacim
protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kaZdou vadu nebo
nedodélek a den prodleni. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodrZeni terminu
odstranéni vad zjiSténych v zaru¢ni dobé.
. Vy8e uvedenymi smluvnimi pokutami neni dotéen narok objednatele na ndhradu Skody.
. V pfipadé prodleni s platbou faktury za dokoncené dilo uhradi objednatel zhotoviteli smluvni
pokutu ve vySi 0,5 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.
. Smluvni strany prohlasuji, ze sjednana vySe smluvnich pokut je pfiméfena vyznamu zajisténé
pravni povinnosti.
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Smluvni pokuta bude uhrazena na zakladé faktury vystavené pfisluSnou smluvni stranou.
Splatnost této faktury je 21 dni od jejiho doruceni (i elektronicky) pfislusné smluvni strané. Smluvni
strany souhlasi se zapoctem jako formou uhrady smluvni pokuty.

XV.
Ostatni ustanoveni

. Smluvni strany se dohodly, Ze aplikace ustanoveni § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620

odst. 2 a § 2630 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisu,
se vyluCuje.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi a

udéluje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

XVI.
Zavérecna ustanoveni

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smluvni pokutu.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zUstavaji platna a Gcinna. Smiluvni strany se v tomto
pfipadé =zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neudinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida pivodné zamyslenému ekonomickému Gé&elu ustanoveni
neplatného/nedc¢inného. Do té doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpisl
Ceské republiky.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran.

Tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se Fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisU.

Ménit nebo doplhovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné c¢islovanych
dodatk(l podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smluvni strany sjednavaiji, ze § 564 zakona
¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu, se nepouzije, tzn., ménit nebo
doplfiovat text smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatkl podepsanych obéma
smluvnimi stranami. Moznost ménit smlouvu jinou formou smluvni strany vylucuiji.

. Zhotovitel prohladuje, Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuje za obchodni tajemstvi a

udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni v registru smluv bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu. Z nich objednatel obdrzi
dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

V Néchodé dne Hradci Kralové dne
za zhotovitele za objednatele
Milo$ Stantejsky Ing. Jaroslava Bernhardova
jednatel feditelka

PFikazce operace:
Spravce rozpoctu:

Dne:
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