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SMLOUVA O DILO ¢&. 6440-ORS1-2018-006

na zhotoveni inZenyrsko - projektovych praci pro stavbu
»Praha — rekonstrukce zdvihaciho zafizeni v KJB ¢. 10, Kbely*
(SMVS: 107V322002015)

Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hrad€any
1CO: 601 62 694
DIC: CZ60162694

Bankovni spojeni: “ - Y] 11 N

Cislo nétu:

Zaméstnanec povéieny ]cdndmm

I B v douci oddéleni investic Praha odboru Fizeni staveb
Agentury hospodareni s nemovitym majetkem (AHNM)

Kontakini osoby (zaméstnanci oprévnéni k jednani):

- ve vicech smluvnich i techmckych r 1111 111}

Fax:
E-mail:
Datova schranka:
- ve veécech technickych:

hjyaavk
B B (cchnicky dozor objednatele)
-J+1JJ 4+ ffr .

Adresa pro dorucovani: Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
Hradebni 772/12, P.O. BOX &. 45, 110 05 Praha 1
(déle jen ,,objednatel*)

a

DRACO Praha s.r.o.

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZka 31704

Sidlo: Odlehla 790/31, 190 00 Praha 9

1CO: 61856789

DIC: C7 61856789

Zastoupend: Ing, Jolanou Neradovou BydZovskou, jednatelkou

Bankovni spojent:
Cislo Gétu:
Kontakini osoba:

- ve vécech smluvnich i technickych:  Ing. Jolana Neradova BydZovska

Tel.:

E-mail:

Koordinator BozP: [ NN I N I I
Datova schranka: vObzrrt

Adresa pro dorucovani: Odlehla 59a, 190 00 Praha 9
(déle jen ,,zhotovitel*)

podle § 2586 a nésl. zdkona ¢. 89/2012 8b., obéansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisti (dale jen
LOZ9), uzaviraji na vefejnou zakazku malého rozsahu, zadanou podle § 31 zdkona €. 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpist, tuto smlouvu o dilo (déle jen ,.smlouva®):
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) Clanek 1
Ucel smlouvy

Utelem smlouvy je ziskani odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro stavbu
»Praha — rekonstrukce zdvihaciho zafizeni v KJB ¢&. 10, Kbely*“ (dale jen ,stavba®) scilem
vymeénit zdvihaci zafizeni za novy osobni — nakladni vytah.

Clének 2
Predmét smlouvy

2.1. Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, kterym se rozumi
souhrn nésledujicich plnéni:

1. etapa:

2.1.1. Zpracovani jednostupiiové projektové dokumentace pro stavbu ,,Praha — rekonstrukce
zdvihacibo zaf¥izeni v KJB ¢. 10, Kbely* (dale jen ,projektovd dokumentace®) v aredlu
kasaren Kbely na pozemku ¢. 1939/24 v k.u. Kbely, ¢.k.u. 731641 a to v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdg&jsich
predpisi (dale jen ,zdkon ¢. 183/2006 Sb.“), aprovadécimi a souvisejicimi piedpisy a
zadavacimi podminkami vefejné zakazky na zakladé niz je tato smlouva uzaviena.

Projektovd dokumentace bude zpracovana a piedana v potu vyhotoveni uvedeném v ¢&l. 5

smlouvy a bude spliiovat nasledujici poZadavky:

a) projektova dokumentace bude obsahovat zejména:

1. Nalezitosti podle pifloh €. 12 a 13 vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,vyhlaska &. 499/2006 Sb.*), véetné
stanoveni technickych podminek ve smyslu § 92 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o
zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a v podrobnostech dle
vyhlaSky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdgjsich piedpisi (dale jen ,,vyhlaska €. 169/2016 Sb.).

2. Provadéei vykresy v prisluném méfitku tak, aby bylo technické a konstrukéni
feSeni ziejmé a prehledné; soucasti provadécich vykrestt budou pfiislusné
specifikace materialll a vyrobka.

3. Nezbytné nutné konstrukéni detaily.

b) projektovanad stavba musi splitovat vSechny néleZitosti zakona &. 406/2000 Sb.,
o hospodateni energii, ve znéni pozdéjsich piedpist;

¢) vykresova ¢ast musi byt na nosi¢i (CD apod.) uloZena ve formatu *.dwg a zarovefi ve
formatu *.pdf;

d) soucasti projektové dokumentace musi byt dokladova &ast, navrh Zadosti o ohlaseni stavby
zpracovany zhotovitelem a kladna stanoviska, vyjadfeni a rozhodnuti dotéenych organti
statni a vojenské spravy a souhlasy osob dotéenych stavbou, nutna pro vydani stavebniho
povoleni (uspé$né ohlaseni stavby), zejména niZe uvedenych Gradd, vojenskych Gtvart
a vojenskych zafizeni:

1. Utad statniho odborného dozoru Ministerstva obrany (Statni odborny technicky
dozor pro oblast plynovych, tlakovych, elektrickych, a zdvihacich zafizeni
a bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a vykonu sluZby; Vojensky poZarni
dozor; Energetické inspekce).

2. Agentura komunikaénich a informaénich sluZeb

3. Agentura hospodaieni snemovitym majetkem (odbor provozu nemovité
infrastruktury, odbor fizeni staveb, odbor tzemni spravy majetku Praha, Sprava
PS 0004 Praha).

4. Primy uZivatel — 24. zakladna dopravniho letectva.

5. Ustiedni vojensky zdravotni tstay (hygienicky posudek).

Veskeré pfipominky vSech dotCenych orgdnti musi byt zapracovany do projektové
dokumentace.

e) kazdy vytisk zpracované projektové dokumentace musi obsahovat soupis viech vykrest,
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

popiipadé listd, véetng oznateni formatl a uvedeni jejich poctu. Clenéni bude po profesich
s oznacenim jednotlivych vykrest;

f) kazda slozka (dokladova &ast, souhrnnad technickd zprava, vykresy aj.) jednotlivych
vytiskll projektové dokumentace musi byt opatfena §titkem s uvedenim seznamu priloh,
jejich poctu a formata.

Zajisténi osoby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti (dale
jen ,koordinator BOZP*) a vypracovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen ,,Plan BOZP*) v dobé piipravy stavby, tj. od zahijeni praci na
zpracovani projektové dokumentace do piedani této projektové dokumentace objednateli.
Vykon ¢&innosti koordiniatora BOZP a vypracovani Planu BOZP bude zajisténo osobou
s osv&déenim odborné zplisobilosti podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni
bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci), ve znéni
pozdejsich predpisi (dale jen ,,zikon ¢. 309/2006 Sb.), a v souladu s nafizenim vlady &.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich, ve znéni pozd€jsich predpisi (dale jen ,,zakon &. 591/2006 Sb.%).

Poskytnuti nezbytné soucinnosti objednateli pro ziskani pravomocného stavebniho
povoleni, piipadné UspéSné ohladeni stavby — zejména doplnéni nebo upraveni projektové
dokumentace dle poZadavkd stavebniho Ufadu nebo poskytnout potiebnd vysvétleni
a podkladové informace. Dodéanf vlastniho stavebniho povoleni neni predmétem dila.

Zpracovani soupisu vSech praci, dodavek a sluzeb, véetné vykazu vymér dle vyhlasky ¢.
169/2016 Sb. (ddle jen ,,vykaz vymér®) a stanoveni celkovych nikladi stavby (déle jen
»kontrolni rozpocet™). Pro zpracovani vykazu vymér a jeho ocenéni bude pouzita ,,Cenové
soustava URS®, vydavana URS Praha, a.s., Praha 10.
a) vykaz vymér a kontrolni rozpocet budou zpracovany v ¢lenéni:

1. Naklady na projektové a prizkumné prace, neobsaZené v této smiouveé,

2. Naklady na stroje, zafizeni a inventaf, které ptedstavuji provozni soubory a po

montazi vytvaieji DHM.

3. Vedlejsi naklady pokud nejsou zahrnuty v jinych ¢astech.

4. Nepiedvidané nakiady.

5. Naéklady na pripravu a zabezpedéeni vystavby, vnitini vybaveni (DDHM).

b) vykaz vymér a kontrolni rozpocet dle vySe uvedeného pism. a) budou zpracovany

v otevieném formatu Excel v tomto vyhotoveni:

1. Neocenény vykaz vymér - jeden soubor typu zadani ve formétu Excel, ktery obsahuje
potfebny pocet listd podle soupisu praci jednotlivych objektd (vSechny listy musi
obsahovat stejnou strukturu informaci a tato struktura musi byt v soupisu praci
popsana véetné formath jednotlivych dat), déle rekapitulaci viech objektd a kryci list,
kam se po doplnéni jednotlivych cen vSech poloZek soupist spravné dopocitdva cena
zakdzky. V souboru nebudou uvedeny zadné ceny, vSechna pole budou zamcena,
kromé téch, kterd slouzi pro doplnéni nabidky ucastnikem zaddvaciho fizeni —
jednotkové ceny a informace o dodavateli.

2. Ocenény kontrolni rozpodet - jeden soubor ve forméatu Excel, ktery obsahuje stejné
informace jako soubor podle bodu 1 + navic smérné ocenéni viech poloZek soupisu
projektantem.

Rozsah stavby je specifikovan vychozimi podklady uvedenymi v pfiloze ,,Zadani —
specifikace rozsahu dila — stavby®, kterd je jako pfiloha €. 1 nedilnou souéasti smlouvy.

Stanoveni minimalni Ihity vystavby - minimdlni lhiita vystavby bude doloZena &asovym
harmonogramem praci. Casovy harmonogram musi zohlednit ptipadné poZadavky
objednatele, uvedené v piilohach této smlouvy, popf. upfesnéné v pribéhu plnéni této
smlouvy v ramci jednotlivych technickych rad.

(dale jen ,,1. etapa dila*)
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2.1.6.

2.1.7.

2.2.

2.3.

2.4,

3.1

3.2.

2. etapa:

Zajisténi autorského dozoru (dale jen ,,AD®) v rozsahu piisluiné prilohy aktualniho znéni
Sazebniku pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych é&innosti
(UNIKA) a jeho provadéni kvalifikovanymi osobami s piislusnou odbornou zpusobilosti po
celou dobu realizace stavby, na niz zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této
smlouvy, a to az do vydani dokladu o povoleném tG&elu uzivani stavby ve smyslu § 119
zdkona €. 183/2006 Sb. Zhotovitel projektové dokumentace v ramci AD zpracuje dodate¢nou
projektovou dokumentaci nepredvidatelnych stavebnich praci (bude-li se rozchazet projektova
dokumentace se skuteénosti).

(dale jen ,,2. etapa dila“)

3. etapa:

Zajisténi osoby koordinitora BOZP, bude-li prokdzina nutnost takové &innosti v dobé
realizace stavby, na niz je projektova dokumentace zpracovana podle této smlouvy, tj. osobu
s osvédCenim odborné zptisobilosti podle zadkona 309/2006 Sb. a v souladu s nafizenim vlady
¢. 59172006 Sb.

Koordinator BOZP je povinen do 8 dni pfed predanim staveni§té zhotoviteli podat mistné
prisluSnému oblastnimu inspektoratu prace Oznameni o zahdjeni praci dle nafizeni vlady ¢&.
591/2006 Sb.

(dale jen ,,3. etapa dila“)

Zhotovitel odpovidd =za spravnost a dplnost zpracované projektové dokumentace
a proveditelnost a bezpecnost stavby podle této projektové dokumentace, jakoZ i za technickou
a ekonomickou drovein projektu stavby a technologického zarfizeni. Sougasné zhotovitel
potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze mu jsou znamy
veskeré technickeé, kvalitativni a jiné podminky nezbytné ke zpracovani dila

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpe¢i dilo popsané v ¢l. 2 smlouvy a fadng
a vCas je predat objednateli ve lhité podle €l.4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo prevzit a zaplatit za néj cenu podle &l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést na pozadani objednatele pFipadné dalsi dodatecné prace,
nutné k fddnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni
ucelu této smlouvy je objektivné doloZena a vyvstala az v prib&hu plnéni dila a jejichz
potiebnost nebylo mozné pfi vynaloZeni naleZité péce predvidat pfed uzavienim smlouvy.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdéjsich predpisd,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené za dilo, specifikované v ¢€l. 2 smlouvy, a to ve vy3i:
131 720,00 K¢ bez DPH
(slovy: jedno sto tficet jeden tisic sedm set dvacet korun &eskych bez DPH).

K celkové cené dila bez DPH bude pfipo¢tena DPH v aktudlni vys$i dle platnych a u¢innych
pravnich piedpisii ke dni zdanitelného plnéni. V dob& uzavieni této smlouvy je zikonem
stanovena sazba DPH ve vysi 21 %, coZ ¢ini 27 661,20 K¢

celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 159 381,20 K¢
(slovy: jedno sto padesat devét tisic tii sta osmdesat jedna korun &eskych dvacet haléit véetné
DPH).
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Celkové cena za dilo podle odst. 3.1. a 3.2. ¢l. 3 smlouvy se sklada z ceny:

a) za l.etapu dila
108 720,00 K¢ bez DPH
22 831,20 K¢ DPH 21%
131 551,20 K¢ véetné DPH
(slovy: jedno sto tficet jeden tisic pét set padesat jedna korun éeskych dvacet haléit vietné
DPH)

b) za 2. etapu dila
15 000,00 K¢ bez DPH
3 150,00 K¢ DPH 21%
18 150,00 K¢ véetné DPH
(slovy: osmnéct tisic sto padesat korun ¢eskych véetné DPH)

c) za 3. etapu dila
8 000,00 K¢ bez DPH
1 680,00 K¢ DPH 21%
9 680,00 K¢ véetné DPH
(slovy: devét tisic Sest set osmdesat korun ¢eskych véetné DPH)

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smiouvy, jednotkové ceny a celkovad cena jsou
rozepsany v kalkulaci, ktera je jako piiloha €. 2 nedilnou soudasti smlouvy (déle jen ,.cenova
kalkulace*). V téchto cenach jsou jiz zahrnuty veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim
této smlouvy.

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci a
dodavek.

Cena dila miiZe byt zménéna dohodou smluvnich stran pouze v pripadg, Ze v priibéhu realizace
dila dojde ke zm&nam, které jsou objektivné doloZené, nutné ke zpracovani a dokondeni dila,
které vyvstaly az vpribchu plnéni dila a nebyly pfi vynaloZeni naleZité odborné péce
ptedvidatelné pred uzavienim smlouvy a jsou odsouhlasené obéma smluvnimi stranami (déle
jen ,,viceprace®). Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel aZ po
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Clének 4
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly na terminu zahdjeni plnéni dle odst. 2.1. ¢l. 2 smlouvy: dnem
ucinnosti smlouvy.

Pfedmét smlouvy vrozsahu pisemnych vystupd 1. etapy dila zhotovitel predd do 120
kalendainich dnii od u¢innosti smlouvy objednateli zpisobem stanovenym v ¢l. 5 smlouvy.

Vykon funkce AD (2. etapa dila) se zhotovitel zavazuje vykonavat pribézné po celou dobu
stavby, tj. od jejiho zahdjeni aZ do vydéni dokladu o povoleni uZivani stavby ve smyslu zdkona
&. 183/2006 Sb.

Cinnost koordinatora BOZP (3. etapa dila) bude vykonavéana osobou s osvéd&enim odborné
zpusobilosti podle zdkona 309/2006 Sb., v souladu s nafizenim vlady &. 591/2006 Sb. po celou
dobu stavby, tj. od jejiho zahdjeni az do vydani dokladu o povolen{ uzivani stavby ve smyslu
zakona €. 183/2006 Sb., a v misté realizace stavby.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2,

Clinek 5
Podminky predani dila

Rédné provedenou 1. etapu dila zhotovitel dorugi objednateli osobn& nebo postou na adresu:
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem, Hradebni 772/12, P.O.BOX ¢, 45, 110 05 Praha
v den stanoveny zhotovitelem se zohlednénim Ihlity potiebné pro zajiténi kontroly dle odst. 5.3.
¢l. 5 smlouvy tak, aby byl dodrZen termin predani 1. etapy dila dle odst. 4.2. ¢l. 4 smlouvy bude
dorucena na uvedenou adresu pouze osobné.

Zhotovitel objednateli p¥eda projektovou dokumentaci v 8 vyhotovenich v titéné podobé
zplisobilych k dal$imu zdafilému kopirovani. Déale bude zhotovitelem predano:

- dokladova ¢ast - kladna vyjadieni a stanoviska organt a organizaci povéfenych vykonem
statni (vojenské) spravy a ostatnich dotcenych organti a osob v originalech + 1 kopii;

- velektronické podobé budou predéna na samostatnych nosicich informaci (napt. CD nebo
DVD disky) - 2 vyhotoveni - budou obsahovat kompletni projektovou dokumentaci
v souladu s ¢l. 2 smlouvy (vyhotoveni ve formatu *.dgn a *.dwg, budou soudasné i ve
formatu *.pdf), ocenény vykaz vymér (ve formatu *.xls dle bodu 2. pism. b) odst. 2.1.5. ¢l.
2 smlouvy a ve formatu kompatibilnim s programem KROS), neocenény vykaz vymér (ve
formétu *.xls dle bodu 1. pism. b) odst. 2.1. €l. 2 smlouvy), dokladova ¢ast (ve formatu
* pdf)

- v elektronické podobé bude pfedano na samostatnych nosi¢ich informaci (napf. CD nebo
DVD disky) 8 vyhotoveni (pro zadani veiejné zakidzky) - bude obsahovat kompletni
projektovou dokumentaci v souladu s ¢l. 2 této smlouvy (vyhotoveni ve formatu *.pdf.),
neocenény vykaz vymér (ve forméatu *.xlIs dle bodu 1. pism. b) odst. 2.1.5. ¢l. |2 smlouvy),
dokladova ¢ast (ve formatu *.pdf);

- kontrolni rozpocet bude dale dodan v poétu 2 vyhotoveni v ti§téné podobg;

- navrh zépisu o preddni a pievzeti - 2 vyhotoveni v tisténé podobé.

Po doruceni 1. etapy dila technicky dozor objednatele (dale jen ,,TDO*) do 5 pracovnich dnfi
provede kontrolu piedanych vystupi 1. etapy dila z hlediska spravnosti, uplnosti a kvality jejiho
obsahu ve smyslu uzaviené smlouvy (véetné piipadnych dodatkil) a zavérl z technickych rad
(dale jen ,,TER") a potvrdi zapis o pfedani a pievzeti 1. etapy dila (dale jen ,,zapis“). Bude-li
dilo bez vad sdolozkou bez vyhrad. Jeden vytisk potvrzeného zépisu piedd objednatel
zhotoviteli nejpozdeji do 10 kalendafnich dnfi od doruceni dokondené 1. etapy dila. V piipadé
vad dila, které brani prevzeti, TDO do 5 pracovnich dnii od dorudeni oznami telefonicky a
soucasne i e-mailem zhotoviteli, Ze 1. etapu dila nepfevezme a nepotvrdi zépis. Vady dila TDO
oznami pisemné dopisem zhotoviteli do 10 kalendainich dnd od dorudeni a 1. etapu dila mu
vrati k odstranéni zjisténych vad.

Smluvni strany se zavazuji{ poskytnout si vzdjemné soudinnost tak, aby k piedani dila mohlo
dojit ve sjednanou dobu. Termin pro predani dila se neprodluzuje o dobu, po kterou dorucené
dilo kontroloval v souladu s touto smlouvou technicky dozor objednatele.

Clinek 6
Platebni a fakturaéni podminky

Zhotovitel po vzniku prava fakturovat odesle bez zbyte¢ného odkladu doporucené objednateli
dafiovy doklad (déale jen ,faktura®). Za okamzik vzniku prava fakturovat se povazuje den
podpisu zapisu o predani a pievzeti 1.etapy dila. Pravo fakturovat za 2. etapu dila (AD) a
3. etapu dila (koordinator BOZP) vznikne zhotoviteli po dokongeni stavby, na niZ je projektova
dokumentace zpracovana, a vydani dokladu o povoleném G&elu uZivani stavby ve smyslu § 119
zakona ¢. 183/2006 Sb.

Faktura musi obsahovat viechny nélezitosti fadného dafového dokladu podle platné pravni

Upravy, zejména podle zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdgjsich

predpisii (dale jen ,,zdkon o DPH*) a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto idaje:
a) oznaceni ,,faktura — dafiovy doklad*;
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

b) eviden¢ni &islo daitového dokladu;

¢) Ccislo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

d) oznaceni objednatele na faktute: Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6, 160 00 PRAHA 6;

e) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

f) 1CO, DIC smluvnich stran;

g) predmét dodavky a nazev dila;

h) den vystaven{ faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnti od doruceni objednateli);

i) oznaceni banky a ¢isla G¢tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena.

K faktuie musi byt piipojen zapis o pfedani a pievzeti 1. etapy dila.

Faktura bude objednateli dorucena ve 2 vyhotovenich (origindl a 1 kopie) na adresu pro
doruéovani uvedenou v zahlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnt ode dne jejiho dorudeni objednateli, u faktur doruéenych objednateli
v kalenddinim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouZené 1hité
splatnosti 60 dnd ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povaZzuje za uhrazenou okamzikem odepséni fakturované ¢astky z ictu objednatele a
jejim smérovanim na Gcet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané Ihiité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo piilohu uvedenou ve smlouvé nebo mé jiné zavady v obsahu nebo
nedostateCny pocet vytiskl. Pfivréceni faktury objednatel uvede davod jejitho vraceni
av piipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava béZet plivodni lhiita splatnosti a b&zi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doruéit objednateli do 10 kalendainich dnti ode
dne, kdy mu byla dorucena opravnéné vracené faktura.

Budou-li u zhotovitele shledany diivody k naplnéni institutu ruéeni pifjemce zdanitelného
pinéni podle § 109 zdkona o DPH, bude objednatel pfi zasilani uplaty vzdy postupovat
zvl&stnim zplisobem zajisténi dané podle § 109a tohoto zdkona.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Clének 7
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, kterd byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila, je po celou dobu plnéni dila
objednatel.

Nebezpeci vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila ptechazi z objednatele na zhotovitele
okamZikem pfedani véci a podpisem zapisu o predani a prevzeti véci smluvnimi stranami.

Za nebezpedi Skody na provadéném dile az do jeho piedani piejimajicimu odpovida zhotovitel.

Opravnéni nakladdat sptedmétem plnéni této smlouvy piechdzi na objednatele dnem
protokolarniho pievzeti dila (jeho etapy). Vlastnické pravo k pfevzatému dilu (etapé dila)
pfechazi na objednatele dnem zaplaceni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skuteéna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zplsobenou jeho &innosti v disledku provadéni dila objednateli, pfipadné tfetim
osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 0.5 mil K& a spoluti¢asti na pojistném plnéni max.
do 5% pojistného plnéni. Smlouvu tykajici se pfedmétného pojisténi (Ofedné ovéfenou kopii) je
zhotovitel povinen pfedloZit objednateli nejpozdéji do 14 dnt po podpisu této smlouvy posledni
smluvni stranou.
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8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

Clanek 8
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel piejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 36 mésich od
pfeddni a prevzeti dokoneného dila. V piipadé, Ze dojde k vlastni realizaci stavby dle
projektové dokumentace specifikované v ¢l. 2 smlouvy (za piedpokladu zahajeni realizace
nejpozdéji do 3 let od predani 1. etapy dila objednateli), prodluZuje se zaruka za jakost na
piredmét plnéni této smlouvy na celou dobu Zivotnosti pfedmétné stavby. Po tuto dobu odpovida
zhotovitel za vady, které objednatel zjisti a véas reklamuje.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze:

a) dilo nemd vady, je kompletni, spliluje uréenou funkci a odpovida poZzadavkim sjednanym
v této smlouvé;

b) navrZzené feSeni pfedmétné stavby obsaZené v projektové dokumentaci je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami, které se
vztahuji ke zpracovanému dilu;

c) feSeni stavby obsaZené v projektové dokumentaci je navrZzeno ekonomicky, pfiméiené
s ptihlédnutim k objednatelem stanovenému tiéelu.

Prava z vadného pInéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. OZ.
Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadfit do 10 kalendainich dnt ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranénf), nebo dlivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze
je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendafnich dnt od
obdrZeni reklamace (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak). Po uplynuti této lhity je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vad dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli
preuctuje veskeré takto vzniklé naklady.

O odstranéni vady musi byt sepsén protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢&i tfeti osobé
v disledku vady dila.

Clinek 9
Smluvni pokuty a drok z prodleni

V pripadg, Ze zhotovitel nedodrZi termin plnéni 1. etapy dila sjednany v této smlouvé, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kaZdy i zapodaty den prodleni, a to aZ do
uplného splnéni zdvazku nebo do zaniku smluvniho vztahu.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim 2. etapy dila, tj. pfi nedodrZeni terminu
dohodnutého pro vykon &innosti vrémci AD a zapsaného do stavebniho deniku (pifipadné
uvedeného v zapise z kontrolniho dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s plnénim 3. etapy dila, napf. nebude provadét
kontrolni dny ve sjednaném intervalu, zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi
500,- K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni povinnosti; v pfipadé uloZeni pokuty za nedodrZeni
povinnosti na useku BOZP pfislusnym organem statni spravy zhotovitel predmétnou pokutu
uhradi v plném rozsahu objednateli.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad dila dle odst. 8.5. ¢l. 8 smlouvy,
zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy i zapoaty den
prodleni a za kazdou vadu zvIast.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

V piipadg, Ze zhotovitel nevrati objednateli ve$kerou zapiij¢enou dokumentaci podle odst. 10.8.
¢l. 10 smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni.

V pripadé vad projektové dokumentace (napf. v rozdilu vykazu vymér a vykresové
dokumentace), v jejichZ disledku prokazatelné dojde v prab&hu vlastni realizace stavby dle této
projektové dokumentace knavySeni ceny dila za zhotoveni této stavby, kterd vyplyne
z vybérového fizeni, vramci néhoZ bude projektova dokumentace pouZita jako zadévaci
dokumentace (déle jen ,,zakladni cena stavby*), uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vy8i 10 000,-K& (v pfipadé navySeni do 5 % zakladni ceny stavby), ve vy$i 20 000,-K¢& (v
ptipadé navySeni od 5 do 10 % zdkladni ceny stavby) a ve vysi 30 000,-K¢& (v pfipadé navy3eni
veétsim nez 10 % zakladni ceny stavby).

V piipadé prodleni objednatele s Gthradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli trok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vy$i stanovené natizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vySe urokl z prodleni a nakladli spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvidaéniho sprdvce a ¢lena orgdnu prévnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) sjednané touto smlouvou a néklady na vyméhan{
pohledavek uhradi povinna strana na zdkladé faktury vystavené opravnénou stranou. Splatnost
si smluvnf strany sjednavaji do 30 dn@ po jejim doruceni povinné strané. Pravo uplatiiovat a
vymahat smluvni pokuty (respektive Urok zprodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po
marném uplynuti lhity.

Smluvn{ pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané Skoda. Skoda a jeji ndhrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujednani na samotné
smiouvé nezévisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym
dokonéenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 10
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dllezité pro obranu statu ve smyslu §
29 zékona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany Ceské republiky, ve znéni pozd&jsich piedpisa.
V této souvislosti se zavazuje dodrZovat nasledujici poZzadavky objednatele:

a) na zpracovani predmétu smlouvy se nebudou podilet ob&ané cizi statni piislusnosti, bez
statn{ pfislusnosti nebo s né€kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou ob&ant ¢lenskych
stath NATO a EU);

b) zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskera interni nafizen{ a podminky upravujici vstup do
vojenského aredlu a pifpadné dal$i omezeni stanovend pfimym uZivatelem, kterd byla
v této souvislosti vydéana piisluSnym orgénem, do jehoZ piisobnosti tyto objekty dileZzité
pro obranu stitu nélezi, a se kterymi byl sezndmen. NedodrZeni vySe uvedenych ujedndni,
miZe byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance, nebo vydani zdkazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu pfedlozi zhotovitel min. 5
kalendafnich dnti pfed zahajenim praci seznam viech zaméstnanct, kteti budou vstupovat
do vojenského objektu (jméno, pifjmeni, datum a misto narozeni, Eislo obcanského
prikazu a adresu trvalého bydlisté) a seznam registranich znacek dopravnich prostiedki;

d) v pfipadé jednordzovych vstupl/vjezdd je nutné pozadat objednatele (pfimého uZivatele) o
povoleni ke vstupu/viezdu. Zadost o vstup/viezd musi byt odevzdéna pisemné na
stanoveném formulafi; u jednordzovych vstupl/vjezdl je nutny nepietrzity doprovod,
ktery zajisti objednatel (pfimy uZivatel);
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

e) vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel
zavazuje prokazatelné vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni tohoto
ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby dafiového
dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
technickych radach - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potieby, nejméné viak 1x za
mésic, nebo na TER organizovanych objednatelem. Vstupni TER se zhotovitel zavazuje
zorganizovat nejpozdéji do 10 kalendéainich dnil od nabyti 0i¢innosti této smlouvy. Objednatel se
zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost pii zajiSteéni, resp. zprostiedkovani uéasti zastupct
MO na TER. Zapisy z TER budou soucasti dokladové ¢asti projektové dokumentace.

Objednatel je prostiednictvim TDO opravnén kontrolovat pribézné postup realizace a kvalitu
provadéného dila, pii¢emz k tomuto Ufelu si mize ptizvat i dal§i odborné osoby, které pro
provedeni této kontroly potiebuje. Za timto ucelem je zhotovitel povinen piedloZit zastupci
objednatele pro veci technické rozpracované dilo k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 pracovnich
dnil od vyZadani.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat piislusné platné pravni predpisy (zékony,
vyhlasky) a technické normy (CSN, EN) vztahujici se k pfedmétnému dilu.

Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni dle platné legislativy opravnén vydat zhotoviteli pinou
moc k projednani projektové dokumentace, ptipravi zhotovitel v dostateném c¢asovém
predstihu Zadosti o posouzeni projektové dokumentace, které prostiednictvim technického
dozoru objednatele predlozi objednateli k podpisu. Objednatel podepiSe piedloZzené Zadosti
bezodkladné a nejpozdéji do 5 pracovnich dni je pfeda cestou technického dozoru objednatele
zhotoviteli. Predani zadosti a potfebnych pfiloh pfisluSnym organiim a organizacim zajisti
zhotovitel.

Zapracovani piipadnych piipominek dotéenych organii a organizaci povéienych vykonem statni
(vojenské) spravy a ostatnich dotéenych osob do projednané projektové dokumentace nesmi byt
feSeno formou ¢islovanych doplitkd nebo zmén k této projektové dokumentaci.

Pokud zhotovitel pfi provadéni dila zjisti, Ze pro bezvadné provedeni dila je nezbytné provést
¢innosti (vykony), které nejsou specifikovany v pfedmétu smlouvy, je povinen bezodkladné
informovat objednatele.

Zhotovitel je povinen vratit objednateli veskerou zaptijéenou dokumentaci, a to nejpozdé&ji do
14 kalendainich dnt po pfedani 1. etapy dila objednateli.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek jeho Cinnosti, ktery je pfedmétem této smlouvy,
jinym osobdm neZ objednateli. Prvopisy vSech soudasti dila je zhotovitel povinen uschovat
nejméné po dobu péti let od piedani a pievzeti pfedmétu dila. Na Zadost objednatele se
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za hradu nutnych
naklad.

10.10. Zhotovitel prohladuje, Ze dilo neni zatiZeno Zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel zejména

odpovida za piipadné poruSeni prav z primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi tfetich
osob.

10.11.Pokud jakykoliv vysledek Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorskym dilem podle

v

zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
a o zméné nékterych zdkonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjSich piedpisd, nebo jinak
chranéné duSevni vlastnictvi, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli
k takovému vysledku €innosti zhotovitele jako celku i jeho ¢asti ¢asové neomezené, pienosné,
neexkluzivni opravnéni (licenci). Soucasné zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni autorské
dilo ¢&i jiné dusevni vlastnictvi vytvorené pro objednatele dle této smlouvy upravovat ¢i ménit.
Jde-li o vysledek innosti poddodavatele, ktery podléha ochrané podle autorského zdkona nebo
podobného obecné zdvazného pravniho predpisu podle pravniho faddu bydlisté/mista podnikani
poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu
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zhotovitele opravnéni v stejném rozsahu, jaky je pozadovan pro vysledek Cinnosti zhotovitele
podle tohoto wustanoveni smlouvy. Odména za poskytnuti veskerych uvedenych
opravnéni/licenci je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel neni povinen poskytnutou licenci
vyuzit.

10.12.V piipadé, Ze popis materidlu nebo vyrobku (jeho technické a kvalitativni parametry

a vlastnosti) bude v ramei projektové dokumentace (véetné€ vykazu vymér) feSen odkazem na
konkrétni referencni vyrobek, budou pro tyto ticely voleny vyrobky vyrabéné zejména v zemich
Evropské unie, Svycarsku, Norsku a &lenskych stitech NATO. Tyto vyrobky musi soutasnd
spliiovat technické pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky, ve znéni pozdéj$ich pfedpist, a pfedpisy souvisejicimi.

10.13.V piipadé, ze na zakladé koneéného technického feseni stavby dle této projektové dokumentace

nebude vykon d&innosti koordindtora BOZP podle zakona &. 309/2006 Sb. nutny, nebo si
objednatel zabezpe¢i vykon ¢innosti koordinatora BOZP v ramci pfipravy a realizace sam,
nebude vykon koordinatora BOZP v pribéhu realizace stavby dle této projektové
dokumentace ze strany objednatele poZadovian a ze strany zhotovitele vykondavin a
fakturovan,

10.14. Zhotovitel nenf oprdvnén v pribehu plnéni svého zdvazku dle této smlouvy a ani po jeho

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

splnéni bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterymi se
seznamil v souvislosti s pinénim svého zavazku, a podkladové materidly v listinné ¢&i
elektronické podobé, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plnénim zavazku dle této
smlouvy, tfetim osobdm (mimo piipadné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu
§ 1730 OZ divérné.

Clanek 11
Zanik zavazka

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto piipadech:

a) splnénim vSech zdvazkd fadné a véas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani Géelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych nakladl ke dni zaniku smiouvy;

c) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusen;

d) jednostrannym odstoupenim objednatele od smiouvy v pfipad€, Ze zhotovitel predal
objednateli pied uzavienim této smlouvy nepravdivé nebo neupiné informace a doklady,
jejichZ obsah nebo samotny fakt {ne)doloZeni mohly ovlivnit zadavaci fizeni a rozhodnuti
objednatele o sjednani této smlouvy;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v pfipad€, Zze bude vi¢i majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenéni fizeni, v némZ bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li viéi zhotoviteli insolvenéni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k thradé
nakladd insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcl opravnénych k jednani ve vécech smluvnich.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujedndni ztéto smiouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran€. V odstoupeni musi
byt dale uveden dilvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho ustanoveni
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nélezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:
a) prodleni s plnénim 1. etapy dila del$i nez 30 kalendarnich dni;
b) nedodrZeni ujednénf o zaruce a odpovédnosti za vady;
c) opakované (minimalné 5x) neplnéni jednotlivych ¢innosti v rdmci vykonu AD;
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11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

d) opakované (minimalné 5x) neplnéni jednotlivych Cinnosti v rdmci vykonu koordindtora
BOZP.

Odstoupeni od smlouvy se dale fidi ustanovenimi § 2001 a nasl. OZ.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zédkladé ujednéni ztéto smlouvy
vyplyvajicich, povinnosti obou stran jsou poté nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis vSech praci (vykond) provedenych ke dni ozndmeni
o odstoupeni od této smlouvy a jejich finanén{ ocenéni;

b) =zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti rozpracovaného dila a objednatel je
povinen do 30 kalendainich dnl od obdrZzeni vyzvani zahdjit pfejimaci fizeni
rozpracovaného dila;

¢) po pievzeti rozpracovaného dila objednatelem a vzajemném odsouhlaseni finanéniho
ocenéni vystavi zhotovitel koneénou fakturu (dafiovy doklad) rozpracovaného dila;

d) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré néklady ji vzniklé z dlivodd odstoupeni od této smlouvy;

e) nemd-li v§ak Eastené plnéni pro objednatele vyznam, miZe v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Zhotovitel neni opravnén zcela ani z&asti postoupit na teti osobu zadné ze svych prav, ani
zadny ze svych zavazkd plynoucich z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Clanek 12
Zavéreéna ujednani
Vztahy mezi smluvnimi stranami se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Smluvni strany se

dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se iidi ustanovenimi OZ. Spory, které nebudou
vyfe$eny dohodou, budou feseny pied soudem obecné piisluSnym dle sidla objednatele.

Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych dodatki, potvrzenych
obéma smluvnimi stranami.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni smlouvy neplatné ¢i netiéinné, nedotyké se to ostatnich
ustanoveni, ktera zdstavaji platna a i¢inna. Smluvni strany se v tomto piipadé zavazuji dohodou
nahradit ustanoveni neplatné &i ne(iéinné novym ustanovenim platnym ¢i Géinnym, které nejlépe
odpovida pivodné zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného ¢i netcinného.

Smluvni strany berou na védomi, Ze ve smyslu ustanoveni ¢l. 6 odst. 1 pism. b) Naiizeni
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich (daji a o volném pohybu téchto udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES
(obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajid) (dale jen ,,GDPR) a ustanoveni § 5 odst. 2 pism. b)
zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji a o zméné nékterych zdkond, ve znéni
pozdéjsich piedpisti budou vzajemné shromazd’ovat a zpracovévat osobni tidaje fyzickych osob
vzajemné si poskytnuté, a to za ulelem realizace této smlouvy. Smluvni strany soucasné dle
ustanoveni ¢l. 6 odst. 1 pism. a) GDPR souhlasi s tim, Ze budou ve smyslu ustanoveni § 11
zdkona €. 101/2000 Sb. shromazd’ovat a zpracovavat osobni udaje fyzickych osob jimi ve
smlouvé uvedenych v rozsahu titulu, jména a piijmeni, ¢isla ob¢anského prikazu, rodného €isla
nebo data narozeni, bydlisté, telefonniho ¢isla a e-mailové adresy a registracni znacky vozidla, a
to pouze za uéelem plnéni pravnich povinnosti, které se na né vztahuji. Jiné vyuziti se vylucuje.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formé, neni-1i v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musf byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporugené poStovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V pfipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
original tohoto dokumentu v listinné podobé doruden adresatovi osobné nebo prostiednictvim
doporugené postovni zasilky na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy.
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12.6.

12.8.

12.9.

V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Smluvni strany sjednavaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti tak, Zze pisemnost se
v piipadé pochybnosti nebo nedoruéitelnosti povaZuje za dorucenou nejpozdéji tietim
pracovnim dnem po jejim odeslani na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li
druhd strana pisemné ozndmeni o zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresét na této
adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zdkona ¢. 106/1999 Sb.,,
o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a § 2 odst. 1 zakona
¢. 340/2015 Sbh., o zvlaSinich podminkach 0€innosti nékierych smluv, uveirejfiovani iechto
smluy a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich piedpist (déle jen
wzakon o registru smluv®), povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim této smlouvy. Tento
souhlas je poskytovan do budoucna na dobu neurtitou pro uely informovdni veiejnosti o
¢innosti smluvnich stran., Vyslovné je pro strany této smlouvy sjednana moznost zpiistupnéni ¢i
zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech Ukont a okolnosti s touto
smlouvou piimo souvisejicich, pokud tim nedojde k porueni zdkonem stanovené povinnosti
mic¢enlivosti.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou a u€innosti dnem jejiho
uvereinéni dle zakona o registru smluv.

Tato smlouva o 13 oéislovanych strankédch je vyhotovena ve 4 vytiscich, znich? objednatel
obdrzi 3 vytisky a zhotovitel 1 vytisk. Nedilnou soucasti smlouvy jsou pFilohy:

Ptiloha €. 1: Zadani — specifikace rozsahu dila — stavby — pocet stran: 1

Pfiloha €. 2: Cenova kalkulace — pocet stran: |

25 -07- 2018 VPrazedne 2. 3. 7 2ofd
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Ing. Jolana Neradova BydZzovska

vedouct oddeleni investic Praha jednatel
odboru fizen{ staveb AHNM DRACO Praha s.r.o.

Nabyti adinnosti dnes «.ocoovviiiiiviiiiiiiiiin
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Zadani - specifikace rozsahu dila - stavby

wPraha — rekonstrulice zdvihactho zarizeni v KJB ¢, 10, Kbely*

Stavajici stav:

Soucasny elektricky vytah A2N/500 se od roku 1994 nepouziva. Revizni technik s ohledem
na staff a bezpeénost uzivatelll zafizeni doporuéuje vyménu celého zdvihaciho zafizeni.

Cilovy stav:

Vyména celého zdvihaciho zaiizeni A2ZN/S00 za novy osobni — ndkladni vytah o nosnosti 450
kg/6 osab, rychlost 1,0 m/s. Pocet stanich/nastupidt’ 3/3 neprichozi. Rizeni mikroprocesorové
sbérné smérem dolu. Automaticky sjezd do nejbliZ&i stanice v piipadé vypadku proudu.
Sachta betonova 1 790 mm, hloubka 1 200 mm, prohlubeti 800 mm, horni piejezd 3 400 mm.
Sachetni dvefe automatické 2 - dilné stranové, rozméry (¥xv) 1 000x 2 000 mm, povrchova
aprava kiidel a ramu — lakované RAL 7032, Usazeni Sachetnich dveif v Sachté. Pozdrni
odolnost EW60. Kabinové dvere brousend nerez 220. Ochrana kabinovych dvefi fotolista.
Kabina $itka 1 150 mm, hloubka 900 mm, vy3ka 2 220 mm. Typ nepriichozi. Osvétleni LED
SPOTS. Vybaveni: ovladaci panel — broudend nerez 220, univerzalni dorozumivaci zafizeni,
polohové a smérové signalizace v kabin€7TFT, tladitko otevieni a zavieni dvefi, signalizace
pietizeni, zrcadlo na zadni st€né kabiny, madlo na boni stén€ kabiny, hlasovy modul, GSM
bréna, narazniky ve 2 fadach. Pohon umistén v horni &dsti vytahové Sachty. Technické feseni
vyplyne z navrhu projektové dokumentace v souladu se stavebnim zdkonem.

PoZadavky na potiebné priczkunty:

V ramei zpracovani PD je nutno provést prizkumy améfeni v rozsahu potfebném pro
zpracovani projektové dokumentace a pro vydani kladnych stanovisek dotéenych odbornych
organt.

Majethoprdavui vztahy:

Dotéenymi objekty a pozemky pro rekonstrukei jsou objekty a pozemky ve vlastnictvi CR
s piisludnosti hospodateni MO.
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Vytisk jediny!
Podet listd: |
CENOVA KALKULACE
UNdzev akee!
. C e K&
Pol. Profese . Mérua Cena celkem za I Poznamka
jednotka ) DPH 21% Cena v&, DPH
polozku
L Projektové dokumentace K& 108 720,00 22 831,20 131 551,20
2. |Vykon autorského dozoru Ke 15 000,00 3 150,00 18 150,00
3. {Vykon &innosti koordindtora BOZP Ke 8 000,00 1 680,60 9680,00
ES
CELKEM za PD 131 720,00 27 661,20 159 381,20
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