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CL012016 Dub4, J. Rohace, Mala, Masarykovo ndmésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany:

SeveroCeska vodarenska spolecnost a. s.
se sidlem: Teplice, Pfitkovska 1689, PSC 415 50
IC: 49099469, DIC: CZ49099469
DANK. SPOJENT: v.vvivvriiies et vt e e e ——
zastoupena: Ing. Bronislavem Spi¢akem, generalnim feditelem
zéstupce pro véci technickeé:
samostatny odborny referent ORI odpovédny za realizaci stavby: ....... .cccocees covveeenee

Objednatel zmocriuje zastupce SeveroGeskych vodovodl a kanalizaci, a.5. Pana. ... ...coeeeees coeveveeens veve
............................................................................. k zajiStovani investorsko-inZzenyrské Cinnosti, k provadéni
technického dozoru investora, odevzdani stavenist, prejimani provedenych praci a k dal$im Gkontm dle této
smlouvy (dale jen zastupce objednatele).

(dale jen ,,SVS* nebo také ,,Objednatel}

I.jizerskohorska stavebni spole¢nost, s.r.o.
se sidlem Prazsk4d 392,463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IC: 49904884, DIC: CZ49904884
spoleénost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,

oddil C, vlozka 6208

zastoupena: TomaSem Paseckym, jednatelem

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zdkona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim pladnovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd, je Zzmocnén: ....... ccccovvveeers vvvvvenne,

Odpovédnym zastupcem Zhotovitele pro provadéni stavby je: ... cooieiies cevvrvvvennnn,

Cislo smlouvy: 16/2018-19

(dale jen ,,Zhotovitel}

dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nésl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni

(dale jen ,,Provadéci smlouval
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Smluvni strany, védomy si svych zavazk( v této Provadéci smlouvé obsazenych a s myslem byt
touto Provadéci smlouvou vazany, dohodly se na nésledujicim znéni Provadéci smlouvy:

1. UVODNi USTANOVENI

11 Objednatel, Zhotovitel a dalsi smluvni strany uzavieli dne 09. 08. 2017 R&mcovou smiouvu,
jejimz uCelem je zajistit pro Objednatele provadéni stavebnich praci vztahujicich se
k vodohospodarské infrastruktufe dle Ramcové smiouvy.

12. Objednatel postupem dle ¢l. 6 Ramcové smlouvy a § 89 odst. 6 pism. a) ve spojeni s § 92 odst.
3 ZVZ vybral Zhotovitele, aby poskytoval pinéni specifikované nize v této Provadéci smlouvé, a
uzavienim této Provadéci smlouvy mu na zakladé Ramcové smlouvy zadava pfisluSnou
vefejnou zakazku.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto Provadéci smlouvou zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeéi pro
Objednatele s potfebnou péci a v ujednaném Case Dilo spo€ivajici v nasledujicich stavebnich
pracich:

Prfedmétem plnéni Minitendru s nazvem: ,,CL012016 Dubg, J. Rohace, Mala, Masarykovo
namésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" je provedeni stavebnich praci spo€ivajicich
v rekonstrukci stavajici jednotné kanalizacni stoky z trub DN 400, DN 300 KT v celkové délce
230,2 m, V€. pfepojeni kanalizacnich pfipojek, a rekonstrukce stavajiciho vodovodniho fadu z
PEHD d110 v celkové délce 180,0 m, v€. pfepojeni vodovodnich pfipojek. Zafizeni jsou uloZena
asfaltovych komunikacich mistnich (M8sto Duba - Masarykovo ndmeésti, ul. J.Rohace, ul. Mald)
a silnici-pozemcich Ksslk.

Kapacity:

IO 01 Rekonstrukce kanalizace

KT DN 300 - celk. 123,0 m

KT DN 400-celk. 107,20 m

piepojeni pripojek
IO 02 Rekonstrukce vodovodu

DN 100 (d110) PEHD-180,0 m

pfepojeni pfipojek
Stavbu je nutné koordinovat s méstem Duba, které bude provadét obnovu povrchl. Vybrany
zhotovitel se zavazuje oznacit stavbu informacni ceduli. Realizaci pfedmétu vefejné zakazky
dojde ke spinéni potfeb zadavatele Severofeské vodarenské spolecnosti a. s. K pfedani a
prevzeti stavenisté u této akce muze dojit nejdrive 01. Gervence 2018. Samotna lhita vystavby
vySe uvedené akce bude trvat maximalné 4 mésice od pfedani stavenisté,(dale jen ,,Dilo").

2.2. Pozadavky na provedeni Dila jsou blize specifikovany v zavazné projektové dokumentaci
CL012016 Duba, J. Rohate, Mald, Masarykovo ndmésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu,
ktera byla soucasti Vyzvy Objednatele v rAmci Minitendru, a bude predana Zhotoviteli ve dvou
vyhotovenich, jednom tisténém a jednom elektronickém, po podpisu Provadéci smiouvy.

2.3. Objednatel se touto Provadéci smlouvou zavazuje Dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli za
provedeni Dila cenu stanovenou na zakladé celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Provadéci
smlouvy urenou v souladu s ¢l. 7 Ramcové smlouvy (déle jen ,,Cena").

Verze 11
Smlouva o dilo podle R&mcové smlouvy (ORI) Stranka 2



CL012016 Dub4, J. Rohace, Mala, Masarykovo ndmésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

3. CENA DILA A PLATEBNi PODMINKY
3.1 Cena Dila je mezi smluvnimi stranami sjednana v nasledujici vysi:
Cenav K¢ bez DPH Sazba DPH v % Cena v K¢ v¢. DPH
3.870.836,17 2 4.683.711,75

3.2 Cena Dila byla stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymeér, ktery tvofi Pfilohu €. 1 této
Provadéci smlouvy.

3.3 Cena Dila zahrnuje vSechny néklady Zhotovitele na dodani Dila. Cena dila je Celkovou cenou
ve smyslu odst. 7.1 Ramcové smlouvy. Cena za Dilo je nejvySe pfipustnou a neprekrocitelnou
cenou za dodani Dila a pokryva veSkeré naklady Zhotovitele na dodani Dila a zahrnuje cenu za
vSechny dalSi sluzby, prava a dodavky poskytované v rdmci poskytnuti Dila Zhotovitelem podle
této Provadéci smlouvy.

34. Cena Zvlastni naklad(i stanovena Zhotovitelem je soucasti ceny Dila a odpovida dobé a
zplisobu provadéni Dila a poZadavkim pfislusnych viastnik(/spravcl vefejnych pozemk,
knimz se tyto Zviastni naklady vazou. Cena ZvlaStnich nakladl uvedena v této Provadéci
smlouvé je cenou nejvySe pfipustnou, pficemz Objednatel neni povinen hradit jakékoli ZvIastni
naklady Zhotovitele tuto Castku prekracujici. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu
Zvlastnich nakladd pouze dle jejich skutecné vySe (ti, do Castky Zhotovitelem skutecné
vynaloZené na tyto Zvlastni naklady, nikoliv nutné do Castky maximélni), maximalné vSak do
vy$e ceny Zvlastnich naklad(l stanovené Zhotovitelem v této Provadéci smlouve.

35. Smluvni strany se dohodly, Ze Uhrada plnéni Zhotovitele bude probihat na z&kladé postupné
vystavovanych dilCich mésicnich faktur. Dilci fakturu vystavi Zhotovitel, nejdfive k prvnimu dni
kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo fakturované plnéni poskytnuto.
Zhotovitel je opravnén dil¢i fakturu vystavit na zakladé soupisu praci provedenych v uplynulém
kalendafnim meésici odsouhlaseného opravnénou osobou Objednatele. Tento odsouhlaseny
soupis praci a zjistovaci protokol potvrzeny Objednatelem bude nedilnou sou€asti dilci faktury.
Soupis praci pfedava Zhotovitel k odsouhlaseni Objednateli nejpozdéji do 5. dne kalendafniho
meésice nasledujiciho po mésici, v némz bylo poskytnuto pfedmétné plnéni. Pro sdéleni vyhrad k
soupisu provedenych praci dle tohoto odst. 9.3 Ramcové smlouvy dohodly smluvni strany Ihitu
tfi (3) pracovni dny od jeho predloZeni opravnéné osobé Objednatele nebo jinému zastupci
Objednatele. Nebudou-li v této Ihité sdéleny vyhrady k soupisu provedenych praci, ma se tento
soupis za odsouhlaseny. Soupisy mési¢nich praci dle odst. 9.3 Ramcové smlouvy nejsou
potvrzenim Objednatele o akceptaci jednotlivych dil¢ich plnéni. V pfipadé postupu dle tohoto
odst. 9.3 bude Dilo akceptovano jako celek v souladu s ¢l. 12 R&mcové smiouvy.

4. TERMINY PROVEDENI DILA

4.1, Nebude-li Dilo provedeno jednorazové, ale po dil¢ich milnicich, zavazuje se Zhotovitel do 45
dnli od uzavfeni této Provadéci smlouvy, nejpozdéji vSak pred zahajenim praci, zpracovat Plan
organizace vystavby obsahujici harmonogram zhotoveni Dila (dale jen ,,Harmonogram
pInéni"). V rdmci harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen respektovat nize uvedené terminy
stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem pisemné jinak.

4.2. Zhotovitel predloZi navrh Harmonogramu plnéni ve shora uvedené Ihité k akceptaci
Objednateli. Objednatel ndvrh Harmonogramu pInéni bud pfijme, coZ Zhotoviteli pisemné
potvrdi, nebo jej se svymi pfipominkami vrati Zhotoviteli k upraveni.
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4.3. Zhotovitel je povinen upravit ndvrh Harmonogramu pinéni v souladu s pfipominkami
Objednatele do 7 kalendafnich dnli ode dne, kdy tyto pfipominky obdrzel, a zaslat jej
Objednateli. Objednatel se k ndvrhu Harmonogramu pinéni vyjadfi postupem dle odst. 4.2 této
Provadéci smlouvy shora, pficemz tento postup se mize aplikovat i opakovang.

4.4, V pfipadé dilCi fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Provadéci smlouvy predklada Zhotovitel
jedenkrat mésicné (do 5. dne v nasledujicim mésici) spolecné se soupisem provedenych praci
(€l. 9.3 Ramcové smlouvy) aktualizovany Harmonogram plnéni respektujici termin dokonceni
stavebnich praci.

4.5, Zhotovitel se zavazuje, Ze Dilo provede a pfeda Objednateli v terminech dle Objednatelem
schvaleného Harmonogramu plnéni.

4.6. Zhotovitel se zavazuje zahdjit stavebni prace na Dile nejpozd&ji do 30 dnll od predani
stavenisté, pokud neni dohodnuto jinak. Timto sou¢asné neni dotéena povinnost Zhotovitele
provést Dilo v terminech uvedenych v Harmonogramu plnéni.

4.7, Harmonogram plnéni musi v souladu sodst. 4.1 Provadéci smlouvy zohlediovat nasledujici
terminy pinéni:

47.1. Kk predani a prevzeti stavenisté dojde v dobé do 14 dnd od vyzvy Objednatele;
4.7.2.  kzahajeni stavebnich praci na Dile dojde v dobé do 30 dnii od pfedani stavenisté;

4.7.3. stavebni prace na Dile budou dokonceny ve |h(té do maximalné do 4 mésicli od predani
stavenisté;

47.4. k predani a prevzeti Dila dojde ve Ihité 10 dndi ode dne dokondeni stavebnich praci na
Dile.

5. PODMINKY PREDANI A PREVZETi STAVENISTE

5.1 Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté nejpozdéji do 14 dnil od vyzvy Objednatele k prevzeti
stavenisté. Timto soufasné neni dotéena povinnost Zhotovitele provést Dilo v terminech
uvedenych v Harmonogramu pinéni.

52 V pfipadech, kdy Objednatel Zhotoviteli pfedal dokumentaci o inzenyrskych sitich vedoucich
stavenistém, je Zhotovitel povinen zabezpeCit vytyCeni inZenyrskych siti vedoucich pfes
staveniSte.

6. ZABEZPECENiA ODSTRANEN| STAVENISTE

6.1. Zafizeni stavenisté bude zabezpeteno Zhotovitelem v souladu s jeho potfebami, v souladu s
dokumentaci pfedanou Objednatelem a v souladu s dalSimi pozadavky Objednatele.

6.2.  Zafizeni stavenisté bude odstranéno ve Ih(té do 10 dnli od jeho vyklizenti.

6.3. Zafizeni stavenisté bude po pfedani a prevzeti Dila vyklizeno ve |hité do 10 dnli od pfedani a
prevzeti Dila.

7. ZARUCNI DOBA

7.1, Zarucni doba zaCina plynout dnem podpisu Protokolu o pfedani Dila druhou stranou této
Provadéci smlouvy, pfiemz délka zaruéni doby je stanovena nasledovné:

7.1.1.  zéaruéni doba na dodavky strojii a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni
vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné
vak v délce dvacet Gtyri (24) mésicU;
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7.1.2.  zarucni doba na povrchy komunikaci se sjednava v délce tficeti Sesti (36) mésicli ode dne
podpisu Protokolu o pfedani Dila &i jeho Casti, jejiz soucasti byly povrchy komunikaci,
druhou stranou této Provadéci smlouvy;

7.1.3.  zaruéni doba na celé Dilo se sjednava v délce Sedeséti (60) mésicil ode dne podpisu
Protokolu o pfedani Dila druhou stranou této Provadéci smlouvy, s vyjimkou Casti Dila
uvedenych v odst. 7.1.1 a odst. 7.1.2 této Provadéci smlouvy.

7.2. DalSi podminky zaruky za jakost stanovi ustanoveni ¢l. 13 R&mcove smlouvy.

8. PREDANI A PREVZETIi DILA

8.1. Zhotovitel je povinen Objednatele pisemné vyzvat kpfevzeti Dila, a to alespoi 5 (pét)
pracovnich dnli pfede dnem planovaného prevzeti Dila. Zhotovitel je pfed predanim Dila nebo
jeho Casti Objednateli povinen usporédat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly materidl a odpady na
stavenisti tak, aby bylo moZno Dilo nebo jeho Cast fadné prevzit a uZivat v souladu s touto
Provéadéci smlouvou.

8.2. Nejpozdéji 3 dny pfed prejimacim fizenim se Zhotovitel zavazuje pfedat Objednateli vSechny
doklady souvisejici s provedenim zkouSek, pfedepsanych zvI&Stnimi predpisy, zavaznymi
normami, Projektovou dokumentaci nebo pozadovanych Objednatelem, zejména doklady dle ¢l.
8.11 této Provadéci smlouvy. PredloZeni vSech dokladli o provedeni téchto zkousek je
nezbytnou podminkou pro prevzeti Dila nebo jeho Casti Objednatelem. Doklady o provedenych
zkouskach budou soucasti protokolu o diléim pfedani a pfevzeti Casti Dila nebo zavérecného
protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

8.3. Objednatel pfevezme fadné dokoncené Dilo po UspéSném provedeni zkouSek dle odst. 12.2
Ramcové smlouvy a pfedloZeni vSech dokladu o provedeni téchto zkouSek a za predpokladu, Ze
Dilo nebude vykazovat zadné vady a nedodglky, vyjma vad a nedodélkli drobnych, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuji (dale jen ,,.Drobné vady*). O predani a prevzeti Dila jako
celku Smluvni strany vyhotovi zavére¢ny protokol o pfedani a prevzeti Dila (dale jen ,,Protokol
0 predani Dila"). Objednatel je povinen v Protokolu o pfedani dila uvést, zda Dilo pfevzal
s vyhradami, ¢i bez vyhrad ve smyslu § 2605 ob¢anského zakoniku.

8.4. Dilo se povaZuje za fadné dokoncené a pfedané bez vyhrad podepsanim Protokolu o predani
Dila Smluvnimi stranami, jestlize Dilo zaroven nevykazuje Zadné vady a nedodélky ani Drobné
vady. Jestlize Dilo, které jinak nevykazuje Zadné vady a nedodélky, vykazuje Drobné vady,
povaZzuje se takové Dilo podepsanim Protokolu o pfedani Dila Smluvnimi stranami za fadné
dokon&ené a pfedané s vyhradami.

8.5. Soucasti Protokolu o pfedani Dila bude seznam pfipadnych Drobnych vad s uvedenim zavazné
Indity pro jejich odstranéni Zhotovitelem. Lh(itu pro odstranéni Drobnych vad stanovi Objednatel
s pfihlédnutim k z&vaZnosti, povaze a rozsahu pfislusné vady. Zhotovitel je povinen odstranit
drobné vady na vlastni naklady a odpovédnost.

8.6. Objednatel je s pfihlédnutim k povaze Dila opravnén poZadovat, aby pfedani a pfevzeti Dila
probihalo postupné po jednotlivych ¢astech dle Harmonogramu Dila. Smluvni strany vyhotovi o
pfedani dil¢ich Casti Dila dilCi protokoly o pfedani Dila. Ustanoveni odst. 8.1 aZ odst. 8.5 této
Provadéci smlouvy se na pfedani ¢asti Dila vztahuiji pfiméfené.

8.7. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti Dila, neni-li Dilo fadné dokoncené, zejména jestlize
vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, kromé Drobnych vad. Smluvni strany vyhotovi o odepfeni
prevzeti Dila protokol, v némZ budou vymezeny dlivody Objednatele pro odepfeni pfevzeti Dila,
stanovisko Objednatele a nahradni termin pro fadné dokonceni, zkousky a predani Dila. Pn
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

nahradnim pfedani Dila postupuji Smluvni strany dle ustanoveni odst. 81 aZ odst. 8.5 této
Provadéci smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat k prejimacimu fizeni pfislusné spravni Gfady, jejichz Ucast je
stanovena obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a pfipadné i tfeti osoby, jejichz ucast bude
podle povahy pfedavané Casti Dila nezbytna.

Vlastnické pravo k Dilu ¢i jeho ¢astem mé& po dobu provéadéni Dila Zhotovitel a na Objednatele
pfechazi okamZikem akceptace a prevzeti Dila (podpisem Protokolu o pfedani Dila), podle toho,
co nastane pozdéji. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v priibéhu provadéni Dila do uZzivani
uréitou véc, ma se za to, Ze do doby pfechodu vlastnického prava k této véci na Objednatele
poskytuje Objednateli bezplatné pravo k uZiti takovéto véci.

Zhotovitel nese nebezpeCi Skody na provadéném Dile a nebezpeci zniCeni stavby aZz do
okamziku prevzeti Dila (podpisem Protokolu o predani Dila). V pfipadé vzniku poSkozeni
provadéneho Dila je Zhotovitel povinen takové poSkozeni bez zbyte¢ného odkladu na viastni
naklady odstranit. Nebezpeci Skody na Dile pfechazi na Objednatele okamzikem pfedani Dila,
tedy okamzikem podpisu Protokolu o pfedani Dila. Zhotovitel nese nebezpe€i Skody na vécech,
které pro provedeni Dila opatfil Objednatel, a které Objednatel pfedal Zhotoviteli, aZz do doby,
kdy pfejde nebezpec€i Skody na Objednatele nebo kdy je vrati Objednateli.

Pfed zaasfaltovanim komunikaci predlozi Zhotovitel nasledujici doklady ve tfech (3)
vyhotovenich, neni-li vyslovné uvedeno jinak:

8.11.1. zépisy o tlakovych zkouSkach, zkouSkéach tésnosti kanalizaci, zkouSkach celistvosti

zemniciho pasku, zkouskach o priichodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o
nezavadnosti pitné vody v potrubi (dle daného typu stavby);

8.11.2. doklad z prlibézného hutnéni zasypll ryh v komunikacich a chodnicich.

8.12.

K pfejimacimu fizeni predloZi Zhotovitel nésledujici doklady ve tfech (3) vyhotovenich, neni-li
vyslovné uvedeno jinak:

8.12.1. Upln& technickd dokumentace opravend dle skute¢ného provedeni stavby opatfend

razitkem a podpisem odpovédného zastupce Zhotovitele;

8.12.2. protokol o vytyCeni stavby opravnénym geodetem;

8.12.3. zaméfeni tras budovanych inzenyrskych siti, vCetné objektli na siti do soufadnic podle

prilohy Vyzvy, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zaméfeni tras a objektd do
katastralni mapy a Sest (6) vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna

bfemena;

8.12.4. zépisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

8.12.5. zapisy o provéfeni provedeni oprav Pfipojek a pfepojeni Pfipojek pfed jejich zakrytim;

8.12.6. prohlaseni o shodé, atesty dodanych materialli a zafizeni na stavbu;

8.12.7. doklad o uloZeni odpadl dle zakona €. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd;

8.12.8. 2x harevna fotodokumentace pofizena pred zahajenim, v pribéhu a po dokongeni stavby
(fotodokumentace bude predana na CD v rozsahu minimalné 10 fotografii stavby za tyden);

8.12.9. zépisy o provedenych individudlnich a komplexnich zkouSkach dle daného typu stavby
(zkousSky pfidrznosti apod.);

8.12.10. prohlaSeni Zhotovitele o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pii

dokongeni, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
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8.12.11. zépisy o UspéSném predani dotéenych pozemk( vlastnikim (uZivatelm) véetné
dotcenych komunikaci, chodnikl a vefejnych prostranstvi;

8.12.12. 1x original Deniku;
8.12.13. prohl&Seni ojakosti a kompletnosti Dila;

8.12.14. dalSi doklady, pfipadné predem vyzadané Objednatelem.

9. ZAJISTENi RADNEHO PLNENI

9.1. Radné pinéni Zhotovitele je zajisténo zejména sankcemi stanovenymi vél. 15 Ramcové
smlouvy a timto ¢l. 9 Provadéci smlouvy, pojistnymi smlouvami uzavienymi dle ¢l. 17 Ramcoveé
smlouvy a zadrznym dle odst. 9.7 Ramcové smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli pred
zahdjenim praci na Dile doloZit existenci stavebné montazniho pojisténi na Dilo s vySi
pojistného plnéni odpovidajici Cené Dila.

9.2. Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v Ramcové smlouvé a/nebo v této
Provadéci smlouvé povinen Objednateli uhradit a Objednatel je opravnén po Zhotoviteli
v takovém pfipadé poZadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

9.2.1. pii prodleni Zhotovitele s fadnym provedenim a pfedanim Dila nebo jeho €asti v terminech
uvedenych v Harmonogramu Dila dle této Provadéci smlouvy je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve wysi 0,2% z Ceny Dila nebo jeho
pislusné Casti za kazdy zapocaty den prodlenti;

9.2.2.  pfi prodleni Zhotovitele se spinénim jiného terminu, neZ je termin uvedeny v pfedchozim
bodg, stanoveného v Ramcové smlouvé nebo této Provadéci smlouvé (zejména terminu
prevzeti stavenisté, zahajeni Stavebnich praci, dokonceni Stavebnich praci, jinych termin(
stanovenych v Harmonogramu Dila), je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z Ceny Dila za kaZdy zapoCaty den prodient;

9.2.3. pii prodleni Zhotovitele se spinénim dodate¢né Ihity poskytnuté Objednatelem nebo
dohodnuté Smiuvnimi stranami pro odstranéni vad zjiSténych pfi pfedani a pfevzeti Dila
nebo jeho Easti nebo Ihiity stanovené pro odstranéni vad nebo pro nastoupeni k odstranéni
vad v prlibéhu zaruéni doby, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 0,1 % z Ceny Dila za kaZdy zapoCaty den prodienti;

9.24. pfi prodleni Zhotovitele s vyklizenim staveni$té je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za
kaZzdy zapoCaty den prodleni az do dne vyklizeni stavenisté;

9.25. v piipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem Denik (pfipadné
jednoduchy zaznam o stavhé) véetné dodrZeni poZadavkd jeho obsahovych naleZitosti v
souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, Ramcovou smlouvou a touto Provadéci smlouvou,
je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3.000,-
K€ (slovy: tfi tisice korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni uvedené povinnosti;

9.2.6. v pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho povinnosti predloZit Objednateli seznam
subdodavatelli dle odst. 16.8 Ramcové smlouvy vznikd Objednateli narok na Ghradu
smluvni pokuty ve vySi 1.000,- KE (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kaZzdy zapocaty den
takového prodlent;

9.2.7. v pfipadé poruSeni povinnosti realizovat pinéni této Provadéci smlouvy v souladu
s ustanovenim odst. 16.9 Ramcové smlouvy vznikd Objednateli narok na Ghradu smluvni
pokuty ve vySi 50.000,- K& (slovy: padesét tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad
takového poruSeni.
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9.3. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 Ramcové smlouvy alokovat na plnéni dle Ra&mcové
smlouvy pracovni kapacitu osob realizatniho tymu uvedeného v Pfiloze €. 6 této Ramcové
smlouvy a k plnéni dle Ramcové smlouvy a této Provadéci smlouvy vyuzit vyhradné téchto
osob, pfipadné tyto osoby ménit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 25.000,- KE (slovy: dvacet pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruSeni
takové povinnosti.

9.4, Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 Ra&mcové smlouvy poskytovat plnéni dle Rdmcové
smlouvy sam, nebo s vyuzitim subdodavatelli uvedenych v Pfiloze ¢. 5 Ramcové smiouvy,
pfipadné tyto subdodavatele ménit jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K€ (slovy: dvacet pét tisic korun Ceskych) za kazde
poruSeni takové povinnosti.

9.5. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 Ramcové smlouvy alokovat technické a strojové
vybaveni uvedené v Pfiloze €. 7 této Smlouvy a kpinéni dle této Smlouvy vyuZit tohoto
vybaveni, vazat toto vybaveni vyhradné na pinéni dle Ramcové smlouvy a této Provadéci
smlouvy, pfipadné ménit toto vybaveni jen s pisemnym souhlasem Objednatele, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K€ (slovy: dvacet pét tisic korun Ceskych) za

kaZdé poruSeni takové povinnosti.

9.6. PoruSi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 Radmcové smlouvy zajiStovat plnéni Ramcové
smlouvy a této Provadéci smlouvy prostfednictvim provoznich a technickych Gtvarli uvedenych
v Priloze ¢. 8 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,-
K€ (slovy: dvacet pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

9.7. Porusi-li Zhotovitel povinnosti die odst. 16.5 Ramcové smlouvy poskytovat pinéni dle R&mcové
smlouvy a této Provadéci smlouvy v kvalité uvedené v Pfiloze €. 9 Ramcové smlouvy, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KC (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za
kazdé poruSeni takové povinnosti.

9.8. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.6 Ramcové smlouvy dodrZovat pfi plnéni Ramcové
smlouvy a této Provadéci smlouvy Uroven zabezpeceni BOZP v souladu s Pfilohou ¢ 10
Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ (slovy: pét
tisic korun Ceskych) za kazdé poruseni takové povinnosti.

9.9. Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.7 Ramcové smlouvy dodrZovat pfi plnéni Ramcové
smlouvy a této Provadéci smlouvy droveii ochrany Zivotniho prostiedi v souladu s Pfilohou €. 11
Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE (slovy: pét
tisic korun Ceskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

9.10.  Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.16 této Provadéci smlouvy a stavbyvedouci nebude
na stavbé pfitomen v dobé, kdy budou probihat stavebni prace, stavbyvedouci se nebude
Gcastnit kontrolnich dnti, Zhotovitel provede zménu stavbyvedouciho bez pisemného schvaleni
Objednatele, nebo stavbyvedouci nebude spliiovat kvalifikaéni a jind kritéria dle Zadavaci
dokumentace, je Objednatel oprdvnén po ném poZadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K&
(slovy: pét tisic korun Ceskych) za kaZdé poruSeni takové povinnosti.

9.11.  Porusi-li Zhotovitel povinnost dle odst. 10.17 této Provadéci smlouvy disponovat v relevantnich
pfipadech opravnénim ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zakona ¢. 61/1988 Sh., 0 hornické Cinnosti,
vybusninch a statni béafiské spravé, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale ,,ZHC*), nebo ve
stanovené Ihité toto opravnéni doloZit, je Objednatel opravnén po ném poZadovat smluvni
pokutu ve vySi 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kaZzdé porudeni takové
povinnosti.

9.12.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 10.18 této Provadéci smlouvy pinit povinnosti dle ZHC (v
pfipadé, Ze realizované Dilo je provadéno Cinnosti provadénou hornickym zplisobem ve smyslu
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ZHC), je Objednatel opravnén po ném poZzadovat smiuvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& (slovy:
deset tisic korun Ceskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti a 3.000,- K& (slovy: ti tisice
korun &eskych) za kazdy den prodieni se spinénim oznamovaci povinnosti dle ZHC.

9.13.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 Ramcové smlouvy mit uzavfenou pojistnou smlouvu
pro odpovédnost za zpisobenou Skodu pfi vykonu své podnikatelské Cinnosti tfetim osobam
nebo tuto predloZit Objednateli dle odst. 17.4. RA&mcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdé poruSeni takové
povinnosti.

9.14.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.4 Ramcové smlouvy pfedioZit origindl ¢i Gfedné
ovéfenou kopii jakychkoliv doklad(l, kterymi Zhotovitel v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku prokazal svou kvalifikaci na realizaci této Verejné zakazky a uspokojivé doklady o tom,
Ze tyto doklady jsou a zlistavaji v platnosti a (¢innosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vySi 50.000,- KE (slovy: padesat tisic korun &eskych) za kazdé poruSeni takové
povinnosti.

9.15.  Porusi-li Zhotovitel povinnosti vyplyvajici z Ramcové smlouvy ohledné ochrany ddvérnych
informaci dle ¢l. 22 Ramcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- KE (slovy: jedno sto tisic korun ¢eskych) za kazdé poruSeni takové povinnosti.

9.16.  VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovnich dnli ode dne
odeslani pisemné vyzvy Objednatele.

9.17.  Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno prvo na néhradu Skody v celém rozsahu. VySe
smluvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapoCitava.

9.18.  Neni-li v této Provadéci smlouvé stanoveno jinak, zaplaceni jakékoliv sjednané smluvni pokuty
nezbavuje povinnou smluvni stranu povinnosti splnit své z&vazky.

10. OSTATNI USTANOVENI
10.1.  Pfi zahdjeni stavebnich praci na Dile pfedloZi Zhotovitel Objednateli platné vykopové povoleni.

10.2.  Zhotovitel se zavazuje oznacit stavbu informacnimi cedulemi, a to nejpozdéji v den zahajeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odolného materidlu dle pfedepsaného vzoru,
ktery je ke stazeni na www.svs.cz/.

10.3.  Zhotovitel je povinen minimalné tfi (3) pracovni dny pfed zapisem do Deniku pfizvat
odpovédnou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila k provéfeni kvality provedeni viech praci,
které budou dalSim postupem praci zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi. Pokud
Zhotovitel véas nepfizve povéfenou osobu Objednatele ve vécech fizeni Dila, je povinen na
Z&dost Objednatele takové prace na vlastni néklady odkryt.

104.  Zhotovitel organizuje v pravidelnych, maximalné mésicnich intervalech kontrolni dny stavby za
Ucasti zastupcll Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostavi-li se
Objednatel ke kontrole, na niZ byl fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednaného
¢asového rozvrhu, mdZe Zhotovitel pokraCovat v provadéni Dila. V piipadé, Ze doSlo ke
skuteCnostem, které ovliviiuji postup praci, predloZi Zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované
terminy plnéni. Nasmlouvané terminy pinéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavaznych a
nepredvidatelnych dvod(. Objednatel s navrhem nemusi souhlasit a mize trvat na plvodnich
terminech danych touto Provadéci smlouvou se viemi disledky z toho vyplyvajicimi. Objednatel
ma pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak Zhotoviteli naklady s tim spojené,
zabrénila-li mu v acasti na kontrole vy88i moc apoZadal-li o dodateCnou kontrolu bez
zbyte¢ného odkladu, jinak jde k jeho tiZi v3e, co dodatecnd kontrola vyvola.
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10.5.  Zhotovitel se zavazuje predlozZit Objednateli do 5 dnll od obdrZeni jeho pisemné vyzvy seznam
svych subdodavatelli podilejicich se na pinéni této Provadéci smlouvy.

10.6.  Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli pri pfedani a prevzeti Dila Seznam subdodavatel(
podle § 147a odst. 4) ZVZ. Vzor formulafe obdrZi Zhotovitel od Objednatele.

10.7.  Zhotovitel zajisti seznameni vedoucich zaméstnancli Zhotovitele a subdodavateld, jimiz se
rozumi vedouci zaméstnanci jednotlivych pracovnich skupin, se zévaznymi pfedpisy o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préaci (dale jen ,BOZP), poZarni ochrané (dale jen ,,PO") a
ochrang Zivotniho prostredi (déle jen ,,0ZP). Vedouci zaméstnanci Zhotovitele a subdodavateld
pi instruktéZi obdrZi zavazna pravidla a zasady BOZP, PO a OZP. Vedouci zaméstnanci
Zhotovitele a subdodavatell provedou v rozsahu svych pracovnich skupin stejnou instruktaz o
BOZP, PO a OZP pro ostatni zaméstnance Zhotovitele a subdodavatell. O kaZdé instruktéZi
bude sepsan zapis potvrzeny pfisluSnym vedoucim zaméstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit
proskoleni svych zaméstnancli a svych subdodavatel(l v oblasti PO ve smyslu platnych pravnich
predpisl, a rovnéZ pozarni ochranu stavenisté dle platnych pravnich predpistl véetné provedeni
vSech potfebnych protipozarnich opatfeni vyplyvajicich z povahy praci provadénych
Zhotovitelem pfi plnéni této Provadéci smlouvy.

10.8.  Osoby opravnéné zastupovat smluvni stranu v smluvnich a obchodnich zaleZitostech
souvisejicich s pInénim dle této Provadéci smlouvy jsou uvedeny v Pfiloze €. 2.

109.  Zhotovitel se déle zavazuje na pInéni dle této Provadéci smlouvy alokovat pracovni kapacitu
osob realizatniho tymu uvedeného v Pfiloze €. 6 Ramcové smlouvy a k pinéni dle této
Provadéci smlouvy vyuZit vyhradné téchto osob. Jakakoliv dodate¢na zména osoby realizaéniho
tymu musi byt pfedem pisemné schvalena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé
zavazuje nahradit osobu realizatniho tymu takovou osobou, kterd disponuje poZadovanymi
minimalnimi znalostmi a odbornou kvalifikaci dle poZadavkid Objednatele uvedenych v Zadavaci
dokumentaci Verejné zakazky. Jestlize kterykoli z ¢lend realizaéniho tymu nehovoii ¢eskym
jazykem na komunikativni drovni, pak je Objednatel opravnén ve vztahu k takovému clenovi
tymu vyuZit sluzeb tlumocénika, pficemz v takovém pfipadé uhradi veSkeré néklady spojené
s vyuzitim sluzeb tlumoc¢nika Zhotovitel.

10.10.  Zhotovitel se dale zavazuje na plnéni dle této Provadéci smlouvy alokovat technické a strojové
vybaveni uvedené v Pfiloze €. 7 R&mcové smlouvy a k pInéni dle této Provadéci smlouvy vyuZit
tohoto vybaveni. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze uvedené technické a strojové vybaveni bude
vazéano vyhradné na plnéni dle R&mcové smlouvy a jednotlivych Provadécich smluv. Jakékoliv
dodate¢na zména technického a strojového vybaveni musi byt pfedem pisemné schvalena
Objednatelem. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje nahradit pfislusné technické a/nebo
strojové vybaveni takovym technickym a/nebo strojovym vybavenim, které ma poZadované
minimalni vlastnosti dle poZadavk(i Objednatele uvedenych v Zadavaci dokumentaci Veregjné
zakazky.

10.11.  Zhotovitel je povinen zajiStovat pInéni této Provadéci smlouvy prostfednictvim provoznich a
technickych Utvar( uvedenych v Pfiloze ¢. 8 Ramcové smlouvy.

10.12.  Zhotovitel se zavazuje poskytovat pinéni dle této Provadéci smlouvy v kvalité uvedené v Pfiloze
¢. 9 Ramcové smlouvy. V ddsledku této povinnosti je Zhotovitel zejména povinen zpracovat
Harmonogram dila s co nejkratSimi dilcimi terminy, jaké mu umoZiuji postupy dle vySe uvedené
Prilohy €. 9 Rdmcové smlouvy dosahnout, a tyto postupy pfi realizaci Dila dodrZovat.

10.13.  Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi vydavani vykopového povoleni vyvine maximalni moznou snahu,
aby jeho podminky respektovali vyjadieni vlastnikd/spravcl dotéenych vefejnych pozemki
vydana dfive pfi povolovani Dila. Kopii vykopového povoleni pfeda Zhotovitel Objednateli
bezprostfedné po jeho obdrzeni a pfed zahajenim praci.
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10.14.  Zhotovitel se zavazuje bezprostfedné po jejich obdrZzeni predkladat Objednateli doklady
prokazujici poZadavky viastniki/spravcl dotéenych vefejnych pozemkil na poplatky za zabory,
zvlastni uZivani a najmy za uzivani komunikaci a ploch zafizeni staveniSté. Objednatel tyto
naklady proplati po jejich uhrazeni ze strany Zhotovitele, maximalné vSak do vySe nabidnuté
ceny.

10.15.  Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedenim
stavebnich praci na pfipojkach, které souvisi s vodovodni a kanalizalni infrastrukturou
Objednatele, na niZ jsou Zhotovitelem provadény stavebni prace na Dile dle této Provadéci
SIMIOUVY, J& PN vivs ceviet eerieiees sererseesiieens sreesssseses ossessssesssseens sosess seresnss sesesse sereses seessnse 1o seesens

10.16.  Zhotovitel se zavazuje zajistit po dobu realizace stavebnich praci na Dile, aby na stavenisti
v dobg, kdy budou probihat stavebni prace, byla pfitomna osoba stavbyvedouciho, a to zejména
za (Celem zajisténi potfebné soucinnosti a konzultaci provadénych praci. Vyslovné se sjednava,
Ze je Zhotovitel povinen zajistit UCast stavbyvedouciho na kontrolnich dnech. Stavbyvedouci
pfestavuje osobu, kterd je uvedena v hlaviéce této Smlouvy jako osoba zmocnéna vedenim
realizace stavby a ktera musi spliovat kvalifikacni poZadavky, které klade Zadavaci
dokumentace na roli autorizovaného technika dle pfilohy ¢. 6 Ramcové smlouvy. V pfipadech
zmeény této osoby se uplatni odst. 16.1 Ramcové smlouvy, tedy, Ze zména téchto osob podléha
pisemnému schvéleni Objednatele, pficemz stavbyvedouci musi mit vSechny miniméini odborné
zkuSenosti a kvalifikacni predpoklady, jak jsou vymezeny Zadavaci dokumentaci pro roli
autorizovaného technika.

10.17. V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho €ast provadéno Cinnosti provadénou hornickym
zplisobem ve smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen mit pro vykon téchto &innosti vydané opravnéni
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHC, a to po celou dobu realizace Dila. Objednatel je opravnén
béhem realizace Dila Zhotovitele pozadat o doloZeni tohoto opravnéni a Zhotovitel je povinen
mu je ve |h(té 3 pracovnich dnll od poZzadani predloZit. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele disponovat v relevantnich pfipadech opravnénim ve smyslu ust. § 5 odst. 2 ZHC je
Objednatel opravnén od této Provadéci smlouvy odstoupit (aniz by tim bylo dotteno jeho pravo
na nahradu Skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

10.18. V pfipadé, ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno Cinnosti provadénou hornickym
zplisobem ve smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen plnit povinnosti die tohoto zakona. Zejména je
povinen plnit oznamovaci povinnost pred zahajenim realizace Dila, ozndmit pferuSeni praci na
dobu vice jak 30 dni, dodrZovat bezpegnostni pravidla a phnit dalsi povinnosti stanovené ZHC a
jeho provadécimi pfedpisy.

10.19. V pfipadech, kdy Zhotovitel vyhotovuje Zménovy list ve smyslu odstavce 11.3 Rémcové
smlouvy, se vyslovné sjednévé, ze Zhotovitel tento Zménovy list vypini a zajisti jeho podepsani
odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). V rdmci pfipadného uzavirani dodatku k této
Provadéci smlouvé je v dotfenych pfipadech Zménovy list vtéto formé nutnou pfilohou
pfisluSného dodatku.

11. VYMEZENE CINNOSTI

11.1.  Ustanoveni tohoto ¢l. 11 Provadéci smlouvy se uplatni v pfipadé, Ze souCasti pinéni této
Provadéci smlouvy budou Vymezené ¢innosti ve smyslu odst. 7.11 Ramcové smlouvy. Pro
ucely této Provadéci smlouvy se Vymezenymi Cinnostmi rozumi:

11.1.1. Manipulace na vodovodnim Ffadu (provizornim nebo novém pfi DN 80 - 500) - cena
zahrnuje néklady na dopravu a vykon montéra;
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11.1.2. Pfepojeni 1 odbératele na provizorni vodovod pfi potrubi DN 80 - 500, cena
zahrnuje n&klady na dopravu, materiél a vykon montéra;

11.1.3. Pfepojeni 1 odbératele na zrekonstruovany vodovodni fad pfi potrubi DN 80 - 500,
cena zahrnuje naklady na dopravu a vykon montéra;

11.1.4. Rozbor vody dle smérnice S.06.20 D,

11.1.5. Né&hradni z&sobovani cisternou - pouZiti 1 hod - cena zahmuje néklady na vykon
montéra, cisternu mimo dopravy a spotfebu vody;

11.1.6. Proplach a dezinfekce na vodovodnim Fadu (provizornim nebo novém) - potrubi
DN od 80 do 125, cena zahrnuje naklady na material, spotfebu vody a odkalenti;

11.1.7. Néhradni zasobovani cisternou - doprava - cena zahrnuje naklady na dopravu
cisterny.

112.  Celkova pevna cena za Vymezené Cinnosti €ini v souladu sodst. 7.11 Ramcové smlouvy 80
836,17 K bez DPH.

11.3.  Vymezené Cinnosti jsou blize specifikovany ve Vyzvé Objednatele v ramci Minitendru.

11.4.  Zhotovitel je povinen Vymezené Cinnosti provést v souladu sodst. 7.11 R&mcové smlouvy
prostfednictvim SCVK.

115.  Kontakini osobou na strané SCVK je v souvislosti s provadénim Vymezenych Ginnosti ...

12. UCINNOST PROVADECI SMLOUVY A REGISTR SMLUV

121.  V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona €. 340/2015, o zvlaStnich podminkéch
Ucinnosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o
registru smluv"), se smiuvni strany dohodly, Ze Objednatel zaSle v souladu s § 5 zakona o
registru smiuv nejpozdgji do 30 dni od podpisu této Provadéci smlouvy jeji znéni pfisluSnému
spravci registru smluv  k uvefejnéni. Zhotovitel mdZe Provadéci smlouvu zvefejnit za
predpokladu, Ze Objednateli umoZni pInéni prav a povinnosti dle nésledujiciho odstavce.

12.2.  Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zvefejnéni znéni Provadéci smlouvy nebudou v souladu s § 3
odst. 1 zakona o registru smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle
predpistl upravujicich svobodny pfistup k informacim, zejména osobni (daje a obchodniho
tajemstvi. Tyto Udaje budou pfi zverejnéni Provadéci smlouvy podiéhat anonymizaci.

12.3.  Provadéci smlouva je U€inna dnem zvefejnéni v registru smiuv.

124,  Vpfipadé zmény, dopInéni & zruSeni této Provadéci smlouvy dodatkem plati povinnosti
uvedené v tomto €lanku pro zvefejnéni takového dodatku obdobné.

125.  Kustanoveni tohoto ¢lanku se nepfihlizi, pokud Provadéci smlouva nespliiuje nutné podminky
pro uvefejnéni v registru smiuv dle zakona o registru smluv. Vtakovém pfipadé nabyva
Provadéci smlouva ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

13. OCHRANA OSOBNICH UDAJU

13.1.  Smluvni strany berou na védomi, Ze kazda z nich miize v roli spravce zpracovavat osobni (idaje
fyzickych osob vystupuijicich na strané druhé smluvni strany (identifikani a kontaktni ddaje) a
pfipadné dalSich osob zapojenych na pinéni této Smiouvy jakozto subjektl Udajll, a to pro
nasledujici ucely:

1311 uzavirani a plnéni Smiouvy;
13.1.2 vnitfni administrativni potfeby spravce;
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13.1.3 ochrana majetku a osob spravce;
13.14 ochrana pravnich narokli spravce;
13.15 tvorba statistik a evidenci spravce;
13.1.6 plnéni zakonnych povinnosti spravce.

13.2.  Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich tdajli dle vy$e uvedenych Gceld jsou:

1321 opravnény zajem spravce na plnéni uzavienych smluv (pro Gcel dle
bodu 13.1.1 vy3e);
13.2.2 opravnény zéjem spravce na evidenci uzavienych smiuv (pro Ucel dle

bodu 13.1.2 vy3e), ochrané jeho majetku, zaméstnanc( a tietich osob (pro
Gcel dle bodu 13.1.3 vy3e), ochrané pravnich narokl spravce (pro Ucel dle
bodu 13.1.4 vy3e) a na tvorbé statistik a evidenci spravce (pro ucel dle
bodu 13.1.5 vy3e);

13.2.3 plnéni z&konnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dariove a Gcetni
(pro Ucel dle bodu 13.1.6 vySe).

13.3.  Osobni tdaje budou zpracovavany pro Ucel dle bodu 13.1.1 vySe po dobu U€innosti Smiouvy,

pro Ucely dle bodd 13.1.2 az 13.1.5 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukonceni Gcinnosti Smlouvy
a pro ucel dle bodu 13.1.6 vySe po dobu pinéni prisluSnych zakonnych povinnosti.

13.4.  Subjekty Udajd jsou opravnény:

134.1 pozadovat pristup k jeho osobnim Gdajlim;

13.4.2 pozadovat opravu, doplnéni & vymaz osobnich Udajd;

13.4.3 pozadovat omezeni zpracovani osobnich Udajl;

1344 poZadovat vysvétleni zpracovani osobnich Gdajd;

13.45 vznést namitku proti zpracovani osobnich Gdajti;

13.4.6 vyuZzit prava na prenositelnost osobnich Udajd; a

13.4.7 VyuZit prava podat stiZznost proti zpracovani osobnich Gdajli k Ufadu pro

ochranu osobnich dajl.

14. ZAVERECNA USTANOVENI

14.1.  Tato Provadéci smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu a Ucinnosti dnem zvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015, o zvlastnich podminkach dcinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smiuv.

14.2.  Préva a povinnosti smluvnich stran, které nejsou upraveny v této Provadéci smlouvé, se Fidi
Ramcovou smlouvou. V pfipadé rozporu mezi touto Provadéci smlouvou a RAmcovou smlouvou
se pouZiji ustanoveni této Provadéci smlouvy, ledaze by z Ramcové smlouvy &i z pfislusSnych
pravnich predpist vyplyvalo jinak.

14.3.  Neni-li vtéto Provadéci smlouvé stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy véci jinak, maji
veSkeré pojmy definované v Ramcové smlouvé a pouzité vtéto Provadéci smlouvé stejny
vyznam jako v R&mcové smlouve.

144.  Tato Provadéci smlouva spolu s pfislusnymi ustanovenimi Ramcové smlouvy predstavuje
Uplnou dohodu smiuvnich stran o pfedmétu této Provadéci smlouvy.

145, Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni smlouvy dle zakona ¢&. 340/2015 Sh., o
registru smluv. Smiuvni strany dale prohlasuiji, ze identifikace smiuvnich stran a dale Gvodni
ustanoveni v ¢l. 1., ujednani obsaZzena v ¢l. 3. tykajici se ceny dila, v ¢l. 4. tykajici se terminu
provedeni dila, ¢l. 5 tykajici se podminek pfedani a prevzeti stavhy, ¢l. 6 tykajici se zabezpeceni
a odstranéni stavby, €l. 7 tykajici se zaru¢ni doby, ¢l. 8 tykajici se pfedani a pfevzeti dila, ¢l. 9
tykajici se zajiSténi fadného plnéni, ostatni ustanoveni obsazend v ¢l. 10., vymezené Cinnosti
v €l. 11 a zavérecna ustanoveni v &l. 14., jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi.
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14.6.  Nedilnou soucast této Provadéci smlouvy tvofi tyto pfilohy:
Pfiloha €. L Ocenény vykaz vymér
Pfiloha €. 2: Osoby zastupujici strany Provadéci smlouvy

14.7.  Tato Provadéci smlouva je uzaviena ve tfech (3) vyhotovenich, z nichZz Objednatel obdrZi dvé
(2) vyhotoveni a Zhotovitel jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto Provadéci smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasia na
dlikaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Teplicich dne__._. V Hodkovicich n.M. dne 12.7.2018

Ing. Bronislav Spi¢ak
generalni feditel

SeveroCeska vodarénska spole¢nost a. s. l.jizerskohorské stavebni spole¢nost, s.r.o.
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