
KrajVysoana KUJIP01CFRNS

SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY NA SLUZBY

ID:119312

„Gymnazium a SG Move Mesto na Morave - Rekonstrukce svetliku telocvicny":

uzavfena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale 
tez jen „obcansky zakonik") s pfimefenym uzitim ustanoveni §§ 2586 a nasi, obcanskeho 
zakoniku

1. Smiuvni strany

Objednatel:
se sidlem: 
zastoupeny:
zastupce pro veci smIuvnI: 
zastupce pro veci technicke; 
tel.:
ICO:
bankovni spojeni: 
cislo uctu:

Kraj Vysocina
Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33
MUDr. Jirlm Behounkem, hejtmanem kraje
MUDr. Jifl Behounek
Ing. Pavel Novotny, Ing. Eduard Jozifek
564602221, 564602213
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sidlem: 
zastoupeny:
zastupce pro veci smiuvni: 
zastupce pro veci technicke: 
tel./fax: 
email:
ICO:
DIG:
bankovni spojeni: 
cislo uctu:

Ing. Frantisek Lastovicka
Studentska 1133/3, 591 01 Zd’ar nad Sazavou
Ing. Frantiskem Lastovickou
Ing. Frantisek Lastovicka
Ing. Frantisek Lastovicka
605 762 579
lastovicka@tiscali.cz
101 17 831
CZ6003161494
KB, a.s.
122747751/0100

V pfipade zmeny udajCi uvedenych vzahlavi teto Smiouvy (clanek 1) je povinna smiuvni 
strana, u ktere zmena nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prukaznym 
zpusobem a bez zbytecneho odkiadu. V pfipade, ze z dCivodu nedodrzeni nebo poruseni 
teto povinnosti dojde ke skode, zavazuje se strana, ktera skodu zpusobila, tuto skodu 
nahradit.

2. Pfedmet smiouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsaneho stupne 
projektove dokumentace, ziskani pro nej potfebne vyjadfeni dotcenych organu statni spravy 
ci spravni rozhodnuti a dale provadeni autorskeho dozoru projektanta v prubehu realizace 
stavby, a to v rozsahu nize specifikovanem a objednatel se zavazuje dllo pfevzit a zaplatit 
sjednanou cenu.
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Podrobna specifikace pfedmetu pineni:

a) Zhotoveni projektove dokumentace, v rozsahu projektove dokumentace pro provedeni 
stavby „Gymnazium a SG Move Mesto na Morave - Rekonstrukce svetliku telocvicny“. 
Projektova dokumentace bude provedena vsouladu se zakonem c. 183/2006 Sb., o 
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zneni pozd. pfedpisu, dale vyhiaskou c. 503/2006 
Sb., 0 podrobnejsl uprave uzemnlho rozhodovani, uzemnlho opatfeni a stavebniho fadu, ve 
zneni pozdejsich pfedpisu, a vyhiaskou c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu.
SoucastI projektove dokumentace bude kompletnl soupis stavebnich praci, dodavek a 
sluzeb s vykazem vymer, potfebnych pro uplne provedeni dlla odpovidajicl pozadavkum 
zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a v rozsahu pfislusneho provadeclho 
pfedpisu k tomuto zakonu (vyhi. c. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejne 
zakazky na stavebnl prace a soupisu stavenich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zaklade podkladCi die clanku 5. a za podminek v 
teto smiouve uvedenych, vyse uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat 
podminky dotcenych organu statni spravy, pfipadne pamatkove pece, jejich vyjadfeni nebo 
rozhodnuti a vsechny jejich pozadavky zapracuje do projektove dokumentace. Zhotovitel 
bude pfi zpracovani projektove dokumentace stavby vychazet z pokynCi objednatele. 
SoucastI dodavky projektu je i dokladova cast obsahujici potfebna kladna vyjadfeni nebo 
rozhodnuti vsech dotcenych organu statni spravy. Pozadovany rozsah teto dokladove casti 
si zhotovitel zajisti na svuj naklad u pfislusneho stavebniho ufadu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:
lx tistene vyhotoveni pro navrh feseni,
5x tistene vyhotoveni pro provadeni stavby 
2x tisteny soupis praci a dodavek s vykazem vymer,
1X tisteny rozpocet stavby,
2x V digitalnl podobe v pinem rozsahu listinne podoby (lx CD - projektova 
dokumentace pro archived, lx CD - zadavaci dokumentace pro vyberove fizeni na 
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archived
Bude vytvofena ve formatu vektorove CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG 
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technicke zpravy a ostatnl textove casti je mozno vytvafet ve formatech RTF (Rich 
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
Soupis praci s vykazem vymer bude vytvofen ve formatu XLS, XML, PDF.
Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG (Joint Photographic Experts 
Group).
Na tomto archivnim CD budou dale ulozeny vsechny soubory ve formatu PDF (Adobe 
Acrobat).

2. CD - zadavaci dokumentace pro vyberove fIzenI na zhotovitele stavby 
Bude ulozena na samostatnem CD v rastrovem formatu PDF (Adobe Acrobat).
SouteznI vykaz vymer se soupisem praci bude na tomto CD ulozen ve formatu XLS, XML, 
PDF.
Soubory technicke zpravy a ostatnl textove casti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo 
DOC (Microsoft Word).
Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).
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3. Media
Veskera data dokumentace se pfedavaji pouze na datovych nosicich CD-R.

Zakladni udaje o budouci stavbe
a) nazev stavby:

b) misto stavby:

c) kraj:
d) katastralni uzemi: 
Investor (stavebnik): 
Uzivatel:

Gymnazium a SG Move Mesto na Morave - Rekonstrukce 
svetliku telocvicny
Gymnazium a SG Move Mesto na Morave, Leandra Cecha 152,
592 31 Move Mesto na Morave
Kraj Vysocina
Move Mesto na Morave
Kraj Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava
Gymnazium a SG Move Mesto na Morave

Blizsi specifikace zpracovani projektove dokumentace pro provedeni dila:

Zhotovitel v prubehu teto faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne 
tyto sluzby a vykony:

• propracuje projekt az do urovne jednoznacne urcujici pozadavky na kvalitu a 
charakteristicke vlastnosti dila, umozhujici vypracovani poptavky daisim zhotovitelum 
dila, soucasti teto dokumentace jsou vzdy i nezbytna vykresova znazorneni detailu 
tvarovych, konstrukcnich, materialovych a dispozicnich a podrobnosti o technologiich 
a to s nutnymi textovymi vysvetlivkami a popisy,

• zapracuje podminky dotcenych organu statni spravy do projektu,

• zapracuje mozne pfipominky a podnety vznesene objednatelem k projektu

Vterminu max. 14 kalendafnich dni pfed dokoncenim dila svola zhotovitel v miste sidla 
uzivatele jednani, na kterem pfedlozi k finalnimu odsouhlaseni konecne architektonicke a 
technicke feseni a specifikace veskerych zafizovacich pfedmetu a dalsich viditelnych 
dodavek a seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych pozadavku a 
podnetCi. Na tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletnl dokumentaci a vyse 
uvedene specifikace v elektronicke podobe na CD nosici ve formatu PDF.
Investor se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnetu k pfedlozene specifikaci do 5 
kalendafnich dnu od jejiho pfedlozeni. Pfipadne pfipominky a podmety budou zapracovany 
do finalni podoby realizacni dokumentace. V pfipade nemoznosti zapracovani nekterych 
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendafnich dnu od obdrzeni pfipominek 
jednani k nalezeni kompromisnich uprav pfipadne alternativnich feseni. Timto jednanim 
bude ukonceno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalsi pfipadne pozadavky 
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke zmene 
rozsahu dila podepsanim dodatku smiouvy o dilo.
Kompletnl dokumentace bude pfedana objednateli v tistene podobe v poctu pare 
stanovenem ve smiouve o dilo a dvakrat v elektronicke podobe na CD nosicich. Z toho 
jedenkrat soutezni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymer 
V pozadovanych formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD 
grafiky s ocenenym vykazem vymer v pozadovanem formatu. Soucasti obou CD nosicu 
bude kompletnl dokladova cast dokumentace - potfebna vyjadfeni DOSS.
Stavba a jeji soucasti budou v zadavaci dokumentaci zatfideny a klasifikovany v souladu 
s pfislusnymi dahovymi a ucetnimi pfedpisy, zejmena podle vyhl. c. 321/2003 Sb. a jeji 
aktualizaci, a Sdeleni CSU a Zavedeni klasifikace stavebnich del CZ-CC, jenz vaze na
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mezinarodni klasifikace produkce CPC, ucinnost od 1. 1. 2004 a zatfideni technologickych 
zafizeni podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdeleni c. 
275/2008 Sb., ucinnost od 1. 1. 2008.
Stavebni prace budou klasifikovany die CZ-CPA.
Samostatne movite veci, zafizeni, stroje, pfistroje - CZ-CPA, HS/CN, TARIC
V pfipade upfesneni klasifikace bude pouzit slovnik - CPV.
Soucasti dodavky projektu pro realized je kontroini propocet ceny.
Oceneny soupis praci s vykazem vymer bude u jednotlivych SPC dodavek materialu a 
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobne specifikace textoveho a pfipadne i 
obrazoveho popisu v pfiloze oceneneho vykazu vymer ve formatu (RTF (Rich Text File) 
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

b) Vypracovani planu zajisteni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
V souladu se zakonem c. 309/2006Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a 
ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a o zajisteni bezpecnosti a ochrany 
zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon o zajisteni 
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platnem zneni, a nafizenim 
vlady c. 591/2006Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi 
pfi praci na stavenistich, v platnem zneni, a ostatnich cinnosti vyplyvajicich z uvedenych 
pravnich pfedpisu ve fazi pfipravy stavby.
Zabezpeceni cinnosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby bude zajisteno osobou 
zpusobilou ve smyslu § 10 zakona c. 309/2006Sb. Osobu koordinatora urci na navrh 
zhotovitele objednatel, a to nejpozdeji pfed zahajenim praci na vykonove fazi 
Zhotoveni projektu dila pro vydani stavebniho povoleni, resp. vykonove faze 
projektove dokumentace pro provedeni dila, v pfipade provadeni pouze teto. Plan 
BOZP bude samostatnou slozkou projektove dokumentace.
Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP v terminu stanovenem pro zpracovani 
projektove dokumentace - cl. 4, odst. 4.2. teto Smiouvy.

c) Vykon autorskeho dozoru projektanta
Autorsky dozor (dale tez „AD“) vykonava nestrannou kontrolu souladu provadenych staveb 
s ovefenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadenych stavebnich praci, 
dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudacnich souhlasu. 
Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vsi odbornou peci, kterou Ize po nem 
spravedlive pozadovat.
Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejmena na stavbe:
• kontrolovat soulad provadene stavby s ovefenou projektovou dokumentaci, v souladu 

se zakonem c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu,

• kontrolovat soulad kvality provadenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se 
zadavaci dokumentaci stavby,
ucastnit se kontrolnich dnu stavby urcenych zastupcem pro veci technicke 
kontrolovat pineni casoveho planu vystavby dodavatele stavby a neprodlene 
upozornit objednatele na odchylky, 
kontrolovat zakladovou sparu pfed zahajenim betonazi,
s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudovane konstrukce a materialy pfed jejich 
zakrytim,
kontrolovat technologicke postupy a nutne technologicke pauzy, 
kontrolovat cinnost odpovedneho geodeta,
kontrolovat komplexni vyzkouseni technologii zabudovanych do stavby, 
spolupracovat s povefenymi zamestnanci objednatele, 
pfi vykonu kontroini cinnosti postupovat s odbornou peci.
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• cinit veskere kroky k fadnemu pineni ucelu teto smiouvy,
• zjisteny stav popsat v kontrolnim osvedceni.

Autorsky dozor nejsou:
• pfipady, kdy zhotovitel odstrahuje v ramci reklamacniho fizeni prokazatelne vady 

projektove dokumentace. V takovem pfipade provede zhotovitel potfebne projekcni 
prace bezplatne z titulu odpovednosti za vady projekcniho feseni,

• pfipady, kdy zhotovitel na zadost objednatele zpracovava zmeny projektoveho feseni 
oproti puvodnimu feseni. V takovem pfipade zpracuje zhotovitel dodatky 
dokumentace na ucet a naklady objednatele.

Objednatel zajisti nezbytne podminky pro vykon AD, v tomto smyslu zejmena oznami 
dodavateli stavebnich praci identifikacni udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici 
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebne podkiady tykajici se realizace 
stavby a kontrolnich dnu stavby.
Ucinnost ujednani o vykonu autorskeho dozoru je podminena vlastni realizaci stavby - 
pfedpoklad zahajeni 06/2019.

3. Zpusob prace
3.1. Pfi praci bude zhotovitel dodrzovat vseobecne zavazne pfedpisy, technicke normy a 
dojednani teto smiouvy jakoz i zapisy a dohody smiuvnich stran na statutarni urovni.
3.2. Zhotovitel bude na vyzadani pfedkiadat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou 
dokumentaci, a to vzdy po zpracovani ucelene casti, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Objednatel je povinen se k pfedane casti dokumentace vyjadfit vzdy nejpozdeji do 10 
pracovnich dnu od jejiho pfevzeti. Pokud bude mit objednatel k pfedlozene dokumentaci 
jakekoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a 
opravenou verzi dokumentace pfedlozi objednateli do 5 dnu ode dne, kdy pisemne 
pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen pfevzit projektovou dokumentaci, 
pokud do ni zhotovitel nezapracoval vsechny pfipominky, ktere mu objednatel sdelil 
V souladu s vyse dohodnutym postupem.
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v clanku 5. teto 
smiouvy a prace uvedene v clanku 2. pism. a), b) Smiouvy odebrat a v fadnem terminu 
uhradit.
3.4. Zhotovitel je opravnen zabezpecit pineni za pouziti poddodavatelu.

4. Termwy pinent
Smiuvni strany sjednavaji pro realizaci pfedmetu pineni tyto terminy:

4.1. Zahajeni pfedmetu pineni uvedene v clanku 2., pism. a), b) Smiouvy - dnem nabyti 
ucinnosti teto smiouvy

4.2. Termin dokonceni a pfedani projektove dokumentace v rozsahu die cl. 2., pism. a), b) 
Smiouvy

nejpozdeji do 30.11. 2018

4.3. Doha realizace AD die clanku 2., pism. c), d) bude upfesnena vzavislosti na ukonceni 
vefejne zakazky na stavebni prace a dobe realizace stavebnich praci (pfedpoklad realizace 
06/2019-08/2019).

5. Spoluprace a podkiady objednatele
Objednatel se zavazuje, ze po dobu prace poskytne zhotovitel! na jeho zadost v nezbytnem 
rozsahu potfebne spolupusobeni, spocivajici zejmena v poskytnuti dopihujicich udajCi,

KrajVysoana
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upfesneni podkiadu pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke spineni teto 
smiouvy.

6. Cena dila a platebni podminky
6.1. Cena uvedena vteto smiouve je cena maximaini, s moznosti zmeny pouze u pfipadu 
stanovenych vteto smiouve. Zhotovitel si do ceny zahrnul vsechny souvisejici rezijni i 
materialove naklady na provedene prace, jsou v ni zahrnuty vsechny pozadavky smiouvy, 
veskere pfedpokladane zvyseni ceny v zavislosti na case pineni, pfedpokladany vyvoj cen 
vstupnich nakladu a veskere ztizene podminky, ktere Ize pfi realizaci dila ocekavat. 
Celkovou a pro Cicely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena vcetne DPH.
Za realizaci pfedmetu smiouvy se sjednava smiuvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletnl projektove dokumentace vcetne cinnosti BOZP ve fazi 
pfipravy stavby (dale jen PD):
Cena PD bez DPH: 42 500,00 Kc
DPH 21% 8 925,00 Kc
Cena vcetne DPH 51 425,00 Kc
Slovy: padesatjednatisicctyfistadvacetpet korun ceskych

6.1.2. Technicka pomoc - akusticke upravy telocvicny:
Cena bez DPH:
DPH 21%
Cena vcetne DPH
Slovy: dvanacttisicjednosto korun ceskych

6.1.3. Vykon autorskeho dozoru (dale jen AD):
Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH:
DPH 21%
Cena vcetne DPH
Slovy: petsetctyficetctyfi korun ceskych a padesat halefu

10 000,00 Kc 
2 100,00 Kc 

12 100,00 Kc

450,00 Kc 
94,50 Kc 

544,50 Kc

6.2. Cena za realizaci pfedmetu smiouvy bude hrazena takto:
Po pfedani projektove dokumentace az do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni 
provedeni stavby vc. dokladove casti zhotovitel mCize vystavit a objednatel uhradi fakturu ve 
vysi maximalne 40% ze sjednane smiuvni ceny. Zbyvajici cast, tj. minimalne 60% ze 
sjednane smiuvni ceny, uhradi objednatel zhotoviteli na zaklade faktury, kterou zhotovitel 
vystavi az po dokonceni a pfedani projektove dokumentace pro provedeni dila. Smiuvni 
strany se dohodly na protokolarnim pfedani a pfevzeti projektove dokumentace. Zhotovitel je 
opravnen vystavit fakturu do 15 dnu po protokolarnim pfedani a pfevzeti pfedmetu smiouvy 
(casti pfedmetu smiouvy).
Vykon autorskeho dozoru die teto Smiouvy bude hrazen po dokonceni realizace stavby 
(etapy stavby), die skutecne provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci (v 
hodinach), die zapisCi ve stavebnich denicich ci na samostatnych evidencich. Faktura za AD 
bude vystavena do 15 dnu od podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila (etapy stavby) se 
zhotovitelem stavby.

6.3. Sjednana cena muze byt zmenena pouze pfi zmene pravnich pfedpisu urcujicich sazby 
dane z pfidane hodnoty nebo v pfipade, ze v prubehu realizace dila dojde ke zmenam, ktere 
jsou objektivne dolozene, nutne ke zpracovani a dokonceni dila, ktere vyvstaly az v prubehu 
pineni dila a nebyly pfi vynalozeni nalezite odborne pece pfedvidatelne pfed uzavfenim 
smiouvy a jsou odsouhlasene obema smiuvnimi stranami.
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V pfipade zmeny zakonnych sazeb DPH bude k cene bez DPH dopoctena dan z pfidane 
hodnoty ve vysi platne v dobe vzniku zdanitelneho pineni (v dobe podpisu smiouvy je platna 
sazba DPH ve vysi 21%). Na tuto zmenu bude uzavfen pisemny dodatek kteto smiouve a 
DPH bude uctovana podle pfedpisu platnych v dobe uskutecneni zdanitelneho pineni.

6.4. Spolecne platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 
30 dnu po jejich doruceni objednateli, tj. zapsani faktury do postovni evidence objednatele. 
Uhrada za pineni zteto smiouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na ucet 
zhotovitele, ktery je spravcem dane (financnlm ufadem) zvefejnen zpusobem umozhujicim 
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pfidane hodnoty, 
ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen „zakon o DPH"). Pokud se po dobu ucinnosti teto 
smiouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o 
DPH, smiuvni strany se dohodly, ze objednatel uhradi DPH za zdanitelne pineni pfimo 
pfislusnemu spravci dane. Objednatelem takto provedena uhrada je povazovana za 
uhrazeni pfislusne casti smiuvni ceny rovnajicl se vysi DPH fakturovane zhotovitelem.
Krome povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadet ve fakturach nazev akce 
„Gymnazium a SG Move Mesto na Morave - Rekonstrukce svetliku telocvicny".

7. Smiuvni pokuty, urok z prodleni
7.1. Smiuvni strany se dohodly, ze:
Za nedodrzeni terminu dokonceni praci sjednaneho v cl. 4. odst. 4.2. Smiouvy uhradi 
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1000 Kc za kazdy zapocaty tyden prodleni.
Za nedodrzeni dohodnuteho terminu odstraneni vad zadavaci dokumentace,, ohiasenych 
objednatelem zhotoviteli v zarucnl dobe zhotoviteli, uhradi zhotovitel objednateli smiuvni 
pokutu 1 000 Kc za kazdy zapocaty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplatl zhotoviteli za prodleni s uhradou ceny za pineni urok z prodleni ve 
vysi stanovene v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

8. Odpovednost za vady a zaruka
Zarucnl doba na pfedmet smiouvy uvedeny v cl. 2. pism. a), b) teto Smiouvy se sjednava
V deice 60 mesicu ode dne protokolarnlho pfedani a pfevzeti dila.
Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmet teto smiouvy je zhotoven podle teto smiouvy a ze po 
dobu stanovenou (zarucnl dobu) bude mIt vlastnosti stanovene obecne zavaznymi pfedpisy, 
zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipade vlastnosti obvykie. Dale 
odpovida za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletnl a odpovida pozadavkum sjednanym
V teto smiouve.
Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatne odstraneni vad. Na 
pisemne ohiaseni vad je zhotovitel povinen odpovedet pisemne do 5 dnu ode dne doruceni 
tohoto ohiaseni a stanovit termin odstraneni vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 
dokumentace nespinl, ma se za to, ze souhlasi s termlnem odstraneni vad, ktery stanovi 
objednatel v pisemnem ohiaseni vad.
Zhotovitel odpovida za veskere vady projektove dokumentace. Pokud se v budoucnu 
prokaze, ze vadou projektove dokumentace zpracovane zhotovitelem, doslo ke zvyseni 
nakladu na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 
odpovidajicl 5% z hodnoty zvysenych nakladu na provedeni stavby. Pokud bude pineno 
vadne v dCisledku chybne stavebni dokumentace, je zhotovitel zavazan spolecne a 
nerozdilne se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

7/9



KrajVysoana

9. Pojisteni zhotovitele
Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano smiuvni pojisteni na skody zpCisobene svou 
projektovou a inzenyrskou cinnosti tfetim osobam v rozsahu pojistneho pineni min. 250 000 
Kc. Kopie pojistne smiouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu teto smiouvy. Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu provadeni dila die teto smiouvy mit platnou a ucinnou pojistnou 
smiouvu nejmene ve vysi pojistneho pineni uvedeneho ve vete prvni.

10. Sjednani poskytnuti nevyhradni licence
Provedenim a pfedanim dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci k vykonu 
prava dilo uzit urcitym sjednanym zpusobem a ve sjednanem rozsahu.
Zhotovitel prohlasuje, ze objednatel bude opravnen jakekoliv dilo, ktere bude pfedmetem 
pineni die teto smiouvy (pokud bude naplhovat znaky autorskeho dila) uzit jakymkoll 
zpusobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a ze vuci objednateli nebudou uplatneny 
opravnene naroky majitelu autorskych prav ci jakekoli opravnene naroky jinych tfetich osob v 
souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskemu, prava patentova, 
prava k ochranne znamce, prava z nekale souteze, prava osobnostni ci prava vlastnicka aj.). 
Zhotovitel poskytuje objednateli opravnen! k vykonu prava dilo uzit ke vsem zpusobum uziti 
znamym v dobe uzavfeni smiouvy v rozsahu neomezenem, co se tyka casu, mnozstvi uziti 
dila a uzemnlho rozsahu s tim, ze cena za poskytnuti nevyhradni licence je zahrnuta v cene 
dila. Objednatel je opravnen dilo upravovat, menit a uzivat pod svym jmenem. Objednatel 
muze dilo nebo jeho cast postoupit tfeti osobe a zhotovitel dava k takovemu poskytnuti timto 
svuj vyslovny souhlas.
Veskera majetkova prava a uzivaci prava na jakekoliv vysledky, resp. jakekoliv vystupy 
cinnosti zhotovitele die teto smiouvy pfechazeji na objednatele v pinem rozsahu bez 
jakehokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.
Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k dilu.

11. Odstoupeni od smiouvy
11.1. Prace a sluzby zhotovitele, ktere vykazuji jiz v prubehu provadeni nedostatky nebo 
jsou provadeny v rozporu s touto smiouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym 
pinenim. Pokud zhotovitel ve Ihute, dohodnute s objednatelem, takto zjistene nedostatky 
neodstrani, muze objednatel od smiouvy odstoupit. Vznikne-li z techto dCivodu objednateli 
Skoda, je zhotovitel prukazne vycislenou skodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnen od smiouvy odstoupit, jestlize v prubehu pineni pfedmetu
smiouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanemu terminu o vice nez 30
kalendafnich dnu. Objednatel ma rovnez pravo odstoupit od smiouvy v pfipade, ze v
souvislosti s pinenim ucelu teto smiouvy dojde ke spachani trestneho cinu.

11.3. Zhotovitel je opravnen odstoupit od smiouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
V pfipadech prodleni s uhradou penezitych zavazku ve sjednanych Ihutach splatnosti po 
dobu dels! nez 30 kalendafnich dnu.

11.4. Odstoupeni od smiouvy bude oznameno pisemne formou doporuceneho dopisu 
s dorucenkou. Ucinky odstoupeni od smiouvy nastavaji dnem doruceni oznameni o 
odstoupeni druhe smiuvni strane.

11.5. Ve vsech vyse uvedenych pfipadech odstoupeni zavineneho zhotovitelem je 
objednatel opravnen uplatnit smiuvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel 
opravnen pfenest na zhotovitele vsechny nasledky plynouci z odstoupeni od smiouvy, 
zejmena pak naklady vznikle uzavfenim nove smiouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady 
ci nedodeiku, za penale nebo skody, ktere mohou byt hrazeny objednatelem.
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11.6. V pnpade odstoupeni od smiouvy se zhotovitel zavazuje na zadost objednatele 
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajistene podkiady, pruzkumy 
a ohiaseni, ktere jsou nutne k pokracovani praci a vsechny doklady souvisejici s pinenim 
pfedmetu smiouvy.

11.7. Odstoupenim od smiouvy nejsou dotcena prava smiuvnich stran na uhradu 
majetkovych sankci a na nahradu skody.

11.8. V pfipade odstoupeni od smiouvy jednou ze smiuvnich stran, bude k datu ucinnosti 
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokonceneho dila, ktery popise stav 
nedokonceneho dila a vzajemne naroky smiuvnich stran. Do doby vycisleni opravnenych 
naroku smiuvnich stran a do doby dohody o vzajemnem vyrovnani techto narokCi je 
objednatel opravnen zadrzet veskere fakturovane a splatne platby zhotoviteli.

12. Zaverecna ustanoveni
Tuto smiouvu Ize menit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi organy 
nebo zmocnenymi zastupci obou stran.
Objednatel ma povinnost v prubehu sve cinnosti upozorhovat zhotovitele na zavazne 
okolnosti, majici vliv na pineni teto smiouvy, ktere zjisti pfi sve cinnosti a ma pravo davat 
navrhy na upravu smiouvy formou navrhu pisemnych dodatku.
Zhotovitel je povinen sdelit objednateli v pfipade zaniku firmy tuto skutecnost, event, 
pravniho nastupce.
Pravni vztahy neupravene smiouvou se fidi ustanovenimi obcanskeho zakoniku v platnem 
zneni.

Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem uvefejneni v informacnim 
systemu vefejne spravy - Registru smiuv.
Smiuvni strany souhlasi s tim, aby tato smiouva byla uvedena v evidenci smiuv vedene 
Objednatelem. Smiuvni strany vyslovne souhlasi, ze jejich osobni udaje uvedene v teto 
smiouve budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smiuv a dale vyslovne souhlasi se 
zvefejnenim celeho textu teto smiouvy, vcetne pfipadnych dodatku a vcetne podpisu v 
informacnim systemu vefejne spravy - Registru smiuv zfizenem na zaklade zakona c. 
340/2015 Sb. Zvefejneni v Registru smiuv provede objednatel a spineni teto povinnosti 
dolozi prukaznym zpusobem zhotoviteli. Smiuvni strany soucasne berou na vedomi, ze 
V pfipade nespineni zakonne povinnosti je smiouva do 3 mesicu od jejiho podpisu bez 
dalsiho zrusena od sameho zacatku.
Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou urceny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Zd’ar nad Sazavou
26, 07. 2018

Jihlava

lna;/Frantisek Lastovicka Ing. Martin Kukla 
namestek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku

9/9 Kraj yysodna
Zizkova 57, 587 33 Jihlava
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Cenova kalkulace

Nazev:
PD Rekonstrukce svetliku a TP Akusticke upravy telocvicny, Gymnazium a SG Nove Mesto na

Morave

Nazev: Kraj Vysocina
Sidio/ misto podnikani: Zizkova 57, 587 33 Jihlava
1C: 70890749
DIC: CZ70890749
ID: ksab3eu
Zpracovatei
TituI, jmeno, pnjmeni: Ing. Frantisek Lastovicka
SidIo/ misto podnikani: Studentska 1133/3
Autorizace/opravneni: CKAIT 1001451
1C: 10117831
DIC: CZ6003161494
Tel./fax: 605762579
E-mail: lastovickaPtiscali.cz
Cena
pnprava zakazky 2 500,00 Kc 525,00 Kc 3 025,00 Kc
projektova dokumentace - rekonstrukce svetliku (zamefeni 
stavajiciho stavu, vylaesova dokumentace, technicka 
soucinnost, oceneni praci a dodavek)

40 000,00 Kc 8 400,00 Kc 48 400,00 Kc

technicka pomoc - akusticke upravy interieru telocvicny - 
analyticka cast (analj^a problematiky akustickych uprav, 
formulace koncepcniho feseni postupu pfipravy a realizace 
zakazky)

10 000,00 Kc 2 100,00 Kc 12 100,00 Kc

autorsky dozor - pfedpoklad 20 h a 450 Kc/h 9 000,00 Kc 1 890,00 Kc 10 890,00 Kc
neobsazeno 0,00 Kc 0,00 Kc 0,00 KC
neobsazeno 0,00 Kc 0,00 Kc 0,00 Kc
neobsazeno 0,00 Kc 0,00 Kc 0,00 Kc
neobsazeno 0,00 Kc 0,00 Kc 0,00 Kc
Celkem 61 500,00 Kc 12 915,00 Kc 74 415,00 Kc

ve Zd’aru nad Sazavou dne: 11.06.2018
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Podpis oprdvneneho zastupce predkladatele

Pfedpokladany investicni naklad die uskutecnene poptavky:




