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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/078/18 číslo smlouvy zhotovitele: 39/2018/1031-18-000

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph. D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat: ^
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakazek a
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254, 775 863 296

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor) je

oprávněn:
Tisox s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michalem Turkrm
IČO: 064 64 068
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michal Turk
(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení:UniCredit Bank, č. účtu :430270000/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl B , vložka 1048

Zastoupená: Vladimírem Kotrchem, předsedou představenstva

Odpovědný geodet: František Lebeda tel. č. 777/328008

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedeni

stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Stanislav Brda tel. č. 602/240175
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tupce osoby pověřené vedením stavby: Filip Vojíř
víTvěcech kvality je oprávněn jednat: Libor Chaluš

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

tel. č. 724/059730
tel. č. 602/458380

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 5. 2018 (dále též
nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy (P 10) C ll“ - část C: Silnice 11/144 (Strakonice)

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek
a služeb v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

70971641, zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. třídy (P 10) C ll“ - okres Strakonice

Komunikace 11/144 Volyně - Nišovice
Komunikace 11/144 Nišovice — průtah
Komunikace 11/144 Nišovice — černětice
Komunikace 11/144 Černětice - Předslavice
Komunikace 11/144 Předslavice — průtah
Komunikace 11/144 Předslavice — Tvrzice

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek

dále touto smlouvou stanovených.

1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy.
' Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízeni
nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obsluznosti
přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti cele stavby a
rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního
souhlasu tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecne

Vymezení pojmů

zakázky.

II. Předmět

*
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technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je
zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2. Místo stavby: komunikace 11/144

3. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli
úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

4. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné
nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném,
funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy
předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro
provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě,
dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj.
aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovítelů), předem
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění
smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen
poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech
podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele,
jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je
zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými
předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických
podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR)
a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové
dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci,
práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky),
bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací:
do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární
předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 60 kalendářních dnů ode dne předání
a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na
který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např.
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu
předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke
kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
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4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo
protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným
předávacím protokolem.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních
skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí,
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 32.798.916,47 Kč

DPH 21 % 6.887.772,46 Kč

Celkem včetně DPH 39.686.688,93 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této
smlousě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná

cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb

DPH;
b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení

nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. víceprace

a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:
Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb
pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce

realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu

provedených prací.

IV. Cena za dílo
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4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou
daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury
podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě,
že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury,
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla
uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno
následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla
(dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených
v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání
a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdajeJ vedlejší způsobilé
výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli
nejpozději při zahájení stavebních prací.

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise

o předání staveniště.

V. Platební podmínky

VI. Způsob provádění díla
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2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály,
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů
a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla,
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb
č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn
siedovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8 Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona
a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10 Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit
k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11 Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož
sledují zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou,
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních
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orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast
svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby,
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu
použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po
předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a
použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu
objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým
dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si
objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí,
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro
fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším
postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru
kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na
realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených
stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání
staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je
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technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro
prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní)
požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu
naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje
rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního
zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky
předčasného užívání stavby.

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření
této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na
základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti
koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou
součástí ceny uvedené v čl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však
činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve
věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit,
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště,
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění
stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák.
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VII. Předání staveniště
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/ Vlil. Předaní a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace
/

/ 1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele,
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem
a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy
osobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání-^podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu
s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím
a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci
opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být
proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu,
event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení
o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude
příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
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10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního
souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání
stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu
z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve
lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních
dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na
případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací,
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání
díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti
nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti
obou stĚan. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření,
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude
oboustranně podepsán.

5 Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7 V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli

zhotovitel.

8 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I.
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný

zhotovitelem.

2 Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce
spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
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odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl V odst 5)
anasledné provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne
v důsledků důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo
0dsJ°1upJt °d smlouvy Pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky
z příslušného dotačního titulu. y

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi,
St-M Z-a škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na
zaklade svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně
upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ' objednateli nebo třetím osobám a způsob
nahrady škody . se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Je'1 J!z z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku
za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby
plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 800 000 Kč s minimální platností po
dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z
bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že
zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo
nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí
objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany
banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném
s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla
bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za
kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak,
aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel^ nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat
náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z
důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla
předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 700 000 Kč.
Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy.
Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby
a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý
závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
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, nřoH n7avřpním této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný
oeS ó pS®ní odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve vys,

37 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty
t. Je"'i zhotovíte, v «on?n^« l^b^^,i«i

smluvní pokutu ve vysi <^ tj pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem

SSSSSSássr—~“
2 ^^ateiruh^Ťt^lLv^^okCfJvrvíéiToorKo^Kaldou^ den

a kalendám' tprmínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli

4 uhdraďkdsm"uvni poku"u ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodleni.

5, Zhotovitel neni povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodle

z důvodů na straně “^edn^® odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků

6 vyplývajících z^bodtf^Asmlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu

ve^ýši 0,02 % z dlužné částky za každý započaty den prodlen .

XIV. Všeobecná ustanovení
1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádné dokončeného

2. Projektovou dokumentaci P°*ky^nutou ob^dnatelem zhotovitek^jakož i da|ší^dokum^ntad

a doklady spojené s reaUzao, stavbymuže zhotovitel pouzd p^( ]edaže

k tomu dá objednatel'výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na védomí,Sto smlouva

neobsahuje“e^řfpSLé. jehS obchodního tajemství podle § 504 zakona c.

rq/7012 Sb. občanský zákoník.
' ' _ rnnfiii pí i nROPl Zhotovitel se zavazuje tuto

4 sktrtečSo^respektovat^pkii^podndnky a požadavky z ní vyplývající.

6 “ě^^

7 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obd* objednaje, a 2—^

8, uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje C.669/2018/RK

ze dne 31. 5. 2018.
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V Českých Budějovicích dne j_Lj. 4 2ó ty V Sousedovicích, dne U.UolS
za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeskéh

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

LIBOR CHALUŠ
místopředseda představenstva

ZNAK.ON, a.s.

Vladimír Kotrch
předseda představenstva

ZřS&XOM, a.s.
2%6 01 _

4A'\ +420 3ř3 32.: oS3_
"t-tš vb OOid. 6; viCŽkřt 'I £48 4
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Jihočeský kraj

Uchazeč:
ZNAKQN, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:
Délka realizace 45 kalendářních dní.

DIC:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

iazba dané

21,00ai

15,00'’-

Základ dané

32 798 916,47

0,00

CZK

CZ70890650

26018055

CZ26018055

70971641

CZ70971641

32 798 916,47

Výše dané

6 887 772,46

0,00

39 686 688,93

.'.-■v 13 0zi~. DIČ: CZ230130S5
f i20 333 321 443; níx: +420 383 322 353

3 auc-ejovice. odd. 3, vložka 10.13 !

'T

LIB Š
m i stopředseda představenstva

ZNAKON, a.s.

Uranii 1 z 11
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.'Stavba:

Zadavatel:

Uchazeč:

KAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

STJi/ 144-03

Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

Volyně-Tvrzice

Jihočeský kraj

ZNAKON. a.s.

Datum:

Projektant:

14.5.2018

Správa a údržba silnic jihočeského kraje p.t

Kód

Náklady stavby celkem

Objekt, Soupis prací

SO 101

SO 102

SO 103

SO 106

SO 104

SO 105

doplňují
cí údaje

modernizace silnice 11/144 staničení 0,705-
1.765 km
modernizace silnice 11/144 staničeni 1,765-
2.482 km
modernizace silnice 11/144 staničení 2,482-
3,723 km
modernizace silnice 11/144 staničeni 3,723-
5,321 km
modernizace silnice 11/144 staničení 5,321-
5,845 km
modernizace silnice 11/144 staničeni 5,845-
8,245 km

doplňující údaje-DIO

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

32 798 916,47 39 686 688,93

5 298 044,22 6 410 633,51 STA

2 569 890,89 3 109 567,98 STA

3 776 254,53 4 569 267,98 STA

7 734 854,02 9 359 173,36 STA

2 608 112,01 3 155 815,53 STA

10 669 615,80 12 910 235,12 STA

142 145,00 171 995,45 STA



YCI LIST SOUPISU

vba:
Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

Objekt:

SO 101 - modernizace silnice 11/144 staničení 0,705-1,765 km

KSO:
CC-CZ:

Datum: 14,5.2018
Místo: Volyné-Nisovice

IČ: 70890650

Zadavatel: DIČ: CZ70890650

Jihočeský král
IC: 26018055

Uchazeč: DIČ: CZ26018055

ZNAKON, a.s.
IC: 70971641

Projektant: DIČ: CZ70971641
Sprava a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

OPI- základní

snížena

Cena s DPH

Základ daně

5 298 044,22

0,00

Sazba dané

21 ,003

15,003

v CZK

5 298 044,22

Výše dané

1 112 589,29

0,00

6 410 633,51



Rekapitulace členění soupisu prací

Stavba:
Modernizace silnice il/144 okres Strakonice

Objekt:
SO 101 - modernizace silnice 11/144 staničení 0,705-1,765 km

Místo: Volyné-Nišovice

Zadavatel:
Uchazeč:

Kod dílu - Popis

Jihočeský kraj
ZNAKON, a s.

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

1 - Zemni práce

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST • Ostatní

Datum: 14,5.2018

Projektant 5prjva a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

5 298 044,22

5 230 544,22

4 629 938,72

460 482,00

140 123,50

67 500,00

■M.- ■‘

n,i -t I 31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/1 44 okres Strakonice

SO 101 - modernizace silnice 11/144 staničeni 0,705-1,765 km

Místo: Volyné-Nišovice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PC Ty
Kód

P

Náklady soupisu celkem

Datum: 14.5.2018

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 298 044,22

d HSV

o 5

11 K 56755*4

??

vv

vv
vv

22 K 572213

3?

vv

vv

13 K 574E46

Práce a dodávky HSV

J/omynitace pozemm___ ____________ ______ -
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO Z50MM MZ 1300,000 281,00

Technická specifikace: ■ dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená

■ prpyedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy

v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončeni

- nezahrnuje postřiky, nátěry

po odfrézovini obrusné vrstvy 50 mm,provedeni rezfrézováni stávajících

podkladních vrstev na hloubku cca 400mm
snížení a přesun v misté stavby o 70 mm ( materiál využit na vyrovnám

vozovky,krajnic.nezpevnéných sjezdů)

75 m od mostu 144-001 Oobranovec, staničemjkm (0,705-0,905)

j6.5*200J_ _____________ ______________________
■ SPOJOVACÍ POSTŘIK £ EMULZE DO 0.5KG/M2_________ ____„.................

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálu pro postnky v

předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapacn

• úpravu napojeni, ukončeni

((8*175) <-(8,0*411)+(8,0*209)*300)/100* 10
lokální wspravy staničem;km(0,905-1,080^(1,080-1,491 }*(1.556-

1,765>*itobusová zastávka , vynechaný most 144-003 - 55m v km (1,491

_ 1,556) _______________________ ____ ______________ - - -..... - —...
TASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉVRSTVY ACP 16*. 16S TL. 50MM

1 300,000____________

666,000 _ _7,00

666,000

666,000 163,00

5 230 544,22

4 629 938,72

365 300,00

4 662,00 OTSKP-SPK 2015

108 558,001

PP

V V
i"~’k "572213

PP

vv

vv

13 K 57741C

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě

očištěni podkladu
- uloženi .mést dle předepsaného technologického předpisu, mm vW »

oředeDsane tloušťce . - .
1 zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapach. vcetne pracovních

úpravu opojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich

roužkú. odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry . ,
nezahrnuje tésnéni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužku,

idvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

i (P* 175 IB ,Q*41^1 (8^209)*300) /10Q* 10___________ __

TpOJOVACÍ POSTŘIK_Z^EMULZE DQ 0.5KG/M2 ______ ....

Technická specifikace: ■ dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládaní vrstvy po etapach

- úpravu napojeni, ukončení

(6 5-2001+18*1751+ (8,0*4111 + 18,0*2091+300

staničení;km(Q,705-0,9051+10.TO5-1,0801+0,080-1,0911+11,556-

1,765l+autobusová zastávka , vynechaný most 144-003 - 65m v km (1,49

1,556)_ ______________________________________________
■VRSTVY PRO QBNOVUA OPRAVY Z ASF BETONU ACL___.........

666,000___________

M2 7 960,000 _ 7,00:

7 960,000

Ť" 573,"l20_ 1 506,00

55 72Q,QQ:OTSKP-SPK 2015

863 118,72:OTSKP-SPK 2016

PP

nicka specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě

íténi podkladu . .
žení smési dle předepsaného technoldgickéhp předpisu, zhutněni vrstvy v

ensané tloušťce . .
:ení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapach. vcetne pracovních

■wu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich

ikú, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

tahrnuje těsněnipodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužku,

idňovačú, vpustí, šachet a pod. _
žka ie určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadu

.nule se oa plochu jednotlivé do SOOmZI. Neni určena pro souvislou obnovu
-něho krytu (ta se vykáže položkami 574- a 575-) a pro výspravu vytluku ita

ykáže položkami 5779", vztahuje se na plochu jednotlivé do lOmžl,

ihrnuje očištěni podkladu po veřejném provozu

VV

23 K 57475

PP

/V

/'/

20 K 572214

plošná vyrovnávka z ACO 1 i 5, 50/70 v tt.30mm

({6,5*2001 + (8'1 75l + (8*411 l + (8-209l»(30q)r0,03'2,4

V0Z0VK0VÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY í GEOMŘIŽOVINY_

Technická specifikace: - dodáni geomnže v požadované kvalitě a v množství vcetne

přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceněl

- očištění podkladu
- pokládka geomnže dle předepsaného technologického předpisu

Pokládka výztužné skelné mříže s tahovou pevnosti lOOkN,samolepicí s

polymernim povlakem,šíře role Zm;30'í délky obou okrajů

i (995*2) /100*301*2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOlrlK EMULZE DO 0.5KG/M2

573,120

M2 1 194,000

1 194,000

W2 7 960,000

90,00

7,00

107 460,00 OTSKP-SPK 2016

55 720,00

,;i 5 / 13



Kod

3P

/V

2) K 574D45

Popis

Technická specifikace: dodaní všech předepsaných matenátu pro postřiky ;
'jredepsanem množství

provedeni dle předepsaného technologického předpisu
zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapach

- úpravu napojení, ukončení

(6,5'200> + f3'l75M8,0'411M8,0*209)-300

ASFALTOVÝ 3ETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL S 16*-H6S TL. 50MM

MJ Množství
J.cena
[CZK]

7 960,000

M2 7 960.000 199.00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 584 040.00

??

■/v

/v

14 K 572214

3P

V V

15 K 574B34

PP

vv
17 K 577A2

/v

vv

D 1
5 K 11372A

PP

vv

vv

12 K 11372A

PP

vv

vv

19 K -11372A

?p

vv

vv

24 K 11372A

PP

vv

vv
25 K 1 1372R

W

D 9
16 K 56961

Technická specifikace: - dodání smési v požadované kvalitě
• očištěni podkladu

uložení smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů

■ úpravu napojeni, ukončeni oodél obrubníku, dilatačních zařízeni, odvodňovacich
oroužkú, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsněni podél obrubníku, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků,

odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

pokládka ložné vrstvy z ACL 16 S PMB 25/55-60, 50 mm

(6,5*200) *-(3*) 75l + i3'411) *-(3*209 (-*000 7 960,000

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 7 960,000 7330

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství
• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni

(6,5*200)_-í8*1 75) + (8,0*411)+(8,0'209)*300__

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MOOIF ACO 11 + , 115 TL. 40MM M2

7 960,000

7 960,000 179,00-

Technická specifikace: - dodání smési v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich
proužku, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků,
odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

(6.5*200)^(3*175jH8*411j_*ja*209)+300 ___ _ 7 960,000 _______

VÝ5PR*VA_TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M SO^OO____ 60,00

Technická specifikace: - vyfrézováni drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
vyčištěni

• nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

,3*10) 30,000

sanace příčných trhlin dle TP 115

Zemní práce _ _ _ ___
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY M3 266,4CC _ 900,00^

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyoouianou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141“ ís výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce|.

Frézováni povrchu - 40 mm - odstranění degradované obrusné vrstvy a

emulzních oprav

l(8^JJ5)+(8,0*411_) +(8,0*209T*-[300l_T0204_________ _ _ 266,400 _________

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH_A_SFALTOVÝCH-B_EZ_DOPRAVY M3 33_3,000 _ _900,Q0_

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vf. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141" |s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt
musí být uveden v doplňujicím textu k položce).

Odstraněni degradovaných AC vrstev,odfrézování na niveletu 90 mm

((8,0*175^(8,0*411 )*(8,0*209M300))*0,05 ___ __ _333_,000 __________
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZOOPRAVY M3 65,000 900, Oď

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje / položce 0141“ is výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání • tento fakt
musí být uveden v doplňujicim textu k položce).

frézováni povrchu -50mm-odstranéni degradované obrusné vrstvy a

emulzních oprav (0,705-0,905)

(6,5*200f0,05 _ 65,000

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY M3 _ 33,300 900,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141 “ (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt
musí být uveden v doplňujicim textu k položce).

lokální frézováni - sanace poruch 105á plochy

(6661*0,05 33,300

ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM t 1674,480 -100,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje popiatek za skladku,
který se vykazuje •/ položce 0141“ is výjimkou malého množství Douraneho
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání tento fakt
musí být uveden v doplňujicim textu k položce).

i266,4-333-65-33,31*2,4 1 674,480

objemová hmotnost recyklďtu 2,4 t/m3

Ostatní konstrukce a práce, bourání
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 00 50MM Ml 758,500

> l. 33

55 720,00 *

1 424 840,00

4 800,00 OTSKP-SPK 2016

460482,00
239 760,00

299 700,00

58 500,00

29 970,00-

-167 448,00

140 123,50
38 683,50 OT51,00



MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 12931

o OST
27 K 014102

vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi,

s uloženi na skládku řbez poplatku i

Popis

fecnmcka specifikace: - dodám rocvklatu požadované k. atice

očištěni podkladu

uloženi recykíátu dle předepsaného technologického předpisu, /hutném vrstvy v

předepsané tlouštce

zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvv po etapách, -četné pracovních

spař a spojů

upravu napojeni, ukončeni

nezahrnuje postřiky, nátěry

((175-41 N209|40,5'2i-(25-20-15-13f0,5

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU 00 0.25M3/M

Technická specifikace,

manipulace s /ýkopkei

(1000|

VOQOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA '25 MM 5 3AL ZŘÍZENI

Technická specifikace: položka zahrnuje:

• dodání a pokládku nátěrového materiálu {měří se pouze natíraná plocha)

- předznaČeni a reflexní úpravu

VOZ včetně vynechaného mostu

(1060*2)

Ostatní
POPLATKY ZA SKLÁDKU _

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc

s uložením odpadu na skládce.

(1000*0,25f1,3

objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3

J.cena

[CZK]

753,500

1 0C0,000

t 000,000

2 120,000

67 500,00
T 450,000 150,00 67 500,00 OTSKP-SPK 2016

ítr in.i t i 3
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YCI LIST SOUPISU

Modernizace silnice il/144 okres Strakonice

^Objekt:

SO 102 - modernizace silnice 11/144 staničení 1,765-2,482 km

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.5.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ7089G65Q

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPI- základni

snížená

Cena s DPH

Základ dané

2 569 390,39

0,00

Sazba dané

21,00$
15,00$

v CZK

2 569 890,89

Výše dané

539 677,09

0,00

3 109 567,98
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f
p- i Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

/Objekt:

/ SO 102 - modernizace silnice 11/144 staničeni 1,765-2,482 km

/ Místo: Nišovice

/ Zadavatel: Jihočeskýkraj

§ Uchazeč: ZNAKON, a.s.

^KAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

fravba:

Datum: 14.5.2018

Projektant ^pf^va a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

2 569 890,89

2 553 015,89

Z 214 541,01

270 085,88

68 389,00

16 875,00



/

SOUPIS PRACÍ

, Stavba:

Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

Objekt'

SO 102 - modernizace silnice 11/144 staničení 1,765-2,482 km

Místo: Nišovice Datum: ! 4.5.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

- TvPC y Kód
P

Náklady soupisu celkem

Popis
„, ,, „ J.cena
MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 569 890,89

o HSV

D 5
1 K 572213

í>P

vv

vv

21 K 574E46

PP

vv

vv

22 K :572213

PP

vv

vv

20 K 57741C

vv
vv

29 K 57475

pp

vv

vv

vv

30 K 57475

PP

vv

vv

7V

23 K 572214

pp

vv

26 K 574D45

Práce a dodávky HSV

_Kormjnikace pozemní
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ' ' MZ 385,650 7,00

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných matenátú pro postřiky v
předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

f{6,3*235W6,0*396))/10 385,650

staničení;km(t,765-2,OOOW2,069-2,482), vynechaný most 144-004 - 69m

v km_(2L000-210691 _ _____

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*, 16S TL. 50MM M2 385,650 163,00

Technická specifikace: - dodáni smési v požadované kvalitě
očištěni podkladu

uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich
proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků,

odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

sanace lok.poruch z ACP 16»(Sí;50/70,min 50mm (10n plochyi

y6J3*23SM6'396»)/10 _ __ _____ _ 335,650
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DOO,5KG/M2 _ _M2 3_356,5~00_ 7,30

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství

provedeni dle předepsaného technologického předpisu

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách
úpravu napojeni, ukončeni

(6,3'235i*{6,0‘396l

staničení;km(1,765-2,00OW2,069-2,482), vynechaný most 144-004 - 59m

v km Í2.000-2,069> .......... ................ ......................

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF 8ETQNU ACL T

3 356,500

277,668 1 506,00

Technická specifikace: - dodáni smési v požadované kvalitě
- očištění podkladu

uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich

proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků,
odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů

(vztahuje se na plochu jednotlivé do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu
živičného krytu (ta se vykáže položkami 574**' a 575*") a pro výspravu výtluků (ta se

vykáže položkami 5779", vztahuje se na plochu jednotlivě do 1Gm2).

nezahrnuje očištěni podkladu po veřejném provozu

plošná vyrovnávka z ACQ 11 s, 580/70 v prům. tl.30mm

< (6,3*23 5)+(6*_3 96) 1*0,03*2,4 _ _ _ __ 277,668

VOZOVKOVé VÝZTUŽNÉ VRSTVY_Z OEOMŘÍŽOVINY M2 1480,500 90,00

Technická specifikace: - dodáni geomřiže v požadované kvalitě a v množství včetně
přesahů (přesahy započteny v jednotkové cenéi

očištění podkladu
pokládka geomřiže dle předepsaného technologického předpisu

pokládka výztužně skelné mřiže-samolepíci s polymernim povlakem 100

kN.oka min.25x25;šire role 2 m

staničení (1,765-2,000) ;celoplošné

(6,3*235) _ 1 480,500

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z OEOMŘÍŽOVINY M2 633,600 90.00

Technická specifikace: • dodáni geomřiže v požadované kvalitě a v množství včetně

přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

očištěni podkladu
pokládka geomřiže dle předepsaného technologického předpisu

pokládka výztužné skelné mríže-samolepici s polymernim povlakem 100

kN.oka min.25x25;šíre role 2 m

staničení (2,000-2,482); 40?> délky obou okrajů

ÍÍ396*2)/100*40)*2 633,600

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFJK EMULZE 00 0.5KG/M2 M2 3 356,500 7,00_

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství

provedeni dle předepsaného technologického předpisu
zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
upravu napojeni, ukončeni

(6,3*235)‘(6,0*3961 3 356,500

staničeni;km|1,7&5-2,OOQii-(2,069-2,482), vynechaný most 144 004 69m

v km (2,000-2.069)

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM M2 3 356,500 199,00

Z 553 015,89

2214I4Il01
2 699,55 OTSKP-SPK 2015

62 360,95 OTSKP-SPK 2016

26 995,50 OTSKP-SPK 2015

418 168,01 OTSKP-SPK 2016

133 245,00 OTSKP-SPK 2016

57 024,00 OTSKP-SPK 2016

26 995,50

767 443,50

jH -in -i 10 z. 11



Popis MJ Množství
J.cena

[CZK1
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7V

25 K 572214

•/v

/v

27 K 574B34

?P

vv

vv

31 K 577A2

??

W

VV

3 1

5 K 11372A

vv

17 K 11372A

vv

W

19 K 11372A

P?

vv

W

28 K 11372A

pp

vv

vv

32 K 11372R

vv

vv

0 9
16 K 56961

technická specifikace: dodáni směsi v požadované kvalitě

očištěni podkladu
uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy •/

předepsané tloušťce
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních

spař a spojů
úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich

proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,

odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

pokládka ložné vrstvy z ACL 16 S PMB 25/55-60,50mm

(6,3*235)_-(6*3_96j...........................
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství
provedeni dle předepsaného technologického předpisu
znzeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapach

úpravu napojení, ukončeni

(6,3 "235) + {6,0*396 >

staničeni;km(1,765-2,000)»(2,069-2,4821, vynechaný most 144-004 - 69m

v km |2,000-2,069) ................... .. ......................... ..............

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK 4CO 11 - , 11S TL. 40MM M2

3 356,500

3 356,500

3 356,500

3 356,500

7,00

179,00

26 995,50

690 313,50

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

očištění podkladu
• uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce
• znzeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních

spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích

proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postnky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,

odvodňovačú. vpustí, šachet a pod.

pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 - PMB 45/80-65;40mm

(6,3*235|-(6*396)______ __ _____________ ______......
VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MOD1F1K...........................

Technická specifikace: • vyfrézování drážky šířky do ZOmm hloubky do -lOmm

vyčištění
• nátěr
- výplň předepsanou zářivkovou hmotou

sanace gncných trhlin dle TP 115

(6*5) -*

3 356,500

M 30,000

30,000

60,00

Zemní práce ...... ...................... . .. ____ _
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZDOP RAVY

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který
se vykazuje v položce 0141” (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden

v doplňujícím textu k položce i.

Frézováni povrchu - 40 mm • odstranění degradované obrusné vrstvy a

emulzních oprav

j (6.r235)*(6.(T396n*0,04_________________ _______________________
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY _.........

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
-vybouranými hmotami ve. uložení na skládku, nezahrnuje poplatek za skládku, který

se vykazuje v položce 0141" (s -výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden

v doplňujícím textu k položce).

Odstraněni degradovaných AC vrstev, odfrézování na niveletu 90 mm

(6,Q*396)*Q,Q5____________________________________ __ ________ .. ____
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY ...................

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který

se -vykazuje v položce 014!” (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden

v doplňujícím textu k položce).

odstranění degradovaných AC vrstev, odfrézování na niveletu 100 mm ;

staničení (1,765-2,000)

J6,3*235^*0,06___________ _ ____ _______
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAV'/ ..............

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
-vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který

se vykazuje v položce 0141" {s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden

v doplňujícím textu k položce).

Frézování • 50 mm - sanace lokálních poruch cca 10 o

(385,65*0,05) ___________ . _ .............................................................
'ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM........................ ..............

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s -vybouranou suti a s

-vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, klen/
se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi byt uveden

•v doplňujícím textu k položce),

i 154,26-1 18,3-88,83*19,283)*2,4

objemová hmotnost recykjlatu 2,4 t/m3

154,260 900,00

154,260 _________

118,800 900,00^

88,830 900,00

88_,830 ___

19,283 1 860,00

19,283

914,815 ^100,00

914,315

Ostatní konstrukce a práce, bourání
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM

Technická specifikace: • dodáni recyklátu v požadované kvalitě

očištěni podkladu
uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsán? tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládaní vrstvy po etapách, včetně pracovních

;nar a spojů
úpravu napojeni, ukončeni
nezahrnuje postnky, nátěry

i63 ro, 5*21

631.000

631,000

51,00

1 800,00 OTSKP-SPK 2016

270 085,88
138 334,00

106 920,00

79 947,00^

35 866,38

-91 481,50.

68 389,00
32 181,00 OTSKP-SPK 2016

■M:
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MJ MnOŽStvi Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis

ČIŠTĚNI PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M

Technická specifikace; vodorovná .1 svisla doprava, přemístěni, přeloženi

manipulace s výkopkem a uloženi na skladku (bez poplatku!

(2501

VODOR DOPRAV ZNAČ 3ARVOO- VOD STŘ ČARA 125 MM S 3Ai_ ZŘÍZENI M

Technická specifikace; položka zahrnuje;

dodaní a pokladku nátěrového matenaiu jmen se pouze natírána piocrtai
predznačem a reflexní úpravu

(717*2)

J.cena

fCZKl
250,000 7ó,00

250.000

434.000 12,00

434,000

D 0ST
36 K 014102

i>P

W

■/V

Ostatní
POPLATKYZA SKLADKU T 112,500 150,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s
uložením odpadu na skládce.

(250*0,25)'},3 112,500

objemová hmotnost zeminy ! ,3 t/m3

19 000,00

17 208,00

16 875,00
16 375,00 0TSKP-SPK 2016

33



/'KRYCÍ list soupisu

Stavba:

Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

Objekt:

SO 103 - modernizace silnice 11/144 staničeni 2,482-3,723 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Nišovice-Černětice Datum: 14.5.2018

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočesky kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26018055

ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 3 776 254,53

Základ dané Sazba dané Výše dané

OPI- základní 3 776 254,53 21,00% 793 013,45

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 569 267,98

jl r:m.\ 13 z 33



PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Modernizace silnice li/144 okres Strakonice

SO 103 - modernizace silnice 11/144 staničeni 2,482-3,723 km

Místo: NiŠovice Cernétics

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 11.5.2013

Projektant
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

3 776 254,53

3 695 254,53

3 155 857,45

381 477,08

157 920,00

81 000,00

Orj dmi



p?IS PRACÍ

^bd.

/ Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

objekt:

1 SO 103 - modernizace silnice 11/144 staničení 2,482-3,723 km

Místo: Níšovice-Černětice Datum: 14.5.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

.Ty .......................
PC y Kód

P .............. ..

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství
J.cena

.[CZK] _
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 776 254,53

d HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní. _ _
1 K 572213 SPOJOVACÍ POSTÍIK Z EMULZE DO 0.5KG/MZ _ M2 565,150' 7,00

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

i*P - provedeni dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončeni

staničení km ( 2,482-3,225)*(3,Z55-3,354)*(3,635-3,723),vynechaný most
vv 144-Q08-30m (3,225*3,255).Vynechaný úsek gabionové zdi - 331m (3,354-

3.Ó85)

W ((á,5*743)7-(6.0*99)-*-(6*38))/10 _ _ .... _ 565,150____

21 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*-, 165 TL. 50MM M2 565,150 163,00

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalité

- očištěni podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, -/četné pracovních

?P spař a spojů

• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích

proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje tésnéní podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,

odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

vv sanace tb^poruch z ACP 1ó+(S);50/7Q,mín 50mm (10% plochy)

VV _ _ _ ((6,5*743)-t-f6*99)f (6*38)1/10 ___ ____ _______56_5,1_5_0__

22’ _K "572213 .....~ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE 00 0,5KG/M2 M2 5 &51 í500__ 7,00;

Technická specifikace: - dodání všech oředepsaných materiálů pro ooscriky v

předepsaném množství

3? . provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

VV _ (6,5*743)-'-(6,0*99M6,0*38) _ __ ______ __ _ 5 651,500 ____________

20 K 57741C VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z A5F BETONU ACL T 406,908 1 506,00

W

V V

30 K 57475

?P

vv

vv

vv

23 K 572214

pp

vv

26 K 574D45

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních

spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích

proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje tésnéní podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,

odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů

(vztahuje se na plochu jednotlivé do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu

živičného krytu (ta se vykáže položkami 574”* a 575”‘) a pro výspravu výtluků (ta

se vykáže položkami 5779”, vztahuje se na plochu jednotlivé do !0ni2i.

nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

406,908 __

M2 2 112,000 90,00

2 112,000 ___

M2 5 651,500. 7,00_

5 651,500

M2 5 651,500 199,00

plošná vyrovnávka z ACO 11 S 580/70 v prum. tl. 30mm

((6,5'743)-|L(6*99j-r(6;38))*O,03'2,4

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

Technická specifikace; • dodáni goomříže / požadované kvalité a • množství /četné

přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomnie dle předepsaného technologického předpisu

pokládka výztužné skelné mnze-samolepici s polymerním povlakem 100

kN.oka min.25x25;štre role 2 m

staničení (2,482-3,723); 60% délky obou okrajů

((880*2)/100*60^*2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 00 0.5KG/M2

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedeni dle předepsaného technologického předpisu

• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončeni

(6,5*743)*(6,0*99)*(6,0*38)

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50MM

3 695 254,53

3 155 357,45 ______
3 956,05 OTSKP-SPK 2015

92 119,45 OTSKP-SPK 2016

39 560,50 OTSKP-SPK 2015

612 803,45 OTSKP-SPK 2016

190 080,00 OTSKP-SPK 2016

39 560,50

1 124 648,50 OTSKP-SPK 2016
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Kod Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cenová soustava

7v

vv

25 K 572214

pp

vv

27 K 574B34

PP

VV

vv

31 K 577A2

vV

vv

Cena celkem [CZK]

Technická specifikace: - dodám směsi v uuradovane kvalitě

očištěni podkladu

uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni /rsťy v
předepsané ttouštce

■ zřizeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládaní vrstvy po etapách, /četné pracovních

spař a spojů

úpravu napojeni ukončeni podél obrubníků dilatačních zanzmů odvodňuvacich

proužků, odvcdn.cvačů. "pusť’, šachet a pzd.

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků,

odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

pokládka ložné vrstvy z ACL 16 3 PMB 25/55-60,50mm

(6,5*743)+(6^99)+(6*33j

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

• provedeni dle předepsaného technologického předpisu

- znzení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládaní vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončeni

J6,5*743),0*99M6,0*381

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11-,11STL 40MM M2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

• očištěni podkladu

• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tlouštce

• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládaní vrstvy po etapách, včetně pracovních

spař a spojů

• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ PMB 45/30-65;40mm

(6,5*743)+(6*99)+(6*38)

VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK _ _ M

Technická specifikace: - vyfrézování drážky sirky do 20mm hloubky do 40mm
• vyčištěni

• nátěr
- výplň předepsanou záíivkovou hmotou

sanace příčných trhlin dle TP 115

(6,5*5j»

5 651,500 ____

5 651,500 7,00 39 560,50

5 651,500

5 651,500 179,00 1 011 618,50

5 651,500 ____ _ ___ ___________ ___________________________________
32*500 60,00 *_____ ____________ 1 950,00 OTSKP-SPK 2016

32,500

0_ 1

5 K 11372A

vv

7V

17 K 11372A

PP

77

VV

28 K 11372A

77

77

32 K 11372R

7V

77

_Zemmj)ráce _ _
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-3EZ DOPRAVY M3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje ooplatek za skladku,

který se vykazuje v položce 0141" [s výjimkou maíéno množství oourarieho

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Frézováni povrchu - 40 mm - odstranění degradované obrusné vrstvy a

emulznich oprav

stan.km(2,482-3,225)f (3,255-3,354)*(3,685-3,723(.Vynechaný most 144-

008-30m (3,225-3,255).Úsek gabionové zdi -33lm (3,354-3,685)

l(6,5*743)+ (6,0*99) + (6,Q*38))*0,04 _____

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY _ _ M3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Odstranění degradovaných AC vrstev, odfrézování na niveletu 90 mm

IíÍL5‘Z43ÍT(6l9_9l+JÍ*i8 L> *o.os_
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH_ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY _ M3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání • tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Frézování - 50 mm - sanace lokálních poruch cca 10?«

i5651150*0,05)

ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM _ t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

‘vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

který se vykazuje v položce 0141" |s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

(2Z6,06+282,575+28,258) *2,4

objemová hmotnost recyklátu 2,4 t/m3

D 9
16 K 56961

PP

vv

33 K 12931

vv

9 K 9151HC

Ostatní konstrukce a práce, bourání
ZPEVNĚN! KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 00 50MM M2

Technická specifikace: - dodáni recyklátu v požadované kvalitě

- očišténi podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tlouštce

- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, /četné pracovních

spař a spojů

• úpravu napojení, ukončeni

• nezahrnuje postřiky, nátěry

(880*0,5*2)

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M

Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi,

manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku!

(1200)

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 1 25 ,MM S BAL ZŘÍZENÍ M

226.060 900,00

226,060________ ___

282,575 900,00

282,575____________

28,258 1 860,00

28,258_

1 288,543 -100,00

1 288,543

880,000 51,00

880_,0G0

1 200.000 76,00

I 200,000

1 320,000 12,00

ji i tn<i 16 z 33

381 477,08
203 454,00

254 317,50

52 559,88

-128 854,30

157 920,00
44 880,00 OTSKP-SPK 2016

91 200,00

21 340,00



Popis

reehnická specifikace: položka zahrnuje:

dodáni a pokladku nátěrového materiálu (měn se pouze natirana

■ předznačení a reflexní úpravu

.910*2)

MJ Množství
J.cena

[CZK]

1 320,000

o 0ST

pp

vv
vv

Ostatní
ó/->Di ci/i ý r> i/11 t naň nnn línnn

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skladky související

s uloženim odpadu na skládce.

[ I 200*0,251*1 ,3 540,000

objemová hmotnost zeminy 1,3 t/m3

Cena celkem [CZK]

81 000,00
81 non on

Cenová soustava

ryrcKP-QDi/ oniA
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/rycí list soupisu

fStavba:

Modernizace silnice H/144 okres Strakonice

Objekt;

SO 104 - modernizace silnice 11/144 staničení 5,321-5,845 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Předsíavice Datum: 14.5.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26018055

ZNAKON, a.s. DIČ: CZ26018055

Projektant: iČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 2 608 112,01

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPI* základni 2 608 112,01 21,00"í> 547 703,52

snížená 0,00 15,00:3 0,00

Cena s DPH v CZK 3 155 815,53

ítraiM 13 /. 33



fKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

ivba:

/ Modernizace silnice (1/144 okres Strakonice
f&bjekt:

SO 104 - modernizace silnice 11/144 staničení 5,321-5,845 km

Místo: Předslavice Datum: 14.5.2018

Zadavatel: jihočesky kraj Projektant Sprava a údriba sjln1c Jihodeského kraje p 0

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kod dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

2 608 112,01

2 604 062,01

2 277 348,05

296 215,96

30 498,00

4 050,00
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ÝHJPIS PRACÍ

itavba:

Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice
Objekt:

SO 104 - modernizace silnice 11/144 staničení 5,321-5,845 km

Místo: Předslavice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Pč Ty Kod

P

Náklady soupisu celkem

Popis

o HSV

o 5
1 K 572213

vv

7V

21 K 574E46

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO oVáKO/MZ

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení

staničení ; km ( 5,321-5,845| + autobusová zastávka 250 m2

(Í6,4*5241 + 250) /100*20

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16-*-, 1ÓS TL. 50MM

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištěni podkladu

• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spař a spojů

■ úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňováních

proužku, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

■ nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňováních proužků

odvodňovačú. vpustí, Šachet a pod.

Datum- 14.5 2018

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

.. . _ . J.cena
Množství

.. JCZK]

720,720 7,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 608 112,01

2 604 062,01

........ .........2 277 348,05 ____
5 045,04.OTSKP-SPK 2015

720,720 _

720,720 163,00
t17 477,36 OTSKP-SPK 2016

YV

vv

22 K ■ 572213

ap

VV

20 K -57741C

PP

sanace lok.poruch z ACP 16+(S>;5O/70,min 50mm (20c< Plochy)
((6.4*524)+2j0tf 100*20

SPOJOVACÍ POT^IK Z EMULZE DO o75KG/M2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončeni

(6,4^524^250

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL~

Technická specifikace: - dodáni smési v požadované kvalitě

• očištění podkladu

- uložení smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutnéní vrstvy v

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spař a spojů

• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních 2arízeni. odvodňovacích proužků

odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu

živičného krytu (ta se vykáže položkami 574”* a 575*”) a pro výspravu výtluků (ta

se vykáže položkami 5779'*, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2).

nezahrnuje očištěni podkladu po veřejném provozu

720,720

M2 3 603,600 7^00
25 225,20 OTSKP-SPK 2015

3 603,600

T 259,459 1 506.00
390 745,25 OTSKP-SPK 2016

7V

VV

9 K 57475

??

vv

vv

vv

K 572214

?p

vv

K 574D45

plošná vyrovnávka z ACO 11 s, 580/70 v prúm. ti.30mm

J(6,4-524)4250) *0.03*2,4

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘIŽOViNY

Technická specifikace:^- dodáni geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně

přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

pokládka výztužné skelné mflže-samolepíci s polymerním povlakem 100

kN.oka min.25x25;šíre role 2 m

staničení (5,321 -5,845);ce(optošné

_{6,4*524)^250

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE D0 0.5KG/M2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojeni, ukončení

259,459 ____

M2 3 603,600 90,00

3 603,600

M2 _3 603,600* 7,00

(6,_4*524)+250

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MOOIFIK ACL 16 TL. 50MM

3 603,600

M2 3 603,600 199,00

Technická specifikace: • dodáni smési v požadované kvalitě

• očištění podkladu

- uloženi smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce

■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni /rstvy po etapách, /četné pracovních

spař a spojů

upr.™ napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích

proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje tésnén, podél obrubníku, dilatačních zařízen,, odvod,iovacich proužků,

odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

324 324,00 OTSKP-SPK 2016

25 225,20

717 116,40 OTSKP-SPK 2016

pokladk/i ložné vrstvy z ACL 16 5 PMB 25/55-60.50mm



Cenová soustava
Kod

/'P.
'vv

g K 572214

27 K 574B34

Popis

(6,4*524)+250

SPOJOVACÍ POSTŘIK 1 MGOIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů p-o postřiky v

předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

^,4*524k23u_

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODiFIK ACO 1 1 -.1 1 S TL. 40MM

MJ

M2

Množství

3 603,600

3 603,600

J.cena

[CZK]

7,00

3 603 60n

M2 3 603,600 179,00

Cena celkem [CZK]

25 225,20

645 044,40

Technická specifikace: • dodání smési v požadované kvalitě

očištění podkladu
• uloženi smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutnéní vrstvy v

předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

ap spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnovacich

proužků, odvodnovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnovacich proužku,

odvodnovačů, vpusti, šachet a pod.

W

W

Trk 577A2

PP

vv

vv

pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ PMB 45/80-65;40mm

(6,4*5241+250_____________________________ _______________
VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK

Technická specifikace: • vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm

- vyčištění

- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

sanace příčných trhlin dle TP 115

(6,4*5)

3 603,600____________

M 32,000’ 60^00

32,000

1 920,00 QTSKP-SPK 2016

0 1

5 K 11372A

i>P

VV

vv _

19 K 11372A

PP

vv

vv

28 KJ1372A

PP

/v

Zemní práce___________ _____... .................. . .. -
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCHjEZ DOPRAVY _ _.........

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s

vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skladku,

který se vykazuje v položce 0141“ Is výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní • tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce!.

Frézováni povrchu • 40 mm • odstraněni degradované obrusné vrstvy a

emulzních oprav

([6J4*524)+250)*0,°4____________________________ _
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-3EZ DOPRAVY _ .

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skladku,

který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní - ienco fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce!.

odstranění degradovaných AC vrstev, odfrezování na niveletu 100 mm

((6,4*524)+250)*0,06__________________ ...._______ . . .................
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY _ _ .....

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skladku,

který se vykazuje v položce 0141“ Is výjimkou malého množství bouraneno
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Frézování - 50 mm - sanace lokálních poruch cca 20%

VV (720.720*0,05)______________________________________ - - --------
TrT'Tl372Ř-"" ODKUP ASFtLTOyÉHOjEaKÚTUZHgTOV|THjM____ _____

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku, nezahrnuje poplatek za skladku,

pp který se vykazuje v položce OHI" Is výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouraní - tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

M3

M3

M3

t

(144,144+216,216+36,036)*2,4

objemová hmotnost recyklátu 2,4 t/m3

D 9
16 K 56961

PP

Ostatmjtonstrukce a práce, bourám __ ______
"zpÍvnénTkrajnic z recyklovaného MATERIÁLU TL DO 50MM

Technická specifikace: • dodáni recyklátu v požadované kvalitě

• očištěni podkladu . ,
■ uloženi recyklátu dle předepsaného technolo!ického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, vcetne pracovních

spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončení

• nezahrnuje postřiky, nátěry

144,144' 900,00

296 215,96
129 729,60

144,144____ ____________________________ _________________________________
216,216, 900,00_ _ _______________________________ 194 594,40

216,226__________
36,036 1 860,00 67 026,96

36^036_____________

951,350: -1C0.00 •95 135,00:

951,350

262,000 51,00

30 498,00 ___________
13 362,00 QTSKP-SPK 2016

vv

vv

34 K 12931

PP

VV

9 K 91511tC

PP

VV

zasypáni cca 1/2 průtahu

(524*0,5) _____ . . .......... ........._.......................
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M _

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi,

manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

(60) ................. _ . . ...... ......
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD 5TŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENI

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natirana plocha!

• předznačení a reflexní úpravu

(524*2)

262,000 __

M 60,000 76,00

60,000

M 1 048,000 12,00

1 048,000

o 0ST
33 K 014102

i»p

vv

vv

Ostatní
POPLATKY ZA SKLÁDKU

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skladky související

s uložením odpadu na skládce.

(60*0,25f1,8
objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3

27,000 150,00

27,000

4 560,00

4 050,00
....... 4 050,00 OT5KP-SPK 2016
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f
r KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

Objekt:

SO 105 - modernizace silnice 11/144 staničení 5,845-8,245 km

AiU:

Místo: Predslavice-Tvrzice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dané
DPr základní 10 669 415,80

snížená 0,00

Cena s DPH

LC-CZ:

Datum: 14.5.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

■ -------

10 669 615,80

Sazba daně Výše dané

21,00% 2 240 619,32
15,00-S 0,00

v CZK 12 910 235,12
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f
• /KAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACÍ

/tavba:
Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

Objekt:
SO 105 - modernizace silnice 11/144 staničení 5,845-8,245 km

Místo: Předslavíce-Tvrzice

Zadavatel. Jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu • Popis

Datum: 14.5.2018

Projevům 5prava a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 • Komunikace pozemní

1 - Zemni práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

OST - Ostatní

10 669 615,80

10 355 740,80

8 824 420,80

997 920,00

533 400,00

313 875,00

21 , 11



JUPIS PRACÍ

,tavba:

Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice
Objekt:

SO 105 - modernizace silnice 11/144 staničení 5,845-8,245 km

Msto: Predslavice-Tvrzice

Zadavatel: jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Pí Ty Kód

P ________________________

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 14.5.2018

PiojekcdfiL Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Množství J.cena

rczK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 669 615,80

d HSV

0 L
1 "K "572213

VV

21 K 574E46

PP

vv

22 K 572213

?p

vv

20 K "'5774TČ'

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní
SPOJOVACÍ PQ5TŘÍK Z EMULZE OO 0,5KG/M2 "

Technická specifikace: - dodá:!, všech předepsaných materiálů pro pasinky v
předepsaném množství

• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy 00 etapách
• úpravu napojení, ukončeni

(6,0*2400)/100*30______

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*. I6S TL. 50MM

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů

• úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich
proužků, odvodňovačú. vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

4 32(3,000 ' " ' >,00

4 320,000

4 320,000 163,00

sanace lok.poruch z ACP 16-(S);5O/70,min 50mm (305ó plochy!

(6,0*2400)/ 100*30__________

SPOJOVACÍ PQ5TŘIK Z EMULZE DQ Q.5KG/M2

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky
předepsaném množství

provedeni dle přepsaného technologického předpisu

- znzeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy oo etapách

• úpravu napojeni, ukončení

(6,0*2400)__________

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY* Z A5F 3ETOMU ACL

4 320,000
M2 14 400,000 7,00’

14 400,000
T 1 036,300 1 506>ČT

Technická specifikace: • dodáni smést v požadované kvalitě
- očištěni podkladu

• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů

- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postnky, nátěry

• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacicn
proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu
živičného krytu (ta se vykáže položkami 574'** a 575—) a pro výspravu výtluku (ta

se vykáže položkami 5779“, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2i.
nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

10 355 740,80

8 824 420,80
___ 30 240,00 .OTSKP-SPK 2015

704 160,00 OTSKP-SPK 2016

100 800,00 OTSKP-SPK 2015

A 561 420,30 OTSKP-SPK 2016

vv
vv

30 K 57475"

PP

vv

vv
vv

13 K 572214

W

.6 K 574045

pp

W

VV

5 K 572214

pp

1 036,800
M2 _8 640,000 90A0CT

8 640,000

M2 14 400.000 7,00

14 400,000

M2 14 400,000 199,00

Technická specifikace: • dodáni směsi v požadované kvalitě
očištěni podkladu

- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce

znzeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládám vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů

• úpravu napojeni, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízeni, odvodňovacich
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postnky, nátěry
nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich

proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

pokládka ložné vrstvy z ACl 16 5 PMB 25/55-60,50mm

(6,0*2400)

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MO0IFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Technická specifikace: dodáni /šech předepsaných materiálů pro postřiky
předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu
znzeni /rstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrslv-z po etaoach
úpravu napojeni, ukončení

14 400.000

M2 14 400,000 7,00

plošná vyrovnávka z ACO 11 s, 580/70 v prúm. tl.30mm

(6,Q'2400}*0,03*2,4 _

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOvIny "....

Technická specifikace: - dodáni geomriže v požadované kvalitě a v množství
včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

• pokládka geomriže dle předepsaného technologického předpisu

pokládka výztužné skelné mřiže-samolepici s potymerním povlakem 100

kN,oka min.25x25;šíře role 2 m

90’S délky obou okrajů

_U2400*2_! n00*90)*2 _

SPOJOVAG POSTŘIK ZMOD1FIK EMULZE 000.5KG/M2

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postnky v
předepsaném množství

- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- znzeni vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládáni vrstvy po etapách

úpravu napojeni, ukončeni

(6^0*2400)__

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 50,1WM

777 600,00 OTSKP-SPK 2016

100 800,00

2 865 600,00 OTSKP-SPK 2016

100 300,00



rV Kod

P
vv

PopiS íVU j"™ Cena celkem fCZK] Cenová soustava

(6,0*24001 14 4C0CC0 ” ’ ’

27 K 574334
ASFALTOVÝ BETON pro ÓBRUSNE VRSTVY MOOIFIK ACO 1 1 I 15 TL ..............
40MM M2 14 400,000 179,00 2 577 600,00

Technická specifikace: dodám směsi v požadované kvalitě
očištěni podkladu
uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni .-rstvy v

předepsané tloušťce
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapach, včetně pracovních

;par a spojů
• úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodriovacich
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich

proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

3 ! "k 577A2

pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 * PMB 45/30-65;40mm

í6,0*2400| 14 400,000
VÝSPRAVA TRHLIN ASFArfoVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 90,000 60,00 ~ ' --- ------- -------- 5 4ČO,ÓOOTSKP-SPK2016 ‘

PP

Technická specifikace: - vyfrézováni drážky sirky do 2Dmm hloubky do 40mm
vyčištěni
nátěr

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

'/V sanace pncných trhlin dle TP 115

16,0*15) 90,000

D 1
í" K 11372A

Zemní práce______________ _____ ____ _________ 997 920,00
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝGH-5E2 OOPRAW M3 576,000 900,00 ' 518 400,00

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento
fakt musi byt uveden v doplňujícím textu k položce).

VV Frézováni povrchu • 40 mm • odstranění degradované obrusné vrstvy a

emulznich oprav
VV

17" ~K 11372A
(6,0*24001*0,04 576,000

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY M3 720,000 900,00 64R nnn lín

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s 'vybouranou suli a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni • tento
fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV Odstranění degradovaných AC vrstev, odfrézováni na niveletu 90 mm
VV

23' K 11372A
(6,0*2400r0,05 720,000

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY M3 216,000 900,00 194 400.00: ..........

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotajpi vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny oauráni - tento
fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

32 K 11372R

Frézování - 50 mm - sanace lokálních poruch cca 30fí

(4320*0,05) 216,000

ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM T 3 623,300 -100,00 -362 330.00

pp

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s
vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde-je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento
fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

VV
(576-720+216)*2,4 3 623,800

objemová hmotnost recyklátu 2,4 t/m3

D 9

16 K 56961

Ostatní konstrukce a práce, bourání 533 400,00
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 2 400,000 51,00 122 400,00‘OTSKP-SPK 2016

PP

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV
34 K 12931....... ”

(2400*0,5*2) 2 400,000

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU 00 0.25M3/M M 4 650,000 76,00 353 400,00 OT5KP-SPK 2016

PP Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

VV (4650) 4 650,000

9 K .915111C VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- V00 STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ M 4 800,000 12,00 57 600,00-

PP
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodáni a pokládku nátěrového materiálu (méri se pouze natíraná plocha)
• předznačení a reflexní úpravu

VV (2400*2) 4 800,000

0 oši-
li K 014102

Ostatní 313 875,00
POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 092.500 150,00 313 875,OÓ‘OTSKP-SPK 2016 ...

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skladky související
s uložením odpadu na skládce.

VV

VV
14650*0,25(*1,3 2 092,500

objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3

2 092,500



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba;

Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

Objekt:

SO 106 - modernizace silnice 11/144 staničení 3,723-5,321 km

KSO:

Místo; Černétice-Předsiavice CC-CZ:

Zadavatel:

Datum: 14.5.2018

Jihočeský kraj
ÍČ: 70890650

Uchazeč:

DIČ: CZ70890650

ZNAKON, a.s.
IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055
Projektant:

IČ:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 70971641

Poznámka:
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

OPh základní

snížená

Cena s DPH

Zaklad dané

7 734 354,02

0,00

Sazba dané

21,00?;

15,00?;

v CZK

7 734 854,02

Výše dané

1 624 319,34

0,00

9 359 173,36

Snvina 26 i 3



.£KAPITULACE ČLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Modernizace siínice 11/144 okres Strakonice

Objekt:

SO 106 - modernizace silnice 11/144 staničení 3,723-5,321 km

Místo: Černětice-Předslavice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Datum: 14.5.2018

Projektant 5prava a sítnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV • Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

1 - Zemni práce

9 • Ostatní konstrukce a práce, bouráni

OST - Ostatní

7 734 854,02

7 562 729,02

6 436 496,02

812 583,00

313 650,00

172 125,00

Stí mil 27 2



JUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice
Objekt:

SO 106 - modernizace silnice 11/144 staničeni 3,723-5,321 km

Datum: 14.5.2018

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Místo: Černětice-Předslavice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ Ty Kód

P ...... ..... . _. . ______ .

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství
J.cena

ICZK],
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 734 854,02

d HSV

o 5
1 K 572213

PP

VV

21 K 574E46

PP

Práce a dodávky HSV

Komunikace pozemní
.SPOJOVACÍ POSTŘIK zJmULZE DO 0.5KG/M2

Technická specifikace: ■ dodám všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsaném množství

• provedenidle předepsaného technologického předpisu
• zřízeni vrstvy bez rozlišeni sirky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

(6,0*15981/100*1

ASFALTOVÝ 3ET0N PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ÍL. 50MM

M2 1 438,200 7,00

1 438,200 ___

M2 1 433,200 163,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů

- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich

proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků,
odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

7 562 729,02

_ 6 436 496,02
________10 067,40 OTSKP-SPK 2015

234 426,60 0T5KP-SPK 2016

vv

VV

22 K .57221?

?P

-/v

20 K 57741C

sanace lok.poruch z ACP 1ÓT{S);50/70,min 50mm (15% plochy)

_ (6,0*15981/100*15
'SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULŽE DQ~0,5Kg7mŽ" .........

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v
předepsanémInnožství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojeni, ukončeni

(6,0*1 5931

jVRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL

__1 433,200___________

M2 9 588,000 7,00 67 116,00'OTSKP-SPK 2015

9 583,000

S90J33!L 1 506.00____________________________________ 1 039 64á,0rOT5KplpK 20?á"

PP

VV

VV

30 K J57475

PP

/V

VV

VV

23 K ;572214

pp

VV

26 K 574055

pp

vv

25 K 572214

Technická specifikace: • dodáni smési v požadované kvalitě
- očištěni podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spař a spojů

- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich

proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků,
odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů

(vztahuje se na plochu jednotlivé do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu
živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*" a 575*") a pro výspravu výtluku (ta se
vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2i.

nezahrnuje očištěni podkladu po veřejném provozu

plošná vyrovnávka z ACO 11 s, 580/70 v prum. tl.30mm

(6,0*15931-0,03*2.4_________ 690,336
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVÍNY ' ’ ' ' M2” ~6 392,ÓÓO7 90,00

Technická specifikace: - dodáni geomnže v požadované kvalitě a v množství včetně
přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištěni podkladu

• pokládka geomnže dle předepsaného technologického předpisu

pokládka výztužné skelné mnze-samolepící s polymerním povlakem 100

kN.oka min.25x25;šíre role 2 m

100% délky obou okrajů

41-??*^*-?............. ............. _........................ 6 392,000

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE 00 0.5KG/M2 Ml 9 588,WO 7i6o~

Technická specifikace: - dodáni všech předepsaných matenálú pro postňky v
předepsaném množství

• provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončeni

(6,0*15981 ..... _ _____ ___ _ 9 583,000

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 S TL. 60MM M2 9 588,000 239,00

Technická specifikace: • dodám smési v požadované kvalitě
očištění podkladu

uloženi smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, /četné pracovních
spař a spojů

upravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich
proužků, odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužku,
odvodňovačú, vpusti, šachet a pod.

pokládka ložné vrstvy z ACL 1 b S PMB 25/55-60,60mm
16,0*15981

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 7,00

575 280,00 OTSKP-SPK 2016

67 116,00

2 291 532,00

67 116,00

9 583,000

9 583,000



PČ
Ty

P
Kod

'/V

27 K 574844

??

Popis

Technická specifikace: - dodaní všech předepsaných matenalú pro postřiky v

předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapach

úpravu napojení, ukončeni

(6,0*1598)
'ASFALTOVÝ 8ET0N PRO ÓBRUSNE VRStVY MODIFIK ACO 11 -;HS TI

50MM

Technická specifikace: - dodáni smési v požadované kvalitě

očištěni podkladu

- uložení smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy ■>

předepsané tloušťce

zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních

spař a spojů

úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodriovacich

proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacich proužků,

odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

MJ Množství'
J.cena

ÍCZKJ

9 588,000

9 583,000

yv pokládka obrusné vrstvy zACO 11* PMB 45/3Q-65;50mm

w _ (6,0*1598)__ _______ ______ ____ __ 9 583,000

31 ÍT ~577A2 ___ VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 60,000 __ 60,00

Technická specifikace: - vyfrézováni drážky šířky do ZOmm hloubky do lOmm

vyčištěni
PP ...

• nater

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

vv sanace příčných trhlin dle TP 115

vv (6,0*10) 60,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 080 596,00

3 600,00 :OTSKP-SPK~2Q16

_0_ 1__
5 K 11372A

PP

vv

vv
17’ K 1 1372A

PP

_Zemní_práce__________ _______ _______ _ _____ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _812 583,00
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY _ M3 __ 479,400 900,00:____________________________ 431 460,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který

se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být

□veden v doplňujícím textu k položce).

Frézování povrchu - 50 mm • odstranění degradované obrusne vrstvy a

emuíznich oprav

(6,0*1598)'0,Q5 _____ ________ ______ ___ _ _ „i79:4?0_________________________________________________________________

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY _ M3 _ 575,280 900,00: __ _ ______________________________517 752,00;

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s

vybouranýnaš hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který

se vykazuji položce 0141” {s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být

uveden v doplňujícím textu k položce).

vv Odstranění degradovaných AC vrstev, odfrézování na niveletu 110 mm

___ vv ___ ___________|6.Q-1593)-0.06________________________ ___________ ___ _____ ___ S7MM__________________________________________________________________

28 K 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH-BEZ DOPRAVY _ M3____ 71,910 1 860,00 _____ ______________________________ 133 752,60;

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s •/'/bouranou suti a s

vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který

PP se vykazuje v položce 0141" [s výjimkou malého množství bouraného matenálu, kde

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí byt

uveden v doplňujícim textu k položce).

vv Frézování - 50 mm • sanace lokálních poruch cca 15'í

vv _____ ______(1438,20-0,05)______________ ___________________ _______ ...________ ______ n.’1Q________________ __________________________________________________
12 Tura ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM____ _____________t 2 703,816____ -100,00 _________________________________________-270 381,60

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s

vybouranými hmotami vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který

pp se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného matenálu, kde

je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být

uveden v doplňujícím textu k položce).

vv (479,4*575,28*71,91 )*2,4 2 703,816

vv objemová hmotnost recyklátu 2,4 t/m3

D 9
16 K 56961

PP

VV

33 K 12931

VV

9 K 915111C

PP

VV

D OST
36 K 014102

PP

vv

vv

Ostatní konstrukce a práce, bourání
ZPEVNĚNI KRAJNIC Z_RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 00 50MM

Technická specifikace: - dodáni recyklátu v požadované kvalitě

- očištěni podkladu
uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v

předepsané tloušťce
znzení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovnich

spař a spojů

úpravu napojeni, ukončeni

- nezahrnuje postřiky, nátěry

(1598*QJ5^Z)_..... ..... ...............

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ 00 NÁNOSU DO 0.25M3/M

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi,

manipulace s výkopkem a uloženi na skládku (bez poplatku)

J2550) __ _______________ _ ............ _. ,......................

VODOR OOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu Iméri se pouze natíraná plocha)

- předznačeni a reflexní úpravu

(1598*2)

M2 1 598,000 51,00

1 598.000
M "2 550,000 76,00

2 550,000_____

M 3 196,000 12,00

3 196.000

Ostatní
POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1147,500 150,00

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s

uložením odpadu na skládce.

(2550-0,251-1,8 1 147,500

objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3

313 650,00___________
81 498,QO-OTSKP-SPK 2016

193 800,00

38 352,00

172 125,00
172 125,00'QTSKP-SPK 2016



krycí list soupisu

Stavba:
Modernizace silnice H/144 okres Strakonice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO:
Místo: Volyně-Tvrzice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

ZNAKON, a s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.5.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

ÍČ: 26018055

DIČ: CZ26018Q55

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPI- základní

snížená

142 145,00

Zaklad dané

142 145,00

0,00

Sazba dané

21,00%
15.00%

Výše dané

29 350,45

0,00

Cena s DPH v CZK 171 995,45



/KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

itavba:

Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Volyně-Tvrzice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

OST - Ostatní

Datum: M. 5.2018

Projektant ^DravJ a ucréba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

142 145,00

98 145,00

98 145,00

44 000,00



jOUPIS PRACÍ

Stavba:
Modernizace silnice 11/144 okres Strakonice

Objekt:
doplňující údaje - doplňující údaje-DlO

Místo: Volyně-Tvrzice

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

PČ Ty Kód P°P'S

Náklady soupisu celkem

Datum: 14.5.2013

Projektant Sprava a údržba silme Jihočeského kraje p.o.

MJ Množství
J.cena

[CZKL
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

142 145,00

o HSV

Z K 914124

VV

3 K 914129

W

W

21 K 914122

PP

VV

VV ___

4 : K 914424

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a prače, bourání
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ I - DOD, MONT, DEMONT KUS

98 145,00
98 145,00___________

21 420,00:OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
• u dočasných {provizorních) značek a zaň2ení údržbu po celou dobu trváni funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených části
• odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na predepsane místo

(60)__________________ ________________ ___________ .
POPRAŠ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELFÓUEJŘ t -_NÁJEMNÉ_

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a
zařízeni, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dm použiti

(60'45)

délka realizace 45 dní _______ ......... ...... ..................
“DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLÁDNI VELIKOSTI OCELOVÉ’ FOLIE TR 1 • MONTÁŽ 5

>ŘEMÍSTÉNÍM____________ __ ___________________ ______

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazeni a montáž značky na miste určeném projektem
- nutnou opravu poškozených části
nezahrnuje dodávku značky

[3*ů)*4

přesun označení pracoviště na 50102,103,104,105 ..... ..............................

DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 • DOD. MONT, DEMONT

60,000

KSDEN 2 700,000

2 700,000

KUS 72,000

72,000

KUS 16,000

s,oó:

342,00

678,00

13 500,00 OTSKP-SPK 2016

24 624,00 OTSKP-SPK 2016

10 848.00 0TSKP-SPK 2016

PP

vv
5 K 914429

VV

vv
15 K 916121

PP

vv

16 K 916122

vv
vv

17 j< 916123_

PP

vv
7 K 916129

vv
vv

18 K 916311

PP

VV

19 K 916312

vv
vv

20 K 916313

PP

VV

9 K 916319

PP

TechniCkárspecifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedeni
- u dočasných (provizorních) značek a zařízeni údržbu po celou dobu trváni funkce,
náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených časti
- odstraněni, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

(16)_______________ ___________________ ____.
DOPRAV ZNAČ JOOXJJOCM OCEL FÓLIE TŘ I - NAJtMNE

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a
zařízeni, oočet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dni použiti

(16'45)

délka realizace 45 dní _____________________ _________
"'ďopŘavŠvéťlo výstraž SOUPRAVA 3KS^DOD amontaz

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• dodáni zařízení v předepsaném provedeni včetně jejich osazeni
- údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu,

nutnou opravu poškozených části
- napájení z batene včetně záložní baterie

(3) _______________________________ _________ _________

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném

projektem
údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu,

nutnou opravu poškozených části
- napájeni z baterie včetně záložní baterie

(12)

přemísténí_na SO 102,103,104,105 .......... . ........... .......
'OOPRAV_iVĚTLO VÝSTRAŽ 50UPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s

idvozem na předepsané místo

3) ...............................................................
30PRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN

rechnická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných
.ednotek se určí jako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti.

(3*45)

délka realizace 45 dní .
DOPRAVNiZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘI - DOD A MONTAŽ KUS

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zařízeni v předepsaném provedeni včetně jejich osazeni

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu,

nutnou opravu poškozených části

. DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ J - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístěni zařízeni z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určenem

projektem
• údržbu po celou dobu trváni funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusu,

nutnou opravu poškozených části

112)
přemístění na 50 102,103,104,105
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizem zařizem s

odvozem na předepsané místo

!3)
DOPRAVNÍ ZÁBRANY 12 NÁJEMNÉ KS0£N

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařizem. ‘'ocet mernyt h
jednotek se urči jako součin počtu zařízeni a počtu dni použiti.

16,000 _________

720,X0 6,30

720,000

3,000 363,00

3,000 __________

12,000 342,00

12,000

3.000 282,00_

3.000

135,000 84,00

135,000

3.000 8,00

3,000

12.000 342,00

12,000

3,000 282,00

3,000

135.000 8,00

4 320,00 OTSKP-SPK 2016

1 089,00 OTSKP-SPK 2016

4 104,00 OTSKP-SPK 2016

846,00 OTSKP-SPK 2016

7l 340,00 OTSKP-SPK 2016

24,00 OTSKP-SPK 20[6

4 104,00 OTSKP-SPK 2016

846,00 OTSKP-SPK 2016

1 080,00 OTSKP-SPK 2016



Ty
Kód

(3*45 i

délka realizace 45 dni

Popis

d OST

22 K 02710

PP

vv

vv

13 K 02990.1

vv

vv

12 K 02990.2

PP

vv
vv

Ostatní____
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJíŠt OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem
požadovanými zařízeními

(1)

náklady na zajištění objízdné trasy a vyřízeni DIO

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

Technická specifikace: položka zahrnuje:

• dodaní a osazeni informačních tabuli v předepsaném provedeni a množství;
obsahem předepsaným zadavatelem

veškeré nosné a upevňovací konstrukce
základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončeni platnosti

• pnpadné nutné opravy poškozených čáti během platnosti

(D

"billboard"

OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem

požadovanými pracemi a díly

dl

"plaketa"

... .. . . J.cena
MJ Množství

rczKj
135,000

KČ 1,000 20 000.00

KČ 1.000 12 000,00

1,000

KČ 1,000 12 000,00

1,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 000,00
20 000,00 OTSKP-SPK 2016

12 000,00

12 ooo.oo;



Plná moc

představenstvo společnosti ZNAKON, a.s., se sídlem Sousedovice č.p. 44, 386 01
Strakonice, IČO: 260 18 055, uděluje

místopředsedovi představenstva společnosti ZNAKON, a.s., Liborovi Chalušovi,
r.č. 670618/1482, bytem U Studánky 470, 386 01 Strakonice 1

Tato plná moc opravňuje Libora Chaluše ke všem právním úkonům s právem podepisovat
se za společnost samostatně, zastupovat společnost vůči třetím osobám, před státními orgány,
jednat a zavazovat se jejím jménem ve všech věcech, k nimž dochází při řízení a provozu
společnosti, mimo těch, které dle platných stanov přísluší valné hromadě a představenstvu
společnosti.

V Souseďovicích dne /.

plnou moc

společnosti ZNAKON, a.s.

Libor Chaluš


