
S M L O U V A  O D ÍLO

č í s l o  s m l o u v y :  I S P I  i- 0 0 13 4 4

Tato Smlouva o dílo by i a sepsána mezi následujícími smluvními sira na mí:

I.  R e d i l i d s t v í  s i l n i c  a d á l n i c  O R

s e s í d 1 e m : Na Pa nk raci 5 A 6/ 5 < > „ IA 0 00 Pruh a A

IČO, DIČ: <>5603390. ( 'Z05993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel14) 

a

1. název: REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince I 167/19, 75 1 3 I Lipník nad Bečvou

IČO, DIČ: 26863057,  CZ26863057

bankovní  spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44)

(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako  „smluvní strana14)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Most ev.e. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské  
Polance., ISPROF1N/1SPROFOND 500 1 1 1 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem 
a přijal dodavatelovu/zhotovi telovu nabídku na provedení a dokončení  této stavby a na 
odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 089 950,74 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka  
včetně DPH v Kč

(a) (b) -  DPH z částky

(a)
(c) -  (a) + (b)

M ost ev.c. 57- 
079 přes řeku 

Senici ve 
Valašské  
Polance

3 089 950,74 648 889,66 3 738 840,40
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kteráží o cena byla spočtena na zaklade závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednalo! a dodavaiei/zholovitei lakio:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je j im připisován
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem ÍVlosť ev,č. 57-079 přes
ř ek u  Senici ve Valašské Polance,  číslo veřejné zakázky I áPIMK) 1334

Pot vrz ujem e, že n á s 1 ed uj í c í d ok ti menty ívo ř í součást obsahu Smi o u vy;
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení  o výběru dodavatele) 1
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky"
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podm ínky1 
í) Technická specifikace'1
g) Výkresy5 a
h) Formuláře  a ostatní dokumenty,  které zahrnují:

Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli,  tak jak je zde 
uvedeno,  se dodavatel/zhotovitel t ímto zavazuje objednateli,  že provede a dokončí  stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel  se t ímto zavazuje zaplatit: dodavateli/zhotoviteli,  vzhledem k provedení 
a dokončení  stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jej ím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisu (dále jako „zákon o registru 
smluv"),  př ičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do  registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadaía Smlouvy.

Dodavatel /zhotovitel  bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost,  zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění  s tanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

1 Z  povahy  tohoto  doku m en tu  bude  před loženo  a ž  v y b ran ým  d odava te lem  před p odp isem  Smlouvy.
2 Tuto  př í lohu Smlouvy o dílo p ředkládá  do dava te l  na d a to vém  nosiči.
3 T u to  př í lohu  Smlouvy  o dílo p ředkládá  dodavate l  na da to vém  nosiči.
1 T u to  pří lohu  Smlouvy  o dílo p ředkládá  dodavate l  na da tovém  nosiči.
 ̂ T u to  přílohu Smlouvy  o dílo p ředkládá  dodavate l  na da tovém  nosiči.

[Pozn. pro dodavate le: Přílohy Smlouvy  o d ílo  u v ed ené  pod p ís n i . d) -  g) je  dodavate l  o p rá v n ěn  předložit na 
da tov ém  nosiči.  P okud  tak učiní, bude  ti p ř ís lušných  po zn ám e k  pod čarou ods tran ěno  m o d ré  podbarvení a 
p o znám k y  ponechány , v opačném  případě budou  p o zn ám k y  pod čarou  dodav a te lem  v y m azá n y  a příslušné 
př í lohy  Sm louvy  o dílo budou před loženy  v l is t inné  podobě.]
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Případné spory mezi sl ranami projedná a rozhodne přišlu sny obecný soud ( 'esko republiky 
v souladu s obecné závaznými předpisy ( 'esko republiky.

Tato Smlouva o dílo je  vyhol o ve na v čtyřech stejnopisech, z nich/, dva obdrž. í objeti na lei a 
dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v řep i stru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v plalnos! podpisem obou 
síran.

-1 OB 2018
Datum: ' Datum: 3 i . 07, 20 i 8

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

PODEPSÁN
Jméno:
Funkce:

za objednatele za dodavatele/zhotovi tele

Ředitelství silnic a dálnic Č R  R E PO N T  s.r.o.
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C . J . :  1 5 P t  J - O í ) } .M--Í V y h / i i j t .

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DO DAVA TE LE

Ř e d i t e l s t v í  s i l n i c  a d á l n i c  ( ' k ,  se  s í d l e n i  N a  P a n k r á c i  5 0 6 / 5 6 ,  I- I() 0 0  P r a h a  V  1(70: 6 5 9 0 5 5 0 0 ,  

j á  k o z  [o z a d a v a t e l  v e ř e j n é  z a k á z k y  m a l é h o  r o z s a h u  s n á z v e m  ,JVto,si c v ,  6. 0 7 - 0 7 9  p r e s  ř e k u  

S e n i c i  v e  V a l a š s k é  P o l e  s i c e 11, i n t e r n í  é í s I o  z; i k á zk y í SPI P í)t> 1 a * I ■!, e v i d  e n c 11 í c í s I o 

( I S P R O I O N / I S P R O P O N O ) :  5 0 0  I I I 0 0 0 7 ,  n a  z á k l a d e  v ý z v y  k p o d á n í  n a b í d k y  r o z h o d l  o 

v y b e r u  n a b í d k y  d o d a v a t e l e

RE PONT s. r. o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou 

IČO: 26863057

O důvodnění:

V y b r a n ý  d o d a v a t e l  s p ln i l  v š e c h n y  p o ž a d a v k y  z a d a v a t e l e  v y m e z e n é  v e  v ý z v o  k p o d á n í  n a b í d k y  

a  p ř e d l o ž í !  n a b í d k u  s n e j  n i ž š í  n a b í d k o v o u  c e n o u  v K č  b e z  D P H .

V e  Z l í n e  d n e :  ] (ý 07, 7010



P Ř ÍL O H A

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní  podmínky").

Název stavby: Most ev.č. 57-079 přes řeku Seniei ve Valašské Polance

Název Pod-článku  
Smluvních podm ínek

Číslo Pod
ělán ku 
Smluvních  
podm ínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele C l . 4
Ředitelství silnic a dálnic CR 

N a Pa nk ráci 546/5 6, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
REPONT s.r.o.
Na Zel ince 1 167/19 
7.5131 Lipník nad Bečvou

Doba pro dokončení 1.1.9 do 3 měsíců
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Není
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace 
(í) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí  staveniště 2.1 od Data  zahájení prací oznámeného dle Pod-  

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2 Není
Jmenovaní podzhotovi te lé 4.3 Nepouži je  se
Zajištění splnění smlouvy 4,4 Nepouži je  se
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepouži je  se
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepouži je  se

Harmonogram 7.2 D o 14 dnů po datu zahájení prací
Odstranění vad 9.1 Minimální  záruční doba požadovaná 

zadavatelem činí:
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Název Pod-článki i
Sm luvních  p o d m ín e k

Číslo Pod-- 
článku 
Smluvních  
p o d m ín e k

Př ís lušné ú da je

30 měsíců - vo/.ovkové souvrství 
60 měsíců most 
8-1 měsícii izolace
VI)/. 36 měsíců počítaných od data 
uvedeného v oznámení  podle cl. 8.2

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-clánku A. 4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

1 1.3 b) přes pokyn Objednatele  kc zjednání 
nápravy neplní povinnosti  podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost  a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

1 1.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele  ve stanoveném termínu 
aktual izovaný Harmonogram podle Pod- 
clánku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % pruběžné p 1 at by

Měna 1 1.7 koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4,1.8 Pod-článku 4,1 (Obecné 
povinnosti)
30.000,- Kc  za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost  podle Pod-  
článku 4.3 (Subdodávky)
7.000,- Kč  za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží  Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení
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Název Pod-č lánku
Sm luvních  p o d m ín e k

Číslo Pod-  
č lánku 
Smluvních  
p o d m ín e k

Př ís lušné  ú d a je

- ......... -..—....................... ...............
12,5 d) 

..120 e)

Nepoužije se 

Nepoužije se
12.3 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-Článku 9. 1,
3 0 CO !< c za k a žd ý za p o c a i ý d e n p r o dleni

Maximální  celková výše 
smluvních pokut

12. 5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPI 1

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní cástky bez DPI-)

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2, - pojištěni majetkových škod „proti všem 
rizikům1* (a 11 risks)

Způsob rozhodování spořu 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datlím: 3 i .07.20]8
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(1) Tento dokument , jako součást Přílohy, závazné doplňuje obecný poslup Síran při 
Vai 'iac ich , t j . změnách Díla nařízených neb o schválených jako Varia c e p o d 1 e C 1 á n k u 
10 Smluvních podmínek;  v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administ race se '\ariaci rozumí Změna,  tj. jakákoli  změna Díla s jednaného 
na základe původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační  nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového  listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy)  a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění,  popis, 
dokladování  a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovi te lem projedná a výsledky jednání  
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli  pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výj imkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel  může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového  listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí  věty není prodlení Zhotovi te le  s předložením návrhu variace dle 
Pod-čiánku 10,5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výj imky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení  (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Zm ěnovém  listu zahrnuty do Vyúčtování  (fakturace). Pokud Vyúčtování  (fakturace) 
bude takové  práce obsahovat,  nebude Objednatel  k Vyúčtováju (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování  (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo 
Stavby:

Ná2ev stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS}:

Č íslo  S O /P S  /  č ís lo  Z m ě n y  
SO/PS: č ís lo  ZBV: ? . 2, 

3, 4 a 5

Strany smlouvy o diío na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Zhotovitel:

Přílohy Změnového listu : 

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervíze

Iniciátor změny: 
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena 
navrhovaných 

Zrněn záporných a 
Změn kladných 

celkem

0 , 0 0

P o d p i s  v y ja d ř u j e  
s o u h l a s  s e  Z m ě n o u :

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zam ěstnance RSD CR 
určeného v rámci organizační 
struktury Věcně příslušného útvaru 
k vyjádření k ZBV 
■ ■ ■  ............

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový iist. V ostatním zůsíávaji práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují přísiušné osoby oprávněné jednat jménem nebo 
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2017)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:
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NABÍDKOVÝ RO ZPOČET



M inisterstvo dopravy

Smluvní podmínky pro
STAVBY MENŠÍHO 
ROZSAHU
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Schválen̂  CcníráUií kljiviísé Mimsfcrsívít dopravy ČR diio z ̂ .5.20]7
pí>d čd. lS/2017-^2i'-l)OP.;5 sÍEonnosťs oci l.fi.2(317 ^  '̂.ínjJínVrti /î sontiVí Or̂ hňíírdch podmínek sur/ek 
pozcsmiícl) kf.MniiitikitO iticiiíího ro/Mihti, schválenými MiEhstersivcm dcirm̂ vy pod Cd 52 l C-OON-V 10-j PKd 3



Smluvní podmínky pro 
STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU



Zvláštní podmínky

O BSA H

1 OBECNÁ USTANOVENÍ..........................................................................................5

' Uo!;r:c«.  ..............................................................................................  6
' H:ntarcivn emíjvnícd dokumnnll;
' /■ P ^vo   ............................................................  ■    o

2 OBJEDNATEL..........................................................................................................7

S:vířikyt-'?A> ........................................ ..........................  ■ ■ ‘

4 ZHOTOVITEL............................................................................................................~

4.1 Obecné povinnosti............................................................  ■ ■
i- ?, S nddcdávky......................................  0
4.4 Zaisiénř spinŠFV stnloiA-v..............................................  5
4.5 Zalklé n ija ko s ti..................................................................   10
4 6 Záruka /a  odstranění vad 10
4.7 KcnTroIrJ dohlídky stavoy................................................................................... 1 ’
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Kontrolní prohlídky stavby

G8 ..................
B ezpečnost a ochrana 
zdraví při prácí

Zhotoví:-*! ;o po v io e rz íd s tit, ŽeO bjO dcatji bude Oprav’-.;:;' ršprc^t ihi-.Avu-ry tta ocsí-a- 
n-órť vad ik'nnční p-oslřcriky r s  první výzvu a coz -lámbcK či :>-ix:zi;.ír;io“  c o c m rs k  
právnické osoby. která záruka vydala.

V cnpacě nsvymaaatefnos*1 Záruky za ods raaé id  vad se Znctc-vte: zavezme nepře
čtena u c iu í veškeré kroky nezbytn í k ocsmrám Zám ky za e-ostrančni vad ve prc-spoch 
Objednatele. tejíž • oth c lu  a podmínky budou v ■tt-uxzhálně možném rozsahu obcově 
ca : pedtdinaáa: uvedeným výše.

Objednatel musí Znoíovíeir vráté Záa iku za oCs-trani-'' vac do 21 cné po 
data ,;cjí platnost: za om bcokládu. že všechny vac.y byiy odstraněny tby: ■-■ysiavon p o 
slední Proluk;:-: o ukončeni" Záruční doby).'

micává se no-O Pod-článek &7 iKavivin: w ehitíky st&zby].
..Znntetvdo: je povinen nsjpozdě.ii 'Z  pnu pňdfen- ■ la-hás-; Gbjerv as;ev: om vodoní r ra  

e d p o v íd s ivch  Ozim výstavby uvedeným ve stavebním c-cvo-tení on: uskutečněn' 
kontrolních orohlíbok stavby pod le stavebního zákom , ponk; dohody s CbebnntoěeT! 
k nirrt vytvořit podmínky, zesisHi po tm bré  cndkioby a sneinroá;;: u tocnm  kondor-íe- 
oron-iídsk se zúčastní."

knmóvá se nový ím d-článok A .B ifíozpeúuod/ a> boO m v; / ó n k  pď unvn.t 
./■•'oinvilel musí.

(aí ced-ževat všechny příslušné bezpečnostní p-eemsy.
(K cbat c bezpečnost všech osob. ktem m-ati eerávn-ýd cy: es Smvor am
■;c) vynaložit přin-brnné ústi k lomu, t-by no Slaveni;-: - v šve- neiiyV zoymor-b mo-

kážky a tak se zabrámlo ohrožení těchto cseb.
■o; zaj:3tir o plece mí osvětlcm echmnu a os dar., Sila až co icmc cc-mmami a c :o-

vzetí podte Ďiánku 8 [F ívm :!;j ti 
íe> zajistit jaké koti dočasné dílo jvčetně cest, ekc-enků. ccr-acnvc- pmstíed-é

a plcíú). kt-tré může být nezbytné z dďvocu o d v íd ín ' S ic ..zio ■-.'cňvrost' 
a uuldanu veňe;::osí:. vlastníků a uživatelů sousečrbh cozeniků,

Zayšiěnř těchto bezpečnostních postupu dalším: ziic;cv ts: Sbacnaíee boku:; e x i 
tům jo povinnost: Obiocingtcle. cen;- - v 'iechmeké sccck-mci starovcrc ira-c

med zahé-ccím prací prováděných na pozoirnioo kchzrikaccb  za prv-mzu "".O  
byl odpovědný zástupce Zhotnv-lsie om-šucen pověřeným pmommíks”  m.tsmmb;- 
te v cbíasn bezpečnosti práce na pozemních kcmunksttóm za pmvozc a ■-■ emmoě 
Staveb Hecátstetvi a- -ic  a oámc Cd ÍČSD č q l moS na: k ah-:.. p rs io iry  crccpis 
Obicdnatulc Gdcovědný zástubco Zhotovíte:" jt; beo :: c- inoo provést ě-v.ýzu saničsl ■ 
nanuú Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti žhotevitefe pro zů;íštěnr bezpsč:'csti a oenrarv zďam c-ád ca p::žě~- 
nich kcmumkacícb zo provozu SPu:

í ' ; Zho:pvl;n! je povinen depržoval vcškpré plairá tm.zm cká v cylvt-' ;.:; ;;opn;v. tý
kající se zayštění bezpečccsi a c-^hrarsy zdJmé pí oráu a v;ezt;ečc-csí tec-nic- 
kych zazení ? v připacn staveb PSD ŠD : e m ijs ry  cracpis Objed^stac.

(z) Zhotovitel so zavazeje v/sío: k orovádč'-íprac' rz on Drv cdcch-č t: /;i':.;-o;h"ě 
způsobilé a řádně proškolené v ;>řecp;sech cezirečz-cst e ccnrany ztheví uř 
práct
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3.1
D o končen i

8 .2    —

Oznámení o převzetí

n od-éiánek 8.1 ií; odstraněn a nahrazen násln rio iróv znánán- 
.Zoctcvíe-t mříže oznámením pořádá" O sjsdnare i; c  vydán: Pbivrzon o o b v řé d  no 
tíři«0 než ' 7 dne před lirn. než ócdo  Diio pcdls Z o ckn o ccvn  n á /c ry  dokcnčono 
a připraveno z převzaté Jestliže je Dře revdětene do Sezcé uó že  Znctcv le - p cd o o ré  
oc-žábat o v y a jiJ  P o rvven ' o převzetí re  kežcoe Scz-cv

-nd-ňiánpz 0 9 [Omárneni g převor;;;; ;e odstraně" včetně nazvu a nrr-reznn - n á  
článkem íi.2 [Weszstf D;& a Sekty; nasíedpieiho zné"i:

.Cdioc-toiRl do 28 dnu po obdrženížádost: Zhotovitele-

(a} vydá /a o ic v t ré  Potvrzení o převzeté no kterém mu;;' pý: jve o e n n  ontnn-:. zdv 
byly Dro nebo Sekce dokončeny v souladu se S"'o:-, .-volí s výjimkou orobnýc"-
necezen / a ‘-'ad. které podstatným  ze jso o o -" rccvlho';.' přiván P íp

nebo Sek } r zamýšbnému Oček.; (bod cek od ncoc oom.p tyto oéce 
nebudou i a tyto vady odstraněny;, nebo

(o; odmítne; děním dOvcců a sooopkcvá-. o- pmce. kterou "'á  /--ptev ■
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzeni o rvav-ret' Zhotov :e pa z mné toto 
p:áO: dokončit ofed vydáním daicno oznámení ooole tohoto P o c -č á 'x .1 '

Převzetí čás tí Oíía Podává se nový Pob-ěiánek 8 .3 iSrdt-Zdá část; Ovyz
.. D b- :ad r la t e i : r: dže o ::-C le ■ ■■ iaa t : t ■ o . r. ■-ž e ri i f> í=vz t: ia ko í j :v:;: ■ č > s t D:: a . J  t ; e o ■ ■ a ta ; ■ e í; ■ -■' 
ožívat lakooko!: část D ia  t k v r é  r.orjacO. že jde o  dočasné c p '. : 'e - i pod e -é o -0  s r 
ku V 8 y eecóapoé yživňni), ne no se rte něm obé Strany o:;-'-od on .7 nok;-:; tuto čáp: 
Dita r^p tsvza i. Pokec Objednatel jakc-okci; část Ukí užká piet: vyná r n e c ;v .y€- '  
e převzetí. e os tupps  se o o d e  P o c -č lí"k t i ?.S [Přecéeíné jšivi-n:}. Jestlže  o v č  v y 
dáno Potvořeni o převzetí na část D in Jinou řež  Sekni;, mna: nýt "á s led ré  Srn;;.v"' 
pcktits za zooždám dekenčeni z&ývaiícbe rozsah.: Di s .•' .0 v -

OdJratnění vad

Odstraněni vad -e d  éfánok J .1 :g odstrzmér a nahrazen násbdf.dt.d"-. / '--ír
..Odpdnntci mážc kdykoli před uplynutím příslušné Záruční dttny o/oá---1 / " n io v é  . 
takékpli vady nebe nedokončená práce. Zhotovte " iu - '

ýá doknnčz mkoriknli prám re b n k trb e n o n  k datu s im ov-r-ám u  •. Potvrzen' n :ne- 
vzet! během takové chm ěéná boty. zlm á :e určena pczvnsn C b ie tká te é . 

ipt převést veškera práce oo tre rvé  z odstraněn- van "ono poě zr./o " tak. .nz '"Líže 
být oznámeno Objednáte lom O ebo jonn ;ménem; z rtatu -v b e  přen onte-- .;cy- 
r tn i přisxéné Záročm c o cy  a to  bsz nám ko ns á^m de nz-kyncC ?o s t- r ry  Crved 
nátein v nápndň. že ý iz č c  vady j-soí.; zay 'i:zné "é  V—. Že projektová .tbk.rx-tn . 
ts c *  Zhctcvitsie , fvatenáiy. 'lecbndogroké z a íž e " i nebo óvna íě 'é  zď a n o ^a " ' 
nbjscy v s o j i jd o  se Smtccvou o
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T E C H N I C K É  K V A L I T A T IV N Í  P O D M Í N K Y

Přehled jednodivýeh kapitol T K P

K a p i to la  1 T K P  
V še o b e cn ě

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  pozem ních  kom unikac í
Schváleno: M D -O K P . č.j. 29 /2017-12 0 -T N /1
zc dne 26. i. 2017. s účinnosti od 1, 2. 2017
se současným  zrušen ím  třetího znění (clo kapitoly T K P
schváleného  M D -O l č . j .  653 /07-9  S0-1PK/1 ze dno 6, 8. 2007
Praha, leden 2017

K a p i to la  2 T K P  
P ř í p r a v a  s ta v e n iš tě

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  pozem ních  kom unikac í
Schváleno: M D -O P K . č.j. 3 20 /2016-120-T N /i
ze dne 20. 12. 2016. s účinností od 1. ledna 2017
se současným  zrušen ím  tře tího znční teto kapitol v T K P
schvá leného  M.DS-OI. č.j. 341 /07-9I0-IPK /1  ze dne 20. 4, 2007
Praha, prosince 2016

K apito la  3 T K P
O d vo d n ěn í a cl)raničky  pro inženýrské sítě

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y  
O d b o r  infrastruktury
Schváleno: M D -O I č.j. 221/09-910-4 PK/1
ze dne 23. 3. 2009, s úč inností od 1, 4. 2009
se současným  zrušen ím  znění léto kapitoly T K P
schválené  M D S -O P K  č.j. 6 19 /03-12 0 -R S /1 ze dne 15. 12. 2003
Praha, prosinec 2008

K a p i to l a  3 T K P  - D odatek  č. 1 
Schváleno: M D -O P K  č.j. 2 7 5 /2 0 1 6 -1 2 0 -T N /12 
ze dne 18. 10. 2016. s účinností od 1, 4. 2017

K apito la  4 T K P  
Z em n í práce

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d bo r  p ozem ních  k om unikac í
Schváleno: M D -O P K  č.j. 143/2017-120-TN/1
ze dne 4. 8. 2017. s úč inností od  7. 8. 2017
se současným  zrušen ím  pátého  znční léto kapitoly T K P
schválené  M D S -O S l  č . j .  100 ] /0 9 - 9 10 -IP K / l  ze dne  17. 1 2 .2 0 0 9
Praha, srpen 2017

K apito la  5 T K P  
P od k lad n í vrstvy

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O dbor  pozem ních  k om unikac í
Schváleno: M D -O P K  č.j. 4 /2015-120-T N /2 .
ze dne 2 1 .1 .  2015. s úč inností od 1. 2. 2015
se současným  zrušen ím  čtvrtého znční této kapitoly T K P
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s c h v á le n é h o  M  D  -O  i o j .  2 3 0 /o  N - 9 1 í M P K / 1 /.c d n e  i:>. í. 2 oon  
Praha. le d e n  20) 5

K a p i to l a  6 T K P  
C e m c n to b e to n o v ý  k rv í

M IN IS T E R S T V O  D O PR A V Y  
O d b o r  pozem ních  kom unikací 
S chvá leno: M D -O P K  č.j. 4 /20] 5 -1 2 0 -PN/z 
ze dne  21, 1. 2015. s účinností od !. 2. 2015 

se současným  zrušením Čtvrtého znění léto kap i (cly T K P  
schvá len ého  M D -O P K  č.j. 440/00- 1 20-R S /lze  dne  3, 8. 2000 
Praha, leden 2 0 15

K a p ito la  7 T K P  
H utněn é  asfaltové vrstvy

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  infrastruktury
S c h v á le n o :  M D -0 1  č.j. 3 1 8 / 0 8 - 9 iO -íP K /1
ze dne  8, 4. 2008. s účinností od 1. 5. 2008
sc současným  zrušením třetího znění této kapitoly T K P
sch vá lené  M D S -O P K . č.j. 1981 1/99-120 ze dne  19. 3. 1999
Praha, duben  2008

K apito la  8 T K P  
Litý  asfalt

M I N IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  infrastruktury
Schváleno: M D -0 1  č.j. 3 18/08-910-1P K / 1
ze d n e  8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008
se sou časn ý m  zrušen ím  třetího znění léto kapitoly1 T K P
sch vá lené  M D -O P K . č.j, 6 1 9 /0 3 -12 0 -R S /1 ze dne  15. 12. 2003
Praha, duben  2008

K ap ito la  9 T K P  
K ry ty  z  d lažeb  a dřlcťi

M I N IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  silniční infrastruktury
Schvá leno : M D -O S I č.j. 69 2 /10 -91 0 -IP K /l
Z e d n e  13. 8. 2010, s účinností od 1. 9. 2010
se so u časn ý m  zrušen ím  znění této kapito ly  T K P
sch vá lené  M D S -O P K  č.j. 584 /02-12 0 -R S /1 ze d n e  20. 12. 2002
Praha, srpen 2010

K a p ito la  10 T K P
O b r u b n ík y ,  krajn ík y ,  ch o d n ík y  a d op ravn í p lochy

M I N IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  silniční infrastruktury
Schváleno: M D -O S I č.j. 6 9 2 /1 0 -91 0 -IP K /l
z.c dne  13. 8. 2010. s úč inností od 1. 9. 2030
sc so u ča sn ý m  zrušen ím  znění léto kapito ly  T K P
sch vá len ého  M D S -O P K  č.j. 5 8 4 /0 2 -12 0 -R S /1 ze dne  20. 12, 2002
Praha, srpen  2010

K ap ito la  11
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S v o d id la ,  z á b r a d l í  a t lum iče  n á ra z u

M 1N 1STE R S TV O  D O P R A V Y
O d b o r  silniční infrastruktury
Schváleno: M D -O SI č.j. 2 0 5 / 10 -9 1 0 -1PK/J
ze dne  8. 3. 2010. s účinností od i . 4. 2010
se současným  zrušen ím  páíého znční telo kapitoly
T K P  schváleno  M D -O P K  č.j. 4 7 4 / 0 5 0 20-R S /í  ze dne  29. 8. 2005
Praha, leden 2010

K apito la  12 T K P  
T rvale  op locen í

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  infrasírukíury
Schváleno: M D -O i č.j. 2 3 0 /0 8 - 9 10-iPK/l
ze dne  12. 3. 2008. s účinností od l. 4. 2008
se sou časn ým  zrušen ím  druhého  znění této kapitoly T K P
schvá lené  M D S -O P K  č.j. 172.36/00- i 20 ze dne  2 I.' 2. 2000
Praha, b řezen  2008

K ap ito la  13 T K P  
V eg etačn í  úpravy

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  p ozem ních  kom unikací
Schváleno: M D -O P K . č.j. 4 4 0 /0 6 -J20-R/I
ze dne  3, 8. 2006. s účinností od 1. 9. 2006
se sou časn ým  zrušen ím  druhého  znění této kapiíoly T K P
sch vá lené  M D S -O P K  č.j. 24610/97-120  zc dne  27* 10. 1997
Praha, srpen 2006

K apito la  14 T K P  
D o p rav n í zn a čk y  a d opravní zařízení

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  p ozem ních  kom unikací
Schváleno: M D -O P K  č.j. 9 /2015-120-TN /6
zc dne  27. 3. 2035 s účinností od 1. 4. 2 0 )5
se současným  zrušen ím  pátého znční léto kapito ly  T K P
schvá len ého  M D -O P K  č.j. 9 /2 0 1 5 -J20-TN /2  zc dne  2 .2.20 i 5
Praha, b řezen  2015

K a p ito la  15 T K P
O sv ě t len í  p ozem n ích  k om unikací

M I N IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  p o zem n ích  kom unikac í
Schváleno: M D -O P K  č.j. 9 /2 01 5-120-TN /3
ze dne  2. 2. 2015, s účinností od 15, 2. 2015
se so u č asn ý m  zrušen ím  třetího znční této kapito ly  T K P
schv á lenéh o  M D -O l č.j. 3 4 1 /0 7 -9 10-IPK/l ze dne  20. 4. 2007 a
D od a tk u  č. 1 schvá leného  M D -O P K  č.j. 4 9 /2 01 3 -12 0 - T N /3 ze d n e  30. 5. 2013
Praha, ú n o r  2015

K apito la  16 T K P  
Piloty a p o d zem n í stěny

M I N IS T E R S T V O  D O P R A V Y  
O d b o r  sil ničili  infrasírukíury
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S c h v á le n o :  M i)  O S  i č .j. I 1 2 6 /1 0 -9  IO -IP k /1

ze dne  16, 12, 2010. s účin nosí í od i. i . 20 I I
sc současným  zrušením znění íéío kapitoly T K P
schváleného  M D S-O PK  č j .  584/02.-1 20-RS/1 ze dne  20. 12. 2002
Praha, prosinec 2 0 10

K apitola  18 T K P  
Beton pro konstrukce

M IN IS T E R S T V O  DOPR A VY
O d b o r  pozem ních  komunikací
Schváleno: M D -O P K  č . j .  2 /2 01 6 -12 0 -TN/2
ze  d ne  12. 1. 2016. s účinností od 15. K 2016
sc současným  zrušením třetího znění této kapitoly T K P
schváleného  M D S -O PK  č. j. 47 4 /0 5 -1 2 0 -R S /l  ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2016

K ap ito la  19 T K P
Č Á S T  A - O celové mosty  a k onstrukce
Č Á S T  B - P rot (korozní ochrana ocelových  mostu a konstrukcí

M IN I S T E R S T V O  D O PR  A VY 
O d b o r  pozem ních  kom unikací

Č Á S T  A
S chv á len o  M D -O P K  č.j. 3 7 /2015-120-T N /3  
ze  d n e  13, 4. 2015. s účinností od 23. 4. 2 0 ) 5  
se současným  zrušen ím  znění této kap ito ly  T K P , část A 
sch vá lené  M D S -O k  č j .  230/08-910-1PK/1 ze  dne  12. 3. 2008 
P raha, duben 2015

Č Á S T  B
Schváleno: M D -O P K . č . j .  1 0 7 /2 0 1 3 -I20-TN/1 
ze d ne  23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014 
sc současným  zrušen ím  Čtvrtého znění této kapitol v T K P  
schvá lené  M D -O l. č . j .  2 3 0 /0 8 -9 1 0 -1 P K /1 ze dne  12. 3. 2008 
Praha, prosinec 2013

K ap ito la  20 T K P  
P ylon y  a mostní závěsy

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y  
O d b o r  infrastruktury
Schváleno: M D -0 1  č j .  3 Í8 /08 -91 0 -IP K /1  
ze dn e  8. 4. 2008. s úč inností od 1. 5. 2008  
se sou časn ým  zrušen ím  druhého  znění této  kapito ly  T K P  
schvá lené  M D S -O P K . č j .  17236/00-120  ze  dne  2 Í .  2. 2000 
Praha ,  duben  2008

K a p ito la  21 T K P  
Izo lace  proti vodě

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  silniční infrastruktury
Schváleno: M D -O S I č.j. 205/10-930-1PK/1
ze dne  8. 3. 2010. s úč inností od  1 .4 .  2010
se so učasný m  zrušen ím  třetího znění této  kapito ly  T K P
schvá len ého  M D  O P K  č.j. 61 9 /0 3 -1 2 0 -R S / l  ze dne  15 .1 2 .  2003
Praha, leden 2010
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K a p i to l a  22 T K P  
M o s tn í  ložiska

MINI S T E R S T  VO DO PRA V Y 
O d b o r  infrasírukíury
T E C  I IN 1CK É K V A L lT A T l VN í PO DM  í N K Y
S T A V E B  PO Z E M N ÍC H  K O M U N IK  ACÍ
Schváleno: M D - Ol. č.j. 6 5 3 /0 7 - 9 10-4PK/i
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007
se současným  zrušením třetího zněni léto kapiíoly T K P
schvá leného  M D S-O PK . č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000
Praha, duben 2007

K apito la  23 T K P  
M ostn í závěry

M IN IS T E R S T V O  D O PR A V Y  
O d b o r  infrastruktury
Schváleno: M D -O L č.j. 65 3 /  07 /910-1PK/1 
zc  dne  6 .8 .  2007. s účinností od 1. 9. 2007 
se současným  zrušením 1 roli ho znční léto kapitoly T K P  
schvá leného  M D S -O P K . č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 
Praha, květen 2007

K apito la  24 T K P  
T unely

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y  
O d b o r  infrastruktury
Schváleno: M D -O L č.j- 341 /07-910-IP K /I  
ze  dn e  20. 4.2007. s účinností od 1. 5. 2007 
se současným  zrušením dru licho znční léto kapitoly T K P  
schvá leno  M D -O PK , č.j. 19811/99-120 zc dne  19.'3, 1999 
Praha, prosinec 2006

K apito la  25 T K P  
P rotih lu k ové  clony

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y  
O d b o r  infraslruklurv
Schváleno: M D -O I č.j. 221/09-910-1 P K / 1 
zc dne  23. 3. 2009. s účinností od 1 .4 .  2009 
se současným  zrušen ím  třetího znční léto  kapitoly T K P  
schvá len ého  M D S -O P K  č.j. 5 8 4 /0 2 - I20-RS/1  ze dne  20. 12. 2002 
Praha, ú n o r  2009

K a p ito la  26 T K P  
P ostř iky ,  pru žné  m em b rá n y  a nátěry v ozovek

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  po zem ních  kom unikac í
Schváleno: M D -O P K  č.j. 9 /2015-120-T N /4
ze  dne 2. 2. 2015, s účinnoslí  od 15. 2. 2015
se současným  zrušen ím  třetího znění této  kapito ly  T K P
schvá len ého  M D -O I č.j. 2 3 0 /0 8 -9 10-IPK /l ze  d n e  12. 3. 2008
Praha, únor 2015

K apito la  27 T K P  
E m u lzn í  kalové vrstvy
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M I N I S T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  po/.cmnich komunikaci
Schváleno: M D -O PK  c,j. 2b l/TO 1 6 -1 20-TN/9
ze dne 7. 12. 2016, s účinností od 10. 12. 2 0 í6
se současným  zrušením pátého znční (éu> kapiloly T K P
schváleného  M D -O PK  č,j. 9/201 5 - 1 2 0 -T N /x  / c  dne  2. 2, 20 i 5
Praha, prosince 2016

Kapi tola 29 T K P  
Zvláštní  zakládání

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  silniční infrastruktury
Schváleno: M D -O SI č,j. 1126/10-9 K M PK /I
zc  dne  16, 12. 2010. s účinnosti od I, i. 201 I
se současným  /.rušením /.není této kapitoly T K P
schvá len ého  M D S -O P K  č.j. 61 9 /0 3 -1 2 0 -Ř S /i  ze  dne  15. 12. 2003
Praha, prosinec 2010

Kapi tola 30 T K P  
Spec iá lní  z emní  konstrukce

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y
O d b o r  silniční infrastruktury
S chváleno: M D -O SI č.j. 10 () l /09 -910-lP K /l
ze  dne  17, 12. 2009. s účinností od 1 .1 . 2010
se současným  zrušen ím  druhého  znční této kapito ly  T K P
schvá len ého  M D S -O P K  č.j. 24610 /97-120
P raha ,  prosinec 2009

Kapi to la  31 T K P
O p ra vy  be tonových kons trukcí

M IN IS T E R S T V O  D O P R A V Y  
O d b o r  infrastruktury
Schváleno: M D -O I č.j, 31 8 /0 8 -9 I0 -IP K /]  
ze dne  8 .4 ,  2008. s účinností od E 5. 2008 
se současným  zrušením prvního  znční této kapito ly  T K P  
schvá len ého  M D S -O P K . č.j. 198/11/99-120 zc dne  19. 3. 1999 
Praha, květen  2009

T K P  jsou  vo lné  dostupné v elek tron ické  p odobě  na w eb ov ých  s tránkách wwvv.pjpk.cz. 
T K P  rovněž  m ohou být d odava te lům  zpřís tupněny  na vyžádání v kn ihovně  zadavatele .
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Z  vlásí  111 l o ch n i  e k c k vn í i ln í ivn í  p o d  mi n k  y ( , I KP' " )

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/

pro stavbu

„Most  ev.c. 57-079 přes řeku Senici ve Valašské Polance"

Zvláštní technické kvali tat ivní podm ínky stavby jsou  nadřazeny T ech n ický m  kvalitativním 
pod m ín kám  staveb pozem ních  kom unikací a upřesňuji a doplňují jej ich obecná ustanovení. Články a 
paragrafy’, které nejsou Z T K P  zm iňovány , zůstávají v platnosti lak. jak  byly schváleny M D S-O PK  
ve znění p latném k zák ladním u datu.

KAPITOLA 1 

V Š E O B E C N Ě

1.8 S T A V E N IŠ T Ě

Stavba jo  s i tuována na s i ln ičním pozemku. Zhotovitel j e  povinen zajistit dodr/.cni obvodu stavby, 
je h o  překročení jc  m ožné  je n  z vážných  technologických důvod ti a po p ředch oz ím  odsouhlasení 
stavebním  dozorem . Veškeré škody způsobené  m im o staveniště hradí zhotovitel.

1.8.1 P řed án í staveniště  se doplňuje:

P řís tup  na staveniště  je  po stávajíc ích  kom unikacích . M anipulační pruhy, p lochy  zařízení staveniště 
nebudou zhotoviteli  předány. Tylo  p lochy si dle  potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během 
provádění stavby um ožn í  zhotovitel přís tup  k ob jek tům  a nem ovitos tem  podél celé stavby.

1.8.7 O r g a n iz a c e  p r a c í  za  v e ře jn é h o  p ro v o z u  se doplňuje:

Práce budou prováděny  za vy loučen ého  provozu  na silnici 1/50 (provizorní dopravní značení, 
odsouh lasené  přís lušným  o rg ánem  Policie ČR a rozhodnuli KÚ o povo len í uzavírky zajistí 
zhotovitel).

P řípadná světelná signalizace  potřebná  pro  regulaci si lničního a pěš ího  provozu  zůstává během 
stavby m aje tkem  zhotovitele.

1.8.10 Z ák lad n í p od m ín k y  pro užív ání staven iště

ěl. 8 se doplňuje:
K o m u n ik ace  a veře jné  p lochy, p o už ívan é  při stavbě, musí být zho tov i te lem  neustá le  čištěny a 
udržovány  ve stavu odpov ída j íc ím  přís lušným  předp isům  a pod m ín kám  s tavebního  povolení.

1.9 P R O V Á D Ě N Í  P R A C Í

1.9.4 O ch ran n á  pásm a se doplňuje:
B ěhem  stavby musí zhotovitel dbát b ezpečnostn ích  a požárních  předpisu  a respektoval ochranná 
pásm a inženýrských sítí.

1.10 P R O V Á D Ě N Í P R A C Í

P ředm ětem  plnění této sm louvy  je  op rava  mostu cv.č. 57-079  přes  řeku Senici ve V alašské  Polance
nacházejíc ího se na silnici 1/57 v  km  134.435.
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N a p i š  s l ó v a j í c . i h t } s t a v u :

V mísíc mostu se jedná o primy úsek, kosmmíkoee vede více mé ne po í civ nu, most pf em o sřu je  
koryto reky Senice, K om unikace  má šířku zpevnění 7 .1-I in n;i mosíé a K.07 ni \' p ředm ostích , 
odpovídá  íedy návrhové kategorii silnice M S ,’ 8.0/50. Přmutpojížděná izolace a e las tické mostní 
závory jsou  v současné  době ve spa tném  stavu, krycí plochy mostních závěru jsou zkorodované  a 
parapetní zdí lokálně s odraženým  betonem.
S tihajíc í  parapetní most ev.é. a 7-070 jo  opatřen  dvěm a elastickými mostními závěry, u kterých j so u  
patrné poruchy. Závěry  netěsní, j e  zde lokálně poškozen sanační systém, koroduji vložky výztuže  s 
m alým  kry t ím  apod.
V ozovka je  tvořena přímo pojížděnou izolací, která je  poškozená a neplní svoji funkci. H mota HMZ 
je  projetá, vytlačená, na styku ploeli jsou rozevřené  spáry, okolní vozovka je  poškozena, iniciace 
výtluku.

N á v r h  ř e š e n i :

N ávrh  opravy p ředm ětného  mosíu byl navržen firmou R U ŠA R  mosty, s.r.o, v 0-1/2018 a spočívá 
ze jm éna  ve v ý m ěn ě  stávajících poškozených  e las íom erových  závěru a př ím o-pojíždené  izolace, 
zřízení nových vozovkových  vrstev, sanaci parapetu mostu a vým ěnu ocelových konstrukcí 
p řem ostěn í m ostních  závěru na parapetech.
K o m u n ikace:
V ýškově  i sm ěrově  bude ni velela přibližně odpovídal stávajícímu stavu. Na začátku i konci úseku 
bude nový slav p lynule  navazovat na stávající úseky kom unikace .
Stávajíc í vozovka m im o most bude vyfré/.ována případně zbroušena na úroveň potřebnou  pro  
zřízení nové vozovky. Bude po ložena obrusná  vrstva SMA II r ti. 50 mm. případně místy 
vy rovnávac í ložná vrstva z. ACL 16 A Mezi jedno tlivým i asfaltovými vrs tvami bude ap likován  
spojovací postřik. O dvodnění zůstane beze změny.
M o s t
N a  m os tě  /u s ta n e  stávající šířkové uspořádání.  S távající vozovka na mostě bude frézována v tl. cca. 
50 mm . nás ledně  bude  provedeno broušení stávající p řím o-po jížděné  izolace na mostě, vybourán í 
stávajíc ích  e las íom erových  závěru, odstranění ocelových  konstrukcí opi ech ování m os tn ích  závěru 
na p ravém  parapetu , tryskání p ravého  parapetu  mostu. Vyhřezlá  výztuž  parapetu bude ošetřena 
an t ik o ro zn ím  nátěrem, v místech narušení be tonu  spojovací můstek a reprofilacc sanační maltou. 
V eškeré  p lochy  pak  budou opatřeny  spo jovac ím  m ůstkem , finální stěrkou a o chranným  
sjednocu jíc ím  nátěrem. Poté bude  osazena  nová ocelová konstrukce  přem ostění m os tn ího  závěru  
v y rob ená  d le  původní.  N ásledně  zřízena nová p řím o-po j ížděná  izolace, na ni bude  po ložena  ob rusná  
vrs tva S M A  11 + tl. 50 mm . případně místy v yrovnávac í ložná vrstva z A C L  16 +. Mezi 
je d n o t l iv ý m i asfa ltovým i vrstvami bude ap likován  spojovací postřik.
Poté se zřídí nove mostn í dilatační závěry, na místě  vybo u ran ého  původního  závěru  bude  očiš těna 
kapsa, tato se napenelru je .  následně sc na je jí  m ísto  v tloušťce  vozov ko vý ch  vrstev a v šířce 500 mni 
vy le je  nová flexibilní hm ota na spo dn ím  povrchu  vyz tužena  P E S síťovinou.
Po o p rav ě  bude  na vozovku  provedeno  vo d o ro v n é  dopravní značení.
Bližší in form ace k navržené  technologii o p rav ov anéh o  mostu cv.č. 50-057  jsou  z ře jm é z p ř i i o / e n c  
pro jek tové  d o k u m e n ta ce  a výkazu výměr, jenž jso u  ned ílnou  součástí této smlouvy.

Zho tov ite l  si ve své cenové  nab ídce  zohlední všechn y  nezbytné  náklady po třebné  p ro  řádné 
zh o to ven í  díla bez v ad  a nedodělku  (např. zvýšené  náklady na práce ve d n e ch  p racovního  k lidu  a v 
p ro d lo u žený ch  sm ěnách),  vydání s tanovení d o p ravn ího  značení a zajištění zv láš tn ího  užívání 
k o m u n ik a c e  tak. aby bylo  m ožno  z je l io  s trany zahájit  s tavbu s přís lušným i doklady.

Z h otov ite l  se z a v a zu je  odkoupit v y fr č /o v a n o u  o b a lovan ou  sni es.

P ráce  budou  p rovád ěny  dle  p la tných  právních  předpisu , norem , T K P  a TP, Veškerá Činnost musí být 
rea l izována  v  sou ladu  se s tandardy  Ř S D  Č R  „B ezpečnost prací": 
lit tu : / /w w w . rsd .cz /w ps/por ta lA vcb /rsd /bezpecnost.

1.11 Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í  se doplňuje:

Z hotov ite l  zpracu je  havarijn í plán pro p ř ípadný  únik  závadných  látek do toku nebo k ana l iz ac e  před 
zah á jen ím  stavebn ích  prací a předá jej objednateli .
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í . í  1 3  O c h r a n a  p o v rc h o v ý c h  a p o d z e m n íc h  vod

1. věta sc upřesňuje:
V prii běhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

1.11.6.4 Z a ř a z e n í  o d p a d u  sc doplňuje:

Zhotovite l povede evidenci odpadu vzniklých při prováděni stavby. S odpady a nebe/pečMymi 
lá tkami bude nakládal dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

K A P I T O L A  2 
P Ř Í P R A V A  S T A V E N I Š T Ě

2.10. E K O L O G I E

2.10.2 S k lád k y , m czid cp on íc  sc doplňuje:
Skladování sutin na veře jných  prostranstvích m im o obvod staven iště  je  zakázáno,

Dohoda
o předčasném užívání 

Díla, Sekce nebo části Díla

NEPOUŽIJE SE
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Z Á V A Z E K  O D K O U P E N Í  V Y T Ě Ž E N É H O  M A T E R I Á L U

Společnost REPONT s.r.o,
se sídlem: Na Zelince I 167/19, 7513 1 Lipník nad Bečvou
IČO: 26863057
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl (' ,  vložka 28630 
jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Most  ev.c. 
57-079 přes  ř eku  Senici ve Valašské Polance,  (dále jen „dodavatel11), prohlašuje, že j e  
srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, 
jej ichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál M nožství
Jednotková cena  

v Kč bez DPH

Asfaltové směsi frézované a vybourané  (předpoklad) 23.79 lun

O cclovc  k o n s t r u k c e ..za cenu šrotu doložit vážním i lístky 
(předpoklad  1.0 lun)

cen;) v místě a čase 
obvyklá (cena za výkup 

železného šrotu)

Dodavatel se t ímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisu výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednot livých materiálů a jejich př íslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Dodavatel se t ímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve Ihůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se t ímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Dodavatel  tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jej ichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé.  Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat , že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hrachovci  dne 3 1.07.2018
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