Cislo objednatele:  057/0I1-SI/18-Za -II
Cislo zhotovitele; ODV/009/8/18073

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti k této dokumentaci
CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Objednatel:
Spréava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkov/N95/1/M0Mstrav™™

Zastoupen:

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988

Povéreni k jednani ve vécech
téchnickych:

(dale jen v Casti ,,B" objednatel a v ¢asti ,,C" pfikazce

Zhotovitel: SHB, akciovéa spole¢nost

Se sidlem: Masna 1493/8, 702 00 Ostrava

Zastoupen :

ICO: 25324365

DIC: CZ25324365

Zapsan v obch. rejstiiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozka 4477
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a. s.

Cislo uctu: 107-5573340267/0100
Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(dale jen v Casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" pFikaznik)

PD, a inZenyrska €innost - Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu:
Silnice 11/478 Ostrava, Nova Krmelinska



il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Shb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,obfansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v €asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udaju smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uctem

v

zveiejnénym ve smyslu zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (déle jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény GcCtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy Ucet viak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu

predchozi véty.

4, Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajiSténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 11/478
Ostrava, Nova Krmelinska“

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale

- projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 11/478 Ostrava, Nova Krmelinska (dale jen

»stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a Ucastniky fizeni (dale jen
»dilo”).

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat vedkeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi pfedpisy, véetné dokladl o vysledcich jednani s prislusnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, abymohlo byt vydéno
pravomocné stavebni povoleni.
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2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Déle bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
prislusnych organl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnik(l spravnich fizeni vcetné spravci inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovda dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zékon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektovd dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekth
a provoznich soubori ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéZ v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat poloZkovy rozpocet nakladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor(.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladd
stavby. Vykaz vymeér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Blizsi technické podminky a rozsah dila:
Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:
- Zaméreni pfip. doméfeni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)
- Zaborovy elaborat
- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky priizkum (CD i
slozka)
- Dendrologické prtzkumy (CD i slozka)
- Pasport stavajicich objektt a studni (CD i slozka)
- Pedologicky priazkum (CD i slozka)
- InZenyrské sité véetné jejich vytyéeni (protokol)
- Projednani a odsouhlaseni PD v prubéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.
- Plan BOZP
- Harmonogram vystavby
- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, vE. vystupu v *.xls, *.xc4)
- 1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popt. 1x zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby
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Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostifedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvédlenou: MD-OI &.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-0SI pod &.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s upresnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném
znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kaidd ve 3 vyhotovenich (v tisku DSP paré 1,3,4) ) a 1x na CD
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladt)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zéroven *.pdf.

¢ dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smiouvy bude objednateli
doddna vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré €.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
naklada)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocdet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazeci
a 1 x CD vykresova cCast). Kaidé CD bude zfetelné oznaceno. Zaroven s touto
dokumentaci pfedda dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto ¢lanku ovéiené
stavebnim ufadem — paré ¢.1 v¢. origindlu vSech stavebnich povoleni s vyznacenim
nabyti pravni moci a originala slozky inZenyrské cinnosti k této dokumentaci.
V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni poloZky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplisob jejich ocenéni. Souc¢asti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potifebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potifebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zpisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk( prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.
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7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po peclivém zvaZeni vSech moznych dasledki.

8. Predmétem pinéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsoblm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakont (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisi. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s izemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. 1l této smlouvy do 5 tydnti ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ili. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy do 55 tydn( ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 4 tydnG ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni {oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeéi $kody

1. Dilo bude provedeno a objednateli prfeddano vterminech uvedenych
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfisluSného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
pfejima ci nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatetnym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda
dilo pfejima &i nikoli do péti pracovnich dnli od predloZeni pfislusné €asti dila v ramci
prejimaciho Fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokoncéeni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.
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5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpeci $kody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského
zakoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen , licence"), a to:

« v plvodni nebo zpracované &i jinak zménéné podobé,
«  vSemi zplsoby ufziti,

* v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a néasledujicimi obfanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, v€as a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcl siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svlij naklad a své nebezpedi,

d) dcastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute€nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusha skutetnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pri provadeéeni dila s odbornou péci,

h) na z&kladé poZadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim Ucastnik( zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdé&ji do 2 pracovnich dnl ode dne
doruceni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle poZadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povaZuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. faxové Cislo: nebo
. e-mail:
. adresu: Masné 1493/8,702 00 Ostrava
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i) provadét veskeré prace osobami, kterymi prokazoval kvalifikaci ¢i uvedl v realizaénim
tymu vrdmci zadavaciho fizeni, které pfedchéazelo uzavieni této smlouvy. Zména
téchto osob podléha predchozimu souhlasu objednatele. Tato zména je pfipustna
pouze v piipadé, Ze novy Clen realizacniho tymu bude mit stejnou kvalifikaci jako
nahrazovany ¢len.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepfedpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navy3eni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve IhGté a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

o Cedtidila 0 PH | DPH21% | Cena véetnd
1. ¢ast  |Zaméfeni (polohopis
vyskopis) 240000,--| 50 400,-- 290 400,--
(¢l. 1, odst. 3 smlouvy)
Pruzkumy :
1200 000,--| 252000,--| 1452 000,--
1. ¢ast celkem 1440 000,--| 302 400,-- 1742 400,--
2. cast | PD pro stavebni fizeni (DSP)
(¢I. NI odst. 2 bod 2.1. 1466 000,--| 307 860,--| 1773 860,--
smlouvy)
2. cast celkem 1466 000,--| 307 860,--| 1773 860,--
3. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) 736 400,--| 154 644,-- 891 044,--
(¢I. 1N odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)
4. East celkem 736 400, | 154 644,—| 891044,
Cena celkem 3 642 400,% 764904, | 4407 304,

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné niklady nezbytné
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pro fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo €. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera Cast dila vdusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odedtenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou 3kodu, kterda mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIl.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaiji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

o Po predani zaméfeni, prizkumui dle ¢l. 1l odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.1 za druhou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této
smlouvy,

s po predani projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za
tieti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
dariového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) prfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznadeni banky a &isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu sél. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) &islo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihitu splatnosti faktury,
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10.

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VIl odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici cast ceny dila (tj. nad 90 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dni od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastidvek aZ poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jeZ je predmétem dila, zcela dokonéena a pfevzata (objednatel
je povinen oznamit zhotoviteli datum prevzeti stavby). V pfipadé, Ze stavba nebude
zahdjena nejpozdéji k poslednimu dni platnosti stavebniho povoleni dle él. Xill odst. 2
pism. a) této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim
této lhity. V pfipadé, Ze na stavbu bude vydano vice stavebnich povoleni, je rozhodnym
datem datum nabyti pravni moci posledniho vydaného stavebni povoleni. Pokud
zhotovitel neodstrani oznamené zaruéni vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude
plnit své povinnosti vyplyvajici ze zarucni doby nebo Skodu zplsobenou v souvislosti s
vyskytem zarucni vady, nebo jiny penéZity zavazek nebo nebude plnit povinnost dle ¢l. IV
odst. 2 pism. h) této smlouvy nebo nesplni svou povinnost dle él. Xlll odst. 3 této smlouvy
nebo nepozada o uvolnéni pozastavky ve Ih(té 180 dni ode dne uplynuti rozhodného
data pro moznost uvolnéni pozastavky, je objednatel opravnén pozastavku neuvolnit a o
vysi pozastavky snizit hodnotu ceny dila dle ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy. Pfed uplatnénim
prava dle predchozi véty ze strany objednatele oznédmi objednatel tuto skutecnost
pisemné zhotoviteli. Timto nejsou dotéena ustanoveni ¢l. X., XI. a XIl. této smiouvy.
Snizeni hodnoty ceny dila objednatel neuplatni také v pripadé, Ze pozastavka bude na
zadost zhotovitele v souladu s timto odstavcem smlouvy uvolnéna.

Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnt ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némi
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho &ast) pfejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim diivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava béZet pavodni lhita splatnosti. Cela lhiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

PD, a inZenyrska Cinnost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: Silnice 11/478
Ostrava, Nova Krmelinska“



11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Gcet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni uUcet zhotovitele urcCeny k uhradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zveiejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené (i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

1. Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni poZadavkl
za Skody musi byt pred obdobim, kdy konéi zaruéni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dusledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebnd k odvrdceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 5 mil. K¢, s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéienou kopii
pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatkii na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolutiCasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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XL
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi pfevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poiaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnti od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

Xil.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
¢asti dila, sjejimz prfedanim je zhotovitel vprodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K& za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zéroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice neZ 2%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VII odstavce 1.

4. V pfipadé porudeni povinnosti sjednané v €l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst.1) za kaidy i zapolaty den prodleni u kaidého objednatelem
zaslaného poZadavku na poskytnuti dodate¢né informace.
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6. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodafské soutéie (dale jen ,UOHS”) zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pFipadnych sankci zné&j vyplyvajicich vigi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem plnéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsT C
Vykon inZenyrské Cinnosti

Xilk.
Pfedmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,Silnice 11/478 Ostrava, Nova Krmelinska“ za u¢elem
obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé
kterych bude moZno stavbu provést (dale jen ,inZenyrska Cinnost“). Inzenyrska ¢innost je
specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

2. Vramci vwkonu inZzenyrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zédkona a
souvisejicich predpisti a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi Ukony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda pfikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena“ a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zviasté
chranénych Zivocichl, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.
P¥ikaznik je povinen nejpozdéji 4 kalendaini mésice ne viak dfive nei 6 kalendafnich
mésici pred uplynutim platnosti kazdého stavebniho povoleni toto oznamit pisemné
prikazci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusSnému dradu.
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5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepfedpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
pinéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vwkonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpeéovat zejména:

a) ucast na pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zadkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametri stavby, dodrZeni Ihit vystavby, popfipadé dalSich udaja
a ukazateld,

e) Cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon &. 200/1994 Sb., o zeméméfFictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisti),

f) vyjadfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoiZstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) acast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim urfadem.

XIv.
Doba a misto pInéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti k dokumentacim dle
¢l. 1l odst. 2 této smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni ptikazci v téchto
terminech:

e Zadost o vydani stavebniho povoleni do 90 dn( ode dne zajisténi posledniho
smluvniho vztahu k pozemkam pod stavbou,

e informaci o nabyti pravni moci stavebniho povoleni do 7 dnti ode dne nabyti jeho
pravni moci.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného strediska
objednatele.
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XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské &innosti  CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
R ‘ ‘ (v Kg) (vKe) | DPH (vKg)
SP B InZenyrska Einhost pro zajisténi | | |
stavebniho povoleni stavby 647 800,-| 136 038, 783 838,
Spravni poplatky — refakturace
bez DPH 10 000,-- 10 000,--
_Cenacelkem | 657 800, 136 038-| 793838,

Vykonautorskeho dozoru (Ké/hod) “ 1 000,-- 210,-- i 1 210,-—

V uplaté jsou zahrnuty veskeré naklady ptikaznika nutné nebo Ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji pfekroit. (vyjma &l. XIil odst.5)

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény vySe uplaty
vduisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Uplata za vykon inZenyrské €innosti bude pFikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych Casti a po predani vsech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti darového
dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danfovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy ptikazce, IC piikazce, ¢&islo vefejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Silnice 11/478
Ostrava, Nova Krmelinska“

c) oznaceni banky a Cisla uétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo G¢tu odlisné
od disla uvedeného v ¢l. |, je pFikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. i
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),
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1.

d) Ihitu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhiita splatnosti faktury Cini 30 kalendainich dni ode dne doruceni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuétovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela lhata splatnosti bézi opét ode dne doruleni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit Gplatu je splnéna dnem odepsani pFislusné ¢astky z Gétu prikazce.

Ptikazce uplatni institut zvlaStniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, Ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) Prikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ulet prikaznika urcéeny k dhradé pinéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH”.

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVII.
Prava a povinnosti pfikazce

Ptikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliiujicich Gdajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve |h(ité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti prikaznika

Ptikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
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za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spInéni pokyna trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytetného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zédvazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadfeni verejnopravnich
orgdan( a organizaci,

f) bez odkladGi oznamit pfikazci veSkeré skutecCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt pfikazce,

g) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

2. Prikaznik se mizZe odchylit od pokyn( prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu ptikazce a
pokud nemtuze véas obdriet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se vsak ptikaznik nesmi od
pokynli odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Ptikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obc&anského zdakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera pfrikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Zze musel
vynaloZit naklady v dasledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit ptrikazci smluvni pokutu ve wysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocCaty den prodieni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.
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4, Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym

vvvvvv

povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zénik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tietich osob z
hlediska ustanoveni zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon, ve znéni pozdé;jsich predpist (dale jen
»autorsky zakon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a tcelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zplsobem pUsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smiouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho Casti. Licence musi zahrnovat téZ
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho €asti, spojeni dila nebo jeho €asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob¢anského zdkoniku (dale jen , obéansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364ob¢anského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit sviij vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zddné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke viem zptsobim uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho tGelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je €asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k tcelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily €i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.
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Cena dila uvedend v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila
k G€elu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.

XXIl.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné Eislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smiluvnich stran. Dodatky musi byt projednany
v dostateéném predstihu.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni

druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluiné &astky, pfiéemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dntl po
doruceni prvni vyzvy

c) neprovadéni dila osobami, kterymi byla prokazana kvalifikace €i byli uvedeni jako
¢lenové realizatniho tymu v nabidce predloZené vzadavacim Fizeni, které
predchazelo uzavieni této smlouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zdkona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolven¢ni zdkon), ve
znéni pozdéjsich pfedpish (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dnd“.

V ptipadé zéniku zdvazku ztéto smlouvy prfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemUiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon &.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv ao registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a udinnosti uverfejnénim v registru smluv.
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7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv),
provede uvefejnéni v souladu se zakonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdrZi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem preCetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za nipadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

V Ostravé dne:  k/T' /p
Ing. Tomas Bohm Ing. Hubert Rehula, MBA
Clen predstavenstva
MORAVSKOSLEZSKEHO
kraje

pFispévkova organizace
Ostrava

SHB, akciova spolec¢nost
Masna 1493/8 |CZ 702 00 Os nava
IC 25324365 | tel. 1420 595 155 21 |
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