

## SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Reditelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným  
číslo smlouvy: 02PU-001606  
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -Nové Město zapsaná v  
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 IC: 622 42  
105  
DIČ: CZ622 42 105

smlouvy: 162041

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba D7 MÚK Knovíz PS, byla realizována  
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a  
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 848 993,38 Kč bez  
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Nabídková cena včetně DPH
	a	b	<b>(c) = (a) + (b)</b>
DI MÚK Knovíz PS	3 848 993,38	808 288,61	4 657 281,99

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu  
prací (výkazu výměr) dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími  
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D7 MÚK Knovíz PS zahájené odesláním výzvy  
k podání nabídky pod číslem 02PU-001606.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- (c) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl  
části 2 zadávací dokumentace)
- (d) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (e) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (f) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:  
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.7 dle  
dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

íl

lu 2,

- Plán prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Práce na dané zakázce budou prováděny min. od 07:00 do 20:00 hod., včetně víkendů a svátků, tak aby bylo možno maximálně zkrátit harmonogram prací.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a

dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum

## ROZHODNUTÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„m MÚK KNOVÍZ PS“

zadávací řízení zahájeno dne 20. 7. 2016, ev. č. 02PU-001606 / výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. 11004/21/16-21300-Krejč / ISPROFIN: 500 1 11 0007 (dále jen „Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem

SILNICE GROUP a.s. IČ: 622 42 105  
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

## Odůvodnění:

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

V Praze dne.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

# DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY (ZAKÁZKY): D7 MÚK Knovíz ps

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D7 MÚK Knovíz PS”.

Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková' cena stavby bez DPÚ	DPH v Kč	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
m MÚK Knovíz PS		(b) DPH z částky (a)	<b>(c) = (a) + (b)</b>
	3 848 993,38	808 288,61	4 657 281,99

Součástí této nabídky je Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude , platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo•

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky).
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
- (c) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace)
- (d) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)
- (e) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (f) Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.7 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva , nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že výběr nejvhodnější nabídky se řídí analogicky zákonem a zadávacími shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo mohly mít vliv na výsledek poptávkového řízení.

cími po  
oupit od  
kutečnosti

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město

Datum 29.07.2016

# PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby (název zakázky)' „D7 MÚK KnovízPS“	Název článku	Článek	Denní sazby (jsou-li)	10.2
Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo uvedené v pořadí podle priority	1.1.1		Měna platby	11.7
Dokument			Výše úroků z prodlení	11.8
(a) Smlouva o dílo			Pojištění:	14.1 a 14.2 <u>Údaje</u>
(b) Zvláštní obchodní podmínky			Identifikace dokumentu	
(c) Všeobecné obchodní podmínky				
(d) Technické podmínky				
(e) Dokumentace stavby				
(f) Soupis prací				
Termín dokončení	1.1.9		Díl 3, část 1 ZD	
Právo Smlouvy o dílo		1.4	Díl 3 ZD	
Jazyk	1.5		Díl 3 ZD	
Poskytnutí staveniště	2.1		Díl 4 ZD	
Oprávněná osoba objednatele	3.1		Díl 6 ZD Díl 5 ZD do 1 měsíce od podpisu smlouvy	
Výše záruky za provedení díla (je-li):		4.4	Právo České republiky	
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou-li)	5.1		čeština	
Doba pro předání programu prací		7.2	V den zahájení prací *	
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení		7.4	Technické podmínky	
Záruční doba		9.1	Do 14 dnů po datu zahájení prací	
			0,5 0/0* za den až do maxima 10 0/0* ceny uvedené ve Smlouvě o dílo	
			60 měsíců na stavbu a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem počítaných od data uvedeného v oznámení podle článku 8.2.	

viz Seznam prací za denní sazby

koruna česká\*

6%\* ročně

Typ pojištění	Hranice pojistného plnění*	Jméno (a) o•ištěn ch
Práce, materiály, techn. zařízení a o la	Cena uvedená ve Smlouvě lus 15 0/0.	SLNICE GROUP a.s. uzavřena pojistná smlouva u Kooperativa Pojišťovna, a. s., smlouvy 7720091458
V avení zhotovitele	Cena Iné náhrad	
Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku	300 000 000,-	Urazové pojištění pracovníků je hrazeno na základě zákonné povinnosti stanovené 205 d) zákoníku práce. Platby jsou boukazovány na účet u KOOOPERATIVA a.s.
Pracovníci		
Jiná pojistná smlouva *		

Datum: 29.07.2016

8

Objednatel upraví dle potřeby

o 0/10



1	014101	ZEMINA	dle pol.č.12920:108,0m <sup>3</sup> -108,000 [A] z pol.č.12951:132,00*0,25m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> =33,000 [B] z pol.č.12981:1ks*0,5m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> =0,500 [C] z pol.č.12994:6:14,00*0,13m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> =1,820 [D] z pol.č.12995:7,00*0,3m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> =2,100 [E] z pol.č.12995:7,00*0,3m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> =2,100 [E] přebytek zeminy z pol.č.13273,17310,244,0m <sup>3</sup> -95,0m <sup>3</sup> =149,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=294,420 [G]	73 605,00			
0		Všeobecné konstrukce a práce	M3	383,260	570,00	218 458,20	
1	2	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VYFRÉZOVANÝ MATERIÁL ODKOUPÍ ZHOTOVITEL	M	45,000	90,00	4 050,00
			3628,0m <sup>2</sup> *0,10=362,800 [A] 341,0m <sup>2</sup> *0,06=20,460 [B] Celkem: A+B=383,260 [C]				
3	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x40MM	M	92,000	96,00	8 832,00	
			podíl zpevnění betonem:45,0m <sup>2</sup> =45,000 [A]				
4	113766.a	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x40mmVČETNÉ ČIŠTĚNÍ ROTAČNÍM KARTÁČEM NEBO STLAČENÝM VZDUCH	M3	95,000	96,00	9 120,00	
			jednoduché tříliny (odhad):56,0m <sup>3</sup> =56,000 [A] šířoké tříliny (odhad):36,0m <sup>3</sup> =36,000 [B] Celkem: A+B=92,000 [C]				
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I ZEMINA	M3	108,000	410,00		
			uněžení a dovoz z deponie dle pol.č.17310:95,0m <sup>3</sup> =95,000 [A]				
6	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU					

ASPE 9 Firma: SILNICE GROUP a.s.  
3.6.1.10

Strana: Datum: 26.7.2016 Čas: 11:52

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 15001 E7 PS MÚK KNOVIZ KM 18,503 - 18,703  
Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE MÚK KNOVIZ - RAMPA PS  
Rozpočet: 101 REKONSTRUKCE MÚK KNOVIZ - RAMPA PS

	Počet MJ	J.cena	C
MJ	294,420	250,00	73

Poř.č. Položka Typ Text  
Všeobecné konstrukce a práce  
DOPLATKY ZA SKLADKU



15 451315

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37

C30/37-XF4

10-Z [B]

M3

10,200

Z260-[B]

2 850,00

Z90\_0-[B]

29 070,00

zpevnění pod beton. svodidlem:51,6m2\*0,20=10,200 [A]

 **ASPE 9** Firma: SILNICE GROUP a.s.  
 3.6.1.10

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 15001 R7 PS MŮK KNOVÍZ KM 18,503 - 18,703  
 Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE MŮK KNOVÍZ - RAMPA PS  
 Rozpočet: 101 REKONSTRUKCE MŮK KNOVÍZ - RAMPA PS

Poř.č. Položka Typ Text

číslení kralice: 108 0m3=108 000 T A 1

S

0 屋 『8

1 6 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE

掛 一 206 寸

18 56934

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚR

× 0 9 7 1 7 日 0 0 0 0 0 0 0 0

136,0m2=136,000 [A]

9 6 7 . e

S PO] OV ^ OP OS 7 寸 Z 田 出 田 口 00-60 烟

1 0 5

200 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

6 寸) 628.0m2=3 628.0:80 [寸

00-626-00

82 |

S 6 , 8] 田

0 6 7 . b

SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

9 | 1 | 田 9-2 9-8 9-80

0 0 0 0

敷 止 鋪 寸 209 0 0 2 | 8

區 外 田

√ 田 寸 寸 , P 1 田

田 田 : 寸 寸 寸

SPO ∪ 0 < > 0 | 寸 0 S 7 寸 ZM00 | 田 田 田 田 田 田 0 66 ~

náď rámeřovým přepustěčkám a v km

šířoké trhliny: 72,0m2=72,000 [B] · 0 + 0 寸 V 0 2 田 L 寸 田 80 [A]

Celkem: A+B=413,000 [C]

0 0 0 0 1 田 0 0 0 0 0 0 寸 Z 田 田 田 田

náď rámeřovým přepustěčkám a v km 0,009

šířoké trhliny: 72,0m2=72,000 [B] 0 寸 0 寸 V 寸 Z 田 田 田 田 田 田 寸 m2=341,000 [A]

Celkem: A+B=413,000 [C]

6 7 ZZ

78 数 6 ,00

4 00

S , 田 0

0 0 0 0 1

田 田 田 田 田 田 田

田 田 田 田 田 田 田

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 6 0 0 0



**ASPE 9** Firma: SILNICE GROUP a.s.

3.6.1.10

**POLOŽKY ROZPOČ**

Stavba:	15001 R7 PS MŮK KNOVÍZ KM 18,503 - 18,703
Objekt:	SO 101 REKONSTRUKCE MŮK KNOVÍZ - RAMPA PS
Rozpočet:	101 REKONSTRUKCE MŮK KNOVÍZ - RAMPA PS





### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 15001 R7 PS MŮK KNOVÍZ KM 18,503 - 18,703  
 Objekt: SO 101 REKONSTRUKCE MŮK KNOVÍZ - RAMPA PS  
 Rozpočet: 101 REKONSTRUKCE MŮK KNOVÍZ - RAMPA PS

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 3628,0m <sup>2</sup> *0,05=181,400 [A] výšková úprava sjezdů: 42,0m <sup>2</sup> *0,05=2,100 [B] Celkem: A+B=183,500 [C]	M3	183,500	4 780,00	877 130,00
25	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 3628,0m <sup>2</sup> *0,07=253,960 [A]	M3	253,960	4 186,00	1 063 076,56
26	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S nad rámcovým propustkem a v km 0,009-0,024 včetně 2:341,0m <sup>2</sup> *0,06=20,460 [A]	M3	20,460	3 817,00	78 095,82
27	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM TYP N2 podíl zpevnění betonem: 45,0lm=45,000 [A]	M	45,000	75,00	3 375,00
5		<b>Komunikace</b>				<b>2 298 878,18</b>
28	899111	POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ na šachtovou skrůž DN800: 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000	4 250,00	4 250,00
29	89914	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ DN 800 VČETNÉ VYROVNÁVACÍHO PRSTENCE 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000	3 866,00	3 866,00
8		<b>Potrubi</b>				<b>8 116,00</b>

VSTUPNÍ KURSEK ÚKAL A PŘÍKUP	30 9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	100,0mm <sup>3</sup> 100,000 [A]	
		○ JIDLO OCEL SILNI ○ JEDNOSTR - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	99,0mm <sup>3</sup> 99,000 [A]	99,000
		○ SVODIDLO OCEL SILNI ○ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ		1 200,00
				19 800,00
				76 800,00

31 9113A3

32 9113B1









um

662

,88

U6

624

9

\_\_\_\_\_



<p>V4 (0,25):180,0m2=180,000 [B]  V2b (1,5/1,5/0,25):9,0m2=9,000 [C]  V2b (3,0/1,5/0,125):2,6m2=2,000 [D]  V13a:166,0m2=166,000 [E]  Celkem: A+B+C+D+E=383,000 [F]  120,0m2-120,000 [A]</p>	<p>40 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>m 2</p>	<p>120,000 160,00 19 200,00</p>
<p>41 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ A POKLÁDKA</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>
<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM napojení na stáv. komunikaci:149,0m=149,000 [A]</p>	<p>120,0m2-120,000 [A]</p>	<p>120,000</p>	<p>160,00 19 200,00</p>
<p>42 915222 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>
<p>43 915223 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>
<p>44 915224 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>
<p>45 915225 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>
<p>46 915226 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>
<p>47 915227 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>
<p>48 915228 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>
<p>49 915229 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>
<p>50 915230 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p>	<p>UNEHTUŠN-000</p>	<p>S-80</p>	<p>Z • 00 : 0 - 8</p>


№ 69 99S № 8

0 • 00 • 00

№ 69 99S № 8

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	15001 R7 PS MÚK KNOVÍZ KM 18,503 - 18,703
Objekt:	SO 101 REKONSTRUKCE MÚK KNOVÍZ - RAMPA PS
Rozpočet:	101 REKONSTRUKCE MÚK KNOVÍZ - RAMPA PS



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** 15001 R7 PS MŮK KNOVÍZ KM 18,503 - 18,703  
**Objekt:** SO 181 DIO MŮK KNOVÍZ - RAMP A PS  
**Rozpočet:** 181 DIO MŮK KNOVÍZ - RAMP A PS

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:** Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

**Základní cena:** 154 000,00 Kč

<b>Cena celková:</b>		<input type="text"/>	číslo
		<input type="text"/>	položka
		<input type="text"/>	podpis

**Měrné jednotky:** KS  
**Počet měrných jednotek:** 0,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Štípková **Vypracoval nabídku:** Jan Rola  
**Datum zadání:** 14.1.2015 **Datum vypracování nabídky:** 26.7.2016



**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: 15001 R7 PS MŮK KNOVÍZ KM 18,503 - 18,703  
 Objekt: SO 181 DIO MŮK KNOVÍZ - RAMPA PS  
 Rozpočet: 181 DIO MŮK KNOVÍZ - RAMPA PS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 02720	Všeobecné konstrukce a práce	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV DIO PO DOBU STAVBY	KČ	1,000	154 000,00	154 000,00
			1=1,000 [A]				
0		Všeobecné konstrukce a práce					154 000,00

**Celkem:**

**154 000,00**

OBCHODNÍ PODMÍNKY  
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
MENŠÍHO ROZSAHU

SMLOUVA O DÍLO  
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
~~ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY~~  
VZOROVÉ FORMULÁŘE

---

**MINISTERSTVO DOPRAVY**

~~ODBOR INFRASTRUKTURY~~  
MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR INFRASTRUKTURY

Schváleno: MD-OI, č.j. 321/08-910-IPWI ze dne 9. 4. 2008, s  
účinností od 1. května 2008, se současným zrušením Obchodních podmínek staveb PK  
menšího rozsahu, schválených MDSOPK č.j. 475/02-120-RS/I ze dne 22.10.2002

Praha, duben 2008

OBSAH

PŘEDMLUVA SMLOUVA O DÍLO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Definice
- 1.2 Výklad pojmů
- 1.3 Priorita dokumentů
- 1.4 Právo
- 1.5 Komunikace
- 1.6 Statutární povinnosti

2 OBJEDNATEL

- 2.1 Poskytnutí staveniště
- 2.2 Povolení
- 2.3 Pokyny objednatel
- 2.4 Schválení

3 ZÁSTUPCI OBJEDNATELE

- 3.1 Oprávněná osoba
- 3.2 Zástupce objednatel

## 4 ZHOTOVITEL

- 4.1 Všeobecné povinnosti
- 4.2 Zástupce zhotovitele
- 4.3 Zhotovení jinou osobou
- 4.4 Záruka za provedení díla

## 5 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- 5.1 Dokumentace zhotovitele
- 5.2 Odpovědnost za dokumentaci

## 6 RIZIKA OBJEDNATELE

- 6.1 Rizika objednatele

## 7 LHŮTA PRO DOKONČENÍ

- 7.1 Zhotovení stavby
- 7.2 Program prací
- 7.3 Prodloužení lhůty
- 7.4 Pozdni dokončení

## PŘEVZETÍ PRACÍ

- 8.1 Dokončení
- 8.2 Oznámení o převzetí
- 8.3. Inventura majetku

## 9 ODSTRANĚNÍ VAD

- 9.1 Odstranění vad
- 9.2 Odkrytí a zkoušky

## 10 ZMĚNY A ÚPRAVY

- 10.1 Právo na změnu
- 10.2 Oceňování změn
- 10.3 Včasné varování
- 10.4 Právo na úpravu
- 10.5 Postup při změně a úpravě

## 11 CENA DÍLA A PLATBY

- 11. 1 Oceňování stavby
- 11. 2 Měsíční prohlášení
- 11. 3 Dílčí platby
- 11. 4 Platba první poloviny zádržného
- 11. 5 Platba druhé poloviny zádržného
- 11. 6 Konečná platba
- 117 Měna
- 11. 8 Opožděné platby

## 12 tEUěvi

- 12. 1 Neplnění ze strany zhotovitele
- 12. 2 Neplnění ze strany objednatele
- 12. 3 Platební neschopnost
- 12. 4 Platba při odstoupení

## 13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

- 13. 1 Péče zhotovitele o stavbu
- 132 Vyšší moc

## 14 POJIŠTĚNÍ

- 14.1 Rozsah krytí
- 14.2 Opatření



14.3 Neplnění

15 ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Rozhodování

sporů

152 Oznámení o nespokojenosti

15.3 Rozhodčí řízení

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu byly vypracovány na základě publikace FIDIC<sup>®</sup> Short Form of Contract - 1. vydání 1999<sup>0</sup> (the Green Book). Jsou doporučeny pro inženýrské a stavební práce o relativně malé investiční hodnotě (doporučují se do výše stavebních nákladů 25 milionů Kč) anebo s krátkou dobou realizace (obvykle nepřesahující jednu stavební sezónu).

V závislosti na typu stavby a okolnostech však mohou být tyto Obchodní podmínky vhodné i pro zakázky o hodnotě značně vyšší (nejvýše však do částky, která nedosáhne finančního limitu předpokládané hodnoty pro nadlimitní veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách), zejména pokud se bude jednat o poměrně jednoduché nebo opakované práce nebo pro práce, kde není potřeba zvláštních podzhotovitelských smluv.

Hlavním cílem bylo sestavit jednoduchý flexibilní dokument, který lze použít pro všechny typy inženýrských a stavebních prací a který obsahuje všechna základní obchodní ustanovení, vhodná a postačující pro tento typ zakázek. Podle obvyklých zvyklostí staví většinou zhotovitel dílo v souladu s dokumentací, kterou poskytuje objednatel. Tato forma smlouvy však může být vhodná i pro zakázky, které zahrnují, nebo se celé skládají ze stavebních prací i technologických zařízení, projektovaných zhotovitelem.

ikladě publikace  
žrské a stavební  
nů Kč) anebo s

Cílem je, aby všechny základní údaje byly uvedeny v Příloze k nabídce. Zadavatel ji vyplní tam, kde to považuje za nutné a uchazeč vyplní všechny zbývající volné a nevyplněné rubriky a předloží ji spolu s nabídkou.

Předpokládá se, že Všeobecné obchodní podmínky tvoří standardní část obchodních podmínek, která je změněna nebo doplněna prostřednictvím Zvláštních obchodních podmínek. Ty ve své příložené vzorové části zohledňují českou legislativu a zvyklosti a musí být dále upraveny objednatelem tak, aby vyhovovaly podmínkám konkrétní zakázky. Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky budou dohromady tvořit Obchodní podmínky, jimiž se budou řídit práva a povinnosti stran. Při úpravách Všeobecných obchodních podmínek nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku.

PO formální stránce u tohoto typu smlouvy není žádný správce stavby, tak jak se užívá v jiných obchodních podmínkách. Veškeré nutné kroky podniká objednatel. Avšak objednatel může, pokud si to přeje, jmenovat právnickou nebo fyzickou osobu pro plnění určitých povinností. V tom případě ji jmenuje spolu s delegováním specifických povinností a pravomoci.

Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Objednatel si však může vybrat jinou metodu stanovení ceny tím, že změní příslušná ustanovení.

Pokud bude část dokumentace vypracována zhotovitelem, je zásadní, aby požadavky objednatele na její vypracování byly stanoveny jasně a přesně. V tom případě se bude odpovědnost za dokumentaci stavby dělit, neboť zhotovitel je odpovědný pouze za dokumentaci, kterou vypracoval. Obchodní podmínky se vyhýbají nejasnému pojmu schválení dokumentace. Dokumentace se předkládá a může být vrácena s připomínkami nebo odmítnuta. Objednatel dokonce nemusí vůbec reagovat v případě, že s dokumentací zhotovitele souhlasí.

V případě konfliktu mezi Technickými podmínkami a Dokumentací stavby a dokumentací zhotovitele, která je předmětem nabídky, pořadí priorit v Příloze k nabídce jasně říká, že dokumenty objednatele mají přednost. To znamená, že pokud dává objednatel přednost řešení, které v nabídce navrhuje zhotovitel, mají být

Technické podmínky a Dokumentace stavby doplněny, dříve než strany podepíší Smlouvu o dílo.

Zhotovitel bude mít absolutní povinnost zajistit, aby byly jím projektované části stavby vhodné pro svůj účel, za předpokladu, že je zamýšlený účel definován ve Smlouvě o dílo. Objednatel proto musí řádně objasnit zamýšlený účel té části stavby, která má být projektována zhotovitelem.

Pokud se objednatel rozhodne použít tyto Obchodní podmínky i na zakázky s delší dobou realizace než jedna stavební sezóna, může být za článek 11.1 vložen nový článek o úpravě cen v důsledku změn nákladů. Tento článek se převezme z Obchodních DŮdminek staveb pozemních komunikací.

Tyto vzorové Obchodní podmínky neobsahují žádná ustanovení pro platbu záloh a pro poskytnutí záruky za zálohu. Má-li k takové platbě přesto dojít, musí ve Zvláštních obchodních podmínkách existovat odpovídající ustanovení a formuláře, Ty lze převzít např. z Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací.

Předpokládá se, že veškeré platby proběhnou v jediné měně. Jestliže tomu tak není, musí být poměr jednotlivých měn uveden v Příloze k nabídce. Zvláštní obchodní podmínky potom musí obsahovat ustanovení, jak mají být platby provedeny.

# VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

## 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

### Definice

1.1 Ve Smlouvě o dílo tak jak je definována níže, budou mít definovaná slova a výrazy následující významy, které jim náležejí, pokud kontext nevyžaduje něco jiného.

### Smlouva o dílo

1.1.1 „Smlouva o dílo” znamená Souhrn smluvních dohod a další dokumenty **následující** uvedené v Příloze k nabídce.

1.1.2 „Technické podmínky” znamenají dokument, který je uveden v Příloze k nabídce, včetně požadavků objednatele týkajících se projektové dokumentace, jež má být zajištěna zhotovitelem a veškeré změny tohoto dokumentu, uvedené ve Zvláštních technických podmínkách.

### Osoby

1.1.3 „Dokumentace stavby” znamená dokumentaci stavby objednatele, tak jak je uvedena v Příloze k nabídce k nabídce, a veškeré změny této dokumentace,

1.1.4 „Objednatel” znamená osobu označenou ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby. **e k nabídce**

1.1.5 „Zhotovitel” znamená osobu označenou ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby.

1.1.6 „Strana” znamená buď objednatele, nebo zhotovitele.

### Data, časy a lhůty

1.1.7 „Datum zahájení prací” znamená datum 14 dnů po datu, kdy Smlouva o dílo nabývá účinnosti, nebo jakékoli datum, na němž se strany dohodly.

1.1.8 „Den” znamená kalendářní den. **nosti, nebo**

1.1.9 „Lhůta pro dokončení” znamená lhůtu pro dokončení stavby uvedenou v Příloze k nabídce (nebo prodlouženou v souladu s článkem 783, počítáno od data zahájení prací).

### Peníze a platby

1.1.10 „Náklady” znamenají veškeré účelně vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být účelně vynaloženy) zhotovitelem na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných plateb, nezahrnují však zisk.

### Jiné definice

1.1.11 „Vybavení zhotovitele” znamená veškeré stroje, zařízení, dopravní prostředky, pomůcky a další věci nutné pro realizaci stavby, nezahrnuje však materiály nebo technologická zařízení.

1.1.12 „Země” znamená stát, v němž se nachází staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele” znamenají záležitosti, jejichž seznam je uveden v článku 6.1

1.1.14 „Vyšší moc” znamená výjimečnou událost nebo okolnost, která je mimo vliv strany, kterou tato strana nemohla předvídat před uzavřením Smlouvy o dílo nebo kterou tato strana nemohla, když vznikla, vyloučit či překonat, a která nemůže být podstatně přisouzena druhé straně.

1.1.15 „Materiály” znamenají věci všeho druhu (jiné než technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří součást stavby.

- 1.1.16 „Technologické zařízení” znamená stroje a zařízení, které mají tvořit nebo tvoří součást stavby.
- 1.1.17 „Staveniště” znamená místa poskytnutá objednatelem, kde má být provedena stavba, a veškerá další místa, o nichž je ve Smlouvě o dílo uvedeno, že tvoří součást staveniště.
- 1.1.18 „Změna” znamená změnu v Technických podmínkách a/nebo v Dokumentaci stavby (je-li jaká), k níž vydá objednatel pokyn podle článku 10.1.
- 1.1.19 „Stavba” znamená veškeré práce a dokumentaci, které má provést zhotovitel, včetně pomocných prací a veškerých změn.

#### Výklad pojmů

1.2 Slova označující osoby nebo strany budou zahrnovat obchodní společnosti a organizace. Slova označující jednotné číslo nebo jeden mluvnický rod budou zahrnovat i množné číslo a jiný rod tam, kde to vyžaduje kontext.

#### Priorita dokumentů

- 1.3 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá objednatel zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí uvedeného v Příloze k nabídce.

#### Právo

1.4 Právo Smlouvy o dílo je uvedeno v Příloze k nabídce.

#### Komunikace

1.5 U veškerých ustanovení týkajících se předání nebo vydání jakéhokoli oznámení, pokynu nebo jiného sdělení některou osobou, bude toto sdělení, není-li stanoveno jinak, písemné v jazyce uvedeném v Příloze Is nabídce a nebude bezdůvodně odmítáno nebo zdržováno.

#### Statutární povinnosti

1.6 Zhotovitel bude dodržovat právo země, kde uskutečňuje činnost. Zhotovitel vydá veškerá nutná oznámení a zaplatí všechny poplatky a další finanční povinnosti týkající se stavby.

## 2 OBJEDNATEL

### Poskytnutí staveniště

2.1 Objednatel poskytne staveniště a právo vstupu na toto staveniště ve lhůtách stanovených v Příloze k nabídce.

### Povolení

2.2 Objednatel, pokud o to bude požádán, pomůže zhotoviteli se žádostmi o povolení, oprávnění nebo schválení nutnými ke stavbě.

### Pokyny objednatele

2.3 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich

### Schválení

2.4 Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

## 3 ZÁSTUPCI OBJEDNATELE

### Oprávněná osoba

3.1 Jmenovaný zaměstnanec objednatele bude mít oprávnění za něj jednat. Touto oprávněnou osobou bude ta, která je uvedena v příloze nabídky nebo jinak oznámena objednatelem zhotoviteli.

### Zástupce objednatele

3.2 Objednatel může rovněž jmenovat Příloze nabídky právníčkou nebo fyzickou osobu pro plnění určitých povinností. Jmenovaný může být jmenovitě uveden v nebo dle potřeby oznámen objednatel zhotoviteli. Objednatel oznámí zhotoviteli povinnosti a pravomoc, které tomuto zástupci objednatele udělil.

#### 4 ZHOTOVITEL

##### Všeobecné povinnosti

4.1 Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné. Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem objednatele.

##### Zástupce zhotovitele

4.2 Zhotovitel předá objednateli ke schválení jméno a údaje o osobě, která je oprávněna přijímat pokyny jménem zhotovitele.

##### Zhotovení jinou osobou

4.3 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele.

##### Záruka za provedení díla

4.4 Je-li to uvedeno v Příloze k nabídce, vydá zhotovitel objednateli do 14 dnů od data zahájení prací záruku za provedení díla ve formě schválené Objednatel a od jím schválené třetí strany.

#### 5 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

##### Dokumentace zhotovitele

5.1 Zhotovitel zajistí dokumentaci ve stanoveném rozsahu, uvedeném v Příloze k nabídce. Zhotovitel neprodleně předá objednateli veškerou dokumentaci, kterou připraví.

Do 14 dnů po obdržení sdělí objednatel veškeré své připomínky, a pokud není předaná dokumentace v souladu se Smlouvou o dílo, odmítne ji s uvedením důvodů. Zhotovitel nebude provádět žádné zhotovovací práce, které vyprojektoval, během 14 dnů poté, co byla dokumentace předána objednateli, anebo pokud tato dokumentace byla odmítnuta. Dokumentace, která byla odmítnuta, bude neprodleně opravena a předložena znovu. Zhotovitel znovu edloží veškerou dokumentaci, k níž měl Objednatel připomínky, přičemž tyto připomínky vezme v úvahu tak, jak bude nutné.

##### Odpovědnost za dokumentaci

a zhotoviteli zůstává odpovědnost za dokumentaci, která je předmětem nabídky. a za dokumentaci podle této Iy, přičemž obě budou odpovídat zamýšleným účelům, definovaným ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel rovněž idá za jakékoli porušení patentu nebo autorských práv, které s tím souvisí.

Objednatel odpovídá za Technické podmínky a Dokumentaci stavby.

## 6 RIZIKA OBJEDNATELE

### Rizika objednatele

#### 6.1 Rizika objednatele jsou:

- a) válka, nepokoje (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí i uvnitř země,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo převzetí moci, nebo občanská válka v zemi,
- c) demonstrace, vzpoury nebo výtržnosti vyvolané jinými lidmi než personálem zhotovitele a jinými zaměstnanci, které by zasáhly staveniště a/nebo stavbu,
- d) ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou jakéhokoli jaderného paliva, nebo jaderným odpadem vzniklým spalováním jaderného paliva, radioaktivní toxickou výbušnou látkou nebo jiným nebezpečným vlastnostmi jakéhokoli jaderného výbušného celku nebo jaderného komponentu tohoto celku, kromě případu, že by zhotovitel odpovídal za použití nějakého radioaktivního materiálu, a pouze do té míry,
- e) tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými letacími zařízeními pohybujícími se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- f) užívání nebo obsazení některé části stavby objednatelem, s výjimkami, které mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo,
- g) dokumentace kterékoli části stavby, připravená personálem objednatele nebo jinými osobami, za něž nese odpovědnost objednatel,
- h) jakékoli působení přírodních sil zasahujících staveniště a/nebo stavbu, které bylo nepředvídatelné nebo u něhož se nedalo očekávat, že proti němu zkušený zhotovitel podnikne opatření, 'vyšší moc,
- i) přerušeni prací podle článku 23, nelze-li je přičíst neplnění povinností zhotovitele, jakékoli neplnění povinností objednatele,
- j) fyzické překážky nebo fyzikální podmínky jiné než klimatické, které se nalézají na staveništi během realizace stavby, přičemž překážky nebo podmínky nemohl zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat a okamžitě je oznámit objednateli,
- k) jakékoli zpoždění nebo přerušeni způsobené některou změnou,
- l) jakákoli změna práva, jímž se řídí Smlouva o dílo, po datu nabídky zhotovitele, které je uvedeno ve Smlouvě o dílo,
- m) ztráty, vznikající prováděním zhotovovacích prací na, nad, pod, v anebo přes jakýkoliv pozemek (včetně jeho obsazení), k němuž nemá objednatel právo a
- n) škody, které jsou nevyhnutelným výsledkem povinností zhotovitele provést práce a odstranit případné vady.

## 7 LHŮTA PRO DOKONČENÍ

### Zhotovení stavby

7.1 Zhotovitel započne se stavbou v den zahájení prací a bude postupovat efektivně a bez zdržování a stavbu dokončí ve lhůtě pro dokončení.

### Program prací

7.2 Ve lhůtě stanovené v Příloze k nabídce předá zhotovitel objednateli program prací stavby ve formě uv v Příloze k nabídce.

#### Prodloužení lhůty

7,3 Podle článku 10.3 bude mít zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení v důsledku některého z rizik objednatele. Po obdržení žádosti zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

#### Pozdní dokončení

7.4 Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, je jediným závazkem zhotovitele vůči objednateli za toto nesplnění smluvní pokuta uvedená v Příloze k nabídce za každý den, o který se opozdilo dokončení stavby.

## 8 PŘEVZETÍ PRACÍ

### Dokončení

8.1 Když zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli.

#### Oznámení o převzetí

8.2 Jestliže objednatel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to zhotoviteli spolu se stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že objednatel oznámí zhotoviteli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum převzetí.

Objednatel převezme stavbu vydáním Oznámení o převzetí. Zhotovitel neprodleně dokončí veškeré zbývající práce a podle kapitoly 9 vyklidí staveniště.

#### Inventura majetku

8.3 Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávána stavba / dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacenění se majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

## 9 ODSTRANĚNÍ VAD

### Odstranění vad

9.1 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby uvedené v Příloze k nabídce. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady.

Náklady na odstranění vad vzniklých z jakékoli jiné příčiny budou ohodnoceny jako změna. Neodstranění jakýchkoliv vad nebo nedokončení zbývajících prací v přiměřené době, stanovené v oznámení objednatele, bude opravňovat objednatele k tomu, aby všechny nezbytné práce provedl na účet zhotovitele.

### Odkrytí a zkoušky

9.2 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud



výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zapláceno zhotoviteli jako změna v souladu s článkem 10.2.

## 10 ZMĚNY A ÚPRAVY

### Právo na změnu

10.1 Objednatel může vydat pokyn ke změně.

### Oceňování změn

10.2 Změny budou oceňovány následujícím způsobem:

- a) pevnou cenou dohodnutou mezi stranami, nebo
- b) příslušnými sazbami uvedenými ve Smlouvě o dílo, nebo
- c) neexistují-li příslušné sazby, budou existující sazby ve Smlouvě o dílo použity jako základ pro odvození odpovídajících sazeb, nebo chybí-li
- d) vhodnými novými sazbami podle dohody, nebo takovými, jaké objednatel pokládá za vhodné, nebo
- e) vydá-li objednatel takový pokyn, za denní sazby stanovené v Příloze k nabídce přičemž zhotovitel provede záznamy o odpracovaných hodinách a o použitém vybavení zhotovitele a materiálech.

### Včasné varování

10.3 Strana uvědomí druhou stranu, jakmile zjistí okolnosti, které by mohly vést ke zdržení nebo přerušení prací, nebo které by se mohly stát důvodem pro nárok na dodatečnou platbu. Zhotovitel podnikne veškeré nutné kroky k minimalizaci takových vlivů.

Nárok zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení nebo dodatečnou platbu bude omezen na dobu a cenu, na něž má nárok na základě svého okamžitého upozornění a toho, že podnikl všechny nezbytné kroky.

### Právo na úpravu

10.4 Vzniknou-li zhotoviteli náklady v důsledku některého rizika objednatele, bude mít zhotovitel nárok na částku ve výši těchto nákladů. Je-li v důsledku některého rizika objednatele nezbytné stavbu změnit, bude se s tím zacházet jako se změnou.

### Postup při změně a úpravách

10.5 Zhotovitel předá objednateli oceněný soupis změn a nároků, rozčleněný do položek do 28 dnů od pokynu nebo události, které vedly ke vzniku nároku. Objednatel soupis prověří a je-li to možné, cenu odsouhlasí. Pokud nedojde k dohodě, stanoví cenu objednatel.

## 11 CENA DÍLA A PLATBY

### Oceňování stavby

11.1 Stavba bude oceňována tak, jak se uvádí v Příloze k nabídce a s použitím kapitoly IQ.

### Měsíční prohlášení

11.2 Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení v měsíčních intervalech:

- a) ceny provedených prací,

b) procenta ceny materiálů a technologických zařízení dodaných v potřebném čase na stavenišťě, jak je uvedeno v Příloze k nabídce, s uvážením všech navýšení nebo redukci, které přichází v úvahu.

Zhotovitel předá každý měsíc objednateli prohlášení, v němž uvede částky, o nichž se domnívá, že na ně má nárok.

#### Dílčí platby

11.3 Do 28 dnů po doručení každého prohlášení objednatel zhotoviteli zaplatí částku, uvedenou v prohlášení zhotovitele minus zádržné ve výši uvedené v Příloze k nabídce a minus jakoukoliv částku, pro niž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu. Objednatel nebude vázán žádnou částkou, kterou dříve pokládal za splatnou zhotoviteli.

Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží záruku za provedení díla podle článku 4.4 (je-li)

#### Platba první poloviny zádržného

11.4 Jedna polovina zádržného bude zaplacená objednatelem zhotoviteli do 14 dnů po vydání oznámení o převzetí podle článku 8.2.

#### Platba druhé poloviny zádržného

11.5 Zbytek zádržného bude vyplacen objednatelem zhotoviteli do 14 dnů buď od vypršení lhůty uvedené v Příloze k nabídce, nebo od odstranění oznámených vad, nebo od dokončení zbývajících prací, jak je uvedeno v článku 9.2, podle toho, co nastane později.

#### Konečná platba

11.6 Do 42 dnů od poslední události, stanovené v článku 11.5 výše uvedeném, předá zhotovitel objednateli závěrečnou fakturu spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

Do 28 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí závěrečné faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

#### Měna

11.7 Platba bude provedena v měně uvedené v Příloze k nabídce.

#### Opožděné platby

11.8 Zhotovitel bude mít nárok na úroky z prodlení ve výši, uvedené v Příloze k nabídce za každý den, kdy se objednatel opozdí s platbou přes stanovenou lhůtu.

## 12 NEPLNĚNÍ

### Neplnění ze strany zhotovitele

12.1 Jestliže zhotovitel opustí stavbu, odmítne splnit nebo nesplní platný pokyn objednatele nebo nepostupuje efektivně a bez zdržování, nebo jestliže přes písemnou stížnost nadále porušuje Smlouvu o dílo, může objednatel vydat oznámení s odvoláním na tento článek a s konstatováním neplnění.

Jestliže zhotovitel nepodnikl veškeré možné kroky pro nápravu neplnění do 14 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, může objednatel prostřednictvím druhého oznámení vydaného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel poté opustí staveniště a ponechá tam veškeré materiály a technologické zařízení včetně vybavení zhotovitele, které má být podle pokynu objednatele ve druhém oznámení použito pro