Smlouva o dﬂO & OIN/000050/2018/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle

usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/314/2018 ze dne 16.7.2018

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77

537 16 Chrudim |

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 126

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich: Mgr. Petr Rezniéek, starosta

b) technickych: Ing. Petr Pecina

Miroslav Beranek

Dorucovaci adresa: M¢éU Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel; S&T stavebni Chrudim Zdenék Tlaskal
Sidlo spole¢nosti: Bylany 161, 538 01 Bylany

Dorucovaci adresa:

Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich: XXX
b) technickych:
c) realizace:
d) stavbyvedouci:
odborné zpiisobila osoba dle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb. pro dopravni stavby,
Cislo autorizace: XXX

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IC: 434 59 889
DIC: XXX
Bankovni spojeni: Ceska spotitelna
Cislo Gi¢tu: XXX
(ddle jen zhotovitel)

Stavba: »Oprava chodniku v ul. Obce Lezaku, Chrudim«
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1.3

Uvodni ustanoveni
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazné, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»Oprava chodniku Vv ul. Obce Lezaka, Chrudim®, dle vykazu vymér, vypracovaného XXX,
projektantem v oboru dopravnich staveb.

Soucasti dila jsou veskeré prace a dodavky obsazené ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil
do své nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravca inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zédkona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje, ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO (odkaz na CSN/EN/ISO v této
smlouveé uvedeny je totozny s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zakona ¢.
134/2016 Sb., pfiCemz se tyto normy a technické dokumenty pouziji v pofadi dle tohoto
uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel pribézné objednateli deklarovat, a to
originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady mtize objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat piedlozit k provéteni i
autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pred zahajenim praci u spravct inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
ptredpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a tdrzba
dopravnich znacek, vCetné thrady s tim spojené a zaji$téni informovanosti dotCenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,

ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proSkoleni, mtiZze byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpecnosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
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objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné¢ a
neni li pfitomen, zédpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemku
i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokolarnim ptevzetim.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, veetné montaznich ptredpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptredpisit o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to véetné zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpistt o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila na zakladé¢ vad projektové dokumentace nebo pozadavku objednatele, je objednatel povinen
predat zhotoviteli soupis téchto zmén, ptipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, doplikli nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v
nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piedmétu
dila musi byt ptfed zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen
uhradit a byly li provedeny, mtize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén
provést az po uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se
zhotovitelem po predchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta
Chrudim. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem
a objednatelem. Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za
pivodné smluvené stavebni prace. Tzn., Ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude
zhotovitel ucétovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude
z faktury ziejmé, co je uctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrit vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z dlivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimdlni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoétu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimaln¢ stejnych parametrd, nebo lepSim. O pftijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zékladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnli po pfedani a prevzeti
staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v pribeéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobki, provedenych praci a materialt. Dale zhotovitel predlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych predpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pied zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
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kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné€ v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 25.7. 2018 31.8. 2018

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pied zahajenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktuélni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1. ¢i 1.2.
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfiipraven k zahajeni ptejimaciho fizeni. V piipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohod¢ s objednatelem v ¢ase kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptfevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lka, piipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a predani vSech doklada, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel miize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodélky, které ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s ptredpisy na
ochranu zdravi, zZivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkt, v¢etné pfedani vSech zdkonem piedepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potfizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech preddvanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listdl polozek a seznam jednotlivych zaru¢nich
lhut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo ptevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se predani a pievzeti opakuje.

3.5. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na uzemi
CR.
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4.1.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pifedanim
objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a vV tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzijemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 499 352,00 K¢ 104 864,00 K¢ 604 216,00 K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoftenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozd€ji do 14.12.2018. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a ptedpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
stavenis§té, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
14. 12. 2018 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani
dokladu dle obvyklych pozadavki mistné ptislusného stavebniho ufadu a poZzadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pifedem vyloucen.

Smluvni cenu lze zménit v piipadé, Ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni zndm

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

c) dojde ke zmén¢ rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zméné terminu realizace, tj. dokonéeni a pfedani bude az po 14.12.2018

e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vySe smluvni ceny.

51

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$t€ nejpozdéji do 23. 07. 2018. Pievzeti staveni$té
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
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pofizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlaStni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miiZze zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpei staveniSt¢ neprodlené po zahijeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedosSlo ke Skodam
na majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdt a lavek v pribéhu
stavby, vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni piechodné Upravy provozu,
dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu
stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu pfedani dila na své naklady, v¢etné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucdsti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotc¢eny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pii dopravé na stavenis$té¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pteda objednateli nejpozdéji pii zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladd a 2 ks kopii vSech dokladli veskerych pfedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady budou vlozeny do svazané, eventueln¢ vazané slozky nebo slozek
S pevnymi deskami.
c) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
d) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
e) dle platnych norem a ptedpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouSkach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materialii.

f) doklady o likvidaci a uloZeni odpadt a nakladani s nimi dle platnych zakond.

g) navody k uzivani, k obsluze a drzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.
h) doklad o zaSkoleni uréenych pracovniki objednatele a provozovatele k 1drzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
Vv projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisum objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se md za to, Ze s obsahem zapisii souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

zapisu ve stavebnim deniku se zacastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ufinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnl pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V pfipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel poveéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikd zhotovitele v souvislosti S provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupt.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soué¢innost potiebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, z¢astnit se zpracovani planu BOZP piedloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrZovat a postupovat podle dohodnutych opatteni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vyse 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém piipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouv€é, v némz bude vySe uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na piedmétu dila budou fakturovany mésicné na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zéstupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoc¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpo¢th musi odpovidat fazeni a znaeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci.

Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého kalendairniho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipade, ze
objednatel bude mit v dob¢ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, zZe by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k uhradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dantiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty piimo spravci dan¢ dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan¢, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fddné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy a platebni HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy tcetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané naleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a vcetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt Cislo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
muze danovy doklad vratit do data splatnosti v piipadé, Zze obsahuje nespravné nebo netplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v ptisti fakture, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento poZadavek splnit. Ptilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s tthradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli uhradu nakladd
bezprostiedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruSeny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznac¢ena nazvem ,,Konec¢na faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice nez 7 kalendainich dni
od 01. 05. 2016, nebo s dokon¢enim a ptedanim dila bez vad a nedod¢lku, veetné predani vsech
dokladt, o vice nez 7 kalendainich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocCaty den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré
Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo
celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:
Pokud zhotovitel neodstrani vady V terminech dle podminek stanovenych v bodé¢ 8.5. této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo

provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.
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7.13

7.13

V piipadé¢ prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé€ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd posStovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle ozndmeni pro
objednatele, ze reklamované vady uznavd, nebo odmitd, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstraiiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad, kdyz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz vterminu 5 dni pfedem byl
prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni ptedpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkd v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlné¢ jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit piipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni stran¢ trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a piipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnil.

V piipadé nesplnéni zavazku uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany ptipad
a za kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zméné¢ nekterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisl, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéienych organd (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho ufadu, pfislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organt statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.
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7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatki, originaly

8.1

8.2

8.3

8.4

ucetnich dokladii a dalich dokladi vztahujicich se K realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm oprdvnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu doklada
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a
materidlii pfedanych mu ke zpracovdni objednatelem v piipadé, Zze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po piedani a pifevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data piedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zacind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaruéni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtZze pfedmét smlouvy uzivat pro
vady, za které¢ zhotovitel zodpovida.

Vvyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zatizeni a materialt, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni piedpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésicti, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejmén€ 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napf. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materialt s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude p¥ihliZet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a s prokazatelné pfedanym seznamem na Udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpoveéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni stran¢ zménu adresy.
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8.5

9.1

9.2

b)

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ucelné vynalozené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpist.

c) V pripad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a tceln€¢ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vcetné znaleckych posudki, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZze objednatel UCetnimi doklady dle
platnych zakoni a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které¢ v dusledku
vcasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadné¢ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke $kod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli narusSeni ¢i poSkozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finanéni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo poji§téno. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadn€ zniCeni budovan¢ho dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za $kodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikli vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektd pracujicich ve prospéch zhotovitele.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Objednatel mtze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodl na strané zhotovitele, piivodni lhity a terminy se v takovém ptipadé nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé¢ ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladt, uslych odmén a ptipadnych skod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipad€ zastaveni stavby z diivodl na strané zhotovitele,
napt. poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych ptedpistt a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Zze veskeré pfipadné spory budou fesit vzdjemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dni, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dni od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybé&jici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimaln€¢ ve stejném rozsahu, jako ptvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeste pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfic¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni ur¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci €i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alesponn v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Provozovatel a budouci vlastnik pfedané stavby je opravnén uplathovat reklamace zaruénich
vad dila pfimo u zhotovitele a odstranéné¢ vady dila rovnéZz od zhotovitele piejimat. Osoby
opravnéné jednat za objednatele a provozovatele pfi uplatiiovani reklamaci vad v zaru¢ni dobé
budou zhotovitelem zapsany do piedavaciho protokolu po ukonéeni a piedani stavby nebo bude
dodatecné jejich seznam zhotoviteli prokazateln€ predan.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich pfiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zék. ¢. 340/2015 Sb. jak v
ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi, tak i v ptipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udé€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozor stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva uG¢innosti
okamzikem uvetejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.
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9.11 Zmény Vv obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét

pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnuteln€ nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.
Vzhledem k tomu, ze dodatek mulize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétna tcinnost je v piipadé vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zménu situace by dochazelo k ¢asovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zdkonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mgésta, ap.)

9.12 Je-li nebo stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neGcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neacinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/net¢inného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

9.13 Smluvni ujednani jsou zdvazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.14 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

9.15 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 25.7.2018 V Chrudimi dne 25.7.2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
MgrPetr Rezmcek ...................... XXX .................................

starosta mésta Chrudimi
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