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Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Zastávka BUS v ulici Nedokončená
Mázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ČO: 00231312
DIČ; CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
[Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel*)

a

(„zhotovitel")

^ázev: Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Sídlo: Petra Rezka 1723/1 a, Praha 4 - Nusle, 180 00
ČO: 45799431
DIČ: CZ45799431
^rávní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
Zápis v OR; OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 10472
Zastoupen: Františkem Niklem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení; Komerční banka a.s.
Číslo účtu: lllillli___________
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Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

1. VYMEZENI základních POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Zastávka BUS v ulici Nedokončená" 
(„zadávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace na akcí Zastávka 
BUS v ulici Nedokončená, zpracovaná společnosti PK FLORA s.r.o.. 
Vinohradská 2133/138, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ: 29156556

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

3. PREDMET DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle
projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v 
nabídce zhotovitele ze dne 18. 6. 2018, v zadávací dokumentaci ze dne 5. 6. 2018 
včetně příloh a výkazu výměr.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku.
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Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)

m)
n)
o)

P)

likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,
uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikaci a veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich 
ošetřování, pojištění atd.,
fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,
průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplněni některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky 
ve dvou vyhotoveních,
napojení dokončené budovy na inženýrské sítě.
Vypracování dokumentace skutečného provedení
Potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru 
nemovitostí
Zaškolení obsluhy všech technologických částí staveb

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka").

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecné technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předáni a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti.
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práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanoveni však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně; text této smlouvy, položkový 
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační 
dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 
499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na 
zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci 
odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení 
díla, náklady na zhotovováni, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty 
využívaných veřejných komunikací, náklady na zřízeni identifikační tabule na 
staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená”

4. DOBA PLNĚNI

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájeni díla: - předpoklad červenec 2018

dokončení díla; nejpozdějí do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 
svého provozu.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
terminu dokončeni díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
Dřívější plnění je možné.
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Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená“

CENA díla

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 541 846,88 Kč (slovy pět set čtyřicet jedna tisíc osm set čtyřicet
šest korun osmdesát osm haléřů)

DPH 21 %: 113 787,85 Kč (slovy sto třináct tisíc sedm set osmdesát sedm
korun osmdesát pět haléřů)

Cena s DPH 655 634,73 Kč (slovy šest set padesát pět tisíc šest set třicet
čtyři korun sedmdesát tři haléřů)

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.).
5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 

dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní 
jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu.

5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
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Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulid Nedokončená"

platební podmínky

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů 
(faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem 
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD"). Faktura musí být 
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uskutečnitelného zdanitelného plnění.

6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.

6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.

6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

6.5. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy V případě, že daňové doklady 
(faktury) nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit 
zpět k doplněni, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručeni řádně opraveného 
dokladu.

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastaveni pohledávky neúčinné.

7. STAVENISTE

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předáni staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
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Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetřeni.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplněni povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plněm rozsahu 
odstranit na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro svá pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNI DÍLA

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškerá skutečnosti rozhodné pro plnění 
táto smlouvy.

8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a 
vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí 
tvořících předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem 
dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí 
projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. 
Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim 
vyjádří do 7 dnů od předložení.

8.3. Zhotovitel před započetím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně 
technických listů, která bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn 
vyloučit použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu
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8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.6. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen 
zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.7. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstraněni vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatřeni uvedené v čl. 13.

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemné 
odsouhlaseny TD objednatele.

8.9. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním. jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o 
odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci 
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace 
předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu 
s ustanoveními čl. 5.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanoveni smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
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8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, 
které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to 
nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o 
stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. 
Pokud je při dodatečném odkryti zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny 
vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 
znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez 
zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých 
konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem 
subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit 
příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.14. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí 
geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá 
objednateli.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky bránicí řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno.

8.17. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději
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do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu finančně nahradit.

8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady 
vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost projektové dokumentace.

8.22. Součástí plněni zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržováni požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, přip. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

8.24. Stavbyvedoucím je Ing. Zdeněk Frelich. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladeně na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a
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převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla 
bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních 
zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejměna:

- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. 
Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané 
předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a 
nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole 
úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné 
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní 
předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální 
doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části 
díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, 
který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízeni kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, 
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.
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10. záruční podmínky

10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla objednateli a je stanovena 
a 5 let.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou události nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu 
omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 
osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstraněni vady i v případě, že reklamaci neuznává.

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena včl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje.
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že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny.

Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

12. INSTITUT MENEPRACI A VICEPRACI

12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti 
předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou 
věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.

12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací

12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.

12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. pro to 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %

12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto:

pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH

12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů

12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle 
položkového rozpočtu.

12.3. Provedeni změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem 
schváleného změnového listu.

12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací 
v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě 
možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 
veřejných zakázkách.

12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení 
souhrnu víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné 
provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.
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Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

13. SANKCE

13.1. Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává jednorázová 
pokuta ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % 
z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za 
každý započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 
2.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrženi termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

13.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení.

13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výší 10.000 Kč v případě porušení 
povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé 
jednotlivé porušení.

13.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

13.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozorněni objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový připad.

13.9. V případě porušení ustanoveni včl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

13.10. V případě porušení ustanovení včl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
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Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená**

14. bankovní ZÁRUKY

14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po
dobu realizace Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy Objednateli bankovní 
záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil 
finanční prostředky na účet objednatele ve výši 8 % nabídkové ceny vč. DPH, 
platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od 
předání díla zhotovitelem.

14.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel
předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 14.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.

15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém 
je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho prováděni, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčniho zákona, 
vstup zhotovitele do likvidace,
porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemné upozorněn a v přiměřené lhůtě 
nezjednal nápravu,
nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy.

b)
c)
d)
e)

f)

16. ZAVERECNA USTANOVENI

16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

16.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit plnění předmětu smlouvy při nezískáni 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povoleni. Za toto odstoupeni od 
smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční 
kompenzace

16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
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Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10. 

16.11. 

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

16.18. 

16.19.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti.
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým.

V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její 
převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanoveni občanského zákoníku 

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouvy byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná 
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení 
této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Obě strany smlouvy prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
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Smlouva o dílo „Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

16.20. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 25. 6. 2018 
usnesením č. 415/RMČ/2018.

Přílohy:

1. Krycí list cenové nabídky a rozpočet

2. harmonogram stavby

V Praze dne 3 0. 07. 2018

Městská část Praha 14 
Mgr. Radek Vondra, starosta

Konstruktis Praha, 
Spol. s r.o.
Petra 1723/la
140 00 Praha 4 
DIČ; CZ45799431
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Krycí list rozpočtu

příloha č. 1

Stavba
Varianta;

18004-SP - Zastávka BUS, ul. Nedokončená, Praha - Kyje
DUR+DSP*DUR*DSP

Datum zpracováni: 54.2018

Investor; Méstská část Praha 14 IČ 00231312
Bratři Vendtkú 1073.19821 Praha 9 DIČ CZ00231312

Zhotovitel: Konstruktis Praha. spol. s r.o. IČ 45799431
Petra Rezka 1723/Ia, 14000 Pr3ha4 DIČ: CZ45799431

Projektant; Ing. Ivana Zobačová IČ 43073841
Vínohradska2133/l38 13000 Praha3 DIČ CZ515319282

Zpracovatel; Bc. Roman Špoulil IČ: 76137759
Smetarwva 1746.430 01 Chomutov DIČ

Odbytová cena: 541 846,28 Kč

DPH základní 113 787.72 Kč

DPH snížená: 0.00 Kč

Odbytová cena + DPH 655 634.00 Kč



Rekapitulace objektů stavby

Stavba:

Varianta:

Investor:

Zhotovitel:

18004-SP - Zastávka BUS, ul. Nedokončená, Praha - Kyje

DUR+DSP-DUR+DSP

Městská část Praha 14

Datum zpracování:

Projektant;

Zpracovatel:

5.4.2018

Ing. Ivana Zobačová 

Bc. Roman Špoutil

Odbytová cena: 
OC+DPH:

541 846,28 
655 634,00

Obiekt PoDis OC DPH OC+DPH
010 Ostatní 3 vedlejší náklady 69 800,00 14 658.00 84 458.00
101 Komunikace, zpevněné plochy 472 046,28 99 129,72 571 176,00



Stavba :
číslo a název SO; 
číslo a nárev rozpočtu;

Firma; Ing. Ivana Zobačová

PKF04
010
010

Soupis prací

Zastávka BUS, ul. Nedokončená, Praha - Kyje 
Ostatní a vedlejší náklady 
Ostatní a vedlejší náklady

Poř.
Č.DOl.

cenová
soustava

Kód
Doložkv

Varianta
položkv

Název položky jednotka Počet
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP 02720 A

POMOC PRACE ZŘÍZ nebo zajíst regulaci a OCHRANU DOPRAVY
Dopravně inženýrská opatření vč. údržby značek a zařízení po celou dobu výstavby, vč, 
náhrady poškozených čí zničených kusů. vč. projednání s OSS s zajištění OIR. Viz Průvodní 
zpráva, čl. Návrh OlO.

KPL 1,000 17 500,00 17 500,00

zahrnuje veškeré náklady sooíené $ objednatelem Dožadovanými zařízeními

2 2017_OTSKP 029113 A
ostatní POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI - CELKY
Zaměřeni skutečného provedení stavby

KUS 1.000 7 000.00 7 000.00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 2017_OTSKP 02920 A

OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Opatření pro ochranu stávajících dřevin v blízkosti stavby dle ČSN 836091 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů, vegetačních ploch pří stavebních 
pracích

KPL 1.000 2 200,00 2 200,00

zahrnuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2017_OTSKP 02944 A
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ
Vč, 4 pare v tištěné podobě

KPL 1.000 7 500,00 7 500.00

5 2017 OTSKP 02946A A

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAN
Pro zápis do KN - rozděleni pozemku / změnu hranice pozemku - dle upřesnění TDS v šesS

KPL 1.000 3 000,00 3 000,00
pare.
čerpání jen na vyžádání TDS
položka zahrnuje;
- přípravu podkladů, vyhotovení žádostí pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
6 2017_OTSKP 02945A B Pro zápis do KN - vyznačeni stavby - dle upřesnění TDS v šesti pare. 

čerpáni jen na vyžádáni TDS
KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

položka zahrnuje;
- přípravu podkladů, vyhotovení žádostí pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grancké kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
7 2017_OTSKP 02945A C Pro zápis do KN • vyznačení věcného břemene - dle upřesnění TDS v šesti pare. 

čerpáni jen na vyžádáni TDS
KPL 1,000 2 500,00 2 500,00

elzOl? OTSKP l0296t1

položka zahrnuje:
«přípravu podkladu, vyhotoveni žádosti pro vklad na katastrální úřad 
' polní práce spojeně s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce 
«úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

loSTATNi POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ DOZOR Ihod

9|2017 OTSKP |031Ó0~

odhad; 24hod=24.000 (Alhod 
zahrnuje yeákeré náklady spojené s obiednatelenn požadovaným dozorem

IZAŘIZENl STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. DEMONTÁŽ

24.000 | 650,001 15 600,001

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízeni (event, pronájem), provozováni, 
udržování a likvidaci zholovítelova zařízení
Všeobecná konstrukce s práce

Ikpl 1,0001 12 000,001 12 00Ó:Óo1

«9«00.00 

69 800.00



Firma: Ing. Ivana Zobačová
Soupis prací

Stavba :
číslo a název SO: 
číslo a název rozpočtu:

PKF04
101
101

Zastávka BUS, ul. Nedokončená, Praha ■ 
Komunikace, zpevněné plochy 
Komunikace, zpevněné plochy

Kyje

Poř.
Č.DOl

cenová
soustava

Kód
položkv

Varianta
DOlOŽkv

Název položky jednotka Počet
iednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2017_OTSKP 014102 A
POPLATKY ZA SKLADKU
Vvkopek. nestmelené podkladní vfstw

T 55,076 170,00 9 362,92

z poi 11343: (35,495m2'0.15m ♦ 35,495m2'0,2m)’1.9t/m3=23.604 [Ajt 
z pol. 11345: (63,825m2'0.01m+2 + 1.8Sm’5m‘(0.18m'r0.14m)/2)'1,9t/m3=7.825 [B]t 
zpol 12273. 12,446m3-1,9t/m3=23,647(C)t 
A*B*C=55,076 (D)t

Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíc! s uložením odpadu na skládce.

2 2017 OTSKP 014102 D
POPLATKY ZA SKLADKU 
Beton/železobeton

42,536 285,00 12 122.76

zpol. 11316: 0.844 m3-2.3l/m3=1,941 [AJt 
z pol 11345: 63,825m2*0.15m’2,3l/m3=22,020 (BJt 
zpol. 11351:34,5m-0,06m2(vč.lože)‘2,3t/m3=4,761 (Cjt 
z pol. 11352: 72,9ni-0.0am2 (vč. lo2e)-2,3t/m3=13,414 |D)t 
zpol 97611: 0,4t=0,400[Ell 
A+B+C-rD*E=42.536(F)t

Zahrnuje veškeré poplalky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 2017.OTSKP 014102 G
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Mal. s asfaltovým poilvem

T 14,784 280,00 4 139,52

zpol. 11343:{73m2*0.04m+ 53.998m2*0.06m)*2.4t/m3=14.784 [Alt

Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 2017_OTSKP 014102 P/A
POPLATKY ZA SKLADKU
Výkopek, nestmelené podkladní vrstvy.
čerpáni pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

T 17,748 205.00 3 638,34

zpol. 12373.P: 8.874m3'2t/m3=17.748[Ajt

Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

5 2017_OTSKP 014201 A
POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA
Nákup vhodné zeminy M3 11.900 385.00 4 581,50

0

pro pol. 17110: 11.9m3=11,900 (A|m3
zahrnuje veškeré poplalky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou 
zemníku)
Všeobecné konstrukce ■ práce 33 849,04

1 Zemni práce
6(2017 OTSKP 11204 lA (KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.3MS ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 8,000 780,00 6 240.001

viz výkres Dendrologie: 8ks=8,000 (Ajks

Kácení stromů se měří v (ks) poražených stromů (průmér stromů se měří v misté řezu) a 
zahrnuje zejména:
- poraženi stromu a osekáni vétvi
- spáleni větvi na hromadách nebo štépkovánl
- dopravu a uloženi kmenů, případné dalši práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstraněni pařezů se měří v (ks) vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- výlrhání nebo vykopáni pařezů
- veškeré zemni práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případné dalši práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

7 2017_OTSKP 11316 A
OOSTRANÉNi KRYTU ZPEVNÉNÝCH PLOCH ZE SILNItNiCH DÍLCŮ
Vč. odvozu na skládku M3 0.844 700,00 590.00

panely u stáv. přechodu, viz PZ. čl. Bourací práce. Situace - návrh a Geodetický koordinační 
výkres 1.6m*3.75m*0,15m=0.844 |A)m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141*' (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
Jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 2017_OTSKP 11343 A
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNÉNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM VČET PODKLADU
Vč. odvozu na skládku M3 18,583 620,00 11 521,46

stáv. vozovka podél nových chodníků, viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled: 
73m2-0.04m (víz pol. 575D53) + 53.998m2-0,06m (viz pol 575G05) + 35,495m2-0,15m (viz 
pol. 56140) t 35,495m2-0.2m (viz pol. 56330.A)= 18,583 (Alm3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnou! do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplhujícim textu k položce).

9 2017_OTSKP 11345 A
ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNÉNÝCH PLOCH Z BETONU VíbET PODKLADU
Vč. odvozu na skládku M3 11.692 450,00 5 261.40

stáv. bel. kryt chodníku (vpravo ve směru slaničení), viz PZ, čl. Bourací práce. Situace - 
návrh. Geodetický koordinační výkres a Vzorové řezy. pohled: 
1.85m‘34.5m‘(0.2m+0.12m)/2 + 1.85m"5m‘(0.18m+0.14m)/2 (prohloubení v mislé 
pfechodu)=11,692IA)m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - lento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 2017_OTSKP 11351 A
ODSTRANáNi ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
Vč. odvozu na skládku M 34.500 50,00 1 725,00

stáv. obrubníky, víz PZ. čl. Bourací práce. Situace - návrh a Geodeácký koordinační výkres: 
34,5m=34.500 (Aim

Položka zahrnuje veškerou manipulací e vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnou! do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 2017,OTSKP 11352 A
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
VČ. odvozu na skládku M 72,900 105.00 7 654,50

stáv. obrubníky, viz PZ. čl. Bourací práce. Situace - návrh a Geodetický koordinační výkres: 
38,4m-r34,5m=72,900 (A]m

Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, klerý se vykazuje v položce 0141“ (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 2017_OTSKP 12110 B
SEJMUTÍ OHNICE NEBO LESNÍ PŮDY
Vč. odvozu na mezideponii (využití v místé stavby) M3 41,481 45.00 1 866.65



vi2 PZ, Čl. Bourací práce, Situace - návrh. Geodetický koordinační výkres a Vzorové řezy, 
pohled;
vlevo ve směru staničeni; (2.5m+2.05m)/2*32.3nr>’0.25m + 2m*4m*0.15m (v místé přechdu) 
+ 2m‘17.5m*0.25m (za koncem stáv. nezpev. chodniku)=28.321 (A]m3 
vpravo ve směru staničení; (1,7m+1.5m)/2'30.5m''0.25m + 
(l,7m+1.5m)/2*4m’0.l5m=13.160 (B]m3 
A-*-B=41.481 [Clm3
položka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

13 2017 OTSKP 12273 A
ODKOPAVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I

M3 12.446 150.00 1 866.00
Vč. odvozu na skládku
stáv. nezpevnéný chodník (vlevo ve směru slaničení), viz PZ. čl. Bourací práce, Situace > 
návrh. Geodetický koordinační výkres a Vzorové fezy. pohled;
(2m'17.8m + 2.13m*2.5m + (3.13m+2,13m)/2'2m)’0,25m + 2m’5m'(0,0lm+0,08m) 
(prohloubeni v místě pfechodu)-l2.446 (A)m3 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
• kompletní provedení vykopávky nezapažené í zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v něm vč. ktimabckých opatření
- ztížení vykúpávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objeklú vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okoií výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
< těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
. čerpání vody vČ. Čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
• těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahováni a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahů
> zhutněni podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, nenMí pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržováni výkopiště a jeho ochrana proti vodě
. odvedení nebo obvedent vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
> veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1

14 2017_OTSKP 12373 P VČ. odvozu na skládku,
čerpání pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

M3 8,874 170,00 1 508,58

pro případnou náhradu aktivní zóny. viz pol. 21450. odhad: (73m2 - 38.45m*0.5m - 
34,56m’0,5m - 0,5m*0.5m'4)’0.25m=8.874 [Alm3 
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
• ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
• ztížení vykopávek v btizkosb podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
' ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- Čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní Čerpací soupravy (viz ustanoveni k 
pol. 1151.2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
> těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů
> vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do Konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimalickými vlivy
> ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
• úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stén a svahu
- zhutněni podloží, případné i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích. nenMi pro tyto práce zřízena samostatná 
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
. odvedení nebo obvedent vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy.

15 2017_OTSKP 12573 A
VYKOPÁVKY 2E ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1
Ze zemníku, vč. dovozu M3 11,900 168.00 1 999,20

pro pol. 17110. 11.0m3=11.900 ÍAlm3 
položka zahrnuje:
' vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
• kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
> ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, kor^strukci a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151.2)
- potřebné sníženi hladiny podzemní vody
• těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahování a nošení výkopku
• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stén a svahů
• udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr, konstr.. přemostění, zpevněné plochy, zakryti a pod.)
položka nezahrnuje:

> utvírkou zemníku

16 2017_OTSKP 12573 B
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1
Z mezídeponie. vč. dovozu M3 41.481 168,00 6 968.81

pro pol. 18230: 41.481m3=41.48l ÍAlm3



I 1712017 OTSKP h7tl0

i 1812017 QTSKP l^120~ ~ Ia

položka zahrnuje:
• vodorovná a svi^á doprava, přemistěni, přeloženi, manipulace s výkopkem
• kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetřeni výkopiště po celou dobu práce v ném vš. klin^atických opatření
• ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukcí a objektů v£. jejích dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
• příplatek za lepivost
> těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (víz ustanovení k 
pol. 1161.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
• těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
• vytahování a nošeni výkopku
- ruční vykopávky. odstraněni kořenů a napadávek
• pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stén)
- úpravu, ochranu a očištění dna. základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
-tříděni výkopku
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpér. konsir., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje:
• práce spojené s otvirkou zemníku

I ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHÚŤŇlŇií^
doplněni podloží, viz Vzorové řezy. pohled a Situace - návrh: 
v místé nástupiště vlevo ve směru slaničení: 0.54m2 (plocha odměř, z řezu v km 
0.01624 )M4m=7.560
v místě nástupiště vpravo ve směru staničení: 0,31 m2 (plocha odměř, z řezu v km 
0.05734)'14m=4.340 [Blni3 
A+B=11.900 IC]m3 
položka zahrnuje:
• kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením. Iřídéním. promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění í různé míry hutnění
• ošetřeni úložiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objeklú a jejich dočasné zajištění
- ztíženi prováděni vč. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládár^í po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
• zřízení lavic na svazích
- udržování úložřšlě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a pod.)

I uložen! sypaniny do nAsypů a na skladky bez zhutnění

|M3 11.9001 100.001 1 190.00|

53.9271 IS.OOl 808.911
z pol. 12110: 41.481m3=41.481 [Alm3 
zpol. 12273 12.446m3=12.446(B)ni3 
A*B=53.927 (C)m3

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemni konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v ném vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
• ztížení provádér^í ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
• spouštěni a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavíráni povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné Konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 2017_OTSKP 17120 P
ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Čerpáni pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS M3 0.874 15.00 133.11

I 2012017 OTSKP 118230 lA

z pol 12373: 8.874tin3=8.874 fAlm3 

položka zahrnuje:
• kompletní provedeni zemni konstrukce do předepsaného tvaru
• ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okoií vedení, konstrukcí a objektů a jejích dočasné zajištění
• ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
• ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
• spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedeni vody v okoií úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

iROZPROSTŘENi ORNICE V ROVINĚ* IM3

21I2017 OTSKP [18241 lA

viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled: 
zemni lavička: 36.3m2‘0.15m=5.445 (AjmS 
nová zeleň: 101m2*0.15m=15.150 [B|m3
přebytek skrývky, rozprostřeni na přilehlém pozemku, viz PZ. čl. Rozsah zemních prací a 
konečná úprava terénu a pol. 12110: 41.481m3-A-8=20.886 |C)nn3 
A+B+C=41.481 (D]m3 
položka zahrnuje:
nutné přemístěni ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostřeni ornice v předepsané lloušfce v rovině a ve svahu do 1 5_____________________

IZALOZENI ŤŘ^NÍKU ručním VÝSEVEM |M2~

140.00I 5 807.34]

I 22I2017 OTSKP 118247 lA

viz Situace - návrh a po). 18230: 
zemní lavička: 36.3m2=36,300 [Ajm2 
nová zeleň: 101m2=101,000 IB)m2
na přebytku skrývky rozprostřeném na přilehlém pozemku, odhad. 
20.886m3/0.15m=139.240 {Clm2 
A+B+C=276.540 [D]m2
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici. zaléváni, první pokosení, to 
vše bez ohledu na sklon terénu
IošetřovAnI trávníku

í 276.5W 12.001 3 318.48Í

IM2
viz pol 18241: 276.54m2=276.540fAIm2
Zahrnuje pokoseni se shrabáním, naloženi shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se 
složením, to víe bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojeni
Z«nnl práce

Základy

276.S40I 5.001 1 382.701

59»13,«4



23 2017 OTSKP P SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
M3 8.874 700.00 6211.80Čerpáni pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TOS

případná náhrada aktivní zóny. odhad; (73m2 - 38.45m*0.5nn - 34.56m*0.5m ^ 
0.5m'0.5m'4)'0.25m^8.874 (AjmS
položka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništni 
dopravu a jeho uložení

24 2017 OTSKP 21461 A
SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

M2 138,400 53,00 7 335,20
CBR min 3.0 kN
viz Situace > návrh a Vzorové řezy. pohled.
1 - chodník - dlažba; 82.9m2+55.5m2=138.400 [A]m2 
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geolextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveníšiní a vnitrostaveništní dopravy
• provedení separační vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Základy 13 547i00

Komunikace

25 2017_OTSKP 56140 A
KAMENIVO ZPEVNÉNE CEMENTEM
SC C8/10

M3 5,324 2 160,00 11 446,60

víz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled:
2 - vozovka ' osazení obrub: 73m2 - 38.45m*0.5m • 34.56m‘0.6m • 0.5m'0.5mM=35.495 
IA]m2
A'0.15m=5.324 [B]m3
- dodáni smést v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
-úpravu napojeni, ukončeni
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje úpravu povrchu krytu 
VOZOVKOVÉ VRSTW ZE ŠTÉRKODRTI 
ŠD A. Ir. 0/6326 2017 OTSKP .00 4 685,34

viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled;
2' vozovka - osazení obrub, 73m2 - 38.45m*0.5m - 34,56m*0.5m - 0.5m*0.5m*4=35.495 
IA]m2
A'0.2m=7.099 [BlmS
• dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

27 2017_OTSKP 56330 B
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTl
ŠD B, fr, 0/32 M3 20,760 620.00 12 871.20

viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled;
1 - chodník-dlažba: 82.9m2+55.5m2=138.400 [A]m2 
A*0.15m=20.760 (Blm3
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje t

28 2017_OTSKP 572121 A
INFILTRAČNI POSfítlK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

0.8 kq/m2 M2 53,998 20,00 1 079,96

víz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled a pol. 575G05:
2 - vozovka - osazení obrub; 53.998m2*53.998 fAlm2
- dodání všech předepsaných materiálů pro postftky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

29 2017_OTSKP 572214 A
SPOJOVACÍ POSTftIK Z MODÍFIK EMULZE 00 0,5KG/M2
0.4 kq/m2

M2 79,001 20.00 1 580,02

3012017 OTSKP I575DS3

viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled:
2 ■ vozovka - osazeni obrub 73m2 » ((1 m*38.45m)‘2+(1 ni*34.56m)'2)'0.04m=79,001 
[Alm2
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množsivi
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukonženi

luiTÝ ASFALT MA111 TL 40MM MODlŘiT 73,0001 490,001 35 770.Ó0|

31I2017 OTSKP I575G05

obrusná vrstva, víz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled:
2 ■ vozovka ♦ osazení obrub: 73m2=73.000 jAjmi

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsí dle předepsaného technologického předptsu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodhovacích proužků, 
odvodhovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.

ILITÝ ASFALT MA III 16 MODíFIK |M3 3,2401 13 650,001 44 226.051

I 3212017 OTSKP 1582611

podkladní vrstva, viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled:
2 - vozovka - osazeni obrub: 73m2 - 38,45m‘0,25m - 34,56m*0.25m - 
0,75m'0.25m’4=53,998 [A]m2 
A*0.06m=3.240 fBJmS
- dodání směsí v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v předepsané 
tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.
' nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dílatačnich zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.

1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ČEOÝCH TL 60MM DO LOZE Z KAM 63,6101 520,001 33 OTtIÍoI

3312017 OTSKP 158261A

viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled:
1 - chodník - vibrollsovaná bet. dlažba; 82,9m2-19.29m2 (viz pol. 58261A)=63.610 [A]m2 
• dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spař
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod,, nestanovMi zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátéry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.

I KRYTY z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM I M2 19,2901 799,001 ISAiTtTI



vňz Situace a Vzorové příčné řezy:
1 - chodník - vibrolisovaná bet. dlažba - signální/varovný pás: 19.29m2 (odměřeno z 
dwg)=19.290 (A]m2
• dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar
• zřizení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.. nestanovMí zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátéry
' nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dílatačnich zařízení, odvodňovacích proužků,

34 2017_OTSKP 58920 A VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
Za horka

M 77,010 140.00 10 781,40

S

spára mezi novou a stáv. (obrus.) vrstvou vozovky, viz Situace - návrh. Vzorové řezy. pohled 
a pol. 919111; 1m+38.45m+1m+1m+34.56m+lm=77.010 (A]m 
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištěni a výplň spar tímto materiálem
Kotnuntksce t70»30.43

7 Přidružená stavební výroba

35 2017_OTSKP 702112 P
KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VÓtINÉ KRYTU SVfŤLÉ SIRKY PRES 120 DO 250 MM
Čerpání pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS M 1,000 900.00 900,00

případná ochrana stáv. IS. viz Průvodní zpráva, čl. Závěr, odhad: 0.05m2*20m-1.000 {A]m

1. Položka obsahuje:
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojováni a pod.
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.)
- pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:

2017_ŽS
VYHLEDANÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU/VEDENÍ (MÉfiENÍ, SONDA)

36 742P17 P Ručně kopané sondy pro ověření polohy stáv. vedení IS. 
čerpání pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS

KUS 4,000 3 500.00 14 000.00

odhad. 4ks=4.000 |A)ks
1. Položka obsahuje;
- vyhledáni stávajícího kabelu/vedení, vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství

2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7 Přidružená stavební výroba t4 900,00

8 Potrubí

37 2017_OTSKP 89952 P
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
Čerpání pouze se souhlasem a v rozsahu určeném TDS M3 1.000 3 000.00 3 000.00

případná ochrana stáv. IS. viz Průvodní zpráva. Čl. Závěr, odhad: 0.05m2‘20ms1.000 {AJm3

• dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzrstenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu.
• zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
• zřízení pracovních a dilatačních spař. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, 
očištěni a ošetření.
-bednění požadovaných konstr. (í ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.
-vytvoření kotevních čel. kapes, nálitkú. a sedel.
• zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztíženi práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení.
• úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
• výplň, těsněni a tmelení spar a spojů.
•opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,

a Potrubí 3000.00

9 Ostatní konstrukce a práce

38 2017_OTSKP 914131 A
DOPRAVNÍ ZNAÓKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 2,000 2 500,00 5 000,00

nové definitivní SDZ. viz výkres Definitivní dopravní značení - návrh:
B20a: 1ks= 1.000 [A]ks
U4a: 1ks=l.000 [S}ks
A+B=2.000 (Clks 
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

39 2017_OTSKP 914132 A
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 4.000 350,00 1 400.00

4012017 OTSKP 1914133 ~[Á~

osazení demontovaných SDZ do nového umístění, viz výkres Definitivní dopravní značení • 
návrh: 4ks=4,000 [Ajks 
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
• osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značky

I DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVE FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

4112017 OTSKP 1914913 lA

odsiř, stáv. SDZ. viz výkres Definitivni dopravní značeni - návrh:
ruiené: Iks (IJ4a) +1ks (IJ4c)=2.000 (A]ks
přemísfované: Iks (B20b) * Iks (IJ4a) + 2ks (IP6)=4.000 |B)ks
A*B=6,000 tClks
Položka zahrnuje odsiranéni. demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na předepsané 
mislo

IKUS 6,0001 150,001 OOqČol

ISLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAF
odsiř, sloupků stáv. rušeného a premisfovaného SDZ, viz výkres Defindivni dopravní značeni
- návrh; 6ks=6.000 (A|ks
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané 
mlslo

IKUS 6,0001 ISOOOl QOgOOl

42 2017_OTSKP 914921 A
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA
A MONTÁŽ KUS 6.000 1 899,00 11 394,00
Základ patek z prostého betonu tř. mm. C16/20 • XF2. rozměr patek min. 50/50/70 cm



4312017 OTSKP I91S111

pro definitivni SDZ. viz výkres Definilivni dopravní značení - návrh;
nové SDZ 2ks=2.000 |A)ks
přemísťované SOZ: 4ks=4.000 (8]ks
A*B=6.000 [Clks
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetné jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

I VODOROVNĚ dopravní ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ ■ DODÁVKA A POKUkDKA

4412017 OTSKP 1915112 1Á~

nové VDZ. viz výkres Definilivni dopravni značení - návrh:
Via (0,125): (33,34m+31.15m)’0,125m=8,061 lAjm2 
V7a: (1.7m+1.7m)'0,5m-7=11,900 [B]m2
Vila: ((13m+1,5m‘2t3,7m-6t3mM)*0,125m+0,7m2 (nápis BUS)-2)’2= 15,350 (C)m2 
A+B*C=35,311 [D]m2 
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

IVODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ

35,311| 99,001 3 495,791

I 4512017 OTSKP 1915311 lA

Odsiř. sláv. VOZ, viz výkres Definitivni dopravní značení • návrh:
V7a: 3.5m’0.5m-7=12.250 [A]m2
VI 1a: ((9m+3.6nT4)*0.125m+1.5nT2.8m-2)'2=22.650 [B]m2 
A+B^34.900 (Clm2
zahrnuje odslranéni značeni bez ohledu na způsob provedení (zatfení, zbroušeni) a 
odklizení vzniklé suti

IVODOR DOPRAV ZNAČ Z FOLIE TRVALÉ - POD A POKLÁDKA

34,9001 84,001 2 931,601

vodici pásy přechodů, viz výkres Definitivní dopravni značení - návrh, 0.05m*6.5m*6=1.950
(AIm2
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie

1,9501 1 499,001 2 923,05]

46 2017_OTSKP 917212 A
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SÍR 80MM
Do bel, lože C20/25n - XF2 s boční opérou

M 81.590 215,00 17541,85

lem chodníků ve styku s terénem, viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled: 
38.41m+2,5m+2m + 34.5m+2.18m+2m=81.590 [AJm
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože í boční betonovou opěrku.

47 2017_OTSKP 917224 A
SILNIČNÍ Á CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM
Do bet. lože C20/25n - XF2 s boční opérou M 47,620 399,00 19 000,38

lem chodníků ve styku s vozovkou, viz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled: 
10.62m+17,5m+l8.6m+1m=47,620 (A]m
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

48 2017_OTSKP 91725 A
NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ
Zastávkový bezbariérový obrubník do bet. lože C20/25n - XF2 s boční opérou M 30,000 2 750,00 82 500,00

nástupní hrana zastávky BUS. víz Situace - návrh a Vzorové řezy. pohled:
(13m+2m )'2=30.000 [Ajm
Položka zahrnuje
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

4912017 OTSKP 1919111 lA 1 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 77.010, 120.00 9 241.201

5012017 OTSKP 1919112 lA

zaříznutí hrany stáv. (obrus.) vrstvy vozovky pro plynulé napojení nové, víz Situace - návrh a 
Vzorové řezy. pohled: 1m*38.45m+1m+1m+34.56m+1m®77.0l0 (Aim 
položka zahrnuje řezáni vozovkové vrstvy v předepsané tlouštce. včetné spotřeby vody
=;ezání asfaltového krytu vozovek tl do io5k^ IM

I 5112017 OTSKP 1937632 Ia

zaříznuti hrany stáv. (podkl.) vrstvy vozovky pro plynulé napojeni nové, viz Situace - návrh a 
Vzorové řezy, pohled: 1m-0,25m + 38.45m-0,25m"2 <■ 1m-0,25m + 1m-0.25m + 34.56m- 
0,25m'2 r- 1m-0,25m=75,010(Alm
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetné spotřeby vody

IMOBILIÁŘ - PLASTOVĚ KOSE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ tVIONTAŽ
přemístění stáv. odpadkových košů ze sloupků odstraňovaného SDZ na sloupky nového
SDZ: 2ks=2.000fA]ks 
položka zahrnuje.
- demontáž stávajícího odpadkového koše. jeho očištěni případně opravu 
-dočasné uskladnění
. dodávku nutných spojovacích prvků
- osazeni odpadkového koše na existující konstrukci nebo osazením do betonového bloku

75.0101 210.001 15 752.101

IKUS 2,0001 500,001 1 000.551

52 2017_OTSKP 97611 A
VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ
Vč. odvozu na skládku KUS 1,000 2 000,00 2 000,00

stáv. bet. skruž na konci nezpevnéného chodníku vlevo ve směru staničeni: 1ks=1.000 [A]ks

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uloženi na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento lakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Ostatní konstrukce a práce 

Celkem

t75»T9,»7 

47Ž 046.28



Zastávka BUS v ulici Nedokončená

1 měsíc 2 měsíc
týden 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6 týden 7 týden 8

Převzetí staveniště
zařízení staveniště
Zemní práce
Základy
Komunikace
Přidružená stavební výroba
Potrubí
Ostatní konstrukce a práce
Předání dokončeněho díla

V Praze, dne 13.6.2018

František NIKL. jednatel společnosti 
Konstruktis Praha spol. s r.o.
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