
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 18/SML4207/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Václavem Fridrichem, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
                        Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657348  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
METALL QUATRO spol. s r.o. 
Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec 
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Milan Karfík, jednatel  
E-mail/telefon: info@mq.cz / 47468068  
IČO: 61538213 
DIČ: CZ61538213  
Bank. spojení:  KB a.s. 
číslo účtu:           3293310267/0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka C 7746, datum zápisu 10.10.2016 1994.  
 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 



 

 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „Gymnázium a Střední odborná 
škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně II“ za podmínek 
dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva 
odkazuje. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. Předmět díla je vymezen v: 
a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 

zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou ARTECH spol. s.r.o, Dušní 112/16, 
110 00 Praha 1, IČO:25024671 

c) nabídce zhotovitele ze dne 9.7.2018 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či 
nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně 
umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení 
takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zápis o tom se zpracuje do stavebního 
deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o., Kpt. 
Jaroše 862, 441 28 Podbořany. 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 15 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. 
Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 
nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 



 

 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele, a nebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až 
do celkové délky 150 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu 
plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

6. Místem plnění díla je na pozemku Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o., 
Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany. (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).  

 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši 18 890 589,85 Kč (slovy: osmnáctmiliónůosmsetdevadesát 

tisícpětsetosmdesátdevět korun českých a osmdesátpět haléřů) bez DPH tj. 
22 857 613,72 Kč (slovy: dvacetdvamiliónyosmsetpadesátsedmtisícšestsettřináct korun  
českých a sedmdesátdva haléře) s  21 % DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-94/INV/2018-34.17 s názvem 
„Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně a cvičné 
kuchyně“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 9.7.2018. 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této 
smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 
prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat 
změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, 
který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a 
odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných 
cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U 
přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková 
nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu 
zpracovatele projektové dokumentace ze 7.8.2017 ve výši 18 112 450,- Kč bez DPH) x 
jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 



 

 
d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez 
jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání 
a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené 
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude 
objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové 
schránky. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů  a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  

10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 



 

 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  
 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký 
kraj územní pracoviště v Chomutově a že případnou změnu místně příslušného správce 
daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 
 

 
 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami.  

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 



 

 
5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 

splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 
 
 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle 
čl. III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost dle čl. VII. odst. 26 této smlouvy.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
 
 
 
 



 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o 
předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Vzhledem k tomu, že dílo bude realizováno za provozu uživatele v areálu školy, po  
částech, je zhotovitel povinen po dokončení každé části  vyzvat objednatele k jeho 
převzetí a ke každé dílčí přejímce předložit kompletní dokladovou část a projekt 
skutečného provedení dokončené části, tak aby mohly být jednotlivé části samostatně 
uvedeny do provozu.  

3. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu 

5. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Tomáš Fokt. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje 
kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez 
zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu 
neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 



 

 
6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

10. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

11. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

14. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

15. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

16. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

17. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 



 

 
18. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 

konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

19. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

20. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

21. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

22. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

23. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

24. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

25.  Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

26.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

27. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

28. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Jaroslav Kotlík, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 5. této smlouvy.  

K ostatním zápisům do  SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

29. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

30. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné 
převzetí a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného provedení včetně 
dokladů o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o 
shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující 
splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení 



 

 
zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání 
objednatele.  

 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům  (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 



 

 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

        Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál   
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ( garantovaná částka ) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 068/43R/2018 ze dne 18.07.2018. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. 
jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
ab8mef6 / na e-mail: info@mq.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
 
 

 
 



 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Miroslav Štýbr je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s přílohou č. 
1 této smlouvy. 

 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 3. 8. 2018                             Ve Vysoké Peci dne 26. 7. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
METALL QUATRO spol. s r.o. 
Miroslav Štýbr 
jednatel společnosti 

Přílohy 
Příloha č. 1: Kopie výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 

 



Údaje platné ke dni: 30. července 2018 03:37 1/2

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 7746

Datum vzniku a zápisu: 10. října 1994
Spisová značka: C 7746 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
Identifikační číslo: 615 38 213
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vodoinstalatérství, topenářství
hostinská činnost
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obráběčství
zámečnictví, nástrojářství
truhlářství, podlahářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny

Statutární orgán:
Jednatel:

  Ing. MILAN KARFÍK, dat. nar. 15. května 1958
Hořanská cesta 3281, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 10. října 1994

Jednatel:
  MIROSLAV ŠTÝBR, dat. nar. 24. března 1957

Litvínov - Horní Litvínov, Vančurova 1267, PSČ 43601
Den vzniku funkce: 28. dubna 2004

Jednatel:
  Ing. MILAN KARFÍK, dat. nar. 18. května 1981

Na Ovčíně 3316/4, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 22. července 2015

Jednatel:
  Ing. DANIEL KARFÍK, dat. nar. 8. června 1982

V Zátiší 3442/11, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 22. července 2015

Počet členů: 4
Způsob jednání: Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost samostatně, s výjimkou 

uzavírání nájemních smluv, kupních smluv nebo darovacích smluv nebo 
zástavních smluv nebo smluv týkajících se služebností a jakýchkoliv dalších 
věcných práv týkajících se nemovitostí, kdy při těchto úkonech zastupují 
společnost vždy dva jednatelé společně, kdy jedním z nich vždy musí být Ing. 
Milan Karfík, narozen 15.5.1958, bydlištěm Most, Hořanská cesta 3281, PSČ 434 
01.

Společníci:
Společník: Ing. MILAN KARFÍK, dat. nar. 15. května 1958

Hořanská cesta 3281, 434 01 Most



oddíl C, vložka 7746

Údaje platné ke dni: 30. července 2018 03:37 2/2

Podíl: Vklad: 5 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní podíl

Základní kapitál: 5 500 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum: 7. 8. 2017

Objednatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ: CZ70892156

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 25024671

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

CZK 22 857 613,72

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
3040_18

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení





Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující následující kapitoly:


1. Základní údaje a podklady


2. Všeobecné podmínky pro stanovení ceny


3. Poznámky k soupisu prací





Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

18 890 589,85
0,00

18 890 589,85

21,00% 18 890 589,85 3 967 023,87
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 3040_18

Stavba:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum: 7. 8. 2017

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

18 890 589,85 22 857 613,72

854 891,68706 522,05D1.02.4.4 Silnoproudá elektroinstalace

2 443 369,942 019 314,00D1.02.5 Gastro vybavení

18 890 589,85 22 857 613,72

4 011 652,783 315 415,52D1.02.4 Technika prostředí staveb

246 483,66203 705,50D1.02.4.1 Zdravotně technické instalace

2 910 277,442 405 187,97D1.02.4.3 Vzduchotechnika

4 972 376,904 109 402,40D1.01.5 Gastro vybavení

6 827 750,825 642 769,27D1.02 Cvičná kuchyně

372 728,10308 039,75D1.02.1 Architektonicko - stavební řešení

1 009 214,51834 061,58D1.01.4.1 Zdravotně technické instalace

3 242 467,712 679 725,38D1.01.4.3 Vzduchotechnika

3 381 027,252 794 237,40
D.1.01.4.

4
Silnoproudá elektroinstalace

15 909 288,8213 148 172,58D1.01 Hlavní kuchyně

3 304 202,442 730 745,82D1.01.1 Architektonicko - stavební řešení

7 632 709,486 308 024,36D1.01.4 Technika prostředí staveb

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

22 857 613,7218 890 589,851956-1 Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

120 574,0899 648,00D.0.1 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

Artech spol. s r.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

120 574,08

0,00 0,00

99 648,00
0,00

99 648,00

99 648,00 20 926,08

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D.0.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Strana 4 z 87



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    ORN - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

99 648,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

99 648,00

99 648,00

13 440,00

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D.0.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.

 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 030001001
soub

or
1,000

2 K 051002001
soub

or
1,000

3 K 051002002
soub

or
1,000

99 648,00

99 648,00

14 940,00

D.0.1 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

- Položky vedlejších rozpočtových nákladů VRN budou 

čerpány a fakturovány poměrným množstvím k 

celkové fakturaci základních rozpočtových nákladů

pozn.2 - Položka zahrnuje též (mimo jiné):

 - náklady na součinnost, koordinaci prací a stavební 

připravenost při provádění souběžných     projektů 

(vybavení odborných učeben) 

 - náklady na splnění dalších povinností objednatele 

vyplývajících ze smluvních dokumentů s třetími    

osobami zařazených do zadávací dokumentace a 

přenesených na zhotovitele v rámci SoD

 - náklady na úklid zahrnují - pravidelný úklid 

vnitřních prostor znečištěných provozem stavby, po    

dokončení prací v každé etapě bude proveden 

kompletní úklid všech dotčených prostor

Náklady na ochranu a zakrytí vnitřního vybavení 

a výplní otvorů, náklady na protiprašná opatření
8 268,00 8 268,00

-  Položky vedlejších rozpočtových nákladů VRN budou 

čerpány a fakturovány poměrným množstvím k 

celkové fakturaci základních rozpočtových nákladů

pozn.3 - Položka zahrnuje:

 - Ochranu a zakrytí vnitřního vybavení - koberce, 

podlahové krytiny, nábytek, tabule apod.,    ochrana 

výplní otvorů pomocí PE fólií

 - Protiprašná opatření - oddělení jednotlivých úseků, 

v nichž budou probíhat stavební práce od    

stávajícího provozu (plachty proti šíření prašnosti, 

clony)

Vybudování, provoz a zařízení staveniště (ZS) 

včetně energií a médií pro stavbu
63 000,00 63 000,00

- Položky vedlejších rozpočtových nákladů VRN budou 

čerpány a fakturovány poměrným množstvím k 

celkové fakturaci základních rozpočtových nákladů

pozn.1 - zahrnuje náklady na výstavbu, provoz a 

likvidaci ZS zejména:

- oplocení a ohrazení stavenišť včetně 

vymezenípracovišť

- zásobování vodou pro potřeby stavby, zásobování 

elektrickou energíí po dobu celé výstavby

- součástí zařízení staveniště budou venkovní sklady 

na materiál

Vedlejší náklady samostatně nespecifikované 

(náklady na pojištění nedokončené stavby, 

náklady na závěrečný úklid stavby a okolí 

apod.)

14 940,00

ROZPOČET

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    ORN - Ostatní náklady

4 K 091002001
soub

or
1,000

5 K 091002002 hod 30,000

- Položky ostatních rozpočtových nákladů ORN budou 

čerpány a fakturovány na základě     skutečného 

rozsahu provedených prací

pozn.5 - Položka zahrnuje vystěhování, uložení a 

zpětnou instalaci nábytku uvnitř prostor školy, 

položka bude oceněna hodinovou sazbou a 

fakturována bude dle skutečně provedených prací

13 440,00

Vystěhování, uložení a zpětná instalace nábytku 216,00 6 480,00

Vypracování dokumentace skutečného 

provedení
6 960,00 6 960,00

- Položky ostatních rozpočtových nákladů ORN budou 

čerpány a fakturovány na základě skutečného rozsahu 

provedených prací

pozn.4 - Dokumentace skutečného provedení stavby 

bude vypracována dle přílohy č.7 k vyhlášce  

č.499/2006Sb. Ve znění vyhlášky č.62/2013Sb. - 3x v 

tištěné podobě a 1x na CD.
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

3 304 202,44

2 730 745,82

2 730 745,82 573 456,62

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 730 745,82
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.1 - Architektonicko - stavební řešení

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

207 373,77

297 485,83

122 356,20

0,00

2 730 745,82

111 311,79

6 841,78

1 932 092,86

1 933,83

80 857,58

323 559,15

243 044,54

373 114,97

282 366,99

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 730 745,82

798 652,96

91 563,79

438 637,57

150 298,03

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.1 - Architektonicko - stavební řešení

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 310279842 m3 1,314

1,314

2 K 317121251 kus 1,000

1,000

3 M 593211031 kus 1,000

4 K 317141226 kus 1,000

1,000

5 K 317234410 m3 0,252

0,072

0,014

0,014

0,050

0,051

0,051

0,252

6 K 317944321 t 0,234

0,027

0,013

0,013

0,059

0,061

0,061

0,234

7 K 340239233 m2 4,140

zazdeni_100 4,140

8 K 340239235 m2 4,300

zazdeni_150 4,300

9 K 342272323 m2 82,940

23,680

2 730 745,82

798 652,96

91 563,79

2*(1,00*2,15) " zazdění otvoru po dveřích do 

m.č. 1.02 a 1.23 

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
609,00 50 510,46

(0,90+0,10+1,85+0,10+1,50+0,60+1,55)*3,80-

(0,70*2,00) " m.č. 1.03b, 1,03c a1.04

2*2,275*13,43/1000 " L110x70x8 m.č. 1.22a

2*2,275*13,43/1000 " L110x70x8 m.č. 1.24

Součet

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 

stěnách z příčkovek tl 100 mm
602,00 2 492,28

(0,90*2,15)+(1,05*2,10) " zazdění otvoru po 

dveřích do m.č. 1.06a + zazdění otvorů po 

dveřích 90x197

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 

stěnách z příčkovek tl 150 mm
812,00 3 491,60

2,275*0,15*0,15 " L110x70x8 m.č. 1.24

Součet

Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované 

do připravených otvorů
38 416,87 8 989,55

2*1,600*8,34/1000 " L 80x60x8 m.č. 1.01

2*1,200*5,42/1000 " L 60x60x6 m.č. 1.03

2*1,200*5,42/1000 " L 60x60x6 m.č. 1.06a

2*2,200*13,43/1000 " L110x70x8 m.č. 1.22a

1 " překlad nad rozvaděčem

Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 909,95 1 237,31

1,600*0,15*0,30 " L 80x60x8 m.č. 1.01

1,200*0,15*0,075 " L 60x60x6 m.č. 1.03

1,200*0,15*0,075 " L 60x60x6 m.č. 1.06a

2,200*0,15*0,15 " L110x70x8 m.č. 1.22a

2,275*0,15*0,15 " L110x70x8 m.č. 1.22a

(1,50*2,40)-2*(1,27*0,90) " zazdění otvorů okolo 

VZT m.č. 1.01

Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh 

světlosti otvoru do 1800 mm
230,80 230,80

1 " nad dveře označ. 6L

překlad železobetonový RZP 209x14x14 cm 320,00 320,00

Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro 

světlost otvoru do 1750 mm
978,00 978,00

D1.01.1 - Architektonicko - stavební řešení

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 

mm

4 780,17 6 281,14

ROZPOČET

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11,150

48,110

pricky_100 82,940

10 K 342272523 m2 16,920

pricky_150 16,920

11 K 342291111 m 23,450

6,600

3,400

13,450

23,450

12 K 342291112 m 4,600

4,600

13 K 342291121 m 3,800

0,000

3,800

3,800

14 K 342291131 m 7,600

0,000

7,600

7,600

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 K 611311131 m2 640,180

640,180

16 K 611325411 m2 640,180

640,180

17 K 612142001 m2 108,300

108,300

18 K 612311131 m2 1 204,907

108,300

1 096,607

nove_stuky 1 204,907

19 K 612325411 m2 1 096,607

1 096,607

20 K 612325412 m2 753,253

454,785

298,468

oprava_20 753,253

21 K 615142012 m2 8,062

1,200

0,900

0,900

438 637,57

stare_natery " oprava omítek po odstranění 

starých nátěrů stěn

stare_obklady " oprava omítek po odstranění 

starých obkladů stěn

Součet

Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem 143,63 1 157,95

1,60*(0,30+0,15+0,30) " L 80x60x8 m.č. 1.01

1,200*(0,30+0,15+0,30) " L 60x60x6 m.č. 1.03

1,200*(0,30+0,15+0,30) " L 60x60x6 m.č. 1.06a

oprava_omitky_5

Součet

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stěn v rozsahu plochy do 10%
46,86 51 387,00

oprava_omitky_5

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stěn v rozsahu plochy do 30%
106,48 80 206,38

omitka_strop

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
230,71 24 985,89

(pricky_100+pricky_150+zazdeni_100+zazdeni_1

50) " omítka ploch nových konstrukcí

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
70,61 85 078,48

(pricky_100+pricky_150+zazdeni_100+zazdeni_1

50) " omítka ploch nových konstrukcí

0 " ukotvení příčky 100mm do betonu

2*3,80 " ukotvení příčky 150mm do betonu

Součet

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm
68,04 43 557,85

omitka_strop

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stropů v rozsahu plochy do 10%
55,82 35 734,85

1,90+1,70+1,00 " ukotvení příček 150mm u 

stropu

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 

plochými kotvami
98,34 373,69

0 " ukotvení příčky 100mm do zdiva

1*3,80 " ukotvení příčky 150mm do zdiva

Součet

Ukotvení příček k betonovým konstrukcím 

plochými kotvami
108,27 822,85

(1,90+1,70)*3,80+1,80*1,80 " nové příčky v m.č. 

1.23 a dozdění nad rozvaděčem

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou 

tl příčky do 100 mm
55,46 1 300,54

0,90+0,10+1,85+0,10+1,50+0,60+1,55 " m.č. 

1.03b, 1,03c a1.04

1,55+1,30+0,55 " m.č. 1.05b, 1.05c, 1.06a a 

1.06b

0,325+2,100+4,15+3,475+1,500+1,600+0,30 " 

m.č. 1.27, 1.30a a 1.30b

Součet

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou 

tl příčky přes 100 mm
83,19 382,67

(1,55+1,30+0,55)*3,80-

3*(0,70*2,00)+(0,900*2,00)+(0,35*1,80) " m.č. 

1.05b, 1.05c, 1.06a a 1.06b
(0,325+2,100+4,15+3,475+1,500+1,600+0,30)*3,

80-(0,80*2,00)-(0,70*2,00) " m.č. 1.27, 1.30a a 

1.30b

Součet

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
836,46 14 152,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,650

1,706

1,706

8,062

22 K 621215134 kus 2,000

2,000

23 K 632451105 m2 41,870

41,870

24 K 632451109 m2 12,913

12,913

25 K 642942611 kus 8,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8,000

26 M 553313480 kus 5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

27 M 553313500 kus 1,000

1,000

28 M 553313840 kus 2,000

1,000

1,000

2,000

29 K 642942721 kus 2,000

2,000

30 M 611432571 kus 2,000

2,000

31 K 642945112 kus 1,000

1,000

32 M 611822750 kus 1,000

1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 K 949101112 m2 640,180

640,180

34 K 949111113 sada 4,000

150 298,03

zárubeň obložková protipožární pro dveře 

2křídlové 125,145x197cm tl 6-17cm,dub,buk
8 268,00 8 268,00

1 " pro dveře označ. 6L

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

45,36 29 038,56

omitka_strop " pomocné lešení pro opravu 

omítek stropů a stěn 

Montáž lešení lehkého kozového trubkového v 

do 2,5 m
396,46 1 585,84

2 " rám pro dveře ozn. 1P

dveře plastové vnitřní dvojdílné 150x205 

označ. 1P
24 090,00 48 180,00

2 " rám pro dveře ozn. 1P

Osazování protipožárních nebo protiplynových 

zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2
3 810,08 3 810,08

1 " pro dveře označ. 6L

1 " m.č. 1.30b

zárubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P 1 942,80 3 885,60

1 " m.č. 1.03b

1 " m.č. 1.05b

Součet

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 

do 4 m2 na montážní pěnu
541,13 1 082,26

1 574,40 7 872,00

1 " m.č. 1.03c

1 " m.č. 1.05c

1 " m.č. 1.05d

1 " m.č. 1.06b

1 " m.č. 1.30c

Součet

zárubeň ocelová pro porobeton 100 800 L/P 1 773,60 1 773,60

1 " m.č. 1.05c

1 " m.č. 1.05d

1 " m.č. 1.06b

1 " m.č. 1.30c

1 " m.č. 1.30b

1 " m.č. 1.03b

1 " m.č. 1.05b

Součet

zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P

41,87 " m.č. 1.01 vyrovnání

Cementový samonivelační potěr ze suchých 

směsí tloušťky do 25 mm
941,79 12 161,33

12,26+(4,35*0,15) " vyrovnání podlahy v m.č. 

1.02 po odstranění dlažby

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 

do 2,5 m2 na montážní pěnu
365,85 2 926,80

1 " m.č. 1.03c

2,200*(0,30+0,15+0,30) " L110x70x8 m.č. 1.22a

2,275*(0,30+0,15+0,30) " L110x70x8 m.č. 1.22a

2,275*(0,30+0,15+0,30) " L110x70x8 m.č. 1.24

Součet

Oprava kontaktního zateplení podhledů z 

polystyrenových desek tloušťky do 160 mm 

plochy do 1,0m2

943,36 1 886,72

2 " doplnění zateplení okolo VZT m.č. 1.01

Cementový samonivelační potěr ze suchých 

směsí tloušťky do 15 mm
589,51 24 682,78
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,000

35 K 949111213 sada 120,000

120,000

36 K 949111813 sada 4,000

4,000

37 K 952901111 m2 640,180

640,180

38 K 962031132 m2 7,045

3,895

3,150

7,045

39 K 962031133 m2 135,080

16,910

15,485

16,055

7,790

9,310

30,620

37,920

0,990

135,080

40 K 965081213 m2 397,220

135,260

261,960

397,220

41 K 968062455 m2 3,200

1,600

1,600

3,200

42 K 968072455 m2 7,486

1,773

1,182

1,182

1,576

1,773

7,486

43 K 968082017 m2 3,600

3,600

44 K 971033431 kus 5,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000Součet

1,50*2,40 " vybourání okna v m.č. 1.01

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 

m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
67,80 339,00

1 " L 60x60x6 m.č. 1.03

1 " L 60x60x6 m.č. 1.06a

1 " L 110x70x8 m.č. 1.22a

1 " L 110x70x8 m.č. 1.22a

1 " L 110x70x8 m.č. 1.24

0,90*1,97 " m.č. 1.02

0,60*1,97 " m.č. 1.04b

0,60*1,97 " m.č. 1.05b

0,80*1,97 " m.č. 1.27b

0,90*1,97 " 

Součet

Vybourání plastových rámů oken včetně křídel 

plochy přes 2 do 4 m2
206,90 744,84

Součet

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 

m2
196,08 627,46

0,80*2,0 " m.č. 1.28

0,80*2,0 " m.č. 1.29

Součet

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 298,90 2 237,57

(4,15+2,60+2,15)*3,80-2*(0,80*2,00) " m.č.1.28

(4,15+2,10+4,15)*3,80-(0,80*2,00) " m.č. 1.29

3*(2,05*1,10)-3*(1,75*1,10) " m.č. 1.31

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
66,49 26 411,16

12,26+11,35+4,33+1,40+6,46+12,26+4,08+1,47+

1,53+3,39+1,17+3,08+8,72+11,18+16,05+11,53+

7,92+10,54+4,86+1,68 " m.č.1.02-1.16
3,99+4,26+15,39+10,34+6,21+51,75+7,92+10,53

+15,18+9,68+49,75+19,17+5,63+10,10+8,46+3,8

3+1,35+28,42" m.č. 1.17-1.30c a 1.32

Součet

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

150 mm
117,41 15 859,74

4,45*3,80 " m.č. 1.01, 1.02

(0,25+0,65+0,15+1,10+1,025+0,900)*3,80 " m.č. 

1.04a, 1.04b

(0,30+0,15+0,65+0,15+1,10+0,975+0,900)*3,80 " 

m.č. 1.05a, 1.05b

(1,45+0,15+0,45)*3,80 " m.č. 1.30

2,45*3,80 "m.č. 1.23

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
43,30 27 719,79

omitka_strop

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

100 mm
98,10 691,11

1,025*3,80 " m.č. 1.05b

1,75*1,80 " m.č. 1.23

4,0 " celkem čtyři sady kozového lešení pro 

zdění příček 

Příplatek k lešení lehkému kozovému 

trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den 

použití

27,36 3 283,20

4,0*30 " celkem čtyři sady kozového lešení pro 

zdění příček - použití 30 dní

Demontáž lešení lehkého kozového trubkového 

v do 2,5 m
265,02 1 060,08

4,0 " celkem čtyři sady kozového lešení pro 

zdění příček 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45 K 971033531 m2 3,637

1,343

0,374

0,969

0,374

0,374

0,203

3,637

46 K 971033631 m2 3,690

1,845

1,845

3,690

47 K 973031345 kus 2,000

2,000

48 K 973042451 kus 2,000

2,000

49 K 978011111 m2 640,180

213,150

427,030

omitka_strop 640,180

50 K 978013111 m2 1 096,607

66,810

45,220

40,880

29,160

10,800

9,360

52,360

41,440

296,030

13,590

20,700

23,400

24,300

17,640

20,520

18,000

15,300

15,840

27,900

89,550

21,330

2*(3,05+2,60)*1,80-(1,50*1,80) " m.č. 1.13

2*(3,05+3,40)*1,80-(1,50*1,80) " m.č. 1.14

2*(1,50+3,10)*1,80+(2*0,40)*1,80 " m.č. 1.15

2*(1,40+2,85)*1,80 " m.č. 1.17

2*(1,55+2,85)*1,80 " m.č. 1.18

2*(3,45+4,30)*1,80 " m.č. 1.19

(4*0,40+6,30+1,80+13,35+14,15+1,80+2,20+0,35

+8,20)*1,80 " m.č. 1.26

(4,15+5,35+0,25+2,10)*1,80 " m.č. 1.27

2*(1,50+2,10)*1,80-(1,20*1,80) " m.č. 1.07b

2*(1,40+1,20)*1,80 " m.č. 1.16

2*(2,70+4,00)*3,80+(2*0,40)*3,80-(0,80*2,00) " 

m.č. 1.20

2*(3,50+2,40)*3,80-(0,80*2,00)-(0,90*2,00) " 

m.č. 1.30a

Mezisoučet - omítky úprava S1

(2*(2,80+4,45)-4,45)*1,80-(2,50*1,80) " m.č. 

1.02

2*(1,80+4,70)*1,80-(1,50*1,80) " m.č. 1.09

2*(2,55+4,70)*1,80-(1,50*1,80) " m.č. 1.10

2*(3,55+4,70)*1,80-2*(1,50*1,80) " m.č. 1.11

51,75+7,92+10,53+15,18+9,68+49,75+19,17+5,6

3+10,10+8,46+3,83+1,35+205,26+28,42

Součet

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %
3,18 3 487,21

(2*(4,35+6,60)-

4,35)*3,80+2*(0,40+0,40)*3,80+(2*0,40)*3,80-

(0,90*2,00)-2*(1,50*2,40) " m.č. 1.01

2*(2,50+4,45)*3,80-(0,80*2,00)-(2,50*2,40) " 

m.č. 1.03a

2*(1,85+4,45)*3,80-(0,60+1,50+0,60)*2,00-

(0,80*2,00) " m.č. 1.04

2*(2,15+1,75)*1,80+2*(0,4*1,80)-

(1,20*1,80)+2*2*(0,80+1,40)*1,80 " m.č. 1.07a

2 " pro překlad nad dveřmi ozn. 6L

Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 

hl do 300 mm
1 229,34 2 458,68

2 " kapsy pro osazení L 80x60x8 v m.č. 1.01

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 

%

6,37 4 077,95

28,96+12,26+11,35+4,33+1,40+6,46+12,26+4,08

+1,47+1,53+3,39+1,17+5,79+2,97+3,06+8,72+11,

18+16,05+11,53+7,92+10,54+4,86+1,68+3,99+4,

26+15,39+10,34+6,21

0,45*0,45 " m.č. 1.22a do 1.24

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 

na MVC nebo MV tl do 150 mm
136,87 505,05

0,90*2,05 " m.č. 1,03

0,90*2,05 " m.č. 1,06a

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 

MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm
376,25 752,50

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 

na MVC nebo MV tl do 150 mm
251,47 914,60

0,85*0,70+2*(0,68*0,55) " m.č. 1.21 do 1.26

0,68*0,55 " m.č. 1.27 do 1.25

0,68*0,55+0,85*0,70 " m.č. 1.26 do 1.21 a 1.22b

0,68*0,55 " m.č. 1.21 do 1.20

0,68*0,55 " m.č. 1.20 do 1.22a
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

142,515

39,240

489,825

20,340

6,660

4,860

18,180

7,740

9,360

13,500

7,920

12,600

27,540

18,000

45,000

20,160

23,760

28,260

23,940

14,292

8,640

310,752

oprava_omitky_5 1 096,607

51 K 978059541 m2 298,468

24,124

21,020

17,840

13,040

9,920

18,720

34,888

17,488

10,000

27,588

28,000

29,940

45,900

stare_obklady 298,468

    997 - Přesun sutě

52 K 997013153 t 80,052

53 K 997013501 t 80,052

54 K 997013509 t 1 120,728

1 120,728

111 311,79

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,27 10 389,15

celkem na skládku 15km

80,052*14 "Přepočtené koeficientem množství

2*(2,15+2,00)*3,80-(0,80*2,00) " m.č.1.28

2*(4,15+2,10)*3,80-(0,80*2,00) " m.č. 1.29

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m s omezením 

mechanizace

472,51 37 825,37

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
212,94 17 046,27

2*(1,70+4,35)*1,60-(0,80*1,60)-(1,20*0,20) " 

m.č. 1.06a

2*(1,30+3,65)*1,60-2*(0,80*1,60)-(1,20*0,20) " 

m.č. 1.06b

2*(1,70+1,80)*1,60-(0,80*1,60) " m.č. 1.08

2*(2,70+2,30)*2,00-(0,80*1,60) " m.č. 1.21

(6,85+5,85+6,85+0,25)*2,00-(1,75*1,15)-

3*(1,50*0,60) " m.č. 1.22a

(2,25+0,15+3,70+2,05+0,40+0,25+2,45)*2,00-

(1,50*2,00)-(1,75*1,15) " m.č. 1.22b

(2,70+2,30)*2,00 " m.č. 1.23

2*(3,55+4,30)*2,00-(0,90*2,00)-(1,75*1,15) " 

m.č. 1.24

(1,95+5,00+4,40+2,80+0,40+0,25)*2,00-

(0,80*2,00) " m.č. 1.25

2*(2,47+1,50)*1,80 " m.č. 1.30b

2*(0,90+1,50)*1,80 " m.č. 1.30c

Mezisoučet - omítky úprava S3 nad keramickými 

obklady

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
95,50 28 503,69

(4,35+2,90+4,35+2,90+2*0,87)*1,60-(0,80*1,60)-

(2,90*0,20) " m.č. 1.04a,b

(4,35+2,80+4,35+2,80)*1,60-(0,80*1,60)-

(2,90*0,20) " m.č. 1.05a,b

2*(1,30+0,90)*1,80 " m.č. 1.06b

2*(1,70+1,80)*1,80 " m.č. 1.08

2*(2,95+4,70)*1,80 " m.č. 1.12

2*(2,30+2,70)*1,80 " m.č. 1.21

2*(5,85+8,90)*1,80-3*(1,50*1,80) " m.č. 1.22a

2*(2,70+2,90)*1,80 " m.č. 1.22b

2*(2,70+3,90)*1,80 " m.č. 1.23

2*(3,55+4,30)*1,80 " m.č. 1.24

2*(2,15+4,50)*1,80 " m.č. 1.25

(0,20+3,80+2,55+3,80+3,25+2,6+3*0,40)*2,40-

3*(0,80*0,60)-(1,80*0,60) " m.č. 1.32

Mezisoučet - omítky úprava S2 nad 

omyvatelnými nátěry

2*(1,55+3,45)*1,80+(0,60+0,10+0,60)*1,80 " m.č. 

1.03b

2*(1,55+0,90)*1,80-(1,20*1,80) " m.č. 1.03c

(0,60+1,50+0,60)*1,80 " m.č. 1.04

2*(1,70+2,40)*1,80+(0,90+0,10+0,90)*1,80 " m.č. 

1.05b

2*(1,20+1,55)*1,80-(1,20*1,80) " m.č. 1.05c

2*(0,90+1,70)*1,80 " m.č. 1.05d

2*(1,30+2,65)*1,80+(0,35+0,10+0,35)*1,80-

(1,20*1,80) " m.č. 1.06a

2*(11,75+17,45)*2,40+4*2*(0,40+0,40)*2,40-

3*(2,05*1,50)-(0,90*0,60)-(5,40*0,60) " m.č. 

1.31
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 997013802 t 79,760

56 K 997013814 t 2,418

    998 - Přesun hmot

57 K 998011003 t 40,260

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

58 K 713110853 m2 15,730

5,630

10,100

15,730

59 K 713120823 m2 15,730

5,630

10,100

15,730

60 K 713130853 m2 75,840

29,940

45,900

75,840

    763 - Konstrukce suché výstavby

61 K 763121714 m2 2,850

2,850

62 K 763164141 m 2,850

novy_SDK 2,850

63 K 763431001 m2 61,280

49,750

11,530

min_podhled 61,280

64 M 590360241 m2 69,491

66,182

69,491

65 K 763431042 m2 61,280

61,280

66 K 763431201 m 6,150

6,150

67 K 763431801 m2 49,750

49,750

68 K 998763302 t 0,257

    766 - Konstrukce truhlářské

69 K 766622132 m2 3,000

3,000

6 841,78

1 932 092,86

1 933,83

80 857,58

323 559,15

3 " okno označ. A

3,85+2,30 " napojení u nové příčky m.č. 1.27

Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 

viditelném roštu
46,75 2 325,81

49,75 " demontáž minerálního podhledu m.č. 

1.26

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 12 m
901,79 231,76

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
758,59 2 275,77

min_podhled*1,08

66,182*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k montáži minerálního podhledu na 

zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 

m

6,00 367,68

min_podhled

Napojení minerálního podhledu na stěnu 

obvodovou lištou
62,46 384,13

(0,20+0,35+0,20)*3,80 " opláštění SDK v m.č. 

1.05d

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 

panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný 

rošt

456,00 27 943,68

49,75 " nový minerální podhled m.č. 1.26

11,53 " nový minerální podhled m.č. 1.12

Součet

podhled z minerálních kazet 600x600 včetně 

nosné konstrukce
696,00 48 365,74

2*(2,15+2,00)*3,80-(0,80*2,00) " m.č.1.28

2*(4,15+2,10)*3,80-(0,80*2,00) " m.č. 1.29

Součet

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 22,39 63,81

novy_SDK

SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m 

desky 1xH2 12,5
412,27 1 174,97

Odstranění tepelné izolace podlah volně 

kladené z polystyrenu tl přes 100 mm
10,57 166,27

5,63 " m.č.1.28

10,10 " m.č. 1.29

Součet

Odstranění tepelné izolace stěn lepené z 

polystyrenu tl přes 100 mm
18,87 1 431,10

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 169,94 6 841,78

Odstranění tepelné izolace stropů lepené z 

polystyrenu tl přes 100 mm
21,39 336,46

5,63 " m.č.1.28

10,10 " m.č. 1.29

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101

350,00 27 916,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
7 500,00 18 135,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 M 611400321 kus 3,000

71 K 766660001 kus 24,000

17,000

5,000

2,000

24,000

72 M 611601581 kus 2,000

2,000

73 M 6116015812 kus 3,000

3,000

74 M 6116015813 kus 2,000

2,000

75 M 6116015814 kus 13,000

13,000

76 M 6116015815 kus 4,000

4,000

77 K 766660002 kus 12,000

12,000

78 M 6116015816 kus 12,000

12,000

79 K 766660031 kus 1,000

1,000

80 M 611656061 kus 1,000

1,000

81 K 766664957 kus 37,000

37,000

82 M 549260450 kus 37,000

37,000

83 K 766664958 sada 37,000

37,000

84 M 549146200 kus 37,000

37,000

85 K 766691915 kus 37,000

37,000

86 K 766821113 kus 1,000

1,000

87 M 615101039 kus 1,000

1,000

88 K 998766102 t 0,846
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 12 m
1 170,14 989,94

Montáž nábytku volného - stoly, židle 396,50 396,50

1 " sestava jídelního stolku a židlí

sestava dřevěného jídelního stolku 600x800mm 

a 2ks židlí
5 370,30 5 370,30

- materiál masiv borovice, lakované provedení

1 " sestava jídelního stolku a židlí

23,0+14,0

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a 

montážního materiálu R PZ nerez PK
810,00 29 970,00

23,0+14,0

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 

pl přes 2 m2
52,79 1 953,23

23,0+14,0

Oprava a údržba dveří - výměna zámku 141,73 5 244,01

23,0+14,0

zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s 

převodem P-L
207,00 7 659,00

23,0+14,0

Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky 213,29 7 891,73

6+6 " dveře označ.2

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových 

požárních do ocelové zárubně
1 615,50 1 615,50

1 " dveře označ. 6L

dveře vnitřní požárně odolné EI (EW) 30 D3, 

2křídlové 175 x 197 cm
14 406,00 14 406,00

1 " dveře označ. 6L

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

rám MDF opláštěný HDF 80x197cm včetně 

průvětrníku ve spodní části označ. 3*

5 275,88 21 103,52

3+1 " dveře označ.3*

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
835,91 10 030,92

6+6 " dveře označ. 2

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

rám MDF opláštěný HDF 90x197cm označ. 2
4 594,05 55 128,60

3 " dveře označ.4

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

rám MDF opláštěný HDF 70x197cm včetně 

průvětrníku ve spodní části označ. 4*

4 335,00 8 670,00

2 " dveře označ.4*

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

rám MDF opláštěný HDF 80x197cm označ. 3
4 594,05 59 722,65

5+8 " dveře označ.3

1+1 " dveře označ. 5

Součet

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

rám MDF opláštěný HDF 60x197cm označ. 5
3 598,50 7 197,00

1+1 " dveře označ. 5

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

rám MDF opláštěný HDF 70x197cm označ. 4
4 335,00 13 005,00

okno plastové výsuvné 205x110 cm označ. A 17 479,80 52 439,40

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
770,42 18 490,08

8+9 " dveře označ.3

3+2 " dveře označ.4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    767 - Konstrukce zámečnické

89 K 767584522 m2 101,270

101,270

90 K 767821129 kus 36,000

36,000

91 M 553481141 kus 36,000

36,000

92 K 998767102 t 1,078

    771 - Podlahy z dlaždic

93 K 771471113 m 202,600

13,100

9,100

12,100

13,600

15,600

10,400

12,000

9,000

7,600

7,900

12,200

13,400

31,450

11,850

10,100

13,200

novy_ker_sokl 202,600

94 K 771571113 m2 244,850

244,850

95 M 597614202 m2 279,379

257,093

22,286

279,379

96 K 771571131 m2 140,090

140,090

97 M 597614201 m2 147,095

147,095

98 K 771591111 m2 384,940

243 044,54

373 114,97

(4,33+1,40+4,08+1,47+1,53+3,39+1,17+3,06+11,

53+1,68+6,21+51,75+7,92+10,53+15,18+9,68+3,

83+1,35)*1,05 " dlažba P1B - specifikace

Podlahy penetrace podkladu 35,04 13 488,30

(11,35+6,46+12,26+8,72+11,18+16,05+7,92+10,5

4+4,86+3,99+4,26+15,39+10,34+49,75+19,17+5,

63+10,10+8,46+28,42)*1,05 " dlažba P1A - 

specifikace
novy_ker_sokl*0,10*1,10 " keramický sokl dlažby 

mimo obklad - specifikace

Součet

Montáž podlah z keramických dlaždic 

protiskluzných do malty do 50 ks/m2
364,67 51 086,62

(4,33+1,40+4,08+1,47+1,53+3,39+1,17+3,06+11,

53+1,68+6,21+51,75+7,92+10,53+15,18+9,68+3,

83+1,35) " dlažba P1B
dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm 

protiskluzné (dle ČSN 72 5191 - protiskluznost 

R10)

266,20 39 156,69

(0,20+3,80+2,55+3,80+3,25+2,6+3*0,40)-3*0,8-

1,80 " m.č. 1.32

Součet

Montáž podlah z keramických dlaždic režných 

hladkých do malty do 12 ks/m2
364,67 89 289,45

11,35+6,46+12,26+8,72+11,18+16,05+7,92+10,5

4+4,86+3,99+4,26+15,39+10,34+49,75+19,17+5,

63+10,10+8,46+28,42 " dlažba P1A

dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm hladké 

bez požadavku na protiskluznost
186,00 51 964,49

2*(3,05+3,40)-0,90 " m.č. 1.14

2*(1,50+3,10)+(2*0,40)--0,80-2*0,90 " m.č. 1.15

2*(1,40+2,85)-0,90 " m.č. 1.17

2*(1,55+2,85)-0,90 " m.č. 1.18

2*(3,45+4,30)-2*0,90-1,50 " m.č. 1.19

2*(2,70+4,00)+(2*0,40)-0,80 " m.č. 1.20

(4*0,40+6,30+1,80+13,35+14,15+1,80+2,20+0,35

+8,20)-2*1,50-8*0,90-3*0,80-2,20-3,50 " m.č. 

1.26

(4,15+5,35+0,25+2,10) " m.č. 1.27

2*(3,50+2,40)-0,80-0,90 " m.č. 1.30a

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

do malty v do 120 mm
140,79 28 524,05

2*(2,50+4,45)-0,80 " m.č. 1.03a

2*(1,85+4,45)-(0,60+1,50+0,60)-0,80 " m.č. 1.04

2*(1,80+4,70)-0,90 " m.č. 1.09

2*(2,55+4,70)-0,90 " m.č. 1.10

2*(3,55+4,70)-0,90 " m.č. 1.11

2*(3,05+2,60)-0,90 " m.č. 1.13

36,00 " kovové šatní skříňky

kovová šatní skříňka na soklu dvoudveřová 

500x500x1800
2 725,20 98 107,20

- samostatně uzamykatelná dvířka, celosvařovaná, 

sokl v=40cm, šířka oddělení 250mm, v oddělení 

odkládací police ve vrchní části - nosnost 30kg, tyč na 

šaty + 3ks plastových háčků

36,00 " kovové šatní skříňky

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce 

v objektech v do 12 m
1 182,10 1 274,30

Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do 

betonu
1 152,00 116 663,04

6,21+51,75+7,92+10,53+15,18+9,68 " nerez 

podhledy m.č. 1.21,1.22a,1.22b,1.23,1.24 

a1.25

Montáž šatních skříněk kovových 750,00 27 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

244,850

140,090

nova_dlazba 384,940

99 K 771591115 m 365,220

9,800

4,200

2,700

7,900

4,800

4,500

8,000

3,700

6,200

13,600

8,400

21,350

8,450

12,400

14,800

11,150

6,440

4,100

152,490

212,730

365,220

100 K 771990112 m2 384,940

384,940

101 K 998771102 t 26,894

    776 - Podlahy povlakové

102 K 776111115 m2 205,260

nove_PVC 205,260

103 K 776111311 m2 410,520

410,520

104 K 776121111 m2 205,260

205,260

105 K 776141122 m2 205,260

205,260

106 K 776201812 m2 205,260

205,260

107 K 776221111 m2 205,260

205,260

108 M 284110110 m2 259,654

236,049

282 366,99

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 162,00 33 252,12

nove_PVC

PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., 

nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 

34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bfl S1

354,00 91 917,52

nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,  otlak do 

0,06 mm, útlum 15 dB, hořlavost Bfl S1

nove_PVC*1,15 " nové zátěžové PVC - 

specifikace

nove_PVC

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 30 MPa tl 5 mm
294,00 60 346,44

nove_PVC

Demontáž lepených povlakových podlah s 

podložkou ručně
128,04 26 281,49

nove_PVC

Broušení podkladu povlakových podlah před 

litím stěrky
18,00 3 694,68

205,26 " výměra podlaha P1D

Vysátí podkladu povlakových podlah 12,00 4 926,24

nove_PVC*2 " vysátí plochy po broušení před 

stěrkou, vysátí před pokládkou PVC

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
48,00 9 852,48

Mezisoučet - silikonový kout styku dlažba x 

keramický obklad

novy_ker_sokl*1,05 " silikonový kout styku 

dlažba x sokl 

Součet

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 

mm pevnosti 30 Mpa
197,94 76 195,02

nova_dlazba

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
499,87 13 443,50

2*(2,95+4,70)-0,80-0,90 " m.č. 1.12

2*(2,30+2,70)-2*0,80 " m.č. 1.21

2*(5,85+8,90)-1,95-2,10-2*2,05 " m.č. 1.22a

2*(2,70+2,90)-1,95-0,80 " m.č. 1.22b

2*(2,70+3,90)-0,80 " m.č. 1.23

2*(3,55+4,30)-0,90 " m.č. 1.24

2*(2,15+4,50)-2,15 " m.č. 1.25

2*(2,47+1,50)-0,80-0,70 " m.č. 1.30b

2*(0,90+1,50)-0,70 " m.č. 1.30c

2*(1,55+3,45)+(0,60+0,10+0,60)-0,80-0,70 " m.č. 

1.03b

2*(1,55+0,90)-0,70 " m.č. 1.03c

(0,60+1,50+0,60) " m.č. 1.04

2*(1,70+2,40)+(0,90+0,10+0,90)-2*0,70-0,80 " 

m.č. 1.05b

2*(1,20+1,55)-0,70 " m.č. 1.05c

2*(0,90+1,70)-0,70 " m.č. 1.05d

2*(1,30+2,65)+(0,35+0,10+0,35)-0,70 " m.č. 

1.06a

2*(1,30+0,90)-0,70 " m.č. 1.06b

2*(1,70+1,80)-0,80 " m.č. 1.08

11,35+6,46+12,26+8,72+11,18+16,05+7,92+10,5

4+4,86+3,99+4,26+15,39+10,34+49,75+19,17+5,

63+10,10+8,46+28,42 " dlažba P1A
(4,33+1,40+4,08+1,47+1,53+3,39+1,17+3,06+11,

53+1,68+6,21+51,75+7,92+10,53+15,18+9,68+3,

83+1,35) " dlažba P1B

Součet

Podlahy spárování silikonem 27,29 9 966,85
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

259,654

109 K 776223112 m 158,420

158,420

110 K 776410811 m 60,900

novy_sokl_PVC 60,900

111 K 776411111 m 60,900

60,900

112 M 607911111 m 60,900

60,900

113 K 776991821 m2 205,260

205,260

114 K 998776102 t 2,395

    781 - Dokončovací práce - obklady

115 K 781474115 m2 298,248

298,248

116 M 597612590 m2 328,073

328,073

117 K 781495111 m2 298,248

19,600

7,680

5,400

15,800

8,880

9,000

15,280

7,400

12,400

27,200

16,800

43,485

13,900

24,800

27,243

22,300

12,880

8,200

nove_obklady 298,248

118 K 781495115 m 178,000

14,000

8,000

4,000

12,000

8,000

12,000

14,000

8,000

8,000

207 373,77

4*2,00 " m.č. 1.03c

2*2,00 " m.č. 1.04

6*2,00 " m.č. 1.05b

4*2,00 " m.č. 1.05c

6*2,00 " m.č. 1.05d

7*2,00 " m.č. 1.06a

4*2,00 " m.č. 1.06b

4*2,00 " m.č. 1.08

2*(3,55+4,30)*2,00-(0,90*2,00)-(2,05*1,15) " 

m.č. 1.24

2*(2,15+4,50)*2,00-(2,15*2,00) " m.č. 1.25

2*(2,47+1,50)*2,00-(0,80*2,00)-(0,70*2,00) " 

m.č. 1.30b

2*(0,90+1,50)*2,00-(0,70*2,00) " m.č. 1.30c

Součet

Spárování vnitřních obkladů silikonem 28,14 5 008,92

7*2,00 " m.č. 1.03b

2*(0,90+1,70)*2,00-(0,70*2,00) " m.č. 1.05d

2*(1,30+2,65)*2,00+(0,35+0,10+0,35)*2,00-

(0,70*2,00)-(1,20*0,60) " m.č. 1.06a

2*(1,30+0,90)*2,00-(0,70*2,00) " m.č. 1.06b

2*(1,70+1,80)*2,00-(0,80*2,00) " m.č. 1.08

2*(2,95+4,70)*2,00-(0,80*2,00)-(0,90*2,00) " 

m.č. 1.12

2*(2,30+2,70)*2,00-2*(0,80*2,00) " m.č. 1.21

2*(5,85+8,90)*2,00-(1,95*2,00)-(2,10*2,00)-

2*(2,05*1,15)-3*(1,50*0,60) " m.č. 1.22a

2*(2,70+2,90)*2,00-(1,95*2,00)-(0,80*2,00)-

(1,50*2,00) " m.č. 1.22b

2*(2,70+3,90)*2,00-(0,80*2,00) " m.č. 1.23

nove_obklady*1,10

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 35,04 10 450,61

2*(1,55+3,45)*2,00+(0,60+0,10+0,60)*2,00-

(0,80*2,00)-(0,70*2,00) " m.č. 1.03b

2*(1,55+0,90)*2,00-(0,70*2,00)-(1,20*0,60) " 

m.č. 1.03c

(0,60+1,50+0,60)*2,00 " m.č. 1.04

2*(1,70+2,40)*2,00+(0,90+0,10+0,90)*2,00-

2*(0,70*2,00)-(0,80*2,00) " m.č. 1.05b

2*(1,20+1,55)*2,00-(0,70*2,00)-(1,20*0,60) " 

m.č. 1.05c

nove_PVC

Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
481,93 1 154,22

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
364,67 108 762,10

nove_obklady

dlaždice keramické slinutá přes 19 do 25 ks/m2 244,20 80 115,43

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 66,00 4 019,40

novy_sokl_PVC

sokl  dřevěný boční včetně tvarovek 72,00 4 384,80

novy_sokl_PVC

Odstranění lepidla ručně z podlah 162,00 33 252,12

236,049*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním 

za studena
54,00 8 554,68

12*11,75+1*17,42

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 

plastových
12,00 730,80

2*(11,75+17,45)+3*2*(0,40+0,40)+5*(2*0,40)-

5,40-0,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14,000

8,000

8,000

12,000

6,000

10,000

12,000

4,000

8,000

8,000

178,000

119 K 998781102 t 6,075

    783 - Dokončovací práce - nátěry

120 K 783301311 m2 35,176

1,816

4,640

15,168

13,552

pl_nater 35,176

121 K 783314101 m2 35,176

35,176

122 K 783315101 m2 35,176

35,176

123 K 783317101 m2 35,176

35,176

124 K 783801201 m2 470,548

470,548

125 K 783801403 m2 470,548

470,548

126 K 783806805 m2 454,785

65,650

16,600

23,300

27,300

29,400

19,980

24,080

11,400

15,200

15,800

22,500

79,450

78,785

25,340

stare_natery 454,785

297 485,83

(14,15+13,35+1,80+11,55+12,35+1,80)*2,00-

10*(0,90*2,00)-4*(0,80*2,00)-2*(1,50*2,05) " 

m.č. 1.26
2*(17,45+11,80)*1,40+4*2*(0,40+0,40)*1,40-

(0,90*1,40)-(0,80*1,40)-(5,80*1,40)-

3*(1,75*0,30) " m.č. 1.31

2*(7,75+6,50)*1,40-3*(0,80*1,40)-(5,80*1,40)-

(2,20*1,40) " m.č. 1.32

Součet

2*(1,80+4,70)*2,00-(0,90*2,00)-(1,50*0,60) " 

m.č. 1.09 

2*(2,80+4,70)*2,00-(0,90*2,00)-(1,50*0,60) " 

m.č. 1.10

2*(3,55+4,70)*2,00-(0,90*2,00)-2*(1,50*0,60) " 

m.č. 1.11

2*(2,60+3,07)*2,00-(0,90*2,00)-(1,50*0,60) " 

m.č. 1.13

2*(3,40+3,07)*2,00-(0,90*2,00) " m.č. 1.14

2*(1,50+3,10)*2,00-3*(0,90*2,00)-(0,80*2,00) " 

m.č. 1.15

2*(2,85+1,40)*2,00-(0,90*2,00) " m.č. 1.17

2*(2,85+1,55)*2,00-(0,90*2,00) " m.č. 1.18

2*(3,45+4,30)*2,00-2*(0,90*2,00)-(0,80*2,00)-

(1,65*2,00) " m.č. 1.19

Oprášení omítek před provedením nátěru 4,93 2 319,80

novy_nater_zdi

Odstranění nátěrů z omítek opálením 221,27 100 630,28

(2*(6,70+4,35)-4,35)*3,80-(0,90*2,00) " m.č. 

1.01

(2*(4,35+2,80)-4,35)*2,00-(0,90*2,00)-

(2,50*0,60) " m.č. 1.02 

pl_nater

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
92,72 3 261,52

pl_nater

Obroušení omítek před provedením nátěru 14,96 7 039,40

novy_nater_zdi

(7+9)*((2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)) " zárubeň 

800/1970/L-P

(7+7)*((2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)) " zárubeň 

900/1970/L-P

Součet - nátěr zárubní

Základní jednonásobný syntetický nátěr 

zámečnických konstrukcí
91,54 3 220,01

pl_nater

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
90,27 3 175,34

Součet - vnitřní kout keramických obkladů

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
499,87 3 036,71

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou 

ředitelným odmašťovačem
48,21 1 695,83

(1+1)*((2*1,97+0,60)*(0,10+2*0,05)) " zárubeň 

600/1970/L-P

(3+2)*((2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)) " zárubeň 

700/1970/L-P

4*2,00 " m.č. 1.16

4*2,00 " m.č. 1.21

6*2,00 " m.č. 1.22a

3*2,00 " m.č. 1.22b

5*2,00 " m.č. 1.23

6*2,00 " m.č. 1.24

2*2,00 " m.č. 1.25

4*2,00 " m.č. 1.30b

4*2,00 " m.č. 1.30c

7*2,00 " m.č. 1.12
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127 K 783822213 m2 454,785

454,785

128 K 783823133 m2 470,548

65,650

17,000

23,300

26,300

29,400

20,800

23,100

12,800

15,200

15,800

24,400

76,100

23,700

78,518

18,480

novy_nater_zdi 470,548

129 K 783827425 m2 470,548

470,548

130 K 783897611 m2 470,548

470,548

131 K 783901453 m2 54,783

nater_podlaha 54,783

132 K 783906861 m2 54,783

54,783

133 K 783932171 m2 54,783

54,783

134 K 783933151 m2 54,783

54,783

135 K 783937161 m2 54,783

54,783

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

136 K 784111001 m2 1 845,087

1 845,087

137 K 784111011 m2 1 845,087

640,180

1 204,907

pl_malby 1 845,087

122 356,20

pl_malby

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech 

výšky do 3,80 m
12,49 23 045,14

omitka_strop

nove_stuky

Součet - malba

Penetrační epoxidový nátěr hladkých 

betonových podlah
105,13 5 759,34

nater_podlaha

Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný 

nátěr betonové podlahy
199,84 10 947,83

nater_podlaha

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech 

výšky do 3,80 m
4,23 7 804,72

41,87+12,26+4,35*0,15 " podlaha P1E sloučené 

m.č. 1.01 a 1.2

Odstranění nátěrů z betonových podlah 

otryskáním
202,32 11 083,70

nater_podlaha

Celoplošné vyrovnání betonové podlahy 

cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm
185,94 10 186,35

nater_podlaha

70 130,47

novy_nater_zdi

Příplatek k cenám dvojnásobného krycího 

nátěru omítek za barevné provedení v odstínu 

středně sytém

13,25 6 234,76

novy_nater_zdi

Vysátí betonových podlah před provedením 

nátěru
10,43 571,39

2*(1,55+2,85)*2,00-(0,90*2,00) " m.č. 1.18

2*(3,45+4,30)*2,00-2*(0,90*2,00)-(1,50*2,00) " 

m.č. 1.19

(4*0,40+6,30+1,80+13,35+14,15+1,80+2,20+0,35

+8,20)*2,00-2*(1,50*2,00)-7*(0,90*2,00)-

3*(0,80*2,00) " m.č. 1.26

(4,15+5,35+0,25+2,10)*2,00 " m.č. 1.27

2*(11,75+17,45)*1,40+4*2*(0,40+0,40)*1,40-

3*(2,05*0,55)-(0,90*1,40)-(5,40*1,40) " m.č. 

1.31

(0,20+3,80+2,55+3,80+3,25+2,6+3*0,40)*1,40-

3*(0,80*1,40)-(1,80*1,40) " m.č. 1.32

Součet

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek 

stupně členitosti 1 a 2
149,04

(2*(6,70+4,35)-4,35)*3,80-(0,90*2,00) " m.č. 

1.01

(2*(2,80+4,45)-4,35)*2,00-(0,90*2,00)-

(2,50*0,60) " m.č. 1.02

2*(1,80+4,70)*2,00-(0,90*2,00)-(1,50*0,60) " 

m.č. 1.09

2*(2,55+4,70)*2,00-(0,90*2,00)-(1,50*0,60) " 

m.č. 1.10

2*(3,55+4,70)*2,00-(0,90*2,00)-2*(1,50*0,60) " 

m.č. 1.11

2*(3,05+2,60)*2,00-(0,90*2,00) " m.č. 1.13

2*(3,05+3,40)*2,00-(0,90*2,00)-(1,50*0,60) " 

m.č. 1.14

2*(1,50+3,10)*2,00+(2*0,40)*2,00-4*(0,90*2,00) " 

m.č. 1.15

2*(1,40+2,85)*2,00-(0,90*2,00) " m.č. 1.17

Celoplošné vyrovnání omítky před provedením 

nátěru modifikovanou cementovou stěrkou 

tloušťky do 3 mm

99,57 45 282,94

stare_natery

Penetrační silikátový nátěr hladkých, 

tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
33,89 15 946,87
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138 K 784181121 m2 1 845,087

1 845,087

139 K 784211011 m2 1 847,937

1 847,937

pl_malby

Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 

velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky 

do 3,80 m

28,87 53 349,94

pl_malby+novy_SDK

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
20,68 38 156,40
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

1 009 214,51

834 061,58

834 061,58 175 152,93

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

834 061,58
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.4.1 - Zdravotně technické instalace

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    HSV 1 - Stavební přípomoce pro ZTI a ÚT

    HSV 2 - Výměna lapáku tuku

    HSV 3 - Odvoz a uložení suti a přebytečné zeminy

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 834 061,58

564 997,24

113 259,03

131 455,24

261 995,58

16 445,43

3 369,41

21 359,63

17 112,92

0,00

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

834 061,58

269 064,34

102 407,49

129 226,62

37 430,23

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.4.1 - Zdravotně technické instalace

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    HSV 1 - Stavební přípomoce pro ZTI a ÚT

1 K 612135101 m2 25,137

8,466

16,671

25,137

2 K 612325121 m2 25,137

8,466

16,671

25,137

3 K 631312141 m3 4,523

0,318

3,059

1,146

4,523

4 K 711747069 kus 17,000

17,000

5 K 974032154 m 125,685

42,330

83,355

125,685

6 K 974042555 m 10,590

10,590

7 K 974042575 m 58,590

20,390

38,200

58,590

834 061,58

269 064,34

102 407,49

20,39 " vysekání rýh v podlaze pro kanalizační 

potrubí DN110

38,20 " vysekání rýh v podlaze pro rozvody 

topné vody

Součet

42,33 " rýhy pro kanalizační potrubí do DN50

83,355 " rýhy pro vodovodní potrubí do DN20

Součet

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 

monolitické hl do 100 mm š do 200 mm
302,40 3 202,42

10,59 " vysekání rýh v podlaze pro vodovodní 

potrubí

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné 

monolitické hl do 200 mm š do 200 mm
445,64 26 110,05

0,318 " vysekání rýh v podlaze pro vodovodní 

potrubí

3,059 " vysekání rýh v podlaze pro kanalizační 

potrubí DN110

1,146 " vysekání rýh v podlaze pro rozvody 

topné vody

Součet

Izolace proti vodě opracování trubních prostupu 

do 300 mm přitavením včetně dodání NAIP a 

ALP

245,00 4 165,00

17 " Těsnění a oprava hydroizolace v místech 

napojení na svody ležaté kanalizace v ploše 

0,5x0,5m

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých 

cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm
83,56 10 502,24

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 

stěnách šířky do 150 mm
738,04 18 552,11

42,33*0,200 " rýhy pro kanalizační potrubí do 

DN50

83,355*0,200 " rýhy pro vodovodní potrubí do 

DN20

Součet

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách 

betonem prostým
4 006,63 18 121,99

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 

šířky rýhy
331,08 8 322,36

42,33*0,200 " rýhy pro kanalizační potrubí do 

DN50

83,355*0,200 " rýhy pro vodovodní potrubí do 

DN20

Součet

ROZPOČET

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.4.1 - Zdravotně technické instalace

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 998018002 t 12,260

    HSV 2 - Výměna lapáku tuku

9 K 111201101 m2 4,800

4,800

10 K 111201401 m2 4,800

4,800

11 K 132212102 m3 6,732

6,732

12 K 132212109 m3 2,020

2,020

13 K 151101102 m2 28,500

28,500

14 K 151101111 m2 28,500

28,500

15 K 175111101 m3 6,732

6,732

16 M 589312660 m3 6,732

6,732

17 K 181301102 m2 6,600

6,600

18 M 5812328M2 m3 1,040

1,040

19 K 181411131 m2 6,600

6,600

20 M 005724100 kg 0,165

0,165

21 K 181951101 m2 6,600

6,600

22 K 279113134 m2 3,960

3,960

23 K 317121101 kus 8,000

8,000

24 M 593210700 kus 8,000

8,000

25 K 358325119 kus 1,000

26 K 386131114 kus 1,000

27 M 286611041 kus 1,000

129 226,62

8 " překlady nad lapolem

Kompletní likvidace stávajícího odlučovače tuku 

LAPOL T3 
35 500,00 35 500,00

Položka zahrnuje: odčerpání vody a kalů ze stávacího 

lapolu, 2x odpojení od kanalizačního potrubí DN150, 

vybourání konstrukce lapolu, odvoz vybouraného 

materiálu na skládku

Montáž odlučovače tuků a olejů 

polyetylenového průtoku 7 l/s
425,66 425,66

odlučovač tuků plastový, velikost NS 7 včetně 

poklopů a těsnění
40 700,00 40 700,00

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 

C 16/20

1 151,59 4 560,30

3,96 " podezdění pro osazení překladů nad 

lapolem

Montáž prefabrikovaných překladů délky do 

1500 mm
146,90 1 175,20

8 " překlady nad lapolem

překlad železobetonový RZP 119x14x14 cm 247,00 1 976,00

6,60 " zatravnění

osivo směs travní parková 90,90 15,00

6,60*0,025

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 5,11 33,73

6,60 " zatravnění

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
40,33 266,18

6,60 " plocha terénních úprav 

Náklady na pořízení vhodné zůrodnitelné 

zeminy pro osetí včetně dopravného
750,00 780,00

6,60*0,15*1,05 " zemina potřebná včetně 

ztratného 5%

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
16,27 107,38

28,50 " pažení výkopu lapolu

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
355,95 2 396,26

6,732 " obsyp potrubí a lapolu hubeným 

betonem

beton C-/5 kamenivo frakce 0/16 1 990,00 13 396,68

6,732 " obsyp potrubí a lapolu hubeným 

betonem

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 

mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
182,28 368,21

6,732*0,30 " odkopání po obvodu lapolu v šíři 

0,6m - lepivost 30%

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
169,63 4 834,46

28,50 " pažení výkopu lapolu

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 

rýh hl do 2 m
17,86 509,01

4,80 " odstranění keřů

Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm
26,79 128,59

4,80 " odstranění keřů

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v nesoudržných horninách tř. 3
783,48 5 274,39

6,732 " odkopání po obvodu lapolu v šíři 0,6m

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 1 095,54 13 431,32

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 

100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
40,18 192,86
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 452311151 m3 3,240

3,240

29 K 871315211 m 2,000

2,000

30 K 877310330 kus 2,000

2,000

31 M 286172351 kus 2,000

32 K 892241119 kus 1,000

    HSV 3 - Odvoz a uložení suti a přebytečné zeminy

33 K 162701105.1 m3 6,732

6,732

34 K 997013153 t 20,061

35 K 997013501 t 20,061

36 K 997013509 t 280,854

280,854

37 K 997013831 t 20,061

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

38 K 721100911 kus 32,000

32,000

39 K 721171803 m 11,800

11,800

40 K 721171808 m 20,000

20,000

41 K 721171915 kus 9,000

9,000

42 K 721171916 kus 8,000

8,000

43 K 721174042 m 5,370

5,370

44 K 721174043 m 36,960

36,960

45 K 721174044 m 19,720

19,720

46 K 721174045 m 8,750

8,750

47 K 721194104 kus 10,000

37 430,23

564 997,24

113 259,03

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 508,49 4 449,29

8,75 " připojení nových zařízení

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 61,94 619,40

5,37 " připojení nových zařízení

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 344,82 12 744,55

36,96 " připojení nových zařízení

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 420,13 8 284,96

19,72 " připojení nových zařízení

Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 337,02 3 033,18

9 " napojení na stávající potrubí DN 110

Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 509,11 4 072,88

8 " napojení na stávající potrubí DN 125

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 310,57 1 667,76

32 " zaslepení stávajících rozvodů

Demontáž potrubí z PVC do D 75 7,80 92,04

11,80 " demontáž potrubí do DN 75 - odborný 

odhad projektanta

Demontáž potrubí z PVC do D 114 20,89 417,80

20,00 " demontáž potrubí do DN 110 - odborný 

odhad projektanta

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,27 2 603,52

celkem na skládku 15km

20,061*14 "Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904

400,00 8 024,40

Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního 1 285,79 41 145,28

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
179,96 1 211,49

6,732 " přebytek z odkopu lapolu - odvoz, 

poplatky, rozbory

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m s omezením 

mechanizace

1 062,71 21 319,03

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
212,94 4 271,79

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 

trub hladkých plnostěnných DN 150
186,91 373,82

2,00 " redukce na kameninu

spojka přesuvná kanalizační PP DN 150 354,00 708,00

Zkouška těsnosti jímky včetně dodání potřebné 

vody a vystavení protokolu o zkoušce
5 500,00 5 500,00

Dodávka a montáž lapáku tuku OTP-7 - odlučovač 

tuků plastový, velikost lapáku NS 7, Rozměry 

odlučovače (d x š x v) 2400x900x1510mm, objem 

lapáku 2,75 m3, objem kalového prostoru 0,71 m3, 

včetně dvou poklopů do 3,5 t a těsnění

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 

otevřený výkop
2 903,30 9 406,69

3,24 " podkladní deska tl 150mm

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 

tuhost třídy SN4 DN 160
299,10 598,20

2*1,0 " napojení lapolu na stávající potrubí
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8,000

2,000

10,000

48 K 721194105 kus 4,000

1,000

3,000

4,000

49 K 721194107 kus 6,000

6,000

50 K 721194109 kus 1,000

1,000

51 K 721210813 kus 10,000

10,000

52 K 721211403 kus 6,000

6,000

53 K 721290111 m 70,800

70,800

54 K 721290822 t 0,360

55 K 721300922 m 95,000

95,000

56 K 899102111 kus 1,000

57 M 286617381 kus 1,000

58 K 998721102 t 0,131

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

59 K 722130901 kus 12,000

12,000

60 K 722170801 m 150,000

150,000

61 K 722170804 m 100,000

100,000

62 K 722173914 kus 4,000

4,000

63 K 722174021 m 87,410

87,410

64 K 722174022 m 79,300

79,300

65 K 722174023 m 31,340

131 455,24

79,30 " potrubí PPR DN 20

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 25 x 4,2 mm
324,40 10 166,70

Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 32 

mm
47,34 189,36

4 " napojení na stávající rozvody D 32

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 16 x 2,7 mm
267,07 23 344,59

87,41 " potrubí PPR DN 16

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 20 x 3,4 mm
266,12 21 103,32

6*2 " zaslepení stávajících rozvodů

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 13,09 1 963,50

150,00 " demontáž potrubí do DN 25 - odborný 

odhad projektanta

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 20,89 2 089,00

100,00 " demontáž potrubí do DN 50 - odborný 

odhad projektanta

poklop vodotěsný a pachotěsný 80x60cm pro 

zadláždění
6 404,00 6 404,00

ŠACHTOVÝ POKLOP - světlý rozměr 80x60 cm, 

stavební rozměr 93,5x73,5 cm, pachotěsný a 

vodotěsný, k probetonování víka s možností položení 

finální dlažby a tmelu, sada klíčů, vč. montáže a 

zabudování do podlahy

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
573,44 75,12

Potrubí pozinkované závitové zazátkování 

vývodu
23,56 282,72

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 

hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 

m

1 546,02 556,57

Pročištění svodů ležatých do DN 300 163,84 15 564,80

95,00 " Kompletní pročištění a odmaštění 

stávajících rozvodů ležaté kanalizace DN100-

150

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 

včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
631,37 631,37

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 

50/75 s kulovým kloubem
1 660,97 9 965,82

PODLAHOVÁ VPUSŤ - podlahová vpust DN50/75 s 

otočným kloubem na odtoku, s izolačním límcem, se 

zápachovou uzávěrkou, s plastovým výškově 

stavitelným nástavcem 12-70mm, s rámečkem 

123x123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm,  

vč. montáže a zabudování do podlahy

6 " podlahová vpusť

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 125
19,52 1 382,02

70,80 " zkouška těsnosti kanalizace

6 " podlahová vpusť

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 

100
102,19 102,19

1 " výlevka

Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné 

kameniny DN 100
127,59 1 275,90

10 " demontáž podlahových vpustí

Součet

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 68,65 274,60

1 " sifon pro dřez

3 " sifon pro sprchové vaničky

Součet

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 83,25 499,50

8 " sifon pro umyvadlo

2 " sifon pro urinál
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31,340

66 K 722174024 m 50,880

50,880

67 K 722181212 m 137,450

137,450

68 K 722181232 m 111,480

111,480

69 K 722181812 m 250,000

250,000

70 K 722220152 kus 72,000

15,000

27,000

18,000

12,000

72,000

71 K 722232044 kus 8,000

72 K 722232045 kus 4,000

73 K 722290226 m 248,930

248,930

74 K 722290234 m 248,930

75 K 722290822 t 0,129

76 K 998722102 t 0,300

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

77 K 725110814
soub

or
4,000

4,000

78 K 725112171
soub

or
5,000

5,000

79 K 725121523
soub

or
2,000

2,000

80 K 725122817
soub

or
2,000

2,000

81 K 725210821
soub

or
5,000

5,000

82 K 725211601
soub

or
5,000

261 995,58

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 113,88 569,40

5 " demontáž umyvadel

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 

šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm
2 371,47 11 857,35

UMYVADLO, glazovaná spodní strana, Rozměry: Délka: 

500 mm, Šířka: 410 mm, Výška: 190 mm, sifon, 

chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm, vč. 

kompletní montáže a pomocných připojovacích prvků

Pisoárový záchodek automatický pro bateriové 

napájení
9 829,27 19 658,54

URINÁL - Rozměry: 305 x 340 x 535 mm, s vnějším 

přívodem vody, součástí dodávky je svislý sifon a 

vtoková armatura pro senzorové ovládání, vč. 

kompletní montáže a pomocných připojovacích prvků

2 " urinám keramický

Demontáž pisoárových stání bez nádrže a 

jedním záchodkem
71,41 142,82

2 " demontáž pisoáru

Demontáž klozetu Kombi, odsávací 146,28 585,12

4 " demontáž WC kombi

Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný
5 606,63 28 033,15

STOJÍCÍ KOMBINAČNÍ MÍSA, hluboké splachování, 

VARIO odpad, Rozměry: Délka: 620  mm, Šířka: 360  

mm, Výška: 400  mm vč. VARIO kolena, sedátka s 

poklopem a WC nádržky,  vč. zápachové uzávěrky a 

kompletní montáže a pomocných připojovacích prvků

5 " kombi klozet včetně sedátka s poklopem

248,93

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80
35,50 8 837,02

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 

hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 

12 m

1 546,02 199,44

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 12 m
513,47 154,04

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit
314,02 2 512,16

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
454,91 1 819,64

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 

závitového do DN 50
39,44 9 817,80

250,00 " demontáž potrubí do DN 50 - odborný 

odhad projektanta

Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 

1/2
131,05 9 435,60

15 " ventil 1/2 x 1/2 s filtrem

27 " ventil 1/2 x 3/8

18 " pračkový ventil 1/2 x 3/4 se zpětnou 

klapou a filtrem

(2+1+3)*2 " pro nástěnné baterie

Součet

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN 

do 32 mm

48,09 6 609,97

137,45 " izolace studené vody

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN 

do 45 mm

77,49 8 638,59

111,48 " izolace teplé vody

Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 18,12 4 530,00

31,34 " potrubí PPR DN 25

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 32 x5,4 mm
388,40 19 761,79

50,88 " potrubí PPR DN 32
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5,000

83 K 725211701
soub

or
1,000

1,000

84 K 725214112
soub

or
2,000

2,000

85 K 725241114
soub

or
1,000

1,000

86 K 725241120
soub

or
1,000

1,000

87 K 725241124
soub

or
1,000

1,000

88 K 725291631
soub

or
8,000

8,000

89 K 725291532
soub

or
8,000

8,000

90 K 725291533
soub

or
8,000

8,000

91 K 725311122
soub

or
1,000

1,000

92 K 725320822
soub

or
9,000

9,000

93 K 725330840
soub

or
2,000

2,000

94 K 725331111
soub

or
1,000

Demontáž výlevka litinová nebo ocelová 145,71 291,42

2 " demontáž výlevky

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
4 334,28 4 334,28

VÝLEVKA  - 480x425 mm bez přepadu, bez otvoru pro 

baterii, vč. zápachové uzávěry, součástí dodávky je 

mřížka k výlevce

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou 

uzávěrkou kulatý 510 mm
2 761,00 2 761,00

KUCHYŇSKÝ DŘEZ -  kulatý, standartní uložení na 

desku rozměr: průměr 510 mm, rozměr dřezové 

nádoby: průměr 410 mm, hloubka: 155 mm, součástí 

dodávky je otvor pro vod. baterii, sifon, montážní 

kování, těsnění

1 " kuchyňský dřez

Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských 

sestavách bez výtokových armatur
124,82 1 123,38

9 " demontáž kuchyňského dřezu

8 " nerezový zásobník papírových osušek

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
936,00 7 488,00

8 " dávkovač tekutého mýdla nerezový

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

koš odpadkový pedálový s plastovou vložkou 12l
299,00 2 392,00

8 " koš odpadkový nerezový 12l

SPRCHOVÁ VANIČKA - 720x900x100 mm, vč. vpusti se 

zápachovou uzávěrou, součástí dodávky jsou i 

sprchové dveře z bezpečnostního 4 mm kaleného skla 

760x1900, vč. kompletní montáže a pomocných 

připojovacích prvků

1 " sprchová vanička 720x900 

Sprchové vaničky včetně zástěny akrylátové 

obdélníkové 900x900x100 mm
11 550,00 11 550,00

SPRCHOVÁ VANIČKA - 900x900x100 mm, vč. vpusti se 

zápachovou uzávěrou, součástí dodávky jsou i 

sprchové dveře z bezpečnostního 4 mm kaleného skla 

900x1900, vč. kompletní montáže a pomocných 

připojovacích prvků

1 " sprchová vanička 900x900 

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
1 500,00 12 000,00

2 " nerezové umývátko 500mm

Vanička sprchová akrylátová čtvercová 

900x900x100 mm včetně rohové zástěny
18 150,00 18 150,00

SPRCHOVÁ VANIČKA - 900x900x100 mm, vč. vpusti se 

zápachovou uzávěrou, součástí dodávky je i čtvercová 

zástěna 900x900mm z bezpečnostního 6 mm kaleného 

skla 1950mm, vč. kompletní montáže a pomocných 

připojovacích prvků

1 " sprchová vanička 900x900 

Sprchové vaničky včetně zástěny akrylátové 

obdélníkové 900x720x100 mm
10 450,00 10 450,00

Umývátko keramické stěnové 400 mm 2 107,47 2 107,47

UMÝVÁTKO - KERAMICKÉ - Rozměry: Délka: 450 mm, 

Šířka: 360 mm, Výška: 160 mm, sifon, chromovaná 

ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm, vč. kompletní 

montáže a pomocných připojovacích prvků

1 " umyvátko 450mm

Umyvadlo nerezové automatické na stěnu 

420x420 mm
8 666,18 17 332,36

UMÝVÁTKO - NEREZOVÉ - Rozměry: Délka: 500 mm, 

Šířka: 300 mm, Výška: 160 mm, otvor pro baterii, 

sifon - nerez, nastavitelný od 175 do 270 mm, vč. 

kompletní montáže a pomocných připojovacích prvků

5 " umyvadlo 500mm
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95 K 725590812 t 5,495

96 K 725810811 kus 4,000

4,000

97 K 725813111
soub

or
42,000

15,000

27,000

42,000

98 K 725813112 kus 18,000

18,000

99 M 551385211 kus 27,000

27,000

100 M 551385212 kus 15,000

15,000

101 M 551385213 kus 18,000

18,000

102 K 725820801
soub

or
16,000

5,000

2,000

9,000

16,000

103 K 725821311
soub

or
1,000

1,000

104 K 725821312
soub

or
2,000

2,000

105 K 725821326
soub

or
1,000

1,000

106 K 725822612
soub

or
5,000

5,000

107 K 725841354
soub

or
3,000

3,000

108 K 725860811 kus 9,000

5,000

2,000

2,000

9,000

109 K 725860812 kus 9,000

9,000

110 K 725861102 kus 8,000

8,000

111 K 725862103 kus 1,000

1,000

112 K 725865311 kus 3,000

3,000

113 K 725865411 kus 2,000

2,000

114 K 998725102 t 0,399

115 K HZS2211 hod 50,000

Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 577,10 1 154,20

2 " sifon pro urinál

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
599,85 239,34

Hodinová zúčtovací sazba instalatér 352,34 17 617,00

8 " sifon pro umyvadlo

Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 322,72 322,72

1 " sifon pro dřez

Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 

kulovým kloubem na odtoku
702,43 2 107,29

3 " sifon pro sprchové vaničky

2 " demontáž sifonu pisoáru

Součet

Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých 12,08 108,72

9 " demontáž sifonu kuchyňského dřezu

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 271,62 2 172,96

Baterie sprchová automatická s termostatickým 

ventilem a sprchovou růžicí
8 458,77 25 376,31

3

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých 11,95 107,55

5 " demontáž sifonu umyvadel

2 " demontáž sifonu výlevky

2

Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm
2 508,91 2 508,91

1

Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí 3 133,14 15 665,70

5

5 " demontáž výtokové baterie umyvadel

2 " demontáž výtokové baterie výlevky

9 " demontáž výtokové baterie kuchyňského 

dřezu

Součet

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm
1 549,14 1 549,14

1

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
3 386,14 6 772,28

hadice připojovací flexi 1/2", 600 mm 71,50 1 072,50

15 " připojovací flexi hadička 1/2 - 600mm

hadice připojovací flexi 3/4", 600 mm 148,50 2 673,00

18 " připojovací flexi hadička 3/4 - 600mm

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 54,61 873,76

Součet

Ventil rohový pračkový G 3/4 720,49 12 968,82

18 " pračkový ventil 1/2 x 3/4 se zpětnou 

klapou a filtrem

hadice připojovací flexi 3/8", 600 mm 49,50 1 336,50

27 " připojovací flexi hadička 3/8 - 600mm

Demontáž ventilů výtokových nástěnných 28,69 114,76

4 " demontáž ventilu WC kombi

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo 

flexi hadičky G 1/2
206,41 8 669,22

15 " ventil 1/2 x 1/2 s filtrem

27 " ventil 1/2 x 3/8

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 

zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 

m

1 411,94 7 758,61
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50,000

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

116 K 733110806 m 10,000

10,000

117 K 733110808 m 15,900

15,900

118 K 733322201 m 6,000

6,000

119 K 733322202 m 20,040

20,040

120 K 733322204 m 18,160

18,160

121 K 733391101 m 44,200

122 K 733391925 kus 2,000

123 K 733811212 m 44,200

124 K 733890803 t 0,117

125 K 998733102 t 0,018

    734 - Ústřední vytápění - armatury

126 K 734200821 kus 6,000

3,000

3,000

6,000

127 K 734221552 kus 4,000

4,000

128 K 734221682 kus 4,000

4,000

129 K 734261233 kus 4,000

4,000

130 K 734890803 t 0,003

131 K 998734102 t 0,003

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

132 K 735151656 kus 3,000

133 K 735151822 kus 3,000

3,000

134 K 735164262 kus 1,000

135 K 735291800 kus 12,000

12,000

16 445,43

3 369,41

21 359,63

Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 

registrů nebo konvektorů do odpadu
8,70 104,40

3*4 " demontáž konzol radiátorů

Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 500/900 mm 

výkon 1871 W

5 421,52 16 264,56

Demontáž otopného tělesa panelového 

dvouřadého délka do 2820 mm
114,26 342,78

3 " demontáž stávajících radiátorů

Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1500/745 mm
4 333,23 4 333,23

3+1

Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 

120°C
150,86 603,44

3+1

Přemístění demontovaných armatur vodorovně 

do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m
1 364,94 4,09

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v 

do 12 m
806,28 2,42

3 " demontáž uzavíracích ventilů radiátorů 

3 " demontáž šroubení radiátorů 

Součet

Ventil závitový termostatický přímý 

dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice 

ovládání

402,34 1 609,36

3+1

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 

110°C otopných těles VK
194,81 779,24

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně 

do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m
1 749,67 204,71

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 

objektech v do 12 m
1 116,93 20,10

Demontáž armatury závitové se dvěma závity 

do G 1/2
61,81 370,86

18,16 " včetně tvarovek, uchycení a montážních 

prvků vedeno v podlaze

Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 12,69 560,90

Propojení potrubí plastového spojovaného 

plastovou objímkou D 32x2,9 mm
125,64 251,28

Ochrana potrubí ústředního vytápění 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN 

do 32 mm

48,09 2 125,58

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou 

objímkou D 16x2,2
166,17 997,02

6,00 " včetně tvarovek, uchycení a montážních 

prvků

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou 

objímkou D 20x2,8
193,21 3 871,93

20,04 " včetně tvarovek, uchycení a montážních 

prvků vedeno v podlaze

Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou 

objímkou D 32x4,4
420,14 7 629,74

5*10 " demontáž stávajícího zařízení cvičné 

kuchyně včetně vynesení z objektu

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 

32
18,22 182,20

10,00 " demontáž potrubí do DN 32 - odborný 

odhad projektanta

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 

50
37,86 601,97

15,90 " demontáž potrubí do DN 50 - odborný 

odhad projektanta
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136 K 735890802 t 0,149

137 K 998735102 t 0,146

    766 - Konstrukce truhlářské

138 K 766811114 kus 1,000

1,000

139 K 998766102 t 0,175

Montáž a dodávka sestavy kuchyňské linky 16 955,40 16 955,40

KUCHYŇSKÁ LINKA - sestava se skládá ze spodních 

skříněk, - výška 82 cm, hloubka 52 cm (s PD 60 cm), 

šířka: 80 cm skříňka pod dřez bez PD a 60 cm skříňka 

jednodveřová a vrchních skříněk - výška 71,5 cm, 

hloubka 31 cm, šířka: 60 cm skříňka dvou-vyklop a 2x 

40 cm skříňka jednodveřová. Skříňky mají tiché 

pojezdy a dovírání dvířek, pracovní deska 28 mm 

(barva Travertin), vč. kompletní montáže a 

pomocných připojovacích prvků

1 " sestava kuchyňské linky

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 12 m
900,11 157,52

17 112,92

Přemístění demontovaného otopného tělesa 

vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

1 174,94 175,07

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 

objektech v do 12 m
956,07 139,59
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

3 242 467,71

2 679 725,38

2 679 725,38 562 742,33

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 679 725,38
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.4.3 - Vzduchotechnika

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

01 - Hlavní kuchyně - zařízení

02 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál a jeřáby

03 - Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

14 266,10

93 780,00

0,00

2 679 725,38

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 679 725,38

2 497 864,20

39 957,20

33 857,88

108 046,10

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.4.3 - Vzduchotechnika

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

01 - Hlavní kuchyně - zařízení

1 K 01.01 ks 1,000

2 K 01.02 ks 2,000

3 K 01.03 kpl 1,000

4 K 01.04 ks 1,000

5 K 01.05 ks 1,000

6 K 01.06 ks 1,000

7 K 01.07 ks 1,000

8 K 01.08 ks 1,000

9 K 01.09 ks 1,000

10 K 01.10 ks 2,000

2 679 725,38

2 497 864,20

Axiální nástěnný ventilátor s kulič. ložisky tichý 

pr.160 mm - 160 m3h-1 při 35Pa; příkon 

19W/230V

5 835,02 5 835,02

(např. Silent 300 Design Ecowatt))

Axiální nástěnný ventilátor s kulič. ložisky tichý 

pr.125 mm - 60 m3h-1 při 38Pa; příkon 

16W/230V

4 296,42 8 592,84

(např. Silent 200 Design Ecowatt))

(např. Mixvent - TD 800/200 Ecowatt )

Axiální nástěnný ventilátor s kulič. ložisky tichý 

pr.160 mm - 120 m3h-1 při 45Pa; příkon 

19W/230V

5 920,85 5 920,85

(např. Silent 300 Design Ecowatt))

Axiální nástěnný ventilátor s kulič. ložisky tichý 

pr.160 mm - 160 m3h-1 při 35Pa; příkon 

19W/230V

5 886,27 5 886,27

(např. Silent 300 Design Ecowatt))

Diagonální potrubní ventilátor pr. 200 mm - 470 

m3h-1 při 200 Pa; příkon 101W/230V
11 976,26 11 976,26

(např. Mixvent - TD 800/200 Ecowatt )

Diagonální potrubní ventilátor pr. 100 mm - 

150m3h-1 při 70 Pa; příkon 19W/230V
8 081,80 8 081,80

(např. Mixvent - TD 250/100 Ecowatt )

Diagonální potrubní ventilátor pr. 200 mm - 385 

m3h-1 při 190 Pa; příkon 101W/230V
11 727,23 11 727,23

(např. REMAK Aeromaster XP17 - OD099844)

Kondenzační invertorová jednotka s ahu kitem 

pro připojení k AHU výparníku, chl. výkon/top. 

výkon: 9,8-27/9,8 - 31,5 kW; EER/COP: 

2,63/3,31; Příkon: 3,36-12,76/2,57-11,01 kW - 

400 V/ 3x25A

186 190,14 372 380,28

(např. TOSHIBA RAV-SM2804AT8-E))

Celonerezový kuchyňský strop se přívodními, 

odvodním, pasivními prvky a vestavěným 

osvětlením IP54, 45,68 m2

804 884,78 804 884,78

(např. GIF Activevent, ser.no. 6100)

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VZT sestavná jednotka přívod-odvod, vnitřní 

provedení nad sebou, 10400 m3h-1, 350 

Pa/11560 m3h-1, 280 Pa; F7/G3a4; Příkon sum: 

8,65 kW; rekuperace desková s obchvatem - 

79%; výparník/kondenzátor: 2x25 kW, SFP AHU 

2692 Wm-3s, vč.kompletní funkční M+R, pro

854 884,73 854 884,73

ROZPOČET

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.4.3 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 01.11 ks 1,000

12 K 01.12 ks 4,000

13 K 01.13 ks 7,000

14 K 01.14 ks 2,000

15 K 01.15 ks 3,000

16 K 01.16 ks 5,000

17 K 01.17 ks 2,000

18 K 01.18 ks 1,000

19 K 01.19 ks 2,000

20 K 01.20 ks 1,000

21 K 01.21 ks 2,000

22 K 01.22 ks 1,000

23 K 01.23 ks 1,000

24 K 01.24 ks 2,000

25 K 01.25 ks 2,000

26 K 01.26 ks 3,000

27 K 01.27 ks 13,000

28 K 01.28 ks 2,000

29 K 01.29 bm 10,000

30 K 01.30 bm 6,000

31 K 01.31 bm 2,000

32 K 01.32 bm 20,000

(SONOFLEX MO160)

Ohebná vícevrtvá hluk tlumící AL hadice pr. 

127mm
256,95 5 139,00

(SONOFLEX MO127)

Ohebná vícevrtvá hluk tlumící AL hadice pr. 

254mm
422,90 4 229,00

(SONOFLEX MO 254)

Ohebná vícevrtvá hluk tlumící AL hadice pr. 

203mm
370,76 2 224,56

(SONOFLEX MO 203)

Ohebná vícevrtvá hluk tlumící AL hadice pr. 

160mm
322,25 644,50

(ELEKTRODESIGN PER 125W)

Dveřní mřížka 297,01 3 861,13

(ELEKTRODESIGN PT 489B)

Dveřní mříž (mytí nádobí 1.24) 400x300 1 048,30 2 096,60

(např.Mandík SMM 12,5 400x300 TPM 014/01)

Automatická přetlaková žaluzie plastová pr. 200 1 073,22 2 146,44

(ELEKTRODESIGN PER 200W)

Automatická přetlaková žaluzie plastová pr.160 966,81 1 933,62

(ELEKTRODESIGN PER 160W)

Automatická přetlaková žaluzie plastová pr.125 406,19 1 218,57

(např.Mandík PKTM-90/CZ 200 TPM 018/00.01 na 

spiro )

Protidešťová žaluzie mat. AL s pozedním 

rámem, sítem proti hmyzu 1220x865
4 684,32 4 684,32

(např.Mandík PDZM 1220x865 TPM 079/10.622)

Výfukový kus 45 dst., síto proti ptákům 800x630 3 020,76 3 020,76

(Lindab)

Požární klapka, ruční a teplotní spouštění: 

630x450
4 214,76 8 429,52

(např.Mandík PKTM-90/CZ 630x450 TPM 018/00.01 )

Požární klapka, ruční a teplotní spouštění: 

800x630
5 586,95 5 586,95

(např.Mandík PKTM-90/CZ 800x630 TPM 018/00.01 )

Požární klapka, ruční a teplotní spouštění: 

pr.200 na spiro
3 187,08 6 374,16

(např.Mandík RKTM 800x450 TPM 012/00.01 )

Regulační klapka vícelistá těsná, převod 

ozubenými koly, ruční provedení: 630x500
2 060,42 4 120,84

(např.Mandík RKTM 630x500 TPM 012/00.01 )

Regulační klapka vícelistá těsná, převod 

ozubenými koly, ruční provedení:400x250
1 257,04 1 257,04

(např.Mandík RKTM 400x250 TPM 012/00.01 )

Kovový talířový ventill s montážním kroužekm 

pr. 160 mm
384,50 769,00

(např.Elektrodesign KO 160)

Kovový talířový ventill s montážním kroužekm 

pr. 200 mm
474,91 1 424,73

(např. Elektrodesign KO 200)

Regulační klapka vícelistá těsná, převod 

ozubenými koly, ruční provedení: 800x450
2 687,49 13 437,45

(např. Elektrodesign NAZ-D 110x45x110)

Výúsť s vířivým výtokem vzduchu s 

nastavitelnými lamelami 600x600mm-16 lamel-s 

regulací, horizontální připojení 250 mm

2 760,27 11 041,08

(např. Mandík VVM 600/C/V/P/16/R-TPM 001/96)

Kovový talířový ventill s montážním kroužekm 

pr. 125 mm
267,70 1 873,90

(Elektrodesign KO 125)

Nástěnná kuchyňská nerezová digestoř 

1100x1100x450mm s odlučovači tuku, 

osvětlením, okapničkou s výtokovým řešením, s 

hrdlem 400x250-100 mm

33 957,91 33 957,91
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 01.33 ks 4,000

34 K 01.34 m2 138,000

35 K 01.35 m2 84,000

36 K 01.36 bm 2,000

37 K 01.37 bm 32,000

38 K 01.38 bm 15,000

39 K 01.39 bm 35,000

40 K 01.40 m2 175,000

41 K 01.41 m 20,000

42 K ZV % 1,000

02 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál a jeřáby

43 K 02.01 kg 170,000

44 K 02.02 kg 50,000

45 K 02.03 kg 130,000

46 K 02.04 den 15,000

47 K ZV % 1,000

03 - Najetí, Komplexní vyzkoušení, Seřízení a zaregulování
48 K 03.01 HZS 40,000

49 K 03.02 HZS 24,000

50 K 03.03 HZS 4,000

51 K 03.04 HZS 8,000

52 K 03.05 HZS 16,000

53 K 03.06 HZS 8,000

54 K 03.07 ks 8,000

55 K ZV % 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

56 K 032903000 kus 1,000

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

57 K 081002001 kus 1,000

58 K 081002002 kus 1,000

59 K 081002003 kus 1,000

60 K 081002004 kus 1,000Přesun VZT potrubí (vnitrodoprava) 2 450,00 2 450,00

39 957,20

33 857,88

108 046,10

14 266,10

93 780,00

Náklad na dopravu pracovníků 24 100,00 24 100,00

Náklad na dopravu dodávek 65 780,00 65 780,00

Přesun strojů a zařízení (vnitrodoprava) 1 450,00 1 450,00

zhotovení informačních štítků 82,14 657,12

Zednické výpomoci 335,24 335,24

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 14 266,10 14 266,10

zpracování dodavatelské dokumentace 507,59 4 060,72

zpracování dokumentace skutečného provedení 495,37 7 925,92

zpracování provozních předpisů 507,79 4 062,32

komplexní vyzkoušení 222,26 8 890,40

najetí, seřízení a zaregulování 260,07 6 241,68

seznámení pracovníků s obsluhou a jejich 

zaškolení
421,12 1 684,48

sortiment hutních polotovarů pro pomocné OK 90,02 11 702,60

pojízdné pomocné plošiny a lešení 258,94 3 884,10

Zednické výpomoci 395,60 395,60

(Kovoslužba)

Zednické výpomoci 24 731,33 24 731,33

nosníky, objímky, závitové tyče, podložky, 

šrouby, matice, samořezné šrouby, kotvy, nýty
119,27 20 275,90

těsnící materiál, spojovací materiál 73,98 3 699,00

Spiro kruhové potrubí s tvarovkami s gumovým 

dvoubřitým těsněním pr. 200 mm
691,42 24 199,70

(LINDAB SAFE)

Izolace čtyřhranného VZT potrubí z minerální 

vaty 40 mm a AL polepem
400,82 70 143,50

(ISOVER Ventizol)

Cu potrubí chladiva 365,44 7 308,80

(LINDAB SAFE)

Spiro kruhové potrubí s tvarovkami s gumovým 

dvoubřitým těsněním pr. 125 mm
801,92 25 661,44

(LINDAB SAFE)

Spiro kruhové potrubí s tvarovkami s gumovým 

dvoubřitým těsněním pr. 160 mm
723,55 10 853,25

(LINDAB SAFE)

Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.I. 

dle ON120405 - rovné
524,86 72 430,68

(LINDAB - Duct)

Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.I. 

dle ON120405 - tvarovky
611,62 51 376,08

(LINDAB - Duct)

Spiro kruhové potrubí s tvarovkami s gumovým 

dvoubřitým těsněním pr. 100 mm
481,42 962,84

kruhový nástavec 250 138,86 555,44

(LINDAB ILU 250)
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

3 381 027,25

2 794 237,40

2 794 237,40 586 789,85

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 794 237,40
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D.1.01.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.   Rozvaděč

D10 - 2.5  Krabice a svorky

D11 - 2.6 Instalační žlaby, kanály, trubky vč. příslušenství

D12 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu

D13 - 4. Související činnosti

D14 - 5. Stavební přípomoce

D2 - 2.1.1 Provozní osvětlení Zumtobel

D3 - 2.1.2 Instalační sběrnicové lišty Zumtobel TECTON

D4 - 2.1.3 Nouzového osvětlení

D5 - 2.1.4 Systém řízení osvětlení LUXMATE - přístroje v bloku hl. kuchyně

D6 - 2.2 Ovladače

D7 - 2.3  Zásuvky

D8 - 2.3.1 Rámečky

D9 - 2.4 Kabely a vodiče

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

426 222,31

0,00

2 794 237,40

221 464,53

154 435,78

862 798,95

224 080,94

182 709,70

223 754,85

142 954,56

17 992,46

703,54

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 794 237,40

206 459,07

11 592,75

70 067,83

49 000,13

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D.1.01.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - 1.   Rozvaděč

1 K Pol1 ks 1,000

D10 - 2.5  Krabice a svorky

81 K Pol70 ks 30,000

82 K Pol71 ks 27,000

83 K Pol72 ks 20,000

84 K Pol73 ks 10,000

85 K Pol74 ks 200,000

86 K Pol75 ks 190,000

87 K Pol76 ks 20,000

D11 - 2.6 Instalační žlaby, kanály, trubky vč. příslušenství

88 K Pol77 m 40,000

89 K Pol78 ks 30,000

90 K Pol79 ks 30,000

91 K Pol80 m 2,000

92 K Pol81 ks 4,000

93 K Pol82 ks 8,000

94 K Pol83 ks 6,000

95 K Pol84 m 2,000

96 K Pol85 m 45,000

97 K Pol86 ks 725,000

98 K Pol87 m 45,000

99 K Pol88 m 10,000

100 K Pol89 ks 15,000

2 794 237,40

206 459,07

11 592,75

70 067,83

Příchytka 5325, pro dn 25mm, tm. šedá 56,83 852,45

(pro instalaci na stropech, přívody ke svítidlům)

Příchytka s požár. odolností, jednostranná do 

O10mm, vč. kotvení do betonu, P60-R
50,18 36 380,50

Instalační trubka ohebná SF32, dn=38mm, sv. 

šedá
87,10 3 919,50

(od hlavních vypínačů SA1, SA3 až SA6 ke 

spotřebičům, pro zalití do podlahy)

Inst. trubka tuhá 4025, dn 25mm, tm. šedá 37,28 372,80

Rozpěrka kanálu šíře 100, plastová 14,81 88,86

Stínící kanál 40X20, plechový 125,86 251,72

Inst. lišta 40x20mm, plastová, bílá 83,16 3 742,20

(kabelová trasa do SO 05 pro nové přívody od SO 01, 

část trasy od SO 01 do SO02 je součástí objektu SO02)

Parapetní kanál 100X60, plastový, bílý, vč. víka 

(pro montáž stínícího kanálu)
298,83 597,66

Koncový kryt pro kanál 100X60, plastový, bílý 74,23 296,92

Instalační krabice  přístrojová do parapetního 

kanálu
43,99 351,92

Kabelový drátěný žlab DZ 60x200, l = 3m, 

pozink (montáž vč. spojek, podpěry po 1,5m)
400,50 16 020,00

Spojka žlabu DZS/B 21,17 635,10

Podpěra na stěnu DZDS 200/B, pozink 99,00 2 970,00

Instalační pružinová svorka pro flexib. vodiče 

3x2,5mm2
15,34 3 068,00

Instalační pružinová svorka pro plné vodiče 

3x2,5mm2
13,75 2 612,50

Instalační pružinová svorka pro plné vodiče 

5x2,5mm2
15,91 318,20

Inst. krabice přístrojová  KP 67/2, pod omítku, 

Kopos
62,35 1 683,45

Instalační pružinová svorka pro flexib. vodiče 

3x6mm2
16,88 337,60

Instalační pružinová svorka pro flexib. vodiče 

3x4mm2
16,59 165,90

Artech spol. s r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozvaděč R4, Un=400V, In=250A, Ik=10kA, TN-C-

S, skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této 

PD, p.č. D1.01.4.4-07

206 459,07 206 459,07

Inst. krabice univerzální  KU 68-1902, s víčkem, 

vč. zapojení, Kopos
113,57 3 407,10

ROZPOČET

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D.1.01.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

7. 8. 2017
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 K Pol90 ks 10,000

D12 - 3.  Podružný materiál, přeprava materiálu

102 K Pol91 % 3,000

103 K Pol92 % 5,000

D13 - 4. Související činnosti

104 K Pol94 kus 1,000

105 K Pol95 hod 24,000

106 K Pol96 hod 24,000

107 K Pol97 ks 1,000

108 K Pol98 hod 8,000

D14 - 5. Stavební přípomoce

109 K 612135101 m2 38,000

38,000

110 K 612325121 m2 38,000

38,000

111 K 612325221 kus 265,000

265,000

112 K 949101111 m2 840,000

840,000

113 K 971033141 kus 93,000

prostup30 93,000

114 K 973032616 kus 172,000

krabice72 172,000

115 K 974032132 m 640,000

ryha50 640,000

116 K 974032133 m 60,000

ryha100 60,000

117 K 998018002 t 4,204

D2 - 2.1.1 Provozní osvětlení Zumtobel

14 K Pol10 ks 10,000

15 K Pol11 ks 10,000

2 K Pol2 ks 2,000

3 K Pol3 ks 2,000

6 K Pol3 ks 20,000

8 K Pol3 ks 30,000

11 K Pol3 ks 13,000

13 K Pol3 ks 1,000

49 000,13

221 464,53

154 435,78

862 798,95

integrovaný detektor přítomnosti osob

ekologický příspěvek na svítidla 7,66 229,80

ekologický příspěvek na svítidla 8,22 106,86

ekologický příspěvek na svítidla 8,30 8,30

Svítidlo LED   „A1“ TECTON MIREL LED5500-840 

L1500 LDO WH, 42185318
9 306,44 18 612,88

ekologický příspěvek na svítidla 8,54 17,08

ekologický příspěvek na svítidla 8,24 164,80

60,00 " vysekání rýh do šíře 100mm a hloubky 

40mm

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 943,88 3 968,07

Svítidlo LED   „I“ SCUBA LED8000-840 PM LDO 

V2A, 42184816
10 330,67 103 306,70

FTS 2000 Set, 22065604 1 359,57 13 595,70

Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo 

tvárnic do 10x100x50 mm
29,31 5 041,32

172,00 " kapsy pro instalační krabice D72mmm

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých 

cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm
53,00 33 920,00

640,00 " vysekání rýh do šíře 50mm a hloubky 

40mm

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých 

cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 100 mm
56,21 3 372,60

krabice72+prostup30

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

41,09 34 515,60

ryha50*1,20+ryha100*1,20 " pomocné lešení šíře 

podlahy 120cm

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm 

na MVC nebo MV tl do 300 mm
48,56 4 516,08

93,00 " prostupy zdmi a stropy D30mm, délka 

0,30m

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 

šířky rýhy
301,26 11 447,88

ryha50*0,05+ryha100*0,10

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 

stěnách šířky do 150 mm
779,61 29 625,18

ryha50*0,05+ryha100*0,10

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 

do 0,09 m2 na stěnách
105,77 28 029,05

Výchozí revize s vypracováním VRZ 545,73 13 097,52

Posouzení stavby od TIČR (hrubý odhad) - 

prohlídka stavby a písemná zpráva
20 647,69 20 647,69

Prokazatelné proškolení zaměstnanců s 

obsluhou el. zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)
485,37 3 882,96

Přeprava materiálu (z ceny montážního 

materiálu)
4 946,68 24 733,38

Kompletní demontáž stávající elektroinstalace, 

vč. stáv. rozvaděče R4,  vč. likvidace odpadu
172 585,40 172 585,40

Provedení potřebných měření, zkoušek a 

uvedení do provozu
468,79 11 250,96

Těsnící pěna studnařská proti vodě, utěsnění 

kabelů v trubkách, Soudal
358,82 3 588,20

Podružný drobný materiál (z ceny montážního 

materiálu)
8 088,92 24 266,75

Strana 48 z 87



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K Pol3 ks 10,000

4 K Pol4 ks 20,000

5 K Pol5 ks 20,000

7 K Pol6 ks 30,000

9 K Pol7 ks 13,000

10 K Pol8 ks 13,000

12 K Pol9 ks 1,000

D3 - 2.1.2 Instalační sběrnicové lišty Zumtobel TECTON

17 K Pol12 ks 12,000

18 K Pol13 ks 4,000

19 K Pol14 ks 6,000

20 K Pol15 ks 5,000

21 K Pol16 ks 3,000

22 K Pol17 ks 13,000

23 K Pol18 ks 16,000

24 K Pol19 ks 120,000

25 K Pol20 ks 25,000

D4 - 2.1.3 Nouzového osvětlení

26 K Pol21 ks 5,000

28 K Pol22 ks 2,000

30 K Pol23 ks 2,000

32 K Pol24 ks 4,000

33 K Pol25 ks 4,000

35 K Pol26 ks 1,000

36 K Pol27 ks 1,000

38 K Pol28 ks 8,000

39 K Pol29 ks 8,000

27 K Pol3 ks 5,000

29 K Pol3 ks 2,000

31 K Pol3 ks 2,000

34 K Pol3 ks 4,000

37 K Pol3 ks 1,000

40 K Pol3 ks 8,000

D5 - 2.1.4 Systém řízení osvětlení LUXMATE - přístroje v bloku hl. kuchyně

41 K Pol30 ks 1,000

42 K Pol31 ks 1,000

43 K Pol32 ks 1,000

44 K Pol33 ks 1,000

45 K Pol34 ks 8,000

46 K Pol35 ks 38,000

D6 - 2.2 Ovladače

47 K Pol36 ks 1,000

224 080,94

182 709,70

223 754,85

142 954,56

Ovladač sběrnicový  LM-SxED, 22185326 2 475,06 94 052,28

Vypínač kompletní červeno-žlutý, 1 zap, na 

omítku, IP44 (bezpečnostní vypínání)
879,85 879,85

Netlink CCD, v rozvaděči R4, 22169263 39 436,01 39 436,01

Monitoring napájení osvětlení Onlite Central 

eBox BPD, v rozvaděči R4, 22185299
7 168,29 7 168,29

Sensor stropní sběrnicový ED-SENS TEC-GP, 

22169252
9 014,01 72 112,08

ekologický příspěvek na svítidla 7,93 63,44

Napáječ sběrnice LM-BV, v rozvaděči R4, 

20975247
4 990,19 4 990,19

Oddělovač LM-BK, v rozvaděči R4, 20735369 5 996,00 5 996,00

ekologický příspěvek na svítidla 8,18 16,36

ekologický příspěvek na svítidla 8,64 34,56

ekologický příspěvek na svítidla 8,52 8,52

ERGOSIGN C RZ-1U, 22166887 931,41 7 451,28

ekologický příspěvek na svítidla 8,14 40,70

ekologický příspěvek na svítidla 8,58 17,16

Svítidlo LED   „N11“  ONLITE CROSSIGN 160 TEC-

GP NSI, 22168598
8 187,54 8 187,54

CROSSIGN 160 RZ-2LR, 22168598 1 036,03 1 036,03

Svítidlo LED   „N12“  ONLITE ERGOSIGN C AW 

LED NSI, 42180517
8 426,46 67 411,68

Svítidlo LED   „N4“  ONLITE RESCLITE C 

ANTIPANIC ED NSI WH, 42180412
6 388,42 12 776,84

Svítidlo LED   „N10“  ONLITE CROSSIGN 160 TEC-

GP NSI, 42183136
8 257,64 33 030,56

CROSSIGN 160 RZ-1U, 22168614 820,30 3 281,20

Plastový kryt lišty TECTON T/KK AK 1997 PP 

WH, 22170180 (mezi svítidly)
174,78 4 369,50

Svítidlo LED   „N1“  ONLITE RESCLITE C 

ANTIPANIC TEC-GP NSI WH, 42183110
6 882,81 34 414,05

Svítidlo LED   „N2“  ONLITE RESCLITE C ESCAPE 

TEC-GP NSI WH, 42183106
7 469,89 14 939,78

Lišta TECTON   T4000, 22128061 4 205,82 54 675,66

Napájecí modul lišty  TECTON TE WH, 

22128083, vč. zapojení
2 070,73 33 131,68

Závěs lišty TECTON ASM O-L, 22169178 215,38 25 845,60

Lišta TECTON   T2500, 22128042 3 058,44 18 350,64

Lišta TECTON   T3000, 22128058 3 266,70 16 333,50

Lišta TECTON   T3500, 22128077 3 901,96 11 705,88

Svítidlo nástěnné LED   „H“ EYE HA LED700-840 

MWS S ANT, 96665867
7 149,80 7 149,80

Lišta TECTON T 58/BASIC LED WH, 22169097 4 186,73 50 240,76

Lišta TECTON   T1500, 22169358 2 356,93 9 427,72

Svítidlo LED   „C“ TECTON C LED5500-840 L1500 

WW LDE WH, 42182821
8 042,31 241 269,30

Svítidlo LED   „D“ PANOS EVO R200H 22W LED 

LDO 840 AL WH, 60815883
8 086,66 105 126,58

PANOS INF/EVO E200H ANBAUGEH D235 WH, 

60800745
5 362,85 69 717,05

ekologický příspěvek na svítidla 8,23 82,30

Svítidlo LED   „A2“ PERLUCE O LED4600-840 

L1520 LDE IP50 WH, 42182766
13 456,69 269 133,80

PERLUCE L1520 TECTON ADAPT LDE, 22157834 1 713,90 34 278,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 K Pol37 ks 1,000

49 K Pol38 ks 3,000

50 K Pol39 ks 3,000

51 K Pol40 ks 8,000

52 K Pol41 ks 38,000

D7 - 2.3  Zásuvky

53 K Pol42 ks 7,000

54 K Pol43 ks 36,000

55 K Pol44 ks 27,000

56 K Pol45 ks 2,000

D8 - 2.3.1 Rámečky
57 K Pol46 ks 20,000

58 K Pol47 ks 4,000

59 K Pol48 ks 2,000

D9 - 2.4 Kabely a vodiče
60 K Pol49 m 140,000

61 K Pol50 m 144,000

62 K Pol51 m 75,000

63 K Pol52 m 418,000

64 K Pol53 m 93,000

65 K Pol54 m 626,000

66 K Pol55 m 433,000

67 K Pol56 m 621,000

68 K Pol57 m 66,000

69 K Pol58 m 4,000

70 K Pol59 m 16,000

71 K Pol60 m 4,000

72 K Pol61 m 2,000

73 K Pol62 m 204,000

74 K Pol63 m 55,000

75 K Pol64 m 140,000

76 K Pol65 m 200,000

77 K Pol66 ks 8,000

78 K Pol67 ks 2,000

79 K Pol68 ks 160,000

80 K Pol69 ks 2 251,000

Ukončení vodíčů do 6mm2 16,73 2 676,80

Ukončení vodíčů do 2,5mm2 13,04 29 353,04

17 992,46

703,54

426 222,31

Vodič  CY6, zelenožlutý (pospojování) 28,57 5 714,00

Ukončení vodíčů do 150mm2 119,91 959,28

Ukončení vodíčů do 50mm2 66,40 132,80

Kabel  CXKH-V-J 3x1,5mm2 P60-R 52,84 10 779,36

Kabel datový   UTP Cat6 4x2x0,55 Cu drát 23,59 1 297,45

Vodič  CYA 50 mm2, zž (uzemnění R4 od R2.1 v 

SO 04)
168,26 23 556,40

Kabel  CGSG-J 5x2,5 65,03 1 040,48

Kabel  CGSG-J 5x1,5 46,44 185,76

Kabel  CGSG-J 3x1,5 34,11 68,22

Kabel  CYKY-O 2x1,5 24,93 15 481,53

Kabel  CGSG-J 5x6 132,84 8 767,44

Kabel  CGSG-J 5x4 101,61 406,44

Kabel  CYKY-J 5x1,5 37,43 3 480,99

Kabel  CYKY-J 3x2,5 36,75 23 005,50

Kabel  CYKY-J 3x1,5 27,49 11 903,17

Kabel  CYKY-J 5x6 99,88 14 382,72

Kabel  CYKY-J 5x4 61,21 4 590,75

Kabel  CYKY-J 5x2,5 49,01 20 486,18

Rámeček dvounásobný vodorovný, bílý 35,75 143,00

Rámeček pětinásobný vodorovný, bílý 76,27 152,54

Kabel  CYKY 3x150+70 1 771,10 247 954,00

Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, 

IP44, kompletní
244,49 6 601,23

Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, s 

přep. ochranou, bílá
796,29 1 592,58

Rámeček jednonásobný bílý 20,40 408,00

Ovladač, bílý, kompletní  řaz. 1/0+1/0 (ke 

sběrnicovým ovladačům LM-SxED)
259,55 9 862,90

Zásuvka nástěnná, RS6, 400V, 16A, 5P, IP 44 238,91 1 672,37

Zásuvka jednonásobná 230V, 16A, pod omítku, 

bílá
225,73 8 126,28

Hlavní vypínač stroje, 400V, 16A, 4P, v nerez 

skříni na omítku, IP44
8 906,10 26 718,30

Hlavní vypínač stroje, 400V, 25A, 4P, v nerez 

skříni na omítku, IP44
7 853,03 23 559,09

Hlavní vypínač stroje, 400V, 32A, 4P, v nerez 

skříni na omítku, IP44
9 138,83 73 110,64

Hlavní vypínač stroje, 230V, 16A, 3P, v nerez 

skříni na omítku, IP44
8 823,78 8 823,78
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

4 972 376,90

4 109 402,40

4 109 402,40 862 974,50

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

4 109 402,40
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.5 - Gastro vybavení

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Gastrotechnologie ZŠ Podbořany - kuchyň

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 109 402,40

4 109 402,40

0,00

4 109 402,40

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.5 - Gastro vybavení

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Gastrotechnologie ZŠ Podbořany - kuchyň

2 K Pol3 kus 1,000

3 K Pol4 kus 1,000

4 K Pol5 kus 1,000

7 K Pol8 kus 1,000

8 K Pol9 kus 6,000

9 K Pol10 kus 1,000

11 K Pol12 kus 1,000

12 K Pol13 kus 1,000

13 K Pol14 kus 1,000

15 K Pol15 kus 1,000

16 K Pol16 kus 1,000

17 K Pol17 kus 1,000

18 K Pol18 kus 4,000

19 K Pol19 kus 1,000

20 K Pol20 kus 1,000

21 K Pol21 kus 1,000

22 K Pol22 kus 1,000

23 K Pol23 kus 1,000

24 K Pol24 kus 1,000

25 K Pol25 kus 1,000

26 K Pol26 kus 2,000

27 K Pol27 kus 1,000

28 K Pol28 kus 1,000

29 K Pol29 kus 1,000

4 109 402,40

4 109 402,40

Celonerezová závěsná skříň utevřená, 

1000x350x600mm
9 312,00 9 312,00

Nerezový pracovní stůl s 2 policemi,ZL, 

uzavřený s dvířky, 1500x700x850mm
12 120,00 12 120,00

Nerezový pracovní stůl s 1 policemi,ZL, 

uzavřený s dvířky, 2100x700x850mm
24 960,00 24 960,00

Celonerezový pracovní stůl odkádací, s výřezem 

-atyp, 1900x600x850mm ZL
11 832,00 11 832,00

Celonerezový pracovní stůl s policí, 4  

zásuvkami, 2000x600x850mm, ZL
23 820,00 23 820,00

Celonerezová závěsná skříň uzavřená, 

1000x350x600mm
13 968,00 27 936,00

Celonerezový vstupní stůl s dřezem k myčce 

nádobí, 1500x700x850mm,drtič, tlaková sprcha 

s baterií

52 596,00 52 596,00

Myčka nádobí s rekuperací 278 400,00 278 400,00

Celonerezový výstupní stůl, 1300x700x850mm 10 200,00 10 200,00

Celonerezový regál, 4 police, 

1100x600x1800mm
12 180,00 48 720,00

Celonerezový regál, 4 police, 

1800x600x1800mm
15 960,00 15 960,00

Kombinovaná výlevka s umyvadlem 500x600mm, 

senzorová baterie
20 280,00 20 280,00

Celonerezový prac. stůl s policí a 

zásuvkou,1000x700x850mm
13 440,00 13 440,00

Masomlýnek s dvojsložením, celonerezové 

provedení, produkce 500kg/hod, 

400V/2,2kW,odnímatelná hlava

74 988,00 74 988,00

Mycí stůl s dvojdřezem 37 032,00 37 032,00

Nerezový pracovní stůl s polící,ZL, uzavřený s 

dvířky, 600x700x850mm
12 120,00 12 120,00

Umyvadlo nerez, se stojánkovou směšovací 

baterií a sifonem
6 600,00 6 600,00

Celonerezový zásuvkový blok ZL, 

800x700x850mm
17 040,00 17 040,00

Celonerezový stůl s dřezem a policí, ZL, 

1600x700x850mm, dřez 500x500x250mm vlevo, 

baterie

19 320,00 19 320,00

Police nerezová dvoupatrová 1000x300mm 5 040,00 30 240,00

Celonerezový stůl s dřezem a policí,ZL, LL, 

1600x700x850mm, dřez 500x500x250mm 

vpravo, baterie

19 320,00 19 320,00

Celonerezový pracovní stůl  policí, ZL, PL, 

2300x600x850mm
12 720,00 12 720,00

Celonerezový mycí stůl se dvěma dřezy, ZL 

1500x700x850mm
21 072,00 21 072,00

Drtič odpadků, profi 3/4 HP, 230V/1kW 28 800,00 28 800,00

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.01 - Hlavní kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.01.5 - Gastro vybavení

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K Pol31 kus 2,000

32 K Pol32 kus 2,000

33 K Pol33 kus 1,000

34 K Pol34 kus 1,000

35 K Pol35 kus 1,000

36 K Pol36 kus 1,000

38 K Pol38 kus 1,000

40 K Pol40 kus 1,000

41 K Pol41 kus 1,000

42 K Pol41a kus 0,000

43 K Pol42 kus 1,000

44 K Pol43 kus 1,000

45 K Pol44 kus 1,000

46 K Pol45 kus 1,000

47 K Pol46 kus 1,000

48 K Pol47 kus 1,000

49 K Pol48 kus 1,000

50 K Pol49 kus 2,000

51 K Pol50 kus 1,000

52 K Pol51 kus 2,000

53 K Pol52 kus 1,000

54 K Pol53 kus 1,000

55 K Pol54 kus 1,000

56 K Pol55 kus 1,000

57 K Pol56 kus 1,000

58 K Pol18 kus 1,000

60 K Pol58 kus 1,000

62 K Pol60 kus 1,000

63 K Pol13 kus 1,000

64 K Pol61 kus 1,000

65 K Pol62 kus 1,000

66 K Pol63 kus 1,000

68 K Pol65 kus 1,000

69 K Pol66 kus 1,000

70 K Pol67 kus 9,000

Chladicí box  2260x3760x2200 - šíře izolace 

80mm, světlost dveří 800x1850mm, nerezová 

podlaha, včetně chladící jednotky, 230V / 

1,1kW

152 628,00 152 628,00

Regál celonerezový 1150x400x1800 - vybavení 

chladících a mrazícího boxu
11 760,00 105 840,00

Stolní kutr na pomazánky, 400V/0,9kW, kovový 

blok motoru, hladký nůž, nádoba z nerezové 

oceli suchytem, kutr 4,5l,

57 000,00 57 000,00

Celonerezový prac. stůl s policí a 3 zásuvkami, 

ZL1900x700x850mm
23 040,00 23 040,00

Kombinovaný box 2600x3500x2240 - šíře 

izolace100mm, světlost dveří 800x1850mm, 

nerezová podlaha, včetně chladící a mrazící 

jednotky, 2x 230V/0,74 + 1,1 kW

266 616,00 266 616,00

Celonerezový stůl s dřezem a policí, ZL, 

1900x700x850mm, dřez 500x500x250mm vlevo, 

baterie

20 592,00 20 592,00

Umyvadlo nerez, se stojánkovou směšovací 

baterií a sifonem
6 600,00 6 600,00

Police nerezová dvoupatrová 1300x300mm 5 472,00 5 472,00

sporák elektrický, 4 plotna hranatá, otevřený 

podstavec s policí
105 432,00 105 432,00

Celonerezový regál, 4 police, 

1100x600x1800mm
12 180,00 12 180,00

Celonerezový regál, 4 police, 

1100x600x1800mm
11 700,00 11 700,00

sporák elektrický, 4 plotna hranatá + 1 trouba 

statická
167 988,00 167 988,00

sporák elektrický, 4 plotna hranatá + 1 trouba 

statická
167 988,00 167 988,00

Celonerezový dvoupolicový stůl 

800x800x850mm
11 400,00 11 400,00

Podlahový rošt s vpustí 2000x400mm 20 364,00 20 364,00

kotel elektrický 150 Itr dvouplášťový hranatý - 

kulatá vana
112 920,00 225 840,00

Celonerezový prac. stůl s policí 

1800x700x850mm
14 700,00 14 700,00

konvektomat el. programovatelný 10x GN1/1 329 256,00 329 256,00

Celonerezový vozík se vsuny pro GN a pracovní 

plochou, 900x800x850mm
18 864,00 18 864,00

Podlahový rošt s vpustí 500x600mm 16 560,00 33 120,00

elektrická pánev 150l - hl. 27,3cm 415 830,00 415 830,00

Sklopná pánev elektrická 149 148,00 149 148,00

konvektomat el. programovatelný 6x GN1/1 242 976,00 242 976,00

Krouhač zeleniny včetně sady disků, 230V/0,55kW, 

víko a nádoba krouhače z kovu

Krouhač zeleniny 59 160,00 0,00

Nerezový pracovní stůl , 1 police,ZL,  

1900x700x850mm
14 616,00 14 616,00

šoker multifunkční  5xGN 1/1-60, kapacita 

25kg/15kg, dig. display - zchlazování, vaření, 

udržování, kynutí, 230V/0,6kW

203 988,00 203 988,00

Nerezový pracovní stůl , 1 police,ZL,  

1700x700x850mm
13 440,00 13 440,00

Celonerezový zásuvkový blok ZL, 

600x700x850mm
15 720,00 15 720,00

Univerzální robot 162 588,00 162 588,00

Kontaktní gril rýhovaný, celonerezový, profi, 

230V/3kW
13 188,00 13 188,00

Nerezový pracovní stůl s 2 policemi,ZL,  

1200x700x850mm
12 840,00 12 840,00

Nerezový pracovní mycí stůl s 1 police, dřez 

vlevo 400x400x250mm,ZL,baterie  

1200x700x850mm

15 720,00 15 720,00

Elektrická ohřívací stolička nerezová, kruhové 

vařidlo, 400/ 6kW,rozměr 375 x 540 x 580mm
17 601,60 35 203,20

Vodní lázeň stabilní dělená, 3x GN1/1, 

1300x650x900mm, 230V, 2,1kW
30 948,00 61 896,00

Konvektomat - stávající, 400V/11kW 1,20 1,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K Pol68 kus 1,000

72 K Pol69 kus 1,000

Doprava, instalace zařízení, zprovoznění, 

revize, zaškolení obsluhy a předání dokladové 

části

64 800,00 64 800,00

Výdejní nerezový pult délky 7000 x 400 včetně 

odkládacího pultu na táci
102 000,00 102 000,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

372 728,10

308 039,75

308 039,75 64 688,35

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

308 039,75
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.1 - Architektonicko - stavební řešení

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 308 039,75

9 497,79

800,42

197 891,63

25 971,39

69 072,84

54 179,84

1 116,99

47 550,57

0,00

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

308 039,75

110 148,12

4 682,70

69 445,42

25 721,79

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.1 - Architektonicko - stavební řešení

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342272323 m2 6,421

6,421

2 K 342291111 m 2,400

2,400

3 K 342291121 m 6,500

6,500

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 K 611311131 m2 73,670

73,670

5 K 611325411 m2 73,670

73,670

6 K 612142001 m2 12,842

12,842

7 K 612311131 m2 45,975

6,000

39,975

45,975

8 K 612325411 m2 39,975

39,975

9 K 612325412 m2 61,768

61,768

10 K 622215132 kus 1,000

1,000

11 K 632451105 m2 73,670

73,670

12 K 642942611 kus 1,000

1,000

308 039,75

110 148,12

4 682,70

69 445,42

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 

do 2,5 m2 na montážní pěnu
439,02 439,02

1 " dveře do m.č. 2.09

obklad_p " oprava po odsekání obkladu

Oprava kontaktního zateplení stěn z 

polystyrenových desek tloušťky do 160 mm 

plochy do 0,25m2

218,67 218,67

1 " doplnění a oprava zateplení okolo VZT - 

prostup D100

Cementový samonivelační potěr ze suchých 

směsí tloušťky do 15 mm
589,51 43 429,20

pl_dlazba

2*(0,65+0,95+0,80)*1,25 " plocha omítky nové 

příčky nad obkladem

om_steny

Součet - nové štuky nad obklady

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stěn v rozsahu plochy do 10%
46,86 1 873,23

om_steny

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stěn v rozsahu plochy do 30%
106,48 6 577,06

Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky 

stropů v rozsahu plochy do 10%
55,82 4 112,26

om_strop

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
230,71 2 962,78

2*((0,65+0,95+0,80)*3,25-(0,70*1,97)) " plocha 

omítky nové příčky po odpočtu otvoru

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
70,61 3 246,29

(0,65+0,95+0,80) " ukotvení příčky u stropu

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 

plochými kotvami
98,34 639,21

2*3,25 " ukotvení příčky do zdiva

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm
68,04 5 012,51

om_strop

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
609,00 3 910,39

(0,65+0,95+0,80)*3,25-(0,70*1,97) " plocha 

příčky po odpočtu otvoru

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou 

tl příčky do 100 mm
55,46 133,10

ROZPOČET

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.1 - Architektonicko - stavební řešení

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 M 553313480 kus 1,000

1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 949101112 m2 73,670

73,670

15 K 949111113 sada 1,000

1,000

16 K 949111213 sada 10,000

10,000

17 K 949111813 sada 1,000

1,000

18 K 952901111 m2 142,350

73,670

68,680

142,350

19 K 965081213 m2 73,670

pl_dlazba 73,670

20 K 968082017 m2 2,520

2,520

21 K 971035251 kus 1,000

1,000

22 K 971042451 kus 1,000

1,000

23 K 978011111 m2 73,670

om_strop 73,670

24 K 978013111 m2 39,975

37,075

2,900

om_steny 39,975

25 K 978013141 m2 61,768

61,768

26 K 978059541 m2 61,768

57,888

3,880

obklad_p 61,768

    997 - Přesun sutě

25 721,79

9 497,79

obklad_p " oprava po odsekání obkladu

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
95,50 5 898,84

2*(7,00+10,23)*2,00 -4*(1,50*1,10)-(1,45*1,97)-

(0,80*1,97) " plocha obkladů m.č. 2.01 po 

odpočtu otvorů

2*(2*0,30)*2,00+4*(1,10+1,50+1,10)*0,10 " 

přípočet ploch sloupů a ostění

Součet

72,40+1,27 " strop m.č. 2.01

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %
3,18 127,12

2*(7,00+10,23)*(3,25-2,00) -4*(1,50*1,00) " 

plocha omítek m.č. 2.01 po odpočtu obkladů a 

otvorů

2*(2*0,30)*(3,25-2,00)+4*(1,00+1,50+1,00)*0,10 " 

přípočet ploch sloupů a ostění

Součet

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 

%

25,46 1 572,61

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 

0,0225 m2 na MC tl do 450 mm
307,18 307,18

1 " otvor pro VZT - prostup D100

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

pl do 0,25 m2 tl do 450 mm
1 486,54 1 486,54

1 " vybourání nadpraží okna pro VZT 150 x 1200 

mm

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 

%

6,37 469,28

Součet

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
66,49 4 898,32

72,40+1,27 " plocha dlažby

Vybourání plastových rámů oken včetně křídel 

plochy přes 2 do 4 m2
206,90 521,39

2,10*1,20 " vybourání stávajícího okna na 

chodbě

Demontáž lešení lehkého kozového trubkového 

v do 2,5 m
265,02 265,02

1 " sada kozového lešení pro zdění příčky

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
43,30 6 163,76

om_strop

30,27+38,41 " plocha využívané chodby a 

schodiště pro přístup

om_strop

Montáž lešení lehkého kozového trubkového v 

do 2,5 m
396,46 396,46

1 " sada kozového lešení pro zdění příčky

Příplatek k lešení lehkému kozovému 

trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den 

použití

27,36 273,60

1*10 " sada kozového lešení pro zdění příčky - 

použití 10dní

zárubeň ocelová pro porobeton 100 700 L/P 1 574,40 1 574,40

1 " dveře do m.č. 2.09

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

45,36 3 341,67
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 997013153 t 8,151

28 K 997013501 t 8,151

29 K 997013509 t 114,114

114,114

30 K 997013802 t 8,151

    998 - Přesun hmot

31 K 998011003 t 4,710

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

32 K 766622132 m2 1,000

1,000

33 M 611400051 kus 1,000

1,000

34 K 766660001 kus 1,000

1,000

35 M 611601581 kus 1,000

1,000

36 K 766660011 kus 1,000

1,000

37 M 611603110 kus 1,000

1,000

38 K 766664957 kus 2,000

2,000

39 M 549260450 kus 2,000

2,000

40 K 766664958 sada 2,000

2,000

41 M 549146200 kus 2,000

2,000

42 K 766691915 kus 1,000

1,000

43 K 998766102 t 0,090

    771 - Podlahy z dlaždic

44 K 771571131 m2 73,670

73,670

45 M 597614201 m2 81,037

800,42

197 891,63

25 971,39

69 072,84
Montáž podlah z keramických dlaždic 

protiskluzných do malty do 50 ks/m2
364,67 26 865,24

pl_dlazba

dlaždice keramické 29,8 x 29,8 x 0,9 cm 

protiskluzné (dle ČSN 72 5191 - protiskluznost 

R10)

266,20 21 572,05

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a 

montážního materiálu R PZ nerez PK
689,00 1 378,00

2 " výměna zámku a kli na vložkový

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 

pl přes 2 m2
52,79 52,79

1 " vyvěšení dveří 1P

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 12 m
900,11 81,01

2 " výměna zámku a kli na vložkový

zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s 

převodem P-L
179,40 358,80

2 " výměna zámku a kli na vložkový

Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky 213,29 426,58

2 " výměna zámku a kli na vložkový

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 

do 1,45 m do ocelové zárubně
877,14 877,14

1 " dveře označené 1P

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové 

standardní provedení 145x197cm
10 426,00 10 426,00

1 " dveře označené 1P

Oprava a údržba dveří - výměna zámku 141,73 283,46

1 " náhrada stávajícího okna na chodbě

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 

do 0,8 m do ocelové zárubně
770,42 770,42

1 " dveře označené 2/L

dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 

rám MDF opláštěný HDF 70x197cm včetně 

průvětrníku ve spodní části označ. 2L

3 118,70 3 118,70

1 " dveře označené 2/L

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 169,94 800,42

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
758,59 758,59

1 " náhrada stávajícího okna na chodbě

okno plastové pevné zasklení 180 x 120 cm 

bílé, U= min. 1,20 W/m2K, vnitřní strana 

průsvitná neprůhledná fólie

7 439,90 7 439,90

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
212,94 1 735,67

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,27 1 057,84

celkem na skládku 15km

8,151*14 "Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód 

odpadu 170 101

350,00 2 852,85

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m s omezením 

mechanizace

472,51 3 851,43
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81,037

46 K 771591111 m2 73,670

73,670

47 K 771591115 m 37,305

33,355

3,950

37,305

48 K 771990112 m2 73,670

73,670

49 K 998771102 t 4,909

    781 - Dokončovací práce - obklady

50 K 781474115 m2 74,610

61,768

12,842

74,610

51 M 597612590 m2 83,805

83,805

52 K 781489191 m2 6,421

6,421

53 K 781495111 m2 74,610

61,768

12,842

74,610

54 K 781495115 m 32,000

32,000

55 K 998781102 t 1,546

    783 - Dokončovací práce - nátěry

56 K 783301311 m2 3,461

0,928

1,348

1,185

pl_nater 3,461

57 K 783314101 m2 3,461

3,461

58 K 783315101 m2 3,461

3,461

59 K 783317101 m2 3,461

3,461

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

60 K 784111001 m2 717,528

717,528

54 179,84

1 116,99

47 550,57

pl_nater

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
92,72 320,90

pl_nater

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech 

výšky do 3,80 m
4,23 3 035,14

pl_malby

1*((2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05)) " zárubeň m.č. 

2.01 - 2.02

Součet - nátěr zárubní

Základní jednonásobný syntetický nátěr 

zámečnických konstrukcí
91,54 316,82

pl_nater

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí
90,27 312,42

16,00*2,00 " kouty obkladů - silikon 

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
499,87 772,80

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou 

ředitelným odmašťovačem
48,21 166,85

1*((2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)) " zárubeň m.č. 

2.09

1*((2*1,97+1,45)*(0,15+2*0,05)) " zárubeň m.č. 

2.01 - 2.03

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 35,04 2 614,33

obklad_p

2*((0,65+0,95+0,80)*3,25-(0,70*1,97)) " plocha 

oobkladu nové příčky po odpočtu otvoru

Součet

Spárování vnitřních obkladů silikonem 28,14 900,48

Součet

dlaždice keramické slinutá přes 19 do 25 ks/m2 266,40 22 325,65

76,186*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky 

za plochu do 10 m2
55,84 358,55

((0,65+0,95+0,80)*3,25-(0,70*1,97)) " plocha 

oobkladu nové příčky m.č. 2.09 po odpočtu 

otvoru

pl_dlazba

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
499,87 2 453,86

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
364,67 27 208,03

obklad_p

2*((0,65+0,95+0,80)*3,25-(0,70*1,97)) " plocha 

oobkladu nové příčky po odpočtu otvoru

pl_dlazba

Podlahy spárování silikonem 27,29 1 018,05

(5,675+10,23+2*0,30+7,125+8,905+2*0,30+0,800

+0,920+0,650)-1,45-0,70 " kout plocha - obklad 

m.č. 2.01 po odpočtu otvorů

(1,20+1,10+0,65+0,90+0,80)-0,70 " kout plocha - 

obklad m.č. 2.09 po odpočtu otvorů

Součet

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 

mm pevnosti 30 Mpa
197,94 14 582,24

73,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Podlahy penetrace podkladu 35,04 2 581,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

61 K 784111011 m2 717,528

285,610

43,263

43,513

95,908

59,370

54,300

11,125

26,125

11,000

11,250

70,126

5,938

pl_malby 717,528

62 K 784181121 m2 717,528

717,528

63 K 784211011 m2 717,528

717,528

14 838,48

pl_malby

Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 

velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky 

do 3,80 m

28,87 20 715,03

pl_malby

2*(2,20+2,25)*(3,25-2,00) " m.č. 2.06a

2*(2,65+1,20)*(3,25-2,00)+3*2*(0,80+1,40)*(3,25-

2,00) " m.č. 2.06b

2*(2,15+2,25)*(3,25-2,00) " m.č. 2.07a

2*(2,70+1,80)*(3,25-2,00) " m.č. 2.07b

2*(5,43+7,125)*3,25-1*(1,45*1,97)-1*(0,90*2,00)-

(1,50*2,10)-(1,75*2,10) " m.č. 2.08

(4,75*(3,25-2,00)) " m.č. 2.09

Součet - malba

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
20,68

Obroušení podkladu omítnutého v místnostech 

výšky do 3,80 m
12,49 8 961,92

72,40+72,40+30,27+26,67+22,92+4,95+5,49+4,8

4+5,99+38,41+1,27 " součet podlahových ploch

2*(10,205+7,10)*(3,25-2,00) " m.č. 2.01

2*(10,305+7,10)*(3,25-2,00) " m.č. 2.02

2*(15,03+2,025)*3,25-2*(0,90*2,00)-

2*(0,60*2,00)-2*(1,45*2,00)-1*(1,50*2,10) " m.č. 

2.03

2*(5,43+4,95)*3,25-1*(0,90*2,00)-2*(1,50*2,10) " 

m.č. 2.04

2*(4,65+4,95)*3,25-1*(0,90*2,00)-2*(1,50*2,10) " 

m.č. 2.05
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

246 483,66

203 705,50

203 705,50 42 778,16

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

203 705,50
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.4.1 - Zdravotně technické instalace

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    HSV 1 - Stavební přípomoce pro ZTI a ÚT

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    763 - Konstrukce suché výstavby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

88 987,48

43 158,43

6 594,71

0,00

0,00

203 705,50

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

203 705,50

30 597,39

30 597,39

173 108,11

34 367,49

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.4.1 - Zdravotně technické instalace

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    HSV 1 - Stavební přípomoce pro ZTI a ÚT

1 K 612135101 m2 11,729

3,005

8,724

11,729

2 K 612325121 m2 11,729

3,005

8,724

11,729

3 K 971033131 kus 9,000

9,000

4 K 971033231 kus 3,000

3,000

5 K 971033251 kus 4,000

1,000

3,000

4,000

6 K 612325221 kus 14,000

6,000

2,000

6,000

14,000

7 K 974032154 m 58,645

15,025

43,620

58,645

8 K 997013153 t 4,802

203 705,50

30 597,39

30 597,39

Součet - zaomítnutí z obou stran

Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých 

cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm
66,85 3 920,42

15,025 " rýhy pro kanalizační potrubí do DN50

43,62 " rýhy pro vodovodní potrubí do DN20

Součet

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m s omezením 

mechanizace

1 062,71 5 103,13

1 " prostup zdí 400mm pro kanalizaci

3 " prostup zdí 400mm pro vodovod

Součet

Vápenocementová štuková omítka malých ploch 

do 0,09 m2 na stěnách
102,14 1 429,96

2*3 " prostup příčkou pro kanalizaci

2*1 " prostup zdí 400mm pro kanalizaci

2*3 " prostup zdí 400mm pro vodovod

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm 

na MVC nebo MV tl do 150 mm
13,58 122,22

9 " prostup příčkou pro vodovod

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 

0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm
33,95 101,85

3 " prostup příčkou pro kanalizaci

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 

0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm
130,30 521,20

15,025*0,200 " rýhy pro kanalizační potrubí do 

DN50

43,62*0,200 " rýhy pro vodovodní potrubí do 

DN20

Součet

Vápenocementová štuková omítka rýh ve 

stěnách šířky do 150 mm
738,04 8 656,47

15,025*0,200 " rýhy pro kanalizační potrubí do 

DN50

43,62*0,200 " rýhy pro vodovodní potrubí do 

DN20

Součet

D1.02.4.1 - Zdravotně technické instalace

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 

šířky rýhy
331,08 3 883,24

ROZPOČET

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 997013501 t 4,802

10 K 997013509 t 67,228

67,228

11 K 997013831 t 4,802

12 K 998018002 t 1,009

13 K 763121714 m2 5,000

5,000

14 K 763164141 m 4,950

novy_SDK 4,950

15 K 998763302 t 0,038

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 K 721100911 kus 3,000

3,000

17 K 721171803 m 3,000

3,000

18 K 721171808 m 4,000

4,000

19 K 721171904 kus 3,000

3,000

20 K 721171905 kus 1,000

1,000

21 K 721171915 kus 2,000

2,000

22 K 721174005 m 23,000

23,000

23 K 721174024 m 13,800

13,800

24 K 721174025 m 4,600

4,600

25 K 721174042 m 1,000

1,000

26 K 721174043 m 20,200

20,200

27 K 721174045 m 0,500

0,500

28 K 721194104 kus 1,000

1,000

29 K 721194109 kus 1,000

1,000

30 K 721290111 m 63,025

63,025

173 108,11

34 367,49

1 " výlevka

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 125
19,52 1 230,25

63,025 " zkouška těsnosti kanalizace

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 508,49 254,25

0,50 " připojení nových zařízení

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 61,94 61,94

1 " sifon pro umyvadlo

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 

100
102,19 102,19

4,60 " nové stoupačky

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 310,57 310,57

1,00 " připojení nových zařízení

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 344,82 6 965,36

20,20 " připojení nových zařízení

Potrubí kanalizační z PP svodné DN 100 474,22 10 907,06

23,00 " zavěšené ležaté potrubí včetně 

potřebných závěsů

Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 421,26 5 813,39

13,80 " nové stoupačky

Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 525,96 2 419,42

3 " vsazení čistícího kusu DN 75

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 521,54 521,54

1 " vsazení čistícího kusu DN 110

Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 337,02 674,04

2 " napojení na stávající potrubí DN 110

3,00 " demontáž potrubí do DN 75 - odborný 

odhad projektanta

Demontáž potrubí z PVC do D 114 20,89 83,56

4,00 " demontáž potrubí do DN 110 - odborný 

odhad projektanta

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 362,56 1 087,68

položka použita pro osazení čistících kusů,

4,95 " opláštění kanalizace deskami SDK 

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 12 m
901,79 34,27

Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního 1 285,79 3 857,37

3 " zaslepení stávajících rozvodů

Demontáž potrubí z PVC do D 75 7,80 23,40

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m 1 095,54 1 105,40

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 22,39 111,95

5,00 " obklad kanalizace z desek sdk

SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š do 0,8 m 

desky 1xH2 12,5
412,27 2 040,74

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
212,94 1 022,54

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
9,27 623,20

celkem na skládku 15km

4,802*14 "Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 

904

400,00 1 920,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 721290822 t 0,014

32 K 998721102 t 0,059

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

33 K 722130901 kus 6,000

6,000

34 K 722170801 m 5,000

5,000

35 K 722170804 m 5,000

5,000

36 K 722173914 kus 2,000

2,000

37 K 722174021 m 43,620

43,620

38 K 722174022 m 84,400

84,400

39 K 722174023 m 22,200

22,200

40 K 722174024 m 26,700

26,700

41 K 722181212 m 60,000

60,000

42 K 722181232 m 120,000

120,000

43 K 722181812 m 10,000

10,000

44 K 722220152 kus 32,000

2,000

25,000

3,000

2,000

32,000

45 K 722232043 kus 8,000

8,000

46 K 722232062 kus 12,000

12,000

47 K 722290226 m 180,000

180,000

48 K 722290234 m 180,000

180,000

49 K 722290822 t 0,005

50 K 998722102 t 0,213

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

88 987,48

43 158,43

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 

hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 

12 m

1 546,02 7,73

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 12 m
513,47 109,37

12 " ventil kulový s vypouštěním

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 

závitového do DN 50
39,44 7 099,20

180,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80
35,50 6 390,00

180,00

3 " pračkový ventil 1/2 x 3/4 se zpětnou klapou 

a filtrem

1*2 " pro nástěnné baterie

Součet

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit
216,24 1 729,92

8 " ventil kulový s motýlkem

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit s vypouštěním
417,02 5 004,24

Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 18,12 181,20

10,00 " demontáž potrubí do DN 50 - odborný 

odhad projektanta

Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 

1/2
131,05 4 193,60

2 " ventil 1/2 x 1/2 s filtrem

25 " ventil 1/2 x 3/8

26,70 " potrubí PPR DN 32

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN 

do 32 mm

48,09 2 885,40

60,00 " izolace studené vody

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN 

do 45 mm

77,49 9 298,80

120,00 " izolace teplé vody

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 20 x 3,4 mm
266,12 22 460,53

84,40 " potrubí PPR DN 20

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 25 x 4,2 mm
324,40 7 201,68

22,20 " potrubí PPR DN 25

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 32 x5,4 mm
388,40 10 370,28

5,00 " demontáž potrubí do DN 50 - odborný 

odhad projektanta

Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 32 

mm
47,34 94,68

2 " napojení na stávající rozvody D 32

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 

PN 20 D 16 x 2,7 mm
267,07 11 649,59

43,62 " potrubí PPR DN 16

Potrubí pozinkované závitové zazátkování 

vývodu
23,56 141,36

3*2 " zaslepení stávajících rozvodů

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 13,09 65,45

5,00 " demontáž potrubí do DN 25 - odborný 

odhad projektanta

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 20,89 104,45

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 

hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 

m

1 546,02 21,64

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
573,44 33,83
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 725210821
soub

or
1,000

1,000

52 K 725211701
soub

or
1,000

1,000

53 K 725291631
soub

or
1,000

1,000

54 K 725291532
soub

or
1,000

1,000

55 K 725291533
soub

or
1,000

1,000

56 K 725320822
soub

or
9,000

9,000

57 K 725330840
soub

or
2,000

2,000

58 K 725331111
soub

or
1,000

1,000

59 K 725590812 t 3,423

60 K 725813111
soub

or
27,000

2,000

25,000

27,000

61 K 725813112 kus 3,000

3,000

62 M 551385211 kus 25,000

25,000

63 M 551385212 kus 2,000

2,000

64 M 551385213 kus 3,000

3,000

65 K 725820801
soub

or
4,000

1,000

1,000

2,000

4,000

66 K 725821312
soub

or
1,000

1,000

67 K 725822612
soub

or
1,000

1,000

68 K 725860811 kus 2,000

1,000

1 " pro výlevku

Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí 3 133,14 3 133,14

1 " pro umývátko

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých 11,95 23,90

1 " demontáž sifonu umyvadel

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 54,61 218,44

1 " demontáž výtokové baterie umyvadel

1 " demontáž výtokové baterie výlevky

2 " demontáž výtokové baterie kuchyňského 

dřezu

Součet

Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým 

kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
3 386,14 3 386,14

25 " připojovací flexi hadička 3/8 - 600mm

hadice připojovací flexi 1/2", 600 mm 71,50 143,00

2 " připojovací flexi hadička 1/2 - 600mm

hadice připojovací flexi 3/4", 600 mm 148,50 445,50

3 " připojovací flexi hadička 3/4 - 600mm

25 " ventil 1/2 x 3/8

Součet

Ventil rohový pračkový G 3/4 720,49 2 161,47

3 " pračkový ventil 1/2 x 3/4 se zpětnou klapou 

a filtrem

hadice připojovací flexi 3/8", 600 mm 49,50 1 237,50

VÝLEVKA  - 480x425 mm bez přepadu, bez otvoru pro 

baterii, vč. zápachové uzávěry, součástí dodávky je 

mřížka k výlevce

1 " výlevka

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 

zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 

m

1 411,94 4 833,07

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo 

flexi hadičky G 1/2
206,41 5 573,07

2 " ventil 1/2 x 1/2 s filtrem

Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských 

sestavách bez výtokových armatur
124,82 1 123,38

9 " demontáž kuchyňského dřezu

Demontáž výlevka litinová nebo ocelová 145,71 291,42

2 " demontáž výlevky

Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
4 334,28 4 334,28

1,00 " nerezový zásobník papírových osušek

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
936,00 936,00

1 " dávkovač tekutého mýdla nerezový

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

koš odpadkový pedálový s plastovou vložkou 12l
299,00 299,00

1 " koš odpadkový nerezový 12l

1 " demontáž umyvadel

Umývátko keramické stěnové 400 mm 2 107,47 2 107,47

UMÝVÁTKO - KERAMICKÉ - Rozměry: Délka: 450 mm, 

Šířka: 360 mm, Výška: 160 mm, sifon, chromovaná 

ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm, vč. kompletní 

montáže a pomocných připojovacích prvků

1 " umyvátko 450mm

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
1 500,00 1 500,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 91,10 91,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

2,000

69 K 725860812 kus 2,000

2,000

70 K 998725102 t 0,054

71 K HZS2211 hod 32,000

32,000

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

72 K 732421412
soub

or
1,000

1,000

73 K 998732102 t 0,003

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech 

v do 12 m
1 484,62 4,45

6 594,71

Hodinová zúčtovací sazba instalatér 352,00 11 264,00

4*8 " demontáž stávajícího zařízení cvičné 

kuchyně včetně vynesení z objektu

Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové 

oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h 

pro vytápění

6 590,26 6 590,26

Oběhové čerpadlo cirkulace - provozní teplota 

(užitková voda): 20 až + 65 °C, provozní max: 10 bar, 

druh napájení: 1~230V/50Hz, příkon P1 (max): 0,036 - 

0,038 kW, otáčky: 1700 1/min, potrubní přípojka - 

šroubení: Rp 1", montážní délka: 140 mm s klapkou a 

ventilem, vč. montáže a připojení na cirkulační 

potrubí

1 " oběhové čerpadlo cirkulace

1 " demontáž sifonu výlevky

Součet

Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých 12,08 24,16

2 " demontáž sifonu kuchyňského dřezu

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
599,85 32,39
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

2 910 277,44

2 405 187,97

2 405 187,97 505 089,47

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 405 187,97
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.4.3 - Vzduchotechnika

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

01 - Cvičná kuchyně - zařízení

02 - Odvětrání úklidové komory

03 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál a jeřáby

04 - Najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

131 150,00

12 400,00

118 750,00

0,00

2 405 187,97

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 405 187,97

2 167 122,65

3 237,61

73 604,15

30 073,56

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.4.3 - Vzduchotechnika

7. 8. 2017

Strana 75 z 87



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

01 - Cvičná kuchyně - zařízení

1 K 01.01 ks 1,000

2 K 01.02 ks 2,000

3 K 01.03 ks 5,000

4 K 01.04 ks 1,000

5 K 01.05 ks 1,000

6 K 01.06 ks 1,000

7 K 01.07 ks 3,000

8 K 01.08 ks 4,000

9 K 01.09 ks 3,000

10 K 01.10 bm 30,000

2 405 187,97

2 167 122,65

Perforované spiro potrubí s mikrodýzami pr. 315 

- výdechová plochy v úhlu 180 st.
9 146,03 27 438,09

(např. LINDAB Ventiduct VSR 315 180 3000)

Spiro kruhové potrubí s tvarovkami s gumovým 

dvoubřitým těsněním pr. 315 mm
1 372,49 41 174,70

(LINDAB SAFE)

(např. Elektrodesign NAZ-D 110x45x120)

Velkoplošná posdtropní vyúsť s plenum boxem 

pro 1600 m3h-1 - 1800x500 mm
21 594,24 64 782,72

(např. LINDAB CBAL-1800))

Velkoplošná nástěnná vyúsť pro 1200 m3h-1 - 

1800x365 mm
18 351,17 73 404,68

(např. LINDAB CBAV-1800))

Prostorová kuchyňská nerezová digestoř 

1600x1600x450mm s odlučovači tuku, 

osvětlením, okapničkou s výtokovým řešením, s 

2 ma hrdly 400x250-100 mm

53 647,72 53 647,72

(např. Elektrodesign ZAZ-D 160x45x160)

Nástěnná kuchyňská nerezová digestoř 

2200x1100x450mm s odlučovači tuku, 

osvětlením, okapničkou s výtokovým řešením, s 

hrdlem 500x250-100 mm

45 867,67 45 867,67

(např. Elektrodesign NAZ-D 220x45x110)

Nástěnná kuchyňská nerezová digestoř 

1100x1200x450mm s odlučovači tuku, 

osvětlením, okapničkou s výtokovým řešením, s 

hrdlem 400x250-100 mm

28 503,99 28 503,99

(např. REMAK Aeromaster XP17 - OD099844)

Kondenzační invertorová jednotka s ahu kitem 

pro připojení k AHU výparníku, chl. výkon/top. 

výkon: 9,8-27/9,8 - 31,5 kW; EER/COP: 

2,63/3,31; Příkon: 3,36-12,76/2,57-11,01 kW - 

400 V/ 3x25A

178 625,71 357 251,42

(např. TOSHIBA RAV-SM2804AT8-E))

Prostorová kuchyňská nerezová digestoř 

1600x800x450mm s odlučovači tuku, 

osvětlením, okapničkou s výtokovým řešením, s 

hrdlem 400x250-100 mm

45 189,58 225 947,90

(např. Elektrodesign ZAZ-D 160x45x80)

D1.02.4.3 - Vzduchotechnika

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VZT sestavná jednotka venkovní provedení 

vedle sebe, přívod-odvod, 10700 m3h-1, 300 

Pa/11900 m3h-1, 350 Pa; F7/G3a4; Příkon sum: 

10,37 kW; rekuperace desková s obchvatem - 

67%; výparník/kondenzátor: 2x25 kW, SFP AHU 

3138 Wm-3s, vč.kompletní funkční M+R

919 679,96 919 679,96

ROZPOČET

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 01.11 ks 5,000

12 K 01.12 ks 2,000

13 K 01.13 ks 1,000

14 K 01.14 ks 15,000

15 K 01.14.1 ks 14,000

16 K 01.15 m2 120,000

17 K 01.16 m2 38,000

18 K 01.17 m2 10,000

19 K 01.18 m2 98,000

20 K 01.19 m 10,000

21 K ZV % 1,000

02 - Odvětrání úklidové komory

22 K 02.01 ks 1,000

23 K 02.02 ks 1,000

24 K 02.03 m 1,000

25 K 02.04 ks 1,000

26 K ZV % 1,000

03 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál a jeřáby

27 K 03.01 kg 360,000

28 K 03.02 kg 60,000

29 K 03.03 kg 250,000

30 K 03.04 den 30,000

31 K ZV % 728,750

04 - Najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování
32 K 04.01 HZS 40,000

33 K 04.02 HZS 24,000

34 K 04.03 HZS 4,000

35 K 04.04 HZS 8,000

36 K 04.05 HZS 16,000

3 237,61

73 604,15

30 073,56

seznámení pracovníků s obsluhou a jejich 

zaškolení
411,15 1 644,60

zpracování dodavatelské dokumentace 456,09 3 648,72

zpracování dokumentace skutečného provedení 407,29 6 516,64

Zednické výpomoci 1,00 728,75

komplexní vyzkoušení 213,13 8 525,20

najetí, seřízení a zaregulování 220,75 5 298,00

těsnící materiál, spojovací materiál 76,10 4 566,00

sortiment hutních polotovarů pro pomocné OK 85,65 21 412,50

pojízdné pomocné plošiny a lešení 218,99 6 569,70

(LINDAB SAFE)

Dveřní mřížka 327,60 327,60

(PT489B  ELEKTRODESIGN Ventilátory s.r.o.)

Zednické výpomoci 32,07 32,07

nosníky, objímky, závitové tyče, podložky, 

šrouby, matice, samořezné šrouby, kotvy, nýty
112,02 40 327,20

Malý axiální nástěnný ventilátor 50 m3h-1, 26 

Pa, pr. 100, 13W, 230V, zpětná klapka, časový 

doběh

2 288,87 2 288,87

(např. DECOR 100 CRZ, ELEKTRODESIGN Ventilátory 

s.r.o.)

Žaluziová automatická klapka pr.100 357,45 357,45

(např. PER100W ELEKTRODESIGN Ventilátory s.r.o.)

Spiro kruhové potrubírovné s gumovým 

dvoubřitým těsněním pr. 100 mm
231,62 231,62

Izolace čtyřhranného VZT potrubí z minerální 

vaty 60 mm a AL plechem - venkovní izolace
1 517,89 148 753,22

(ISOVER Ventizol)

Cu potrubí chladiva 405,53 4 055,30

(Kovoslužba)

Zednické výpomoci 21 456,66 21 456,66

(LINDAB - Duct)

Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.I. 

dle ON120405 - tvarovky
552,27 20 986,26

(LINDAB - Duct)

Izolace čtyřhranného VZT potrubí z minerální 

vaty 40 mm a AL polepem
329,85 3 298,50

(ISOVER Ventizol)

Regulační klapka focusová s velmi krátkou 

stavební délkou, ruční pákové provedení:pr. 315
3 832,50 57 487,50

(např.LINDAB DIRU 315 )

kruhový nástavec 315 169,68 2 375,52

(LINDAB ILU 315)

Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.I. 

dle ON120405 - rovné
517,58 62 109,60

(např.Mandík RKTM 315x250 TPM 012/00.01 )

Regulační klapka vícelistá těsná, převod 

ozubenými koly, ruční provedení:400x250
1 123,02 2 246,04

(např.Mandík RKTM 400x250 TPM 012/00.01 )

Regulační klapka vícelistá těsná, převod 

ozubenými koly, ruční provedení:500x250
1 298,65 1 298,65

(např.Mandík RKTM 500x250 TPM 012/00.01 )

Regulační klapka vícelistá těsná, převod 

ozubenými koly, ruční provedení:315x250
1 071,31 5 356,55

Strana 77 z 87



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 04.06 HZS 8,000

38 K 04.07 ks 8,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

39 K 032903000 kus 1,000

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit

40 K 081002001 kus 1,000

41 K 081002002 kus 1,000

42 K 081002003 kus 1,000

43 K 081002004 kus 1,000Přesun VZT potrubí (vnitrodoprava) 4 800,00 4 800,00

131 150,00

12 400,00

118 750,00

Náklad na dopravu pracovníků 18 700,00 18 700,00

Náklad na dopravu dodávek 92 450,00 92 450,00

Přesun strojů a zařízení (vnitrodoprava) 2 800,00 2 800,00

zpracování provozních předpisů 468,38 3 747,04

zhotovení informačních štítků 86,67 693,36

Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 12 400,00 12 400,00

Strana 78 z 87



Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

854 891,68

706 522,05

706 522,05 148 369,63

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

706 522,05
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

7. 8. 2017

70892156

CZ70892156
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1   Rozvaděč

D2 - 2.2 Svítidla

D3 - 3.1 Ovladače

D4 - 3.2  Zásuvky

D5 - 4.1 Kabely

D6 - 4.2  Krabice a svorky

D7 - 4.3  Instalační trubky vč. příslušenství

D8 - 5.1  Podružný materiál, přeprava materiálu

D9 - 6.1 Související činnosti

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

75 080,30

3 383,96

17 472,92

29 210,70

125 527,00

0,00

706 522,05

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

706 522,05

124 226,02

140 103,30

185 554,03

5 963,82

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 4:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - 1.1   Rozvaděč

1 K Pol1 ks 1,000

D2 - 2.2 Svítidla

2 K Pol2 ks 15,000

3 K Pol3 ks 1,000

4 K Pol4 ks 1,000

5 K Pol5 ks 2,000

D3 - 3.1 Ovladače

6 K Pol6 ks 1,000

7 K Pol7 ks 1,000

8 K Pol8 ks 1,000

9 K Pol9 ks 4,000

10 K Pol10 ks 13,000

11 K Pol11 ks 2,000

12 K Pol12 ks 1,000

D4 - 3.2  Zásuvky

13 K Pol13 ks 11,000

14 K Pol14 ks 3,000

15 K Pol15 ks 8,000

D5 - 4.1 Kabely
16 K Pol16 m 15,000

17 K Pol17 m 8,000

18 K Pol18 m 17,000

706 522,05

124 226,02

140 103,30

185 554,03

5 963,82

75 080,30
Kabel  CYKY-J 5x10 149,83 2 247,45

Kabel  CYKY-J 5x4 76,25 610,00

Kabel  CYKY-J 5x2,5 49,47 840,99

Zásuvka jednonásobná 5518A-2999 B, 

kompletní, IP44
263,02 2 893,22

Zásuvka dvounásobná 5512A-2359 B, kompletní 269,32 807,96

Zásuvka dvounásobná 5518-2069 B, IP44 (střed. 

ostrůvky)
282,83 2 262,64

Hlavní vypínač stroje OTR16BA4M, ve skříni na 

omítku, nerez, 4P, 16A A
8 910,72 115 839,36

Hlavní vypínač stroje OTR25BA4M, ve skříni na 

omítku, nerez, 4P, 25A ABB
8 357,10 16 714,20

Hlavní vypínač stroje OTR32BA4M, ve skříni na 

omítku, nerez, 4P, 32A ABB
9 566,53 9 566,53

Přepínač sériový řaz. 5, 3559-05940 B, 

kompletní, IP 44
248,54 248,54

Přepínač kompletní M22-PV/KC11/IY 

(bezpečnostní vypínání)
901,04 901,04

Hlavní vypínač stroje OTR16BA3M, ve skříni na 

omítku, nerez, 3P, 16A A
10 511,30 42 045,20

Svítidlo LED nouzové  D-ESC-AT-VELOS, 1hod, 

dočasné NO  Vyrtych nástěnné, přisazené 

provedení, s aut. testem, vč. piktogramu EXIT

2 371,26 2 371,26

LED svítidlo nouzové  DIOS-1-9W-AT, 1hod, 

dočasné NO, IP65  Vyrtych přisazené provedení, 

s autotestem Mezisoučet za část 2. Svítidla

4 444,09 8 888,18

Spínač jednopólový řaz. 1, 3559-06940 B, 

kompletní, IP 44
239,16 239,16

Rozvaděč RG2, Un = 400V, In = 100A, Ik = 6kA, 

TN-C-S skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části 

této PD, p.č. D1.02.4.4-06 Mezisoučet za část 1. 

Rozvaděč RG2

124 226,02 124 226,02

LED svítidlo  HOOVER3-LED, 42W, 6080 lm, 

IP65,  Vyrtych
8 431,15 126 467,25

Svítidlo LED  CORSO-LED, 12W, 1800 lm, IP40  

Vyrtych
2 376,61 2 376,61

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K Pol19 m 219,000

20 K Pol20 m 40,000

21 K Pol21 m 260,000

22 K Pol22 m 90,000

23 K Pol23 m 20,000

24 K Pol24 m 33,000

25 K Pol25 m 3,000

26 K Pol26 m 4,000

27 K Pol27 m 300,000

28 K Pol28 m 46,000

29 K Pol29 ks 707,000

30 K Pol30 ks 26,000

31 K Pol31 m 150,000

32 K Pol32 ks 1,000

D6 - 4.2  Krabice a svorky

33 K Pol33 ks 7,000

34 K Pol34 ks 2,000

35 K Pol35 ks 5,000

36 K Pol36 ks 150,000

37 K Pol37 ks 15,000

D7 - 4.3  Instalační trubky vč. příslušenství

38 K Pol38 m 180,000

39 K Pol39 ks 4,000

D8 - 5.1  Podružný materiál, přeprava materiálu

40 K Pol40 % 3,000

41 K Pol41 % 5,000

D9 - 6.1 Související činnosti

42 K Pol43 kus 1,000

43 K Pol44 ks 1,000

44 K Pol45 hod 12,000

45 K Pol46 hod 16,000

46 K Pol47 ks 1,000

47 K Pol48 hod 8,000

Posouzení stavby od TIČR - prohlídka stavby a 

písemné posouzení stavby
8 500,00 8 500,00

Proškolení zaměstnanců pro obsluhu el. zařízení 380,00 3 040,00

3 383,96

17 472,92

29 210,70

125 527,00

Stav. práce - kab. drážky, průrazy, zához rýh, 

oprava omítek
58 450,00 58 450,00

Provedení potřebných měření, zkoušek a 

uvedení do provozu
450,00 5 400,00

Výchozí revize s vypracováním VRZ 480,00 7 680,00

Podružný drobný materiál (z ceny montážního 

materiálu)
4 153,32 12 459,96

Přeprava materiálu (z ceny montážního 

materiálu)
3 350,15 16 750,74

Kompletní demontáž stávající elektroinstalace, 

vč. rozvaděče (z ceny montáží), a to vč. 

likvidace odpadu

42 457,00 42 457,00

Instalační pružinové svorky 5x2,5mm2, WAGO 19,49 292,35

Instalační trubka ohebná SF32, dn=38mm, sv. 

šedá ,(od hlavních vypínačů u katedry ke 

spotřebičům, pro zalití do podlahy)

87,77 15 798,60

Těsnící pěna studnařská proti vodě, utěsnění 

kabelů v trubkách
418,58 1 674,32

Inst. krabice přístrojová  KP 67/2, pod omítku 66,37 132,74

Instalační pružinové svorky 3x4mm2, WAGO 16,82 84,10

Instalační pružinové svorky 3x2,5mm2, WAGO 13,00 1 950,00

Vodič  CY6, zelenožlutý (pospojování) 56,58 8 487,00

Provedení ochranného pospojování 7 018,05 7 018,05

Inst. krabice univerzální  KU 68-1902, s víčkem, 

vč. zapojení, Kopos
132,11 924,77

Kabel  CGSG-J 3x2,5 46,83 2 154,18

Ukončení vodíčů do 2,5mm2 16,50 11 665,50

Ukončení vodíčů do 6mm2 16,80 436,80

Kabel  CGSG-J 5x4 100,20 300,60

Kabel  CGSG-J 5x2,5 66,36 265,44

Kabel  CGSG-J 5x1,5 55,66 16 698,00

Kabel  CYKY-J 3x1,5 32,33 2 909,70

Kabel  CYKY-O 3x1,5 29,96 599,20

Kabel  CYKY-O 2x1,5 28,56 942,48

Kabel  CYKY-J 5x1,5 37,29 8 166,51

Kabel  CYKY-J 3x4 58,03 2 321,20

Kabel  CYKY-J 3x2,5 36,22 9 417,20
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Artech spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

2 443 369,94

2 019 314,00

2 019 314,00 424 055,94

0,00 0,00

25024671

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení  

Nedílnou součástí soupisu prací a kontrolního rozpočtu je textová část zahrnující 

následující kapitoly: 1. Základní údaje a podklady 2. Všeobecné podmínky pro stanovení 

ceny 3. Poznámky k soupisu prací  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy 

ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které 

nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 019 314,00
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.5 - Gastro vybavení

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Gastrotechnologie ZŠ Podbořany - učebna

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Artech spol. s r.o.

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 019 314,00

2 019 314,00

0,00

2 019 314,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.5 - Gastro vybavení

7. 8. 2017
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany Datum:

Objednatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - Gastrotechnologie ZŠ Podbořany - učebna

1 K Pol1 ks 1,000

2 K Pol2 ks 1,000

3 K Pol3 ks 1,000

4 K Pol4 ks 1,000

5 K Pol5 ks 1,000

6 K Pol6 ks 1,000

7 K Pol7 ks 1,000

8 K Pol8 ks 1,000

9 K Pol9 ks 1,000

10 K Pol10 ks 1,000

15 K Pol15 ks 1,000

17 K Pol17 ks 1,000

18 K Pol18 ks 1,000

19 K Pol19 ks 1,000

21 K Pol21 ks 1,000

23 K Pol23 ks 1,000

27 K Pol27 ks 1,000

28 K Pol28 ks 4,000

29 K Pol29 ks 4,000

30 K Pol30 ks 4,000

31 K Pol31 ks 4,000

33 K Pol33 ks 1,000

35 K Pol35 ks 3,000

37 K Pol34 ks 1,000

36 K Pol69 kus 1,000

Doprava, instalace zařízení, zprovoznění, 

revize, zaškolení obsluhy a předání dokladové 

části

62 040,00 62 040,00

2 019 314,00

2 019 314,00

Umyvadlo nerez, se stojánkovou směšovací 

baterií a sifonem
6 600,00 6 600,00

Regál celonerezový 1150x400x1800 - vybavení 

chladících a mrazícího boxu
11 760,00 35 280,00

Doprava, Montáž , zprovoznění zaškolení revize; 

Celková cena bez DPH 21%; DPH 21%; Cena celkem vč. 

DPH 21%

Chladicí box  1960x1960x2200 100 068,00 100 068,00

Celonerezový stůl opláštěný vč. Dřezu, 

horkovzdušné trouby
47 040,00 188 160,00

Sporák elektrický indukční 76 200,00 304 800,00

Deska grilovaci el. Stolní 57 240,00 228 960,00

Celonerezový pracovní stůl se 3 zásuvkami , 

800x700x850mm
21 084,00 21 084,00

Celonerezový regál, 4 police, 700x400x1800mm 9 840,00 9 840,00

Celonerezový stůl opláštěný vč. Dřezu, varné 

desky
42 888,00 171 552,00

Chladící stůl objem 176l 22 668,00 22 668,00

Police nerezová 1200x300mm 4 080,00 4 080,00

Celonerezový stůl s dřezem, baterií, 

1200x700x850mm,
13 740,00 13 740,00

Univerzální robot 63 348,00 63 348,00

Dřez svařovaný pravoúhlý 

600x600x850mm,celonerezový
9 120,00 9 120,00

Police nerezová 900x300mm 3 720,00 3 720,00

Celonerezová dvoupolice 1100x300mm 5 160,00 5 160,00

Elektrický konvektomat s injekčním vyvíjením 

páry
235 070,00 235 070,00

Elektrický sporák litinový třífázový včetně 

trouby
138 708,00 138 708,00

Dvoudřez svařovaný pravoúhlý 

1400x700x850mm,celonerezový
17 028,00 17 028,00

Kombinovaná výlevka s umyvadlem 500x600mm, 

senzorová baterie
20 280,00 20 280,00

Celonerezový pracovní stůl  policí, uzavřený 

1100x700x850mm
16 812,00 16 812,00

Celonerezový vstupní stůl s dřezem k myčce 

nádobí, 1500x700x850mm,drtič 230V/1kW, 

tlaková sprcha s baterií

52 596,00 52 596,00

Myčka nádobí s rekuperací 278 400,00 278 400,00

Celonerezový výstupní stůl, 1300x700x850mm 10 200,00 10 200,00

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p.o.

D1.02 - Cvičná kuchyně

1956-1 - Rekonstrukce kuchyně a cvičné kuchyně

D1.02.5 - Gastro vybavení

7. 8. 2017

Artech spol. s r.o.
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