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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.

DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni praci

Dilci etapa

Dilo

Dodatecna vyluka

Harmonogram postupu
praci

Interni pfedpisy
Objednatele

financni zdruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona
€. 89/2012 Sh. (obcansky zdkonik), vydana ceskou bankou
nebo jinou ceskou osobou oprdvnénou vyddvat bankovni
zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni
instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské
republice (dale jen ,Ceska banka“) nebo zahrani¢ni bankou
(kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU pUsobici
v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu sluzeb
(dale jen ,,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako
oprdvnéného; pokud bankovni zaruka bude vydana
zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé ¢erpani z bankovni zaruky a vymahani
jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by
tomu bylo v pfipadé cerpdni a vymahani bankovni zaruky
vydané cCeskou bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo,
postup Cerpdni a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a
Ze dodatecné naklady s tim spojené hradi plné Zhotovitel. To
Ize zajistit napf. potvrzenim zdruky Ceskou bankou. V této
souvislosti si Objednatel v pfipadé nejasnosti vyhrazuje
pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych skutecnosti,
véetné doloZeni pfislusnych dokladd.

celkova castka, specifikovand jako Cena Dila v ¢lanku 3
Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast plnéni
vymezend v Harmonogramu postupu praci

datum, oznacené v Harmonogramu postupu praci jako ,Den
zahajeni praci” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

Casovy usek urceny v Harmonogramu postupu praci pro
poskytnuti ur&ité Casti Dila

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu odst.
3.16

grafické znazornéni predpokladaného postupu provadéni
Dila, které je pfilozeno ke Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisG Objednatele nebo se kterymi byl
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Jind opravnéna osoba

Koordinator BOZP

Méf¥ici protokol

Nabidka Zhotovitele

Notifikovana osoba

Obchodni podminky
Objednatel
Podrobny

harmonogram
POV

Projektova
dokumentace

Predavaci protokol

Pfekrocena vyluka

Seznam Internich
predpisti Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Zhotovitel prokazatelné sezndmen nebo se kterymi meél
Zhotovitel povinnost se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna vici Zhotoviteli uplatiiovat
prava z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpis

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
pFislugné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako uchazece v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku

osoba, oznafena nafizenim vlady ¢ 133/2005 Sb.,,
o technickych poZadavcich na provozni a technickou
propojenost evropského Zelezni¢niho systému, ve znéni
pozdéjSich predpisli, jako ,Notifikovana osoba” a plnici
povinnosti vyplyvajici pro takovou osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

Ill

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednate

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek

pldn organizace vystavby

projektova dokumentace dle interniho predpisu Objednatele
Smérnice €. 11 a ve smyslu ¢. 5 a ¢ 6 pfilohy vyhlasky
¢. 146/2008 Sb., tj. v jednom stupni na drovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
v kompletnim rozsahu

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila

Zhotovitelem a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst.
3.17

seznam  Internich  predpisi  Objednatele  uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za uUcelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendarnim mésici
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Stavenisté
Stat

Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické podminky

Verejna zakazka

Vykaz poskytnutych
sluzeb

Vyssi moc

Uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

dodavatel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle
ust. § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim
pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon). Funkce
technicky dozor stavebnika neni totozna s funkci stavebni
dozor dle ust. § 2 odst. 2 pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu ¢. 2 Smlouvy

vefejnd zakazka, oznacend ve Smlouvé jako ,Verejnd
zakazka“

Znamend jednordzovy nebo Ctvrtletni soupis vSech
provedenych Ukon( Zhotovitele v ramci vykonu autorského
dozoru

vyjimecna udalost nebo okolnost:

R/

¢ kterou smluvni strana nemuze ovladat;

®

¢ proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatreni
pfed uzavienim Smlouvy;

< které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji prekonat; a

% kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni
strané.

Vyssi moc mulzZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény
uvedené podminky (a) aZ (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhldsena), invaze, C¢innost nepratel ze zahranici;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky
prevrat, nasilné prevzeti a obcanska valka;

(iii) vytrZznost, vzpoura nebo nepokoj wvyvolany jinymi
osobami, neZ jsou personal Zhotovitele a ostatni
zameéstnanci Zhotovitele a Poddodavateld;

(iv) valecna munice, vybusny material, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci a
radioaktivitu pouZil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv pldy,
povoden apod.
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Zadavaci dokumentace dokument, oznateny ve Smlouvé jako ,Zadavaci

dokumentace”
Zapis o predani a pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici
prevzeti Dila Ze Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni,

Zhotovitel smluvni strana, oznacena ve Smlouveé jako ,Zhotovite

pfipadajici na jednu Cast Dila nebo Diléi etapu jako
pFislusnou Cést Dila

IM

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo

jeho samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim
drdzniho spravniho Uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.11
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.15

2.16

2.1.7

2.1.8

na sv{j naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobég;

zpUsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zdakladé
Smlouvy;

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zdkoniku ve vztahu kjeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichZ splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a, v
souladu s uznadvanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

zplisobem umoznujicim vydani veskerych vefejnopravnich opravnéni a
souhlast nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokumentd uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila;

za pomoci sjednanych materiald a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak materiadla a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v rdmci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slouZit Gi¢elu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

vsouladu suzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskute¢fiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych prdvnich predpisd,
Internich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pficemz
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcéanského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli ke kontrole na vlastni naklady veskeré
vzorky materidl( uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfimérené mife Objednatelem
a stim souvisejici informace ke schvéleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez
budou tyto materiadly pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se
zavazuje u kaZdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo.
Kontrola vzork(l se sjedndva jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust.
§ 2593 a § 2626 obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérené
osoby vydané na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit
Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila
nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, nebo vést k vadam Dila, pokud si Zhotovitel
téchto skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZeni
odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z didvod( uvedenych
v ust. § 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna oprdvnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosaZzeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu ucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zdkona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem FondU EU, z néhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladl informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplnujicich ¢i chybéjicich informaci,
pficemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel sezndmen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu natizeni vlady ¢. 133/2005 Sh., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
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2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

¢innosti Notifikované osoby u téchto prvk( za Ucelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zakona 266/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicl po dokonceni konecného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vyddni osvédéeni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o
zruseni nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného
nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésici po
dokonceni konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a
prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdaznamy ohledné lhat a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského uéetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po pfedchozim oznadmeni provést kontrolu téchto vykazl a zaznam.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vSech Poddodavatel(l nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni
dokladli souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele Cci
PoddodavatelG ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uUradem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povéfenou osobou &i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu financnich zajm0 Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedenad v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedenych v pfiloze ¢. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni. V pfipadé poruseni povinnosti Zhotovitele udrZovat v platnosti
pozadované pojisténi po celou dobu trvani Smlouvy a/nebo poruseni povinnosti
Zhotovitele na vyzvu Objednatele kdykoliv prokazat Objednateli existenci
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2.15

2.16

2.17

pozadovaného pojisténi neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni
tohoto poruseni Zzadna financni plnéni podle této Smlouvy.

Pfi zahdjeni realizace stavby se Zhotovitel zavazuje poskytovat vykon autorského
dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani a prevzeti
v souladu Smlouvou.

Mistem vykonu autorského dozoru je misto realizace stavby popf. jina mista urcena
Objednatelem.

V ramci vykonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:

2.17.1

2.17.2

2.17.3

2.17.4

2.17.5

2.17.6

2.17.7

2.17.8

2.17.9

2.17.10

2.17.11

2.17.12

ovérovat dodrZeni ¢innosti v ramci realizaci stavby v souladu sProjektovou
dokumentaci

uvédomit bez zbytec¢ného odkladu Objednatele, popf. TDS a dotceny organ
statni sprdvy, zjisti-li nedodrzeni Cinnosti v ramci realizaci stavby v souladu
Projektovou dokumentaci, pfipadné pravnich predpist a technickych norem
¢i jakychkoli ptislusnych povoleni ¢i souhlast organt statni spravy;

pozadat, aby nebyly zahajeny, pfipadné aby byly zastaveny prace na realizaci
stavby, pokud zavainé zavady vytykané dle vySe uvedeného odstavce nebyly
véas odstranény, nebo jestlize by mohly byt jinak ohrozeny dlleZité zajmy
spolecnosti;

uvédomit bez zbyte¢ného odkladu Objednatele, popf. TDS, pokud zjisti nebo
pfi vynalozeni odborné péce mél zjistit, Ze je stavba provadéna v rozporu
s Projektovou dokumentaci, rozhodnutim ¢i pokyny Objednatele, nebo
jakymbkoli prislusnym povolenim ¢i souhlasem organa statni spravy;

navrhovat Objednateli, popf. TDS opatreni, zjisti-li odchylky od-Projektové
dokumentace;

zabezpecovat soulad situacnich nebo wvytyCovacich vykres stavebnich
pozemnich a inZenyrskych objekt( s celkovou situaci stavby (zastavovacim
planem);

schvalovat volbu druhu a barvy povrchovych omitek, obklad(, vnéjsich
a vnitfnich natéri, nebo jinych Udprav povrchl, tvarli, druhlG a polohy
architektonickych prvkd, pevnych osvétlovacich téles apod.;

zajistovat dodrzeni stavebnich &innosti pfi realizaci stavby v souladu
s Projektovou dokumentaci s pfihlédnutim k podminkdm stanovenym
stavebnim povolenim a poskytnout vysvétleni potfebné pro plynulost
provadéni stavby;

Ucastnit se projednani navrzenych odchylek stavby od Projektové
dokumentace s organy statni spravy;

sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska
dokumentace provadeéni stavby;

Ucastnit se prejimaciho Fizeni pfi odevzdani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti a
kolaudace stavby /¢asti stavby/ a zkousek, méreni, komplexniho vyzkouseni a
Zkusebniho provozu;

zajistovat dle potfeby UcCast odpovédného zeméméfického inZenyra
zhotovitele Projektové dokumentace na autorském dozoru;

Stranka 9 z 44



§" DC Priloha . 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni Projektové dokumentace a stavby

Spréva zelezniéni dopravni cesty 0 P/P+ R/18/18

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.17.13 spolupracovat s technickym dozorem Objednatele a na vyzvu Objednatele
ucinénou Ustné, pisemné, telefonicky, faxem, elektronickou zpravou nebo
zapisem do stavebniho deniku se uUcastnit vSech jedndni a na nich se
kvalifikované vyjadrovat;

2.17.14 nahlizet do stavebniho deniku, a to nejméné jednou za 15 dni a stavebni
denik pfi nahlizeni podepisovat;

Zhotovitel je povinen kazdé Ctvrtleti a ve Ctvrtém Ctvrtleti nejpozdéji ke dni 15.11.
predloZit Objednateli a/nebo hlavnimu inZenyrovi stavby k potvrzeni Vykaz
poskytnutych sluzeb, ktery bude obsahovat:

2.18.1 soupis vSech provedenych ukon( Zhotovitele v ramci vykonu autorského
dozoru,

2.18.2 jména osob vykonavajicich autorsky dozor,
2.18.3 datum provedeni jednotlivého Ukonu,

2.184 a vpripadé, Ze udaje ve Vykazu poskytnutych sluzeb budou odpovidat
skutecénosti, potvrdi jej Objednatel svym podpisem.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prdva nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCcnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemzZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen ddvat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS v(ici smluvnim stranam uc¢inny okamzikem Géinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatele pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkl nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi
byt v ceském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do Ceského jazyka.
U v3ech afednich listin musi byt takovy pfeklad uredné ovéren.

V ptipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel“) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéZ za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykondvané v pfipadech
zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vici
Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na dafnovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby
(v souladu se zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni
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Vedouciho Zhotovitele tvoti pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt
ozndmena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitel&l. U&innost
zmény Vedouciho Zhotovitele vici Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho
dne po dorudeni ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mlze dojit
pouze postupem uvedenym v odst. 13.6 .

3. DOBA PLNENIi

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. V ptipadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 1 obc¢anského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahdjeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pfipadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahdjit pFislusné prace.

V ptipadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi zahdjeni praci ke Dni
zahajeni praci, ale tomuto zahdjeni branily okolnosti ¢i prekdzky vylucujici povinnost
k ndhradé Skody, vznika Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle
odst. 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto
Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den uvedeny
v Harmonogramu postupu praci z dlvodu Vyssi moci.

V ptipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni oprdvnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznikd Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Diléich etap nebo Césti Dila ve Ihditach
pro dokonceni stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.6.1 md se za to, 7e okamzikem dokonéeni Casti Dila je okamZik podpisu Zapisu
o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem a Objednatelem, a

3.6.2 ma se za to, Ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik podpisu Pfedavaciho
protokolu ze strany Zhotovitele a Objednatele.

Podrobny harmonogram

3.7.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho
plnéni a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendarniho mésice. Podrobny harmonogram ovsem
nemGze posunout zavazné lhdty pro dokonéeni Dila ¢i Casti stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
pfilohou stavebniho deniku.  Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.7.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani Projektové dokumentace v clenéni na
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3.7.2

3.7.3

3.74

3.7.5

dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a na projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby,

3.7.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.7.1.3 casové upresnéni postupu zdsobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaZie a zkouseni, pfipadna upresnéni
splatnosti faktur,

3.7.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.7.1.5 prlvodni zpravu, kterd obsahuje:

(i)  seznam stavebnich postupt, vseobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovnikl Zhotovitele
avsech typl vybaveni Zhotovitele, které jsou treba na
Stavenisti v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud Objednatel do dvaceti jedna (21) dn0 poté, co Podrobny
harmonogram obdrzel, neoznami Zhotoviteli, ze Podrobny harmonogram
neodpovidd Smlouvé a rozsah, vnémZ neodpovidd, bude Zhotovitel
postupovat v souladu s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich
povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat
se pfi planovani svych Cinnosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Objednatelem schvaleného
Podrobného harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se
pouzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit Objednateli pravdépodobné
budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni
Dila, vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. Objednatel mlzZe poZadovat, aby
Zhotovitel predloZil odhad predpokldadaného dopadu budouci udalosti nebo
okolnosti a/nebo navrh na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni lhity pro predani Dila nebo
prisludné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.7.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.7.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.7.5.3 Vyssimoc,

3.7.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatieni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym
dodavatelim Objednatele,

pficemz narok na adekvatni prodlouzeni Ihlty pro pfedani Dila nebo pfislusné
Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouZeni lhdGty nezbytné nutné
a Zhotovitel objektivni dvody pro prodlouZeni Ihity prokaze.
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3.8

3.9

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9

3.7.10

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni Ihity pro
plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti ozndmit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnl, poté, co se o
vzniku skutec€nosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a
soucasné predloZit Objednateli podrobné odlivodnéni predlozeného naroku,
tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vySe uvedené
tvrzené naroky. K pozdéji predloZzenym argumentlim se jiz nebude pfihlizet a
hledi se na nég, jako by nebyly vzneseny.

V ptipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu
pro dokonéeni nékteré Dil¢i etapy nebo Casti Dila, Objednatel se zavazuje do
sedmi (7) dnl od dorudeni vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu
Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této Smlouvé.
Obsahem dodatku bude uprava doby pInéni pfislusné Casti Dila o dobu, po
kterou trvala okolnost, zaklddajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni ptisluiné Dil¢i etapy nebo Césti Dila. Obsahem dodatku bude
zaroven prodlouzeni termin( pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu
odpovidajici dobu.

Objednatel je opravnén poZadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogramu postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit Objednatel neprodlené po jeho
zjiSténi. Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod,
které hodla Zhotovitel pfrijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil
a dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi
mozné mife dodrieny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného
harmonogramu se poutzije ¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v ptipadé, kdy z postupu provadéni Dila je zifejmé,
e Dilo nebo Cést Dila nebudou dokonéeny véas anebo doslo v désledku
prodleni Zhotovitele s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z termind pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap dle Harmonogramu postupu praci, zavazuje se
Zhotovitel Objednateli vypracovat a predloZit k akceptaci Podrobny
harmonogram s prlvodni zprdvou, v niz popise revidované metody, které
hodla prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy$si moiné mire
dodrZeny. Podrobny harmonogram bude obsahovat casové upresnéni
postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, véetné wvypracovani
Projektové dokumentace v rozélenéni na dokumentaci pro vydani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

Objednatel je opravnén kdykoli v odlivodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn,
aby prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V pripadé, Zze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Casti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukoncit veskeré prace na provadéni Dila
nebo Césti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tteti
osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preru$eni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpe¢it jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiZz obstarany material, vybaveni a zatizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné néklady v disledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.8 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na uUhradu
veskerych prokazatelné a v souladu s témito Obchodnimi podminkami ucelné
vynaloZzenych nakladll. Za uUcelem stanoveni vyse nakladd v dasledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad( v disledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud

vrve

pficitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.8 nezplsobuje prodlen;,
pfipadné se nezapocitdvda do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti
Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve lhGté stanovené v Harmonogramu postupu
praci. Zhotovitel vsak vyvine maximalni Usili ktomu, aby plvodni Ihaty
v Harmonogramu postupu praci byly dodrZieny svyjimkou pfipadd, kdy to neni
objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni lhaty
pro plnéni dle odst. 3.7.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit ndrok na prodlouzeni Ihity v pripadé, kdy k preruseni dal
Objednatel pokyn z dlvodu napravy vady v pfipadech, kdy preruseni ma pricinu
vzniklou vadou Projektové dokumentace, vadou prace Zhotovitele, porusovanim
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materidld,
které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chrdnit, uskladfiovat
nebo zabezpecovat podle Smlouvy pokud mél takovou povinnost.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
zviny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadad neméné nez 70 dnll poZadovanym
terminem zahdjeni vyluky. V pfipadech, kdy je jiz vyddan ROV, je dodatecnd vyluka
uvaZovdna a poéitdna ve vztahu kjiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel
zavazuje za dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitdna za kazidou
zapocatou hodinu vyluky nad vysSe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve
smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za
vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV.
NiZe uvedené castky za kazdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému)
jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.
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vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/zapocatd hodina

3.16.1

3.16.2

3.16.3

3.16.4

Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
vesSkerou Skodu ¢i nemajetkovou djmu a ucéelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, v€etné pripadného
nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby a které vzniknou
v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Objednatel se zavazuje projednat moZnost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drdzni dopravy a se viemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrdni-li tomu objektivni
okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit
Objednateli c¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je oprdvnén vystavit
danovy doklad pro uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzidy
k prvnimu dni kalendainiho mésice ndsledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouéeni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se poutziji analogicky platebni podminky
dle odst. 13.6 a ndsl. téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel :

a) nemohl predvidat, patii zejména:
= zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svahl,
= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

b) mohl pfedvidat, patfi zejména:

= vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjisténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho fizeni.

3.17  Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
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3.18

z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozada méné nez 70 dnl pred poZadovanym
terminem zahdjeni vyluky, ¢i ke které dojde prekrocenim sjednaného vylukového ¢asu
o vice nez 1 hodinu bez ptedchoziho podani pisemné Zadosti. V pfipadech, kdy je jiz
vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovdno a pocitano ve vztahu k jiz vydanému ROV.
Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za PFekro¢enou vyluku Objednateli uhradit, bude
pocitdna za kaZdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky prekroc¢ené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pripadé vyluky
prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny cas
vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze
za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. NiZe uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.17.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

- smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv na
vlaky dopravcll pfimo dotcéenych pfekro¢enou vylukou, pozadovanou dopravci
po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze.

- veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v(ici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatec¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené castky za prekrocenou a
dodatec¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekro¢ené nebo dodatec¢né vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména
= zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svahd,

= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

b) mohl pfedvidat, patfi zejména:
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= vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjiSténou na misté, které mohly byt identifikovany pfi ptipravé na
realizaci zakazky v pribéhu zadavaciho fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo (realizaci stavby) typizovany
stavebni denik Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nésledujici udaje:

4.1.1 vycCet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk(;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele k provedeni Casti Dila (véetn& ozndmeni vad
a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skutecénosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadeéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle pozadavkl platnych pravnich predpisli, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpisl,

pficemz dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemzZz Zhotovitel kazdé pondéli
(poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjedndno jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zprdvu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat Objednateli. Prvni zprava bude pokryvat
obdobi do konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou
zpravy predavdny za kazdy kalendafni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po
skonceni kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kaidd zprava bude
obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, v€etné vsech stadii projektovych
praci, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté, stavebnich praci, montaze
a zkouseni,

43.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

433 u vyroby kazdé dulezité polozky zafizeni a materiald jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahdjeni vyroby,
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4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

43.4 podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikl Zhotovitele a podty kazdého z
typu vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatd materiald,

4.3.6 bezpecnostni statistiky, vcetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a cinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm
s vefejnosti, a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, ktera jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

53

5.4

5.5

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje oprdvnénych osob jsou uvedena v pfiloze €. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnd pred Gcinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruéeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, kterd byla uvedena jako
¢len odborného personalu dodavatele, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly
dokladli nebo ovérené kopie dokladd, jimiz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci
opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a
zkusenosti byly hodnoceny, nesmi touto zménou dojit k ovlivnéni kritéria hodnoceni
nabidek.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka vrozsahu umoZnujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve Ihitach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

Osoby, které Zhotovitel uved! v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni, stejné jako
osoby, které je v souladu s vySeuvedenym odstavcem nahradily, se musi na plnéni D9la
pfimo podilet.
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6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Béhem celého provddéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost c¢eského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ceského jazyka umoziujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumocdnika ve lhatach a podle potreby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocind nebo je nedbalj,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho €innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod primym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zplsobilych zaméstnancli a zaméstnancl Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdazat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordindtorovi BOZP a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organ.

Zhotovitel se ddle v souladu s pfislusSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci préace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviiovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpusobilosti, vydané na
zédkladé zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisu.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zp(sobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s uc¢innosti od
1. 9. 2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpUsobilost u pfislusnych specialistl (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozZit
osvédceni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisd; a u pfislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sh. i osvédéeni o zkousSce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., rad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsSich predpisa, prilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pfed zahajenim praci
na zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych doklad(i zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
doklad(i Objednateli, nemlzZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfisluSnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Pfedpisem SZDC Ob 1 dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j. S 9717/2014-030, s G¢innosti od 1.4.2014,
v platném znéni, zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim predmétnd povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou ptitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci kprovozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovdani draini dopravy a budou
spliiovat i dalSi povinnosti vyzadované pfislusSnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich predpisli. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila ddle
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpUsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skute¢nost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahdjenim praci na provaddéni Dila predlozenim kopii predmétnych dokladud
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz nepredlozil drive. Pokud doklady dolozil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pripadé zahranicnich technickych pracovnik(i a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfrislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancli na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, Zze kdokoli z téchto zaméstnancul nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemfie, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskerd opatfeni potfebnd pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.
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Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo ndvykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i
své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pFitomnost
alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vysSetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V ptipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotcena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané cinnosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objektd a provozované zelezni¢ni dopravni cesty SZDC“. Kontrola
bude provadéna dle ¢asti treti, bodl 3.2-3.5, a ¢asti Ctvrté, bodl 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho feditele ¢.3/2011 ,DodrZovani zakazu poZzivani alkoholickych napojl a
uzivani jinych navykovych latek” v platném znéni.

7. PODDODAVATELE

7.1

7.2

7.3

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitd vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenechd provést dalsSim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfisluSného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouZije
v pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i
a dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZz budou ohledné tohoto dalsiho poddodavatele splnény poZadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
Cast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Poddodavatele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel
pfedem pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni. Které ma tento dalsSi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povaZuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnl nové navrhovaného
dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni dlvodd, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
Zzadnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.
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8.

7.4

7.5

7.6

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Zze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materidly, lidskymi a finanénimi zdroji nezbytnymi k provedeni
prisluiné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro Géely tohoto €lanku rozumi, Ze tyto
stroje a zafizeni, materidly, lidské a finanéni zdroje musi mit Zhotovitel pfi plnéni
predmétného Dila k dispozici, nemusi vSak byt v jeho vlastnictvi. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sbh., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob
ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se
pfimérené vztahuji povinnosti Poddodavateld a Zhotovitel je opravnén uzit pfi
provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti
zavaii stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateld a skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném,;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplnovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako soucédst zadosti o schvaleni
predloZi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ufedné
ovérené kopie dokladl, jimiz prokazZe, Ze tento novy Poddodavatel spliuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, vjakém byla prokdzdna v zaddvacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel oznami Objednateli nejméné dvacet osm (28) dnli predem
predpokladané datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté ozndmi
zahajeni takové prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veSkerd poZadovana opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovanad pro vykon dcinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zdvaznymi prdvnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

8.1

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:

8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.1.2 dbat na bezpecnost vsech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvod( provadéni Dila
a k uZivani a ochrané verejnosti a vlastnikd a najemct ptilehlych pozemka.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat Objednateli, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V ptipadé, 7e bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice nei jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pdsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1
zadkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpist, je Zhotovitel povinen v takovém pripadé
informovat Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat
Objednatele, a to bezprostfedné po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uréi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatord BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavdzat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Poddodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebnd opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spoluprdci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle Objednateli podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni
doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude Objednatel
odlvodnéné pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9. PREDANI A PREVZETI DILA

9.1

Pfeddni a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.
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9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit Objednateli termin, ve
kterém bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny
do c¢trnacti (14) dnl po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi Objednatel.
Zhotovitel je opravnén ptizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfeddna pouze ucelena
¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové €asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci.
O predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkou$ek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem prejimacich zkousek prislu$né Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na preddni a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméFené poufiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkdch a predat
Objednateli dokumentaci skutecného provedeni a pfirucku provozu a udriby
v souladu s Technickymi podminkami dostatecné podrobné tak, aby Objednatel mohl
tuto Cast Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat
a opravovat.

Zkousky se tidi Obchodnimi podminkami nebo ptislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potreby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS ozndmi jako ¢as
zahdjeni zkousek, mize Zhotovitel pristoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provedené za pritomnosti
TDS. Ust. § 2607 ob&anského zdkoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUiZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostateCném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt
umoznéno, aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V ptipadé, Ze jsou poZzadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o preddni a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro ptislusnou Cast Dila jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze pIné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.
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9.6

9.7

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zmé&fena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni pfisluiné Césti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud zd¢astni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZzadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkdch uvedeno jinak, méfeni Césti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skuteéné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznamd, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zucastni provéreni a podpisem Mériciho
protokolu odsouhlasi zdznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéreni
zaznamU nezucastni, budou zaznamy povaZovany za presné.

lestlize Zhotovitel provéfi zdznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel
nepreda toto oznameni TDS do desiti (10) dnU poté, co byl pozadan, aby
provéfil zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povaZovany za
presné.

TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pfisluiné Césti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méfeni a
pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka

uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymér, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluiné Casti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze p¥isluina Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

se bude mit za to, e je ptislusna Cast Dila vadna;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvodl a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo
mozno Zapis o preddni a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalSi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pticemZz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou |hiGtu pro odstranéni nedostatkll odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkouseni zpUsobi
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10.

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadd, 7e se Objednatel rozhodne pFevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Césti Dila kzamyslenému UGlelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému Ucelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede Objednatel do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad vcéetné uvedeni dodateéné pfimérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukon&eni ptisluiné Casti Dila, se pfislu$nad Cast Dila md za
pfedanou a Objednatelem prevzatou a pFisluina Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukonéenou, Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni pfisluiné Casti Dila;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a Objednatele;

9.9.3 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfeddni a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému Gcelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokoné&eni terénnich Gprav nebo
Upravu jinych ploch vyZadujicich uvedeni do pdvodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni dGivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zdkoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vSechny své
povinnosti podle Smlouvy pro dokoncéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského
zakoniku se nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Preddvaci protokol bez zbyte¢ného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutec¢nosti:

10.2.1  Zhotovitel dokonéi a Fadné predd viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokonéi terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyZadujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo véetné odstranéni vsech
vad uvedenych v Zapisech o preddani a prevzeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vyslednou Projektovou
dokumentaci véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
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11.

10.3

104

10.5

10.6

skute¢ného provedeni staveb tvoficich predmét Dila a original( stavebnich
denika.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Predavaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2  podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Ptedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnd po podepsani
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pfislugné ¢asti tak, aby bylo moino Dilo nebo preddvanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZzen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

115

Je-li v prlibéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost Ih(ita,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lh(té k prvni verzi dokumentu
Zadné vyhrady ani pfipominky, povaZzuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytec¢ného
odkladu (ve lh(té primérené povaze vyhrady) provést veskeré potiebné Upravy
dokumentu dle vyhrad a pfipominek TDS takto upraveny dokument predat jako jeho
druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dn( od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené Ihité k druhé verzi dokumentu
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12.

11.6

11.7

zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené lhaté své vyhrady nebo pripominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolecné jednani za Gcelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpor( a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnll od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V ptipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vsak vylucné,
zménu termint dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé rfadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DiLA

121

12.2

12.3

12.4

12.5

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v ptiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
jednotlivych Casti Dila podle Harmonogramu postupu praci.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakdzky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to vplném rozsahu,

a potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pricemz miize byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
zplUsobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran vsouladu se zdkonem ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (ZzZVz).

Cena veskerého zatizeni a materialG urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje veskeré néklady na vypracovani Projektové dokumentace, véetné
¢innosti  zajistujici komplexni vefejnopravni projednani, projednani s vlastniky
dotcenych nemovitosti a zajisténi vSech potiebnych podklad( a certifikat( a zZadosti
nutnych k vydani stavebniho povoleni, nebo oznameni ve zkraceném fizeni a naklady
na vykon autorského dozoru.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni stavby. V cené Dila jsou
obsaZzeny i ndklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatel(, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisd. V cené jsou zahrnuty indaklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plivodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH) dovozni cla a
jiné poplatky. UzZivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zaborl hradi Zhotovitel. V cené Dila jsou zahrnuté i vSeobecné polozky, které jsou
nutné k zhotoveni stavby a jeji uvedeni do provozu, jako jsou napf. zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni, véetné geodetické dokumentace skutec¢ného
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13.

12.6

12.7

12.8

provedeni, vcetné provedeni méreni potfebnych pro zpracovani poZadované
dokumentace, pfipadné dalsi polozky (viz VSeobecny objekt ).

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizaéni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvyse pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zadavaci dokumentace (v€. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ést, technické
specifikace a ¢ast soupis praci).

Pokud dojde k preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.8 Obchodnich
podminek z dlvod( nikoli na strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to i
v souctu jednotlivych kratSich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku se bude dosud neuhrazend cast Ceny Dila automaticky kazdoro¢né upravovat o
rocni miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendafni rok
zvetejfiovaného Ceskym statistickym Gfadem. V piipadé prerudeni z diivodd na strané
Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepouzije.

PLATEBNi PODMINKY

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad za zhotoveni Casti Dila nejdfive ke dni
podpisu pfislusného Zapisu o prfeddni a prevzeti Dila Zhotovitelem i Objednatelem
nebo Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS, a dorucit jej Objednateli
do patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty,
nebo pfiznat uskute¢néni plnéni.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC &. 43), ktery
Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé. Vystavené darnové doklady se maji
za kompletni, obsahuiji-li vSechny pftilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb Objednatelem za predchazejici kalendarni
Ctvrtleti a Objednatel se zavazuje zaplatit pfedmétnou ¢astku dle podminek v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, t;j.
administrativni naroc¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnll od doruceni raddného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani prabézného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném darfiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
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14.

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroven zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u prdvnickych osob) nebo Ufedné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemad téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, zejména zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢.
563/1991 Sb., o Udetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a dale musi obsahovat
pfilozenou kopii podepsaného Zapisu o predani a prevzeti Dila, pokud se jedna o
danovy doklad na Dil¢i etapu, nebo Predavaciho protokolu, pokud Dilo neni rozdéleno
na Dil¢i etapy nebo Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem Objednatele.

V pripadé, ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lhaté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ita splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni
naleZité doplnéné Ci opravené faktury.

Obdobi platby se stanovuje ctvrtletni. Smluvni strany si vzdjemné ujednavaji, Ze
Zhotovitel predlozi Objednateli Soupis provedenych praci za prace provedené v obdobi
16.11 - 28.2, 1.3 -31.5, 1.6 - 31.8. a 1.9 - 15.11 kazdého kalendarniho roku, vzdy
nejpozdéji do péti pracovnich dnd, po uplynuti pfislusného obdobi. Objednatel
nasledné zkontroluje predmétny soupis do péti pracovnich dnl, od predloZeni
Zhotovitelem a prevzeti potvrdi, nebo Soupis provedenych praci vrati k prepracovani.
Smluvni strany si ujednavaji, Ze Zdanitelné plnéni se povaZuje za uskutecnéné vidy k
28.2,,31.5,,31.8. a 15.11. kazdého kalendarniho roku, a to ve vysi provedené ¢asti dila
dle Soupisu provedenych praci.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi zadnou pohleddvku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy trfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.15 Obchodnich podminek se nepovaZzuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je oprdvnén uzit k jednostrannému zdpoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obéanského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zapoctu vucéi Objednateli pohledavku svého
spoludluZnika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou wvysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel oprdvnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zélohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

14.1

Zhotovitel predal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavienim
Smlouvy vsouladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem pouZita jako
kompenzace pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
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14.2

14.3

14.4

14.5

schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni zadna finanéni plnéni.

Objednatel je opravnén vyuZit prostfedk( zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysSi, ktera odpovidd wvysi splatné c¢dastky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici Objednateli, naklad(i nezbytnych k odstranéni
vad Dila, $kod zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecn3,
pficemz Ceskd banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaie k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna nejméné po dobu provedeni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Pfedavaciho
protokolu a odstranéni vsech pfipadnych vad a nedostatkl uvedenych
v Pfedavacim protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Bankovni zaruka za provedeni Dila musi byt dale platna, dokud Objednatel
neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila podle ¢lanku 15 téchto
Obchodnich podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit
v pfipadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplinil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodi na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k nizZ je
podle Smlouvy povinen a kterd vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

e Vv0¢i majetku Zhotovitele probiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé ndakladl insolvencniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich prévnich predpist.

Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platnd a vymahatelnd, dokud nebude
podepsan Predavaci protokol Zhotovitelem i TDS. Pokud podminky Bankovni zaruky za
provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti pravnické osoby, ktera vydala
Bankovni zaruku za provedeni Dila ("datum ukondeni platnosti") a Zhotovitel neziskal
pravo na obdrZeni Predavaciho protokolu do data tficeti (30) dnl pred datem
ukoncéeni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho
prodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonceno,
vSechny zavady odstranény a dokud Objednatel neobdrZi Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.
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15.

14.6

14.7

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale
v pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zdruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemz za téchto okolnosti
mUzZe Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyficeti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,
nebo

14.6.3  Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do Ctyficeti (40) dnd poté, co
obdrZel oznameni Objednatele, v némZ bylo pozadovdno splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
do vySe urcené zaruéni listinou zajiSténa penézitd pohleddvka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zarucni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnli ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel podepsali Pfedavaci protokol a
kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku na odstranéni vad Dila, podle
toho, ktery termin nastane pozdéji.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DiLA

15.1

15.2

15.3

154

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dnd ode dne
podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena
na ¢astku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst.4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vsechny
zarucni vady do tficeti (30) dn( pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky
za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila prodlouZit, dokud nebudou vSechny zaruéni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pfipadech, pokud:

15.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti mizZe Objednatel poZzadovat zaplaceni plné vyse ¢dastky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.4.2 neuhradi Objednateli zpisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.4.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyticeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,
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15.5

15.4.4 Zhotovitel neodstrani zaru¢ni vadu do ctyficeti (40) dnli poté, co obdrzZel
oznameni Objednatele, v némzZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné primérené Ihaté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé prfimérené slevy z ceny ¢i k Uhradé naklad(, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a ptipadnych smluvnich
pokut a naroku na ndhradu skody, nebo

15.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zarucni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dn( poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

l6.1

16.2

16.3

16.4

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektové dokumentace jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel
k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o
statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o statnim podniku®)
nebo Ze k pozemkdm Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcéetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soudasti Dila, resp. pozemku nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodareni ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické prdvo k materidlu dodanému na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila nabyvd Stat okamzikem uhrazeni ptislusného
danového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a Objednatel
soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu zdkona o statnim podniku.
Ust. § 512 obcanského zakoniku neni dotceno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni
strany prohlasuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu
ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahéach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pripadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechazi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, Ze vysledkem ¢innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcéanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
Castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umoznujici vSechny zpUsoby uZiti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Gcelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
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17.

16.5

republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav kautorskému dilu, vcetné moZnosti zasahu do autorského dila, a to
i prostfednictvim tretich osob, moZnosti udéleni podlicence a mozZnosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto c¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob poufZiti vyslovné zfikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obcanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DiLA

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

Objednatel je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jeZz byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, nez jak bylo popsano ve Smlouvé. VZdy se musi jednat o zménu, ktera nebude
zménou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvdazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepifimo zménou, musi po
realizaci schvédlené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani piislusné zmeény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvdlené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou
skutecnost druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji dlivody, pfedpokladané
technické tesSeni a predpokladané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznacena
pofadovym cCislem, timto Uukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na
nejblizsSim jednani ndvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou zptlsobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dn(
od navrieni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné
Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemd narok na odménu za provedeni
hodnoceni dopadl navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadi navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad(l nebo Uspor touto zménou zpUsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.
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18.

17.8

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

V pripadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

V pripadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZZVZ. VesSkeré viceprace schvdlené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zdkladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce
se prednostné poutziji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v ptipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace nalezi cena prfimérené zvySena uréena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZVZZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné plnéni
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude ¢init Zddné kroky, které by znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu postupu praci, je Zhotovitel povinen
neprodlené takovou skutecnost oznamit Objednateli.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které wvysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamziku radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila
Zhotovitelem i Objednatelem.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v dUsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dlisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
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18.4

18.5

zakladé pravnich predpisti nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zakladé radné uplatnénych narok( tretich osob, vzniklych v ddsledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné naroki
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytec¢ného odkladu
a na vlastni ndklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast naddle prava tretich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédnd za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docdasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikla ze Skldcovych
osobnich pomérl nebo vznikld az v dobé, kdy byl Skldce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skldce podle Smlouvy povinen
prekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

19.3

19.4

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a déle za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpeci Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jez nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatfiovat
prava z nich kdykoliv v prlibéhu zarucéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovidd za vSechny vady, zplsobené:

19.2.1  jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materidld nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3  tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucéni dobu
zpUsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svrsek (uZity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostd, tunell a celoplosné izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni Casti Dila véetné casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.
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19.5

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

Zaruéni doba za jakost pocina béiet ode dne preddni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebéizi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem(iZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaru¢ni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Céast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli prislusnou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentd samostatné dodavanych od jinych zhotovitel( (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicll ode dne predani a
prevzeti pfedmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V ptipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicli, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V ptipadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zadkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény bézet nova zaru¢ni doba v délce 24 mésic(.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZzeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prdva z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jind
oprdvnéna osoba.

Jind opravnénad osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pfipadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v prlibéhu zarucni
doby, pokud zjisti, 7e Dilo nebo Céast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
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19.17

19.18

19.19

19.20

19.21

19.22

opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Céast Dila ma vady vietné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih(ité, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ih(té pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené lh(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznavd. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené poutZije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skutec¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené |hlté, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k dhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k iUhradé naklad( na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad.

lestlize nemUzZe byt vada ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadFi
pisemny souhlas, miZe Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro Ucely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho pfislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
oprdvnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil castku Bankovni zaruky za odstranéni vad o
Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

lestliZe je moiné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mUlze
Objednatel vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento
pozadavek bude oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky
budou provedeny v souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé
toho, Ze budou provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za ndaklady na
odstranéni vad.

V pfipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do t¥iceti (30) dnl od zjisténi této skuteénosti
nebo poskytnout Objednateli priméfenou slevu zCeny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu zCeny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pripadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
oprdvnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzit k Uhradé ndakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Césti Dila, ¢i k Ghradé svého ndroku na poskytnuti pfiméfené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.
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20. SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

V ptipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovdny za soucast
nahrady Skody.

V piipadé prodleni Zhotovitele s predanim Fadné provedené Casti Dila v terminech a za
podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé Casti Dila je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
zceny za pfislusnou Cast Dila za kaidy zapocéaty den prodleni, pficemz ndroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy i
plynouci z pravnich predpisli tim nejsou dotceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhlty urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad, véetné vad
v zaruéni dobé, které nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny
dotéené Casti Dila za kazdy pfipad a za kaZdy zapocaty den prodleni s odstranénim
jednotlivé vady.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim lhity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobg,
které brani Fadnému uzivani Dila nebo Césti Dila, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad a za kazdy den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, Ze v prlbéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde
k negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkcnost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevl
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Objednatel oprdvnén
po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti
Dila za kaZzdy zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni
plné vyse penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravcl. Prokaze-li Zhotovitel,
Ze takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z
vlastnosti dodavanych ¢asti Dila, popf. které zpUsobil svou cinnosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahdji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu postupu
praci a toto poruseni nenapravi ani do 10 dn( na zékladé predchozi vyzvy Objednatele,
je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny
Dila za takovy pfipad.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem wvyklizeni Stavenisté ¢i jeho Ccasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté i
jeho casti.

V pfipadé, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.10 téchto Obchodnich podminek, je
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20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 %
z ceny viech dotéenych Césti Dila za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila za kazdy takovy
pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost rfadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby vcetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni zpoZdéni.

V ptipadé poruseni povinnosti Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle odst. 2.17
Obchodnich podminek, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve wvysi 5.000 K¢ (slovy: péttisic korun ceskych), jako ¢&astku
jednorazovou, a to za kazdou neomluvenou neucast na jedndnich, pfip. za pozdni nebo
nekvalitni vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru Objednatel
povazuje nedodrzeni terminl sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a
uvedenych v zdpisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich. Za nekvalitni
vykon autorského dozoru Objednatel povazuje jeho Cinnost, kterd v plném rozsahu
nevede ke konec¢nému vyreSeni vzniklych problém0 v souvislosti s Projektovou
dokumentaci, a kdy Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou
péci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odifekne nebo zméni termin (tj. datum, popt. ¢as) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného
dopravce:

a) jehot jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatteni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokdzani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,02 % z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo
neudrZuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyZzadovaném Smlouvou o dilo, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,03 %
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Zze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 3% z celkové
Ceny Dila za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.
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20.17

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

V pripadé, Ze se na Stavenisti nachdazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté“, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy zjistény
pfipad a za kazdy kalendaini den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni
pracovnici obdrzeli priikaz ,,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbé, véetné dodrZeni poZadavkl jejich obsahovych
naleZitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 %
z Ceny Dila, maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacettisic korun ceskych) za kazdy zjistény
pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ctrnacti (14)
dnq, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: desettisic korun
Ceskych) za kazdy dalsi den, aZz do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat Objednateli zpravu o postupu
praci dle odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel opravnén po Zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z Ceny Dila, maximdIné 100.000 K¢
(slovy: jednostotisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové
povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnli ode dne zapisu
Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy dalsi den, az
do dne, kdy pfedd Objednateli predmétnou zprdvu o postupu praci.

V ptipadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordindtora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1 % z Ceny Dila, maximalné 200.000 K¢ (slovy dvéstétisic korun
Ceskych) za kazdy zjistény pfripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto ucelu nebyly uréeny Projektovou dokumentaci, pfipadné, na néz pro takové
ucely nebyla uzaviena smlouva, kterd Objednateli zaloZila prdvo predmétné
nemovitosti za Ucelem provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych
opravnénych narokl opravnén po Zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysSi 200.000 K¢ (slovy: dvéstétisic korun ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kaZdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni ndroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni pfrislusné odborné, zdravotni &i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve wvysi
10.000 K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za kazdy pfipad poruseni této povinnosti.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nezZ je
uvedeno vyse, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy zapoc&aty den prodleni.
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20.24
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V pripadé, Zze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Objednatel oprdvnén po Zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzddavaji prava na sniZzeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

211

Kromé jinych davodd, vyplyvajicich z pravnich predpisti je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1  Zhotovitel je v prodleni se zhotovenim Dila nebo Casti Dila del$im ne? tficet
(30) dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trvd i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

21.1.3  Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zdruku za odstranéni vad Dila dle
¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplini svoji povinnost
predlozit a udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z
Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

21.1.4  Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
Objednatele, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil dlsledek poruseni
povinnosti ve stanovené pfimérené [hGté.

21.1.5 Zhotovitel nezahdji ¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
postupu praci a toto poruseni nenapravi ani do 10 dn(.

21.1.6  Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

21.1.7 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19.4 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

21.1.8 Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pInéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava di
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
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21.3

214

215

21.6

insolven¢niho fizeni nebo insolvencéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uUhradé nakladl insolvenéniho fizeni (ve znéni zdkona ¢.
182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpis) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo uddlosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych ukonl nebo udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s pInénim Smlouvy dopusti trestného cCinu Uplatkarstvi nebo
prijeti uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohldseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
original nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vSe v platném znéni, kterym prokdze, ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykondvat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt
i jen ¢astecné pohleddvky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, miZe Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po dorucéeni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.10 a 21.1.11 téchto Obchodnich podminek
mlZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.4.2 preda Projektovou dokumentaci, zafizeni, materidly a dalsi prace, za néz
obdrzel platbu;

21.4.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.4.4  vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou wvyuZit
Projektovou dokumentaci a dal$i dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo pouze na uhradu
pfimérenych, prokazatelnych a ucelné vynalozenych naklad( za stavebni a jiné prace,
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21.7

21.8

které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladd, na jejichz Uhradu ma Zhotovitel dle pfedchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné price dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle odst. 21.6 téchto Obchodnich podminek ve
vztahu k praci, jejiz provedeni by vedlo k vadam Dila.

ODSTOUPENi ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

22.2

22.3

224

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestliZe:

22.1.1 Objednatel nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnl
poté, co Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele a
Zhotovitel vyzval Objednatele k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a
v této vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany Objednatele
k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vySe uvedené |haté, tak muze
Zhotovitel po uplynuti vyse uvedené |hiity odstoupit od Smlouvy s poukazem
na tento ¢lanek Obchodnich podminek.

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnl
od vyprseni lhity splatnosti pfislusSného danového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovén, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Gcinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

ees

Ustanoveni odst. 21.4 az 21.8 Obchodnich podminek se pouZiji i v ptipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENi SPORU

23.1

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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