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Cislo smlouvy objednatele: JS/0 L /2018/0KS
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

projekt: Pumptrackova draha ve mésté Valasské Mezifici
registralni Cislo projekbily .o cianiniiiasis i usmm i

uzavienad podle § 2586 a ndsl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist
(déle jen ,,smlouva®)

Objednatel: Mésto Valasské Mezifici

se sidlem: Nameésti 7/5, 757 01 Valasské Mezifici
zastoupeny: _, starostou
ICO: 00 304 387

DIC: CZ 00 304 387

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

osoba opravnéna k jednani
ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)

Zhotovitel: Bikeparkitect s.r.o.

se sidlem: ValaSskd Polanka ¢.p. 300, 756 11 Valasska Polanka

zastoupeny: _, jednatelem a _, jednatelem
ICO: 27774406

DIC: CZ27774406

bankovni spojeni:

cislo uctu:

osoba opravnéna k jednani

zapsany: u Krajského soudu v Ostrave, spisova znacka C 29358
(déle jen ,zhotovitel"”)

I. Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpedi provést pro objednatele dilo: ,Pumptrackova draha

smlouvy.

2. Predmeétem smlouvy je rovnéz:

: dodavka a montdaz moduldrni pumptrackové drahy v délce 65 m (déle jen ,pumptrackovd
draha"),
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- piipadné terénni Gpravy,

- pravidelné servisni prohlidky pumptrackové drahy po dobu trvani zaruéni doby,

- provozni fad pumptrackové drahy na vefejném prostranstvi, jehoZ obsahem budou
minimalné tyto naleZitosti: v jakém obdobi a denni hodiné se miie pumptrackova draha
vyuZivat, jakym zpdsobem se maji navstévnici pumptrackové drahy chovat pfi vyuZivani
pumptrackové drahy, tak aby byla zajisténa jejich bezpecnost a Cistota zafizeni, postupy
v piipadé vzniku Grazu, telefonni kontakty na tisnoveé linky. Provozni fad bude pfedem
odsouhlasen objednatelem, predan objednateli v elektronickeé i tisténé podobe, a nasledné
bude zhotovitelem namontovan na viditelné misto v pfistupovém prostoru k pumptrackové
draze ve formatu odolném venkovnim klimatickym podminkam,

- zaskoleni objednatelem povéfené osoby,

- vybudovani, zprovoznéni, vlastni provoz, udriba, likvidace a vyklizeni zafizeni stavenisté,

- zabezpeceni bezpecnosti a hygieny préce,

- opatieni k ochrané Zzivotniho prostfedi — k pouzitym vyrobkim a materialim budou
dolozeny atesty o nezavadnosti pro zdravi a Zivotni prostredi,

- zajisténi viech nutnych zkoudek a doloZeni prohlaieni o shodé a certifikat( zejména dle CSN
EN 1176-1:2009, CSN EN 1176-7:2009, CSN EN 14974+A1:2012. Certifikace bude platna
minimalné po dobu zéruéni doby.

- likvidace odpad( véetné poplatkd,

- spotfeba médii (napf. energii, vody),

- pfiprava a doloZeni doklad( nezbytnych k pfedéni a pfevzeti pumtrackové drahy,

- uvedenf ostatnich dotéenych, pfipadné poskozenych ploch pfi instalaci pumptrackové drahy
do plvodniho stavu.

3. Objednatel se zavazuje dilo pFevzit bez vad a nedodélkli v dobé predani a zaplatit zhotoviteli cenu podle
této smlouvy za podminek dohodnutych v této smlouvé.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem dila, Ze jsou mu zndmy veskeré
technickeé, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi odbornymi
znalostmi a kapacitami, které jsou k fadnému a v€asnému provedeni dila nezbytné.

Il. Lhiita a misto plnéni

1. Lhita plnéni:
Termin zah&jeni realizace dila: do 3 pracovnich dnii od doruceni vyzvy zhotoviteli

k zahdjeni realizace dila
Termin dokonceni a predani dila: nejpozdéji do 6 tydni od zahdjeni realizace dila
Objednatel vyzve zhotovitele k zahdjeni provadéni dila, jakmile objednatel obdrii od poskytovatele
dotace vyrozuméni o poskytnuti dotace, a to nejpozdéji v mésici srpnu 2018. NeobdrZi-li objednatel
Zadné vyrozumeéni o poskytnuti dotace, bude o této skutecnosti pisemné informovat zhotovitele. Pokud

zhotovitel zahaji provadéni dila pfed obdrzenim vyzvy k zahajeni realizace dila od objednatele (tzn.
jesté pfed ucinnosti této smlouvy), jde tato aktivita pIné k tizi zhotovitele.

-----

zapsany na listu vlastnictvi €. 10001 v katastru nemovitosti vedeném Katastralnim Gfadem pro Zlinsky
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kraj, Katastralni pracovisté Valasské Mezifici (ul. Vrbenskd ve Valasském Mezifici. GPS: 49.4737008N,

17.9733686E).
IIl. Cena dila a platebni podminky
1. Celkova cena bez DPH: 666.999,00 Ké
DPH 21 %: 140.069,79 Ké
Celkova cena vietné DPH: 807.068,79 Ké

Dodavatel je platce DPH.

2. Cena dila je stanovena jako smluvni, nejvyse pfipustnd@ a kone¢na pro rozsah dila podle Elanku I. této
smlouvy, po celou dobu realizace dila. Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného vykazu vymér, ktery
je pfilohou €. 1 této smlouvy. Dan z pfidané hodnoty bude Gctovana ve wysi platné v dobé vzniku
zdanitelného plnéni. Cena dila zahrnuje veskeré naklady spojené s realizaci dila a nezbytné k fadnému
provedeni dila tak, aby dilo bylo kempletni a funkéni.

3. Cenadila bude uhrazena po fddném predani a pievzeti celého dila na zdkladé zhotovitelem vystaveného
dafového dokladu (faktury) se splatnosti 30 dn ode dne nasledujiciho po dni dorueni faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli 2 originaly dafiového dokladu (faktury) zahrnujici
soupis provedenych praci a dodavek a kopii predavaciho protokolu.

4. Objednatel neni pfi realizaci dila dle této smlouvy osobou povinnou k dani a dan z pridané hodnoty na
vystupu bude odvedena z plnéni dle této smlouvy zhotovitelem. Stavebni a montdini prdace nesouvisi s
ekonomickou ¢innosti objednatele.

5. Naklady na €innosti uvedené v bodu 2 €lanku I. této smlouvy a veSkeré souvisejici naklady, pokud nejsou
uvedeny ve vykazu vymeér samostatné, jsou rovnomérné rozprostieny v cendch ostatnich poloZek.

6. Vsechny doklady musi byt vyhotoveny dle platnych pravnich piedpistl (zejména v souladu se zdkonem
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjSich pfedpisi).

7. Vpfipadé, Ze na pfedmét smlouvy bude ziskana dotace, je Zhotovitel povinen kaidy ucetni doklad
oznacovat dle pravidel Narodniho programu podpory cestovniho ruchu v regionech nazvem projektu,
registratnim Cislem projektu a informaci, Zze se jedna o projekt spolufinancovany v rdmci Nérodniho
programu podpory cestovniho ruchu v regionech.

IV. Prava a povinnosti smiuvnich stran

1. Zhotovitel pfi provadéni dila vyuzije poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v pfiloze této smlouvy —
poddodavatelské schéma. zhotovitel zodpovida za dilo provedené poddodavateli tak, jako by dilo
provadél sam. Neobsahuje-li tato smlouva vySe uvedenou pfilohu, plati, 7e zhotovitel nema
poddodavatele.

2. 0 predani dila bude sepsan predavaci protokol, jehoZ kopie bude prilozena k fakture. Zhotovitel predloZi
objednateli rovnéZ veskeré pfeddvaci protokoly mezi nim a poddodavateli. Zaruka za jakost pocina béiet
od pfedani a pfevzeti celého dila a podepsani predavaciho protokolu.

3. Objednatel stanovi zaruéni dobu po 60 mésicli od predani a prevzeti dila.
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Zhotovitel se zavazuje provadét pravidelné servisni prohlidky pumptrackové drahy po dobu trvani
zarucni doby, a to 1x rocné pred zahajenim sezdny (cca v mésici bfeznu). Konkrétni termin bude vidy
stanoven po dohodé s objednatelem.

Prdva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se fidi Obchodnimi podminkami Mésta Valasské

¢

MeziFici, které tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Na dilo je poZadano o poskytnuti dotace z Narodniho programu podpory cestovniho ruchu v regionech.
V pfipadé, Ze na pfedmét smlouvy bude ziskdna dotace, je zhotovitel povinen postupovat v souladu s
podminkami Narodniho programu podpory cestovniho ruchu v regionech a poskytnout objednateli
pozadovanou soucinnost. Zhotovitel souhlasi, ze v pfipadé, Ze dotace nebude objednateli pfizndna, mé

objednatel pravo rozhodnout o tom, Ze se dilo nebude realizovat, a to bez ndroku na ndhradu
jakychkoliv nakladd.

V pfipadé, ie se objednateli sohledem na financovani ze statniho rozpoctu, dotacnich prostfedkd,
rozpottu kraje, rozpoctu objednatele ¢i jinych financnich zdroji nepodafi zajistit potiebné financni
prostiedky na realizaci dila ¢i jeho ¢asti, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén z dlvodi nedostatku finanénich prostfedkd zmensit rozsah dila ¢i dilo pferusit
nebo zcela ukoncit pred jeho dokoncenim.

V pripadé, Ze na pfedmét smlouvy bude ziskdna dotace, je zhotovitel povinen na viech dokladech a
dokumentech tykajicich se tohoto dila uvadét nazev projektu, registracni Cislo projektu a informaci, Ze
se jednd o projekt spolufinancovany v ramci Ndrodniho programu podpory cestovniho ruchu v

regionech a loga dle pravidel publicity Narodniho programu podpory cestovniho ruchu v regionech.

Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynt objednatele tak, aby nebyly poruseny podminky a pravidla
poskytnuti dotace obsaiené v rozhodnuti o pfidéleni ¢i ustanoveni smlouvy o poskytnuti dotace a
dalsich navazujicich dokument.

V pfipadé ziskani dotace z Narodniho programu podpory cestovniho ruchu v regionech je zhotovitel
povinen minimalné po dobu 10 let od finanéniho ukonceni projektu uchovéavat veSkerou dokumentaci a
doklady vztahujici se k projektu, ktery je predmétem smlouvy a zaroven minimélné po stejnou dobu
k nim umoZnit pfistup opravnénym organim.

Zhotovitel véetné jeho poddodavatelll jsou povinni v piipadé ziskdni dotace z Narodniho programu
podpory cestovniho ruchu vregionech umoznit pfistup kontrolnim orgénim ve smyslu zédkona ¢.
320/2001 Sb., o finantni kontrole a o0 zméné nékterych zdkonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni
pozdéjSich pfedpisti, (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi,
auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému Géetnimi dvoru, Nejvy$dimu kontrolnimu Gfadu,
pfisludnému Finanénimu ufadu a dalsim kontrolnim organim) do objektl a na pozemky dotlené
projektem a jeho realizaci a provést kontrolu doklad( souvisejicich s projektem.

Zhotovitel vfetné jeho poddodavatell jsou povinni poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci
projektu a plnénim monitorovacich ukazatel(, které si mohou vyiddat zejména nasledujici kontrolni
organy: Evropsky Ggetnf dviir, Evropské komise, Nejvy3&i kontrolni (fad, Auditni orgdn, Uzemni finanéni
organ, Platebni a certifikaéni organ, popf. jimi uréenf zmocnénci a dal3i kontrolni orgény dle predpist CR
a predpist ES.

Objednatel je oprdvnén pumptrackovou drahu pfemistit a za timto Ucelem wyuZit sluZeb zhotovitele.
Vyuzije-li objednatel sluzeb zhotovitele k pfemisténi pumptrackové drahy, nema piemisténi
pumptrackové drahy vliv na béh zarucni doby a zaruka za jakost trva. Objednatel zadle zhotoviteli
pisemnou objedndvku, v niZ bude jednoznatné specifikovdno misto nového umisténi pumptrackové
drahy. Zhotovitel je povinen pfemistit pumptrackovou drédhu nejpozdéji do 5 pracovnich dni od doruéeni
objedndavky od objednatele. V pfipadé, Ze si objednatel od zhotovitele objednd premisténi
pumptrackové drahy, je zhotovitel povinen je realizovat za cenu uvedené v ,Cenové nabidce -
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Pfemisténi pumptrackové drahy”, jeZ je pfilohou této smlouvy. K premisténi pumptrackove dréahy neni
nutny souhlas zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje pravo nevyuiit sluzeb zhotovitele v souvislosti
s pfemisténim pumptrackové drdhy. V cené za prfemisténi pumptrackové drédhy jsou zahrnuty veskeré
nutné naklady (zejména rozebrani pumptrackové drahy, pfeprava moduldrni drahy, montdz modularni
drahy na nové misto urené objednatelem, sefizeni a odzkouSeni pfemisténé modularni drahy,
aktualizace provozniho fadu). Cenova nabidka - Pfemisténi pumptrackové drahy je platna nejméné po
dobu zdrucni doby stanovené v této smlouvé. Po provedeni pfemisténi je zhotovitel povinen vydat
objednateli protokol, ve kterém uvede, Ze pumptrackovd dréha je zplsobild k uzivdni na tomto misté a
soucasné aktualizovat provozni fad v souladu s podminkami nového mista.

V. Zavérefna ustanoveni

1. Veskeré zmény této smlouvy jsou moiné pouze na zakladé pisemnych listinnych dodatkd podepsanych
osobami opravnénymi jednat jménem smluvnich stran.

w

2. Zhotovitel prohlasuje, ze se nenachdzi v Upadku ve smysiu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zplsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjSich predpis(i, zejména neni predluien a je
schopen plnit své splatné zdvazky, na jeho majetek nebyl prohlasen konkurs ani mu nebyla povolena
reorganizace ani vic¢i nému neni vedeno insolvenéni fizeni. Zhotovitel déle prohlasuje, Ze jeho
ekonomicka a hospodaiska situace nevykazuje Zadné znamky hroziciho Gpadku.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze viéi nému neni vedena exekuce a ani nema zadné dluhy po splatnosti, jejichZ
spinéni by mohlo byt vymahano v exekuci podle zdkona €. 120/2001 Sh., o soudnich exekutorech a
exekucni ¢innosti (exekuéni Fad) a o zméné daldich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisl, ani viéi nému
neni veden vykon rozhodnuti a ani nema Zadné dluhy po splatnosti, jejichz spinéni by mohlo byt
vymahano ve vykonu rozhodnuti podle zékona €. 99/1963 Sh., ob&anského soudniho Fadu, ve znéni
pozdéjsich predpis(, zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, ¢i podle
zakona €. 280/2009 Sbh., dafiového Fadu, ve znéni pozdéjiich pfedpisii.

4. Pripadné uvedeni nepravdivych nebo zkreslenych udajd v rdmci prohlaseni dle odstavce 2 nebo 3 tohoto
¢lanku smlouvy, se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, je opraviuje objednatele k okamZitému
odstoupeni od této smlouvy.

5. Objednatel prohlasuje, Ze finan¢ni prostfedky na uzavieni této smlouvy byly schvaleny Zastupitelstvem
mésta Valasské Mezifi¢i dne 25. 1. 2018, pod bodem Z 26/03. Objednatel potvrzuje, e uzavieni této
smlouvy je v pravomoci starosty na zdkladé povéfeni Rady mésta Valadské Mezifiti ze dne 20. 12. 2016,
pod bodem R 58/37/3. Tato smlouva byla uzaviena v souladu se zakonem €. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich pfedpist (& 41).

6. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim (vCetné zpracovani) této smlouvy a vSech Gdaji uvedenych
vtéto smlouvé a jejich pfipadnych pfilohdch na webovych strankdch Mésta ValaSské Meazifidi,
vinformacnich a organizatnich systémech Meésta Valadské Mezifi€l, vregistru smluv a v daldich
systémech registrech dle platnych pravnich pfedpis. Smluvni strany prohladuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy
nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi dle § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sh., ohéansky zakonik, ve znéni

P

pozdéjsich predpist. Souhlas smluvni strany udéluji dobrovolné a na dobu neurgitou.

7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smiluvnimi stranami a u¢innosti dnem, kdy bude
zhotoviteli doruéena od objednatele wyzva k zahdjeni realizace dila, ne v3ak dfive neZ uvefejnénim
v registru smluv.

8. Objednatel prohladuje, ze vybér zhotovitele byl proveden v souladu s revidovanou Smérnici €. IV.2 pro
zadavani vefejnych zakazek.



ety | MINISTERSTVO
& .- |Fro MISTNI

ROzVOJ CR

9. Tato smlouva je vyhotovena ve péti vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrii tfi vyhotoveni a zhotovitel
dvé vyhotoveni.

10. Smluvni strany prohladuji, Ze je jim zndm obsah této smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze tato smlouva je
projevem jejich pravé a svobodné vile, Ze si smlouvu pfed podpisem predetly as jejim obsahem
bezvyhradné souhlasi.

Prilohy:
1. Vykaz vymér — Pumptrackova draha ve Valasském Mezifici
2. Cenova nabidka — Pfemisténi pumptrackové drahy
3. Obchodni podminky mésta Valaidské Mezifici
4. Poddodavatelské schéma
5. Technicka specifikace pumptrackové drahy

Ve Valadském Mezifiéi dne 3. 08, 2018 Ve Vsetiné dne /¥ 7 2o4f

Meésto Valasské Mezifici
starosta

-objednatel-
-zhotovitel-
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&", ROZVOJ CR Podprogram Rozvoj zékladni a doprovodné infrastruktury CR
PRILOHA £ 1
Vykaz vymeér
"Pumptrackovd draha ve mésté Valadské Mezifiti"
potet cena KE bez Cena celkem (KE bez
Polotka jednotek | 158" | ppysednotka DPH)
Moduldrni k- dél - i
i':!du @rni pumptrack - délka dréhy 63. 73m, sklolamindtovd vrstva na celé 1k, 666999,00 666 999,00 K&
pojezdové plode drihy v tervené barvé
2{Zadni dil zatatkowych moduld 221ks 0,00 Kg|
3| Montéi 1(kpl. 0,00 KE|
4|Doprava 1{kpl. 0,00 KE|
Provozni fad purnptrackové drahy na vefejném prostranstvi (elektronickd i tisténa
Siverze) a jeho montédt na viditelném misté v pFistupovém prostoru k pumptrackové 1|kpl. 0,00 K
draze
[Cena celkem bez DPH | | 666 999,00 K&}

DPH

140 068,79 KE

|Cena celkem vE. DPH

| 807068,79 ki|

Datum:

Zhotovitel:  Bikeparkitect s.r.o.
Valasska Polanka £.p. 300, 756 11 Valasska Polanka

ICo:

jednatel

24.4.2018

27774406



PRILOHA £.2

Cenova nabidka

| "ptemisténi pumptrackové drahy" |
- podet cena Ké bez Cena celkem (KE bez
dnotk
Polozka jednotek | 9" | popednota DPH)
Demontai, pfemisténi moduldrni pumptrackové drihy na nové misto do 5 km od
: 4 900,00 K
plvodniho umisténia opétovnd montdi s udrienim zaruénich podminek - Ll oo e
|Cena celkem bez DPH | 4 900,00 K|
DPH 21% 1029,00 KE
|Cena celkem vi. DPH | 5 929,00 K&

Datum: J4 b4 2048

Zhotovitel:  Bikeparkitect s.r.o.
Valaiska Polanka £.p. 300, 756 11 Valadskd Polanka

I€0: 27774406
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Obchodni podminky Mésta Valaiské Mezifiti (dale jen ,OP”)
uréuji prava a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedilnou sou&asti.

Tyto OP se stavaji sou¢dsti uzavirané Smlouvy na zékladé odkazu
na né a nemusi byt ke Smlouvé pfikladany, nebot je Objednatel
predloZil v rdmci zaddvaciho nebo wvybérového fizeni nebo jsou
stranam znamy {napf. prostfednictvim www.valasskemezirici.cz).
Tyto OP lze pouZit pro veskeré Smlouvy uzavirané méstem
jejimé pfedmétem pinéni je pfedeviim provedeni stavebnich
praci (déle jen ,dilo”).

Pokud nékteré ustanoveni téchto OP nepfichazi vécné pro
konkrétni smluvni wvztah vuvahu, nebude pro tento vztah
aplikovéno.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

2.k
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Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci na svij naklad

a své nebezpedi ve smluvené dobé jako celek nebo ve smluvenych

Castech, v souladu:

a) s podminkami zadavaciho nebo vybérového fizeni,

b) se Smlouvou,

c) svykazem vymér,

d) s projektovou dokumentaci a technickymi podminkami,

e) spodminkami pravomocného rozhodnuti nebo
opatfenim spravniho organu,

f) se stanovisky daldich dottenych organt statni spravy,
samospravy a spravct dopravni a technické infrastruktury,

g) spodminkami vlastnikli, spravch a uZivateli nemovitosti na
nich? je dilo realizovéno.

jinym

Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli soutinnost
potifebnou pro provddéni dila podle Smlouvy a téchto OP,
zejména mu vias a fadné predavat potfebné doklady,
zabezpeCovat pInéni povinnosti, které na sebe prevzal, i
vyplyvajicich z potfeby konkrétniho dila, zG¢astfiovat se jednani,
na nichi je jeho Gcast Zadouci, a poskytnout Zhotoviteli viechny
infarmace potiebné pro provadéni dila.

Objednatel je povinen fadné a vias provedené dilo pfevzit a
uhradit Zhotoviteli jeho oprdvnéné a fadné doloZené finanéni
naroky, wvzniklé vdusledku pinéni Smlouvy, za podminek
uvedenych ve Smlouvé a v téchto OP.

CENA

3.1,
3.1.1

Obsah ceny

Cena dila je ujedndna odkazem na rozpocet, ktery se skldda
z jednotlivych poloZek uréenych v pfiloze ke Smlouvé (poloZkovy
rozpocet). Zhotovitel se srozpoltem sezndmil a zaruéuje jeho
Uplnost pro rozsah dila stanoveny Smlouvou.
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Cena je stanovena jako cena smluvni, nejvyie pfipustna a

konetnéd pro rozsah dila stanoveny ve Smlouvé po celou

dobu realizace dila. Cenu lze pfekrodit jen za podminek
stanovenych ve Smlouvé nebo v téchto OP.

Cena obsahuje velkeré naklady nezbytné &ifadnému a

véasnému provedeni dila za dodrieni podminek nutnych ke

spinéni Smlouvy, o kterych Zhotovitel s vynalozenim vekeré
odborné péde v&dét mél nebo mohl, véetné pfiméfeného
zisku,

Cena chsahuje dale i ndklady zejména na:

a)  wybudovédni, zprovoznéni, vlastni
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté,

b)  zabezpeteni bezpetnosti a hygieny préce,

¢}  opatfenik ochrané zivotniho prostfedi,

d)  pojisténi stavby, dila a osob,

e) poplatky spojené se zaborem vef'ejného prostranstvi,

f) zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni,

g)  zajisténiviech nutnych zkoudek,

h)  likvidaci odpadi vEetné poplatkd,

i) wytyCenisiti v prostoru stavenisté,

j)  wyroba a osazeni informacni tabule o stavbé, pfip. dalsi
naklady na publikaci dila,

k)  geodetické vytyleni stavbou dotlenych pozemkl pred
zahajenim provadéni dila,

1) spotfebu médii (napf. energii, vody),

m) vytyéenidila,

n) informovéni o zahdjeni dila dotené organy a spravce
siti v souladu s jejich vyjadfenimi a stanovisky a splnéni
ostatnich podminek z téchto vyjadfeni vyplyvajici,

o) informovani vlastnikd sousednich nemovitosti o
zahdjeni dila a projednéni technického provedeni dila
s vlastniky sousednich nemovitosti v blizkosti téchto
nemovitosti,

p)  uvedeniviech povrchil dotéenych provédénim dila do
plvodniho stavu,

q)  zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila,

r)  geodetické zaméFeni skutecného stavu provedeni dila,

s)  Ucast na fizeni stavebniho dfadu o uZivani dokonéené
stavby, pfipadé o vydéni kolaudainiho souhlasu a
odstranéni pfipadnych vad Zjisténych stavebnim
Gfadem v daném fFizent.

Pokud naklady uvedené vodst. 3.1.3 téchto OP nejsou
uvedeny samostatné v poloikovém rozpoétu, zahrne je
Zhotovitel do poloiky vedlejsi, pfip. ostatni naklady.
Pokud ze strany Zhotovitele dojde k neocenéni & vynechani
nékteré poloiky nebo nakladu, uhradi ji Zhotovitel
z vlastnich zdroju.
Prokaze-li se, Ze poloikovy rozpofet neobsahuje viechny
polozky, které byly obsahem Soupisu stavebnich praci,
doddvek a sluZeb s vykazem vymér piedloeného vramci
zadavaciho nebo vybérového fizeni, ma se za to, ie stavebni
prace, dodavky a sluzby definované témito polozkami, jsou
zahrnuty v cené ostatnich polozek polozkového rozpoctu.

Pokud ve smlouvé neni stanoveno jinak, neni Objednatel pfi

realizaci dila osobou povinnou k dani a daf z pfidané

hodnoty na vystupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném

pfipadé dilo (stavebni a montdini prace] nesouvisi s

ekonomickou €innosti Objednatele.

provoz, Udribu,

Zména ceny - divody

Pokud po podpisu Smlouvy a do doby pfedani a pfevzeti dila
dojde ke zménam sazeb DPH.

Pokud Objednatel bude pozadovat provedeni jinych praci
nebo dodavek, nez téch, které byly predmétem dila (dale jen
Lviceprace”) nebo pokud Objednatel vyloudi nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu dila (dale je ,ménéprace").

Pokud Objednatel bude pozadovat jinou kvalitu pinéni nez
tu, kterd byla uréena ve Smlouvé.

Zptisob sjednani zmény ceny

V pfipad& splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
vbodu 3.2.1. téchto OP, dochdzi ke zméné ceny
automaticky. Zhotovitel uvede pfi fakturaci, sazbu DPH
platnou v dobé zdanitelného plnéni.

V pfipadé splnéni podminky pro zménu ceny uvedené
vbodu 3.2.2 nebo 3.2.3 téchto OP jsou smluvni strany
povinny uzaviit pisemny dodatek ke Smlouvé. Bez uzavieni
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pisemného dodatku nemd Zhotovitel narok na zaplaceni vicepraci
a soucasné plati, Ze viceprace byly jiZ zahrnuty v pfedmétu a cené
dila.

Pfipadné viceprace budou zaddny vsouladu se zdkonem (.
134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzkach, v platném znéni a
vnitinf smérnici Objednatele.

Zplsob ocenéni vicepraci

V pfipadé vicepraci jsou smiuvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepidi oprdvnéné osoby zucastnénych smiuvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis vicepraci dopini o jednotkové ceny podle
polozkovych rozpoétd, a pokud v nich nebudou obsaZeny, doplni
jednotkové ceny podle aktudiniho ceniku URS, RTS (nebo
obdobnych cenikd, které se v ramci dané kategorie pfedmétu dila
nachazi) snizené o 10%, jinak dle dohody smluvnich stran.

Postup pfi sniZeni ceny z divodu ménépraci

V pripadé ménépraci jsou smluvni strany povinny provést jejich
soupis, ktery podepidi oprdvnéné osoby zdcastnénych smluvnich
stran a budou pfilohou dodatku.

Zhotovitel soupis ménépraci doplni o jednotkové ceny ve vysi
podle polozkovych rozpoctd.

PLATEBNI PODMINKY
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Postup plateb

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli
Smlouvé uvedeno jinak.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu dila po ukonteni a
pfedéni dila bez vad, pokud ve Smlouvé neni uveden jiny
harmonogram placeni dila.

zdlohu, pokud neni ve

Zadriné

Zhotovitel se zavazuje dilo provést bez vad. Dilo mulZe byt
pfevzato s drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni
sjinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplsobem neomezuji (viz odst. 11.3.1 téchto
OP). Vtomto pfipadé bude Castka rovnajici se 10% z celkové
sjednané ceny slouZit jako zadriné, které bude uhrazeno
Objednatelem Zhotoviteli az po odstranéni viech drobnych vad
uvedenych v protokole o predani a prevzeti dila. Institut
zadriného se nepouiije, bude-li dokonéeni a pfedani dila zajisténo
jinym institutem (napf. bankovni zérukou).

Lhita splatnosti

Splatnost faktur je 21 dnl ode dne nasledujiciho po dni doruceni
faktury Objednateli, pokud neni ve Smlouvé uveden delsi termin
splatnosti.

Poidda-li Objednatel pisemné Zhotovitele o prodlouzeni
splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této Zadosti vyhovét za
podminek, e Zddost o prodlouZeni necbsahuje lhiitu prodliouZeni
deldi jak 30 dnl. Objednatel je oprdvnén poiddat Zhotovitele o
prodlouZeni splatnosti nejvySe 2x ro¢né. Tato skute¢nost nebude
ze strany Zhotovitele nijak sankcionovana.

Platby za viceprace

Pfipadné viceprice sjednané dodatkem musi byt fakturovany
samostatné, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Faktura za viceprdce musi kromé jinych, nize uvedenych
néleZitosti obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace

sjedndny a odsouhlaseny.

NdéleZitosti faktury

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat platnym
pravnim pfedpisiim zejm. zdkonu £ 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisii a u osob, které nejsou
povinné k DPH podle zdkona €. 563/1991 Sb., o Gfetnictvi, ve
znéni pozdéjsich pfedpist. Bude-li dilo placeno postupné, pak ve
faktufe nebo jeji pfiloze musi byt soupis provedeného pinéni. Na
faktufe bude uvedeno c¢islo smlouvy, nézev pfedmétu dila a
identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedna-li se o dilo,
které je hrazeno dotaci.

Objednatel je oprdvnén pied uplynutim Ihity splatnosti vrétit bez
zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje nékterou néleZitost
stanovenou zakonem o dani z pfidané hodnoty (o dcetnictvi),
nebo mé jiné vady v obsahu; ve vracené faktufe musi vyznacit
diivod vraceni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti
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fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
faktury pfestava bézet plvodni lhita splatnosti. Celd Ihiita
bézi znovu ode dne doruceni (pfedani) opravené nebo nové
vyhotovené faktury.

SpInéni penéiitého zavazku

Penézity zavazek Objednatele se povaZuje za spinény v den,
kdy je dluzna ¢astka odepsana z (¢tu Objednatele.

PROVADEN( DiLA A BEZPECNOST PRACE
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Provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné.
Zhotovitel se viak zavazuje respektovat vedkeré pokyny
Objednatele, tykajici se realizace dila a upozoriujici na
moiné porudovani smluvnich povinnosti Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych od
Objednatele nebo piikazi danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestliZe Zhotovitel mohl tuto nevhodnost
zjistit pfi vynaloZeni potfebné péce.

Zhotovitel je povinen dodriovat a chrénit po celou dobu
provadéni dila hranice pozemk( dotéenych dilem, které si
pfed zahdjenim dila wvyty€il, tak aby nedolo k porueni
téchto hranic pozemkii. Skody zpGsobené z porugeni hranic
pozemk( hradi Zhotovitel.

Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahdjeni
provadéni dila ve Smlouvé, povaZuje se za okamZik zahajeni
provadéni dila okamiik pfeddni staveniité Objednatelem
Zhotoviteli v souladu s £l. 8 téchto OP.

Lhita pro dokonéeni a pfedani dila bude vidy sjednana ve
Smlouvé.

V pfipadé, ie je dilo provadéno vzastavéném uzemi, je
Zhotovitel opravnén provadét stavebni prace vyhradné
v pracovni dny od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do
18:00 hodin a v nedéli a stdtem uznané svétky je provadéni
stavebnich praci vylou€eno, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak.

Zhotovitel je povinen chranit a nepo3kodit stdvajici
konstrukce a prvky, a to zejména stdvajici komunikace,
zelen, mobiliaf, atd. Pokud dojde &innosti Zhotovitele
k po3kozeni stavajicich konstrukci nebo prvki, je Zhotovitel
povinen na vlastni naklady uvést poikozené konstrukce a
prvky do stdvajiciho stavu.

Poutité materidly a vyrobky

Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit
Zhotovitel, pokud neni ve Smlouvé vyslovné uvedeno, Ze je
opatfi Objednatel.

Pro dilo mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce,
jejichZ vlastnosti z hlediska zpUsobilosti dila pro navrieny
Gtel zaruéuji, Ze dilo pfi spravném provedeni a b&Zné adribé
po dobu predpoklddané existence spliiuje poZadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, poZdrni bezpeénaost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpectnost
pfi uZivani (véetné uZivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na dsporu
energie a ochranu tepla.

Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila
nepouzije #adny materidl, o kterém je v dob& jeho uiZiti
znamo, ze je Skodlivy nebo pro realizaci dila nevhodny.
Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen provést okamZitou
napravu. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepoutije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci i
pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouiiti
nezbytné podle prislusnych pfedpisti nebo podle projektové
dokumentace.

Zhotovitel doloZi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji viak v
terminu preddni a pfevzeti dila, soubor certifikdtd materidld
uZitych k realizaci dila. K pouzitym vyrobkim a materialim
déle doloZi atesty o nezavadnosti pro zdravi a Zivotni
prostfedi.

Dodriovani bezpeénosti a hygieny price

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrieni
veskerych bezpeénostnich opatfeni, hygienickych opatieni a
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opatieni vedoucich k poiarni ochrané provadéného dila, a to v
rozsahu a zpGsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen provést pro viechny své zaméstnance a
Poddodavatele pracujici na realizaci dila vstupni 3koleni o
bezpefnosti a ochrané zdravi pfi praci a o poZarni ochrané.
Zhotovitel je rovnéz povinen pribéiné znalosti  svych
zaméstnancl a Poddodavatelll o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci a o poarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
viech osob, které se s jeho védomim zdrzuji na misté realizace
dila, a je povinen zabezpetlit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomdckami.

Zhotovitel odpovida za to, ze viichni jeho zaméstnanci byli
podrobeni vstupni lékafské prohlidce a Ze jsou zdravotné zplsobili
k pfedmétnym &innostem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu realizace dila vlastni
dozor a soustavnou kontrolu nad bezpeénosti prace a poZarni
ochranou na misté realizace dila.

Zhotovitel je povinen zabezpelit vedkerd bezpeénosti opatieni na
ochranu osob a majetku mimo misto realizace dila, jsou-li dotéeny
realizaci dila (zejména vefejna prostranstvi nebo komunikace
ponechana v uZivani vefejnosti jako napf. podchody pod ledenim).
Zhotovitel je povinen pravideiné kontrolovat stav objekt(
dotéenych a sousedicich s mistem realizace dila.

Dojde-li k jakémukoliv drazu pfi provadéni dila nebo pfi
tinnostech souvisejicich s realizaci dila, je Zhotovitel povinen
zabezpetit vy3etfeni (razu a sepsani pfisluiného zdznamu.
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Dodriovéni zasad ochrany Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfi provddéni dila provede vekerd potfebna opatfeni,
kterd zamezi nezddoucim vlivim €innosti Zhotovitele pfi realizaci
dila na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici
k mistu realizace), a to pouiitim viech ochrannych prostfedkd
(zejména ochrannych siti pfi bouracich pracich). Pi realizaci dila je
Zhotovitel povinen dodrzovat veskeré podminky wvyplyvajici z
pravnich predpist fedicich problematiku vlivu dila na Zivotni
prostfedi.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi
vzniklych z jeho innosti a vést evidenci o zplsobu jejich likvidace.

Dodriovédni podminek rozhodnuti dotéenych orgénti, organizaci
a tietich osob

Zhotovitel se zavazuje dodriet pfi realizaci dila veSkeré podminky
a pfipominky vyplyvajici z rozhodnuti dotéenych orgdnt statni
spravy, samospravy a spravct dopravni a technické infrastruktury,
ze smluv uzavienych s vlastniky, sprévci a uZivateli nemovitosti, na
kterych se dilo realizuje a se kterymi byl Zhotovitel Objednatelem
seznamen. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v piném rozsahu.

Kvalifikace Zhotovitele

Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci Zhotovitele
nebo jeho Poddodavatell majici pfisludnou kvalifikaci, za co?
Zhotovitel odpovidd. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je Zhotovitel
na poiadani Objednatele povinen dolo¥it.

Archeologické ndlezy

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila zjisti nepfedvidané nalezy
kulturné cennych pfedmét, detailll nebo chrénénych Edsti
pfirody anebo archeologické ndlezy, je povinen neprodlené
oznadmit nélez Objednateli a jeho jménem téz stavebnimu tfadu a
orgdnu statni pamétkové péce nebo organu ochrany pfirody a
zaroven ulinit opatfeni nezbytnd ktomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo znifen a vnezbytném rozsahu pierudit prace.
Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné
a bez zbytetného odkladu, pficemi budou respektovany
podminky stanovené pfislusnym orgdnem statni spravy.

PODDODAVATELE

6.1

6.2

Pokud Zhotovitel ve smlouvé nestanovil, ie konkrétni fast dila
bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dilo sam.
Objednatel ma prévo si vymezit casti dila, které nelze provést
prostfednictvim Poddodavatele.

Pokud si to Objednatel vyhradil vzaddvacich podminkich je
soucasti smlouvy Seznam poddodavatel( s uvedenim druhu praci



a rozsahu jejich poddodavky, ktery vyhotovi a preda pred
uzavienim smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmi
pouiit k provedeni dila jinou osobu, ne: ktera je uvedena
vseznamu Poddodavatelll a zaroven nesmi byt poruien
pomér poddodavatelskych praci stanoveny v seznamu
Poddodavatel(.

6.3 Zhotovitel je pavinen zabezpedit ve svych
poddodavatelskych smlouvach spinéni viech povinnosti
vyplyvajicich Zhotoviteli z pfedmé&tné Smlouvy a téchto OP.

6.4 Zména Poddodavatele, zejména prostfednictvim kterého
Zhotovitel prokazoval v zaddvacim nebo vybé&rovém fizeni
svou kvalifikaci, je pfipustnd pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu Objednatele.

6.5 Objednatel je opravnén uhradit &ast ceny dila pfimo
Poddodavateli za téchto podminek:

a) Jednd se o Poddodavatele,
v Poddodavatelském schématu,

b) Poddodavatel prokaze Objednateli, Ze Zhotovitel mu
neuhradil za jim vykonanou préci na dile a to pfesto,
ie jej na prodleni upozornil,

c) prodleni Zhotovitele je deldi neZ 30 dni,

d) ¢&astka, kterou poiaduje Poddodavetel je niZdi nebo
rovna Eastce, kterd dosud nebyla Zhotoviteli za dilo
Objednatelem uhrazena.

6.6 Pokud Objednatel uhradi ¢ast ceny dila pfimo
Poddodavateli, zapolte si tuto Castku Objednatel viéi
koneéné faktufe Zhotovitele.

ktery je uveden

7.  MISTO PLNENI

Mistem pinéni je staveniité, kde se realizuje dilo uvedené
v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvé.

8. STAVENISTE

8.1. Preddni a prevzeti staveniité

8.1.1 Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli staveniité (nebo

jeho ucelenou €ast) prosté prav tieti osoby nejpozdéji do 10

dnil po oboustranném podpisu Smlouvy, pokud se strany

nedohodnou jinak.

O pfedani a prevzeti staveniité vyhotovi smluvni strany

pisemny protokol. Za den pFeddni staveniité se povaiuje

den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfisluiného
protokolu. Souédsti pfedéni a pievzeti stavenisté je i pieddni
dokumentd Objednatelem Zhotoviteli vztahujicich se

k provadéni dila a to zejména:

a)  pravomocné rozhodnuti nebo jiné opatfeni stavebniho
Gradu,

b)  vyjadreni daldich dotfenych organ( statni spravy,
samospravy a spravcd dopravni a technické
infrastruktury,

t)  kopie smluv s vlastniky, spravci a uzivateli nemovitosti,
na kterych bude dilo provadéno a ze kterych vyplyvaji
dal’i povinnosti pfi provadéni dila,

d)  vécnd bfemena vztahujici se k dotéené nemovitosti,
komunikaci, pozemku, atd.,

e)  projektové dokumentace ve 2 vyhotoveni,

f) dokladova ¢ast provedeni dila,

g)  vyznaceni pfistupovych a piijezdovych cast,

h)  vyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody,
kanalizace, elektrické energie, plynu &i pfipadné jinych
médif.

8.2. Vyty&eni podzemnich inenyrskych siti

8.2.1 Zhotovitel je povinen wvytytit trasu stdvajicicn inienyrskych

siti na staveniiti a prilehlych pozemcich dotéenych realizaci

dila a tyto bud vhodnym zpisobem pfeloZit, anebo chranit
tak, aby v prib&hu provadéni dila nedo3lo k jejich podkozeni.

Dojde-li k podkozeni stavajicich inZenyrskych siti, nese

vedkeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu

Zhotovitel, véetné pfipadnych Skod, pokut apod.

Pokud v pribéhu realizace dila nastane situace, ie po

vytyCeni siti jednotlivymi spravci a odkopédni sond, bude

spravce sité poZadovat pfeloZku sité, pfipadné jeji uloZeni do
chrani¢ky a jind podobnd opatfeni, toto kompletn& zajisti

Zhotovitel. Jednd se predeviim o administrativni vyFizeni

potfebnych Z#adosti, smluv a povoleni, de poZadavki

8.3.
8.3.1

8.4.
8.4.1

8.4.2
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8.4.6

8.4.7

8.5.
8.5.1

8.5.2

8.6
86.1

86.2

spravce sité a dle platné legislativy. Pokud s timto budou spojené
vicendklady, bude postupovano dle zakona ¢ 134/2016 Sb., o
zaddvani vefejnych zakdzkach, v platném znéni.

Vybudovani zafizeni staveniité

Provozni, socidlni a pfipadné i wyrobni zafizeni staveniité
zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami a v souladu

s projektovou  dokumentaci. Zafizeni stavenidté vybuduje
v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
Jako soutast zafizeni stavenidté zajisti Zhotovitel i rozvod

potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérnd mista

urtend Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd meéfici mista.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam

vykondvajicim funkci dozoru nad stavbou (Technického a
Autorského dozoru) provozni prostory a zafizeni nezbytné pro
vykon jejich funkce pfi realizaci dila.

UZivdni stavenisté

Zhotovitel je povinen uzivat staveniité pouze pro tcely souvisejici
s provadénim dila a pfi uZivani stavenisté je povinen dodriovat
veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srdzkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté
zajistuje Zhotovitel a je povinen dbét na to, aby nedochdzelo k
podmadeni staveniité nebo okolnich ploch. Pokud k této Einnosti
vyuzije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost
projednat s vlastnikem pfipadné spravcem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenidté a v pfipadé potieby i jeho
oploceni nebo jiné vhodné zabezpeteni.

Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do 15 dnil
ode dne pfedédni a prevzeti staveniité seznam osob (zejména
svych zaméstnancl a zaméstnanct svych Poddodavatell), kterym
je povolen vstup na staveniité. Zhotovitel je povinen tento
seznam prubézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak,
vyuzivat stavenidté k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen na své naklady zabezpedit na zafizeni
stavenidta identifikacni tabuli, v provedeni a rozmérech obvyklych,
s uvedenim Gdaji o dile (zejména néazev dila, terminy provedeni a
pfedpokladané ndklady dila) a udaji o Zhotoviteli, Objednateli a
osobach vykondvajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Graficky ndvrh identifikaéni tabule je Zhotovitel povinen pfedem
odsouhlasit s Objednavatelem. Zhotovitel je povinen tuto
identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Pokud je dilo
spolufinancovéano ze strany tretich osob obsah, rozméry a
materidl informaéni tabule musi byt vyhotoven v souladu
s pozadavky osoby, ktera se na spolufinancovani dila podili. Jiné
reklamy & identifikacni tabule (napf. Poddodavateld) lze na
stavenidti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe&ny vstup a vjezd na staveniité
a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofadek, je povinen
pribéiné ze stavenidté odstrafiovat viechny druhy odpadq,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz
povinen zabezpetit, aby odpad vznikly z jeho €innosti nebo
stavebni materidl nebyl umistovén mimo vytyéené staveniité.

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Vedkerd potfebnd povoleni k uZivani vefejnych prostranstvi,
pfipadné rozkopavkdm nebo pfekopim vefejnych komunikaci
zajidtuje Zhotovitel.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila
bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle pfedpist
o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel, véetné
povoleni pfechodného dopravniho znaeni.

Vyklizeni staveniité

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniité a wvyklidit
stavenidté nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne protokolarniho
predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
Newyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je
Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni staveniité tieti oscbou
na naklady Zhotovitele.



9.

STAVEBNI DENIK
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Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti
stavenidté o pracich, které provadi, stavebni denik, pokud
zakon nestanovi, ze postaci vést jednoduchy zaznam o
stavbé (dile jen obecné ,stavebni denik”). Vedeni a
néleZitosti stavebniho deniku stanovi provadéci pravni
predpisy k zakonu ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (dale jen
Sstavebni zakon”).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny cd 7.00 do 17.00
hod. pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Zépisy do stavebniho denfku se provadi v origindle a dvou
kopiich.

Povinnost vést stavehni denik konéi dnem pfeddni a prevzeti
dila. V pfipadé wvyskytu vad nebo jinych podminek
stanovenych v kolaudacnim souhlasu kondi povinnost vést
stavebni denik ai dnem jejich Gplného odstranéni nebo
spinéni.

Obsah stavebniho deniku

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeny zékladni udaje

stanovené v provadécim predpise k stavebnimu zdkonu.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré

skute¢nosti rozhodné pro provédéni dila, zejména je

povinen zapisovat tyto (idaje:

a)  jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti,

b)  klimatické podminky (poéasi, teploty apod.) na
stavenisti a jeho stav,

c)  popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich
Casovy postup,

d) doddvky materialG, vyrobkl, stroji a zafizeni pro
stavbu, jejich uskladnéni a zabudovdni,

e)  nasazeni mechanizaénich prostfedk(,

f)  zdznamy o viech provedenych zkou3kach.

Daldi zaznamy se zaznamenavaji do stavebniho deniku

v souladu s provadécim pfedpisem k stavebnimu zdkonu.

Vsechny listy stavebniho deniku musi byt oislovény.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volnd mista.

O  prGb&hu  provddéni dila  pofizuje  Zhotovitel

fotodokumentaci.  Zhotovitel je  povinen  zejména

fotodokumentovat €asti dila, které budou dalsim postupem

zakryty. Fotodokumentaci vztahujici se kdilu pFedd

Zhotovitel Objednateli na CD pfi pfedéni a pfevzeti dila.

Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat, jakoZ i
nahlizet nebo pofizovat vypisy:

a)  opravnéni zastupci Objednatele,

b)  opravnéni zastupci Zhotovitele,

c)  opravnéni zastupci Poddodavateld,

d)  osoba povérena vykonem Technického dozoru,

e)  osoba povéfend vykonem Autorského dozoru,

f)  dal3i osoby v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelne
suvedenim identifika¢nich Gdaji o zapisovateli (jméno,
piijmeni, funkce), musi byt vidy datovany a podepsany
osobou zapisovatele.

Zpusob vedeni a zdpisu do stavebniho deniku

Zapisy do stavebniho deniku provddi Zhotovitel formou
pravidelnych dennich zdznam(. Veskeré okolnosti rozhodné
pro pinéni dila musi byt u€éinény Zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly.

Objednatel nebo jim povéiena osoba vykondvajici funkci
Technického dozoru se vyjadfuji k zépisim ve stavebnim
deniku uginénych Zhotovitelem. Nesouhlasi-li Objednatel
nebo jim povéfend osoba vykondvajici funkci Technického
dozoru se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku
Zhotovitel, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji pfi ndsledném kontrolnim dnu, kterého se
zicastni, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do
stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfend osoba
vykondvajici funkci Technického dozoru, piipadné osoba

vykonavajici funkci Autorského dozoru, musi k tomuto zdpisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni od
provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

10. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE
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Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat realizaci dila a to zejména v
ramci kontrolnich dnt.

Technicky dozor u téie stavby nesmi provadét Zhotovitel ani
osoba s nim propojend. To neplati, pokud technicky dozor provadi
sdm Objednatel.

Zjisti-li Objednatel, Ze ¢innosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho
povinnostmi, je Objednatel oprdvnén doZadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou Cinnosti a aby ginnost
provadél fadnym zphsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v
pfiméfené lhitd mu ktomu poskytnuté jednd se o podstatné
porugeni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat nejméné 5 pracovnich dni
pfed terminem zakryti Objednatele ke kontrole a provérfeni
tinnosti, které v daldim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes vfasné pisemné wyzvani
nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfedmétné zakryt. Bude-li v
tomto pfipadé Objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Cbjednatele.
Pokud se v3ak zjisti, Ze Cinnosti nebyly fadné provedeny, nese
veskeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim Zhotovitel.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel
kontrolni dny v terminech nezbytnych pro provadéni kontroly,
nejméné viak jedenkrat za 14 dni. Objednatel je povinen ozndmit
konani kentrolniho dne pisemné nebo telefonicky nejméné 24
hedin pfed jeho konénim.

Kontrolnich dnl se zG&astiiuji zastupci Objednatele véetné osob
vykondvajicich funkci dozoru nad stavbou, zdstupci Zhotovitele,
vietné autorizované osoby Zhotovitele uvedené v nabidce
Zhotovitele v rdmci zadavaciho nebo vybérového Fizeni.

Vedenim kontrolnich dnii je povéfen Objednatel.

Obsahem kontrolniho dne jsou zejména zdpisy Zhotovitele ve
stavebnim deniku, kontrola ¢asového a finanéniho pinéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a tkold.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pfedd
viem zUcastn&nym.

Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

11. PREDANI A PREVZETI DiLA
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Organizace predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym
dokon&enim a predénim Objednateli. Radnym dokonéenim dila se
rozumi, ze Zhotovitel proved| veikeré prace s potfebnou péti v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, Smlouvou, témito OP a
technickymi normami a pfedved! Objednateli, Ze je dilo zplisobilé
slouzit svému ufelu. Jestlize podle Smlouvy ma byt Fadné
dokonéeni dila prokdzéno provedenim ujednanych zkoulek,
povaiuje se dilo za dokonfené teprve, Uspé3nym provedenim
téchto zkousek. K Géasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele
nejméné S pracovnich dni pfed jejich konanim pisemné pozvat.
Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit Objednateli nejpozdéji 5
pracovnich dni pfedem, kdy bude dilo pfipraveno k pfeddni a
prevzeti.

Objednatel neni povinen zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym
terminem dokonceni dila.

Mistem predéni a pfevzeti je misto, kde se realizovalo dilo.
Objednatel je opravnén k predani a prevzeti dila prizvat osoby
vykondvajici funkci dozor nad stavbou, pfip. daldi osoby, jejichi
(éast poklada za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).
Zhotovitel je povinen k predani a pfevzeti dila pfizvat své
Poddodavatele a autorizované osoby uvedené v nabidce
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Zhotovitele vramci zaddvaciho nebo vyb&rového fizeni,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Protokol o predéni a prevzeti dila

0 pribéhu predavaciho a piejimaciho Fizeni pofidi smluvni
strany zapis (protokol). Povinnym obsahem protokolu jsou:
a)  udaje o Zhotoviteli, Poddodavatelich a Objednateli,

b)  popis dila, které je pfedmétem pfeddni a pfevzeti,

c¢)  dohoda o zpisobu a terminu vyklizeni mista pinéni,

d)  termin, od kterého potind béZet zaruéni doba; nebude-
li tento Gdaj v protokolu zaznamenan, bézi doba ode
dne podpisu protokolu,

e)  prohld3eni Objednatele,
neprejima.

V pfipadé, ze Objednatel odmitd dilo pfevzit, uvede v

protokolu o predani a pfevzeti dila i divedy, pro které

odmitd dilo prevzit. Dilo nelze pfevzit, pokud obsahuje vady
branici uZivani dila.

zda dilo pfejimd nebo

Vady

Objednatel je opravnén prevzit i dilo, které vykazuje drobné
vady, které samy o sobé&, ani ve spojeni s jinymi nebrani
ufivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani
pedstatnym zplisobem neomezuji (dale jen ,drobné vady”).
V protokolu o predani a pfevzeti uvede Objednatel soupis
drobnych vad véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni drobnych vad, pak plati, Ze drobné vady musi byt
odstranény nejpozdé&ji do 30 dnli ode dne pfedani a pfevzeti
dila.

Do doby odstranéni drobnych vad mé Objednatel prévo na
zadriné upravené v bodé 4.2 téchto OP.

Zhotovitel je povinen ve stanovené |h(ité odstranit drobné
vady i v pfipadé, kdy podle jeho ndzoru za drobné vady
neodpovidd, Néklady na odstranéni v téchto spornych
piipadech nese Zhotovitel aZ do rozhadnuti soudu.

Neuspésiné predani a prevzeti dila

V pfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, ze dilo je
pripraveno k pfedédni a prevzeti a pfi predavacim fizeni se
prokdie, e neni dokonéeno nebo Ze neni ve stavu
nezbytném pro pfeddni a pfevzeti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli velkeré ndklady jemu wvzniklé pfi
neuspésném preddvacim fizeni. Zhotovitel nese | naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

Doklady nezbytné k pfeddni a pfevzeti dila

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavéni dila

doklady, odpovidajici povaze dila, tzn. zejména tyto doklady:

a) dokumentace skutetného provedeni dila — 2x tiskem a
1x elektronicky v digitalni podobé na CD v DWG, PDF a
doc nebo docx;

b)  geodetické zaméfeni — jsou zaméfeni, kterd provadi
odborné zplsobilé osoby a jsou ovéfena ufedné
opravnénymi zeméméfickymi inZenyry v souladu se
zakonem ¢. 200/1994 Sb., ve znéni pozdé&jiich
predpis(:

- geodetické zaméfeni skutetného provedeni dila —
viech objekti a inZenyrskych siti a zajisti jejich vklad
do JDTMZK vsouladu se smérnici a provoznim
fadem JDTMZK - tiskem dokladad zakdzkovy list
JDTMZK a 1x dig. vloZena data ve formatu DGN,
DWG,

- geodetické zaméfeni skuteného provedeni dila na
podkladu katastralni mapy — 2 x tiskem a 1 x dig. ve
forméatu DWG, DGN,

- geodetické zaméfeni skutetného provedeni dila dle
smérnic spravcd jednotlivych siti — 2 x tiskem a 1xdig
ve formatu DWG, DGN,

- geometricky pldn - 3 x tiskem a 1 x dig. ve formatu
DWG, DGN.

c)  zapisy, osvédceni, atesty o provedenych zkouskach,
poufitych materidll, konstrukci, zafizeni a médii
vEetné prohldseni o shodé;

d) zdpisy a vysledky pfedepsanych méfeni (radon, CO,
apod.);
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11.5.4

11:5:5

11.6.
1161

e) zapisy a vysledky o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o
provedenych reviznich a provoznich zkouSkach (napf.
tlakové zkoudky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.);

f)  doklady o fadném nakladani s odpady v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakon, ve znéni pozdéjiich predpish;

g) zapisy a vysledky o provéfeni dila a konstrukci zakrytych
v priibéhu praci;

h)  seznam strojii a zafizeni, které jsou souéasti dila, jejich
pasporty, zarucni listy, provozni fFady dila, navody k obsluze a
Gdribé v Eeském jazyce;

i) origindl stavebniho deniku nebo jednoduchého zédznamu o
stavbé a jejich stejnopisy;

j)  provozni fad dila pro zku3ebni provoz (2x tiskem a 1 x na
co);

k)  provozni fad dila pro trvaly provoz (2x tiskem a 1 x na CD);

1) protokol o zaskoleni obsluhy;

m) predavaci  protokoly mezi
Poddodavateli.

Doklady vcetné kompletniho seznamu predavanych doklad(

doloZi zhotovitel 3x tiskem, neni-li vtéchto OP uvedeno jinak

nebo pokud se smluvni strany nedohodnou v rdmci pfeddvaciho
fizeni jinak.

NedoloZi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovaiuje se dilo za

schopné pfedani.

Objednatel doloZi u pfeddvaciho fizeni doklady ke kontrole, zda

byly spinény podminky obsazené v pravomocnych rozhodnutich

nebo jinych opatfenich stavebniho Gfadu.

Objednatel je oprévnén pfi pfejimacim fizeni pozadovat provedeni

daldich dodatecnych zkouiek véetné zdivodnéni prot je pozaduje

a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést.

Zhotovitelem a  jeho

Preddvéni dila po ¢dstech

Umoznuje-li to povaha dila, lze ho pfedavat i po ¢astech, které
samy o sobé jsou schopné uiivani a jejich uiivani nebréni
dokonéeni zbyvajicich &asti dila. Pro pfedavéni dila po &astech
plati pro kaidou samostatné pfedavanou Cast dila viechna
ustanoveni obdobné.

12. VLASTNICTVI A NEBEZPECI SKODY NA DILE

12,1
12,11

T2
1z:24

12,2.2
12.2.3

Vlastnictvi dila

Vlastnické pravo pfechazi na Objednatele dnem podpisu
protokolu o pfeddni a pfevzeti dila. To neplati v pfipadé, e dilo je
provadéno na véci &i objektu, ktery je od polatku ve viastnictvi
Objednatele.

Nebezpeti §kody na dile

Skodou na dile je ztrta, znifeni, potkozeni nebo znehodnoceni
véci bez ohledu na to, z jakych pfitin k nim doslo.

Nebezpeti Skody na realizovaném dile nese od pocatku Zhotovitel.
Nebezpeci Skody na realizovaném dile pfechdzi na Objednatele
podpisem Protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

13. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZA VADY

13:3.
13.1.1.

130052,
13:1.3.

13.2:
13.2.1.

13.2.2.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit $kodu

Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni kody Objednateli
nebo tfetim osobam 2z titulu opomenuti, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo
jinych norem, ztéchto OP nebo vyplyvajicich ze Smlouvy, je
Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit,
a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré ndaklady s tim
spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovidé i za $kodu Poddodavatell.

Zhotovitel odpovidé za $kodu zplsobenou okelnostmi, které maji
plvod v povaze stroju, pfistroju, zafizeni nebo jinych véci, které
Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi své ginnosti.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jei ma dilo v dobé& jeho piedéni nebo
za ty, které vznikly porusenim povinnosti Zhotovitele. Za vady, na
néZ se vztahuje zéruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu
této zdruky.

Zhotovitel neodpovidd za vady, jestlize tyto vady byly zpisobeny
pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v
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piipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloieni potfebné péte
vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a
Objednatel na jejich pouiiti trval. Zhotovitel rovnéi
neodpovidd za vady zplGsobené dodrienim nevhodnych
pfikazi danych mu Objednatelem, jestliZe Zhotovitel na
nevhodnost téchto pfikaz pisemné upozornil a Objednatel
na jejich dodrieni trval nebo jestli Zhotovitel tuto
nevhodnost ani pfi vynaloZeni potiebné péée nemohl zjistit.

Zhotovitel pfejima tuto zaruku za jakost: Pfedané dilo bude
po dobu 60 mésich ode dne podpisu pfeddvaciho a
pfejimaciho protokolu zplsobilé k poutiti pro obvykly Gcel,
nebo Ze si zachovd obvyklé vlastnosti, nestanovi-li Smlouva
jinak.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, pfejima Zhotovitel zaruku
za jakost predanych stroji a zafizeni (na ndZ vyrobce téchto
zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list) v délce Ihaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésica.

Stavéni zaruéni doby

Zéru¢ni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
dilo uZivat pro vady, za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku cpravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni Ihita
nov&, a to ode dne predéni opravené £asti cila Objednateli.

Zpusob oznameni vady (reklamace)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u
Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsény nebo uvedeno jak se
projevuji. Dale v reklamaci Objednatel uvede, jaky narck
z vad uplatfiuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarutni
Ihaty, pficemZ i reklamace odesland Objednatelem v
posledni den zéruéni lhity se povaiuje za vias uplatnénou.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve
slozitych pripadech do 3 dnt po ocbdrieni reklamace.
Rozhodnuti ufini Zhotoviteli pisemné a oznami v ném
Objednateli, zda reklamaci uznava & neuzndva, s uvedenim
terminu, ve kterém vadu odstrani, popf. divod( neuznani.
Pokud tak neucini, je Objednatel opravnén pozadovat
pfiméfenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy, dile je
oprdvnén zadat odstranéni vady jiné osobé a Zhotovitel je
povinen vzniklé ndklady véetné nahrady Skody Objednateli
zaplatit v piné vysi.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vad nejpozdéji
do 5 dni ode dne obdrieni reklamace, pokud Objednatel v
reklamaci vyslovné neuvede, e se jednd o havarii, pak je
Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
(havérie) nejpozdéji do 24 hod po obdrieni reklamace.
Objednatel je povinen umoinit Zhotoviteli pristup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhaty pro odstranéni reklamovanych vad

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé o terminu
odstrandni reklamované vady, plati, Ze reklamovand vada
musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnil ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych
Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni strany
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
ob&ma stranami k dohodé o terminu odstranéni havarie
plati, ze havérie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin
dni ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.

O odstranéni reklamované vady sepide Zhotovitel protokol,
ktery potvrdi Objednatel s uvedenim, zda odstranéni vady
akceptuje nebo dlivody, pro které odmita opravu prevzit.

14. UZIVANI DiLA

14.1.
14.1.1

14.1.2
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14.2.
14.2.1

14.2.2

Kolaudace

Dokonéené dilo, pfipadné jeji €ast schopnou samostatného
uZivani, lze uzivat na zakladé ozndmeni zaméru zapodit s uzivanim
dokoncené stavby nebo kolaudaéniho souhlasu. Ozndmeni,
pripadné zidost o kolaudaéni souhlas je povinen podat na
stavebni Ufad Objednatel.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro Géely podani
oznameni nebo Zadosti o kolaudaéni souhlas nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen se zhcastnit fizeni o kolaudaénim souhlasu
popf. fizeni o oznameni zdméru zapodit s uZivanim dokonceni
stavby. V pfipadé, ie se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi,
nese veskeré naklady s tim souvisejici.

Zhotovitel je povinen odstranit vady zjisténé stavebnim Gfadem
v pribéhu fizeni o zapoceti s uzivanim dokoncené stavby nebo pfi
vydani kolaudaéniho souhlasu ve stanovené Ihaté.

Predcasné uZivani

Pokud chce Objednatel uZivat dilo nebo jeho &ast pfed uplnym
dokonéenim, musi se Zhotovitelem uzavfit Dohodu o pfedéasném
uZivani, v rozsahu stanovenym stavebnimi pfedpisy.

Objednatel je povinen pfedloZit uzavienou dohodu stavebnimu
Gfadu a vyiddat si povoleni k pfedfasnému ufivani dila, jehoz
kopii pfeda Objednatel Zhotoviteli,

15. POJISTENI DiLA

15.1.
15.1.1

15.1.2

15.1.3

15:2.

15.3.1

15:3.2

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zpasobenym jeho
tinnosti véetné moznych $kod zaméstnanclh Zhotovitele, a to a2
do vyie odpovidajici moZnym rizikim ve vztahu k charakteru dila a
jeho okoli po celou dobu provédéni dila.

Vyse pojistné Castky vyplyvd ze zadavaciho nebo vybérového
fizeni na wvybér Zhotovitele. Nebylo-li vzaddvacim nebo
vybérovém fizeni poiadovéno predloZeni pojistné smlouvy, je
Zhotovitel povinen byt pojistén minimalné v rozsahu vye dila.
Daoklady o pojisténi je povinen Zhotovitel na pozadani pfedloZit
Objednateli.

Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné uddlosti zabezpeCuje vedkeré (kony viéi
pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je soutasné povinen informovat
Objednatele o veskerych skutecnostech spojenych s pojistnou
udalosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
uddlosti Zhotoviteli ve3kerou soucinnost, kterd je v jeho
moZnostech.

16. SMLUVNI POKUTY A UROKY Z PRODLENI

16.1.
16.1.1

16.2

16.2.1

16.2.2

16.3
16.3.1

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termini

V piipadé prodleni Zhotovitele s terminy tykajicimi se plnéni dila
sjednanymi podle Smlouvy nebo termind uvedenymi v, véetné
Harmonogramu tasového a vécného provedeni dila, ktery je
pfilohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila v&. DPH za kaidy i
zapocaty den prodlent.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad zjisténych pfi pfedéni a
prevzeti dila

V pfipadé&, Ze Zhotovitel nenastoupi do péti dnt ode dne podpisu
protokolu o preddni a prevzeti dila k odstrafiovani vad uvedenych
v zapise o predani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K¢ za kaidy vadu, na
jejichi odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za
kaidy i zapo&aty den prodleni.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady uvedené v protokolu o pfedani
a pfevzeti dila ani v dodate¢né Ihi(té poskytnuté Objednatelem, je
objednatel opravnén k odstranéni vad prostfednictvim tfeti osoby
na ndklady Zhotovitele.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

V pfipad&, ze Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni



16.4
16.4.1

16.5

16.5.1.

16.5.2.

16.6
16.6.1.

16.6.2.

16.7
16.7.1

16.8
16.8.1

16.8.2

16.9
16.9.1

16.10

16.10.1

16.10.2

17.

pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kaidou reklamovanou vadu, s niz
je v prodleni a za kazdy i zapotaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nevyklizeni mist plnéni

Pokud Zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smiluvni pokuta za poruieni seznamu Poddodavatell

Objednatel ma pravo poZadovat smluvni pokutu v pfipadé
porudeni poméru poddodavatelskych praci uvedenych
vseznamu Poddodavatell, pfi vyuiiti Poddodavatele, ktery
vseznamu Poddodavatell nenl uveden nebo v pfipadé
zmény Poddodavatele bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele ve vy3i 10 000 K& za kaidé takovéto porudeni.
Objednatel ma pravo poZadovat smluvni pokutu v pfipadé
porudeni ustanoveni 6.1. téchto OP ve wy3l 50000 K¢ za
kazdé takovéto porusent.

Smluvni pokuta za poruseni pfedpisii a stanovisek

V pfipadé porudeni pfedpish tykajicich se bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci (zejména zédkona ¢ 309/2006 Sb. a
provadécich pfedpist k tomuto zdkonu, zékona €. 183/2006
Sb., vie v platném znéni) je Objednatel opravnén pozadovat
po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ za kazdé
takové poruseni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi zdvazrd stanoviska a
vyjadieni organi statni spravy dle stavebniho povoleni, je
Objednatel  opravnén poiadovat po  Zhotoviteli
jednorazovou smluvni pokutu ve wvyéi 10.000,- K& za kaidé
jednotlivé takovéto porudeni.

Uroky z prodleni se splnénim penézitého zavazku

Je-li Objednatel v prodleni s Ghradou faktury nebo jeji éasti
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené
tastky Groky z prodleni ve vy3i 0,05% za kaidy i zapofaty den
prodleni, Timto ustanovenim neni doteno pravo
Objednatele stanoveno v ¢lanku 4.3.2 téchto OP.

Zpusob vyutovani smluvnich pokut a uroku z prodleni

Smluvni pokutu a uroky z prodleni vyGctuje opravnéna
strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyactovani musi
byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy (OP), které opraviuje k
vyuétovani smluvni pokuty nebe Urokl z prodleni, a zpGsob
vypottu celkové vyse smluvni pokuty nebo Grokd z prodlent.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty vaci dosud
nezaplacenym zavazk(m, které ma vici Zhotoviteli.

Lhiita splatnosti sankci

Splatnost vyGctovani smluvni pokuty a (rok( z prodleni je 21
dne ode dne jeho doruteni strané povinné.

Omezeni celkové vyse sankci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ze celkovd wyse
smluvnich pokut a urokl zprodleni uplatnénych podle
Smlouvy nesmi pfesahnout 20% z celkové sjednané ceny dila
vi. DPH.

Neni-li ve Smilouvé uvedeno jinak uhradi povinnd strana
smluvni pokutu nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymadhat
samostatné.

vyssimoc

17.6.
17.14

17.1.2

Definice vy33i moci

V88 moc je definovdna jako wyjimeénd uddlost nebo

okolnost, ktera se vymykd kontrole smluvni strany, pfed niz

se tato strana nemohla pfiméfené chranit pfed uzavienim

Smlouvy, které se strana nemize Ucelné vyhnout nebo ji

pfekonat a kterou nelze pri¢ist druhé strané.

Vy338i moc miie zahrnout napf.:

a) vilka,

b) rebelie, terorismus, povstani, vojensky pfevrat nebo
uchopeni moci, nebo ob&anské valka,

c)  wytrinosti, stdvka, nepokoje,

d) véletnd munice, vybuininy, ionizujici zafeni nebo
kontaminace radioaktivitou,

17.7.
17.21

17.2.2

17.23

18.

e) pfirodni katastrofy,
f)  nové piijata opatfen statnich organd.

Préva a povinnosti pfi vzniku vy$3i moci

Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane
nemoZnym v disledku vzniku vy33i moci, strana, kterd se bude
chtit na vy35i moc odvolat, poZadd druhou stranu o dpravu
Smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.

Zhotovitel se nemize odvolavat na vy3si moc, pokud jeji GEinky
nastaly v dobé, ve které je Zhotovitel v prodleni.

Dusledky z vy$5i moci mlze kazda strana uplatnit nejpozdéji do 15
dni po vzniku vy38i moci nebo do 15 dni po ukenceni pisobeni
vy&si moci jedna-li se o pfirodni katastrofy.

ZMENA SMLOUVY

18.6.
18.6.1.

18.6.2.

18.6.3.

18.6.4.

18.7.
18.2.1

18.2.2

18.2.3

19.

Forma zmény Smlouvy

Jakdkoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu v listinné
podobé postupné Eislovaného dodatku a musi byt podepsdna
osobami opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat.
Zdapisy ve stavebnim deniku nebo vjednoduchém zdznamu o
stavbé se nepovazuji za zmé&nu Smlouvy, ale slouii jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatkd ke Smlouvé.

PredloZi-li nékterd ze smluvnich stran ndvrh na zménu formou
pisemného dodatku ke Smiouvé, je druhd smluvni strana povinna
se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti dnl ode dne
nasledujiciho po doruéeni ndvrhu dodatku.

Smlouvu nelze zménit jedndnim uginénym elektronickymi nebo
jinymi technickymi prostfedky umoiriujici zachyceni jeho obsah a
uréeni jednajici osoby.

Pfevod a pfechod prav a povinnosti ze Smlouvy

Zhotovitel je oprdvnén pfevést svoje prdva a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
Objednatele.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této
Smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze po pisemném
upozornéni Zhotovitele.

Prava a zdvazky pfedchazeji na pravniho nastupce pfisluiné
strany. O takové zmény je strana, u niz ke zmén dochazi, povinna
pisemné informovat druhou smluvni stranu.

ODSTOUPEN[ OD SMLOUVY

19.6.
19.1.1

19.7.
19.2.1

Duvody opraviujici k odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany mohou od Smlouvy odstoupit zdlvoda
stanovenych zdkonem nebo pro podstatné porudeni smluvnich
povinnosti druhou stranou, kterym se rozumi zejména:

a) neodstranéni vad zjisténych Objednatelem pfi kontrole
provadéni praci, nebo uvedenych v protokelu o predani a
pfevzeti dila nebo vreklamaci Objednatele, a to ani
v dodatecné |haté,

b) neozndmeni uzndni C&i
Zhotovitele ve Ihaté 3 dnd,

c¢) nedohodnou-li smluvni strany na zakladé dlvodného
dovoladni vy3si moci ucinéné jednou smluvni stranou na
Gpravé Smiouvy,

d)  nevyjddfi-li se druhd strana k ndvrhu dodatku Smlouvy ani
vdodatetné Ihité, byla-li druhou smluvni stranou na
moznost odstoupeni pisemné upozornéna,

e) prodleni Zhotovitele sdokonéenim a pfedéni dila nebo
nedodrieni ¢asového harmonogramu deldim jak 10
pracovnich dni,

f)  pokud Zhotovitel nezahaji realizaci dila ani ve Ihaté 15 dnd
ode dne vyzvy ze strany Objednatele

g) zdavodd stanovenych v § 223 zdkona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni,

h) pokud proti Zhotoviteli bude zahdjeno insolvengni fizeni
nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci.

neuznani reklamace ze strany

Zpusob odstoupeni od Smlouvy

Chce-li néktera ze stran od Smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani
vyplyvajicich ze zdkona, Smlouvy nebo téchto OP, je povinna
svoje odstoupeni pisemn& ozndmit druhé strané. Ufinky
odstoupeni nastavaji dnem dorueni. V odstoupeni musi byt
uveden dlvod, pro ktery strana od Smlouvy odstupuje, a piesna



19.8.
19.3.1

19.3:2

19.3.3

20.

citace zakona, toho bodu Smlouvy nebo OP, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje.

Duasledky odstoupeni od Smlouvy

Odstoupi li néktera ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti

smluvni stran nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis viech provedenych praci
ocenény v souladu se Smlouvou a témito OP,

b)  Zhotovitel provede finanéni vy&isleni uskutetnéného
plnéni, popfipadé poskytnutych zdloh a zpracuje
koneénou fakturu,

c)  Zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material,
pokud se strany nedohodnou jinak,

d) Zhotovitel vyzve Objednatele k predani dila a
Objednatel je povinen do tfi dnd od obdrzeni vyzvani
zahéjit pfedavaci fizeni.

Strana, kterd divodné odstoupeni od Smiouvy zapiicinila, je

povinna uhradit druhé strané velkeré ndklady ji vzniklé z

dlvodii odstoupeni od Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy je Zhotovitel povinen

provést vedkeré zabezpedovaci a jiné prace, které nesnesou

odkladu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

DUVERNE INFORMACE A DUSEVNI VLASTNICTV(

21.

Objednatel, jim povéfené osoby a osoby, které se finanéné podili
na spolufinancovani dila jsou povinny pfi provadény ¢innosti
uvedenych v odst. 21.1. téchto OP postupovat s potiebnou péci,
chranit divérné informace, které ziskaji od Zhotovitele a 3etfit
opravnéné zdjmy Zhotovitele.

NEZPUSOBILOST ZHOTOVITELE

20.1.
2011

20.1.2.

20.2.
20.21

21,

Duavérné informace

Zhotovitel bere na védomi, Ze Smlouva, vtetné jejich pfiloh
muze byt na zadost tfeti osoby anebo na zakladé rozhodnuti
Objednatele zvefejnéna. Pokud Zhotovitel poklada, nékterou
¢ast smlouvy za predmét svého obchodniho tajemstvi, které
nepodiéhd zvefejnéni, oznati tuto ¢ast smlouvy pfi jejim
podpisu barevnym zvyrazilovaem. Takto nelze oznaéit,
terminy pinéni a celkovou cenu dila.

Zhotovitel souhlasi se zvefejné&nim (véetn& zpracovani)
Smlouvy a vdech Gdaji uvedenych ve Smlouvé a jejich
pfipadnych pfilohdch na webovych strankdch Objednatele,
vinformaénich a organizaénich systémech objednatele,
v registru smluv a dalsich systémech/registrech dle platnych
pravnich pfedpist.

Dusevni vlastnictvi

Pokud Zhotovitel pfi realizaci dila plnéni pouiije bez
projednani s Objednatelem vysledek cinnosti chranény
pravem pramyslového ¢ jiného duevniho vlastnictvi a
uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své naroky vi&i
Objednateli, Zhotovitel provede na své ndklady vypofadani
majetkovych dasledkd.

AUDITNI DOLOZKA

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souvislosti s provadénim dila:

a)  uchové dokumentaci dila, a to origindl Smlouvy véetné
jejich pfipadnych dodatki a jeji pfilohy, vedkeré
originaly doklad( a origindly projektové dokumentace
a daldich dokumentl souvisejicich s realizaci dila po
dobu stanovenou platnymi pravrimi pfedpisy,
pfipadné po dobu, kterd vyplyva z pokynt osob, které
se financné podili na spolufinancovani dila,

b)  umoini Objednateli, jim pavéfenym osobdm a osobdm,
které se finantné podili na spolufinancovani dila
provedeni  kontroly  Gcetni  (dafiové) evidence
bezprostfedné souvisejici s realizaci dila, pouiiti
vefejnych finanénich prostfedki a fyzické realizace dila,
zejména ve smyslu zdkona ¢ 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole, ve znéni pozd&jiich pfedpist, mj. umoinit
vstup do svych objektd a na své pozemky nebo objekty
a pozemky, které vyuZiva ke své innosti,

c)  poskytne potfebnou soucinnost a umoini Objednateli,
jim povéfenym osobam a osobam, které se financné
podili na spolufinancovani dila pfi kontrclach, auditech
nebo monitorovani fedeni a realizace dila, zejména jim
poskytnout na vyzddani veskerou dokumentaci k dilu,
Gtetni doklady, vysvétlujici informace a umoiZnit
prohlidku na misté a pfistup ke viem movitym a
nemovitym vécem souvisejicim s realizaci dila.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud budou dle téchto OP nebo
Smlouvy uplatnény vici Zhotoviteli smluvni pokuty, nahrada
Skody nebo bude pfedfasné ukondena Smlouva, mize byt
Zhotovitel povazovdn za nezplsobilého ve smyslu § 48 odst. 5
pism. d) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek,
v platném znéni.
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«Pumptrackovd dréha ve mésté Valasské Mezirici

Technicka specifikace:

* Sife dréhy cca 1m
* Vy$ka drahy v zatackach do 1m
* Délka dréhy 65m

UZitné vlastnosti:

Draha dievo-kompozitni konstrukce. Konstrukce jednotlivych prvki drahy umoiiuje opakovatelnou
odbornou montaZ a demontaZ. Pojizdné plochy pumptracku jsou opatieny protiskluznou upravou v terné
barvé. Certifikovany produkt . Moduldrni konstrukce umoiZfiuje nasledné prodlouZeni, zménu tvaru, nebo
propojeni drah.
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