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[bookmark: bookmark1]A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
[bookmark: bookmark2]A.1. Identifikační údaje
A. 1.1 Údaje o stavbě
Název stavby:	Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady P a T
 (
Místo stavby:
) (
Předmět PD:
) (
Stupeň PD:
) (
kat. území 752169 Sojovice
č. pare. 1306/2, 629/11, 1304/2, 680/4, 688/29, 680/40, 1260/3, 623, 735/11, 735/12 kat. území 748366 Otradovice č. pare. 218/2, 297
rekonstrukce vodovodních řadů P a T - obnova stávajících vodovodních řadů „P" DN 80 a „T" DN 
150, jejich náhrada novými vodovodními řady stejných dimenzí. Řad se obnovuje z důvodu špatného stavu (havarijního stavu) stávajícího potrubí
dokumentace pro stavební řízení - podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a 
dokumentace pro výběr zhotovitele
)Sojovice
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Stavebník:	Vodárna Káraný, a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 291 48 995, DIČ: CZ29148995
zapsaná v OR u MS Praha, oddíl B, vložka 18857
zastoupená Mgr. Markem Skalickým - členem představenstva
A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Generální projektant:	RIPS projekt s.r.o., Náchodská 2548, 193 00 Praha 20 - Horní
Počernice
kancelář - Náchodská 708/79, Praha 20 - Horní Počernice tel.: +420 608 272 962
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
IČ: 26758253, DIČ: CZ26758253
zapsán v OR u MS PRAHA, oddíl C, vložka 91781
Vedoucí projektu:	Ing. Kamil Kubánek (tel.: +420 608 544 544)
ČKAIT 1400414 - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
Zpracovatel SO vodovod:	Ing. Petr Nesměrák, Ke Strašnické 15/2402, 100 00 Praha 10
ČKAIT 0005940	- autorizovaný inženýr v oboru
vodohospodářských staveb

[bookmark: bookmark3]A.2.	Seznam vstupních podkladů
o Projektová dokumentace „Rozšíření vodárny v Káraném, Objekt 10, Vodovodní řady, Pitná voda - Výtlačný řad pitné vody P", HDP 8/1964, JP o Projektová dokumentace „Rozšíření vodárny v Káraném, Objekt 10, Vodovodní řady, Přívodní řad ostřikové vody T", HDP 10/1964, JP o Provozní řád ÚV Káraný - Umělá infiltrace, řady P a T - Situační schéma o Projektová dokumentace pro DSP „ZPV Káraný, Obnova vodovodního řadu Q,T, SčVK, 6/2008
o koordinační situace stavby o podklady o stávajících inženýrských sítí
o výškopis a polohopis (tachymetr) řešeného území, který poskytl PVK a.s. technická údaje správce vodovodu ke stávajícím sítím
[bookmark: bookmark4]A.3. Údaje o území
Rozsah řešeného území
Stávající vodovodní řady P (přívod pitné vody) a řad T (přívod filtrované vody z úpravny pro ostřik filtrů) jsou vedeny od 1. ČS Sojovice do čerpací stanice surové vody (ČSSV) (dále jen dohromady „Vodovod“). Materiál řadů eternit DN 150 a DN 80, část údajně zocelí (dle poskytnutých podkladů). Tyto dnes nevyhovující řady budou obnoveny - nahrazeny - novým potrubím PE100 d160 a d90 ve stejné trase. Oba řady jsou vedeny v souběhu kromě úseků jejich trasy uvnitř areálu ČSSV.
Součástí akce bude také provedení utěsnění prostupů stávajícího potrubí řadů P a T do objektu ČSSV s ohledem na umístění ČSSV v zátopovém území
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Pozemky, ve kterých je vodovod umístěn, nejsou umístěny v památkově chráněné zóně, ani v jiném území zapsaném podle jiných právních předpisů.
Pozemky, ve kterých je vodovod umístěn, nejsou v záplavovém území.
Údaje o odtokových poměrech
Jedná se o rekonstrukci (obnovu) stávajícího Vodovodu ve stávající louce (trvalého travního porostu), která bude obnovena - odtokové poměry v území se nemění.
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Stavba, rekonstrukce (obnova), stávajícího vodovodu je umístěna ve správním území 2 obcí - Sojovice, kat. území Sojovice a Skorkov, kat. území Otradovice.
Obec Sojovice má platný územní plán.
Zastupitelstvo obce Sojovice podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schválilo dne 9. 10. 2006 usnesením č. 94/06 územní plán obce Sojovice. V souladu s tímto usnesením a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), v platném znění, § 84 odst. 2 písm.b) a i) a s přihlédnutím k § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydává zastupitelstvo obce Sojovice dne 13. 11. 2006 tuto obecně závaznou vyhlášku:
Vyhláškou se vyhlašují závazné části Územního plánu obce Sojovice, schváleného zastupitelstvem obce Sojovice dne 9. 10.2006.
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice“
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice“
k, ú. Sojovice a Otradovice
)
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice
:
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
Vyhláška jako nedílná součást Územního plánu obce Sojovice je závazná pro rozhodování v území, zejména: pro činnosti vyvolávající změny funkčního využití a uspořádání území, při provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb, při údržbě, užívání a odstraňování staveb a při povolování terénních úprav.
 (
A. Průvodní 
zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str. 
1
)
 (
A. Průvodní zpráva, B. 
Souhrnná technická zpráva
str.
2
)
 (
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str.
3
)
Obec Skorkov vč. kat. území Otradovice má platný územní plán.
Zastupitelstvo obce Skorkov na svém zasedání dne 3.11.2011 schválilo návrh územního plánu obce Skorkov. V současné době probíhá veřejné projednání zadání změny č. 1 územního plánu obce Skorkov.
Vzhledem ktomu, že se jedná o rekonstrukcí (obnovu) stávajících vodovodních řadů ve stávající trase, stejných dimenzí ve funkčních plochách vodních a trvalého travního porostu, je tato stavební akce v souladu s územním plánem obce Sojovice i Skorkov.
Údaje o souladu s územním rozhodnutím
Vodovod je stávající, je umístěn - územní rozhodnutí není potřeba vydat.
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území řeší vyhl. č. 501/2006 Sb.
Stavba „Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady P a T Sojovice“, kde se stávající vodovodní řady P (přívod pitné vody) a řad T (přívod filtrované vody z úpravny pro ostřik filtrů) jsou vedeny od 1. ČS Sojovice do ČSSV, tyto dnes nevyhovující řady obnoví - nahradí - novým potrubím PE100 d160 a d90 ve stejné trase. Oba řady jsou vedeny v souběhu kromě úseků jejich trasy uvnitř areálu ČSSV, dodržuje veškeré obecné požadavky na využití území, je v souladu s vyhláškou a nestanovuje požadavky na ČSOV a podzemní inženýrské sítě.
Všechny stavby jsou podzemní a neovlivní plochy veřejného prostranství.
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Jedná se o obnovu Vodovodu, náhradu stávajících řadů novými.
DOSS se k výše uvedené akci nevyjadřují.
Seznam výjimek a Plevových řešení Výjimky a úlevová řešení pro Vodovod nejsou.
Seznam souvisejících a podmiňujících investic
Související a podmiňující investice nejsou.
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby
	=	n
c. pare.
	v. ,	—“i
m ¡druh
	vlastník pozemku

	735/12
	7.296jTrvalý	travní
i porost
	Ing. Krucká Renata, č.p. 157, 294 75 Sojovice

	735/11
	3.135ÍT rvalý	travní
j porost
	Ing. Krucká Renata, č.p. 157, 294 75 Sojovice

	623
	154ÍTrvalý	travní
¡porost
	Ing. Pokorný Václav, č.p. 172, 294 75 Sojovice

	1260/3
	1.520jOstatní plocha -
• neplodná půda
	Obec Sojovice, č.p. 166, 294 75 Sojovice

	680/40
	145|Ostatní plocha - ineplodná půda
	Prager Karel, č.p. 189, 294 75 Sojovice

	688/29
	57jOstatní plocha - Ineplodná půda
	Prager Karel, č.p. 189, 294 75 Sojovice

	688/5
	43ÍOstatní plocha -
¡neplodná půda
	Havlíčková Nora, Na Topolce 918/20, 140 00 Praha 4 - Podolí

	1304/2
	329|Ostatní plocha - ineplodná půda
	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

	1306/2
	290jOstatní plocha -
jneplodná půda
	Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

	629/11
	256iOstatní plocha - Ineplodná půda
	Havlíčková Nora, Na Topolce 918/20, 140 00 Praha 4 - Podolí


vše katastrální území 752169 Sojovice.


	č. pare.
	m^idruh
	vlastník pozemku

	297
	5.462jOstatní plocha - ¡ostatní jkomuníkace
	Zdroj pitné vody Káraný, a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
- Staré Město

	218/2
	8.283jTrvalý	travní
¡porost
	Blatná Petra, Mímoňská 644/2, 190 00 Praha 9 - Prosek
	


	1	ir. 	i	
vše katastrální území 748366 Otradovice, obec 557030 Skorkov.


A.4. Údaje o stavbě
Nová stavba, nebo změna dokončené stavby
Jedná se o rekonstrukci/obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými.
Jedná se o změnu dokončené stavby vodovodních řadů umístěných ve stejné trase jako jsou stávající/současné.
Účel užíváni stavby
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými.
Účel je: liniová stavba - obnova vodovodních řadů.
Trvalá, nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.
Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Stávající i nové vodovodní řady nejsou umístěny v památkově chráněné zóně.
Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
V projektové dokumentaci jsou dodrženy technické požadavky na stavby (TPS), tj. technické požadavky na stavby, požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce staveb, požadavky na technická zařízení staveb a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.
Podle vyhl. č. 268/2009 Sb. je dodrženo zejména:
§ 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení
(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických komunikací.
(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou stanoveny normovými hodnotami.
Předmětem PD je „Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady P a T Sojovice", kde se stávající vodovodní řady P (přívod pitné vody) a řad T (přívod filtrované vody z úpravny pro ostřik filtrů) jsou vedeny od 1. ČS Sojovice do ČSSV, tyto dnes nevyhovující řady obnoví - nahradí - novým potrubím PE100 d160 a d90 ve stejné trase.
Prostorové uspořádání inženýrských sítí v pozemcích se nemění a je v souladu s ČSN 73 6005.
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice'
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
 (
„Rekonstrukce vodovodních
 řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice"
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice"
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
Bezbariérové užívání staveb řeší vyhl. č. 398/2009 Sb. V §2 vyhl. 398/2009 Sb. jsou definovány stavby, u kterých se vyhláška uplatňuje. Naše řešená stavba je podzemní, není vyjmenována v §2, tj. naše PD, stavba, nespadá do staveb pro řešení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
 (
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str.
4
)
 (
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str.
#
)
 (
A. Průvo
dní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str.
5
)
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci (obnovu) stávajících vodovodních řadů ve stávající trase, stejných dimenzí, jedná se udržovací práce, o stanoviska DOSS nebylo požádáno.
Seznam výjimek a Plevových řešení
Pro obnovu vodovodních řadů není třeba výjimek, ani úlevových řešení.
Navrhované kapacity stavby
Obnova vodovodních řadů:
Řad P - obnova - DN 80, materiál PE100 d90x5,4, PN10, délky 360,8 m, vedený ve stávající trase
Řad T - obnova - DN 150, materiál PE100 d160x9,5, PN10, délky 374,8 m, vedený ve stávající trase
Kapacita nových řadů (průtok vody potrubím) je stejná jako kapacita stávajících řadů. Základní předpoklady výstavby
Stavba Vodovodu bude zahájena po doručení oznámení o rekonstrukci/obnově vodovodních řadů v havarijním stavu vlastníkům pozemků, s odhadovanou délkou prací 2 měsíce.
Orientační náklady stavby
3 000 000 Kč bez DPH
[bookmark: bookmark5]A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba se dělí s ohledem na charakter stavby na dílčí stavební objekty (SO):
SO 01.1 Hlavní řady
SO 01.2 Rušené vodovodní řady
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice“
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice'
k.
 ú. Sojovice a Otradovice
)
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice"
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
SO 01.3 Sanace stávajících prostupů
 (
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str.
6
)
 (
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str.
8
)
 (
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická 
zpráva
str.
7
)


B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
[bookmark: bookmark6]B.1. Popis území stavby
Charakteristika stavebního pozemku
Pozemek je vhodný pro Vodovod - rekonstrukci/obnovu vodovodních řadů.
Vodovod je umístěn především v pozemcích porostlých travou, podle KN trvalý travní porost, v částech ve zpevněných plochách. Zpevněné plochy nebudou narušeny. Pod zpevněnými plochami bude proveden nový protlak s chráničkou.
Výčet a závěry provedených průzkumů o podklady o stávajících inženýrských sítí
o výškopis a polohopis (tachymetr) řešeného území, který poskytl PVK a.s. o technická údaje správce vodovodu ke stávajícím sítím
Stávající ochranná a bezpečností pásma
Stávající vodovodní řady nejsou umístěny v ochranném pásmu např. lesa, poddolovaného území, atd.
Vodovod je umístěn v ochranných pásmech inženýrských sítí v majetku stavebníka- viz. koordinační situace.
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území atp.
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými.
Obce Sojovice a Skorkov vč. kat. území Otradovice mají zpracovaný povodňový plán pro řeku Jizeru. Povodňový plán pro Jizeru byl zpracován 13.1.2003, poslední aktualizace je z 30.1.2015.
· rámci povodňového plánu je podle §66 vodního zákona stanoveno záplavové území. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.
· grafické části územního plánu je zobrazeno záplavové území Q100, tj. pro periodicitu povodně za 100 let. Rekonstrukce/obnova Vodovodu je umístěna v tomto záplavovém území.
Vzhledem ktomu, že se jedná o obnovu stávajících vodovodních řadů, podzemní stavby, kde po v rámci stavby bude terén uveden do původního stavu, umístění v záplavovém území nemá vliv na průtok Jizery v době povodní.
Stavba Vodovodu není umístěna na poddolovaném území.
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území
Vzhledem k tomu, že se jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými, nemají vodovodní řady vliv na okolní stavby a pozemky, nemají vliv na odtokové poměry v území.
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Obnova vodovodních řadů nemá žádné takovéto požadavky.
U některých dřevin bude proveden zdravotní prořez.
Požadavky na maximální zábory ZPF, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Obnova vodovodních řadů nemá nároky na zábory ZPF, ani k pozemkům určených k plnění funkce lesa.
Plochy, ve kterých jsou stávající vodovodní řady umístěny jsou umístěny, podle Katastru nemovitostí, v druhu pozemku: ostatní plocha nebi v druhu pozemku: trvalý travní porost, kde terén louky uveden do původního stavu, tj. nebude proveden zpevněný povrch.
Územně technické podmínky
Napojení na dopravní infrastrukturu se u obnovy vodovodních řadů neřeší. Vodovod je a bude uložen pod povrchem nezpevněným, příp. zpevněným protlakem.
Stávající i nový vodovod je propojen se stávajícími vodovody v území.
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice.
Žádné související ani podmiňující stavby se v dotčeném území nenachází a žádná jiná opatření a související investice zde nebyla stanovena.
[bookmark: bookmark7]B.2. Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby Funkční náplň stavby
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými.
Základní kapacity funkčních jednotek
Obnova vodovodních řadů:
Řad P - obnova - DN 80, materiál PE100 d90x5,4, PN10, délky 360,8 m, vedený ve stávající trase
Řad T - obnova - DN 150, materiál PE100 d160x9,5, PN10, délky 374,8 m, vedený ve stávající trase
Rušení stávajících řadů:
Řad P - Zrušení řadu v délce 361,8 m, z toho eternit DN 80 dl. 347,5 m a ocel DN 80 dl. 14,3 m
Řad T - Zrušení řadu v délce 375,8 m, z toho eternit DN 150 dl. 330,8 m a ocel DN 150 dl. 45,0 m
Zrušení řadů eternit DN 80 a DN 150 je v celkové délce 678,3 m Zrušení řadů ocel DN 80 a DN 150 je v celkové délce 59,3 m z toho bourání stávajících vod. řadů DN 80 a 150 v délce 536 m vytěžením, bourání stávajících vod. řadů DN 80 a 150 v délce 201,6 m zafoukáním
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů, emisí a způsob nakládání s nimi
Nebyly shledány žádné negativní vlivy stavby Vodovodu na životní prostředí.
Při rekonstrukci/obnově vodovodu bude docházet ke vzniku odpadů - Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Katalog odpadů řeší vyhláška o katalogu odpadů č. 93/2016 Sb. platná od 03/2016.
	Katalog, č.odpadu
	Specifikace odpadu
	Kategorie
	Způsob naložení s odpadem

	170101
	beton
	O
	skládka nebo recyklace

	170102
	cihly
	O
	skládka nebo recyklace

	170201
	dřevo
	0
	materiálové využití, skládka,

	170202
	sklo
	0
	spalovna
recyklace

	170203
	plasty
	0
	materiálové využití




sklo, plasty, dřevo obs. nebezpečné látky	N
 (
170204
170301
170405
170407
170410
170411
170603
170903
170904
150101
150102
150103
150110
) (
spalovna NO nebo skládka N spalovna NO nebo 
skládka N materiálové využití materiálové využití spalovna NO, skládka NO, materiálové využití spalovna NO, skládka NO, materiálové využití
)asfaltové směsi obsahující dehet N železo a ocel	O
směsné kovy	O
kabely obsahující nebezpečné látky N
kabely neuvedené po č. 170410 O jiné izolační materiály, které jsou
nebo obsahují nebezpečné látky N	spalovna, skládka NO
jiné stavební a demoliční odpady
obsahující nebezpečné odpady N	spalovna NO, skládka NO
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902	170903	O	skládka nebo recyklace
papírové a lepenkové obaly	O	materiálové využití
plastové obaly	O	materiálové využití
dřevěné obaly	O	spalovna nebo skládka
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné N	spalovna NO nebo skládka N
Stavební a demoliční odpady budou ukládány do kontejnerů, umístěných v rámci záborů - likvidace bude prováděna odvozem na řízenou skládku.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešeni
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými, tj. podzemní stavby, urbanismus území se nemění.
Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými, architektonické řešení území se nemění.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými, tj. podzemní stavba - neřeší se.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Bezbariérové užívání staveb řeší vyhl. č. 398/2009 Sb. V §2 vyhl. 398/2009 Sb. jsou definovány stavby, u kterých se vyhláška uplatňuje. Naše řešená stavba je podzemní, není vyjmenována v §2, tj. naše PD, stavba, nespadá do staveb pro řešení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
a) všichni pracovníci musí dodržovat ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi ustanoveného podle zákona 309/2006 Sb.
b) Je nutno zamezit vstup neoprávněných osob na staveniště.
c) Je zakázáno používat během pracovní doby alkoholické nápoje a psychotropní látky, nebo pracovat pod jejich vlivem.
d) Všechny práce může provádět pouze osoba k tomu určená, prokazatelně proškolená a řádně poučená. Pro vybrané profese je nutno mít patřičné oprávnění.
e) Je zakázáno pohybovat se pod břemeny zavěšenými na jeřábu, v pracovním dosahu zemních strojů.
f) Pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky, obuv a oblečeni.

g) V blízkosti obnaženého plynového potrubí je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným plamenem.
h) Při souběhu nebo křížení s kabely pod elektrickým napětím je třeba postupovat při všech pracích s maximální opatrností.
i) Řidiči a strojníci musí při jízdě nebo na staveništi dbát maximální opatrnosti a zajistit si zejména bezpečnost při couvání nebo jízdě v nepřehledných úsecích.
j) Na pracovišti je nutno udržovat průběžně pořádek tak, aby nebyly zataraseny únikové cesty, požární zařízení apod.
k) Výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny.
l) Je zakázáno zdržovat se v nezapažených výkopech hlubších než 1,5 m.
m) všechny pracovní úrazy musí být řádně zdokumentovány.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
Tato stavba je jeden stavební objekt. Tento stavební objekt se dále dělí s ohledem na charakter stavby na dílčí podobjekty:
SO 01 Vodovodní řad
SO 01.1 Hlavní řady
SO 01.2 Rušené vodovodní řady
SO 01.3 Sanace stávajících prostupů
[bookmark: bookmark8]SO 01.1 Hlavní řady
Do objektu čerpací stanice surové vody (ČSSV), umístěné poblíž jezu na řece Jizeře v k.ú. Otradovice, jsou vedeny dva stávající řady P a T, jejichž obnova je předmětem této projektové dokumentace. Oba řady jsou vedeny převážnou částí trasy v souběhu. Jejich průběh zakreslený v situaci je nejistý.
Řad P - výtlačný řad pitné vody - se napojuje u Přečerpávací stanice Sojovice na nově obnovený řad pitné vody Q. Obnovený řad Q je z PE90 a jeho součástí je obnovená odbočka DN 80 pro řad P, zahrnující šoupě DN 80 a podzemní hydrant „D" DN80, vše materiál litina. Stávající řad P je proveden v materiálu eternit DN 80, před napojením do ČSSV v materiálu ocel DN 80. Na stávajícím řadu je provedeno v nejnižším místě odkalení řadu, materiál litina DN 80, připojené přes šoupě DN 80.
Nový obnovovaný řad P je navržen z materiálu PE100 d90x5,4 mm, PN10 (SDR 17), délka řadu 360,75 m. Je veden ve stejné trase, v prostoru areálu ČSSV je veden výškově odlišně (v úseku ČSSV - odkalení řadu) s ohledem na velkou hloubku uložení stávajícího potrubí (násypy u ČSSV se realizovaly dodatečně). Nový řad bude na toto stávající odkalení přepojen přes nové šoupě DN 80 - viz Kladečské schéma.
Řad T - přívodní řad ostřikové vody - se napojuje u Přečerpávací stanice Sojovice na nově obnovený řad T, vedený v souběhu s řadem Q. Obnovený řad T je zPE160 a je ukončen novým šoupětem DN 150, litina, napojeným na stávající řad T.
Stávající řad T je proveden v materiálu eternit DN 150, před napojením do ČSSV v materiálu ocel DN 150. Na stávajícím řadu je provedeno v nejnižším místě odkalení řadu, materiál litina DN 80, připojené přes šoupě DN 80.
Nový obnovovaný řad T je navržen z materiálu PE100 d160x9,5 mm, PN10 (SDR 17), délka řadu 374,8 m. Je veden ve stejné trase, v prostoru areálu ČSSV je veden výškově odlišně (v úseku ČSSV - odkalení řadu) s ohledem na velkou hloubku uložení stávajícího potrubí (násypy u ČSSV se realizovaly dodatečně). Nový řad bude na toto stávající odkalení přepojen přes nové šoupě DN 80 - viz Kladečské schéma.
Řad P- obnova - DN 80, materiál PE100 d90x5,4, PN10, délky 360,8 m, vedený ve stávající trase
Řad T - obnova - DN 150, materiál PE100 d160x9,5, PN10, délky 374,8 m, vedený ve stávající trase
jejich situační a výškové řešení viz situace a podélné profily.
Řady od místa napojení na obnovené řady P a T přechází stávající násoskový řad DN 500 a přívodní řady do Káraného DN 1100 a DN 1200, dále klesají k místu stávajícího odkalení a následně stoupají do areálu ČSSV, kde se napojují v místech stávajících prostupů do suterénu ČSSV. Na řadu T bude umístěn podzemní hydrant sloužící jako vzdušník v prostoru mezi přechodem stávajících zásobních řadů (DN 1100 a DN 12000) a napojením na stávající obnovený řad T podle skutečných výškových poměrů vedení všech těchto řadů - viz situace a podélný profil.
[bookmark: bookmark9]SO 01.2 Rušené vodovodní řady
Rušení vodovodních řadů se provede vyřazením stávajícího potrubí z provozu, jeho vytrháním nebo případně ponecháním v zemi, přičemž konce řadů musí být zaslepeny (zabetonování, osazení slepé příruby) a vlastní potrubí bude zaplněno (zafoukáním vhodného materiálu).
Řad P - Zrušení řadu v délce 361,8 m, z toho eternít DN 80 dl. 347,5 m a ocel DN 80 dl. 14,3 m
Řad T - Zrušení řadu v délce 375,8 m, z toho eternít DN 150 dl. 330,8 m a ocel DN 150 dl. 45,0 m
Zrušení řadů eternít DN 80 a DN 150 je v celkové délce 678,3 m Zrušení řadů ocel DN 80 a DN 150 je v celkové délce 59,3 m
z toho bourání stávajících vod. řadů DN 80 a 150 v délce 536 m vytěžením,
bourání stávajících vod. řadů DN 80 a 150 v délce 201,6 m zafoukáním - viz příloha D8
Specifikace.
Eternitové potrubí musí být likvidováno ekologicky na k tomu určené skládce.
[bookmark: bookmark10]SO 01.3 Sanace stávajících prostupů
S ohledem na umístění v zátopovém území bude nově také provedeno utěsnění stávajících prostupů obnovovaného potrubí řadů P a T do objektu ČSSV tak, aby prostup byl odolný proti tlakové vodě.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení SO 01.1 Hlavní řady
Materiál potrubí, armatury a objekty na potrubí
Potrubí PE100, profil d160x9,5 mm a d90x5,4 mm, PN10 (SDR 17). Potrubí je spojováno pomocí elektrospojek Frialen MB d160 a d90. Použitá kolena PE Fríalen W 30°a W45°, PN 10.
Použité tvarovky a armatury musí být v souladu s požadavky uvedenými v Městských standardech vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy.
V místech napojení na stávající obnovené řady Q a T jsou umístěny obnovené uzavírací armatury z tvárné litiny DN 80 (řad P) a DN 150 (řad T). Na odbočce řadu Q pro řad P je za šoupětem umístěn ještě podzemní hydrant.
Nové uzavírací armatury na řadech P a T jsou pouze v místech odboček pro napojení na stávající odkalení obou řadů. Na řadu T bude umístěn podzemní hydrant sloužící jako vzdušník v prostoru mezi přechodem stávajících zásobních řadů (DN 1100 a DN 12000) a napojením na stávající obnovený řad T podle skutečných výškových poměrů vedení všech těchto řadů - viz situace a podélný profil. Tento hydrant slouží jako vzdušník pro nově obnovovaný i již obnovený řad T (nejvyšší místo řadu může být dle skutečností i případně v místě šoupěte DN 150 na konci obnoveného řadu T, v případě bude napojen hydrant přes litinový Tkus DN 150/80).
 (
Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice“
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice"
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
 (
„Rekonst
rukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovíce
1
k. ú. Sojovíce a Otradovice
)
Šoupata měkce těsnící s nezúženým průchodem, vřeteno nestoupavé s válcovaným závitem, horní část vřetena se čtvercovým profilem, nákružek a vřeteno musí být z jednoho kusu, materiál tvárná litina. Šoupata budou opatřeny zemní zákopovou soupravou a 
 (
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str.
9
)
 (
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str.
10
)
 (
A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
str. 
11
)
šoupátkovým poklopem uloženým na podezděné betonové tvárnici. Poklopy šoupat a podzemních hydrantů litinové, třídy zatížení E 600, víčko kulaté nebo hranaté.
Poklopy armatur nebo hydrantů budou ve volném terénu (týká se to zejména místa odkalení) vytaženy nad terén a obdlážděny.
Odkalení řadů
· nejnižším místě na obou řadech (v místě stávajícího odkalení) je odbočka odkalovacího potrubí z litiny DN 80 neznámé délky, napojená přes šoupě. Nově bude provedeno odkalení na každém řadu u potrubí PE90 délky 5 m, napojené přes nové šoupě DN 80 se zemní zákopovou soupravou a šoupátkovým poklopem uloženým na podezděné betonové tvárnici. Potrubí bude ukončeno ve štěrkovém obsypu (cca 1 m3).
· případě vysoké hladiny podzemní vody v místě odkalení (hladina nad odkalovacím potrubím) je možno použít na každém řadu odkalení pomocí podzemního hydrantu v nejnižším místě řadu (zahrnuto ve specifikacích materiálu).
Uložení potrubí
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů platných pro uložení vodovodů v terénu dle Městských standardů - viz vzorový výkres uložení.
Identifíkaoe navržených řadů
Pro zjištění potrubí z PE v zemi se na potrubí vždy po 2 metrech připevní signalizační vodič s izolací do země (průměr 2.5 mm, materiál Cu), který se vyvede na konci řadu do litinového poklopu navržených armatur.
Do rýhy navržených řadů bude nad potrubí umístěna ochranná identifikační folie.
Poloha uzávěrů a hydrantu bude označena orientační tabulkou, většinou na ocelovém sloupku, případně stávajícím oplocení objektů, obdobně budou vyznačeny lomové body.
Postup výstavby
Zábory vozovky nebudou, trasa je vedena pod vozovkou pomocí protlaků.
Zábory jsou dočasné, mimo zpevněné plochy.
[bookmark: bookmark11]SO 01.3 Sanace stávajících prostupů
S ohledem na umístění v zátopovém území bude nově také provedeno utěsnění stávajících prostupů obnovovaného potrubí řadů P a T do objektu ČSSV tak, aby prostup byl odolný proti tlakové vodě.
· konstrukci ČSSV jsou původní obdélníkové otvory, které byly po osazení potrubí dodatečně zabetonovány. Tyto otvory budou obnoveny (nově vybourány) a jejich stěny začištěny. Bude provedeno vyrovnání stěny otvoru z vnější i vnitřní strany do hl. min. 80 mm. Po osazení dělené pažnice a výztuže z KARI sítí se následně tyto otvory dobetonují vhodným betonem s tím, že spára mezi starým a nový betonem a mezi betonem a armaturou bude těsněná bobtnavými pásky. Po odstranění bednění budou vloženy mezi pažnici a potrubí těsnící dělené vložky. Seznam prací a použitý materiál viz D8 Specifikace, detail prostupu viz výkres D7 Prostupy - detail.
B.2.8 Požárně bezpečnostní opatření
Jedná se o stavbu „Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady P a T Sojovice", kde se stávající vodovodní řady P (přívod pitné vody) a řad T (přívod filtrované vody z úpravny pro ostřik filtrů) jsou vedeny od 1. ČS Sojovice do ČSSV, tyto dnes nevyhovující řady obnoví - nahradí - novým potrubím PE100 d160 a d90 ve stejné trase. Oba řady jsou vedeny v souběhu kromě úseků jejich trasy uvnitř areálu ČSSV, dodržuje veškeré obecné požadavky na využití území, je v souladu s vyhláškou a nestanovuje požadavky na ČSOV a podzemní inženýrské sítě.
Stavba nebude rozdělena na etapy, bude se realizovat v celé délce. Vzhledem k tomu, že Vodovod bude prováděn především v nezpevněných plochách, zpevněné plochy budou podcházeny protlakem, veškeré pozemní komunikace po dobu výstavby zůstanou nedotčeny, tj. průjezdy budou zachovány. Stávající komunikace v šířce 4,0 m pro průjezd požárních vozidel způsobilá.
Veškeré stávající požární hydranty na stávajících vodovodních řadech v blízkém okolí budou k dispozici HZS po celou dobu výstavby. Max. vzdálenost podzemního hydrantu k nejzazšímu místu (ČSSV) je 400 m.
Na pracovišti je nutno udržovat průběžně pořádek tak, aby nebyly zataraseny únikové cesty, požární zařízení apod.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými, tj. jedná se podzemní stavbu vodovodu, neřeší se hospodaření s energiemi.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými, tj. o podzemní stavbu.
Požadavky na pracovní prostředí při provádění rekonstrukce jsou uvedeny v odst. 2.5. této zprávy.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Neřeší se - jedná se o obnovu 2 stávajících vodovodů.
Ochrana před bludnými proudy
Neuvažuje se, nový materiál vodovodního potrubí je PE100, PN10.
Ochrana před technickou seizmicitou
Neřeší se - jedná se rekonstrukci (obnovu) stávající podzemní inženýrské stavby v nezastavěném území, s minimálním automobilovým provozem.
Ochrana před hlukem
Neřeší se - jedná se o podzemní inženýrskou stavbu.
Protipovodňová opatření
Neřeší se - lokalita se stávajícími vodovodními řady je sice umístěna v záplavovém území, ale jedná se o podzemní stavbu v území s vysokou hladinou podzemní vody. Návrh nových vodovodních potrubí počítá s výskytem podzemní vody.
B.3. Připojeni na technickou infrastrukturu
Napoíovací místa technické infrastruktury
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými, které jsou napojeny na stávající vodovodní síť v Sojovicích a Káraném.
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Nový obnovovaný řad P je navržen z materiálu PE100 d90x5,4 mm, PN10 (SDR 17), délka řadu 360,75 m. Je veden ve stejné trase, v prostoru areálu ČSSV je veden výškově odlišně (v úseku ČSSV - odkalení řadu) s ohledem na velkou hloubku uložení stávajícího potrubí (násypy u ČSSV se realizovaly dodatečně). Nový řad bude na toto stávající odkalení přepojen přes nové šoupě DN 80 - viz Kladečské schéma.
Nový obnovovaný řad T je navržen z materiálu PE100 d160x9,5 mm, PN10 (SDR 17), délka řadu 374,8 m. Je veden ve stejné trase, v prostoru areálu ČSSV je veden výškově odlišně (v úseku ČSSV - odkalení řadu) s ohledem na velkou hloubku uložení stávajícího potrubí (násypy u ČSSV se realizovaly dodatečně). Nový řad bude na toto stávající odkalení přepojen přes nové šoupě DN 80 - viz Kladečské schéma.
Řad P- obnova - DN 80, materiál PE100 d90x5,4, PN10, délky 360,8 m, vedený ve stávající trase
Řad T - obnova - DN 150, materiál PE100 d160x9,5, PN10, délky 374,8 m, vedený ve stávající trase
jejich situační a výškové řešení viz situace a podélné profily.
[bookmark: bookmark12]B.4. Dopravní řešení
Popis dopravního řešení
Neřeší se - jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Neřeší se - jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými. Doprava v klidu
Neřeší se - jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými. Pěší a cyklistické stezky
Neřeší se - jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými.
[bookmark: bookmark13]B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Terénní úpravy
Neřeší se - jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými. Povrchy budou obnoveny ve stejných výškách, jsou a budou travnaté.
Použité vegetační prvky
Neřeší se - jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými. Stávající vegetační prvky nebudou dotčeny - stávající povrchy jsou travnaté.
Biotechnická opatření
Neřeší se-jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými.
[bookmark: bookmark14]B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Vliv stavby na životní prostředí
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými, tj. obnovení podzemního vodovodního řadu nemá negativní vliv na životní prostředí.
Vliv stavby na přírodu
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými. Jedná se o uložení vodovodních potrubí do louky - travnatého porostu, který bude obnoven, tj. bez vlivu na přírodu.
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„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T 
Sojovice"
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
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„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice'
k. ú.
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)
Odtokové poměry v území se nemění.
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Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stávající vodovody nejsou umístěny v chráněném území Natura 2000.
Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízeni, nebo stanoviska EIA.
Zjišťovací řízení, ani vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) nebylo u obnovy vodovodních řadů provedeno a podle zák. č. 100/2001 Sb. v pozdějším znění není třeba.
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů
Neřeší se - jsou stávající.
[bookmark: bookmark15]B.7. Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Neřeší se - jedná se o obnovu stávajících vodovodů.
[bookmark: bookmark16]B.8. Zásady organizace výstavby
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Voda:
Pro potřebu stavby bude využito stávajících podzemních hydrantů na stávajících řadech Q a T. U hydrantu bude osazen staveništní vodoměr.
Kanalizace:
· území není, není možno využít.
Elektrická energie
Je možno použít stávající SR v areálu ČSSV.
Odvodnění staveniště
Jedná se o obnovu vodovodních řadů, náhradu stávajících řadů novými, tj. výkop pro vodovodní řady. Výkop má přirozený však - pískové podloží.
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Příjezd a výjezd do/ze stavby je po stávajících zpevněných komunikacích v Sojovicích a
Káraném. Staveništní vozidla budou pravidelně čištěna, rovněž vozovky budou čištěny
ostříkáním.
Volné skladové a manipulační plochy, sociální zařízení (buňky TOI-TOI) budou umístěny v prostoru ohrazeného staveniště. Provizorní oplocení bude podél vodovodních řadů, kde budou provedeny výkopy.
Provizorní přípojky elektro, vody, bude nutné zřídit před započetím stavby.
· rámci staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy. Stravování pracovníků bude zajištěno individuálně. Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz) zajištěna v nejbližším zdravotnickém zařízení.
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Výstavba vodovodu bude probíhat v 1 etapě a je umístěna mimo zpevněné plochy. Pod zpevněnými plochami budou provedeny protlaky.
Vykopaný materiál z rýhy bude především odvážen, ale í část provizorně deponována na části přilehlého travnatého pozemku.
Celková doba výstavby bude cca 2 měsíce.
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace Místa dočasných záborů a výkopy pro obnovu vodovodních řadů budou ohrazena a osvětlena. U vjezdu do dočasných záborů bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby s uvedením zodpovědných pracovníků stavebníka a zhotovitele vč. kontaktů, termínů zahájení a ukončení prací.

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejblížší požární stanice, první pomocí a policie.
Předpokládá se, že práce budou prováděny v pracovním týdnu a sobotu v době od 7:00 do 18:00.
Maximální zábory pro staveniště (dočasně / trvalé)
Zábory jsou dočasné, mimo zpevněné plochy.
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Při rekonstrukci/obnově vodovodu bude docházet ke vzniku odpadů - Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Katalog odpadů řeší vyhláška o katalogu odpadů č. 93/2016 Sb. platná od 03/2016.
	Katalog, č.odpadu
	Specifikace odpadu
	Kategorie

	170101
	beton
	O

	170102
	cihly
	O

	170201
	dřevo
	O

	170202
	sklo
	0

	170203
	plasty
	0

	170204
	sklo, plasty, dřevo
	

	
	obs. nebezpečné látky
	N

	170301
	asfaltové směsi obsahující dehet N

	170405
	železo a ocel
	O

	170407
	směsné kovy
	0

	170410
	kabely obsahující nebezpečné látky N

	170411
	kabely neuvedené po č.
	170410 0




 (
Způsob naložení s odpadem
skládka nebo recyklace
skládka nebo recyklace
materiálové využití, skládka,
spalovna
recyklace
materiálové využití
spalovna NO nebo skládka N spalovna NO nebo skládka N materiálové využití materiálové využití spalovna NO, skládka 
NO, materiálové využití spalovna NO, skládka NO, materiálové využití
) (
spalovna, skládka NO spalovna NO, skládka NO
)170603	jiné izolační materiály, které jsou
nebo obsahují nebezpečné látky N 170903	jiné stavební a demoliční odpady
obsahující nebezpečné odpady N 170904	směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod č. 170901, 170902 170903 O	skládka nebo recyklace
150101	papírové a lepenkové obaly	O	materiálové využití
150102	plastové obaly	O	materiálové využití
150103	dřevěné obaly	O	spalovna nebo skládka
150110	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné N	spalovna NO nebo skládka N
Stavební a demoliční odpady budou ukládány do kontejnerů, umístěných v rámci záborů - likvidace bude prováděna odvozem na řízenou skládku.
Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemní práce výkopu rýhy pro uložení 2 vodovodních potrubí budou cca v objemu 600 m3.
Deponie zeminy bude umístěna v rámci oploceného staveniště.
Ochrana životního prostředí při výstavbě
Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí.
 (
Hluk
)Nejvyšší přípustné hladiny hluku řeší nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a jeho další následné prováděcí předpisy, např. vyhláška 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, vyhláška č. 352/2013 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře

vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů.
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.
Orgán hygienické služby může v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:
· uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů
· nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou
· provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí
· dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne
v době od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB
v době od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB
v době od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB
ve vzdáleností 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty
· Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatřeni hlavního hygienika ČR pro hodnocení hluku ze stavebního provozu.
V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2m před fasádou obytných a ostatních chráněných objekt, je možno navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. z jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.
Hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru nejbližšího obytného domu je stanovena v hlukové studii ze stavební činnosti, kde jsou uvedena kritéria a povolená doba provozu mechanizmů, tak aby nebyla překročena limitní hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném místě.
Emise
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, demolice objektů apod.
Zhotovitel musí dodržovat zejména:
· Nařízení vlády 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve znění pozdějších předpisů;
· Nařízení vlády 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů;
· Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů;
· Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů;
· Vyhlášku MŽP 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů;
Vibrace

 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice'
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
 (
„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice“
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy 
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v blízkosti stavby pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov.
Prašnost
· průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad.
Ochrana povrchových a podzemních vod
· průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod.
· Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.
· Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů;
· Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
· Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Související předpisy
· Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992
· Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004
· ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami - objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
Odpady
· průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:
· Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů;
· Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě (část III- Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění pozdějších předpisů;
· Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů;
· Vyhláška MŽP a MZD 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů;
· Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů;
· Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů;
· Nařízení vlády 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR Povinnosti původce odpadu:
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Původce odpadu, podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
Odpady vzniklé během stavby:
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při
provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních postupů
a) všichni pracovníci musí dodržovat ustanovení vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi ustanoveného podle zákona 309/2006 Sb.
b) Je nutno zamezit vstup neoprávněných osob na staveniště.
c) Je zakázáno používat během pracovní doby alkoholické nápoje a psychotropní látky, nebo pracovat pod jejich vlivem.
d) Všechny práce může provádět pouze osoba k tomu určená, prokazatelně proškolená a řádně poučená. Pro vybrané profese je nutno mít patřičné oprávnění.
e) Je zakázáno pohybovat se pod břemeny zavěšenými na jeřábu, v pracovním dosahu zemních strojů.
f) Pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky, obuv a oblečeni.
g) V blízkosti obnaženého plynového potrubí je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným plamenem.
h) Při souběhu nebo křížení s kabely pod elektrickým napětím je třeba postupovat při všech pracích s maximální opatrností.
i) Řidiči a strojničí musí při jízdě nebo na staveništi dbát maximální opatrnosti a zajistit si zejména bezpečnost při couvání nebo jízdě v nepřehledných úsecích.
j) Na pracovišti je nutno udržovat průběžně pořádek tak, aby nebyly zataraseny únikové cesty, požární zařízení apod.
k) Výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny.
l) Je zakázáno zdržovat se v nezapažených výkopech hlubších než 1,5 m.
m) všechny pracovní úrazy musí být řádně zdokumentovány.
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Neřeší se - jedná se o obnovu stávajících vodovodních řadů, které jsou uloženy v podzemí. Povrchy se nemění, také se obnovují - tráva.
Zásady pro dopravně inženýrské opatření
Dopravně inženýrská rozhodnutí nebudou prováděna. Stavba obnovy vodovodních řadů je umístěna v nezastavěném území, mimo zpevněné komunikace.
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Do dotčeného území nezasahují žádná ochranná pásma z hlediska ochrany přírody.
Stavba se nenachází v památkové zóně. Je ale na území s archeologickými nálezy a stavebník má oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu.
Ochrana stávajících staveb, inženýrských sítí a zeleně; výkopové práce v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a v místě křížení s nimi musí být prováděny ručně. Odkryté sítě (kabely, potrubí) musí být ochráněny a zajištěny proti vybočení, prověšení, poklesu. Na trasách vedení nesmí být postaveny objekty ZS. Během výstavby musí být zachován příjezd a přístup ke stávajícím šachtám a armaturám.
Stávající zeleň bude před případným poškozením ochráněna dřevěným ohrazením.
Dopravně inženýrská rozhodnutí nebudou prováděna. Stavba obnovy vodovodních řadů je umístěna v nezastavěném území, mimo zpevněné komunikace.
Staveniště (dočasný zábor) bude ohrazeno a osvětleno. U vjezdu bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele vč. kontaktů, termínů zahájení a ukončení prací.
Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.
Předpokládá se, že práce budou prováděny v pracovním týdnu a sobotu v době od 8:00 do 18:00.
Po dobu provádění stavby je třeba dodržet závazné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
· Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
· Zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které budou při stavbě probíhat. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na staveništi musí být dodržován pořádek. Od veřejného provozu budou jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Před výkopovými pracemi musí být sítě vytýčeny a zabezpečeny proti poškození.
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován (BOZP) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Celková doba výstavby bude cca 2 měsíce.
Termín zahájení výstavby je 09/2016.
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„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice"
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
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„Rekonstrukce vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice“
k. ú. Sojovice a Otradovice 
)
 (
„Rekonstrukce 
vodovodních řadů k ČSSV - řady Pa T Sojovice'
k. ú. Sojovice a Otradovice
)
V Praze, 07/2016 Kamil Kubánek Petr Nesměrák
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Příloha č. 2
Výkaz výměr
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[bookmark: bookmark19]Rekapitulace nabídkového rozpočtu
	Objekt
	ZRN
	skládky
	celkem

	

	01.1 -SO 01.1 Hlavni řady
	2 327 998,69;	71122,50
	2 399 121,19

	01.2 - SO 01.2 Rušené vodovodní řady
	227 645,04
	
	227 645,04

	01.3 - SO 01.3 Sanace stávajících prostupů
	367 565,59
	
	367 565,59

	Mezisoučet
	2 923 209,32
	71 122,50
	2 994 331,82

	
	
	
	

	VRN celkem
	
	
	102 312,33

	
	
	
	

	Ostatní náklady
	
	
	

	zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí
	
	
	15 000,00

	vytýčení síti
	
	
	17 300,00

	DSPS vč. geodetického zaměřeni
	
	
	42 300,00

	náklady na dopravní značeni dle DIO
	
	
	31 842,85

	zřízeni a odstranění provizorního oploceni stavby
	
	
	180 630,00

	Ostatní náklady celkem
	
	
	287 072,85

	
	
	
	

	Cena celkem (Kč bez DPH):
	
	
	3 383 717,00

	DPH 21%:
	
	
	710 580,57

	Cena celkem (Kč s DPH):
	
	
	4 094 297,57




 (
Ing. Zdeněk Donát, Ph.D.
předseda představenstva
) (
h°)
)V Praze dne 13.09.2017 Za PRAGIS a.s. :

[bookmark: bookmark20]SOUHRNNÝ LIST STAVBY
 (
Kód:
Stavba:
) (
Projektant
) (
Datum a podpis:
) (
Razítko
) (
Objednavatel
) (
Datum 
a podpi
s:
) (
Razítko
) (
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
)Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
	JKSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	
	
	
	Datum:
	

	Objednavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj

	PRAGIS a.s.
	
	
	
	DIČ:
	Vyplň údaj

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	3 383 717,00

	Ostatní náklady ze souhrnného listu
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 383 717,00

	DPH základní
	21,00%
	ze
	3 383 717,00
	
	710 580,57

	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	4 094 297,57
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	*od:
Stavba:
v sto:
Zbjednavatel:
Zhotovitel:
	REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
05
Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú.
Sojovice a k.ú Otradovice
Datum:
Projektant:
PRAGIS a.s.	Zpracovatel:

	Kód
	Objekt
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	1) Náklady z rozpočtů
	3 383 717,00
	4 094 297,57

	01
	SO 01 Vodovodní řady
	2 994 331,82
	3 623 141,50

	01.1
	SO 01.1 Hlavní řady
	2 399 121,19
	2 902 936,64

	01.2
	SO 01.2 Rušené vodovodní řady
	227 645,04
	275 450,50

	01.3
	SO 01.3 Sanace stávajících prostupů
	367 565,59
	444 754,36

	101
	VRN
	102 312,33
	123 797,92

	102
	ON
	287 072,85
	347 358,15

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	0,00
	0,00

	Ostatní náklady
	0,00
	0,00

	Vyplň vlastní
	0,00
	0,00

	Vyplň vlastní
	0,00
	0,00

	Vyplň vlastní
	0,00
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	3 383 717,00
	4 094 297,57
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[bookmark: bookmark21]KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt:	01 - SO 01 Vodovodní řady
Část:	01.1 - SO 01.1 Hlavní řady
 (
CC-CZ:
Datum:
)JKSO:
Místo:
	Zhotovitel:
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj

	PRAGIS a.s.
	
	
	DIČ:
	Vyplň údaj

	Projektant:
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	2 399 121,19

	Ostatní náklady
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 399 121,19

	DPH základní
	21,00%	ze
	
	2 399 121,19
	503 815,45

	snížená
	15,00%	ze
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	2 902 936,64

	
	
	
	
	

	Projektant
	
	
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	
	

	Objednavatel
	
	
	
	Zhotovitel
	

	|
Datum a podpis:
	Razítko
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel:
IČ:
DIČ:

 (
Stavba:
Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
)
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[bookmark: bookmark22]REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:	Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
	Objekt:	01 - SO 01 Vodovodní řady
	
	

	Část:	01.1 - SO 01.1 Hlavní řady

	Místo:
	Datum:
	

	Objednavatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:	PRAGIS a.s.
	Zpracovatel:
	

	Kód - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	
	2 399 121,19

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	2 158 064,50

	1 - Zemní práce
	
	1 302 657,56

	4 ■ Vodorovné konstrukce
	
	37 718,58

	8 - Trubní vedení
	
	740 942,00

	998 - Přesun hmot
	
	76 746,36

	M- Práce a dodávky M
	
	169 934,19

	23-M - Montáže potrubí
	
	42 254,19

	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	127 680,00

	Ostatní - Ostatní
	
	71 122,50

	999 - Skládkovné
	
	71 122,50

	VP - Vícepráce
	
	0,00

	2) Ostatní náklady
	
	0,00

	Zařízení staveniště
	
	0,00

	Projektové práce
	
	0,00

	Územní vlivy
	
	0,00

	Provozní vlivy
	
	0,00

	Jiné VRN
	
	0,00

	Kompletační činnost
	
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	
	2 399 121,19





[bookmark: bookmark23]ROZPOČET
 (
Stavba:
Objekt:
Část:
Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel:
)Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice 01 - SO 01 Vodovodní řady
01.1 - SO 01.1 Hlavní řady
Datum:
Projektant:
 (
PRAGIS 
a.s.
)Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	2 399 121,19

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 158 064,50

	
	1 - Zemní práce
	
	
	
	
	1 302 657,56

	i
	K ¡111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 1 s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	m2
	972,000
	39,20
	38 102,40

	
	
	243*4
	
	972,000
	
	

	
	
	Součet
	
	972,000
	
	

	2
	i
K '119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze
3 volně ložených kabelů
	m
	25,800
	200,60
	5 175,48

	
	
	(1,0*9)+(1,2*14)
	
	25,800
	
	

	
	
	Součet
	
	25,800
	
	

	3
	K '121101101
	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	96,482
	30,20
	2 913,76

	
	
	((1,6*361,8)+(1,4*11,55)+(1,4*24,4)+(1,4*10))*0, 15
	
	96,482
	
	

	
	
	Součet
	
	96,482
	
	

	4
	K 131201201
l
	Hloubení jam zapařených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	27,540
	566,90
	15 612,43




 (
18.400
 •2,400
 27,540
5
K
j Příplatek za lepivost u hloubení jam
■zapařených v hornině tř. 3
m3
8,262
38,50
318,09
27,54*0,3
8,262
Součet
8,262
6
K
¡Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3
4,860
654,90
3182,81
)"startovácí a cílové jámy protlaku" "řad P" 2,0*1,0*(3,0+3,0+1,6+1,6) "řad T" 2,0*1.0*(2,6+2,4+1,6+1,6) "odpočet povrchů" -(1,0*2,0*0,15*8) Součet
"strojně 85%" 32,4*0,85
	7
	K
	131203109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
	m3
	1,458j	131,00
	191,00


'ručně 1556" 32,4*0,15 Součet
4,860
4,860

	8
	K
	132201202
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	i m3 i	583,607
	237,40
	138 548,30

	
	
	
	objemu do 1000 m3
	__L. 1 - .
	
			


4,86*0,3
Součet
1,458
1,458
"řad P samostatně" (1,0*2,82*10,5)
"řad T samostatně" (1,0*2,3*20,8)
"odkalení" 1,0*2,3*10 "řad P a T v souběhu"
(1,2*1,4*10,5)+(1,2*1,5*272,0)+(1,2*2,82*42,5)

29,610
47,840
23,000
651,060
 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
"odpočet povrchů" -
((1,2*325*0,15)+(1,0*10,5*0,15)*(1,0*20,8*0,15) 
+(1,0*0,15*10))
-64,914
Součet
686,596
"strojně 85%" 686,596*0,85
583,607
9
K
132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
m3
175,082
24,00
4 201,97
583,607*0,3
175,082
Součet
175,082
10
K
132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách
m3
102,989
747,00
76 932,78
"ručně 15%" 686,596*0,15
102,989
Součet
102,989
) (
11 I K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000
m3
30,897
156,60
4 838,47
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
102,989*0,3
30,897
Součet
30,897
) (
12
K
133101R
kopané sondy
kus
15,000
3 800,00
57 000,00
13
I
K
141721116
Řízený zemni protlak hloubky do 6 m vnějšího
průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4
m
39,000
2 150,00
83 850,00
18+21
39,000
Součet
39,000
) (
14
M
286136691
potrubí vodovodní
 z 
PE 100*, SDR 17, 225
 x
13,4
 mm 
(chronicky)
m
39,000
1 256,90
49 019,10
15
K
151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
m2
1 240,000
96,40
119 536,00!
"řad P samostatně" (2*2,82*10,5)
59,220
"řad T samostatně" (2*2,3*20,8)
95,680
) (
"řad P a T v souběhu"
(2*1,4*10,5)+(2*1,5*272,0)+(2*2,82*42,5)
) (
1 085,100
) (
Součet
1 240,000
J.
151101102
1 Z
^
zem
 Prožilého pažení a rozepření stěn rýh
| hl do 4 m
m2
154,900
167,80
) (
"řad P samostatně" (2*2,82*10,5)
59,220
"řad T samostatně" (2*2,3*20,8)
95,680
Součet
154,900
ÍV
|
K
151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
m2
.
1 
240,000
17,40
21 576,00
! 18
K
151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
m2
154,900
81,50
12 624,35
19
K
151101201
Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m
m2
104,400
76,30
7 965,72
) (
"řad P" 6,0*(3,0+3,0+1,6+1,6)
55,200
"řad T" 6,0*(2,6+2,4+1,6+1,6)
49,200
Součet
104,400
20
K
151101211
Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m
m2
104,400
23,60
2 463,84
21
K
151101301
Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
m3
32,400
42,70
1 383,48
"startovácí a 
cílové jámy protlaku"
) (
"řad P” 2,0*1,0*(3,0+3,0+1,6+1,6)
18,400
"řad T' 2,0*1,0*(2,6+2,4+1,6+1,6)
16,400
"odpočet povrchů" -(1,0*2,0*0,15*8)
-2,400
) (
Součet
32,400
I
22 ; K
151101311
Odstraněni rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
m3
32,400
9,50
307,80
23 
!
 K
I
161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
m3
287,373
76,60
22 012,77
"strojně rýha" 583,607*0,9*0,5
262,623
"strojně jáma" 27,5*0,9
24,750
Součet
287,373
)







































	PČ Typ
.. . .
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	24
	,.K
	161101102
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
	m3
	34,848
	126,90
	4 422,21

	
	
	
	"strojně rýha" 583,607*0,1*0,55
	
	32,098
	
	

	
	
	
	"strojně jáma" 27,5*0,1
	
	2,750
	
	

	
	
	
	Součet
	
	34,848
	
	

	25
	K
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1 339,098
	65,40
	87 577,01


"zásyp zeminou a ornice na mezidep a zpět,
obsyp, zásyp štěrkem"	1 339,098
((472,043+96,482)*2)+200,048+2
 (
rrr
) (
M
 j
583336791
) (
-244,953
474,043
) (
4,106
) (
368,40
) (
1 513,39
1
) (
| 33 | M |5
83373310
| 
štěrkopísek frakce 0-22
| 
t
410,919
254,80j~
104 702,16
 |
200,048*1,67*1,23
410,919
Součet
410,919
) (
34
) (
181301112
) (
"řad P samostatně" 1,0*0,4*10,5
4,200
"řad T samostatně" 1,0*0,46*20,8
9,568
"řad P + T v souběhu" 1,2*0,46*325
179,400
"protlak, jámy" (2,0*1,0*0,4*4)+(1,0*2,0*0,46*4)
6,880
Součet
200,048
) (
m2
) (
643,210
) (
6 432,10
) (
500 m2 v rovině n
ebo ve svahu
 do 1:5 "ornice"
) (
10,00
)
Součet	1 339,098
	I
26
	K
	162301501.
	Vodorovné přemístění křovin D kmene do 100 mm vč. likvidace
	m2
	972,000
	83,90
	81 550,80

	i 27
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	246,953
	231,30
	57 120,23


"přebytečný výkopek na skládku"
(686,596+32,4)-(474,043-2,0)	246,953
Součet	246,953


	28
	K
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístěni
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	1 234,765
	17,60
	21 731,86

	29
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	770,573
	165,80
	127 761,00


"zásyp, obsyp, ornice" 474,043+200,048+96,482	770,573
Součet	770,573


	30 ! K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
		r	
! m3
	474,043
	82,30^
	39 013,74

	
	
	sypaninou se zhutněním
	
	
	|
	


"výkopy" 686,596+32,4	718,996
"vyti. kubatura"


	32
	K
	| Obsypání potrubí ručně sypaninou bez
175111101	i	,	«	* v	, -
| prohozem, uloženou do 3 m
	m3
	200,048
	347,90
	69 596,70


-(200,048+44,73+0,175)
Součet
kamenivo těžené hrubé frakce 22-63
"odkalení" 2,0*1,67*1,23
Součet
4,108
4,108

 (
((1,6*361,8)+(1,4*11,55)+(1,4*24,4)+(1,4*10))
643,210
Součet
643,210
35
K
181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2
643,210
5,20
3 344,69
36
M
005724720
osivo směs 
travní krajinná - rovinná
ks
9,648
89,40
862,53
37,
K
181951101
Úprava ptáně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
m2
643,210
5,10
3 280,37
"ornice"
)((1,6*361,8)+(1,4*11,55)+(1,4*24,4)+(1,4*10))	643,210
Součet	643,210
4 - Vodorovné konstrukce		37 718,58
	r~
¡38
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	44,730
	818,20
	36 598,09


"řad P samostatně" 1,0*0,1 *10,5	1,050



	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	"řad T samostatně" 1,0*0,1*20,8
	
	2,080
	
	

	
	"řad P + T v souběhu" 1,2*0,1*325
	
	39,000
	
	

	
	"protlak, jámý- (2,0*1,0*0,1 *4)+(1,0*2,0*0,1 *4)
	
	1,600
	
	

	
	"odkalení" 1,0*0,1*10
	
	1,000
	
	

	
	Součet
	
	44,730
	
	

	I I
39 ; K 452313131
	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 ¡otevřený výkop
	m3
	0,175?
... 	i
	2 675,40
	468,20

	
	0,5*0,35*0,2*5
	
	0,175
	
	

	
	Součet
	
	0,175
	
	

	40 | K ¡452353101
	l Bednění podkladních bloků otevřený výkop
	m2
	1,700|
	383,70
	652,29

	
	(0,85*2*0,2*5)
	
	1,700
	
	

	
	Součet
	
	1,700
	
	




	8
	• Trubní vedení
	
	
	
	740 942,00

	! K
I
	857242121
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80
	kus
	3,000
	287,70
	863,10

	
	
	"výkr. D.6" 3
	
	3,000
	
	


41
Součet

3,000
	
	42
	M
	552516101
	příruba litinová PN10 pro vodovodní ocelové potrubí 80/90 mm
	kus
	3,000
	1 440,80
	4 322,40

	
	
	
	
	Montáž litinových tvarovek odbočných
	
	
	
	I

	
	43
	K
	857263131
	hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100
	kus
	1,000
	513,60
	513,60'




"výkr. 06 ktadečské schéma” 1	1,000
Součet	1,000
	44
	M
	552537401
	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny, MMA-kus DN 90/80 mm
	kus
	1,000
	3 729,70
	3 729,70

	45
...
	K
	857312121
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150
	kus
	3,000
	649,70
	1 949,10




"výkr. D6 kladečské schéma” 3	3,000
Součet	3,000
	—
	46
	
	552516161
	příruba litinová PN10 pro vodovodní ocelové potrubí 150/160 mm
	kus
	3,000
	2 508,60
	7 525,80

	
	
	
	
	Montáž litinových tvarovek odbočných
	
	
	
	

	
	47
	K
	857313131
	hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150
	kus
	2,000
	737,40
	1 474,80




"výkr. D6 kladečské schéma" 2	2,000
Součet	2,000
	—
	48
	M
	552537561
	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,MMA-kus DN 160/80 mm
	kus
	2,000
	6 425,40
	12 850,80

	
	49
	K
	871241121
	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější
	m
	371,800
	42,70
	15 875,86

	
	
	
	
	průměr 90 mm
	
	
	
	




"výkr. D6 kladečské schéma" 361,8+10	371,800
Součet	371,800
	50
	M
	286136621
	potrubí vodovodní PE 100*, SDR 17, 90 x 5,4 mm s ochraným povlakem
	m
	371,800
	266,70
	99 159,06

	51
	K
	871321121
	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm
	m
	375,800
	76,20
	28 635,96




"výkr. 06 kladečské schéma' 375,8	375,800
Součet	375,800
	r ~t	
52 M 286136681
	potrubí vodovodní PE 100+, SDR 17, 160 x 9,5 mm s ochraným povlakem
	m
	375,800
	676,50
	254 228,70

	I
53 K
_J	
	877241121
	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm
	kus
	64,000
	84,70
	5 420,80


"výkr. 06 kladečské schéma" 60+3+1	64,000


Součet	64,000
	54
	M
	286530601
	elektrokoleno Frialen W 45 ° d 90
	kus
	3,000|
	840,70
	2 522,10

	55
	M
	286530602
	elektrokoleno Frialen W 30 ’ d 90
	kus
	1,000
	938,40
	938,40

	56
	M
	286530603
	elektrospojka Frialen MB’ d 90
	kus
	60,000
	421,70
	25 302,00





 (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena 
celkem [CZK]
57
K
877311121
I Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z
tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 160 ¡mm
kus
65,000
138,90
9 028,50
"výkr. D6 kladečské 
schema" 
60+4+1
Součet
65,000
65,000
58
M
286530611
elektrokoleno Frialen W 
45 ’ d 160
kus
4,000
3 
256,60
13 026,40
59
M
286530612
I 
elektrokoleno Frialen W 30 ' d 160
kus
1,000
3 612,20
3 612,20
60
M
286530613
elektrospojka Frialen MB’ d 160
kus
60,000
951,30
57078,00
61
K
891241111
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop
DN 80
kus
2,000
462,00
924,00
"výkr. D6 kladečské 
schema" 
2
2,000
Součet
2,000
) (
62
M
422910790
souprava zemni LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm
kus
2,000
744,90
í 
489,80
63
i .
M
422212120
šoupě přírubové vovodovodní EURO 20 typ 23 (F4)DN80 PN10-16
kus
2,000
4 250,90
8 501,80
64
K
891247111
Montáž hydrantů podzemních ON 80
kus
3,000
235,10
705,30
"výkr. D6 kladečské 
schema" 
3
3,000
Součet
3,000
) (
65
M
422735892
j 
hydrant podzemní DN80 PN16 plnoprůtočný
kus
3,000
19 266,90
57 
800,70
66
K
:
: 
TrdKovirzKCjasKa-vuuuu^uu uur urr i uu*i ieuu
ovzz/im
m
371,800
14,30
5 316,74
) (
361,8+10
371,800
Součet
371,800
67
K
892273121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
371,800
26,10
9 703,98
i
361,8+10
Součet
371,800 371,800 374,800
;
) (
68
K
892351111
TWKOVtt ¿KOUS1GT VOUUUpOllUUlUH TJOlltřDO"
-300.
... 
-
374,8
Součet
) (
18,70| ~
) (
7 008,76l
) (
K
892353121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200
m
374,800
46,30
17 353,24
) (
69
) (
374,800
374,800
) (
I
70
K
892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
kus
4,000
6 239,40
24 957,60
JI
K
899401112
Osazení poklopů litinových šoupátkových
kus
2,000
375,40
750,80
) (
374,8
Součet
) (
374,800
374,800
) (
"výkr. D6 kladečské 
schema” 
2
) (
2,000
) (
Součet
2,000
f~"
72
M
422913520
poklop litinový typ 504-šoupátkový samonivelačni
kus
2,000
1 124,00
2 248,00
73
M
422913R
tvárnice pod poklop
kus
2,000
190,10
380,20
74
K
899401113
Osazení poklopů litinových hydrantových
kus
3,000
727,10
2 
181,30
"výkr. D6 kladečské 
schema" 
3
3,000
) (
Součet
3,000
75
M
422914520
poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 samonivelačni
kus
3,000
1 747,40
5 
242,20
76
M
422913R
tvárnice pod poklop
kus
3,000
190,10
570,30
TI
K
89971211R
Orientační tabulky na 
sloupky vč. materiálu a čísel
kus
10,000
422,80
4 228,00
“výkr. D6 kladečské 
schema” 
10 Součet
) (
10,000
10,000
) (
78 I 
K ,899721112
) (
79 I K ,899722113
) (
j Signalizační vodič na potrubí PVC
\
 
m 740,0
001
"výkr. D6 kladečské schéma" 740
740,000
Součet
740,000
Kryti potrubí výstražnou fólií z PVC 34cm
m í 700,00Ó[
) (
43,30
) (
32 042,00
) (
11,60)
) (
8
 
120,00
) (
,80
K 8999R
napojení na stávající řad
kus |
2,000|
1 680,00
3 360,OOj
) (
"výkr. D6 kladečské 
schema" 
700 Součet
) (
700,000
700,000
)







































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
[CZK]	j

	
	998 - Přesun hmot
	
	
	
	76 746,36

	81
i
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	94,283
	814,00
	76 746,36

	
	M -
	Práce a dodávky M
	
	
	
	169 934,19

	
	23-M - Montáže potrubí
	
	
	
	42 254,19

	i
82
	K
	230200117
	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky
DN 80
	m
	12,700
	1 432,70
	18 195,29

	83
	K
	230200120
	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky
DN 150
	m
	13,000
	1 508,70
	19 613,10

	84
	K
	286551130
	Manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 90x220 mm, DN 80x200 mm
	kus
	2,000
	1 121,20
	2 242,40

	85
	K
	286551190
	Manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 16x220 mm, DN 150x200 mm
	kus
	2,000
	1 101,70
	2 203,40

	
	46-M - Zemni práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	127 680,00

	86
	K
	460110001
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min
	hod
	480,000
	266,00
	127 680,00

	
	
	
	24*20
	
	480,000
	
	

	
	
	
	Součet
	
	480,000
	
	




Ostatní - Ostatní	71 122,50
	9
	99 - Skládkovné
	
	71 122,50

	87
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	395,125
	180,00
	71 122,50

	
	
	246,953*1,6
Součet
	395,125
395,125





krycí list rozpočtu
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	Datum a podpis:
	Razítko
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	
	

	Objednavatel
	
	
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko





 (
Stavba:
Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
)
 (
Stavba:
Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
)
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Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice 01 - SO 01 Vodovodní řady
 (
Stavba:
Objekt:
Část:
Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel:
)01.2 - SO 01.2 Rušené vodovodní řady
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	1) Náklady z rozpočtu
	227 645,04

	HSV - Práce a dodávky H5V
	227 645,04

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	227 645,04

	VP - Vícepráce
	0,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Zařízení staveniště
	0,00

	Projektové práce
	0,00

	Územní vlivy
	0,00

	Provozní vlivy
	0,00

	Jiné VRN
	0,00

	Kompletační činnost
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	227 645,04


PRAGIS a.s. Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

 (
REKAPITULACE ROZPOČTU
)
 (
Stavba:
Zdroj pitné
 vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
)
 (
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
)
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[bookmark: bookmark24]ROZPOČET
Objekt:	01 - SO 01 Vodovodní řady
Část:	01.2 - 50 01.2 Rušené vodovodní řady
 (
Datum:
)Místo:
 (
Projektant:
Zpracovatel:
)Objednavatel:
 (
PČ Typ Kód
Popis
) (
MJ Množství J.cena [CZK]
) (
Cena 
celkem
[CZK]
)Zhotovitel:	PRAGIS a.s.
[bookmark: bookmark25] (
227 645,04
)Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV	227 645,04
	
	s
	- Ostatní konstrukce a práce, bourání	227 645,04

	1
	K
	96900R2
	zafoukání stávajícího potrubí DN 80-150
popílkocementovou směsí
	m
	175,820
	58,30
	I
10 250,31

	80,11-95,72	175,820
Součet	175,820

	.1
	K
	96901R
	odstraněni stávajícího ocelového potrubí DN 80
150 vč. armatur, vč. odvozu a ekologické likvidace
	m
	59,300
	146,30
	8 675,59

	14,3+45	59,300
Součet	59,300

	3
	K
	96902R
	odstraněni stávajícího azbestocementového
potrubí DN 80 vč. odvozu a ekologické likvidace
	m
	266,100
	319,20
	84 939,12

	
	266,1	266,100
Součet	266,100

	4
	K
	96903R
	odstranění stávajícího azbestocementového potrubí DN 150 vč. odvozu a ekologické likvidace
	m
	295,700
	418,60
	123 780,02

	295,7	295,700
Součet	295,700





	Projektant
Datum a podpis:	Razítko
	
	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko

	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel

	Datum a podpis:	Razítko
	
	Datum a podpis:	Razítko



 (
li 7
) (
Stavba:
Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
Objekt:
01 - SO 01 Vodovodní řady
Část:
01.3 - SO 01.3 Sanace stávajících prostupů
) (
JKSO:
Místo:
Objednavatel:
) (
Zhotovitel: PRAGIS a.s.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
) (
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
Vyplň údaj
DIČ:
Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
) (
Náklady z rozpočtu
367 565,59
Ostatní náklady
0,00
) (
Cena bez DPH
) (
367 565,59
) (
DPH základní snížená
) (
21,00%
ze
15,00%
ze
) (
367 565,59
0,00
) (
77 188,77
0,00
) (
Cena s DPH
) (
v CZK
) (
444 754,36
)
1) Náklady z rozpočtu	367 565,59
HSV - Práce a dodávky HSV	367 565,59
1 - Zemní práce	22	105,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37	260,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	58	300,00
8 - Trubní vedení	92	239,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	157	660,00
VP - Vícepráce	0,00
 (
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
) (
367 565,59
) (
Stavba:
Objekt:
Část:
Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel:
) (
Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. 
Sojovice a k.ú Otradovice 01 - SO 01 Vodovodní řady
01.3 - SO 01.3 Sanace stávajících prostupů
Datum:
) (
PRAGISa.s. Kód - Popis
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
Cena celkem [CZK]
)2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy Jiné VRN
Kompletační činnost
 (
REKAPITULACE ROZPOČTU
)

 (
Stavba:
Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
)
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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 (
ROZPOČET
) (
Objekt:
01 - SO 01 Vodovodní řady
Část:
01.3 - SO 01.3 Sanace stávajících prostupů
Místo:
Datum:
Objednavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
PRAGIS 
a.s.
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Náklady z rozpočtu
) (
Popis
) (
MJ Množství J.cena [CZK]
) (
Cena celkem
[CZK]
) (
367 565,59
) (
HSV - Práce a dodávky HSV
367 565,59
1 - Z
emní práce
 22105,99
) (
1
—
K
131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3
m3
16,065
654,90
10 520,97
"prostupy do ČSSV"
) (
"řad P” 1,7*1,5*3,6
9,180
"řad T" 1,7*1,5*2,7
6,885
Součet
16,065
2
K
131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním
m3
4,820
131,00
631,42
nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3
16,065*0,3
Součet
4,820
4,820
) (
3 ! K ¡751101201
¡Zřízeni příložného pažení stěn výkopu hl do 4 mj m2 40,320
) (
76,30
) (
3 076,42
) (
"řad P" (1,7+1,5)*2*3,6
23,040
“řad T" (1,7+1,5)*2*2,7
17,280
Součet
40,320
T
151101211
Odstraněni 
přiložného paženi stěn hl do 4 m
m2
40,320
23,60
951,55
5
K
151101301
Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m
m3
16,065
42,70
685,98
"prostupy do ČSSV”
) (
"řad P" 1,7*1,5*3,6
9,180
"řad T'1,7*1,5*2,7
6,885
Součet
16,065
6
K
¡Odstranění 
rozepření stěn při paženi příložném 151101311
hl do 4 m
m3
16,065
9,50
152,62
7
K
„„„
Vodorovné přemístění do 500 m
162301101
.
.
.
.. , - .
'vykopku/sypamny z horniny tr. 1 az4
m3
32,130
65,40
2101,30
) (
"zásyp na mezidep a zpět" 16,065*2
32,130
Součet
32,130
8
K
167101101
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
m3
16,065
165,80
2 663,58
9
K
174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním
m3
16,065
82,30
1 322,15
16,065
16,065
Součet
16,065
) (
3 - Svislé a 
kompletní konstrukce
) (
10
) (
3402R
) (
Dobetonávka prostupů podél pažnic vč. Instalace bobtnavých těsnících pásků
) (
kus
) (
2,000
) (
18 630,00
) (
37 260,00
37 260,00
) (
6 
- Úpravy po
vrc
hů, podlah
y a 
osazová
ní 
výplní
 5
8 300,00
11
K j 6111R
Vyrovnání 
stěny otvoru do hl. 80 mm z vnější a vnitřní strany, vložení KAR1150/150/6 mm,
kus
2,000
21 850,00
43 700,00
vložení bentonitových pásků
)





































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	,.12.
	
	i Oprava okapového chodníku, úprava původních 637¿11R	,o
¡povrchu
	kpl
	1,000
	14 600,00
	14 600,00

	
	8
	- Trubní vedení
	
	
	
	92 239,60

	13
	K
	89995R01
	Dělená vláknítocementová pažnice CURAFLEX 3000T DN 250 - dodávka a montáž
	kus
	1,000
	17 013,30
	17 013,30

	14
	K
	89995R02
	Dělená vláknítocementová pažnice CURAFLEX 3000T DN 150 - dodávka a montáž
	kus
	1,000
	13 149,90
	13 149,90

	15
	K
	89995R11
	Těsnicí vložka dělená CURAFLEX IN C250/160, mat. přítlačných kroužků nerez • dodávka a montáž
	kus
	1,000
	18 334,90
	18 334,90

	16
	K
	89995R12
	Těsnící vložka dělená CURAFLEX IN C150/90, mat. přítlačných kroužků nerez - dodávka a
	kus
	1,000
	13 175,20
	13 175,20

	17
	K
	89997R01
	Vložení a montáž dělených pažnič a systémové těsnící vložky v děleném provedení na nové potrubí Ped 160
	kus
	1,000
	16 760,20
	16 760,20

	18
	K
	89997R02
	Vložení a montáž dělených pažníc a systémové těsnící vložky v děleném provedení na nové potrubí Ped90
	kus
	1,000
	13 806,10
	13 806,10

	
	9
	- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	157 660,00

	19
	K
	97105R
	Vybourání stávajících beton.výplní prostupů kolem stáv. potrubí DN 150 a DN80 (cca 0,6x0,7m, hl.0,6m), vč. odvozu suti a poplatku za skládku
	kus
	2,000
	40 630,00
	81 260,00

	20
	K
	976R
	zednické pnpomoce
	hod
	80,000
	340,00
	27 200,00

	21
	K
	977R
	montážní práce
	hod
	120,000
	410,00
	49 200,00






 (
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
)
 (
REKAPITULACE ROZPOČTU
)
 (
I
)
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 (
Stavba:
Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
Objekt:
101 - VRN
JKSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
Objednavatel:
IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
Vyplň údaj
PRAGIS a.s.
DIČ:
Vyplň 
údaj
Projektant:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Náklady z rozpočtu
102 312,33
Ostatní náklady
0,00
Cena bez DPH
102 312,33
DPH základní
21,00%
ze
102 312,33
21 485,59
snížená
15,00%
ze
0,00
0,00
) (
Cena s DPH
v CZK
123 797,92
) (
Projektant
) (
Datu
m a p
odpis: 
 
Razítko
) (
Objednavatel
) (
I Datum 
a podpis
:
Razít
ko
)




































	Stavba:	Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice

	Objekt:	101 - VRN

	Místo:
	Datum:

	Objednavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:	PRAGIS a.s.
	Zpracovatel:

	Kód - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	102 312,33

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	102 312,33

	VP - Vícepráce
	0,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Zařízení staveniště
	0,00

	Projektové práce
	0,00

	Územní vlivy
	0,00

	Provozní vlivy
	0,00

	Jiné VRN
	0,00

	Kompletační činnost
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	102 312,33





 (
102 312,33
) (
ROZPOČET
) (
Ei>
) (
Stavba:
Zdroj 
pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
Objekt:
101 - VRN
) (
Místo:
) (
Datum:
) (
Objednavatel:
Zhotovitel:
PRAGISa.s.
) (
Projektant:
Zpracovatel:
) (
PČ Typ Kód
Popis
) (
MJ Množství J.cena [CZK]
) (
Cena celkem
[CZK]
)Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	 	 	 102 312,33
	1
	K
	030001R
	Zařízení staveniště (vč. přejezdů a přechodů rýhy během stavby)
	%
	0,020
	2 923 209,32
	58 464,19

	2
	K
	060001R
	Územní vlivy + náklady na zajištění obslužnosti
	%
	0,010
	2 923 209,32
	29 232,09

	3
	K
	070001R
	Provozní vlivy
	%
	0,005
	2 923 209,32
	14 616,05





 
 (
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 (
Stavba:
Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
Objekt:
102 - ON
JKSO:
CC-CZ:
Místo:
Datum:
Objednavatel:
IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
IČ:
Vyplň údaj
PRAGIS a.s.
DIČ:
Vyplň údaj
Projektant:
IČ:
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
) (
Náklady z rozpočtu Ostatní náklady
) (
287 072,85
0,00
) (
Cena bez DPH
) (
287 072,85
) (
DPH základní snížená
) (
21,00%
ze
15,00%
ze
) (
287 072,85
0,00
) (
60 285,30
0,00
) (
Cena s DPH
) (
v CZK
) (
347 358,15
) (
Projektant
) (
i Datumji podpis:
Raz
ítko
) (
Objednavatel
) (
Datum a podpis:
) (
Razítko
)




































	Stavba:	Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice

	Objekt:	102-ON

	Místo:
	Datum:

	Objednavatel:
	Projektant:

	Zhotovitel:	PRAGISa.s.
	Zpracovatel:

	Kód - Popis
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady z rozpočtu
	287 072,85

	Ostatní - Ostatní
	287 072,85

	200 - Ostatní náklady
	287 072,85

	VP - Vícepráce
	0,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Zařízení staveniště
	0,00

	Projektové práce
	0,00

	Územní vlivy
	0,00

	Provozní vlivy
	0,00

	Jiné VRN
	0,00

	Kompletační činnost
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	287 072,85





[bookmark: bookmark34]ROZPOČET
Stavba:	Zdroj pitné vody Káraný, Obnova vodovodního řadu P a T, k. ú. Sojovice a k.ú Otradovice
[bookmark: bookmark35]Objekt:	102-ON
 (
Místo:
)Datum:
Objednavatel:	Projektant:
 (
PČ Typ
) (
Kód
) (
Popis
) (
MJ Množství J.cena [CZK]
) (
Cena celkem
[CZK]
)Zhotovitel:	PRAGIS a.s.	Zpracovatel:
[bookmark: bookmark36] (
287
 072,85
)Náklady z rozpočtu
 

 (
Ostatní - Ostatní
287 072,85
200 - Ostatní náklady
 
 
287 072,85
) (
1
K
0001
zajištěni dopravně inženýrských rozhodnutí
kpl
1,000
15 000,00
15 000,00
2
K
0002
vytýčení síti
kpl
1,000
17 300,00
17 300,00
3
K
0003
DSPS vč. geodetického zaměření
kpl
1,000
42 300,00
42 300,00
4
K
0005
náklady na dopravní značení dle DIO
kpl
1,000
31 842,85
31 842,85
5
K
1001
zřízení a odstranění 
provizorního oplocení stavby
kpl
1,000
180 630,00
180 630,00
)





Příloha č. 3


Návrh plnění zhotovitele
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[bookmark: bookmark37]Rekonstrukce vodovodních řadu k CSSV
- řady P a T Sojovice
Nabídka do výběrového řízení zn.: 0545/17/VS/Vaš.
[bookmark: bookmark38]Návrh plnění uchazeče PRAGIS a.s.
1) Specifikace plnění. Vhodnost použitých materiálů z hygienického hlediska pro pitnou vodu.
Viz následující přílohy této nabídky.
2) [bookmark: bookmark39]Podmínky záruky:
Uchazeč poskytne záruku za jakost předmětu plnění v délce 60 měsíců (počítáno ode dne předání dokončeného plnění).
V Praze 13.09.2017
Za PRAGIS a.s. :

předseda představenstva


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 73/2016
dle ustanovení §12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném zněni, dle §13 NV CR č.163/2002 Sb.ve znění NV ČR č. 312/05 Sb., dle ustanovení § 5 zákona č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a Vyhlášky MZd č.409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
1. Výrobce, vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení
 (
Obchodní jméno: Sídlo:
IČO:
2.
 Údaje o výrobku 
Název:
) (
Použiti:
)PIPELIFE Czech, s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice 60709391
Trubky SUPER PIPE z polyetylénu (PE) typ PE 100 RC, provedení standardní a provedení ROBUST SUPER PIPE (s PP ochrannou vrstvou) sa zvýšenou odolností proti pomalému šíření trhlin
Pro tlakové rozvody pitné vody, (Jakové a podtlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemí
· SUPER PIPE pro pokládku do hutnitelných nestejnozmných zemin s ostrohrannýmí částicemi do 200 mm a pro bezvýkopové technologie s menším rizikem poškození trubek (relíníng, pluhování, frézování a řízené podvrty)
· ROBUST SUPER PIPE pro pokládku do hutnitelných zemin bez omezení druhu a zrnitosti a pro všechny bezvýkopové metody pokládky
Sortiment:	d 20 - 225 mm, tlaková řada PN 4 až PN 16
3. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda
Nařízení vlády:	NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/2005 Sb.
Technická normy:	ČSN EN 12 201-2:2012
 (
4.
) (
5.
) (
6.
) (
Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzení shody
Název:
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo:
tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín
Identifikace:
AO č. 224
Nález:
Certifikát č. 09 0095 V/AO/e ze dne 27.12.2013
Závěrečný protokol č.j. 7935 01062/A/2011, ze dne 21.10.2011 Zpráva z dohledu č. 3435 03871/2013 z 27.12.2013
Zvolený postup posuzování shody
Postupem dle § 5 NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312
/2005 Sb. provedla AO 224 certifikaci výrobku, vystavila Závěrečný protokol č.j. 793501062/A/2011 a vydala Certifikát 6. 09 0095 V/AO a následné v souladu s určenou normou ČSN EN 12 201-2:2012 vydala Certifikát č. 09 0095 V/AO/e.
Pro posouzeni shody 
pořídil výrobce dokumentaci v souladu § 4 NV ČR č. 163/2002 Sb. v platném zněni
Potvrzujeme, že
)Legislativ a ;	Zákon č.258/2000Sb., Vyhláška MZd. 6.409/2005 Sb.
· Vlastnosti výrobku splňuji základní požadavky podle nařízení vlády,
· Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použiti, výrobce pňjal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentaci a se základními požadavky
výrobce má certlfikovaný:
systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 - . systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2005
 (
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). Marin^fajdík manažer kvality
 (
19
)
 (
19
)
V Otrokovicích, dne 4.1.2016
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) (
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 17/2015
dle ustanovení §12 zákona 6. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném zněni,
dle §13 NV ČR 6.163/2002 Sb. ve 
znění NV ČR 6. 312/05 Sb., dle ustanoveni § 5 zákona 6.256/2000 Sb.
O ochraně veřejného zdraví a dle Vyhlášky MZd 6.409/2005 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do
přímého styku s vodou a na úpravu vody
) (
1
.
) (
2
.
) (
3.
) (
4.
) (
5.
) (
Výrobce vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení
) (
Obchodní jméno: Sídlo:
IČO:
Údaje o výrobku 
Název:
) (
PIPELIFE 
Czech, 
s.r.o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice 60709391
) (
Tlakové trubky z PE-100 (ELTEX TUB 121, ELTEX TUB 124, BorSafe HE 3490-LS,
 BorSafe HE 3494-LS, Vestolen A 6060R, HOSTALEN CRP100 BLACK, HDPE XS 10 B)
) (
Použití:
Provedeni standardnf a provedeni ROBUST PIPE (bezvýkopové
technologie a výkopové technologie bez obsypu do velikosti částic 63 mm) pro tlakové rozvody pitné vody, tlako
vé a podtlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě
) (
Sortiment:
d 20 až 315 mm, PN 4 až PN 16
Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda
Nařízeni vlédy:
NV ČR 6. 163/2002 Sb. ve zněni NV ČR 6.312/Q5 Sb.
Technické normy:
ČSN 
EN 12201-2:2012
Legislativa:
Zákon 6. 258/2000 Sb., Vyhláška MZd 6.409/2005 Sb.
Autorizovaná osoba zúčastněná na posouzeni shody
) (
Název:
Sídlo:
Identifikace:
Nález:
) (
Institut pro testováni a certifikaci, a.s. tř. T. Bati 299. 764 21 Zlín - Louky AO 6. 
224
Certifikát 6.11 0253 V/AO/a ze dne 26.11.2012 Závěrefiný protokol 6. 7935 00977/2011 ze dne 28.3.2011 Zpráva z dohledu 6. 3435 04981/2015 z 20.07.2015
) (
Zvolený postup posuzování shody
) (
Postup dle § 5, odst. 2, NV ČR 6. 163/2002 Sb. ve zněm' NV ČR 
č. 312/05 Sb. provedla AO 224 certifikaci výrobku, vystavila závěrečné protokoly 6.|. 7935 00977/2011 a vydala Certifikát 6.11 0253 V/AO a následně v souladu s určenou normou ČSN EN 12201-2:2012 vydala Certifikáte 11 0253 V/AO/a Pro posouzeni shody pořídil
 výrobce dokumentaci v souladu § 4 NV ČR 6. 163/2002 Sb. ve zněni NV ČR 6. 312/2005 Sb.
) (
Potvrzujeme, že
) (
Vlastnosti výrobku splhujl základní požadavky podle nařízeni vlády 6.163/2002 Sb. v platném zněni,
Ověřeni zdravotní nezávadnosti výrobků dle záko
na 6. 258/200 Sb. provedl ZÚ se sidlem v Brně,
Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použiti, výrobce přijal opatřeni, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentaci a se základními požadavky,
Výrobce má certifikovaný
systém řízeni jakosti v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 systém environmentálního managementu dle ČSN EN IS0 14 001:200S
)






























 

 (
Martin Vajdík manažer kvality
) (
V Otrokovicích, dne 1.9.2015
)
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NICOLL Česká republika, s.r.o.
se sídlem Průmyslová 367,252 42 Vestec
1C: 63997631
[bookmark: bookmark41]PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
v návaznosti na § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a ustanovení § 5 odst. 2 nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
na výrobek
[bookmark: bookmark42]Elektrospojky FRIAFIT, materiál PE 100
(ELTEX TUB 121 - černý, Borsafe HE3490-IM) d 110 mm - d 900 mm,
[bookmark: bookmark43]PN 10, SDR 17
[bookmark: bookmark44]pro tlakové rozvody pitné vody
výrobce
[bookmark: bookmark45]FRIATEC AG
Steinzeugstrasse 50, D-68229 Mannheim, Německo
[bookmark: bookmark46]určený pro
tlakové rozvody pitné vody
[bookmark: bookmark47]Tímto prohlášením potvrzuji, že uvedený výrobek splňuje technické požadavky
uvedené v technické specifikaci a v těchto technických předpisech:
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb
[bookmark: bookmark48]a je za podmínek uvedeného užití výrobku ve stavbě bezpečný.
[bookmark: bookmark49]Prohlašuji, že jsem přijal opatřeni, kterými zabezpečuji shodu všech výrobků
uváděných na trhu s technickou dokumentací a technickými požadavky a že výrobek
odpovídá technické specifikaci.
Posouzení shody bylo provedeno postupem podle § 5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve ,	znění nařízení vlády č.312/2005 Sb
Posouzení shody bylo vydáno na základě uvedených nálezů a rozhodnutí AO:
1. Certifikát výrobku č. 05 0252 V/AO/e ze dne 21. 10. 2016
2. Závěrečný protokol č.j.: 7935 01455/2016 ze dne 21. 10. 2016
Výrobky jsou plně v souladu s Vyhláškou MZ č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody.
 (
Ve Věštci dne 7. 11. 2016
) (
jednatel firmy
) (
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
 vložka 39701
) (
on 
OAlidXiS compcny
)Uvedené nálezy a rozhodnutí jsou vydané Autorizovanou osobou č. 224 - ITC - Institutem pro testováni a certifikaci, a. s. Zlín, Česká republika.

AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín,
Česká republika
Rozhodnuti o autorizaci 6. 2/2014 ze dne 10. března 2014
CERTIFIKÁT VÝROBKU
č. 05 0252 V/AO/e
V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízení vlády 6. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění Nařízeni vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku
Elektrospojky FRIAFIT, materiál PE 100 (ELTEX TUB 121 - černý, Borsafe HE3490-IM), d 110 mm - d 900 mm, PN 10, SDR 17 pro tlakové rozvody pitné vody
dodávaného na trh společností
Nicoll Česká republika, s. r. o.
Průmyslová 367, 252 42 Vestec u Prahy, Česká republika DIČ: CZ63997631
z místa výroby
FRIATEC AG
Steinzeugstrasse 50, D-68229 Mannheim, SRN
přezkoumala předložené podklady, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované v určené normě ČSN EN 12201-3+A1.
Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky dodávané na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenou technickou normou a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.
Certifikát byl vystaven na základě Závěrečného protokolu č. j. 753501455/2016 ze dne 21. 10. 2016, která obsahuje závěry zjišťování a ověřování, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.
Tento Certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo stavebním technickém osvědčeni, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků výrazně nezmění.
Autorizovaná osoba č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají technické normě podle ustanoveni §5, odst. 5, výše uvedeného nařízeni vlády. Pokud autorizovaná osoba č. 224 zjistí nedosta	nebo změnit tento certifikát.
 (
RNDr. Radomír Čevelik
představitel Autorizované osoby č. 224
)Vydáno ve Zlině:	09-05-2005
Změna e):	21-10-2016
 (
•ífWd 
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)

(Nahrazuje certifikát č. 05 0252 V/AO/d ze dne

AUTORIZOVANÁ OSOBA č. 224
Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, Louky, 763 02 Zlín,
Česká republika
Rozhodnuti o autorizaci č. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006
 (
r
)CERTIFIKÁT VÝROBKU
č. 09 0095 V/AO/e
V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve zněni Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba č. 224 potvrzuje, že u stavebního výrobku
Trubky SUPERPIPE z polyetylénu (PE), typ PE 100 RC (BorSafe HE3494-LS-H modrý, BorSafe HE3490-LS-H černý, HOSTALEN CRP 100 resist CR black, HDPE XRC 20 B, Eltex TUB 121 N6000), provedení standardní a provedení ROBUST SUPERPIPE (s ochrannou vrstvou) pro tlakové rozvody pitné vody, vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě, PN 4 - PN 16, d 20 mm - d 225 mm
uváděného na trh výrobcem
PIPELIFE Czech s. r. o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika DIČ.CZ60709391
z místa výroby
PIPELIFE Czech s. r. o.
Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika
přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízeni výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízeni vlády, konkretizované v určené normě ČSN EN 12201-2.
Autorizovaná osoba č. 224 zjistila, že systém řízeni výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými normami a odpovídaly technické dokumentaci podle §4, odst. 3.
Certifikát byl vydán na základě Závěrečného protokolu č. 793501062/A/2011 ze dne 21. 10. 2011 a Zprávy o dohledu č. 343503871/2013 ze dne 27. 12. 2013, které obsahuji závěry zjišťováni a ověřováni, výsledky zkoušek a základní popis výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.
Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických předpisech nebo normách, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podminky v místě výroby čl systém řízení výroby výrazně nezmění.
 (
Ulen /.
VAG-Group
)
 (
Člen
VAG-Group
)
 (
(Nahrazuje certifikáte. 09 0095 V/AO/d ze dne 21.10. 2011)
)2	představitel Autorizované osoby č. 224
 (
Lipová alej 3087/1
895 01 Hodonín
OF.SKÁ REPUBLIKA
V Hodoníně dne 1.9.2011
)
 (
V Hodoníně dne 1.9.2011
Lipová alej 3087/1
695 01 Hodonín
ČESKÁ REPUBLIKA
)
[bookmark: bookmark50]PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
[bookmark: bookmark51]číslo 001/02/c
podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.iedna 1997 a ve znění novel
Výrobce :
Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123
Lipová alej 1
695 01 HODONÍN
IČO : 27903427 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :
Zemní souprava LADA a zemní souprava teleskopická VA-TELESKOP, PATENT, KLICK-FIX splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Popis a určení výrobku :
Zemní souprava slouží pro ovládání uzávěrů armatur zakopaných v zemi.
K posouzení shody byly použity technické normy :
ČSN EN 736-2
Údaje o autorizované osobě :
Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno, IČO: 00001490
Výrobce vlastní certifikát systému jakosti podle EN ISO 9001.
Sxv
Ing. Ivo Hauner
vedoucí konstrukce
 (
spoi. s r.o.
)Jihomoravská armaíurka
[bookmark: bookmark52]PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
[bookmark: bookmark53]číslo 003/00/e
podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel
Výrobce :
Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123 Lipová alej 1 695 01 HODONÍN IČO: 27903427
prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :
RAMBO - ventilový, šoupátkový a hydrantový poklop splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Popis a určení výrobku :
Poklopy tvoří ohraničené prostory, které se využívají k ochraně částí a dílů armatur a jejich ovládání před mechanickým poškozením a před zasypáním např. zeminou. Lze je osazovat do vozovek a terénů.
Ventilový poklop je určen např. k ochraně konce vytyčovacího vodiče potrubí z plastů.
Šoupátkový poklop je určen k ochraně konce zemní soupravy pro šoupátko, kulový kohout nebo čichačky na chráničce atd.
Hydrantový poklop je vhodný k ochraně odvodňovacího ventilu kapákové armatury, měřících vývodů izolačních spojek nebo šoupátek DN 350 a větších.
Šoupátkový poklop teleskopický má použití podobné jako šoupátkový poklop. Je výškově nastavitelný, což je výhodné zejména při užití do chodníků a vozovek s živičným povrchem.
K posouzení shody byly použity technické normy :
ČSN EN 1559-3	DIN 4056	DIN 3580
ČSN 42 2420	DIN 4057	DIN 4055
ČSN EN 124
Údaje o autorizované osobě :
Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno, IČO : 00001490 vydal závěrečný protokol č. 30-3073 a certifikát výrobku č. B-30-00119-03
 (
Ing. Ivo Hauner 
vedoucí konstrukce
)Výrobce vlastní certifikát systému jakosti podle EN ISO 9001.
 (
spor. s r.o.
)Jihomoravská armaturka
[bookmark: bookmark59] (
L
) (
VAG
) (
©JMA
)PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
[bookmark: bookmark60]číslo 006/04/h
podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel
Výrobce :
Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123
Lipová alej 1
695 01 HODONÍN
IČO : 27903427 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :
EKO-Plus uzavírací šoupátko přírubové PN 10,16,25 DN 40 - 600 splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Popis a určení výrobku :
Uzavírací víkové šoupátko s nestoupajícím vřetenem. Šoupátko je určeno pro styk s pitnou, neagresivní užitkovou a odpadní vodou do 50 °C.
K posouzení shody byly použity české technické normy :
	ČSN 13 3060-1
	ČSN 13 3005-1

	ČSN 13 3060-2
	ČSN 13 0010

	ČSN 13 3060-4
	ČSN EN 1074-1

	ČSN EN 1171
	ČSN EN 1074-2

	ČSN EN 1092-2
	ČSN EN 19

	ČSN ISO 2768-1
	ČSN EN 558


Vyhláška č.409/2005 Sb.


Údaje o autorizované osobě :
Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno, IČO : 00001490 vydal závěrečný protokol č. 30-4481 ze dne 31.3.2005 a certifikát výrobku č. B-30- 00174-05 ze dne 31.3.2005.
Výrobce vlastní certifikát systému jakosti podle EN ISO 9001.
V Hodoníně dne 1.9.2011	Ing. Ivo Hauner
vedoucí konstrukce
Jihomoravská armaturka
spoi. s r.o.

[bookmark: bookmark61]PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
[bookmark: bookmark62]číslo 006/06/d
podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel
Výrobce :
Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123 Lipová alej 1 695 01 HODONÍN IČO : 27903427 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :
SUPRA PE 280V - podzemní hydrant PN16 z PE-HD typ 001 a 101 splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Instalace armatury musí být provedena dle montážního návodu KAT 16 19-B
Popis a určení výrobku :
Podzemní hydrant je určen do rozvodů pitné a užitkové vody při dovolené pracovní teplotě do 50eC.
K posouzení shody byly použity technické normy:
ČSN 38 9441	ČSN EN 1092-2
ČSN EN 1074-6	Vyhláška č.409/2005 Sb.
Údaje o autorizované osobě :
Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno, IČO : 00001490
Výrobce vlastní certifikát systému jakosti podle EN ISO 9001.
cJÍojlo
Ing. Ivo Hauner vedoucí konstrukce
 (
Člen
VAG-Group
)


 (
spoi. s r.o.
) (
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VAG-
) (
Group 
’%-rJ)
 
VAG
)Jihomoravská armaturka
 (
Lipová alej 3087/1
695 f)1 Hodonín
ČESKA REPUBLIKA
)
 (
Lipová alej 3087/1
695 01 Hodonín
ČESKÁ REPUBLIKA
V Hodoníně dne 1.9.2011
)
 (
V Hodoníně dne 1.9.2011
)
[bookmark: bookmark65]PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
[bookmark: bookmark66]číslo 018/98/h
podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel
Výrobce :
Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123 Lipová alej 1 695 01 HODONÍN IČO : 27903427 prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :
HOD Navrtávací pas, PN16 splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za
podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Popis a určení výrobku :
Navrtávací pas usnadňuje navrtání ocelového, litinového a plastového potrubí z PE, PVC a umožňuje montáž vodovodní přípojky. Navrtávací pas je určen ve vodárenství, pro pitnou a neagresivní užitkovou vodu do 505C.
K posouzení shody byly použity technické normy :
 (
ČSN 13 3005-1 ČSN 13 3060-1
 ČSN 13 3060-4 ČSN 13 6503 ČSN EN 19
) (
Člen
VAG-Group
) (
VAG
) (
... 
%
) (
JMA
)ČSN 13 3020 ČSN 13 3060-2 ČSN 13 7100 ČSN EN ISO 228-1 Vyhláška č.409/2005 Sb.
Údaje o autorizované osobě :
Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno, IČO : 00001490 vydal závěrečný protokol č. 30-3456/16 a certifikát výrobku č. B-30-00925-04
 (
Ing. Ivo Hauner 
vedoucí konstrukce
)Výrobce vlastní certifikát systému jakosti podle EN ISO 9001.
 

 (
Jihomoravská armaíurka
)spoi. s r.o.
Lipová alej 3087/1
695 01 Hodonín
ČESKÁ REPUBLIKA
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[bookmark: bookmark67]PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále Zákon)
Identifikační údaje distributora:
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr, Česká Republika 26692791
Site de Foug, Francie
Identifikační údaje o výrobku:
 (
obchodní jméno:
sídlo
identifikační číslo:
misto výroby:
) (
U
)název:	tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro vodovodní systémy
varianty:	NATURAL, STANDARD, zesílená ochrana PE rukávcem, speciální
ochrana dle ČSN EN 14901, tepelná izolace ISOPAM
typové označení:	K - hrdlová kolena 90“. 45", 22,5", 11,25’
A - hrdlové tvarovky s přírubovou odbočkou B - hrdlové tvarovky s hrdlovou odbočkou R - hrdlové redukce U - hrdlové přesuvky E - hrdlové tvarovky s přírubou F - přírubové tvarovky s hladkým koncem P - přírubová kolena 90°, 45“, 22,5”, 11,25°
PP - přírubová kolena s patkou 90°
T - přírubové tvarovky s přírubovou odbočkou
TP - trubky přírubové
RP - přírubové redukce
XR - redukční příruby
X - zaslepovacl příruby
Propojovací montážní kus
Přírubový adaptér ULTRA QUICK NG
Přírubový adaptér QUICK GS
Přírubový adaptér QUICK GS Grand
Přírubový adaptér QUICK PVC/PE
Přírubový adaptér QUICK PE FUS
Spojka ULTRA LINK NG
Spojka LINK GS
Spojka LINK GS Grand
Spojka FIX LINK GS
Spojka FIX LINK PE/PVC
Opravný kus RepLink typ W2, W3
Montážní vložka s dlouhým zdvihem
Montážní vložka s krátkým zdvihem
Montážní vložka pro mezipřirubové armatury
Popis a určení výrobku (výrobcem, popř. dovozcem určený účel použiti ve stavbě):
 (
L
)Tvarovky a příslušenství pro použiti v rozvodech pitné a užitkové vody.
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Údaj o použitém způsobu posouzeni shody, identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzeni shody:
Výrobek náleži do skupiny výrobku uvedených v příloze č. 2 nařízeni vlády 163/2002 Sb.ve zněni nařízeni vlády č. 312/2005 Sb., seznam výrobků č. 7, skupina č. 9.
Při posuzováni shody byl použit postup § 5 uvedeného nařízeni vlády.
Odkaz na určené normy, technické předpisy, stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody:
· ČSN EN 545: 2007 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojováni pro vodovodní potrubí - Požadavky a zkušební metody
· Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů
· Nařízeni viády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
Údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčeni nebo se podílela na posuzování shody, evid. číslo a datum vydání jejího nálezu:
obchodní jméno:	Strojírenský zkušební ústav, státní podnik
· sídlo'	Hudcova 56b, 621 00 BRNO
odštěpný závod 2
Tovární 5, 466 21 JABLONEC NAD NISOU. Česká republika
· IČ:	00001490
· čisto autorizované osoby:	AO 202
· Závěrečný protokol č. 30-9074
· Certifikát č. J-30-20338-09 ze dne 30.6. 2009

Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti výrobků specifikovaných v tomto prohlášeni splňují základní požadavky podle nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vězněni nařízeni vlády č. 312/2005 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (resp. výrobcem/distributorem určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentaci a se základními požadavky.



 

 (
V Praze dne 30 6 2009
) (
Ing. 
Roland Bourgeois 
Generální ředite
l
) (
3AINT-OOQAIN PAM CZ s.to.
Tovární 388 
2»? 
01 Králův Dvůr IČ: 26692791. QIC: 0228692791 Tel.: 246 088 622, fax: 246 083 628 generální feríiiel
)







Příloha č. 4
Doklad o pojištění zhotovitele
 (
Certifikát o pojištění
) (
GENERALI
)






Tímto se potvrzuje, že
:-isrsbý •$ o:.:-!?:v;-:*:.. th?.t
jméno i r-sms	PRAGIS a.s.
adresa	Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 Satalice, Česká republika
IČO Nj	41194861
(dále jen "pojistník/pojišténý”)
: hereafíe-' ,.po!icy hotísoinsursc' i uzavřel/a pojistnou smlouvu s
has bsí-ri conztečač conirzzi >/■■:;)
Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, Česká republika (dále jen "pojistitel")
(herearrer „insurer)
Pojištění odpovědností č.: 2948826959
Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:
Scops of Cover and ír.surance perils:
Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikáni, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10, DPP 0 11, DPP OP 11 a DPP OP 21)..
Liability insurance governed by Genera! Insurance Terms and Conditions for Liaoííiíy Insurance (VPP O 2014/01). Special Insurance Terms for Liability insurance (business, cv/nership and lease relations, individual risks) ZPP O 2014/02. Special insurance Terms for Professional Liability Insurance ZPF OF 2914/02 and by Supplementary insurance terms (DPP O 03. OFF O 04. DPP O 05. D°P 6 08. DPP O GS. OFF O 10. DPP 6 11. DPP OP 11 a DPP OP 21).
 (
110 000 000,- Kč / 
01K
 110 200 &0Ú 5 000,- Kč / CZK 5 000
Česká republika
Czech republic
)Limit pojistného plnění pro základní rozsah:
Limit of Inde-rinlřy for íbe basíc scops cf cover:
Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:
Deducíibfe fo? ifte basic scops of cc-ver:
Územní rozsah pojištěni:
T&rriícřk} scops
Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, Praha 2, 120 84, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 2866 a je členem Skupiny Generali. zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS Klientský servis 844 188 188. generali.cz, e-mail: servis^
 (
M
)









 (
Pojistné období:
)od 15. 6. 2017 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím
/'rom 15. ? ¿017 fix tí:s in-defJnlw pejl'-c vviSí-: policy psdc.f



 (
; ; a Praze /
) (
Generali 
Pojišťovna a.s. 
acms 
generální ředitelství
) (
Bělehradská 132.120 84 Praha 2
) (
2
) (
Mgr. Jakub Zika
upisovatel
Underwrite
1
)dne/dale 6.6. 2017
Potvrzení se vydává na žádost pojistnika/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy
i his certificate is issued az tne rscues: of tne Pciicy HctóesTisjr«! and its vsiic'r- is !!ci:e: b-- force of the insurance policy.
OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI Podle ověřovací Knihy MČ Praha - Satalice poř. č. vidimace 407/24 tato úplná kopie, obsahující 2 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina.
prvopisem,
obsahujícím 2 stran.
 (
významu této listiny.
V Praze • Satalicich dne 9.6.2017
Jindřiška Merabetové
(Jméno/a a příjmení ověřující oso
by)
)Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovaci prvek, jenž je součásti ot
 



 (
/
) (
o2.
)





[bookmark: bookmark68]VIENNA INSURANCE GROUP
[bookmark: bookmark69]CERTIFIKÁT
[bookmark: bookmark70]O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ PROTI VŠEM NEBEZPEČÍM
[bookmark: bookmark71](CAR/EAR)
Pojistník (pojištěný): PRAGIS a.s.
se sídlem Praha 9, Satalice, Budovatelská 286, PSČ: 190 15 IČO: 411 94 861
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 7914
Pojistitel:	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47116 617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.
B 1897
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group potvrzuje tímto, že má s pojistníkem uzavřenou pojistnou smlouvu (rámcovou) o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím (včetně pojištění odpovědnosti za škodu) podle Všeobecných1 pojistných podmínek pro stavební a montážní pojištění P - 777/05.
Pojistná smlouva (rámcová) č. 7720718799, DODATEK č. 8 (aktualizační)
Pojištěné osoby: Pojištěnými jsou pojistník a objednatel jako smluvní strany příslušné smlouvy o dílo uzavřené za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojistníkem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „budované dílo"). Pojištěnými jsou i subdodavatelé smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.
Předmět pojištění: Předmětem pojištění jsou budovaná díla dodávaná pojistníkem na území České republiky, která byla řádně přihlášena do pojištění dle shora uvedené pojistné smlouvy, a další věci a položky uvedené v pojistné smlouvě, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
Doba pojištění: Dobou pojištění každého, jednotlivého pojištěného budovaného díla je doba jeho výstavby sjednaná' smlouvou o dílo. Po zániku pojištění jednotlivého budovaného díla dle ustanovení článku V. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 (Rozšířené krytí záruční doby) po dobu 12 měsíců, je-li tak uvedeno v přihlášce do pojištění.
Pojistné částky, limity plnění:
Oddíl I. - Pojištění věci	poj. částka, limit plnění
Maximální hodnota jednoho díla	150,000.000,- Kč
Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti za škodu:	5.000.000,- Kč
(Limit pojistného plnění za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby.)
Pojistné období: 1.1.2017 - 31.12.2017
Tento certifikát se vydává na žádost pojistníka, slouží pouze jako osvědčení o pojištění a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě č. 7720718799 ve smyslu dodatku č. 8 (aktualizačnfch
/ V	/
V Praze dne 12.12.2016	/	/
.. tuertt> -«.-i- ic/šhi'' lna.MarcelaVlnaspva Mgr. J^íšef Svojsik ,u«oo	ň^knopšténihospodářských rizik
Úsek' pojištění hospodářských' rizik" -sdé-	useltp0J		
IČ 47116617 ► DIČ CZ-47116617 ► WWW.KOOP.CZ ► INFOLINKA 841105 105 ► ZÁKLADNÍ KAPITÁL: 3 MLD. KČ KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP, POBŘEŽNÍ 665/21,186 00 PRAHA 8, ČESKÁ REPUBLIKA ZAPS. U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PRAZE, SPIS ZN. B 1897
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Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko
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Autorizovana osoba €. 224 provadi nejmene J I mesicu dohled nad radnym fungova-

nim systému ffzeni vyroby v misté vyroby, F{ﬁ .\@ yrobkd, provadi jejich zkousky a posu-

zuje, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji n ”podle fatagoven! §5, odst. 4, vyse uvedeného na-

fizeni viady. Pokud autorizovana osoba aéfgt y, je opravnéna zrusit nebo zménit ..
SRR

tento certifikat. N —
L T EPR

RNDr. Radomir Cevelik

Vydano ve Zliné: 17. 02, 2009
Zména e.): 27.12. 2013
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