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iéfig Statutární město Ostrava

(???/$“, městský obvod Radvanice a Bartovice

Smlouva o dílo č. s 0334/2018/SŘDaŽP

„Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

čl. |. Smluvní strany

 

 

 

 

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/28l, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta

ve věcech technických — Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního

řádu, dcpravy a životního prostředí

Bankovní spojení: ' '

Číslo účtu:

dálejen objednatel

2. Zhotovitel EDS Trade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Komárovská 243 8/ 1 3, 746 01 Opava

 

Zastoupené: Jan Šaman, jednatel

IČ: 03832210

DIČ: CZOB832210

Bankovní spoj ení:

Číslo účtu:

  
 

dálejen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

 

čl. 1.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou v souladu se skutečností vdobě uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel se zavazuje, že je pro zajišťování předmětu dle této smlouvy a po celou dobu jej ího trvání

příslušně pojištěn pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši

4 mil.Kč Vprůběh trvání této smlouvy je zhotovitel kdykoliv na požádání zástupci objednatele

originál pojistné smlouvy předložit k nahlédnutí Úhrada škody, na kterou se vztahuje pojistná

smlouva bude provedena objednateli po poskytnutí plnění pojišťovnou

Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášeni: Zhotovitel prohlašuje že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Zhotovitel stavby „Úprava křižovatky Radvanícká )( Čapkova“, kteráje předmětem této smlouvy, ani

osoba s ním propojena, nesmí provádět technický dozor u téže stavby

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

6. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvujsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1, Na základě zadávacího řízení v souladu s ust. § 6 a s odvoláním na ust. § 27 b), zákona o veřejných

zakázkách a dle platné vnitřní směmice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice

a Bartovice rozhodl objednatel o přidělení veřejné zakázky jejímž předmětem je provedení díla

„Úprava hiiovatky Radvanická x Čapkova“.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Úprava křižovatky Radvanícká )( Čapkova“ za podmínek a

v souladu s projektovou doktnnentací zhotovenou společností Ostravské komunikace, a.s., Novoveská

25/1266, 709 00 Ostrava, IČ 25396544 stavebním povolením a zadávací dokumentací, které jsou

nedílnou přílohou této smlouvy.

3. Provedením díla se rozumí:

úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plnění předmětu

smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání

zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle čl. XII, odst. 2 písm. a) této smlouvy

- dokončení a předání díla bez vad a nedodělkú

4. Zhotovitel je současně povinen:

4.l.Označit po převzetí staveniště stavbu tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora,

včetně zodpovědných osob a termínu realizace na viditelném místě před zahájením stavby.

4.2. Ohlásit fáze výstavby stavebnímu úřadu dle plánu kontrohiích prohlídek stavby, provádět

pravidehié kontrolní prohlídky za účasti objednatele & stavebního úřadu, včetně jejího zúčastnění a

dokumentování.

Zajistit trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně její

údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopkú pro stavbu tak, aby nevznikly žádné újmy

na sousedních pozemcích.

4.3. Provést všechny předepsané zkoušky stanovené v projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla.

Při provádění požadovaných zkoušek přizve zhotovitel prokazatelně k účasti zástupce stavebního

dozoru a investora min. 3 dny předem (např. e-mailern).

4.4. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

4.5. Zneškodnit odpad. jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho j iné zneškodnění v souladu

se zákonem č. 183/2001 Sb., o odpadech & o změně některých dalších zákonů, v piatném znění,

včetně dokladování.
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ŠŠŠ? městský obvod Radvanice a Bartovice

4.6.Doložit oprávnění kodstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním & touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu výstavby díla.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentaci

veřejné zakázky, dokumentací uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy, platnými předpisy.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je

oprávněn si zvolit zhotovitel.

7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení nového chodníku a souvisejících staveb. Po provedení

musí stavba splňovat všechny parametry podmínek pro její bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém prostudování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zvážení všech možných

důsledků.

U
1

čl. Ill.

Místo plnění

Místem plnění je ulice Čapkova a ulice Radvanická v Ostravě - Radvanice, blíže je místo plnění vymezeno

v projektové dokumentaci předmětné stavby.

čl. IV.

Cena díla

l. Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ........................................... 3 548 856,—— Kč

DPH ....................................................................... 745 260,—- Kč

Cena celkem včetně DPH ............................... 4 294 l 16,—— Kč

2. Cena bez DPHje dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. ll. 20ll bude

pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 9251 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi

dle ust. § 923 odst. 2 zákona o DPH.

4. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

k provedení celého díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy. Předmět smlouvy v kvalitě a druhu určených

materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací

projektovou dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

:. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádně a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí

ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník () ních

vědět měl nebo mohl vědět.

6. Součástí smlouvy jsou kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkové rozpočty jsou závazné,

zaručuje se jeho úplnost aje součástí nabidky zhotovitele k veřejné zakázce.

7. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněným zástupci obou smluvních stran v případě,

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

8. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
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předpisy.

9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí

účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. 0 této skutečnosti není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

l0. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku ktéto smlouvě, budou sledovány,

zhotovitel musí na ně předem upozornit a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních

stran vzájemně odsouhlasený ve stavebním deniku dříve, než bude započato s jejich realizací. Drobné

změny nemaj [ na změnu ceny díla vliv.

ll. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku

objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných

znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen

předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného

jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není vrozpočtu uvedena, tak podle cen dle

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak

zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně

zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to

před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.

l2. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku ktéto smlouvě

o změně rozsahu díla a jeho ceně. Vpřípadě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce

oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu zhotovitele.

l3. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady kprovedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové

dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

ukončení díla.

15. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

ěl. V.

Termín plnění

'
.
—

Termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v období 8/201 3 - 10/2018.

Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele

o zahájení prací (možno použít e-mail). O předání a převzetí staveniště sepíší strany předávací protokol.

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 31. 10. 2018.

Zhotovitel při převzetí staveniště předá objednateli zpracovaný závazný lineární harmonogram prací.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle- O dobu trvání přerušení práce

na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na

straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude

odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění

díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená

srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební

práce.

7. Bude—li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. tohoto článku smlouvy trvat déle

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícimi na straně zhotovitele

či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický
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10.

stavjiž provedených prací a určí rOZSahjejich nezbytných úprav.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších praci, nebudou důvodem nepřevzeti díla

a uplatnění sankcí, vpředávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.

O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené vpředchozí větě byly odstraněny,

bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla až po odstranění

všech případných vad a nedodělků.

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování

čl. Vl.

Vlastnictví a nebezpečí škody

l.

2.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení

stavby až do jej ího předání objednateli.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku

předání stavby do užívání.

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinenje vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl. Vll.

Platební podmínky

+
e
m
—

U
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Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

Cena bez DPHje dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany sjednávají

měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu dila.

Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsouhlasených objednatelem.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich

doručení objednateli.

Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým

rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do l5 kalendářních dnů od předáni a převzetí dila řádně a

včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je l5 kalendářních dnů ode dne

odstraněni všech případných vad & nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o

předání a převzetí díla bez vad & nedodělků, jehož součástí budou listiny v souladu s čl. XII. odst. 2,3,4

této smlouvy.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Kromě náležitosti stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum j ejiho uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
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c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

t) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, písmenč odsouhlaseno objednatelem

g označení osoby, která fakturu vyhotovíla, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele & zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru, který případ likviduje,

j) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí

1803/8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ CZOOS45451, příjemce

městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice.

Soupis provedených prací bude předán kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplacení kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti- Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednatelí.

Objednatel je oprávněn pozastavit financováni vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněná osoby nebo jako doporučené psani

prostředních/ím pošty.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063. zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného hnančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

l .

U
J

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude davat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platně právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, stavebnímu

povolení, povolení odstranění stavby a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně

materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu dila. Dodržení kvality

všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinnosti zhotovitele. Zjištěné vady

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu
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s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci

pro provádění stavby musí být předem odsouhlasený vykonavatelem inženýrsko-investorská činnosti

a objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

S. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogennimi nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu ijiž zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedeni všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních

orgánů.

či. IX.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

Ojeho předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli

prosté práv a závazků třetích osob.

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastnímjměnem.

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli & objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik

dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam

o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběru.

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit & vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a újmy, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu

v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanoveni rizik, která mohou působit na zaměstnance

při provádění díla, včetně opatření.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, ato v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadu.

čl. X.

Stavební deník

l. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést

stavební deníkjiž ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební denik trvale

dostupný na stavbě.

2. Stavebni deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., „o dokumentaci staveb, v platném

znění (dálejen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:

a) základní list suvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
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3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deniku nesmí být

přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucírn zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy

D uvedení pracovníků přítomných na stavbě

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci

objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění

zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů vdeníku a stvrzovat je svým

podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele kprovedení

připomínek.

7. Vpřípadě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele,

je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit kzáznamu své písemné stanovisko,

jinak se má zato, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem vzáruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad

anedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocnčněmu zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. Xl.

Provádění dila

l. Zhotovitel je povinen zajistit odborně vedení stavby stavbyvedoucím Vsouladu se zákonem

č, 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

(dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného Oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí

podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel vsouladu

spříslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu praci a převzetí před zpětným zásypem.

4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.

5. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla kdispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady

týkající se stavby.

6. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací uzpůsobený

jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

7. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
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komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního

dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní

náklady.

9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace

následků havárie. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména

zdůvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání sodpady a

chemickými látkami & chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a

protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit vplné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

10. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran.

_. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby, hasičů a dopravní obsluhy.

13. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla,

zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

14. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality praci, jež budou dalším postupem při zhotovování

dila zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí

dotčených stavbou k jej ich kontrole a převzetí & zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem

ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetické zaměření,

která nejpozději před předáním dila předá objednateli.

16. Zjisti—li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

17. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny

podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou

dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby

13. P0 ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny

do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály

protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání dila

l. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termin přejímacího řízení musí být objednateli

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

'!

;.. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:

QSTRA‘VA

RADVANICE

A BARTOVICE

I
o

I
o



 

@513 Statutární město Ostrava

"jagggz městský obvod Radvanice a Bartovice

a) 2 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn

podle skutečného stavu provedených prací, autorizovaná zhotovitelem & autorským dozorem

v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF)

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

o) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“,

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,

d) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

e) stavební deník,

t) CD fotodokumentace průběhu stavby

g) Doklady pro kolaudační souhlas vyplývající ze stavebního povolení

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele & zhotovitele díla,

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum ukončení zámky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jej ích odstranění

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla,

musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni

uvést v zápise () předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu

o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby vněm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány

nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné

odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané

záruky.

S. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede V zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném

rozsahu. Zopakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek kpředrnětnému zápisu o odevzdání

a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě S pracovních dnů od zahájení opětomého předávacího řízení,

bude vmíklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocne' rozhodnutí soudu

je pro obě smluvní strany závazné.

7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedení ve stavebním

deniku.

či. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.
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3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad

a nedoděíků uvedených v předávacím protokole.

4. Vyskytne-li se vprůběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí

zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou Opravu vrámci

zámky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou Opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

l. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje

na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistítelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatehíé újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

či. XV.

Sankčni ujednání

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý

i započatý den prodlení s předáním díla bez vad. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit

v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatností, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,0 [5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000; Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

V případě nedodržení terminu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateii smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.
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S. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při kolaudaci stavby je objednatel oprávněn

vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

kčástem stavby & konstmkcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými,

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. Přesto je ponecháno právo

objednatele & technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt

k provedení řádné kontroly.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý izapočatý den prodlení

a zjištěný případ.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením dila, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou

přístupně v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši

3.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý

zjištěný případ.

„. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a natom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13. Smluvní pokuty je obj ednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

ll.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v'vr

ve znění pozdější předpisů:

0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1791/92/18 ze dne

25. července 2018, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky kveřejně zakázce s

názvem „Úprava křižovatky devanická x Čapkova“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle

platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabidky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovným ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. [V. odst. 8 této smlouvy,

posunu termínů dle čl. V odst. 5 a 6 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy & podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových či jiných elektronických zpráv.

6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14- denni výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
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8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva,

převést kterékoliv své povinnosti ani pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn

tuto smlouvu postoupit.

11. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

12. Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne,

či jinak znemožní.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly

a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv vtísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice

souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvanice.ostrava.ez, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejich

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje

souhlas kjejich užití a zveřejnění bez stanoveni dalších podmínek.

18. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

19. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty oceněné

V Ostravě dne 6. 8. 2018 V Ostravě dne 881.9%

  
Bc. Aleš Boháč, MBA Jan Šarman

místostarosta jednatel
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Zakázka:

Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova (chodníky) - včetně zálivu 3 VC - kopie

 

 

Popis Cena

SO 01: jižní hrana Čapkova směr LDN 424 304

001: Zemní práce 40 837

004: Vodorovné konstrukce 2 470

005: Komunikace 76 958

008: Trubní vedení 5 380

009: Ostatni konstrukce a práce 255 884

099: Přesun hmot HSV 42 775

SD 02: severni hrana Čapkova park 127 126

001: Zemnl práce 16 905

004: Vodorovné konstrukce 4 015

005: Komunikace 35 114

006: Úpravy povrchu 1 540

008: Trubnivedeni 7 200

009: Ostatnl konstrukce a práce 54 355

099: Přesun hmot HSV 7 997

SO 03: východní hrana Radvanická 053 319

001: Zemni práce 96 323

003: Svislé konstrukce 16 100

004: Vodorovné konstrukce 24 874

005: Komunikace 132 480

006: Úpravy povrchu 660

008: Trubní vedení 66 480

009: Ostatni konstrukce a práce 265 924

099: Přesun hmot HSV 50 478

so 04: západní hrana Radvanická 308 314

001: Zemni práce 53 455

005: Komunikace 121 174

009: Ostatní konstrukce a práce 78 762

046: Zemni práce pro montážní práce 2 160

099: Přesun hmot HSV 52 764

SO 05: severní hrana Čapkova zast MHD 409 839

001: Zemní práce 60 945

004: Vodorovné konstrukce 2 470

005: Komunikace 86 725

009: Ostatní konstrukce a práce 227 547

046: Zemní práce pro montážní práce 1 560

099: Přesun hmot HSV 30 642

$0 06: jižní hrana Čapkova restaurace 283 021

001: Zemní práce 51 744

005: Komunikace 129 304

006: Úpravy povrchu 238

009: Ostatní konstrukce a práce 45 917

099: Přesun hmot HSV 54 382

711: Izolace proti vodě 938

80 07: jiini hrana Čapkova směr LDN - záiiv 288 $60

001: Zemni práce 65 752

002: Základy 5 670

005: Komunikace 184108

006: Úpravy povrchu 504

009: Ostatni konstrukce a práce 4 710

099: Přesun hmot HSV 27 916

$0 201: oprava zárubní zdi a schodiště 570 000

009: Ostatní konstrukce a práce 570 000

$0 401: veřejné csvětiení 375 223

009: Ostatni konstmkce a práce 375 223

Objekt : VRN 109 000

V03: Zařízení staveniště 3 500

VRN: Vediejší rozpočtové náklady 105 500

Celkem (bez DPH) 3 548 856

www.euroCALC.cz 08.08.2018
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Aspa

Příloha k formulář! pro ocenění nabidky

Stavba

číslo a název SO

čislo a název rozpočtu-.

01

S0201

S0201

Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova

Oprava zárubní zdi a schodiště

Oprava zárubní zdí a schodiště

 

Poř. cenove

č.pol. soustava

Kód

položky

Varianta

noložky
Název poloůy jednotka Počet

CENA 

jednotek celkem
 

1 2 3 4
5 6 7

jednolková

B 9
 

0 Všeobecné konstrukce a práce
 

1 2017_0TSKP-SPK 014101

POFLATKYZA SKLADKU

zemina dla pol. 17120, zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související & uložením M3 106,20

Oman na skládce.
 

200.00 21 240,00

 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 

2 2017_0TSKP—$PK  014101  
POPLATKY ZA SKLADKU

beton, zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na MS 8.94

sldédce.    200.00  1 788.00   
3| 2017ů0TSKP—SPK 102510

zahrnuje veškeré popíalky provozovateli skládky související s uložením odpadu na sldádce.

ZKOUŠENÍ MATERIALU ZKUŠEBNOU ZHOTOVlTELE

dle TKP a ZTKP na cey' ob'ekgkgg' není obsaženo v položkách) leL
1.00'

 

4| 2017_OTSKP-SPK | 02520

5 000.00l 5 000.001

 

zahrnula veškeré náklady soo'ené s objednatelem žadovan 'm] zkouškami

ZKOUSENI MATERIALU NÉVISLDU ZKUŠEBNOU

dle TKP a ZTKP na celí: pbiektíkgg' není obsaženo v Qložka'ch) leL 100'

 

5| 2017_0TSKP-SF'K '02610

5 000.00l 5 000,00'

 

dle TKP a ZTKP na ceú ob'ekykdvž není obsaženo \: položkách) IKPL 1.00l
 

 

 

6|2017_0TSKP—SPK |02620

5 000,00| 5 000.00]

 

zahrnuje " * oa'kladvspo'ené s olgjednatelem Qžadovany'mi zkouškami

ZKOUSENÍKONSTRUKC APRAC NEZAVJSLOU ZKUŠEBNOU

dle TKP a ZTKP na celí: og'ekilkgg' není obsaženo v gložkáchí [KR
LODI

 

7' 2017_OTSKP-SPK

r
—
'
—
—
—
-
P
—

8|2017_0TSKP-SPK

|02811

'0291 i

5 000,00l 5 000.00l

 

zahrnuje veškeré náklag sgjgné s objednatelem požadovanými zkouškami

PRUZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICK NA POVRCHU

dozor geotechnika na stavbě

zahrnuje ' ' nákladvs né s ob atelem žadovanými pracemi

IKPL LODI

zahrnu'e veškeré náklady SQ ená s oh'ednetelem požadovanými úouškan-i

ZKOU EN KONSTRUKC A PRACÍ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE |

 

OSTATNÍ PDŽADAVKY . GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ IKPL

když molovilel požadu'e nebo není v inem objektu

zahrnuje veškeré nákíadv stgné s objednatelem Qžadovany'ml pracemi

1,00'

 

9 201 7__OTSKP-SF’K

  

03750

  

5 000.00!

12 000.00l

5 000.00l

12 000.00'

 

POMOC PRÁCE ZAJIŠ'Í' NEBO ZŘIZ LEŠENI

n'izeni lešení včetně záchytných bezpečnostních prvků-zábradlí dvoutyčové oboustranné KPL 1,00

včetně poplatků, osazení, dovozu a odvozu

    

4 800.00

 

4 800.00

  

] 10 | 201 7wOTSKP—SPK

| 1 1 | 2017_0T$KP—SPK

| 03770

1

| 12573

zahrnuje cb'ednatelem mvnlené nákladv ne požadovaná zařízení motovitele

POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘIZ ČERPANI VODY

WNW.vodv

mhrnuie objednatelem povolene náklady na požadovaná zařízení motovitele

Všeobecné konstrukce a práce

| KPL | 1 .DOI

Zemní práce

VYKGPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TŘ. I

materiál pro položku 18222

5513.1 5=8.25 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zaoažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného

zajištění

- ztížení pod vodou, v okoli výbušnin. ve stísněných prostorech a pod.

— příplatekza lepívasl

- těžoni po vrstvách. pásech a pojiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacíchjímek, potrubí a pohotovostni čerpací soupravy (viz Letanovenl !(

pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- ležení a rozpojovánijeclnotůvjruh balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky. odstranění kořenů a napedávek

- pažaní, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažováni (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopíšlě a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okoli výkoplšlě a ve výkopišl'i

- třídění výkopku

- vaškoné pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy.

lešení. podpěr. konstr.. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- naira misná ; nhrírkmi 7Amnílm

IMS i 8.25I

4 145ml

160.00l

4 145.00'

GB 573,00

1 320.00'

 

_
.

2 2017_0TSKP—SPK

  

13173

  

HLOUBENŠ JAM ZAPAZ l NEPAZ TR. |

VE. čerpání vody, čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, M3 117.50

včetně případného pažení. och/ozu     

210.00

 

24 675,00

  
4‘3+2*4+2.5’(4+8+3)+5'12=117.50011



| 13| 2017_OTSKP~SPK 17120

| HI 201 T_OTSKP—SPK ] 17481

1 l$l 2017_0TSKP-SPK

| 16|2017_OTSKP-SPK

| 1 7' 20 I 7_0TSKP-SPK

|18222

|18241

|21262

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přenístění, přeložení. manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezepažené i zapažlene

- ošetření výkcpiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedeni. konstrukci a objektů vč. jejich dočasného

zajištění

— ztížení pod vodou. vokolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepívost

. těžení po vrstvách. pásech a po jiných nutných částech (tigurách)

— čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k

pol. 1151.2)

- potřebná snižení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

— svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru. výměna hornin v podloží a v pláni

znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažovanl (vyjma štétových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo ohvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopíštl

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni vykopávky (příjezdy, s|ezdy, nálezdy,

lešení. podpěr. konstr.. přemostění, zpevněna plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku. do násypu) ani poplatkyza skládku, vykazují se v

mln'r—a ř n141"

ULOZENI SYPANINY DO NÁSYPÚ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENI

včetně uložení zeminy na skládku

položte zahrnuje:

- kompletni provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okoli vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasně zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podminkach a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a pojiných nutných částech (flgurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování. uzavírání povrchů svahů

— uda'ování úložiště ajeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okoli úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy,

nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění. zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZÁSYP JAM A RÝH 2 NAKUPOVANYCH MATERIÁLU

zpětné zásvpv základů vhodnou zeminou. vč. na'kuy natěžení a dovozu

drenáž

o,a*o,5*15=2,25 [A]

palisády

l).2'410.3'(3.B+5+2,4)=5.DO [B]

zed

D,5'9,5+0,7'8.5=10.TD {C}

schodiště

[).3'2,5=0.75 [D]

CelkemzA+B+C+D=1810 IE]

položka zahrnuje;

- kompletni provedeni zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací

dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením. tříděním, promloháním nebo vysoušenim. příp.

jiné úpravy za účelem depšení jeho mech. víastoostš

- hutnění i n]zné míry hutnění

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. kimatických opatření

— ztížení v okoli vedeni, knnstmkcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypanlny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech [tiguráohj vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování ůíožště a jeho ochrana protí vodě

— odvedeni nebo obvedenl vody v okoli úíožiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,

nájezdy. lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO (MSM

úprava terénu za ooěmýml zdmi v ti. 150 mm

33+18+4=55,00 [A]

položka Lahmuje:

nutná přemístění ornice zdočasných skládek vzdálených do 50m

reflostr'eni ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ZALOŽENÍ TRÁVNíKU RUČNIM VÝSEVEM

tmave terénu za zdí. vč. prvniho ookoseni. vč. zalévání

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na amici. zalévání, první pokoseni. to vše

bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce

IMS

|M3

1M2

|M2

Základy

TRATlVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 1ODMM | M

odvodnění rubu zdi DN1UD

Položka platí pro kompletní konstrukce tratívodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti. výplň, zásyp trativodu včetně

dopravy, uloženi přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízeni spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a protiiu

- obsyp trativndu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěnim do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujiciho

objektu (kapičky) dle VL

— veškerý materiál. výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění zgeotextilie, fóte

117.50l

18,70'

55,00'

55.00'

46.00l

12.00

maul

8530'

121ml

1 210.00l

1 410.00

15 395,00!

4 675.00l

650.0;l

48 635,00

55 660,00'



 

.
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ZAPOROVÉ PAZENÍ DGCASNE(FLOCHA)

Pažení výkopu, kompletni iizeni paženi. včetně nájmu, včetně odstranění , včetně řezání

zapor,

Vykazánojako plocha paženo konstrukce nade dnem výkopu

Pažení v místě zárubní zdi a v místě schodiště

Zápory HEA140: (2*6+15‘5)24.7=2148.9kg

Výdr'eva: (5"1+14‘2,7)*U,l)8=3,424ma

Převádta U140: (5+14)'16=304kg

Cementové suspenze: (1‘6+2.3’15)‘U.15’0.15'3,14=2,86m$

M2 3.42

    Vrt or.300mm: 5'15+2'6=87m
 

'! 000,00 23 940,00

  
 

(5'1+14'2.7l'0.08=3,42 [A]
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3

327325

 

Bohata zahrnu e osazení Dažin bez ohledu na druh 'e lch o třebení a e ích odstranění

opLAšTĚm [ZPEVNĚNí) z FČLIE IM2 |

těsnící fólie PEHD

palisády

1,0*4+1,5'(3,6+8+2.4)=25.00 [A]

zad

2.5‘9.5=23.75 [B]

CelkemzA+B=4815 [C]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

— úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okraíů

- úpravy pro odvodnění

- nulné přesahy

- mlmostaveníštní a vnítrostavenlštní dopravu

Základy

Svlslé konstrukce

ZDI OPERNE, ZARUBNŠ, NABREZNI ze ŽELEZOVÉHO BETONU Do cau/37 (937) JMB [

beton c som-xm

zed

22‘0.3=6.60 [A]

vyústění drenáže

o,5*o,s*n,7=o,25 {a}

Celkem: A+B=6.85 [Cl

- dodání čerstvého betonu (betonove směsí) požadované kvality, jeho uložení do

požadovaného tvaru přl jakékoliv hustotě výztuže konzistenci čerstvého betonu a způsobu

hutnění, ošetření a ochranu betonu.

- “motoveni nepropustného, mrazuvzdorneho betonu a betonu požadované trvanlivosti a

vtastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.

- zřízení pracovních a dilatačních spar. včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování.

očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. [I ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu

betonu, včetně odbodňovacích & odskružovacích prostředků.

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu,

výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních

opatření a zákíadů těchto konstrukcí a lešení.

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálltků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů. kapes. výklenků. prosmpů. dutin, drážek a pod., vč.

ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavem'.

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace. povlaků a nátěrů. případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a lnjektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.

- konstrukce betonových ktoubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění.

- výpíň, těsnění a tmelení spara spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech. kde pňldou do styku se

zeminou nebo kamenlvem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

220.00 10 725.00

90 325,00

5 500,00 39 730,00
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VYZTUZ ZDÍ OPERNYCH, ZARUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B

včetně g'ztuž zárubní zdí

(74,7)[1000=0.07 [A]

Položte zahrnuje veškerý materiál, výrobky a pototovary, včetně mimostaveníštní a

vnilrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetne naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářská výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání. ohýbání a spojování do

všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zallštěním polohy a krytí

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci,

- ochranu výztuže do dobyjejího zabetonování.

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů. kotevních prvků, závěsných ok a

doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodlvé propojení výztuže. kteréje součástí ochrany konstrukce proti vlivům btudných proudů,

vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (víastní měřící skříně se

uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže.

- osazení měřicích zařizení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bíudných proudů.

VYZTUZ ZDí OPERNYCH,ZARUBNICH,NÁBŘEŽNÍCHZKARI siTí IT 1 0 ml

vvnuž zárubní zdi síť KARI '

395í1000=0,40 [A]

l. l „mi 48 000.00 3 360.00

42 000.00 13 800.00



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary. včetně mimostaveníštní a

vnitrostaveníštni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení. případně s uložením

- dodání betonářská výztuže v požadované kvatitě, stříhání, řezání. ohýbání a spojováni do

všech požadovaných tvarů (vč. armakcšů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí

výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomocí pro montáž betonářské výztuže.

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí.

- ochranu výztuže do doby iejího zabetonování.

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů. kotevních prvků, závěsných ok a

doplňkových konstrultcí,

- veškerá opatření pro zajštění soudržnosti výztuže a betanu,

- vocfivé propojení výztuže které le součástí ochrany konstrukce proti vtívům bludných proudů,

vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastni měřící skříně se

uvádějí položkami SD T4),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže.

- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřicích skříni nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce

Vodorovná konstrukce

59 890.00
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SCHODíŠTOVE STUPNE. Z DILCÚ ŽELEZOBETON 00 030/37 (B37)

beton C30137-XF4. vč. úpravy spar a povrchové úpravy

Vč. výztuže M3 0.61

včetně dodávky a provedení betonového lože z betonu,5tabilizačních prahů

vvkázán ie obism slugňů bez oodkladniho betonu. stabilimčních orahů a opěrek     

15 800.00 9 633.00

  
 

9‘D.4‘D.11‘1,0=fl.61 fA'l

- dodání dílce požadovaného tvaru a vtastností, jeho skladování, doprava a osazení do

definitivní potohy. včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců. ošetření a ochrana

dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovově prvky a

závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybaveni,

- sestavení dflce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod..

- výplň. těsnění a tmelení spár a spoýfr.

» očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoco pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo iným způsobem

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamiku,

- další práce daně případně specítlkací k příslušnému prefabrik. dilcl (úprava pohledových

ploch, přip. rohových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
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PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU 016/20

podkladní beton mo zdí a kolem zdi (stabilizační ogig)

9,5‘O.8=7,60 [A]

ve | ml

- dodání čerstvého betonu (betonové směsí) požadované kvaity, jeho uložení do

požadovaného tvaru při iakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a můsobu

hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadovaná trvanlivosti a

vlastností,

- užtí potřebných přísad a technologií výroby bahnu,

- zřízení pracovních a dilatačních Spar, včetně potřebných úprav, výplně. vložek. opracování.

očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (l ztracené) s úpravou dla požadované kvality povrchu

betonu. včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků.

- podpěrné konstr. (skruže) a řešení všech d'uhů pro bednění, uložení čerstvého betonu.

výztuže a doplňkových konstr.. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních

opatření a základů těchto konstrukci a lešení,

- vytvoření kotevních čel. kapes, nálitků, a sedel.

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes. výklenků, prostupů, dutin. drážek a poct, vč.

ztížení práce a úprav kolem nich,

— úpravy pro osazení výztuže. doplňkových konstrukcí a vybavení.

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace. povlaků a nátěrů, případně vyspravenl,

- ztížení práce u kabelových e íniekta'žních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí.

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň. těsnění a tmelení spar a spoiů.

- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařizení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

3 100.00 23 550,00
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WPLN ZA OPÉRAMI A ZDMI z KAMENIVA DRCENÉHO

Ochranný Zásvo ze štěrkodrti

obsyp drenáže mimo zdi

o,3‘o.3*15=1,35 [A]

palisádové za?

4'0,66(3,6+8+2,4)*1 ,u=1o,40 [B]

zárubní mi

t.5'9,5=14,25 [C]

schodiště

0.7'2.5=1.75 [D]

Celkem: A+B+C+D=33JS [El

poío'dra zahrnuje * *“ * „' ‘ rého If ' „ruinu " rí a vr líu "“n'

dopravu a ieho uložení

neni-n v zadávací dokumentaci uvedeno íinak. íedná se o nakupovaný materiál

Vodorovně konstrukce

l M3 l 33,75'

 

Přidružené Stavební výroba

OCHRANA IZOLACE NA PDVRCHU TEXTILII

600 u/n12. ochrana izolace zdí a ochrana drenážní trubky

palisády

1.0‘4+1.5’(3,6+8+2,4)=25,00 [A]

zed

2.5‘9.5=23.75 [Bi

drenáž

46'0,5=23.(]0 [0]

Celkem: A+B+C=71J§ [Dl

|M2 | 71.75'

1 400.00 47 250.00

ao 443,00

92,00 B 601,00



potoůa zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany Izolace
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OPLOCENI

obnova stávajícího oplocení. včetně demontáže stávajícího oplocení a demolice podezdívky

Včetně nove podezdívky. nových stopku oplocení. osazení původních výplní

včetně povrchové ochrany nových součásti oplocení a povrchové ochrany stávající výplně

včetně demontáže a zpětného osazení branky - otevírání do zahrady

  

32.00

 

420,00

 

13 440,00
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(4+12)‘2=32.00 [A]

Přídružená stavební výroba

Potrubí

POTRUBI ZTRUB PLASTOVYCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

vvúslěnl drenáže. včetně or'íru

polozky pro zhotovenl potrubl platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby. trubky. tvarovky. spojovací a

těsnící malerlál a pod.). podpěrných, závěsných a upevňovaelch prvků. včetně potřebných

uprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr. očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletni soustavy. podle příslušného technologického

předpisu

- zřízeni potrubí | jednotllvých částí po etapách. včetně pracovních spar a spojů. pracovního

zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů šachtami & komorami. okolí podpěr a vyústění. zaústění,

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti

— ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací. nejsou-Il tyto práce

předmětemjiné položky

- úprava. očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- poto'ury platí pro práce prováděné v prostoru zapaženeml nezapaženém a i v kotektorech.

chráničkách

- polo'úy zahrnují [práce spojené s nutnými potoky, převáděním a čerpáním vody

nezahmule zknuškv vodotěsnosti :: televizní prohlídku

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

1.00I 180.00

20 041,00

1 80,00

130,00
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OBRUBY z aeronovÝcrí PALiSÁD

včetně dodávky a provedení betonového lože a bočních opěrek z betonu.

m'zán 'e ob em gísád bez mdktadniho betonu a oĚ'rek
 

M3

  

0.53

 

320 000,00

 

169 600.00

  
0.18'0.12'0.8'[4+0.9‘2)=0.10 [A]

0.18‘0.12‘1.2‘[3.6+8+2.4+1,3‘2)=U.43 [B]

Celkem: A+E=0.53 [Cl

Paloflm zahrnuje:

dodání a pokládku betonových palísa'd o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonove tože i boční betonovou opěrku.

 

| 30| 2017_0T5KP—SPK

I 31|2017_0TSKP—SPK

|931311

'96615

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUŘ DO1UOMM2

těsnící zálivka mezi zdmi a chodníkem

polo'úa zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu. očištění ploch spáry před

úpravou, očlštění okolí spáry po úpravě

nazahmule těsnící profil

BDURÁNÍ KONSTRUKCÍ z FROSTÉHD BETONU

bouráni a demolice všeh stáva íctch zdí. schodiště. obrub 

Ostatní vo výkazu nespecifikované práce

9‘0,5*1.5+7.3’0.7‘0.3+8'0.B'0,1'1,D+3.5'2‘0.1‘0,25=8.94 [A]

polo'aa zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotaml včetně uloženi na skládku. Nezahrnule

poplatek za skládku. který se vykazuje v položce 0141" (s výjímkou malého mno'mtvi

bouraneho materlálu. kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání _ tento fakt

musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- veškeré další práce otvnoucí ztenhnotooíckého oředoísu a zolatnt'rch předpisů

Ostatní konstmkco a práce

Celkem

Vícepráce

vícepráce celkem

Méněpráoe

Múněpráce celkem

Celkem

Celkem

27.50 |

8,94 |

120,00!

3 200.00'

3300.00'

28 608.00!

201 508.00

570 oon,oo

0,00

0.00

0.00

570 000.00



Rozpočet- sestavenínákladů stavbv

ÚPRA VA KŘIŽOVATKYRADVANICKÁ x ČAPKOVA, OSTRA VA - RADVANICE

S0 401 Veřejné osvětlení

REKAPITULACE

!. demontáže 10 976,00

2.1 montáže 96 322, 00

2.2 montáže - materiál 184 688,00

2. montáže celkem 281 010,00

3. zemnípráce 52 507,00

4. hodinová zúčtovací sazba, zaměření 30 730,00

STAVEBNÍNÁKLADY— BEZDPH 375 223,00

DPH 21% 21% 78 796,90

CELKEM vč. DPH 454 019,90

Rozpočet a výkaz výměr byl vypracován dle metodiky URS v cenové hladině 2018

CPV453161

Poznámka:

a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých

b) součásti pracíjsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávkyje zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladové část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby

e) vrozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetické měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu

9) součástí dodávky jsou i náklady na případné opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých

ÚPRA VA. KŘIŽOVATKYRADVANICKÁ ): ČAPKOVA, OSTRA VA - RADVANICE

SO 401 - Veřejné osvětlení I
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Polažkový rozpočet

DEMONTÁŽE (cena dle rozpočtové metodiky = 50% ceny montáže)

210010029 Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně 111 10,0

210010099 Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 29 mm uložených pevně m 10,0

210020652 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg kus 6,0

210100003 Ukončení vodičů v rozváděči včetně zapojení průřezu žíly do 16 mn12 kus 12,0

210100096 Ukončení vodičů na svork s otev a uzav krytu vč zapojení žíly do 2,5 m1n2 kus 18,0

210100151 Ukončení kabelů smršťovací se zapojením bez letov žíly do 4x16 mm2 kus 3,0

210202007 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních závěsných kus 1,0

210202013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník kus 1,0

210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících delky do 12 111 kus 1,0

210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 1,0

210204202 Montáž elektrnvýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 1,0

210260162 Napojení souboru žil do jistící skříně průřezu 1 žíly přes 16 1n1n2 kus 12,0

210901090 Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 4x25 1111112 pevně uložených 111 45,0

210810005 Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně 111 20,0

Celkem

MONTÁŽE

210010029 Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně 111 10,0

210010099 Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 29 mm uložených pevně m 15,0

210020652 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg kus 2,0

210021013 Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm kruhových D do 42 mm (konektory) kus 1,0

220301202 Zásuvka konektorová vestavná do otvoru ve stožáru (pro vánoční výzdobu) kus 1,0

210040097 Montáž kotevního pásu, např. Bandímcx kus 10,0

210040512 Ukončení vodičů nn svorkováním kus 4,0

210040571 Montáž spojů nn proudových spojka lisovaná do 50 mm2 (na AES) kus 4,0

210100003 Ukončení vodičů v rozvádčči včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 8,0

210100096 Ukončení vodičů na svork s otev a uzav krytu vč zapojení žíly do 2,5 mm2 kus 56,0

210100099 Ukončení vodičů na svork s otev a uzav krytu vč zapojení žíly do 10 m2 kus 52,0

210100151 Ukončení kabelů smršťovací se zapojením bez letov žíly do 4x16 1.111112 kus 13,0

210101234 Propojení kabelů celoplast spojkou do 1 kV smršťovací do 4x35 mm2 kus 1,0

210120101 Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem kus 10,0

210202013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník kus 6,0

210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 n1 kus 5,0

210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg kus 4,0

210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg kus 1,0

210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,0

210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 1,0

210220002 Montáž uzemň vedení FeZn pomocí svorek na povrchu drátem do 10 111m m 5,0

210220022 Montáž uzemň vedení FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 111111 111 75,0

210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 12,0

210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrb kus 6,0

210220361 Montáž tyčí zemnicích délky dn 2 111 kus 1,0

210260162 Napojení souboru Žil do jistící skříně průřezu 1 žíly přes 16 mm2 kus 8,0

250020212 vrchní nátěr- nátěr “antipolep" wstva s pískováním do 2m výšky m2 5,0

250060012 Písmomalířské práce číslice & písmena výšky do 100 mm kus 20,0

210810005 Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 3x1,S mm2 uložených volně 111 70,0

210810013 Montáž měděných kabelů CYKY 750 V 4x101nm2 uložených volně 131 130,0

210901090 Montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 4x25 mm2 pevně uložených 111 15,0

210950201 Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvámicových tras m 215,0

Celkem

MONTÁŽE - materiál

(včetně prořezu, nákladů na podružný materiál, dopravného, skladových a manipulačních nákladů)

žárově zinkovaný stožár BSm, minimáhíí tl. stěny 4 mm (viz ZTKP OK, a.s.) ks 1,0

žárově zinkovaný stožár Ptám-40 zesílený ks 4,0

žárově zinkovaný 2ramenný výložník V2/2500 - 60° ks 1,0

žárově zinkovaný [ramenný výložník VUD1/3700 ks 1,0

žárově zinkovaný lramenný výložník VUD1/3000 ks 1,0

žárově zinkovaný kamenný výložník VUD1/2000 ks 1,0

Žárově zinkovaný lramenný výložník VUD 1/1500 ks 1,0

elektmvýzbroj SR 721 Al/Cu min. IP 2X1 1 okruh, jištění odpínačí válcpojistky vel.10, zemsvor. ks 4,0

elektrovýzbroj SR 723 AI/Cu min. LP ZX, 3 okruhy, jištění odpinačí válc.pojistky vel.10, zemsvor. ks 1,0

ÚPRA VA KŘIŽOVATKYRADVANICKÁx ČAPKOVA, OSTRA VA - RADVANÍCE

S0 401 - Veřejné osvětlení

33,00

39,00

100,00

75,00

42,00

105,00

500,00

500,00

3 000,00

1 800,00

125,00

55,00

20,00

10,00

66,00

85,00

750,00

145,00

350,00

45,00

55,00

72,00

148,00

84,00

98,00

210,00

188,00

36,00

1 500,00

3 800,00

3 200,00

5 400,00

1 350,00

4 270,00

25,00

28,00

23,00

38,00

54,00

133,00

380,00

220,00

26,00

39,00

55,00

16,00

12 800,00

7 200,00

4 560,00

3 820,00

3 700,00

3 200,00

2 920,00

985,00

1 800,00

330,00

390,00

600,00

900,00

756,00

315,00

500,00

500,00

3 000,00

1 800,00

125,00

660,00

900,00

200,00

10 976,00

660,00

1 275,00

1 500,00

145,00

350,00

450,00

220,00

288,00

1 184,00

4 704,00

5 096,00

2 730,00

188,00

360,00

9 000,00

19 000,00

12 800,00

5 400,00

5 400,00

4 270,00

125,00

2 100,00

276,00

228,00

54,00

1 064,00

1 900,00

4 400,00

1 820,00

5 070,00

825,00

3 440,00

96 322,00

12 800,00

28 800,00

4 560,00

3 820,00

3 700,00

3 200,00

2 920,00

3 940,00

1 800,00



10 LED svítidlo Guida GSH CA3 R1330”, 42W, 47751111, 5000K (výpočet) ks 4,0 15 100,00 60 400,00

11 výbojkové svítidlo SAFIR 2 / 100 W, hliníkové ks 2,0 5 500,00 11 000,00

12 vysokotlaká sodíková výbojka 100 W ks 2,0 500,00 1 000,00

13 trouba KG-SN 400 x 2000 pro stožárové pouzdro (úprava délky dle vzorového řezu) ks 5,0 5 927,00 29 635,00

14 vestavný kruhový konektor pro vánoční výzdobu (zatmelit do vyvrtaného otvoru) ks 1,0 120,00 120,00

15 svorka odbočná pro odbočení AES, CYKY 10 ks 4,0 25,00 100,00

16 kabelová spojka SMOE 81513 (propojení AES - AYKY 4x25 ) ks 1,0 18,00 18,00

17 smršťovací koncovka EN 4.1, 16 - 35 1nm2 ks 13,0 219,00 2 847,00

18 válcová pojistka - velikost 14, ellrakteristika gG/16A ks 6,0 212,00 1 272,00

19 válcová pojistka - velikost 10, chrakteristika gG/6A ks 6,0 38,00 228,00

20 ochrana proti zatékání na trubku UPRM 40 ks 1,0 42,00 42,00

21 nerez páska Bandímex (materiál dtto) ks 10,0 15,00 150,00

22 spona pro pásku Bandímex (materiál dtto) ks 10,0 10,00 100,00

23 zemnícl tyč ZT2 se svorkami pro připojení ks 1,0 132,00 132,00

24 spojovací svorka SS ks 12,0 15,00 180,00

25 zkušební svorka na stožár ks 6,0 22,00 132,00

26 zelrmič FeZn 10 mm kg 51,2 37,00 1 895,00

27 vrchní barva čemá - očíslování l/kg 1,0 280,00 280,00

28 vrchní barva šedá provedeni antipolep ng 2,0 420,00 840,00

29 plastová ochranná trubka UPRM 40 na 10,0 36,00 360,00

30 ohebná plastová ochranná trubka průměr 40 mm vč. spojky (do základu stožáru) rn 15,0 33 ,00 495,00

31 ohedná chránička DVR 75, korugovaná s protahovacím lankem m 80,0 37,00 2 960,00

32 kabel AYKY-J 4 x 16 111 15,0 28,00 420,00

33 kabel CYKY-1 4 x 10 in 130,0 22,00 2 860,00

34 kabel CYKY-J 3 x 1,5 111 70,0 16,00 1 120,00

35 prořez z délkových položek, ztratné 5,0% 1 1 230,00 562,00

Celkem 184 688,00

rn. ZEMNÍ PRÁCE

1 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v městské zástavbě km 0,10 10 000,00 1 000,00

2 460050704 Hloubení nezapaž jam pro stožáry veřejného osvětl ručně v hominč tř 4 kus 5,00 1 250,00 6 250,00

3 460070754 Hloubem' nezapaženýchjam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4 m3 0,50 128,00 64,00

4 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 0,85 4 800,00 4 080,00

5 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,63 4 800,00 3 000,00

6 460080112 Bourání základu betonového se záhozern jámy sypaninou 1113 0,56 2 250,00 1 260,00

7 460080201 Zřízení nczahudovaného bednění základových konstrukcí m2 0,38 950,00 361,00

8 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí m2 1,50 250,00 375,00

9 460120014 Zásyp jam ručně v hornině třídy 4 m3 1,50 323,00 485,00

10 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 1113 1,20 650,00 780,00

11 460120082 Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 m3 1,00 185,00 185,00

12 460200144 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně 35/60 cm, V hornině tř 4 m 70,00 120,00 8 400,00

13 460260001 Zatažení Iana do kanálu nebo tvárnicové trasy na 12,00 18,00 216,00

14 460421 101 Lože kabelů z písku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 70,00 1 10,00 7 700,00

15 460490013 Krytí kabeIů výstražnou fólií šířky 34 cm m 70,00 12,00 840,00

16 460520173 Montáž trubek plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy 1n 80,00 48,00 3 840,00

17 460510402 Vyčištění stávajících kabelových trub bez kabelové komory čisticí soupravou m 10,00 100,00 1 000,00

18 460560144 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 111 70,00 56,00 3 920,00

19 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m 1333 1,00 400,00 400,00

20 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmotdo 1 km 1 1,75 200,00 350,00

21 460600071 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km 1 17,50 15,00 263,00

22 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněnim, v hornině tř 3 m2 70,00 28,00 1 960,00

23 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 70,00 12,00 840,00

24 materiál písek do výkopu a základů m3 6,00 750,00 4 500,00

25 souhrnná likvidace odpadu s uložením a poplatky za skládku, odvoz t 1,75 250,00 438,00

Celkem 52 507,00

1v. HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA, ZAMĚŘENÍ

[ zajištění pracoviště, součinnost se správcem VO, vypínání, zkoušení, kontrolní prohlídky, předání hod. 25,0 250,00 6 250,00

2 montážní mechanizmy, autoj eřáb hod. 16,0 720,00 11 520,00

3 světelně technické měření hod. 25,0 200,00 5 000,00

4 výchozí revize, provedená měření, vypracování kompletní zprávy hod. 8,0 250,00 2 000,00

5 digitální fotodokumentace stavby pro správce, přejimku, kolaudaci, pasport VO hod. 2,0 180,00 360,00

6 geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo kpl 1,0 5 600,00 5 600,00

dwg a tisk) ve lIOjIm vyhotovení

Celkem 30 730,00

UPRA VA KŘIŽOVATKYRADVANICKA' ): ČAPKOVA, OSTRA VA - RADVANICE
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