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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/089/18 číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/18/35

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČNB České Budějovice, č. ú. 3009 - 3126231/0710
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph. D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je
oprávněn (a):

Správa a údržba silnic JčK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JčK, tel. Č. 387 021 010
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor: David Staněk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Osoby oprávněné za

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas - prokurista

Ing. Lukáš Přibyl - prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku.

1

*KUJCP01B2EJV*



Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zdeněk Dvořák tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civíš tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele11)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2018 (dále též
„nabídka11) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále též ,,ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Prachatice"

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo
zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek
sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO:
70971641, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2018- okres Prachatice"

Komunikace 11/171 Žár-Čkyně
Komunikace 111/14521 a, 14521 Trhonín - Svatá Maří - Bohumilice

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek
dále touto smlouvou stanovených.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti
přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a
rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně
technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je
zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2. Místo stavby: komunikace 11/171 a 111/14521 a, 14521
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3. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli 
úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

4. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné 
nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, 
funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy 
předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro 
provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, 
dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. 
aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění 
smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen 
poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, 
jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je 
zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který 
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických 
podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) 
a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové 
dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, 
práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), 
bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: 
do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 55 kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na 
který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu 
předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke 
kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo 
protokolárně předáno.
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5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným 

předávacím protokolem.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, 
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 35 909 919,43 Kč

DPH 21 % 7 541 083,08 Kč

Celkem včetně DPH 43 451 002,51 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací 

musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 
cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH;

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení 
nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce 
a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému 
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně 
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.
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V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou 
daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury 
podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, 
že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na 
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí 
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno 
následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla 
(dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 
Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání 
a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise 
o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
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k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů 
a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu 
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb 
č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona 
a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit 
k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na 
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast
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svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po 
předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a 
použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu 
objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým 
dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si 
objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, 
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro 
fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat 
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na 
realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání 
staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je 
technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) 
požadavky na takového podzhotovitele.
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23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu 
naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen 
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje 
rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního 
zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky 
předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření 
této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti 
koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí ceny uvedené včl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení 
staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však 
činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 
věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění 
stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem 
a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně
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vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném 
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu 
s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být 
proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, 
event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení 
o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude 
příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání 
stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu 
z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve 
lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních 
dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.
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2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na 
případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání 
díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti 
nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce 
spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději 
do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného 
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, 
o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat,
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zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby 
poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování 
potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li 
své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, 
a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle 
§ 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět 
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných 
orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy 
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně 
účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí 
písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání 
nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího 
od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po 
odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) 
a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne 
v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky 
z příslušného dotačního titulu.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně 
upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ' objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody ..se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
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XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku 
za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby 
plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 900 000 Kč s minimální platností po 
dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z 
bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo 
nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí 
objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany 
banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla 
bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za 
kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, 
aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat 
náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z 
důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla 
předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 700 000,00 Kč. 
Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. 
Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby 
a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční 
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze 
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 
38 000 000,00 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato 
smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem 
objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit 
a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu 
a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení 
z důvodů na straně objednatele.
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6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků
vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu
ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného
díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci
a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby
a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže
k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato zakázka je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel se
zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 884/2018/RK-45
ze dne 19. 7. 2018.

V Českých Budějovicích dne ^ ^ ^ V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2018

za objednatele: za zhotovitele:

XIV. Všeobecná ustanovení

STRABAG a s.
Na Bélidle 198/21.150 00 Praha 5

i351i........

STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Přibyl

prokurista

Příloha:
Oceněný výkaz výměr
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Povinná cenová příloha
Oprava komunikací SFDI2018 - okres Prachatice

rekaDitulace cen bez DPH
Komunikace 11/171 2ár- Ckyné 27 351 262.59
Komunikace 111714521a. 14521 Trhonín - Svatá Maří - Bohumilice 8 558 656.84

Ing. Pavel Klas ukáš Přibyl
prokurísta

a podpis oprávněného zástupce

STRABAG
«■»»» i......................

STRABAG a.s.
Ní. Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
•351)
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: PTJI-171

Stavba: Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně

KSO:
Čkyně

CC-CZ:
Místo: Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 40 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 27 351 262,59

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

27 351 262,59

0,00

Výše daně 

5 743 765,14 

0,00

Cena s DPH V CZK 33 095 027,73
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PTJI-171

Stavba: Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně

Místo: Čkyně Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silníc Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 27 351 262,59 33 095 027,73

SO 100
Oprava silnice 11/171 staničeni 62,606 • 
63,130 km

2 177 158,81 2 634 362,16 STA

SO 101
Oprava silnice 11/171 staničeni 63,130 - 
63,791 km

3 101 820,33 3 753 202,60 STA

SO 102
Oprava silnice 11/171 staničeni 63,791 - 
65,430, 65,460 - 66,300 km

10 730 747,67 12 984 204,68 STA

SO 103
Oprava silnice 11/171 staničeni 66,300 • 
66,655 km

1 855 373,39 2 245 001,80 STA

SO 104
Oprava silnice 11/171 staničeni 66,655 - 
68,085 km

6 709 653,85 8118 681,16 STA

SO 105
Oprava silnice 11/171 staničeni 68,085 - 
68,617 km

2 635 288,50 3 188 699,09 STA

Doplňuji 
cí údaje

DIO 141 220,04 170 876,25 VON
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krycí list soupisu

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně 

Objekt:

SO 100 - Oprava silnice 11/171 staničení 62,606 - 63,130 km

KSO: CC-CZ:
Msto: Nespice Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 2 177 158,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPh základní 2 177 158,81 21,00% 457 203,35
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 634 362,16
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 100 - Oprava silnice 11/171 staničenf 62,606 - 63,130 km

Místo: Nespíce Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Pn>)ektant jp^va a jjjnfc Jihočeského kraje, p. 0.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem 2 177 158,81

HSV • Práce a dodávky HSV 2 145 191,40

1 - Zemní práce 234 969,41

5 ■ Komunikace pozemní 1 898 505,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 716,64

OST - Ostatní 31 967,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 100 - Oprava silnice 11/171 staničeni 62,606 - 63,130 km

NesPfce Datum: 21.6.2018

Jihočesky kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

STRABAG a.s.

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ y Kód 

P
Popis AU Množství Cena celkem [C2K] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
2 177 158,81

d HSV Práce a dodávky HSV 

o 1Zemni práce
[ 1 | K 11Ť372A IfRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BE2 POPRAVY | M3 | 201,15A| 1 059,97|

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vytoumnýmf hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

pp poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bourání - 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 145 191,40 

234 969,41
213 217,21 |0TSKP-SPK 2017 |

W

W

W

W

W

W

délka 524m
šířka od 5,8 do 6,1m, průměrná 5,9m
hloubka 6cm
524*5,9*0,06
lokální frézování 10% plochy 
hloubka 5cm

185,496

524*5,9*0,05*0,1 
rozjezdy 10m 
šířka 0,5m 
hloubka 4em 
10*0,5*0,04 
Součet

15,458

Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem • objemová hmotnost před
frézováním 2.4 t/m3 t 201,154 ■100,00 -20115,40 OTSKP-SPK 2017

- objemová hmotnost před frézováním 2,4

W

W

W

W

W

W

| 3 | K }12931

w

w
w
w

viz frézování
vyfrézováný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t 
(2,4t/m3)
524*5,9*0,06 

524*5,9*0,05*0,1 
10*0,5*0,04 
Součet 

jČIŠTÉNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

Technická specifikace: • vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,

manipulace s výkophem a uložení na skládku (bez poplatku)

"jednostranně* 
délka 524m 
524

185,496
15,458
0,200

201,154
M | 524,000| 79,9pf

524,000

41 867,601OTSKP-SPK 2017 |

p 5Komunikace pozemní

I 4 | K 1572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

pp * provedení dle předepsaného technologického předpisu
■ zřízení vrstvy bez rozlišení šffky, pokládáni vrstvy po etapách
■ úpravu napojení, ukončení

w délka 524m
w šířka od 5,8 do 6,1m, průměrná 5,9m
W 524*5,9*2
w lokální výspravy 10% plochy
W 524*5,9*0,1
W _____________Součet_______________________________________________

I 5 [ K |57741E IVRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z tSF BETONU ACP

M2 | 6 492,3601 10,39]
1 898 505,35_______________

67 455,62 |OTSKP-SPK 2017 [

6 183,200 

309,160
6 492,360_________

T | 37,099 j 1 622,9o|~ 60 207,97|(?TSKP-SPK 2017 |

Technldó ipecffltece: - dodáni smím « podadonné leva 11 té
- očištění podMadu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodfovacích 
proužků, odvodfovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacích proužků, 
odvodfovačů, vpustí, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu žMčného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
Živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se 
vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). 
nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

W ACP 16*
w lokální výspravy 10% plochy
w výška 5cm
w ____________524*5,9*0,1*0,05*2.4 37,099

‘ I K 1577411 |VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T [ 1wÍ496| 1 607,08 [ 298 106,91 |OTSKP-SPK 2017 |
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PČ Ty Kód Popis Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Technidá specifikace: - dodáni smísí v požadované kvalitě 

- očištěni podMadu
. utaženi smísí dle předepsaného technologidtého předpisu, zhutním vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez roztfieni šířky, pokládám vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
. úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
prouŽtó, odvodfovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodfovačů, vpustí, iachet a pod.
potoAa je určena pre obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 0OOmZ). Není určena pro souvislou obnovu 
žMčného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtk*ů (ta se 

vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotUvě do 10m2). 

nezahrnuje oČStění podMadu po veřejném provozu

w AC011S

w délka 524m

w Šířka od 5,8 do 6,1m, průměrná 5,9m

w výška 2,5cm

w 524*5,9*0.025*2,4 185,496

| 7 I K 157475 |VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEQMŘÍŽOVINY 1 M2 | 1 566,760| 96,031 150 455,96|0TSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: • dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně
přesahů (přěsahy započteny v jednotkové ceně)

PP - očištění podkladu
• pokládka geomřSe dle předepsaného technologického předprtsu

lokální výspravy okrajů geokompoztta ze splétaných skelných vláken,
w

ml.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící

w lokální výspravy 80% okrajů šířka 1,5m

w 524*2*1,5*0,8 1 257,600

w lokální výspravy 10% plochy

w 524*5,9*0,1 309,160

w Součet 1 566,760

| 8 ) K [574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16., 16STL. 50MM | M2 | 3Q91,6Qo| 204,1S| 631 150,14 jOTSKP-SPK 2017 |

PP

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě 

-očištění podMadu
> uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vntvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez roztSerrí šířky, pokládám vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a ^ojů

w

• úpravu napojení, ukončení podél obrubnflú, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodfovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužloi, 

odvodfovačů, vpustí, šachet a pod.

ACL 16+ (50/70)

w délka 524m

w šířka od 5,6 do 6,1m, průměrná 5,9m

w 524*5,9 3 091,600
l 9 | K j572214 jSPOJOVACÍ POSTŘIK ZMODIFIK EMULZE DO0.5KG/M2 | M2 1 3 111,600| 10,39| 32 329,52|orSKP-SPK 2017 |

Technická spectfttece: - dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
PP • provedení dle předepsaného technologického předpisu

• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončeni

w délka 524m

w šířka od 5,9 do 6,1m, průměrná 5,9m

W 524*5,9 3 091,600

w rozjezdy 10x2m

W 10*2 20,000

w _____ součet____________________________________________________ ______ 3 111,600
101 K

574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11., 11STL 40MM M2 3 111,600
201,831

628 014,23 OTSKP-SPK 2017

Technická spectfitace: • dodání směsi v požadovaně kvalitě 

- očištění podMadu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužtá, odvodfovačů, vpusti, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovackh proužků, 

odvodfovačů, vpustí, šachet a pod.

W ACO 11 ♦ PmB 45/80-60

w délka 524m
w šířka od 5,8 do 6,1m, průměrná 5,9m

W 524*5,9 3 091,600

w rozjezdy 10x2m
w 10*2 20,000
W Součet_______________________________ ________________________________ 3 111,600

11 K 56962 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 524,000 58,75 30 785,00j OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: • dodáni recyklátu v požadované kvalitě
- očištění poddadu
• uložení recyklátu dle předepsaného tedmologfckého předpisu, zhutněni vrstvy v

PP
předepsané tloušťce
- zřízeni vntvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni 
• nezahrnuje postřiky, nátěry

w "oboustranně'

w délka 524m

w šířka 0,5m

w 524*2*0,5 524,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 716,64

13 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODld, STŘEDOVÁ 

ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ
M 1 048,000 11,18 11 716,64 OTSKP-SPK 2017

PP VODO* DOPRAV ZNAČ BARVOU • VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ
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PČ Ty Kód

P
Popis MJ Množství

[CZKJ
Cena celkem [CZKJ Cenoví soustava

w "oboustranně"
w délka 524m
w 524*2 1 048,000

o OST Ostatní 31 967,41
141 K |014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 235,800 [ 135,57| 31 967,41 |0TSKP-SPK 2017 |

PP Technická specifikace: zahrnuje veifceré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

w "Jednostranně"
w délka S24m
w 524*0,25*1,8 235,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně 

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 11/171 staničeni 63,130 - 63,791 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Žár Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silníc Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 3 101 820,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- základní 3 101 820,33 21,00% 651 382,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 753 202,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyné

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 11/171 staničeni 63,130 - 63,791 km

Misto: Žár Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG as.

Projektant a ^r^ba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 101 820,33

HSV - Práce a dodávky HSV 3 101 820,33

1 - Zemní práce 359 179,66

5 • Komunikace pozemní 2 616 358,17

8 - Trubní vedení 45 922,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 360,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 11/171 staničeni 63,130 - 63,791 km

Místo: Žár Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PCT>

p
Kód Popis MJ

„ __ . J.cena 
Mdozsív, [aK] Cena celtem (CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 101 820,33

D HSV Práce a dodávky HSV 3 101 820,33

D 1 Zemní práce 359 179,66
|i|k |113724 | FRÉZOVáNi ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY L«l_ | 438,040 | 1059,97 | 464 309,26|OTSKP-SPK 2017 |

Techntddi specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vi. uložení na skládku. Nezahrnuje

RP poplatek za sMádku, který se vytazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání- 
tento Md musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W délka 661m

W šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m

W Motyka lOcm
W 661*6,4*0,1 423,040

W 2x zastávky BUS 25x3
W 25*3*2*0,1 15,000

W Součet 438,040

2 | K
11372R

Otftup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před 

frézováním 2.4 t/m3
t 1 051,296 -100,00 -105 129,60 OTSKP-SPK 2017

Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 

t/m3

W viz frézování
vyfrézovéný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100KČ/t 

(2,4t/m3)
W 661*6,4*0,1*2,4 1015,296

W 25*3*2*0,1*2,4 36.000

W Součet 1051,296

D 5 Komunikace pozemní 2 616 358,17
3;K |567501 |VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENÁ CEMENTEM | M3 | 657,0601 868,451 570 623,76|0TSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: • dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

w
w
w
w
w
w
w

délka 661m
šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m 

hloubka 150cm, odvoz 2cm

661*6,4*0,15

2x zastávky BUS 25x3

25*3*2*0,15

Součet

634,560

22,500

657,060
|4|k [572123 | INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 j 4 380,4(X>| 10,39| 45 512,36|OTSKP-SPK 2017 |

PP

Technická spedfftace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

w
w
w
w
w
w

délka 661m
šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m

661*6,4

2x zastávky BUS 25x3

25*3*2
Součet

4 230,400

150,000

4 380,400

TE 574C 56 IaSFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 6QMM | M2 | 4 380,400| 244,411 1 070 613,56|OTSKP-SPK 2017 |

PP

W

W

w
W

w
w______

| 6 I K j 572214

PP

W

Technická specifikace: - dodáni smísí v požadované kvalitě

• očištěni podkladu
• uložení směsi dte předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

sper a spojů
• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacích 

proužků, odvodfovačú, vpusti, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodfovacích proužků, 

odvodfovačú, vpustí, šachet a pod.

délka 661m
šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m 

661*6,4

2x zastávky BUS 25x3 

25*3*2

Součet______________
|SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 MOPIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení iflky, pokládáni vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

délka 661m

4 230,400

150,000 

4 380,400
M2 | 4 380, <001 10,ÍŠ[ 45 512,36|0TSKP-SPK 20Í7 |
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PČ Ty

P
Kód Popis MJ

.. - . . J.cena 
Moozstvi [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m
W 661*6,4 4 230,400
W 2x zastávky BUS 25x3
w 25*3*2 150,000
w Součet 4 380,400

7 K 574634 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11*, 11S TL. 40MM M2 4 3t0,40o| 201,83
684 096,13 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě 
■ očištění podMadu
• (dožení směsi cBe předepsaného technotogtckého předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozHšenf šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních

W sper a spojů

• úpravu nepojení, ukončení podél obrubníků, (Matečních zařízení, odvodňevacích 
proužků, odvodňevačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátéry

• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, (Matečních zařízení, ochodňovarich proužků, 
odvodňovačú, vpustí, Jachet a pod.

W

W

W

W

W

W

W

PmB 45/80-60 

délka 661m

šířka od 6,0 do 6,Sm, průmémá 6,4m

661*6,4

2x zastávky BUS 25x3

25*3*2

Součet

4 230,400

150,000

4 380,400

D 8 Trubní vedení 45 922,20
I »| K

|«9712 |VPUSt KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS I 2.ooo| 5 958.00 [ 11 916,00|OT5KP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
• výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
• opatřeni povrchů betonu izolací prou zemní vlhkostí v Částech, kde přijdou do 
stjtoi se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

w 2 2,000

L*JjlI189922 iI.§>!

KUS I T,000j 2 267,081 15869,56|OTSKP-5PK2017

pp

w

Techoictt specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a 
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

7 7,000
11°1 *l

69923 IVÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYClCH HRNCŮ | KUS | 8,000| 2 267,081 18 I36,64|0TSKP-SPK2017 |

Technická specifikace: • položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a
materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

p *_________Ostatní konstrukce a práce, bourání ______ _______ ___________________________80 360,30
11 K 915111C

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ 

ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ M 1322,000 11,18 14 779,96 OTSKP-SPK 2017

PP VOOOR DOPKAV ZNAČ BARVOU - VOO Sl* ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENI

W “oboustranně"

W 'délka 661 m*

W 661*2 1 322,000

12 K 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY 2 BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 5ÍŘ 100MM
M 52,000 408,25 21 229,00 OT5KP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože 1 boční betonovou opěrku.

W 52 52,000

15 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC 5IŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
M 70,000 547,21 38 304,70 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozméni a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalttěe v

PP předepsané tloušťce

• veškerou manipulaci s materiálem, vnitrastavenfitní i mtmostavenStní dopravu
• ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech bě&iých délky osy žlabu

W

W

U K 96667

PP

W

šířka tvárníce 0,6 m
70 _______________________________________________ ____________ 70,000_____________

[VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS I 2,0001 3 023,32]

Technická specifikace: • položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde Je 
možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bourání - tento fakt murí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)

• položte zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisů

2 2,000

1046,m|0TSKP-SPK 2017 ~|
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - čkyne 

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/171 stanlčeni 63,791 - 65,430, 65,460 - 

66,300 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Žár Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: l£: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 10 730 747,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 730 747,67 21,00% 2253 457,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 984 204,68
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 11/171 staničení 63,791 - 65,430, 65,460 -

Místo: žár Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZX]

Náklady soupisu celkem 10 730 747,67

HSV - Práce a dodávky HSV 10 579 512,56
1 - Zemní práce 1 074 948,78
5 - Komunikace pozemní 9449133,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 430,44

OST - Ostatní 151 235,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár • čkyně

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice 11/171 staničeni 63,791 - 65,430, 65,460 -

Místo: Žír Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Ty Kód

P
Popis MJ

.. - . ■ J.cena
Mmash-Í [aK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 730 747,67

D HSV Práce a dodávky HSV 10 579 512,56

0 1 Zemní práce 1 074 948,78

rrI* 111372A IfrÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH • BEZ DOPRAVY L“L_ | 1 069,4011 1059,971 1 133 532,98|OT5KP-SPK 2017 j
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manfputad s vybouranou stXí a s 
vybouranými hmotami, kromé vodorovné dopravy, vč. utažení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
meiého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujidm textu k

položce).

w délka 2 479m

w Šířka od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m

w hloubka 6cm

w 2479*6,6*0,06 981,684

w zastávky BUS 15x3,5 a 10x3

w (15*3,500*3)*0,06 4,950

w lokální frézování 10% plochy

w hloubka 5cm

w 2479*6,6*0,05*0,1 81,807

w rozjezdy 2x 4,15, 2x 10, 5m

w šířka 0,5m

w hloubka 4cm

w (2*4+15+2*10+5)*0,5*0,04 0,960

w Součet 1 069,401

2 K 11372R
Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem • objemová hmotnost před 

frézováním 2.4 t/m3
t 2 566,563 j -100, Oo| •256 656,30 OTSKP-SPK 2017

Odki*) asfaltového recyMátu zhotovitelem • objemoví hmotnost před frézováním

2,4 t/m3

W

W

W

W

W

w
w

viz frézování
vyfrázovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t 

(2,4t/m3)

2479*6,6*0,06*2,4

(15*3,5*10*3)*0,06*2,4

2479*6,6*0,05*0,1*2,4

(2*4+15*2*10*5)*0,5*0,04*2,4

Součet

2 356,042 

11,880 

196,337 

2,304

2 566,563

1 3 1 K 112931 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M 1 M 1 2 479,000| 79,90| 198 072,10|0TSKP-SPK 2017

Př

w
w
w

D 5

Tedvrická specifikace: • vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s výtopkem a uložení na skládku (bez popiatfai)

"jednostranně' 

délka 2 479m

2479

Komunikace pozemní

2 479,000

9 449 133,34

! 4 I K 1572213 I SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 T*1 34 523,940| 10,391 358 703,74|OT5KP-SPK 2017 |

Technická specifikace: ■ dodání všech předepsaných materiálů pro postňky v 

předepsaném mnažstvf
PP - provedení dle předepsaného technologického předfksu

• zřízení vrstvy bez rozlišení Hřky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojeni, ukončení

W délka 2 479m

w šířka od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m

W 2479*6,6*2 32 722,800

W zastávky BUS 15x3,5 a 10x3
W (15*3,5+10*31*2 165,000

W lokální výspravy 10% plochy
W 2479*6,6*0,1 1 636,140

___ VV__________________ Součet______________________________________________________________ 34 523,940___________ _____________________________________________________ ____________________ ,

| 5 j~K ]57741E [VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP j T f 196,337| 1 622,901318 635,32jOTSKP-SPK 2017 j

Techntdé specifikace: * dodání smést v požadované kvalitě

- očištěni podktadu
•uložení směsí dle předepsaného technologického předáku, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

sper a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch 

proužtó, odvodflovačů, vpurti, Jachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 

odvodňovačů, vpustí, Jachet a pod.
položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Mění určena pro souvislou obnovu 
živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*“ a 575“*) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779“, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). 
nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provoní

W ACP 164

W lokální výspravy 10% plochy

w výška 5cm
W 2479*6.6*0,1*0,05*2,4__________________________________________ _____________________ 196>337_______________________________  .

| 6 | K [577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL \ T | 986,634| 1 607,0811 585 599,77|OTSKP-SPK 2017 j
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Pč Ty Kód 

P
Popis MJ Množství

J.cena

[CZK1
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: -dodáni smísí v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutním vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodAovacích 

proužků, odvodAovačú, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

• nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodAovacích proužků, 
odvodAovačú, vpustí, šachet a pod.

položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
Živičného krytu (ta se vyMže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 
se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). 
nezahrnuje očfitění podkladu po veřejném provozu

W

W

W

W

W

W

W

____ VV

| 7 | K j 57475

w

w
w
w
w
w

f g 1 K [574C46

AC011S 

délka 2 479m

šířka od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m 

výška 2,Sem 

2479* *6,6*0,025*2,4 

zastávky BUS 15x3,5 a 10x3 

(15*3,5*10*3)*0,025*2,4 

Součet___________________

[VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEQMftfŽOVINY | MZ |

Technická spedfitace: - dodání geomřge v požadované kvatfté a v množství včetnř 
přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

■ pokládka teomHže dle předepsaného technologtcfcého předpisu

lokální výspravy okrajů geokompozKa ze splétaných skelných vláken,

mi.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící

lokální výspravy BOK okrajů šifra 1,5m

2479*2*1,5*0,8

lokální výspravy 10% plochy

2479*6,6*0,1

Součet______ __

[ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*, 16S TI 50MM [ M2 |

981,684

4,950

986,634

7 585,74p|

5 949,600

1 636,140 

7 585,740

16 443,90pj

96,03

169,58

728 458,61 | OTSKP-SPK 2017 |

2 788 556,56 [OTSKP-SPK 2017 [

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podMadu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetnř pracovních

PP spař a spojů

• úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodAovacích 
proužků, odvodAovačú, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodAovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ACL 16* (50/70) 

délka 2 479m

šifra od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m 

2479*6,6

zastávky BUS 15x3,5 a 10x3 

(15*3,5*10*3)

Součet

16 361,400

82,500 

16 443,900
I 9 K 572214 [SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOIFIK EMULZE PO 0.5KG/M2

16 579,900 172 265,16 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šifry, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

délka 2 479m

šifra od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m 

2479*6,6

zastávky BUS 15x3,5 a 10x3 

(15*3,5*10*3)

rozjezdy 2x4x2, 15x3,2x10x3, 5x3m 

(2*4*2*15*3*2*10*3+5*3)

Součet

16 361,400 

82,500 

136,000

10 K 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO 06RUSNÉ VRSTVY MOOIFIK ACO 11., 115 TL. 40MM M2 16 579,900 201,83 3 346 321,22 OTSKP-SPK 2017

W

W

11 K 56962

W

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodAovacích 
proužků, odvodAovačú, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodAovacích proužků, 
odvodAovačú, vpustí, šachet a pod.

AC011*PmB 45/80-60 

délka 2 479m

šifra od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m 

2479*6,6

zastávky BUS 15x3,5 a 10x3 

(15*3,5+10*3)

rozjezdy 2x 4x2,15x3, 2x 10x3, 5x3m 

(2*4*2+15*3*2*10*3*5*3)

Součet__________________________________________
| ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TI DO 100MM | M2

Techničtí specifikace: - dodání recyMátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• utažení recyMátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišení Štity, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů

• úpravu napojeni, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

"oboustranně"

16 361,400

136,000 

16 579,900
Z 479,0001 58,751 145 641,Z5|0TSKP-SPK 2017
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PČ Ty Kód
P

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenoví soustava

w déika 2 479m

w Šířka 0,5m

w 2479*2*0,5 2 479,000

121 K 1587206 jpŘEDLÁŽDČNf KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM I M2 | 9,000J 550,19| 4 951,71 |OT5KP-SPK 2017 |

Technická speciftace: - pod pojmem ‘pfcdlážděnf se razím* rozebrání stávající 
dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
• zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

oitfttní)
■ dodání i rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací 

a pro předepsanou vypiti spař
• eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vyfozuje v položce 

2.582

W

W

vjezd 6x1,5m

6*1,5 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 430,44

13 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ 

CÁRÁ 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENI
M 4 958,000 11,18 55430,44 0T5KP-SPK 2017

PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STÍ ČÁRA 125 MM S BAt ZŘÍZENÍ

w "oboustranné*

W délka 2 479m
W 2479*2 4 958.000

d OST Ostatní 151 235,11
j nj K |0Í4Í0Ž I POPLATKY ZA SKLÁDKU l T l 1 115,550| 135,57j 151 2M,1l|0TSKP-SPK2017 |

Technická spectfftace; zahrnuje veškeré poplatky provozovateli sMádky související s 

uložením odpadu na skládce, 

w "jednostranné"

W délka 2 479m
W 2479*0,25*1,8 ' 115,550
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KRYCÍ list soupisu

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně 

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice 11/171 staničeni 66,300 - 66,655 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Dolany Datum: 21.6.2018

Zadavatel: 11: 70890650

Jihočeský kraj Dl Č: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 1 855 373,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI-základní 1 855 373,39 21,00X 389 628,41

snížená 0,00 15,00* 0,00

Cena s DPH v CZK 2 245 001,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava sítnice 11*171 Žár * Čkyně

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice 11/171 staničeni 66,300 - 66,655 km

Msto: Dolany Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 855 373,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 855 373,39

1 ■ Zemní práce 216 513,08

5 - Komunikace pozemní 1 577137,66

8 ■ Trubní vedení 13 602,48

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 120,17
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SOUPIS prací

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice 11/171 staničení 66,300 - 66,655 km

Datum: 21.6.2018

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Místo: Dolany

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG as.

pč Ty
____p

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZKj

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
p 1Zemni práce

| FRÉZ ováni ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

1 855 373,39

1 855 373,39

216 513,08
264,0501 1059,97 279 885, OelOTSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulací s vybouranou sutí • s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, rf ninfmí na tMáribu 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bouráni • tento fakt murf být uveden v doplňujícím textu k 

' " ')•

délka 355m
žfřka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m 
hloubka 10cm 
355*7,1*0,1 
2x zastávky BUS 20x3 
20*3*2*0,1 
Součet

252,050

12,000

2 K 11372R Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem • objemová hmotnost před
frézováním 2.4 t/m3

633,72o| -100,00 •63 372,00

W

w

D 5

Odkup asfaltového reeyldátu zhotovitelem • objemová hmotnost před frézováním 
2,4 t/m3 

viz frézování

vyfrézováný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t 
(2,4t/m3)
355*7,1*0,1*2,4 
20*3*2*0,1*2,4 
Součet

Komunikace pozemní

604,920
26,800

633,720

j VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKl 2A STUDENÁ CEMENTEM
1 577 137,66

M3 396,075 868,45 343 971,33 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: • dodání materiálů předepsaných pro recyklací za studená 
- provedení recyklace <fte předepsaného technologického předpisu, zhutnéní vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez razbšenf šířky, pokládání vrstvy po etapách 
■ úpravu napojení, ukončeni
• nezahrnuje postřiky, nátěry

w hloubka 150cm, odvoz 2cm
w délka 355m
w šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m
w 355*7,1*0,15 378,075
w 2x zastávky BUS 20x3
w 20*3*2*0,15 18,000
w Součet 396,075

| 4 I K 1572123 llHFILTRAČNl POSTfilK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 12 640,500j 10,391 27 434,80|OTSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

pp • provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez roztíšenl šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

w délka 355m
w šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m
w 355*7,1 2 520,500
w 2x zastávky BUS 20x3
w 20*3*2 120,000
w Součet 2 640,500

[ 5 | K |574C56 lASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16., 16S TL. 60MM | M2 | 2 640,500; 244,411 645 364,61 j OTSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: - dodáni smísí v požadované kvalitě
• očištění podkladu
■ uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodflovacfch 
proužlú, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubnflw, dilatačních zařízení, odvodňovackh proužků,
odvodAovačů, vpustí, šachet a pod.

w délka 355m
w šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m
w 355*7,1 2 520,500
w 2x zastávky BUS 20x3
w 20*3*2 120,000
w Součet 2640,500

| 6 I K 1572214 J SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFfK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 j 2 640,500; 10,391 27 434,801OTSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

PP - provedení die předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
• úpravu napojení, ukončení

w délka 355m
YV šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m
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PČ Ty Kód Popis AU Množství
J.cena

[CZKj
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

355*7,1
2x zastávky BUS 20x3 
20*3*2 
Součet

2 520,500

120,000

2640,500

7 K 574634
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MOOIFIK ACO 11*, 11S TL. «Mm| M2 2640,500 201,83 532 932,12 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu
- utažení směsi dte předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez roztSení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PF sparaspojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužtó, odvoděovačů, vpustí, Šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

W ACO 11+ Pm8 45/80*60

W délka 355m

W šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

W 355*7,1 2 520,500

W 2x zastávky BUS 20x3

W 20*3*2 120,000

W Součet 2 640,500

D 8 Trubní vedení 13 602,48
18 I" i 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS 6,000 | 2 267,08 | 13 602,48 J0TSKP*$PK 2017

Technická specifikace: • potažte výikové úpravy zahrnuje viechny nutné práce a

PP materiály pro zvýSeni nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího 
povrchu vozovty nebo chodníku).

w 6 6,000

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 48 120,17

915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ

M 710,000 11,18 7 937,80 OTSKP-SPK 2017
ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ

pp VOOOR DOPRAV ZNAČ BARVOU • VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

w ■oboustranně'

w ■délka 355m"

w 355*2 710,000

10 K 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠIŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM M 59,000 547,21 32 285,39 OTSKP-SPK 2017

Techntctt specifikace: položka zahrnuje:
• dodávku a utažení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
• dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v

pp předepsané tloušťce
• veSketou manipulad s materiálem, vnftrastavengtní i mfmostaventítní dopravu

• ukončení, patky, spárování
• měř? se v metrech běžných délky osy žlabu

w šířka 0,6m

w 59 59,000

11 K 935232
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SÍR DO 1200MM DO BETONU TL

100MM
M 13,000 607,46 7 896,98 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
• dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalttěa v

PP předepsané tloušťce
• veškerou manipulaci s materiálem, vnítrastaveništnf i mimostaventštnf dopravu

• uhončení, patky, spéroviní
• měří se v metrech běžných délty osy žlabu

w Šířka tvárnice 1 m
W 13 15.000
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krycí list soupisu

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně 

Objekt

SO 104 - Oprava silnice 11/171 staničeni 66,655 - 68,085 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Doiany Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 6 709 653,85

Základ dme Sazba dané Výše daně

DPI- základní 6 709 653,85 21,00* 1409 027,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 118 681,16
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyne

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice 11/171 staničení 66,655 - 68,085 km

Místo: Oolany Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant a silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 709 653,85

HSV - Práce a dodávky HSV 6 622 414,55

1 - Zemni práce 610433,15

5 - Komunikace pozemní 5 681 750,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 330 230,80

OST - Ostatní 87 239,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice 11-171 Žár ■ Čkyně

Objekt

SO 104 - Oprava silnice 11/171 staničení 66,655 - 68,085 km

Datum: 21.6.2018

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Místo: Dolany

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Ty Kód 

P
Popis MJ Množství

[LŽKJ
Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV 

p 1Zemní práce

6 709 653,85

6 622 414,55

610433,15
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH • BEZ DOPRAVY 605,115 1 059,97 641 403,75|OTSKP-SPK 2017

W

W

W

w

w
w
w

Technická specifikace: Potažte zahrnuje veškerou manipulaci» vybouranou sutí a > 
vybouranými hmotami, krami vodorovné dopravy, vč. utaženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek a stdádta, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do 
Jednotkové ceny bouráni • tento fakt mus( být uveden v doptřujícím textu k 
položce).

délka 1 430m
šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m

hloubka 6cm

1430*6,5*0,06

lokální frézování 10% plochy 

hloubka 5cm 

1430*6,5*0,05*0,1 

rozjezdy 2x 8,25, 6m 

šířka 0,5m 
hloubka 4cm 

(2*8+25+6)*0,5*0,04 
Součet

557,700

46,475

0,940
605,115

2 K 11372R
Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem * objemová hmotnost před 

frézováním 2.4 t/m3
t 1 452,276 •100,00 •145 227,60 OTSKP-SPK 2017

PP
Odkup asfaltového recyldátu zhotovitelem • objemová hmotnost před frézováním 
2,4 t/m3

W viz frézování

W
vyfrázovány materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t 

(2,4t/m3)
W 1430*6,5*0,06*2,4 1 338,480
w 1430*6,5*0,05*0,1*2,4 111,540
W (2*8+25+6)*0,5*0,04*2,4 2,256
W Součet 452,276

| 3 | K 112931 ČIŠTÉNf PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.25M3/M M | 1430,0001 79,90| 119 257,00J OTSKP-SPK 2017 [

PP
Technická specifikace: • vodorovná a svislá doprava, přemístění, přetažení, 
manipulace s výkopkem a utažení na skládku (bez poplatku)

w "Jednostranné"
w délka 1430m
w 1430 430.000

D 5 Komunikace pozemní 5 681 750,60
| 4 | K |572213 [SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 19 519,500 10,391 202 807,61 |OTSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

PP - provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízeni vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení

w délka 1 430m
w šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,Srn
w 1430*6,5*2 18 590,000
w lokální frézování 10% plochy
w 1430*6,5*0,1 929,500
w Součet 19 519,500

I 5 I K 57741E VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 111,540 1 622,90 181 018,27 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: • dodání smést v požadované kvalité
• očištěni podkladu
- utažení směsi <Me předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
sper a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, (Matečních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnáni podál obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodfavacích proužků, 
odvodAovačů, vpusti, šachet a pod.
položte Je určena pra obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
{vztahuje se na plochu Jednotlivě do 800m2). Nenf určena pro souvislou obnovu 
živičného krytu (ta se vyteže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 
se vyteže položkami 5779**, vztahuje se na plochu Jednotlivě do 10m2). 
nezahrnuje očištěni podkladu po veřejném provozu

w ACP 16*
w lokální výspravy 10% plochy
w výška 5cm
w 1430*6,5*0.05*2,4*0,1 111,540

| 6 I K 1577411 [VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY z ASF BETONU ACO, ACL 557,700; 1 607,081 396 268,52 |OTSKP-SPK 2017 |
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PČ Ty Kód 
P

Popis MJ Množství
J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: • dodáni smísí v požadované kvalitě

- očitění potMadu
• uložení smést dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rutffeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
sper a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacích 

proužků, odvodfovačů, vpusti, Jachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacích proužků, 

odvodfovačů, vpustí, Jachet a pod.
položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu 
živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). 

nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

w ACO 11$

w délka 1 430m

w iffka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m

w výška 2,5cm

w 1430* *6,5*0,025*2,4 557,700

| 7 I K [57475 [VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEQMftíŽOVINY | M2 | 4 361,5001 96,031 418 834,85|OTSKP-SPK 2017

Technická spectfitace: - dodání geomňže v požadované kvaHtě a v množství včetně
přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
• pokládka geomřSe dte předepsaného tedmotofickěho předpisu

w
lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken,

mi.tah. pevnost 100KN, soky min. 25x25mm, samolepící

w lokální výspravy 80% okrajů šířka 1,5m

w 1430*0,8*1,5*2 3 432,000

w lokální výspravy 10% plochy

w 1430*6,5*0,1 929,500

w Součet 4 361,500

| » I K [574C46 [ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16., 16S TL. 50MM | «2 | 9 295,000[ 204,1S| 1 897 574,25 jcfTSKP-SPK 2017 |

PP

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě

- oč&tění podkladu
- utaženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

přsdeprané tloušťce
- zřízení vrstvy bez roztfiení šflky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

w

• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacích 

proužků, odvodfovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postř&cy, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodfovacích proužků, 

odvodfovačů, vpustí, Jachet a pod.

ACL 16* (50/70)

w délka 1 430m

w šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m

w 1430*6,5 9 295,000

j 9 j K [572214 |SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOPIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 9 430,0001 10,39 97 977.70|oTSKP-SPK 2017 |

Technldé spedfitace: • dodání vfech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
PP • provede ní <»e předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez roztSenf šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

W délka 1430m
w šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m
W 1430*6,5 9 295,000

W rozjezdy 2x 8x3,25x3, 6x2m
W (2*8*3+25*3+6*2) 135,000
VVSoučet9 430,000

10 K 574834 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MOOIFIK ACO 11., 11STL. 4QMM M2 9 430,000 201,83 1903 256,90
OTSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez razttJeni Jířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodfovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, Jachet a pod.

• nezahrnuje postřfcy, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacích proužků, 

odvodfovačů, vpustí, Jachet a pod.

W ACO 11+ PmB 45/80*60

W délka 1 430m
w sirka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m
W 1430*6,5 9 295,000

W rozjezdy 2x 8x3, 25x3, 6x2m
W (2*8*3+25*3*6*2) 135,000

W Součet9 430,000

* 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 1 430,000 I 58,75 84 012,50|0TSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: • dodáni recykUtu v požadované kvalitě
• očUtění podkladu
- uložení recyklátu <fle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení Jířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

w
w
w
w

"oboustranně” 

délka 1430m 

š*fca0,5m

1430*2*0,5 1 430,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 330 230,80

12 k 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 ■ DODÁVKA A 

MONTÁŽ
M 160,000 1 694,64 271 142,40 OTSKP-SPK 2017
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PC Ty Kód
P

Popis Ml Množství
J.cena
JCZKj

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• kompletní dodávioj všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 
úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazeni svodidla, osazeni sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových Moků (včetně betonových bloku a nutných zemních práci
• ukončeni zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového tdoku a nutných 
zemních práci) nebo koncovkou
• přechod na Jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
• ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich mířeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexrrf fólie

w úroveÓ zadrženi N2
w détka 160m
w 160 160,000

13 K 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOST*, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ 5 
PŘESUNEM

M 160,000 169,46 27113,60 OTSKP-SPK 2017

Technická specifflace: položka zahrnuje:
pp - demontáž a odstraněni zatoení 

• Jeho odvoz na předepsané místo
w détka 160m, odvoz na středisko Vimperk
w 160 160,000

14 K 915111C VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ
ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENI

M 2 860,000 11,18 31 974,80 OTSKP-SPK 2017

PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU ■ VOD SIŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ
W "oboustranně*
W détka 1430m
W 1430*2 2 860,000

D OST Ostatní 87 239,30
»]jlJ 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU m 643,500: 135,571 87 239,30|OTSKP'SPK 2017 j

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisej Id s 
uložením odpadu na skládce.

"jednostranné" 
détka 1430m 
1430*0,25*1,8

W

W

W 643,500



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyné 

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice 11/171 staničeni 68,085 - 68,617 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Čkyné Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 2 635 288,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- základní 2 635 288,50 21,00* 553 410,59

snížená 0,00 15,00* 0,00

Cena s DPH v CZK 3 188 699,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně

Objekt:
SO 105 - Oprava silnice 11/171 staničeni 68,085 - 68,617 km

Místo: Čkyně Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant # .peského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 635 288,50

HSV - Práce a dodávky HSV 2 635 288,50

1 • Zemní práce
309 719,07

5 - Komunikace pozemní
2 256 074,35

8 - Trubní vedení
24 937,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
44 557,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava sítnice 11-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice 11/171 staničeni 68,085 - 68,617 km

Místo: Čkyně Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Ty Kód
P

Popis a». .i -i-,. ' J.cenaMJ Množství [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
2 635 288,50

o HSV Práce a dodávky HSV 2 635 288,50
D 1 Zemni práce 309 719,07

1 | K i 113724 | FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 377,720| 1059,»7| 400371,87|OTSKP-SPK 2017

Tedintdá specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi na sMádlai. Nezahrnuje 

PP poplatek za sMádto, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného mateiláiu, kde Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bouráni - 
tento fakt musí být uveden v dopUkrjlcfm textu k položce).

w délka 532m

vv sirka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

w hloubka lOcm

VV 532*7,1*0,1377,720

i 2 K 11372R
Odkup asfaltového recykiátu zhotovitelem • objemová hmotnost před

frézováním 2.4 t/m3
t 906,528 >100,00 -90 652,80 OTSKP-SPK 2017

PP
Odkup asfaltového recykiátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 
t/m3

W

w

viz frézování

vyfrézováný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t 
(2,4t/m3)

w 532*7,1*0,1*2,4 906,528

D 5 Komunikace pozemní 2 256 074,35

3 Kl 567501 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENÁ CEMENTEM M3 566,580 868,451 492 046,40joT5KP-SPK 2017 |

PP

Technická specifikace: - dodáni materiálů předepsaných pro recyklaci za studená

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončeni
- nezahrnuje postřiky, nátěry

W

W

W

W

hloubka 1S0cm, odvoz 2cm 

délka 532m

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

532*7,1*0.15 566,580
| 4 [ K J 572123 | INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 j M2 | 3 777,2Q0[ 10,39| 39 245,11 jOTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: ■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

- prffvr rlitnrf thir pfrdir|Manéhft trrhrrrtftgHiéhft přwlrHu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

w

w

w

délka 532m

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

532*7,1 3 777,200
| 5 I K J574C56 lASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16., 16STL. 60MM | M2 | 3 777,2001 244,411 923 185,45|0TSKP-SPK 2017 |

PP

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízeni vrstvy bez roctlšenf šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spor a spojů
• úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
prou&ú, odvodAovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků, 
odvodfovačů, vpustí, šachet a pod.

w

w

w

délka 532m
šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

532*7,1 3 777,200
6 | K 1572214 |SPOJOVACl POSTŘIK Z MOPIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 3 777,200| 10,39 j 39 245,11 |oTSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

PP • provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
• úpravu napojeni, ukončení

W délka 532m

W Šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

W ______________ 532*7,1__________________________________________________________________________3 777,200

7 K 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11-, 11STL. 40MM M2 3 777,200
201,831

762 352,28 OTSKP-SPK 2017
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství
J.cena
režní

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická spedfftece: - dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dte předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél ofcrubnftú, dilatačních zařízeni, odvodfovacfch 
proužků, odvodAovačů, vpusti, Jachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacfch proužků, 
odvodřovačů, vpustí, Jachet a pod.

W ACO 11* PmB 45/80*60
W délka 532m
W šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m
W 532*7,1 3 777.200

18
D

K

0
189922

i ruDm veoem
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 11,000 | 2 267,08 [ — 29 937,88lOTSKPSPK 2017

Technictó specífftace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a
PP materiály pro zvýšení nebo sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 

vozovky nebo chodnflaj).

w 11 11,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 44 557,20

9 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
PfWI ÁRKA

M2 12,000 89,48 1073,76 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
PP • dodáni a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natkaná plocha)

• předznačeni a reflexní úpravu

W S Balotinou
W
W

přechod pro chodce 8x3m
8*3*0.5 12,000

10 K 915111C
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - VOOlCl, STŘEDOVÁ 
ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENI

M 1064,000 11,18 11895,52 OTSKP-SPK 2017

PP VOOOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD ST* ČÁRA 125 MM S BAL ZŘfZENf
w "oboustranně’
w "délka 532m"
w 532*2 1 064,000

11 K 935232
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠIŘ DO 1200MM DO BETONU TL

100MM
M 52,000 607,46 31 587,92 OTSKP-SPK 2017

Techntdd specifikace: potožta zahrnuje:
• dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
• dodáni a rozprostřeni lože z předepsaného materiálu v předepsané kvatttěa v

PP předepsané tloušťce
• veškerou manipulaci s materiálem, vnftrostavenStnf i mímostaveništni dopravu
• ukončeni, patky, spárováni
• měň se v metrech běžných délky osy fiabu

w šířka tvárníce 1 m
w 52 52,000



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava sflrrtce 11-171 Žár - Čkyně 

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: Žár • Čkyně Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 141 220,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI* základní 141 220,04 21,00% 29 656,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 170 876,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice 11-171 Žár - Čkyně

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo: Žár - Čkyně Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant jp^va a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 220,04

OST - Ostatní 141 220,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava silníce H-171 Žár - čkyně

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo: Žár - Čkyně Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG as.

|PČ Ty Kód

P
Popis ... .. . J-cenaMJ Množství

LCZK]
Cena celkem [CZK] Cenoví soustava

Náklady soupisu celkem 141 220,04

d OST Ostatní 141 220,04
| 131 K 102710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIÍŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KČ | 1,000 141 220,041 141 220,04] OTSKP-5PK 2017 |

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem 

požadovanými zalíceními
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: PTJII/14521

Stavba: Oprava silnice lll/14521a Trhonfn - Svati Maří, 111/14521 Svatá Maří - Bohumilice

KSO: CC-CZ:

Místo: Trhonín - Svatá Maří - Bohumilice Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 30 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 8 558 656,84

Sazba dané Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 8 558 656,84 1 797 317,94

snížené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 10 355 974,78
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PTJII/14521

Stavba: Oprava silnice lll/14521a Trhonfn • Svatá Máři, 111/14521 Svatá Máři - Bohumilice

Místo: Trhonín - Svatá Maří • Bohumílíce Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kra] Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 8 558 656,84 10 355 974,78

SO 101
Oprava silnice lll/14521a staničenl 0,590 - 
0,950 km

802 942,81 971 560,80 STA

SO 102
Oprava silnice lll/14521a staničeni 0,950 - 
1,275 km

1 171 619,26 1 417 659,30 STA

SO 103
Oprava silnice lll/14521a staničeni 1,275 - 
1,600 km

836 560,95 1 012 238,75 STA

SO 104
Oprava silnice lll/14521a staničeni 1,600 - 
1,684 km,1,780 - 2,190 km

1 220 382,66 1 476 663,02 STA

SO 105
Oprava silnice 111/14521 staničeni 3,520 - 
4,030 km

1 464 640,55 1 772 215,07 STA

SO 106
Oprava silnice lli/14521 staničeni 5,140 - 
5,790 km

1 794 560,22 2 171 417,87 STA

SO 107
Oprava silnice llt/14521 staničeni 6,485 - 
6,955 km

1 132 379,15 1 370 178,77 STA

Doplňuji 
cf údaje

DIO 135 571,24 164 041,20 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice lll/14521a Trbonfn - Svatá Man, 111/14521 Svatá Maň' - Bohumilfce 
Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/14521a staničeni 0,590 - 0,950 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Trhonfn Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH 802 942,81

Základ daně Sazba daně Vysedané

DPI- základní 802 942,81 21,00% 168 617,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 971 560,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice lll/14521a Trhonfn - Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří • Bohumilfce

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice 111/14521a staničení 0,590 - 0,950 km

Msto: Trtwnín Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.
Projektant a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 802 942,81

HSV - Práce a dodávky HSV 802 942,81

1 - Zemní práce 15 645,34

5 - Komunikace pozemní 779 247,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 049,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice lll/14521a Trhonín - Svatá Maří, IH/14521 Svatá Maří - Bohumtllce

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice lll/14521a staničeni 0,590 - 0,950 km

Místo: Trtionín Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Ty Kód
Popis MJ Množství

J.cena

ÍCZKl
Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

p 1Zemní práce

802 942,81

802 942,81

15 645,34
1 [ K 111372A |FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ■ BEZ DOPRAVY^ 20,800 992,181 20 637,34 jOTSKP-SPK 2017

W

W

Technická specifikace: Položka zahrnuje veflwrou manipulaci s vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. utažení na tidádta. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání • 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

"hloubka 8 cm"

"délka 40m na mostě’
"sirka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

40*6,5*0,06
"vyfrázovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4

20,800

Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem • objemová hmotnost před 49,9201 -100,00 •4 992,00 OTSKP-SPK 2017
frézováním 2.4 t/m3

D 5

Odkup asfaltového recyWétu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 

t/m3

Víz frézování"

40*6,5*0,06*2,4

Komunikace pozemní

49,920

779 247,87
[SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE 00 0,5KG/M2 M2 2 436,000 10,39 25 310,04 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálu pro postřiky v 

předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojení, ukončení

délka 320m včetně rozjezdu 15x2m 

Šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,8 m 

320*6,8

délka 40m na mostě
šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m

40*6,5
Součet

2 176,000

260,000 
2 436,000

4 K 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 233,856 1 365,32 319 288,27|OTSKP-SPK 2017

W

W

W

W

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu
- utažení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
sper a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvedňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodfovačů, vpusti, šachet a pod.

ACL 16 *
průměrná výška 40 mm

délka 320m včetně rozjezdu 15x2m
šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,8 m

320*6,8*0,04*2,4

délka 40m na mostě
šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m

40*6,5*0,04*2,4

Součet _______________________________

208,896

24,960

233,856

5 K 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE PO Q,5KO/M2 M2 2 436,0001 10,39 25 310,04 OTSKP-SPK 2017

W

W

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
• provedení dte předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez roztSení íffky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

"délka 320m včetně rozjezdu 15x2m"
"šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,8 m"

320*6,8

'délka 40m na mostě"
"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m’

40*6,5 260,000

6 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. 11STL. 40MM
| M2

2 436,000 160,32 390 539,52 OTSKP-SPK 2017
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PČTy Kód 
P

Popis ... .. . . . J.cenaMJ Mnozstv, [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace? - dod&nf smísí v požadované kvalitě

• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovnách

PP spáre spojů
- úpravu nepojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovarich 

prouSú, odvodAovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacích proužků, 

odvodftovačů, vpustí, šachet a pod.

w “délka 320m včetně rozjezdu 15x2m*

w "šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,8 m“

W 320*6,8 2 176,000

w “délka 40m na mostě’

w “šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m*

W 40*6,5 260,000

W Součet 2 436,000  |
| 7 | K |569t2 |ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100WW | M2 | 320,0001 5g,75| 18 800,00|oTSKP-SPK 20l7

Technická specifikace: • dodání recyMátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu
. uložení recyMátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
■ zřízení vrstvy bez rodfiení šflky. pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení
• nezahrnuje postřiky, nátěry

"sirka 0,5m“

“oboustranně'

“délka 320 m“

320*2*0,5 320,000

PP

w

W

W

W

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 049,60

8 K 915111C
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ | M

720,000 11,18 8049,60 OTSKP-SPK 2017

PP VOOOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

W “oboustranně’

w “délka 320*40m“

w (320+40)*2 720,000
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krycí list soupisu

Stavba:

Oprava silnice lll/14521a Trhonín - Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maň - Bohumlllce 
Objekt:

SO 102 - Oprava silnice lll/14521a staničení 0,950 - 1,275 km

KSO: CC-CZ:
Místo: Trhonín Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silníc Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 1 171 619,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPh základní 1 171 619,26 21,00% 246 040,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 417 659,30
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava silnice lll/14521a Trtionín • Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří - Bohumftice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice lll/14521a staničení 0,950 - 1,275 km

Místo: Trtionín Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.
Projektant a silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 171 619,26

HSV ■ Práce a dodávky HSV 1 171 619,26

1 • Zemní práce 162 336,84

5 - Komunikace pozemní 835 128,62

8 ■ Trubní vedení 123110,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 043,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silníce lll/14521a Trhonín - Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice lll/14521a staničení 0,950 - 1,275 km

Mfsto: Trhonín Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Ty Kód 

P
Popis

. . . J.cena 
AU Množství Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Náklady soupisu celkem 1 171 619,26

d HSV Práce a dodávky HSV 1 171 619,26

D 1 Zemni práce 162 336,64
| 171 K J11372A IfRÉZOVÍmI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 169,0001 992,1l| 167 678,42|oTSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: Položka zahrnuje vefterou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou

w

milého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do
Jednotkové ceny bourání ■ tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

'délka 325m"

w "šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

w "hloubka 8 cm"

w 325*6,5*0,08 169,000

w
"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4

t/m3)"
| 151 K [11372A IfRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ POPRAVY | M3 | 32,500 992,1»| 32 245,85|OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulací » vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, toomě vodorovné dopravy, vč. uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do 
Jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

lokální výspravy 50 X okrajů , sirka 2 m 

hloubka 5 cm

325*2*0,05 32,500

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4

t/m3)" _________________________________________________________________________

16 K 11372R
Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem * objemová hmotnost před 

frézováním 2.4 t/m3

483,6001
•100,00 •48 360,00 OTSKP-SPK 2017

PP
Odkup asfaltového recyMátu zhotovitelem • objemová hmotnost před frézováním
2,4 t/m3

W *Víz frézováni"

w 325*6,5*0,08*2,4*325*2*0,05*2,4 483,600

K 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 10,8001 997,46 10 772,571OTSKP-SPK 2017

w

W

W

W

Technická specifikace: položka zahrnuje:
• kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
• úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, pfíp. Jiné úpravy za účelem zlepšení Jeho mech. vlastností
• hutnění 1 různé míry hutnění
• ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
• ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
• ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
• ztížené ukládání sypantny pod vodu
• ukládání po vrstvách a po jiných nutných Částech (figurách) vč. dosypávek

PP - spouštění a nošení materiálu
• výměna Částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční hutnění a výplň Jam a prohlubní v podloží
• úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
• svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích

• udržování úložiště a Jeho ochrana proti vodě
• odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
• veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemni konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, 
zakrytí a pod.)

W "délka 30 m’

w -hloubka 0,6m"

W "DN 400"

W 30*0,6*0,6 10,800

D 5 Komunikace pozemní 835 128,62
pii]T|572213 |SPOJOVACÍ POSTftlK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 650,000 10,391 6 753,50|OTSKP-SPK 2017

PP

Technická spécifitoče: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončení

W

W

lokální výspravy 

délka 325, m, šířka 2 m

w 325*2 650,000
I 13 ; K 1577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL I T | 78,000| 1 365,321 106 494,96|OTSKP-SPK 2017 |



ft Ty Kód

P
Popis AU Množství

J.cena

[CZKJ
Cena celkem [CZK] Cenové soustava

PP

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě 
• očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šffky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubnfaů, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodfovačů, vpustí, šachet a pod.
■ nezahrnuje postřfly, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužti, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

w
w
w
w

ACL 16+ lokální výspravy okrajů 
délka 325 m, šířka 2 m 
tlouštka 5 cm
325*2*0,05*2,4 78,000

5 I K J 572213 j SPOJOVACÍ POSTftlK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 12 112,500j 10,391 21 948,88 JoTSKP-SPK 2017 |

PP

Technidá specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
■ provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez raztišenf šířky, pokládání vrstvy po etapéch
* úpravu napojení, ukončení

w
w
w

'délka 325m"
'šffka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m’
325*6,5 2 112,500

181 K 157475 IvOZOVXOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 650,0001 96,031 62 419,50{OTSKP'SPK 2017 |

PP

Technická specifikace: • dodání geomřSe v požadované kvalitě a v množství včetně 
přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
• poMádla geomřSe dle předepsaného technologického předpisu

w

W
W
W
VY

lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken, 
mi.tah. pevnost 100KN, s oky mín. 25x25mm, samolepící”
"50% délky okrajů'
'délka 325 m’
'šířka 2m’
325*2 650,000

4 | K |577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL f T 2Q2,800| 1 365,321 276 886,9010T5KP-SPK 2017 |

PP

Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předfrtsu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapéch, včetně pracovních 
spař a spojů

w

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

ACL 16*
w 'průměrná výška 40 mm'
w ‘délka 325m'
w 'šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m'
w 325*6,5*0,04*2,4 202,800

1 3 | K |572213 | SPOJOVACÍ POSTftlK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 |2 112,500| 10,39| 21 948,88!oTSKPSPK 2017

Technická specifikace: - dodáni viech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

PP - provedeni dle předepsaného technologického předpisu
• zřízeni vrstvy bez rcdflenf šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
■ úpravu naplení, ukončeni

W 'délka 325m‘
W 'šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m'
VY ______________ 325*6,5____________ ____________________________________________2 112,500

14 K 574A34 ASFALTOVÝ BETON RRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*. 11STL. 40MM
M2 12 112,500

160,32 338676,00 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace; • dodáni smis! v požadované kvalitě
• oč&těrif podkladu
- uloienl směsi (ke předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, vřetně pracovních

PP sper a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovaČů, vpustí, šachet a pod.

w 'délka 325m*
w 'šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"
W 325*6,5 2 112,500

o 8Trubní vedeni _________________________________________________________ ________ _________
| 7 | K |87446 |POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM [ M | 30,000| 1 368,u[

123 110,00
41 044,20jpTSKP-SPK 2017
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PČ ' Kód 

P
Popis ... .. „ , , J.ceoa

MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubf platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje;
- výrobní dokumentaci (vřetni tedmotoffckého předpisu)
■ dodáni veškerého fcrubnfto a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závisných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
• úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
• zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu

PP ' potrubí 1 jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spor a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
• úprava prostupů, průchodů Šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výtstí
■ ochrana potnftí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně Izolací, nejsou-ti tyto 
práce předmětem jiné položky
• úprava, očStění a ošetření prostoru kolem potrubf
-potofly platí pro práce prováděné v prostoru upaženém I nezapáleném a Iv 
kolektorech, chrárrtčkách
- položky zahrnují 1 práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohtídku

w
w

"30 m*

30 30,000
I 8 | K (896246 | SPADIŠTÉ KANAUZAČ ZDĚNÉ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | z,ooo| 33 892,811 67 785,62 (OTSKP-SPK 2017 j

PP

Techničtí specifikace: položka zahrnuje:
• poklopy s rámem, mřBe s rámem, stupadU, iebfiky. stropy z bet. díků a pod.
- zhotovení spadfště a veškerý materiál potřebný pro vyzděnf, výrobky a polotovary, 
včetně ndmostavenfštflf a vnftrostaveniŠtnf dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s utažením
• předepsané podkladní konstrukce

w

w

w

"2 kusy"

"šachta 0,6x0,6m hloubka 1m"
2 2,000

| 9 | K (899123 ImSIÍE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ ] KUS I 2,0001 7140,09 [ 14 280,18|0T5KP-SPK 2017 (

PP

w

w

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže
včetně rámu 

"2 kusy*

2 2,000

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 043,80
10

K {935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC 5ÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

M 80,000 547,21 43 776,80 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
• dodání a rozprostření lože z předepuného materiálu v předepsané kvatitěa v

PP předepsané tloušťce
- veškerou maidpriaci s materiálem, vnftrostaveniŠtnf I mimostaveništnf dopravu
• ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

W 'délka 80m"
W 80 80,000

11 K 915111C VOOOR DOPRAV ZNAČ BARVOU ■ VOD ST* ČÁRA 125 MM S BAL Zft&ENÍ M 650,000 11,18 7 267,Oo|oTSKP-SPK 2017

VOOOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

"oboustranné”

"délka 325m"
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krycí list soupisu

Stavba:
Oprava silnice lll/14521a Trhonin - Svatá Man, 111/14521 Svatá Máři - Bohumllice 

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice lll/14521a staničeni 1,275 - 1,600 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Trbonín Datum: 21.6.2018

Zadavatel: lč: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IC: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 836 560,95

Základ dané Sazba dané Výše dané

DPI- základní 836 560,95 21,00% 175 677,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 012 238,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice lll/14521a Trtionfn • Svatá Maň', IH/14521 Svatá Maří • Bohumílice
Objekt:

SO 103 - Oprava silnice lll/14521a staničeni 1,275 - 1,600 km

Místo: Trbonín Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant a jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 836 560,95

HSV - Práce a dodávky HSV 836 560,95
1 - Zemní práce 96 066,52

5 - Komunikace pozemní 733 227,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 267,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sítnice lll/14521a Trhonin - Svati Mařf, 111/14521 Svatá Maří ■ Bohumlllce

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice lil/14521a staničeni 1,275 - 1,600 km

Místo: Trhonin Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČTy Kód 

P
Popis

,,, .. . J.cena
MJ Množstv, [aK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 836 560,95

D HSV Práce a dodávky HSV 836 560,95

0 i Zemní práce 96 066,52
[TIT|11372A [FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ■ BEZ DOPRAVY | M3 | 105,625| 992,18 { 104 799,01 joTSKP-SPK 2017 |

PP

Techmcká specifikace: Potažte zahrnuje veškerou manípulad s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, fcromř vodorovné dopravy, vc. utažení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za sldádtai, který se vykazuje v položce 0141** <s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bourání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W

W

w

w

w

'délka 325m”

"šířka od 5,6 do 6,4 m, průměrná 6,0 m*

"hloubka 5 cm*

325*6,5*0,05

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 

t/m3)"

105,625

j 121 K jl1372A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH • BEZ POPRAVY | M3 | 19,500| 992,18[ 19 347,51 |t)TSKP-SPK 20l7

Technická specifikace: Potažte zahrnuje veškerou manlpulacf s vybouranou sutí as 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, v€. utaženi na skládku. Nezahrnuje 

PP poplatek za sMádu, který k vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bourání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

w lokální výspravy 30% okrajů, šířka 2 m

w hloubka 5 cm

W 195*2*0,05 19,500

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 

t/m3J"_____________

14 K 11372R
Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem • objemová hmotnost před i ^

280,800 -100,00 •28 080,00 OTSKP-SPK 2017frézováním 2.4 t/m3 1
Frázováním unu__________________________________________________

Odkup asfaltového recyMátu zhotovitelem • objemová hmotnost před frézováním 2,4 

t/m3

w Viz frézování"

W 325*6,0*0,05*2,4*195*2*0,05*2,4 280,800

p 5Komunikace pozemní_______________________________________________________ ________ _________ ________________________________ 733 227,43
|15|k 1572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 390,0001 10,39] 4 052,10[oT5KP-SPK 20l7

PP

Technická specifikace: - dodání viech předepsaných materiálu pro postřiky v 

předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roztSeni šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

W

W

W

lokální výspravy 

délka 195, m, šířka 2 m

195*2 390,000

I 16 j K 1577411 [VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 1_L_"1 46,80o| 1 365,321 63 896,98jOTSKP-SPK 2017 |

PP

Technická spedfftace: • dodání směsí v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- utažení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez netížení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacich proužků, 

odvodAovačů, vpustí, šachet a pod.

w

w

w

w

ACL 16* lokální výspravy okrajů 

délka 195 m, šířka 2 m 

tloušťka 5 cm

195*2*0,05*2,4 46,800

171 K [57475 IVOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOV1NY | M2 [ 390,0001 96,031 37 451,7o[oTSKP-SPK 2017 |

PP

w

w

w

w

w

Technická specifikace: • dodání geomňže v požadované kvalitě a v množství včetně 
přesahů (přesahy započteny v Jednotkově ceně)
• očištění podkladu
- poktádte geomřSe dle předepsaného technologického předjNsu

"lokální výspravy okrajů geokom požita ze splétaných skelných vláken,

mí.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící"

"30% délky okrajů"

"délka 325 m"

"šířka 2m"

195*2 390,000

TTTT1[572213 [ SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 11950,000] 10,391 20 260,50|oTSKP-SPK 2017 |

PP

Technická specffltece: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roztfaní šířky, pokládáni vrstvy po etapédi

• úpravu napojení, ukončení

w

w

w

"délka 325 m"

"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6,0 m"

325*6 1950,000
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PČ Ty Kód
P

Popis MJ Množství
J.cena
[CZKJ

Cena celkem [CZK] Cenoví soustava

18 K |577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL ______ l_L_ | 1B7,200| 1 365,321 255 587,90|OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu

- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepuuié tloušťce
- zfizení vrstvy bez rozlišeni íffky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojeni, tátončení podél obrubníků, dilatačních taftem', odvodfovacích 
proužků, odvodfovačů, vpusti, iachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje tísném podél obrubníků, dilatačních zaftenf, odvodfovacích proužků, 
odvodfovačů, vpusti, Šachet a pod.

W AC116*

w 'průměrná výška 40 mm'

W "délka 325m’

W "šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6,0 m'

W 325*6,0*0,04*2,4_______________________________________________________________________ 187,200___________ _____________________________________________________ ________________
5 I K 1572213 [SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5K6/M2 | MZ | 1 950,0001 10,39| 20 2tO,50]OTŽKP-ŽPK 2017

Technická specifikace: • dodání vfcch předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

PP -provedeni dle předepsaného technotogichého předpisu
• zfteni vrstvy bez rozMení fffky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napečení, ukončení

w

w

w

'délka 325 m'

"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6,0 m'

325*6 1 950,000

19 K 574A34 ASFALTOVÍ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL 40MM M2
1 950,000J 160,32

312 624,00 OTSKP-SPK 2017

W

W

W

W

Technická specifikace: • dodáni smést v požadované kvatttí
• očištěni podkladu
- uloženi směsi <8e předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zfteni vrstvy bez rozMeni ifřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zaftení, odvodfovacích 
proužků, odvodfovačů, vpusti, iachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje tísněni podél obrubnílaj, dftataČnich zařízeni, odvodfovacích proužků, 
odvodfovačů, vpustí, iachet a pod.

'délka 325m’

"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6,0 m’

325*6,0 1 950,000
jZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 10CWM [ M2 | 325,000| 58,75[

Technidé specifikace: • dodáni recyklátu v požadované kvalitě
• očištěni podkladu
• uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zfteni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni
- nezahrnuje postřiky, nátěry

"šířka 0,5m"

"oboustranně"
'délka 325m'

325*2*0,5 325,000

19 Q93.7S|0TSKP-SPK 2017

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 267,00

8 K 915111Č VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU • VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ M 650,000 11,18 7267,00 OTSKP-SPK 2017

řP VOOOR DOPRAV ZNAČ BARVOU • VOD Síti ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

W 'oboustranně'

W 'délka 325 m'

W 325*2 650,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava silnice lll/14521a Trhonín - Svatá Maň, ill/14521 Svatá Maň - Bohumiltce 

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice !ll/14521a stanlčení 1,600 -1,684 km,1,780 - 
2,190 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Sv. Man Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 1 220 382,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

OPI* základní 1 220 382,66 21,00% 256 280,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 476 663,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice lll/14521a Trtranín - Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří - Bohumltice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice lll/14521a staničení 1,600 -1,684 km,1,780 -

Místo: Sv. Mař!

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21.6.2018

jektaní ^práya a údržba silníc Jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
1 220 382,66

HSV - Práce a dodávky HSV
1 220 382,66

1 - Zemní práce
193 220,00

5 - Komunikace pozemní
1 002 380,18

8 - Trubní vedení
13 602,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
11 180,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silníce lll/14521a Trttonfn ■ Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří - Bohumítice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice lll/14521a staničeni 1,600 -1,684 km,1,780 •

Místo: Sv. Maří Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kra] Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČTy Kód 

P
Popis AU Množství

J.cena

[CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 220 382,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 220 382,66

D 1 Zemní práce 193 220,00
| »| K |l1372A | FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ POPRAVY ! M3 | 256,880 | 992,18 | 254 871,20|OTSKP*SPK 2017

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k

w
w
w
w

w

"délka 494m"

"šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m*

"hloubka 8 cm"

494*6,5*0,08
"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100KČ/t (2,4 

t/m3)"

256,880

110l K 11372R
Odkup asfaltového recyktátu zhotovitelem • objemová hmotnost před

frézováním 2.4 t/m3
616,512 -100,00 •61 651,20 OTSKP-SPK 2017

PP

w
w

Odkup asfaltového recytdétu zhotovitelem • objemová hmotnost před frézováním 
2,4t/m3

"viz frézování"

494*6,5*0,06*2,4 616,512

D 5 Komunikace pozemní 1 002 380,18
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 3 211,000 10,39 33 362,29 jOTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončeni

w
w
w

'délka 494m"
"šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m*

494*6,5 3 211,000
| 3 | K |577A11 [VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASf BETONU ACO, ACL | T | 308,256; 1 365,321 420 »t8,0e[oTSKP-SPK 2017 ]

Technická specifikace: • dodání směsi v požadovaná kvalitě 
• očištění podkladu

PP

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsaná tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů

W

- úpravu napojení, ukončeni podál obrubníků, dilatačrdch zařízení, odvod ňovedch 
proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podál obrubnflců, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ACL 16+ "průměrná výška 40 mm’

w "délka 494m"
w "šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m"

w 494*6,5*0,04*2,4 306,256

| 4 | K [572213 |SPOJOVACÍ POyTftlK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 l M2 13 211,0001 10,39] 33 362,29|OTSKP-SPK 2017 |

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství

PP - provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rezivění Šířky, pokládání vrstvy po etapách 
• úpravu napojení, ukončení

w 'délka 494m“

w "šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m*
W _____________ 494*6,5_______________ ____ ________________________________ ______  3211,000

11
K J574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL. 40MM

| M2 13 211,000
160,32 514 787,52 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: - dodání smísí v požadované kvalité 
- očištění podkladu
• uložení smísí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PP spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvod ňovedch 
proužků, odvodňtwačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podál obrubníků, dilatačních zařízení, odvod ňovedch proužků, 
odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

w 'délka 494m"
w "šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m”
W 494*6,5 3 211,000

13 602,48
6 801,241OTSKP-SPK 2017 \

D 8 Trubní vedení
6 K 89921 [výšková úprava poklopů"" 3,000 2 267,06
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^ p ^ P°P*S MJ Množství \r7tc] ^ena ce**iem [CZKJ Cenová soustava

pp

w

w
7 | K 189922

PP

w

w

D 9

Technická specifikace: - položka výitové úpravy zahrnuje viechny nutné práce a
materiály pro zvýíenf nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodrftu).

"3 ks"

3 3,000
| VYŠKOVA ÚPRAVA MW2I | Kus | 3,000f 2 267,081 6 8O1,24|0TSKP-SPK 2017 1

Techrtcká specifikace: • položka výíkové úpravy zahrnuje viedviy nutné práce a
materiály pro zvýiení nebo snížení zařízeni (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

"3 ks"

3 3,000

Ostatní Konstrukce a práce, bourání 11 Dtn nn

8 K 915111C VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ M 1 000,000 11,18 11 180,00 OTSKP-SPK 2017

pp VOOOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STft ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ ----------------------------------------------------------------- --------------'

w 'oboustranně'

w "délka 500m"

W W« 1000,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava silnice 111/145218 Tibonfn - Svatá Maří, 111/14321 Svatá Man - Bohumitice 

Objekt:

SO 105 • Oprava silnice 111/14521 staničení 3,520 - 4,030 km

KSO: CC-CZ:

Mfsto: Štítkov Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 1 464 640,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- základní 1 464 640,55 21,00% 307 574,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 772 215,07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice Ill/I4521a Trhonín - Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří - Bohumflice

Objekt:

SO t05 - Oprava silnice 111/14521 staničeni 3,520 - 4,030 km

Místo: Štítkov

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21.6.2018

Projektant jprfva g sfinjj jihočeského kraje, p. o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
1 464 640,55

HSV - Práce a dodávky HSV
1 464 640,55

1 - Zemní práce
162 877,06

5 • Komunikace pozemní
1 290 359.89

v ■ ustatní konstrukce a práce, bourání ,, ... ..
------------------------- -------------------- ---------------—il 4Uj,oU
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava sítnice lll/14521a Trhonín - Svati Maň, 111/14521 Svatá Maň - Bohumltlce

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice 111/14521 staničeni 3,520 - 4,030 km

Místo: Štítkov Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PC Ty Kód 

P
Popis

“ “rf m Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 464 640,55

o HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemni ptáče

1 464 640,55

162 877,06
10 K 11372A IfRÉZOVM ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY 165,540 992,181 164245,48 OTSKP-SPK 2017

pp

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulad s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, toomě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládal. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství

w

bouraného materiálu, kde )e možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání ■ 
tento Met musí být uveden v doplňujirim textu k položce).

"délka 470 m'
w "šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m’

w "hloubka 5 cm"

w 470*6,2*0,05 145,700

w "délka 40 m"
w ‘šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"

w "hloubka 8 cm'
w 40*6,2*0,08 19,840

w

w

"vyfrázovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 

t/m3)"

Součet 165,540

| 111 K |11372A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ■ BEZ POPRAVY 992,18 50601,18 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulad s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uloženi na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je mofoé poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bouráni - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

lokální výspravy 50 X okrajů, šířka 2 m
hloubka S cm
510*2*0,05

"vyfrázovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4

51,000

K 11372R
Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před

frézováním 2.4 t/m3
t 519,696 •100,00 •51 969,60 OTSKP-SPK 2017

Odkup asfaltového recyMátu zhotovitelem • objemová hmotnost před frézováním 2,4 

t/m3

"viz frázování"
470*6,2*0,05*2,4+40*6,2*0,08*2,4+510*2*0,05*2,4

D 5 Komunikace pozemní 1 290 359,89
|13| K |572213 {SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 EMULZE DO 0.5KG/M2 I « { 1 020,000 { 10,39] 10 597,80|oTSKP-SPK 2017 |

PP

Technická specIWace; • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
-provedení dle předepsaného technologického p?ed|Nsu 
- zřízení vrstvy bez raztSení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
• úpravu napojení, ukončeni

w
w
w

lokální výspravy 

délka 510, m, šířka 2 m

510*2 1 020,000

|577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY 2 ASF BETONU ACO, ACL I T | 122,400| 1 365,321 167 115,17|0TSKP-SPK 2017 |

PP

Technická specifikace; • dodání smést v požadované kvalitě 
■ očištění podkladu
- uloženi směsi de předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez roztliení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovarich proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

w
w
w
w

ACL 16+ lokální výspravy 50 X okrajů 

délka 510 m, šířka 2 m 

tloušťka 5 cm

510*2*0,05*2.4 122,400

| 151 K 157475 jvOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 1 020,000 96,031 97 950,601OTSKP-SPK 2017 |

pp

w

w
w
w
w

Technidrf specifikace: • dodání peomřSe v požadované kvalitě a v množství včetně 
přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
■ očištění podkladu
• pokládá geomřtže dle předepsaného technologického předpisu

lokální výspravy okrajů geokompožita ze splétaných skelných vláken,

ml.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící*

*50X dálky okrajů"

"délka 510 m’
"šířka 2m"

510*2 1 020,000
I > I * !|572213 {SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 3 162,000j 10,391 32 853,18 |0TSKP-SPK 2017 {
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A

PČ Kód
Popis

W Množství *££ Cena celkem [CZK] Cenová soustava I

PP

Technická specifikace: - dodání viech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technoloffckého předpisu

• zřízení vrstvy bez rozHŠenf šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

w

w

w

171 K [577411

"délka 470 + 40m"

"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"

(470+40)*6.2
3 162,000

J T J 3ů3,55i| 1 dOO,dz| 414 445,62|OTSKP-5PK 2017 |

Technická specifikace: - dodání smést v poradované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šffky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, (Matečních zařízení, odvodfovacfch 

proužků, odvodňoval, vpustí, lachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

•nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacfch proužků, 

odvodfovačů, vpustí, lachet a pod.

w ACL16+

w "průměrná výška 40 mm"

w "délka 510m"

w "šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"

w t_____________510*6,2*0,04*2.4___________
5 j K 1572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Technická specifikace: ■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky 

předepsaném množství
99 -provedení dle předepsaného technologického předpisu

■ tfberrf vrstvy bez mhlení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

• úpravu napojení, ukončení

303,552_____________

M2 | 3 162,000) 10,39]“ 32 853,18jOTSKP-SPK2Q17

574A34

"délka 470+40 m"

"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m" 

(470+401*6.2 __________________

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO t1+, 11STL.4GMM

3 162,000

M2 3162,000 160,321
506 931,84 OTSKP-SPK 2017

Technidd specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- utažení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez roztSení šířty, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacfch 

proužků, odvodfovačů, vpustí, lachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovacfch proužků 

odvodfovačů, vpustí, lachet a pod.

W

w

w

[JEK |56962

PP

W

w

w

w

"délka 510m*

"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m'

510*6,2 ________________________________________ _______

[ZPEVNĚNÍ KRAJNIC 2 RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TI DO 100MM

Technická specifikace: - dodání recyMátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyMátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

• zřízení vrstvy bez roztišerrf šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

• úpravu napojení, ukončení

• nezahrnuje postřiky, nátěry

"šířka 0,5m"

"oboustranně"
"délka 470m"

470*2*0,5

3 162,000

M2 [ 470,0001

470,000

58,75 27 612,50jOTSKP-SPK 2017

P 9

j 9 J K JílSIIIC
PP

W

W

w

Ostatní konstrukce a práce, bourání
jvODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

VOOOR DOPRAV TnAČ BARVOU - VOD STft ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

"oboustranně"

"délka 470+40 m"

(470+40)*2

1 020,000

1 020,000

11.161

11403,60

11 403,60 OTSKP-SPK 2017
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava sítnice lll/14521a Trhonfn - Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří * Bohumitice 

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice 111/14521 staničeni 5,140 - 5,790 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Smrčná Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Spriva a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH 1 794 560,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI* základní 1 794 560,22 21,00% 376 857,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 171 417,87
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice lll/14521a Trhonín - Svatí Maří, 111/14521 Svatí Maří - Bohumttlce

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice 111/14521 stanfčeni 5,140 - 5,790 km

Místo: Smrční
Datum: 21.6.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.
Projektant 5^^ a jihočeského kraje, p. 0.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [C2K]

Náklady soupisu celkem 1 794 560,22

HSV - Práce a dodávky HSV 1 794 560,22
1 - Zemní práce

195 581,84
5 - Komunikace pozemní

1 584 891,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 086,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava sítnice lll/14521a Trbonín - Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří - BohumfUce

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice 111/14521 staničeni 5,140 - 5,790 km

Místo: Smrčná Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeí: STRABAG a.s.
,

PČTy Kód
P

Popis
... .. J-cenaAU Množství [aK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 794 560,22

o HSV Práce a dodávky HSV 1 794 560,22

D 1 Zemni práce 195 581,84
11| K |11372A | FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 61,000| 992,18| 60 522,981OTSKP-SPK 2017 |

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou niti as 
vybouranými hmotami, torně vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek a sMádtoj, který se vykazuje v položce 0141 ** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde )e možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny bourání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

w lokální výspravy 50 % okrajů, šířka 2 m
w hloubka 5 cm
w

w

610*2*0,05
Vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 
t/m3)’

61,000

| 10| K |l1372A [FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH • BEZ DOPRAVY [ W3 | 199,020| 992,1«| 197 463,66|oTSKP-SPK 2017

TcchnfcU specifikace: Položka zahrnuj veškerou manipulaci i vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 

PP poplatek za skládu, který ze vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do Jednotkové ceny boixání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

w "délka 610 m'
w "šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m’

w "hloubka 5 cm’
W 610*6,2*0,05 189,100

w "délka 20 m"
w "šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"

w "hloubka 8 cm"
W 20*6,2*0,08 9,920
w "vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4

t/m3)"
VV________________ Součet_________________________________________________________________  199,020

12 K 11372R
Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem • objemová hmotnost před 

frézováním 2.4 t/m3
t 624,048 -100,00 •62 404,80 OTSKP-SPK 2017

Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem • objemová hmotnost před frézováním 2,4 

t/m3

w Viz frézování"
W 610*6,2*0,05*2,4*20*6,2*0,06*2,4+610*2*0,05*2,4 624,048

D 5 Komunikace pozemní 1 584 891,58
[SPOJOVACÍPOSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 1 220,0001 10,39 12 675,80 OTSKP-SPK 2017

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 

předepsaném množství
PP • provedení dle předepMného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez roztfleni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

W lokální výspravy

W délka 610, m, šířka 2 m

W 610*2 1 220,000

14 K (577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL 146,400 1 365,32 199 882,65 OTSKP-SPK 2017

PP

w

w

w

w

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
• očfštění podkladu
- uloženi směsi dle předepuného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřoeni vrstvy bez rrotgeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
• úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaeíeh 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovaeíeh proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ACL 16+ lokální výspravy 50% okrajů 

délka 610 m, Šířka 2 m 

tloušťka 5 cm

610*2*0,05*2,4 146,400

| 151 K 157475 IVOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 1 220,000| 96,031 117 156,60|OTSKP-SPK 2017 |

PP

w

w
w

w
w

Technická specifikace: ■ dodáni geomřSe v požadované kvalitě a v množství včetně 
přesahů (přesahy započteny v Jednotkové ceně)
• očištění podkladu
• pokládka geomňže dle předepsaného technologického předpisu

"lokální výspravy okrajů geokompožita ze splétaných skelných vláken, 

mi.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepicí"

*50% délky okrajů"

"délka 610 m’

"šířka 2m"

610*2 1 220,000

| 3 I K 1572213 IsPOJOVACl POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 | 3 906,000] 10,39] 40 5B3,34|OTSKP*SPK 2017 |
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PC Ty
Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZKJ
Cena celkem [CZKJ Cenoví soustava

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

- provedeni dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez roztáenf šířky, pokládáni vrstvy po etapách

W

W

W
| 6 | K |577411

w
w

5 K 572213

W

w
w

16 K 574A34

W

w
w

56962

w
w
w
w

'délka 630 m* *

"5ířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"

630-6,2_______________________ _______________ _________________________________ 3 906,000

1 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY 2 ASF BETONU ACO, ACl | T | 374,976| I 365,321

Technická specifikace: • dodáni smést v požadované kvalitě

- očištěni podkladu

• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy be2 rozlišení šířky, pokládám vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpusti, Šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodfovadch proužků, 

otfmdňova&j, vpusti, šachet a pod.

511 962,23|0TSKP-SPK 2017

'ACL 16'

'průměrná výška 40 mm'

'dálka 630 m’

"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m'

630*6,2*0.04*2.4

|SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ~~

Technická specifikace: • dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v

předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu

• zřízeni vrstvy bez reztgenf šířky, pokládání vrstvy po etapách

• úpravu napojeni, ukončeni

374,976_____________

ta I 3 906,0001 10,39~f <0 583,34 |0T$KP-SPK 2017

'délka 630 m'

"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"

630*6,2______________________________ __________

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

Technická specifikace: - dodáni sněd v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- dožení směsi dle předepsaného technotogicfcého předpisu, zhutněni vrstvy v 

předepsané tloušťce

• zřízeni vrstvy bez rozlišení Wky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

• úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

• nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodftovacích proužků, 

odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

3 906,000

M2 3 906,000 160,32 626 209,92 OTSKP-SPK 2017

'délka 630m‘

"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m’

630*6,2_____________________ __________________________________

IZPEVHČHÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Technická specifikace: • dodáni recytdátu v požadované kvalitě

• očištění porfldadu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

• úpravu napojení, ukončeni

• nezahrnuje postřiky, nátěry

"šířka 0,5m'

"oboustranně" ,

"délka 6l0m*

610*2*0,5

3 906,000_____________

M2 | 610,000 | 58,75!'

610,000

35 837,50|OT5KP-SPK 2017

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání id nxA an

9 K 915111C VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ
M 1 260,000 11,18 14086,80 OTSKP-SPK 2017

rr VODOR OOPRAV ZNAČ BARVOU • VOD STR CARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ ------------------------------------------- --------------------------- ------ --------------------------------------------------------------- -
W

W

W

"oboustranně" 

'délka 630 m" 

630*2
1 260,000
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krycí list soupisu

Stavba:
Oprava silnice lll/14521a Trhontn * Svatá Maří, lil/14521 Svatá Maří - Bohumilice 

Objekt:

SO 107 - OpraVa silnice 111/14521 stanfčeni 6,485 - 6,955 km

KSO: CC-CZ:

Místo: Bohumilice Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 1 132 379,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- základní 1 132 379,15 21,00% 237 799,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 370 178,77
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice lll/14521a Trhonín • Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří • Bohumftice
Objekt:

SO 107 - Oprava silnice 111/14521 staničení 6,485 - 6,955 km

Místo: Bohumflíce
Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Uchazeč:
Jihočeský kraj
STRABAG a.s.

Projektant a 5^^ jihočeského kraje, p. 0.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
1 132 379,15

HSV - Práce a dodávky HSV
1 132 379,15

1 - Zemní práce
120198,37

5 • Komunikace pozemní
1 001 671,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
10509,20

J



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava sítnice lll/14521a Trhonín - Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří • BohumiHce

Objekt:

$0 107 - Oprava silnice 111/14521 staničenl 6,485 - 6,955 km

Místo: Bohumftíce Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba sítnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: 5TRABAG a.s.

PČ Ty Kód 

P
Popis MJ Množství

J.cena

ICZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 132 379,15

o HSV Práce a dodávky HSV 1 132 379,15

D 1 Zemní práce 120198,37
[ 9 | K 1113724 IfRCZOVM ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 131,6001 992,1t| 130 570,891OTSKP-SPK 2017 |

PP

w

Technická ipecff1l®ce: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s

Nezahrnuje poplatek za sMádfai, který se vykazuje v položce 0141“ (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání • tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

"délka 470m*
w Iffka od 5,5 do 5,7 m, průměrná 5,5 m"

w "hloubka 5 cm’

w 470*5,6*0,05 131,600

w
"vyfrézovaný materiál bude oAoupen zhotovitelem za cenu 100KČ/t (2,4 

t/m3)'
l 101 K |11372A | FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 2«,200| 992,1«| 27 979,48|OTSKP-SI’K 2017

Technická spedfHoce: Položka zahrnuje veškerou nwriputad t vybouranou suti a s 
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vi. uloženi na skládku.
Nezahrnuje poplatek za sktádlaj, který se vyloauje v položce 0141“ (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde Je možné poplatek zahrnout do 
Jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

w lokální výspravy 30 % okrajů , šířka 2 m

W hloubka 5 cm
W 282*2*0,05 28,200

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 

t/m3)"

11 K 11372R
Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem * objemová hmotnost před

frézováním 2.4 t/m3
t 383,520 •100,00 -38 352,00 OTSKP-SPK 2017

PP

W

W

Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním
2,4t/m3

"víz frézování"

470*5,6*0,05*2,4+282*2*0,05*2,4 383,520

0 5 Komunikace pozemní 1 001 671,58

K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 564,000 10,39 5 859,96 |OT5KP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: ■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
• provedení dle předepsaného technologického předpteu 
- zřízení vrstvy bez rogtflenf šifry, pokládání vrstvy po etapách 
■ úpravu napojení, ukončení

w

w

w

lokální výspravy 30 % okrajů 

délka 282, m, šířka 2 m

282*2 564,000

131 K 577411 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL | T | 67,680| 1 365,321 92 404,86j OTSKP-SPK 2017 j

TechrOdá specifikace: • dodání směsí v požadované kvalitě

- očištění podkladu
. uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez roxtSení šffky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

PF spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodAovacfch 
proužtá, edvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
• nezahrnuje pokřiky, nátěry
• nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch proužků, 
odvodfovačú, vpustí, šachet e pod.

w ACL 16+ lokální výspravy 30 % okrajů

w délka 282m, šířka 2 m
w tloušťka 5 cm
W 282*2*0,05*2,4________________________________________________________________________ 67,680___________ __________________________________________________ ________________

|14|K|57475 jvOZOVKOVĚ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 564,000] 96,031 54160,921 OTSKP-SPK 2017

PF

w

W

w
w

w

Technická specifikace: - dodáni geomřSe v požadované kvalitě a v množství včetně 
přesahů (přesahy započteny v Jednotkové ceně)
■ očištěni podkladu
• poMádta geomřBe dle předepsaného technologického pfeddsu

lokální výspravy okrajů geokompožita ze splétaných skelných vláken,

mí.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící"

*30% délky okrajů’

"délka 282 m"

"šířka 2m"

282*2 564,000

| 161 K 1572213 ISPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 ! M2 i 2 632,000 10,391 27 346,48 [ OTSKP-SPK 2017 |

PP

w

w

w

Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství
• provedení dte předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• úpravu napojení, ukončeni

"délka 470 m"
"srká od 5,5 do 5,7 m, průměrná 5,6 m’

470*5,6 2 632,000

[ 4 I K j 577411 | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO. ACL | T | 252,6721 1 365,321 344 978,14|OTSKP-SPK 2017 |
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Kód Popis mi m^ ;c^> Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Technická specifikace: ■ dodání směsi v požadované kvalitě

očStění podkladu

- uložení snětí dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce

• zKzenf vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

■ úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovadch 

pnužfců, odvodňovaČů, vpustí, šachet a pod.

• nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje tísnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovadch proužků 

odradRovačů, vpustí, šachet a pod.

w "průměrná výška 40 mm ACL 16"

w "délka 470 m"

w "šřflta od 5,5 do 5,7 m, průměrná 5,6 m"

w ________ 470*5.6^0,04*2.4
I 5 | K p72213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

Technická specifikace: ■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v

ptodepmisém mno&tví
” - provedení dle pfafcpunéko technolosfckétio píédptaj

• Jřhení vtstvy ba roztM šířky, poklédánf vrstvy po etepéch
• úpravu nepojení, ukoněeirf

w "délka 470 m"

w "šířke od 5,5 do 5,7 m, průměrná 5,6 m"

w 470-5.6

15 K 574*54 ASFALTOVÍ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11., 11S TL. 40MM

252,672

M2 1 2 632,ÓČo] 10,391 27346,48|OTSKP-SPK2Q17

2 632,000
M2 12 632,0x1 160,32]

421 962,24 OTSKP-SPK 2017

Tedvridié specifikace: - dodáni směsi v požadované kvalitě

- očištěni podkladu

- uloženi tměn dm předepsaného tectmolo0ckél>o předpisu, tfmtnénf vntvy v 

předepsané tloušťce

- třízení vrstvy bez rozttianf Klky, pokládáni vrstvy po etapách, vřetně pracovních 

spař a spojů

• úpravu napojeni, ukončeni podél otraMků, (Matačnidi zařízení, odvodSovodct. 

Proužku, odvoděovněů, vpusti, šachet a pod.

■ nezahrnu* postřiky, nátěry

• nezahrnuje těsněn) podél oámbtdků, dllatnčnfch zařízení, odvodAovacidr proužků 

odvodíovaěu, vpustí, šachet a pod.

w "délko 470 m"

W "šířka od 5,5 do 5,7 m, průměrná 5,6 m"

____”_____________ 620*5,6
I 7 | k |56962 [ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

Technická specifikace: - dodáni rvcytúátu v požadované kvalitě

- očStěnf podkladu

•uložení recyWátu dle předepsaného technoío0cfcého předpisu, zhutnění mrvy v 

pp předepsané tloušťce

■ zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrctvy po etapách, včetně pracovních 

spař a spojů

• úpravu napojení, ukončení

• nezahrnuje postřiky, nátěry

2 632,
T M2 | 470;

"šířka 0,5m" 

"oboustranně" 

"délka 470m" 

470*2*0,5
470,000

58,751 27 612,50|OTSKP-SPK 2017

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání m kiw ?n
8 K

PP

915111C VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD ST* CARA 125 MM S BAL ZŘÍZENI 

VOOOR DOPRAV ZNáC BARVOU ■ VOO STŘ ČáRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ J

M J 940,000
11,18 10 509,20 OTSKP-SPK 2017

"oboustranně" 

"délka 470 m"
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava silnice lll/14521a Trtwnín - Svatá Maří, 111/14521 Svatá Maří • Bohumílfce 

Objekt:

Doplňujíc! údaje - DIO

KSO:

Místo: Trhonín - Svatá Man - Bohumillce

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o. DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 135 571,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPh základní 135 571,24 21,00% 28 469,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 041,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt-0”™ SUn'Ce "l/14521a Trhonfn ‘ 111/14521 Svatí Maň • Bohumillce

Doplňující údaje - DIO

Míst0: Trhonfn - Svatí Maň • Bohumillce

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem 

OST - Ostatní

Datum: 21.6.2018

Projektant, .
Spriva a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Cena celkem [CZK]

135 571,24

____ ____________ 135 571,24

trij
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice lll/14S21a Trhonín - Svati Maří, 111/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

Doplňujfcf údaje - DIO

Msto: Trhonín • Svatá Maří • Bohumilice Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Udiazeí: STRABAG as.

PC Ty Kód
P

Popis
AU Množství ££ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 571,24

d OST Ostatní 135 571,24
1 | K J02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJiff OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,0001 135 571,241 135 571,24|0TSKP-SPK 2017 1

Technická specifikace: zahrnuje veikeré náklady spojená s objednatelem 

požadovanými zařízeními
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