A Ministerstvo dopravy

Sprava a Gdrba silni T '

SUSPK o Statni fond dopravn
prispévkova organizace Infrastru ktu ry

Smilouva o dilo — stavebni prace
»111191 Vréen - Dozice*
(dale jen ,smlouva“)
uzaviena dle § 2586 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.2.%)

Cislo smlouvy objednatele: 8500002381

Cislo smlouvy zhotovitele: .................cooooiiiiinn.

realizace dila je spolufinancovana ze SFDI

smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zjednoduSeného podlimitniho Fizeni vefejné zakazky
evidované na profilu zadavatele pod systémovym ¢&islem: P18v00000502 (dale jen ,zadavaci fizeni*)

l. SMLUVNIi STRANY

1.1. Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sidlo: Koterovska 162, 326 00 Plzen
statutarni organ:
ICO: 72053119
DIC: CZ72053119
e-mail:
datova schranka:
telefon:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,kontaktni osoba objednatele®)

dale jen ,,objednatel“
1.2. Zhotovitel:

nazev zhotovitele ROBSTAYV stavby k. s.
zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: oddil A, vlozka 11191 vedenou u Krajského soudu
v Ceskych Budéjovicich

sidlo: Na Stinadlech 495, Pisek 397 01
zastoupena:

ICO: 27430774

DIC: CZ27430774

telefon:

e-mail:

datova schranka:
kontaktni osoba ve vécech technickych
korespondencni adresa, je-li odlidna od sidla: 28.fijna 68b, 301 00 Plzen

dale jen ,,zhotovitel*
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocCivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby 11191 Vréen - Dozice“ dle podkladu pro provedeni dila dle ¢l. Il. odst. 2.2.
této smlouvy

b) zpracovani dokumentace dle €l. Il. odst. 2.3 této smlouvy

(dale jen ,dilo®)

a)

b)

Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a)

b)

projektovou dokumentaci zpracovanou spolegnosti Boula IPK s.r.o., ICO: 28035461, se
sidlem Goldscheiderova2925/3, 301 00 Plzen, zhotovenou v 05/2018, €. zakazky 0718 (dale
jen ,PDPS®, ,projektova dokumentace® nebo ,projekt stavby“), ktera byla poskytnuta
zhotoviteli v ramci zadavacich podminek na vybér zhotovitele dila;

soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet stavby),
ktery je soucCasti teéto smlouvy;

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila®).

Pfedmétem dila je rovnéz zpracovani a predani nasledujici dokumentace objednateli:

Geodetické zaméreni skute¢ného stavu, provedené v soufadném systému S-JTSK,
vySkovém systému Bpv. 3. tfidé presnosti a ovéfené opravnénym zeméméricskym
inzenyrem. Kresba (tzn. vykres) bude vyhotovena v digitalni formé& a se seznamy soufadnic a
vySek v ASCII tvaru a pfedana na CD nosici a to v poc¢tu 2 CD ve formatu DGN. Zaméreni
skuteéného stavu bude provedeno formou soutisku s katastralni mapou. Geodeticka Cast
dokumentace skutecného provedeni stavby bude zpracovana dle pravidel provozni
dokumentace technické mapy, ktera jsou zvefejnéna na internetovych strankach
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokazat
objednateli splnéni podminek dle véty prvni predanim ,Protokolu o akceptaci Zakazky
Digitalni technické mapy Plzenského kraje“, potvrzenym Spravcem DTM Plzeriského kraje.

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle pFil. 7 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, se zakreslenim veSkerych zmén dle skuteéného stavu ve 4
vyhotovenich.

Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné
dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro
fadné dokoncCeni dila nezbytné, zejména:

a)

b)

d)

e)

f)

poskytnuti nezbytné soucinnosti sméfujici zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti
potfebnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné pro povoleni pfed€asného uzivani
stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby &i jeji Casti;

provedeni inzenyrskych cinnosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v pribé&hu stavby,
zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;
zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporuseni vedkerych inZzenyrskych siti b&hem
vystavby (v€etné jejich Fadného vyty&eni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcam;

zajisténi bezpec€nosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté,
zejména Cisténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpisu;
zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, v&. poplatku a pfipadnych
pokut za del$i nez dohodnuty €as uzivani;

umisténi ¢i pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle pfedpisl
0 pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v€etné umisténi a udrzby dopravniho znaceni po dobu vystavby;
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2.5.

2.6.

2.7.

g) vedeni stavebnich a montaznich deniklG, provadéni kontrolnich méfeni a zkouSek,
zpracovani planu BOZP a protipozarni ochrany;

h) ostraha stavby a stavenisté, péCe o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpedeni
stavby v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na
stavenisti Cistotu a pofadek, na své naklady odstrafiuje odpady, nedistoty vzniklé provadénim
praci;

i) zpracovani kontrolniho a zkuSebniho planu (dale jen ,KZP*) pfed zahajenim stavebnich
praci, jeho pfedani ke schvaleni objednateli nejpozdéji v den pfedani stavenisté a provadéni
zkou$ek v souladu s timto planem:;

j) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné zaji$téni energii a napojeni na inZzenyrské
Sité;

k) zajisténi vSech nezbytnych prazkum nutnych pro fadné provadéni a dokoncéeni dila;

[) ucast na jednénich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim Fizeni apod.;

m) zajisténi atestl a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobkd (dle zak. ¢. 22/1997 Sb.,
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledk( a protokolll o provedenych méfenich a zkouskach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a parametr(;

n) provedeni veskerych doplfiujicich prazkum(, testd, méreni, zkou$ek, ovéfeni, revizi,
zaskoleni obsluhy a dale dodani certifikatl a atestl pouzitych material, manuall a navodu
k obsluze dodanych zafizeni, coz je nezbytnou soucasti dila, to vie vyluéné v Ceském jazyce
a podle predpist platnych v CR;

0) oznaceni stavby informaénimi tabulemi o provadéni oprav vyhotovenymi v souladu
s grafickym manualem, ktery byl zhotoviteli poskytnut v ramci zadavacich podminek na vybér
zhotovitele dila, v celkovém pocétu 4 kust umisténych v misté a c¢ase stanovenym
objednatelem pfi pfedani stavenisté, nebude-li dohodnuto jinak;

p) oznaceni stavby dvéma informacénimi tabulemi o zplsobu spolufinancovani, a to na za¢atku
a na konci liniové stavby; graficky navrh informacnich tabuli bude konzultovan a schvalen
objednatelem a bude v souladu s pozadavky poskytovatele finanénich prostfedku; zhotovitel
se zavazuje uvadét v informaénich materidlech Udaj, Ze akce je financovana z prostfedku
rozpoCtu Statniho fondu dopravni infrastruktury na rok 2016; informacéni tabule budou
osazeny na stavbé ode dne zahajeni stavebnich praci;

g) umisténi pamétni desky trvalého charakteru po ukonéeni stavby v podobé& a provedeni
odsouhlaseném objednatelem a v misté stanoveném objednatelem.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, provedeni, dokon&eni a pfedani dila a uvedeni
dila do Fadného provozu. Zhotovitel je déle povinen zajistit splnéni podminek, stanovisek a
vyjadreni vSech uc€astnikl fizeni a spravcl dotCenych inZenyrskych siti a objektu.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét podrobnou fotodokumentaci
stavby, jejiz vystupy se zavazuje predat objednateli vjednom vyhotoveni na el. nosi¢i spolu
s pfedanim dila. Objednatel je opravnén poZadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiZ
v pribéhu provanéni dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji
do 3 dnl od vyzvy objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i v8echny souvisejici
stavebni €i jiné prace, véetné dodavky materialli, zafizeni, vzorku, zafizeni stavenisté, veskerych
vedlejSich a rezijnich nakladd, tj. vSeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektove
dokumentace, za podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokyn(l ze
strany objednatele. Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu
s platnymi technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz
napt. http://www.pjpk.cz), platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi
Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz) a technologickymi pfedpisy a postupy
platnymi pro pouzité technologie a dale s pokyny vyrobcl materialt ¢i dodanych zafizeni pro
instalaci Ci aplikaci takovych materialt ¢i zafizeni (vSechny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

podminky dale jen jako ,Technologické predpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi
Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty tohoto odstavce ma prednost ten Technologicky
pfedpis, ktery je uveden v objednatelem odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP
objednatelem, popf. existuje-li nesoulad i mezi Technologickymi pfedpisy, jeZ jsou uvedeny v
odsouhlaseném KZP, plati, ze pfednost ma Technologicky pfedpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jiz pfed podpisem této smlouvy pFevzal od
objednatele veSkeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
v§emi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem predlozené dokumentace, provedl| kontrolu obsahu podkladd a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila
nezbytné. Dale rovnéz potvrzuje, Ze k podkladim pro provedeni dila nema Zadnych pfipominek a
Ze je z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované
kvalité a rozsahu.

Vlastnosti pouzitych materiall jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti ¢i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky pouZité na stavbé,
musi mit vlastnosti dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon“) a musi splfiovat podminky dle
zakona cislo &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl a v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady ¢. 305/2011 ze dne 9.
bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a

kterym se zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim &asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavateld, ktery objednateli pfedlozil v ramci své nabidky v zadavacim fizeni a dale je
povinen objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavatellt s uvedenim
druhu a rozsahu praci, jez maji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni nékterého z kvalifikanich
pfedpokladll v zadavacim fizeni, je mozna pouze ve zcela vyjimeéném pfFipadé za kumulativniho
spinéni nasledujicich podminek:

- ke zméné poddodavatele jsou dany objektivni podminky, které zhotovitel prokazal a
- novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
pavodni poddodavatel a zhotovitel tuto skuteénost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoz prostfednictvim plnil vefejnou
zakazku nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatelu, ktery zhotovitel pfedlozil v ramci
své nabidky v zadavacim fizeni, stal dodavatel, ktery jako U€astnik zadavaciho fizeni (nebo jeden
z dodavatell, v pfipadé spole¢né nabidky vice dodavatell) v zadavacim fizeni, podal nizSi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v K& bez
DPH a celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v KE bez DPH, kterou tento poddodavatel
nabidl jako u€astnik zadavaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné
Ceskym jazykem anebo aby byl kazdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, koordinatora BOZP, Ufednimi osobami apod. pfitomen
tlumocénik, ktery zajisti nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumo&eni nese v plném rozsahu
zhotovitel.

Zmeéna v osobé hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz
prostfednictvim zhotovitel prokazal splnéni kvalifikace v zadavacim fFizeni, je mozna pouze ve
zcela vyjime€ném pfipadé za kumulativniho splnéni nasledujicich podminek:

a) ke zméné stavbyvedouciho (zastupce) jsou dany objektivni podminky, které zhotovitel
prokazal objednateli a
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3.1

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

b) novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém
ji disponoval plGvodni stavbyvedouci (zastupce) a zhotovitel tuto skutecnost objednateli
dolozi.

CENA DILA

Cena za radné a v€as dokoncené dilo, definované v ¢l. |l. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci pfedlozeného v nabidce zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni
dle a &ini:

Celkem za dilo bez DPH: 38 865 546,97 Ké

dale jen ,cena dila*

DPH bude uétovano dle platné sazby ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako souCast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet"
nebo ,polozkovy rozpocet").

Smluvni strany prohlasuji, Ze k polozkovému rozpo&tu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro ucely uplatfiovani DPH postupovat v souladu s ¢l. XI. odst. 11.5. této
smiouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veSkeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spinénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pFislusnych pravnich pfedpist a technickych norem.

Zhotovitel po prostudovani vSech podkladu k provedeni dila dle této smlouvy zarucuje spravnost
rozpoCtu a jeho soulad s projektovou dokumentaci.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyz nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inZenyrskych siti, naklady na zfizeni stavenistnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skuteéného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepfedvidatelnymi okolnostmi a tato zmé&na neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni dGvodu.

V pfipadé, ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, Zze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné
poskytnuti ur&itého plnéni, jeZ je sou€asti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem
pro objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbytecné, je zhotovitel povinen objednatele
na takové plnéni upozornit a neprovadét takové pinéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze sjednany rozsah dila se sniZuje v rozsahu poloZky &i €asti poloZky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpocCtu o ménéprace dle odst. 3.11. tohoto ¢lanku
smlouvy. Cena dila bude sniZzena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami
Z polozkového rozpoctu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Ze zhotovitel splni povinnost dle odst.
3.11. tohoto ¢lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci dle odst. 3.10. az 3.12. tohoto &lanku
v&etné jejich ocenéni a tento soupis pfedloZit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, jez zhotovitel jednajici s odbornou
péci mél a mohl predvidat, resp. jejichz potfebu mél shledat pfi kontrole podklad( pro provedeni
dila dle €. 1. odst. 2.9. této smlouvy a tyto viceprace jsou nezbytné pro provedeni dila dle projektu
stavby, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis a tento soupis v€. ocenéni postupem dle
nasl. véty predlozit objednateli. Jednotkova cena vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se uruje
na Castku odpovidajici 50% jednotkové ceny dané polozky uvedené v soupisu praci a neni-li v
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3.15.

3.16.

3.17.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

soupisu praci pfislusna poloZzka obsazena anebo presahuje-li jeji vySe cenu stejné polozky
v aktualnim oficialnim materialu pro ¢eské stavebni standardy - Ukazatele primérné rozpoctové
ceny na meérovou a UcCelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany, vydaném
spoleénosti URS PRAHA, a.s. se sidlem Prazska 18, 102 00 Praha 10, ICO 47115645 (dale jen
,URS"), pak se cena viceprace uréi soucinem koeficientu 0,5 a ceny polozky v aktualnim oficialnim
materialu pro Ceské stavebni standardy - Ukazatele priimérné rozpoctové ceny na meérovou a
ugelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany, vydaném spole¢nosti URS

Pfi pozadavku objednatele nebo pFi potfebé provedeni jinych vicepraci z jinych divodu nez dle
odst. 3.14. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis a tento soupis
v€. ocenéni postupem dle nasl. véty pfedlozit objednateli. Jednotkova cena vicepraci v ocenéni dle
véty prvni bude odpovidat jednotkové cené dané polozky uvedené v soupisu praci a neni-li v
soupisu praci pfislu§na polozka obsaZena anebo piesahuje-li jeji vySe cenu dané polozky dle URS
pro obdobi, v némz jsou prace realizovany, pak cena viceprace nepfesahne cenu dané polozky dle
URS.

Pro vylou€eni vSech pochybnosti se smluvni strany dohodly, Ze zména rozsahu dila bude vzdy
pisemné odsouhlasena obéma smluvnimi stranami formou pisemného dodatku ke smlouvé.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnozstvi, druhu a ceny
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do dvou (2) tydnd od vyzvy objednatele (vyzva
bude uc€inéna nejpozdéji do dvou (2) tydnli od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Konecny termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
vcetné vSech dokladu: nejpozdéji do tfi (3) mésicl od predani stavenisté.

Termin pro vyklizeni stavenisté a odstranéni zarizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,Casovy a financni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prfevzeti stavenisté ve Ihaté dle odst. 4.1. nema
vliv na pocatek Ihlty k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro ucely stanoveni koneéného terminu pro
provedeni dila plati, ze staveni$té bylo pfedano 2 tydny po doruceni vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté objednateli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k pfevzeti stavenisté v této Ihuté
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k pfevzeti staveni$té pisemné (formou emailu kontaktni osoby
objednatele kontaktni osobé& zhotovitele) s dostateCnym pfedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl
stavenisté prevzit ve sjednaném terminu dle €l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Zze to bude s ohledem na charakter stavby moZné a bude-li
zafizeni stavenisté v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpedit zafizeni stavenisté
fadnym uzamdcenim stavebnich bunék, oplocenim staveni§té a oznaCenim zafizeni. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaeno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym
osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podkladu, které mu preda objednatel, zaijistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektd, béhem vystavby Fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravcu a vlastnik(i inZenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do plvodniho stavu.
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VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté, ma
objednatel pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontakini osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sviUj naklad, pfipadné ma objednatel pravo
pozadovat po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfisluSnych zkouSek nebo méfeni, kterymi
bude prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkou$ek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen dbat vyzev koordinatora BOZP a poskytovat mu veskerou soucinnost. Dale je
povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnik( majicich
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednateli povinen
predlozit.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy Ci nebezpecny.
Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, kter4d zamezi

nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici
z pravnich predpist FeSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méfeni &i zkoudku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jez je pfedmétem zkouSky (méfeni) je
zcela v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opacném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k ucasti na provedeni vSech zkousek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkousky. PFi nesplnéni povinnosti dle véty prvni
ma objednatel pravo vysledky takto provedené zkouSky odmitnout akceptovat, pfiCemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaji, ze kontrolni dny (dale jen ,KD“) budou probihat zpravidla 1 x za 14
dni, minimalné v8ak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dnt anebo prvni
kontrolni den stanovi objednatel ¢i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS")
(napf. zapisem pfi pfedani a pfevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel ¢i TDS a to
napf. ohledné projednavanych skute€nosti, zejména ohledné zjisténého stavu stavby, zjisténych
problému, poZadavk( zhotovitele ¢i pokynl objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G€asti u¢astniku,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k pfedpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
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6.13.
6.14.

6.15.

VII.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.

Ukoly stanovené v zapise z KD jsou z&vazné.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni dila 1 x mési¢né zpracovavat soupisy provedenych
praci a dodavek, které musi obsahovat souhrn v8ech provedenych dil€ich praci a dodavek, fj.
fadnou specifikaci provedené €asti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast
provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v poloZzkovém rozpo€tu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy.
Soupisy provedenych praci je zhotovitel povinen predkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je
pfedavat objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendafniho dne kalendainiho mésice
nasledujiciho po mésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v pribéhu zhotovovani dila bez toho, Zze by dochazelo
k jeho predani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez ¢asového a uzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle &l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpedi
Skody na pfedmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu
o pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pfedpisi nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a¢ uz nedbalosti ¢ UmysIiné, je zhotovitel povinen bez
zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. VesSkeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vesSkeré prokazané Skody, které zpusobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v€etné Skod vzniklych Uplnou nebo €asteénou nefunk&nosti dila,
nedodrzenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v disledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjsimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Skodu, ktera vznikne tim, ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapfi€ini touto skute&nosti nepfiznani dotaénich
prostfedkl nebo kraceni dotacnich prostfedkl poskytnutych objednateli nebo uréenych

k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho ¢&innosti véetné $kod
zplsobenych jeho pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich uplného
ukon&eni bude mit sjednanou platnou a uc€innou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které kryje zejména Skody na
vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného pIinéni min. ve vysi 10 miliont K&.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji od zahajeni provadéni stavebnich praci az do jejich upiného
ukon&eni bude mit sou¢asné sjednanou platnou a u€innou pojistnou smlouvu stavebné& montaznich
rizik v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na
Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokoncenim,
na technologickych celcich, na montaznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to
s limitem pojistného plnéni min. ve vysi 41 mil. K&.

Zhotovitel se zavazuje sjednat nasledujici podminky pojisténi. Maximalni spoluu€ast zhotovitele na
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7.12.

7.13.

VIII.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

jednotlivé pojistné udalosti muze Cinit 10% z pojistného limitu.

Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni provadéni stavebnich praci
kopii certifikatu (osvédCeni o pojidténi) k pojistné smlouvé osvédEujici ucinnost pojistnych smluv a
jejich soulad s podminkami de ¢l. VII. odst. 7.8. az 7.11. této smlouvy.

Zhotovitel je k vyzvé objednatele, u¢inéné kdykoliv v dobé od zahajeni provadéni stavebnich praci
az do jejich uplného ukonceni, povinen prFedlozit k nahlédnuti original certifikatu a original
pojistnych smluv a predlozit novy certifikat k pojistné smlouvé v pfipadé kdy doba provadéni dila
zhotovitelem pfesahne dobu trvani pojisténi dle certifikatu k pojistné smlouvé, predlozeného dle ¢l.
VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd od vyzvy objednatele.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zakonem a pfislusnym provadécim predpisem. Stavebni
denik musi byt stale pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do
stavebniho deniku nahlizet a Cinit do n&j zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéfreny
zastupce vyjadfit, musi zhotovitel u€inéni takového zapisu v&etné jeho znéni objednateli pisemné
oznamit (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé objednatele). Objednatel nebo
jim povéfeny zastupce je povinen se ktakovému zapisu ve stavebnim deniku, uc€inénym
zhotovitelem vyjadfFit nejpozdéji do péti pracovnich dnd od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o predani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni
osobé objednatele) oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnli pfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnl od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat, nebude-li dohodnuto
jinak.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonceni prejimaciho Fizeni vSechny
pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a déle doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skon&eni pFejimaciho Fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original

b) dokumentace skutecného provedeni stavby

c) fotodokumentace stavby dle ¢&l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

d) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotovenich)
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

e) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach sjednanych v KZP vcetné protokoll z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)

f)  doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)

g) geodetické zamérfeni stavby se soutiskem s Katastralni mapou, v &lenéni a poctu dle ¢l. II.
odst. 2.3. této smlouvy v¢€. ,protokolu o akceptaci Zakazky Digitalni technické mapy
Plzeriského kraje“, potvrzeného Spravcem DTM Plzehského kraje; v€etné samostatného
zameéfeni pro vpusti a jejich pfipojky (ve dvou vyhotovenich), jsou-li vpusti sou€asti dila

h) souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)

Bez predani vSech dokladd vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokoncené.

Dilo je povazovano za dokon¢ené za pfedpokladu ukonc€eni v8ech praci, spinéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v Cl. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspésného provedeni vSech
zkouSek uvedenych v KZP a po pfedani dokladd uvedenych v él. IX. odst. 9.2 této smlouvy a
dalSich dokladt potfebnych pro Fadné uzivani dila.

O predani dokoncéeného dila bude sepsan protokol o pfedani a prevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavfeni dohody o pfed€asném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této Casti dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze dokonéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zpusobilé slouzit
svému Ucelu a bude dosahovat parametrli stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametrd
obvyklych.

Povrch vSech pozemkl tvoficich stavenisté bude vyc€istén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v €l. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2605 o0.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nema
povinnost prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé, ze zhotovitel nepiedal
veskeré doklady dle €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo prevzit ve lhaté jednoho tydne od predani dokladu dle ¢€l. IX. odst.
9.2. této smlouvy.

Prevezme-li objednatel dilo s vadami, nedodélky ¢&i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych
dokladu), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim
protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech
dila, stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DILO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani. Po této dob& ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v &l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

ZaruCni doba zacina bézet od data pfedani a pfevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem
pozaduje sjednat napravu a v pfipadé pozadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada
odstranéna. Objednatel je opravnén:

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materialt apod.)
pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

poZadovat pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny

odstoupit od smlouvy
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnll po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé, Zze reklamaci neuznal.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pfiCemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, a to i kdyz
reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle
Cl. lll. odst. 3.1 této smlouvy za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.10.Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze za

reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré
v souvislosti s odstranénim vady prokazateln& vzniklé a doloZzené naklady.

10.11. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téZ budoucimu vlastniku

jednotlivych Casti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na
spravce jednotlivych objektd, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

10.12. Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zplisobu a ¢ase

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

odstranéni vad jinak, napf. i ustné ¢i konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté [haté odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle ¢l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnéni nize uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude objednatelem hrazena na zakladé dil€ich, mésiénich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendaini mésic dle skuteéného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek k terminu uskute¢néni zdanitelného pinéni
dle ¢€l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného pinéni je posledni kalendafni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorucit faktury za jednotlivé kalendarni
mésice objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po kalendainim
mésici, za ktery je pfedmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude Fadna faktura dorucena
objednateli do 10. dne nasledujiciho kalendainiho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu
pfijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém pfFipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spoleéné
s fakturaci za nasledujici mésic.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené darfové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH®) a Pokynem Generalniho finanéniho feditelstvi & D-6
k jednotnému postupu pfi uplathovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb., o danich
z pfijmd, ve znéni pozdéjSich predpist. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montéznich praci klasifikovanych dle pfedchazejici véty, dojde zaroveri ke zdanitelnému plnéni
souvisejicimu s témito pracemi, bude i toto zdanitelné plnéni vreZimu pFfenesené danové
povinnosti.

Kazdy darnovy doklad vystaveny zhotovitelem (déle jen ,faktura®) bude vystaven ve ¢&tyfech
originalnich vyhotovenich a musi mit naleZitosti dafiového a ucetniho dokladu dle ZDPH a z&kona
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€. 563/1991 Sb., o uletnictvi. Kromé& nalezZitosti stanovenych pravnimi pfedpisy je zhotovitel
povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury

b) pfesny nazev stavby

c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni

d) vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu

e) oznaceni banky a Cdislo tuzemského ucétu zvefejnéného v ,Registru platc DPH a
identifikovanych osob“ (dle § 96 ZDPH)

f) Ihata splatnosti faktury 30 dni

g) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

11.7. Nedilnou soudasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle ¢l. VI. odst.
6.14 této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢l. XI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na uhradu ceny uctované &asti dila vznikne az po provedeni dila
jako celku.

11.8. Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech Ffadné provedenych dilich
praci a dodavek, tj. fadnou specifikaci provedené Casti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém
byla tato ¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat
nazvy polozek uvedené v polozkovém rozpodtu.

11.9. Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

11.10.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé predavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s €l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.11.Podminkou Uhrady koneéné faktury je splnéni vS§ech povinnosti a zavazkud zhotovitele, které ma na
zakladé této smlouvy vuci objednateli do dne fadného a Uplného provedeni dila. V pfipadé, Ze
dojde k vystaveni a doru¢eni koneéné faktury pfed spinénim vSech zavazkl zhotovitele, prodluzuje
se jeji splatnost do okamziku spInéni vSech zavazk( zhotovitele, které pro néj plynou z této
smlouvy do dne fadného a uplného provedeni dila.

11.12.Splatnost dil¢ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost konecné faktury se stanovuje
v délce 30-ti dnli ode dne doruceni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka
odepsana z uctu objednatele.

11.13.0bjednatel je opravnén faktury, které nebudou splfiovat naleZitosti dle €l. XI. odst. 11.6. a ¢&l. XI.
odst. 11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve lhuté splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést divod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit
novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova Ihita splatnosti ode dne
doruceni nové (opravené) faktury objednateli.

11.14.Vystaveni ani thrada dil€ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné Skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.15.Neuskutec¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony v&. spotfeby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.16.Faktury musi byt doru€eny na adresu objednatele dle ¢l. XVII. této smlouvy.

11.17.Jednotlivé dil€i faktury dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné vysi, v souhrnu
vSak pouze do vyse 90 % z ceny dila dle €l. lll. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysi 10% z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy.

11.18.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. PFilohou této Zadosti
bude kopie protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém bude uvedeno, Ze dilo nevykazuje zadné
vady a nedodélky, resp. protokol potvrzujici, ze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele (v pfipadé
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pfevzeti dila s vyhradami) byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve vécech
technickych obou smluvnich stran.

11.19.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dnl od doruceni zadosti o uvolnéni zadrzného dle

¢l. X1 odst. 11.18. této smlouvy a pfedani finanéni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek.

11.20.Nedojde-li mezi ucastniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych

praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

11.21.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné

spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spolupusobit
pfi vykonu finan€ni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly
soucinnost a poskytnout pfistup ke vdem dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle
této smlouvy, véetné dokumentl podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich predpist. Za
ucelem Fadného spinéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své
pfipadné poddodavatele.

11.22.Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly

XIl.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Ucetnich dokladll a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10
let ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu doklad( souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

FINANCNIi ZARUKY

Financni zaruky dle tohoto ¢lanku XIl. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospéch
objednatele formou bankovni zaruky.

Finanéni zaruka za radné provedeni dila:

a) kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahrady Skody
apod.), vzniklé objednateli z dlivodd poru$eni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného
provedeni dila dle této smlouvy;

b) zhotovitel je povinen nejpozdéji do dne zahajeni stavebnich praci poskytnout objednateli
original finanéni zaruky ve sjednané vysi, platné a uc¢inné po celou dobu provadéni dila dle této
smiouvy;

c) dojde—li ke zméné terminu dokoné&eni dila, je zhotovitel povinen finanéni zaruku prodlouZit o
takovou dobu, aby zaruka byla platna a ucinna za nezménénych podminek po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy.

Vyse finan¢ni zaruky za fadné provedeni dila se stanovuje na 5 % z ceny dila dle &l. 1ll. odst. 3.1.
této smlouvy (ve znéni platném ke dni uzavfeni této smlouvy). Objednatel pozbyva narok na jeji
uplatnéni dnem pfedani a pfevzeti dila dle ¢l. IX. této smlouvy v pfipadé, Ze dilo bylo pfevzato bez
vyhrad objednatele, pfipadné& dnem odstranéni posledni vyhrady uvedené v pfedavacim protokolu
dle &l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Neprodlouzeni finan¢ni zaruky za fadné provedeni dila v pfipadé zmény terminu dokonceni dila,
ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté je porusenim smlouvy ze strany zhotovitele, které opraviiuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Finanéni zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek:

a) kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahradu Skody
apod.), vzniklé objednateli z dGvodd poruseni povinnosti zhotovitele v prabé&hu zaruéni Ihuty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele;

b) musi byt platnd a G&inna ode dne jejiho pfedani objednateli do konce zaruéni doby dle ¢&l. X.
odst. 10.2. této smlouvy.

Vyse finan€ni zaruky za rfadné plnéni zaruénich podminek se stanovuje na 3 % z ceny dila dle
¢l. lll. odst. 3.1. této smlouvy ve znéni platném ke dni pfedani dila. Objednatel pozbyvéa narok na
jeji uplatnéni dnem uplynuti posledniho dne zaru€ni doby.
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12.7.

12.8.

12.9.

XII.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Finan¢ni zaruku za fadné plnéni zaruénich podminek je zhotovitel povinen objednateli pfedat.
Zhotovitel bere na védomi, Ze pfed splnénim povinnosti dle véty prvni tohoto ¢lanku smlouvy
nebude uvolnéno zadrzné dle ¢l. XI. odst. 11.17. této smlouvy.

Vyplatu penéznich prostfedkl z finanéni zaruky muze objednatel uplatnit jen v pfipadé nesplnéni
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

Kazda finanéni zaruka podle této smlouvy musi byt neodvolatelna a nepodminéna a vystavena
v souladu s podminkami objednatele dle této smlouvy.

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila dle €l. 1ll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ih(ité
sjednané v €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila dle €l. 1ll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendarni den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢&l. IX.
odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené
v pfedavacim protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila dle €l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendafni den prodleni se splnénim povinnosti dle
¢l. VII. odst. 7.12. (nepfedlozeni osvédceni o pojisténi) nebo ¢l. VII. odst. 7.13. této smlouvy
(nevyhovéni vyzvé objednatele).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05% z limitu pojistného plinéni
uvedeného v &l. VII. odst. 7.9. této smlouvy v pfipadé, ze pojistna smlouva dle &l. VII. odst. 7.9. této
smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy den, po
ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i neuginna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z limitu pojistného plnéni
uvedeného v &l. VII. odst. 7.10. této smlouvy v pfipadé, Ze pojistna smlouva dle &l. VII. odst. 7.10
této smlouvy nebude platna a ucinna po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za kazdy
den, po ktery bude pojistna smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatna ¢i nedcinna.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila dle €l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti uvedenych v téchto €lancich
smlouvy: €l. Il. odst. 2.10., ¢l. Il. odst. 2.11., €l. Il. odst. 2.12., €l. IV. odst. 4.3, &l. VI. odst. 6.10., ¢l
VIIl. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruSeni povinnosti se rozumi poruseni
kterékoliv, jedné €i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych &lancich smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01% z ceny dila dle €l. lll. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy i jen zapocCaty kalendaini den prodleni s pfedanim finan¢ni zaruky dle
¢l. XIlI. odst. 12.2 této smlouvy.

Objednatel je opravnén zapoCist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim
narokim z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vuci jakékoliv splatné Ci
nesplatné pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vuci
objednateli, vzniklé z této smlouvy, zapodist, zatiZit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

13.10.Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na

XIV.

14.1.

nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

ZMENA SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzavifena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit
pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a
oCislovanym podle pofadovych &isel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke

zméné smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouZiti ust. § 582 odst. 2
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14.2.

XV.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

XVI.

16.1.
16.2.

XVII.

17.1.

17.2.

0.z. Timto ustanovenim neni dot€eno pravo stran o zméné smlouvy v pfipadech touto smlouvou
vyslovné stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak®).

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupcu, opravnénych ve
vécech smluvnich.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 o0.z. od této smlouvy
pisemné odstoupit z dGvodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé Ze:

a) zhotovitel bez pravniho dlivodu prerusi zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delsi
nez patnact (15) pracovnich dnu;

b) zhotovitel pfi provadéni dila pouZzil vyrobky a materidly, které nevykazuji minimalné pfedepsané
technické specifikace, technické a uzivatelské standardy stavby specifikované projektovou
dokumentaci, Technologickymi pfedpisy a touto smlouvou;

c) zhotovitel povéfi provedenim dila poddodavatele v rozsahu, ktery tato smlouva nepfipousti;

d) zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo neodborné nebo v rozporu
s podklady pro provedeni dila nebo vrozporu s pokyny objednatele nebo vrozporu s
Technologickymi pfedpisy;

e) zhotovitel pisemné oznami objednateli, ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

f) prfislusny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v upadku nebo mu Upadek hrozi (j. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje Upadek zhotovitele nebo hrozici Upadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohldSen konkurs nebo povolena reorganizace;

g) je podan navrh na zru$eni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti odstoupeni
od smlouvy.

Objednatel si v pfipadé odstoupeni od smlouvy na provedeni dila pfed jeho Uplnym dokon&enim,
vyhrazuje pravo uzaviit smlouvu na dilo v rozsahu jeho nesplnéné ¢€asti s dalSim u&astnikem
zadavaciho Fizeni, a to v poradi, které vyplynulo z plivodniho hodnoceni nabidek. Ust. § 125 ZZVZ
v tomto pfipadé plati obdobné. Smlouva s novym zhotovitelem bude uzaviena v podobé shodné
s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnéni budou odpovidat cendm dle této smlouvy, s vyjimkou
termina stanovenych pro provadéni a dokonéeni dila, které mohou byt v nové smlouvé
prodlouzeny az o dobu, ktera odpovida celkové dobé pro provedeni dila dle plvodni smlouvy. Jiz
realizované Casti dila nebudou pfedmétem nové smlouvy, cena dila dle nové smlouvy bude o jiz
realizované Casti dila snizena.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a ucelem ujednani plvodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH O0SOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavienim a plnénim této smlouvy dochazi za
ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému predani osobnich udaju zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni
Cislo a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni Udaje uvedly ve smlouvé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smiluvni strané o takovém zpUsobu
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17.3.

17.4.

17.5.

XVIII.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.
18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

zpracovani jejich osobnich Udaji a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt udajl v souvislosti
se zpracovanim svych osobnich Udajli maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani
namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrZzovat mlCenlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi
v souvislosti s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny zachovavat micenlivost o vSech bezpecnostnich opatfenich,
jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpecéeni osobnich Udajli. Smluvni strany se soucasné zavazuiji
zajistit, ze budou v ramci smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou uplathiovat zasady
stanovené v nafizeni Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Udaji a volném pohybu téchto
udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl), které nabylo
ucinnosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,Obecné nafizeni® nebo rovnéz ,GDPR®). Povinnost
micenlivosti trva i po ukonceni ucinnosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku
s osobnimi udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi¢enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi¢enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruSeni zavazku mi€enlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udaja treti
stranég, které je nezbytné pro plnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim predpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaja.

ZAVERECNA USTANOVENI

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté predat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéfeni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé, koordinatora BOZP apod. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o pfedani a prevzeti
stavenisté stavby. V pfipadé zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zménou dotéena
strana neprodlené a pisemné takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva v€etné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel zverejni Gplné znéni této smlouvy vé. priloh,
tj. tato smlouva bude uvefejnéna v podobé obsahujici i pfipadné osobni Udaje nebo udaje
napliujici parametry obchodniho tajemstvi, pokud zhotovitel nejpozdéji do uzavfeni této smlouvy
nesdéli objednateli ty udaje, resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichz uvefejnéni je zvlasStnim
pravnim predpisem vylou€eno (napf. osobni Udaje, Udaje napliujici parametry obchodniho
tajemstvi nebo duvérné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétni
Radné a divodné& oznadené ¢&asti smlouvy (pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pred
uvefejnénim znecitelnény.

Splnéni povinnosti uvefejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.
Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. & 340/2015 Sb.

nejpozdéji do 3 meésicd od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do jednoho mésice po jejim uzavreni.

Obé& smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat
vesSkerych innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

V pfipadé, Ze objednatel neziska predpokladané finanéni prostfedky z divodu, které nemohl
ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dota¢nich programu ¢&i rozpoctu Plzenského kraje, rusi se
tato smlouva od po&atku. Objednatel napInéni této podminky oznami a dolozZi zhotoviteli pisemnou
formou.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.

Odpoveéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.
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18.10.Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po dvou.

18.11.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyva ucinnosti dnem uzavreni,
pokud zvlastni pravni pfedpis (zejm. zak. €. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

XIX. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené pfilohy jsou soucasti této smlouvy a U&astnici podpisem smlouvy potvrzuji, Ze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci véetné vykazu vymér), ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele
- seznam poddodavateld, ktery byl sou¢asti nabidky zhotovitele

objednatel: zhotovitel:

V Plzni dne V Plzni dne

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o. ROBSTAV stavby k. s.
Administrace smlouvy: , dne 11.6.2018
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