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Smlouva o dílo   
NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

  
Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu objektu garáží CPS Cheb  

a výkon autorského dozoru    

I.  

Smluvní strany  

Objednatel:  

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje  
IČ:               70883611  

DIČ:               CZ70883611 – není plátcem DPH  

se sídlem:              Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary  

Bankovní spojení:          Česká národní banka, číslo účtu: 1247881/0710  

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:   plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského    

záchranného sboru Karlovarského kraje  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Peter Domian (tel. č. 950 370 332)   (dále 

také jen „Objednatel“)  

   

a  

  

Zhotovitel:                  

Název:                                  RYBÁŘ stavební s.r.o.         

IČ:         27131335 DIČ:        CZ27131335    

se sídlem:            Náměstí Míru 50, 276 01 Mělník    

Bankovní spojení:           Komerční banka, a.s., č. ú: 51-2549630287/0100  

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:   Ing. David Rybář, jednatel společnosti  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petra Rylichová dipl. Tech. (tel. č. 315 622 913)   (dále 

také jen „Zhotovitel“)  

  

  

uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:  

  

II.  

Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a náklad 

provést a předat, řádně a včas ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

Předmětem smlouvy je rovněž závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit 

Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. V. této smlouvy.   

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:   

Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu objektu garáží CPS Cheb a výkon autorského 

dozoru.    

Rozsah díla – členění:  

  

1. etapa – realizace po uzavření smluvního závazku   

V rámci první etapy bude zhotovitelem provedeno zpracování projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro odstranění stavby a projektové 
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dokumentace pro stavební povolení včetně průkazu energetické náročnosti budovy. 

Konečným výstupem této etapy bude komplexně zpracovaná projektová dokumentace, do které 

již budou zapracovány výsledky územního řízení a připomínky dotčených orgánu. Dokumentace 

bude nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace z projektu IROP.   

  

2. etapa – realizace výhradně v případě schválení žádosti o poskytnutí dotace a přidělení 

prostředků pro realizaci stavebních prací   

V rámci druhé etapy bude zhotovitelem provedeno zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby.   

  

3. etapa – realizace výhradně v případě schválení žádosti o poskytnutí dotace a přidělení 

prostředků pro realizaci stavebních prací  

V rámci třetí etapy bude zhotovitelem proveden výkon autorského dozoru v rozsahu 150 hodin, 

který bude prováděn formou účasti na kontrolních dnech, nebo podle požadavku Objednatele nebo 

technického dozoru investora. Veškeré náklady autorského dozoru jsou zahrnuty v ceně dohodnuté 

v čl. V. této smlouvy. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace výstavby objektu 

garáží CPS Cheb.   

  

Projektová dokumentace pro odstranění stavby a provedení stavby bude sloužit jako tendrová 

dokumentace do veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby objektu garáží CPS Cheb.   

3. Předmětem této smlouvy je dále zapracování případných změn vyplývajících z vyjádření dotčených 

orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů k projektové dokumentaci a připomínek 

objednatele. Veškeré náklady Zhotovitele s tímto spojené jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v čl. V. 

této smlouvy.   

4. Předmětem této smlouvy je dále skutečné provedení radonového průzkumu a geodetické zaměření 

Zhotovitelem. Veškeré s tím spojené náklady již Zhotovitel zahrnul do ceny dohodnuté v čl. V. této 

smlouvy.  

5. Předmětem této smlouvy není případná dokumentace potřebná k povolení kácení vegetace.    

6. Předmětem této smlouvy není řešení smluvních a majetkoprávních vztahů Objednatele k vlastníkům 

dotčených pozemků, správců sítí nebo jiných provozovatelů technické infrastruktury.   

7. Předmětem této smlouvy není inženýrská činnost po předání příslušné projektové dokumentace 

směřující k získání Stavebního povolení.   

  

III.  

Doba provedení díla  

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede dílo podle této smlouvy v následujících 

termínech:  

1. etapa:  

Osobní předání Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a Projektové dokumentace na 

odstranění stavby nebo jejich doručení objednateli prostřednictvím držitele poštovní licence 

nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy.  

Osobní předání Projektové dokumentace pro stavební povolení včetně průkazu energetické 

náročnosti budovy nebo jejich doručení objednateli prostřednictvím držitele poštovní licence 

nejpozději do sedmi měsíců od podpisu smlouvy. Projektová dokumentace zahrnuje 

zapracování změn vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních dotčených 

subjektů včetně ostatních vyjádření stanovených v  dokumentaci pro územní rozhodnutí.  

  

2. etapa:  

Osobní předání Projektové dokumentace pro provedení stavby nebo její doručení objednateli 

prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději do tří (3) měsíců od doručení písemného 

oznámení Objednatele o realizaci výstavby objektu garáží CPS Cheb Zhotoviteli.  
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3. etapa:  

Výkon autorského dozoru v rozsahu 150 hodin po celou dobu realizace výstavby objektu garáží 

CPS Cheb.   

  

2. Místem realizace předmětné požární stanice je obec Cheb, pozemkové parcely číslo   st. 1100 a 

3164/1 (LV 4209, katastrální území 650919 Cheb, obec 554481 Cheb).  

  

IV.  

Způsob provádění díla a protiplnění Objednatele  

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným a včasným předáním Objednateli s tím, že 

dílo musí být provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými 

normami, podmínkami stanovenými touto smlouvou a v souladu s územním plánem obce.  

  

2. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu požadavků dle zákona č. 183/2006 Sb., o  

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s 

přihlédnutím k místním podmínkám. Zhotovitel bude spolupracovat s Objednatelem  na zajištění 

projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy 

za účelem získání jejich stanovisek, případně dopracuje dokumentaci dle jejich požadavků. 

Provedení dokumentace, její rozsah a úroveň zpracování bude odpovídat požadavkům vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 

veřejnosprávní smlouvy a územního opatření, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 

Sb., zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a rovněž 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení 

předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. Projektová dokumentace musí splňovat zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření  

energií, ve znění pozdějších předpisů a normu ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice, 

která stanoví zásady pro navrhování objektů a prostorů určených pro výkon služby.  

  

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré informace a podklady, nezbytné pro výkon 

činnosti Zhotovitele, o které Zhotovitel požádá a které bude mít Objednatel k dispozici. Tuto 

součinnost poskytne Objednatel Zhotoviteli vždy bez zbytečného odkladu.  

  

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a projednat s Objednatelem minimálně tři návrhy vzhledu a 

situačního řešení stavby objektu garáží CPS Cheb, před zahájením prací dle článku II. této 

smlouvy. Náklady Zhotovitele související se zpracováním a projednáním tří návrhů vzhledu a 

situačního řešení stavby objektu garáží CPS Cheb jsou zahrnuty v ceně dle čl. V. této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje ve fázi projektové rozpracovanosti pořádat dle potřeby s Objednatelem, v 

sídle Objednatele, technické rady a konzultace. Termín jednání je povinen oznámit 5 pracovních 

dní dopředu.  

6. Zhotovitel je povinen před vyhotovením čistopisu projektové dokumentace pro provedení stavby 

předložit ji k posouzení Objednateli.    

7. O osobním předání každé části díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol ve 

dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

  

  

  

  

V.  

Cena   

1. Cena podle této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele jako nejvýše 

přípustná a její celková výše činí:  
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Etapa  

č.  

Předmět plnění  Cena bez DPH  Sazba DPH  DPH  Cena s DPH  

1.  

  

  

Projektová dokumentace pro 

územní rozhodnutí  

170 000,-   21 %   35 700,-  205 700,-   

Projektová dokumentace na 

odstranění stavby       

95 000,-  21 %  19 950,-  114 950,-  

Projektová dokumentace pro 

stavební povolení včetně 

průkazu energetické 

náročnosti  budovy  

240 000,-  21 %  50 400,-   290 400,-   

Cena díla za 1. etapu / CZK  
 505 000,-  21 %  106 050,-   611 050,-  

2.  
Projektová dokumentace pro 

provedení stavby      

184 000,-  21 %  38 640,-  222 640,-  

3.  
  

Autorský dozor  

100 000,-  21 %  21 000,-    121 000,-  

Cena díla za 2. a 3. etapu / CZK  
 284 000,-  21 %  59 640,-  343 640,-   

Cena celkem / CZK   789 000,-  
21 %  

165 690,-   954 690,-  

  

Cena celkem včetně DPH  slovy: devětsetpadesátčtyřitisícšestsetdevadesátkoručeských  

  

2. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel povinen účtovat DPH v platné 

výši. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy.  

  

VI.  

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že cena dohodnutá v čl. V. této smlouvy bude Zhotoviteli zaplacena 

Objednatelem v pěti splátkách na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem po 

provedení díla a vykonání autorského dozoru:  

• Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za zpracování projektové dokumentace 

pro územní rozhodnutí ve výši 205.700,-   Kč (slovy: dvěstěpěttisícsedmsetkorunčeských  ) 

včetně DPH nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí této dokumentace.  

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení této faktury (daňového dokladu) bude předávací 

protokol sepsaný dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy.  

  

• Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za zpracování projektové dokumentace 

pro stavební povolení včetně průkazu energetické náročnosti budovy ve výši  290.400,-  Kč 

(slovy:  dvěstědevadesáttisícčtyřistakorunčeských  ) včetně DPH nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne předání a převzetí této dokumentace.  

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení této faktury (daňového dokladu) bude předávací 

protokol sepsaný dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy.  

  

• Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za zpracování projektové dokumentace 

pro odstranění stavby ve výši  114.950,-  Kč (slovy:   

stočtrnácttisícdevětsetpadesátkorunčeských  ) včetně DPH nejpozději do 3 pracovních dnů ode 

dne předání a převzetí této dokumentace.  
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Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení této faktury (daňového dokladu) bude předávací 

protokol sepsaný dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy.  

  

• Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za zpracování projektové dokumentace 

pro provedení stavby ve výši  222.640,-  Kč (slovy:   

dvěstědvacetdvatisícšestsetčtyřicetkorunčeských) včetně DPH nejpozději do 3 pracovních dnů 

ode dne předání a převzetí této dokumentace.  

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení výše uvedených faktur (daňových dokladů) bude 

předávací protokol sepsaný dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy.  

  

• Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) za výkon autorského dozoru ve výši  

121.000,- Kč (slovy: stodvacetjednatisíckorunčeských ) včetně DPH nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne předání a převzetí dokončené stavby.  

Podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení této faktury (daňového dokladu) bude protokol 

sepsaný dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy o naplnění všech úkonů a činností autorského dozoru 

vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy.   

2. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat veškeré náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a 

dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Pro faktury (daňové doklady) je stanovena lhůta splatnosti 21 dnů ode dne jejich doručení 

Objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu 

(daňový doklad), která nebude obsahovat některou náležitost uvedenou v této smlouvě či obecně 

závazných právních předpisech, popřípadě bude mít jiné závady v obsahu nebo nebude uvedeno 

bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, a to s 

uvedením výhrad. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu (daňový doklad) opravit 

nebo nově vystavit.   

5. Oprávněným vrácením faktury (daňového dokladu) přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury (daňového 

dokladu) Objednateli.  

6. Faktura (daňový doklad) se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději 

v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.  

7. Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu na cenu dohodnutou v čl. V. této smlouvy.  

  

  

VII.  

Práva a povinnosti smluvních stran   

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel zajišťuje provedení 

díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel má i při provádění díla jinou osobou 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, a odpovídá za neplnění či porušení povinností 

vyplývajících z této smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel na své náklady 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.   

3. Nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí škody na 

tomto díle na Objednatele a tímto okamžikem Objednatel rovněž nabývá vlastnické právo k dílu.   

4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli řádně a včas cenu dohodnutou v čl. V. této smlouvy.   

5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s technickým dozorem investora a koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví po celou dobu fází přípravy a realizace stavby a k případné spolupráci s 

dodavatelem stavby na technickém řešení detailů.   
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6. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.  

7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli operativní řešení problémů vč. řešení detailů 

vzniklých vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků stavby.  

8. Zhotovitel se zavazuje provádět dohled nad průběhem zkušebních montáží, potřebných zkoušek a 

kontrol, v opodstatněných případech i s osobní účastí pracovníků Zhotovitele.  

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby navrhovat mimořádné kontrolní dny stavby, účastnit se 

kontrolních dnů stavby a provádět záznamy do stavebního deníku.  

10. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu souladu vlastní realizace stavby s projektovou 

dokumentací.  

11. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu použitých materiálů a technologických postupů.  

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat vysvětlení potřebná ke zpracování dílenské dokumentace 

výrobků (zámečnické výrobky, výplně otvorů atd.).  

13. Zhotovitel se zavazuje k případné spolupráci s dodavatelem stavby na zpracování projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby.   

14. Zhotovitel se zavazuje ke zpracování dokumentace schválené změny technického řešení a 

potřebných technických detailů, pokud změny nelze dostatečně popsat či zakreslit do stavebního 

deníku.  

  

VIII.  

Provedení díla  

1. Veškerá výkresová i textová dokumentace bude vypracována v jazyce českém.      

2. Konečné vyhotovení každého stupně dokumentace bude předáno Objednateli v jeho sídle v 

následujících vyhotoveních:  

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a Projektová dokumentace na odstranění stavby počet 

výtisků 8 ks a v elektronické podobě na CD ve formátu PDF.  

Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně průkazu energetické náročnosti  budovy počet 

výtisků 8 ks a v elektronické podobě na CD ve formátu PDF.  

  

Projektová dokumentace pro provedení stavby počet výtisků 10 ks a v elektronické podobě na CD a ve 

formátu PDF.  

  

Výkaz výměr bude obsahovat podrobný popis požadovaných parametrů a standardů. Výrobky a 

materiály v projektové dokumentaci pro provedení stavby musí být stanoveny přesnou technickou 

specifikací nebo popisem, pouze v odůvodněných případech přesným označením typu či výrobce. 

Výkaz výměr nebude obsahovat agregované položky a komplety.    

  

IX.  

Záruky a reklamace  

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k 

provedení díla. Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle této 

smlouvy.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá 

za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.  

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které mají vliv na kvalitu stavby objektu garáží CPS Cheb, na 

úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za 

jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s 

podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými Zhotoviteli Objednatelem, obecně 
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závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 

předmětné stavby.  

4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo:  

• pro projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí ode dne protokolárního předání 

dokumentace Objednateli do dne nabytí právní moci územního rozhodnutí,  

• pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně průkazu energetické náročnosti  

budovy ode dne protokolárního předání dokumentace Objednateli do dne nabytí právní moci 

stavebního povolení,  

• pro projektovou dokumentaci pro odstranění stavby ode dne protokolárního předání 

dokumentace Objednateli do ukončení realizace bouracích prací,  

• pro projektovou dokumentaci pro provedení stavby po dobu tří (3) let ode dne zahájení výstavby 

objektu garáží CPS Cheb, nejdéle však po dobu deseti (10) let ode dne protokolárního předání 

dokumentace Objednateli.   

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 

co se o nich dozvěděl.  

6. Zhotovitel na své náklady odstraní vytknuté vady či nedodělky díla do pěti (5) pracovních dnů ode 

dne doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z 

důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do patnácti (15) 

pracovních dnů.  

  

X.  

Smluvní pokuty  

1. V případě, že Zhotovitel nepředá projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí Objednateli v 

termínu dle čl. III. odst. 1 (1.etapa)  této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z celkové  ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že Zhotovitel nepředá projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně průkazu 

energetické náročnosti budovy Objednateli v termínu dle čl. III. odst. 1 (2.etapa) této smlouvy, 

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za 

každý i započatý den prodlení.  

3. V případě, že Zhotovitel nepředá projektovou dokumentaci pro odstranění stavby a pro provedení 

stavby Objednateli v termínu dle čl. III. odst.1 (1.etapa) této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši  0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VII. odstavce 5 až 14 této smlouvy, je 

Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 

českých), a to za každý jednotlivý případ.  

5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě dohodnuté dle čl. IX. odstavec 6 této smlouvy 

je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc 

korun českých), a to za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě neúplného nebo vadného zpracování projektové dokumentace či výkazu výměr, které z 

tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění vyhlášky č. 63/2013 

Sb., vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb.,  vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012, kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření  energií, ve 

znění pozdějších předpisů a normy ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice, která stanoví 

zásady pro navrhování objektů a prostorů určených pro výkon služby, nebo podmínkám 

dohodnutým v této smlouvě, nebo způsobí zvýšení celkové smluvní ceny na realizaci stavby 

objektu garáží CPS Cheb o více než 1 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na 
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základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové ceny včetně DPH dohodnuté v čl. V. této smlouvy.   

7. V případě, že Objednatel neuhradí včas Zhotoviteli řádně vystavenou fakturu (daňový doklad) je 

povinen uhradit z dlužné částky úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým 

se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 

některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob za každý i 

započatý den prodlení.   

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich uplatnění ve formě sankční 

faktury, a to na účet oprávněné strany.  

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se náhrady škody v 

plné výši.  

   

XI.  

Odstoupení od smlouvy  

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem svou 

smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany Zhotovitele se pro účely 

této smlouvy rozumí zejména neplnění smluvních termínů stanovených touto smlouvou, probíhající 

insolvenční řízení na majetek Zhotovitele vč. podání insolvenčního návrhu proti Zhotoviteli.   

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Zhotovitel svou smluvní povinnost 

jiným než podstatným způsobem a nesplní-li svou smluvní povinnost řádně ani v Objednatelem 

dodatečně poskytnuté lhůtě; upozornění Objednatele na porušení povinnosti Zhotovitele a 

poskytnutí dodatečné lhůty musí být učiněno prokazatelně (formou doporučeného dopisu). Pokud 

Zhotovitel prohlásí, že svůj závazek nesplní, může Objednatel odstoupit bez poskytnutí dodatečné 

přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím.   

3. Zhotoviteli budou v případě odstoupení uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené 

s dosud provedenými pracemi ve výši dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy mimo nákladů spojených s 

odstoupením od smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení díla ve stejném rozsahu a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jeho dokončení. Zhotovitel je povinen v případě odstoupení ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.  

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li Objednatel podstatným způsobem svou 

smluvní povinnost. Podstatným porušením smluvní povinnosti ze strany Objednatele se pro účely 

této smlouvy rozumí zejména prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury Zhotovitele po dobu 

delší než tři (3) měsíce.   

5. Odstoupením od smlouvy tato smlouva zaniká, a to okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní 

straně; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat či měnit bez souhlasu druhé 

smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

nároků na smluvní pokutu a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 

mají trvat i po ukončení smlouvy.  

6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o 

stavu plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 

soupis veškerých uskutečněných plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného plnění předmětu smlouvy. 

Návrh protokolu je povinen vypracovat Zhotovitel. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě poskytování služeb neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně 

určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 

stanovení finanční hodnoty plnění předmětu smlouvy. Náklady znaleckého posudku hradí strana, 

která na základě závěru znalce nebyla ve sporu o finanční hodnotu dosud provedeného plnění 

předmětu smlouvy úspěšná. Pokud nebude jednoznačné, která strana nebyla ve sporu úspěšná, 

ponesou náklady znaleckého posudku obě strany, a to v poměru k tomu, v jaké míře závěry znalce 
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potvrdily tvrzení té které strany, jinak rovným dílem. Neshodnouli se strany na určení soudního 

znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí soudu.   

  

  

  

  

  

Článek XII.  

Vyšší moc  

1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní 

strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se 

strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.  

2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, 

zejména:  

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), akty nepřátelství ze zahraničí,  

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská 

válka,  

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál 

zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele,  

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 

způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,  

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,  

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této smlouvy.  

3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z 

důvodů vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke 

změně smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.  

4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 

právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je 

Zhotovitel v prodlení.  

6. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší 

moci.  

  

Článek XIII.  

Práva duševního vlastnictví  

1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám 

mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového 

vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a 

majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob 

vůči Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty.   

2. Bude-li výsledkem nebo součástí díla i dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících 

s právem autorským či práv pořizovatele k jím pořízené databázi, poskytuje Zhotovitel jako autor 

ode dne předání díla na neomezenou dobu Objednateli pro území celého světa výhradní licenci k 

užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž výše odměny za poskytnutí licence 

je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název 

nebo spojit dílo s jiným dílem či zařadit díla do díla souborného. Objednatel může výše uvedenou 

licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru Objednatele, přičemž 

Zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.   
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3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví 

včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené 

užívání díla Objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v 

souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s 

právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a 

majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku toho, že Objednatel 

nemohl dílo užívat řádně a nerušeně.  

  

  

XIV.  

Důvěrnost informací  

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zjištěných o druhé 

smluvní straně při realizaci této smlouvy.  

2. Smluvní strany jsou povinny nezveřejňovat takové informace bez předchozího písemného souhlasu 

dotčené smluvní strany.  

3. Smluvní strany se zavazují nepoužívat takové informace ve svůj nebo cizí prospěch. To neplatí, je-

li takové použití nezbytné pro plnění povinností dle této smlouvy.     

4. Ustanovení tohoto článku platí i po ukončení plnění této smlouvy, a to do doby pěti (5) let od 

ukončení předmětu plnění této smlouvy.  

  

XV.  

Závěrečná ustanovení  

1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 

občanského zákoníku a zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.  

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany 

zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu 

je tímto návrhem vázána smluvní strana, která jej podala.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel 

obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1)  vyhotovení smlouvy.  

5. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 

vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 

straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 

doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 

nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.  

6. Zhotovitel se zavazuje na základě výzvy Objednatele nejpozději ke dni zahájení výstavby objektu 

garáží CPS Cheb uzavřít, předložit Objednateli a poté udržovat v platnosti pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodou způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 

(pojištění profesní odpovědnosti) na částku minimálně 15 mil. Kč, a to po celou dobu realizace 

výstavby objektu garáží Cheb a po celou dobu běhu záručních dob uvedených v čl. IX. odst. 4 této 

smlouvy, a to do uplynutí nejdelší z nich. A současně se zavazuje, že po uvedenou dobu nedojde 

ke snížení pojistného plnění pod výše uvedenou minimální částku.  

7. Bude-li Zhotovitel k výkonu činnosti dle této smlouvy potřebovat plnou moc, zavazuje se 

Objednatel tuto plnou moc Zhotoviteli neprodleně vystavit.  

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  

9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
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případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným 

a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 

neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů 

ČR.  

10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Textová část – charakteristika objektu garáží CPS 

Cheb  

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na                 

důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

      

  

   

  

  

V Karlových Varech dne:  25. 7. 2016                                             V Praze dne:  16. 6. 2016  

  

  

      

  

  
  
  

 ……………………………………………                            ………………………………………… 

            Za objednatele:                                                                    Za zhotovitele: 

                                                                                                                               Ing. David Rybář  

 

 plk. Ing. Václav Klemák  jednatel společnosti  

 ředitel Hasičského záchranného sboru  RYBÁ Ř stavební s.r.o.  

 Karlovarského kraje      
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Příloha číslo:1  

                            Počet listů: 2  

  

  Textová část – charakteristika objektu garáží CPS Cheb.  
  

1. Obecná charakteristika objektu garáží  
  

Stavba garáží CPS Cheb (dále jen „CPS“) HZS Karlovarského kraje v katastru města Cheb, na 

pozemkových  parcelách číslo  st. 1100 a 3164/1 (LV 4209, katastrální území 650919 Cheb, 

obec 554481 Cheb). Výstavba nových garáží bude realizována na výše uvedených 

pozemkových parcelách po předchozí demolici stávajících garáží. Zadavatel požaduje, aby 

objekt garáží byl jednopodlažní budovou, s částečným prosklením obvodových konstrukcí, 

zaoblenou střechou (v případě možnosti dřevěná konstrukce) a podlahovými konstrukcemi  se 

zvýšenou únosností.   
  

Garáže musí být navrženy tak, aby v nich bylo možné provádět garážování MPT, dalších 

služebních automobilů, dále provádět údržbu a opravy výše uvedené techniky. Část prostor 

musí splňovat podmínky pro možnost provádění osobní hygieny příslušníků stanice a  

uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy.  
  

Stavba musí splňovat zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie.   
  

Nedílnou součástí realizace stavby garáží musí být provedení úpravy venkovních nájezdových 

prostor včetně kanalizačního systému v rozsahu nutném pro propojení vnitřních garážových 

prostor s nově budovaným LAPOLEM . Další součástí stavby musí být osazení retranslační 

nádrže umožňující využití srážkové vody k hrubému očištění MPT a jejímu prvotnímu mytí po 

příjezdu ze zásahové činnosti.  
  

Požadované členění prostor garáží a jejich velikost:  
  

Číslo 

místnosti  
Název místnosti  

Požadovaná výměra 

(m2)  
Poznámka  

1  

Prostor pro údržbu zásahových 

oděvů  15     

2  Skladový prostor   12     

3  Skladový prostor  6,5     

4  

Garážové stání techniky MPT 

(mobilní požární techniku)  
603  

   

5  

Garážové stání služební 

automobil 1  49     

6  

Garážové stání služební 

automobil 2  49     
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7  

Garážové stání služební 

automobil 3  91     

8  

Garážové stání  CAN (cisterna 

na PHM)  55     

9  Dieselagregát  15     

10  Kompresor  9     

11  Skladový prostor PHM a olejů  8     

12  Dílna  111     

13  Skladový prostor  4     

14  Mycí box  100     

15  Předsíňka WC  2,5     

16  WC  2,5     

17  Místnost pro nabíjení  AKU  4     

18  Skladový prostor sorbentu  12     

19  

Skladový prostor technických 

prostředků  38     

20  

Špinavá CHTS 

(chemickotechnické služby)  7     

21  

CHTS (chemicko-technická 

služba)  
34  

   

22  

Propojovací krčkek s hlavní 

budovou  14     

23  Skladový prostor pneumatik  14     

24  Místnost pro odpady   14     

25  Skladový prostor  20     

26  Skladový prostor pěnidla  6     

Součet podlahové plochy  1295,5 m2  
   

  
  

Další požadované technické údaje:  
  

 Největší zátěž na podlahu garáží 30 t, při zatížení na 1 nápravu 13 t  

 Největší zátěž na povrch komunikací (venkovních nájezdových ploch)  35 t, při zatížení na 1 

nápravu 15 t  

 Max. výška stavby v hřebeni střechy 7,8 m  

 Délka největšího vozidla 10,1 m  

 Výška největšího vozidla 3,6 m  

 Rekonstrukce zpevněných pojezdových ploch v areálu stanice, včetně podkladních vrstev 1 727 

m2  

 Pro zabezpečení stání CAN nutné vybudování samostatného zděného požárního úseku  

 Objekt garáží musí být vybaven automatickým centrálním odsáváním výfukových plynů s 

možností jeho ručního ovládání  
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 Objekt garáží musí být vybaven centrálním rozvodem tlakového vzduchu pro doplňování 

vzduchu brzdových soustav MPT  

 Objekt garáží musí být vybaven venkovním osvětlením a venkovním kamerovým monitorovacím 

systémem (napojení na stávající kamerový zabezpečovací systém areálu CPS Cheb)  

 Všechny vnitřní prostory dle svého předurčení musí být v souladu s platnými bezpečnostními a 

hygienickými normami  

 Konkrétní požadavky na jednotlivé prostory a celkovou stavbou upřesní zadavatel vítěznému 

uchazeči na první pracovní schůzce po podpisu smluvního závazku  

    
  


