
„SK Dolní Měcholupy — rekonstrukce klubovny“

SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Sportovní klub Dolní Měcholupy, o. 5.

Se sídlem: Na paloučku 223/11

1c:v 65995864

DIC: C265995864

Zastoupení: Karel Mára, předseda

   
Bankovní spojení:

č. ú.:

a

Městská část Praha-Dolní Měcholupy

Sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 109 00 Praha-Dolní Měcholupy

IC:V 00231347

DIC: CZ00231347

Zastoupení: Mgr. A. Jiří Jindřich, starosta

(dále jen „objednatel“)

GLOB Production,s.r.o.

Sídlo: Na Bečvářce 736/23, 160 00 Praha 6

ICO: 27653021

Zápis v OR: C 121760 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupená: Ing. Petrem Simandlem — jednatelem

Bankovní SpOjení: -

č. ú.:

(dále jen „zhotovite|“)

 

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na

stavební práce s názvem „SK Dolní Měcholupy — rekonstrukce klubovny — opakované řízení“

(dále též „veřejná zakázka“), zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v režimu zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“).

Pojmem „objednatel“ se rozumí oba společně jednající subjekty. Pokud není stanoveno jinak, jedná za

objednatele navenek Sportovní klub Dolní Měcholupy, o. s., jehož úkony je třeba vykládat ve smyslu

citovaných ustanovení jako úkony objednatele.

Ve smyslu přílohy „Etapizace objektu — Sportovní klub Dolní Měcholupy“ jsou stavební práce rozděleny

na dvě etapy. Důvodem je snaha o koordinaci jednotlivých částí stavebních prací ze strany

oprávněného vlastníka příslušných prostor a současně rozdílný způsob financování jednotlivých etap.



1.

„SK Dolní Měcholupy — rekonstrukce klubovny“

I. PŘEDMĚT SMLOU‘F"

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovítee :'355'. :': :; žZ'É'ž e —. ? :3=

konkrétně rekonstrukci klubovny sportovního klub- “a ši'žšž 3 :3 : V; . ;ií ., í 3'3 -

Měcholupy, 109 00, včetně dalších souvisejících :'”::: : e 'a: , „ :' _ ’: &*

„dílo“), a dále závazek objednatele zaplatit za řádre & .ŽEE :": žíž' -. : , ; ' : : * -

podmínek této smlouvy.
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Dílo bude realizováno v rozsahu dle následujících dokume-tí

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce,

b) Nabídka účastníka zadávacího řízení,

c) Dokumentace pro provedení stavby snázvem: „SK i:“ “e:-: -: - f

k|ubovny“, vypracovaná generálním projektantem: : Ing. a': 2.3 "azzz ; -, , f

Nový lesík 1, 162 00 Praha 6, IČO: 13781499, vypracování l ZILE :3 e *=; : Í —

dokumentace“), o použitých materiálech rozhoduje projektant :

d) Soupisy prací, vč. oceněných výkazů výměr (rozpočtů zhotovitele . ".a-e ,;: - :

smlouvy, tj.

5
4

o položkový rozpočet „Sportovní klub Dolní Měcholupy — šatny“

o položkový rozpočet „Sportovní klub Dolní Měcholupy — komix z“ :e-ff

etapa)

e) Stavební povolení;

f) Harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem v souladu s podmia-„a“ . :e

uvedených dokumentů, který je přílohou této smlouvy;

9) „Etapizace objektu — Sportovní klub Dolní Měcholupy“.

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s veškerou dokumerza:

potřebnou kjeho realizací, uvedenou vtéto smlouvě a s místem provádění díla, a to pře:

podpisem smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a

jiné podmínky provádění díla, a že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti, které jsou

pro řádné a včasné provedení a předání díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady

a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal kompletními a vhodnými, že sjednané

podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny uvedené

podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla,

měl nebo mohl předvídat.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že I. etapa (viz „Etapizace objektu — Sportovní klub Dolní

Měcholupy“) bude koordinována ze strany Sportovního klubu Dolní Měcholupy, o.s. Tato etapa by

měla být zčásti financována z dotačních prostředků MHMP a zčásti z dotačních prostředků

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že dotace nebude získána, je objednatel

oprávněn od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má vtakovém případě nárok pouze na úhradu již

provedené části plnění a objektivně účelně vynaložené náklady do doby sdělení informace o

nepřidělení dotačních prostředků. Odstoupení od smlouw z uvedených důvodů nezakládá nárok

zhotovitele na jakákoli další plnění ze strany objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že II. etapa (viz „Etapizace objektu — Sportovní klub Dolní

Měcholupy“) bude koordinována ze strany Městské části Dolní Měcholupy. Tato etapa by měla být

zčásti financována zdotačních prostředků MHMP. Vpřípadě, že dotace nebude získána, je

objednatel oprávněn od smlouvy v části II. etapy odstoupit. Zhotovitel má v takovém případě ve

vztahu ke II. etapě nárok pouze na úhradu již provedené části plnění a objektivně účelně

vynaložené náklady do doby sdělení informace o nepřidělení dotačních prostředků. Odstoupení

objednatele smlouvy v rozsahu II. etapy není samo o sobě důvodem pro ukončení realizaci I.

etapy zhotovitelem, ani důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele. Odstoupení

od smlouvy z uvedených důvodů nezakládá nárok zhotovitele na jakákoli další plnění ze strany

objednatele.
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Zahájení realizace I. etapy bude provedeno na samotnou písemnou výzvu objednatele.

Zahájení realizace II. etapy bude provedeno na samostatnou písemnou výzvu objednatele.

V rozsahu této smlouvy se dílem přiměřeně rozumí i obé části díla, tj. celistvá I. etapa a celistvá

II. etapa. Ustanovení této smlouvy vztahující se k dílu se pak přiměřeně pOUŽl]| i samostatně na

jednotlivé části díla.

Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádně realizaci předmětu této

smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu § 5 OZ

odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je sjeho povoláním a

stavem spojena.

Po dokončení prací zhotovitel staveniště, resp. místo dodání díla a výkonu činností dle této

smlouvy, vyklidí a nejpozději do 10 dnů po dokončení a předání díla je bez závad protokolárně

předá objednateli.

Osoby na straně objednatele, oprávněné:

- jednat ve věcech technických: I. etapa:

II. etapa:

— k vedení a podepisování stavebního deníku:

— k předání a převzetí staveniště: I. etapa:

II. etapa:

k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: I. etapa:

Osoby na straně zhotovitele, oprávněné:

 

jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Malý, Marek Lanz

k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: Marek Lanz

k předání staveniště: Marek Lanz

k podpisu protokolu o předání a převzetí díla: Ing. Petr Simandl

II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle

podmínek této smlouvy. Cena díla je závazné určena touto smlouvou a dále podrobně rozpočty I.

a II. etapy, které tvoří přílohu této smlouvy, a které odpovídají rozsahu soupisu prací a výkazu

výměr dle Projektové dokumentace. K ceně díla bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena díla bez DPH činí 24 106 753,98 ,- Kč

\(ýše sazby 21 %

Cástka DPH S 062 418,34 ,- KČ

Celková cena díla vč. DPH činí 29 169 172,32 ,- Kč

Cena díla zahrnuje ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy jak odměnu za vykonanou

práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla

zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a

včetně případně potřebných průzkumů, a déle odměnu a náklady ve vztahu k veškerým

činnostem potřebným k realizaci díla a ve smlouvě neuvedeným, o kterých zhotovitel vzhledem
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ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od

objednatele měl a mohl vědět. Součástí ceny dle výše uvedeného jsou taktéž správní poplatky

zaplacené zhotovitelem při provádění díla.

Cena díla dle této smlouvy je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle

následujících ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném

znění, dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčích zdanitelných

plnění zhotovitele— dílčích faktur. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených

prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci. Zhotovitel je oprávněn

vystavit dílčí daňový doklad— díllčí fakturu na úhradu části ceny díla podle soupisu prací včetně

výkazu výměr v příloze této smlouvy za práce a dodávky provedené v uplynulém měsíci. Dnem

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den uplynulého měsíce.

Zhotovitel je ke každé faktuře povinen předložit písemné potvrzení objednatele, kterým

objednatel schválil specifikaci skutečně provedených prací, a dále oběma stranami podepsaný

zjišťovací protokol kfaktuře. Výslovně se sjednává, že tyto doklady nejsou způsobilé nahradit

doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo jeho části

objednatelem. Za správnost předložené specifikace skutečně provedených prací, co do množství a

kvality, odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vystavit vždy zvlášť fakturu ve vztahu kprovedeným pracím vrámci I.

etapy a zvlášť fakturu ve vztahu k provedeným pracím v rámci II. etapy. Objednatelupozorňuje,

že při nedodržení tohoto požadavku bude faktura vrácena zhotoviteli jako nesprávně vystavená.

Ustanovení čl. II. odst. 10 této smlouvy se použije obdobně

Dílčí fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 95% z celkové sjednané ceny dfla. Částka

rovnající se zbylým 5% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné.

a) 25% zcelkové sjednané ceny bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 30 dnů po

splnění všech následujících podmínek:

- dokončení díla včetně vydání Osvědčení o dokončeni dila a protokolu o předání a

převzetí;

- vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě;

- doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění a úhradu zádržného.

b) Zbývajících 2,5% z celkové sjednané ceny bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 30

dnů po ukončení 1/2 ročního nepřetržitého bezproblémového provozu, během kterého se

nevyskytnou takové vady díla, které by bylo možno uplatnit na zhotoviteli z důvodu

porušení jeho povinností dle této smlouvy. Zahájení této lhůty bude datováno od ukončení

přejímacíhorízení, kterýmdojde k odstranění všech případných drobných vad a nedodělků,

zjištěných při přejímacím řízení.

Zádržné ve smyslu předchozího článku bude realizováno samostatně ve vztahu k realizaci I etapy

a samostatně ve vztahu k realizaci II. etapy, jako k samostatným částem díla.

Splatnost dílčích faktur vystavovaných vsouladu stouto sm|0uvou se stanovuje na 15 dnů ode

dne vystavení. Faktury musejí být doručeny do 3 pracovních dnů ode dne vystavení na adresu

objednatele, uvedenou v záhlaví smlouvy.

Nebude-Ii příslušná faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními

předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením ceny díla či její

příslušné části. Nárok na úhradu faktury zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury

vystavené vsouladu s podmínkami této smlouvy včetně jejich příloh na adresu objednatele,

uvedenou v záhlaví této Smlouvy
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Objednatel nebude poskytovat zálohy.

III. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místem plnění je místo viz čl. I. odst. 1 této smlouvy (dále též „staveniště“).

Maximální doba k provedení díla je stanovena vdélce trvání 12 měsíců ode dne zahájení

provádění díla. Prodloužení doby plnění je možné pouze z objektivně zdůvodnitelných skutečnosti.

V případě časového odkladu II. etapy z důvodů na straně objednatele bude délka provedení díla

dle předchozího článku přiměřeně prodloužena o dobu trvání prací, souvisejících s ukončením I.

etapy a s odloženým zahájením II. etapy.

Zhotovitel je povinen práce na díle zahájit v souladu s čl. [ odst. 7 této smlouvy nejpozději do 5

pracovních dnů od doručení písemného pokynu objednatele k zahájení stavebních prací ve formě

protokolárního převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen v zahájených pracích v souladu

s dokumenty dle čl. I. odst. 2 této smlouvy řádně pokračovat a dodržovat závazné termíny plnění

díla.

Součástí závazku k provedení díla dle této smlouvy je i provedení komplexních zkoušek díla jako

celku i jeho jednotlivých součástí, které budou vykazovat všechny sjednané vlastnosti díla.

Zhotovitel si k provedení díla sám vlastním nákladem zajistí dodávku vody a elektrické energie na

staveniště. Objednatel poskytne nejblizs napojení na uvedené zdroje v místě plnění, pokud tomu

nebudou bránit překážky provozu objednatele, které je zhotovitel povinen respektovat.

Objednatel bude zajišťovat provoz sportoviště i v průběhu stavebních prací, zhotovitel má proto

povinnost součinnosti spočívající v zajištění přívodu vody a elektrické energie objednateli.

Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, kdy byl zhotovitel nuoen přerušit práce

z důvodu nepříznivého počasí či jiných objektivních důvodů. Tato skutečnost musí být zapsána ve

stavebním deníku.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen postupovat v souiadu s obecně závaznými právními předpisy, zejména

stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických

zařízení V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinností novela

některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis

vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné

zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a névody (postupy).

Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů a v souladu se zájmy

objednatele. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, ledaže mu objednatel udělí

pokyny. Zhotovitel je dále povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při

plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen

poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokynů stechnickou (jinou) normou,

právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem příslušného orgánu veřejné správy.

Zhotovitel je povinen objednatele včas upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem

udělených pokynů.
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Bude-lí se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost,

znamená to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět této

smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy.

Zhot0vitel odpovídá v plném rozsahu za vady a škodu způsobené dodržením nevhodných pokynů

daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynů neupozorníl nebo na tuto nevhodnost

upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval.

Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má

opatřit zhotovitel. Zhot0vitel je dále povinen objednatele včas upozornit na neúplnost informací

nebo dokumentů mu předaných objednatelem.

Bude—lí zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem poskytnutých

informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté

informace jsou úplně a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, které

mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud zhotovitel ty

které písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy potřebovat, přičemž

splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením ceny díla.

Zhotovitel je povinen vykonávat odborné činnosti při provádění díla prostřednictvím osob, kterými

prokázal splnění této části kvalifikace v zadávacím řízení, případně prostřednictvím osob, jejichž

kvalifikace dosahuje úrovně požadované objednatelem v zadávacím řízení.

Svěří-Ii zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti

prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatele na základě a

v rozsahu seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné

zakázky. Změna tohoto seznamu podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele s tím, že

takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledků zadávacího řízení na

realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZZVZ.

Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví povinnost provedení zkoušek osvědčujících smluvní

vlastností díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání

díla a zhotovitel je k jejich provedení povinen v rámci svého závazku k provedení díla.

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, zejména s ohledem na nepříznivý

provoz staveniště. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při

neplnění této povinností je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí

prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činnosti a činností jeho

poddodavatelů. To platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na staveniště

dodány ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Pro tyto účely je povinen vést evidenci

vzniklých odpadů a jejich likvidace vsouladu s příslušnými právními předpisy, kterou je povinen

předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí do

ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla

objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení

těchto dokladů o likvldaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává

se do prodlení s jeho převzetím.

Zhotovitel je povinen kna'hradě škody způsobené zásahy do práv vlastníků seusedních

nemovitosti v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle

technického popisu a standardu kvality prováděných prací a dle podmínek této smlouvy.

Zhotovitel je povinen doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např.

prohlášení oshodě, atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude
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uvedeného materiálu, výrobku či zařízení užito. Plnění těchto povinnosti zhotovitelem je

podmínkou řádného provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu, znějící na

pojištění profesní odpovědnosti zhotovitele v plném rozsahu jeho činnosti ve vztahu k předmětu

plnění této smlouvy, a to ve výši minimálně 30.000.000,— Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele

ve výši 5 % z této částky. výše uvedené pojištění odpovědnosti je zhotovitel povinen udržovat po

celou dobu trvání této smlouvy. V případě ukončení platnosti pojistné smlouvy je povinen tuto

nahradit jinou pojistnou smlouvou dle výše uvedeného, aniž by došlo k prodlení se závazkem být

řádně pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy. Novou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen

v kopii předložit objednateli bez zbytečného odlkladu.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy,

podmínky stavebního povolení, dále se zhotovitel zavazuje dodržovat povinnosti dle platných

právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit

prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním

a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřeně lhůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy

odstoupit.

Vrámci plnění dle této smlouvy budou konány pravidelné kontrolní dny, jejichž frekvencí určí

objednatel. Kontrolních dnů se musejí na straně zhotovitele účastnit osoby odpovědné za

příslušná plnění. Kromě pravidelných kontrolních dnů je zhotovitel povinen vyzvat písemně

objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 7 pracovních dnů předem ke kontrole a

k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní—Ii

tak, je povinen na Žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly

nepřístupnými, na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes vča3né písemné vyzváni nedostaví ke

kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel poskytne potřebnou koordinaci a součinnost při dodávce datových sítí od dodavatele

datových sítí dle požadavků a pokynů Objednatele.

V. STAVEBNÍ DENÍK A DDKLADY O PRÚBĚHU STAVBY

Zhotovitel povede po celou dobu realizace dna stavební deník, a to vsouladu s příslušnými

právními předpisy a touto smlouvou. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny výhradně

v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, tj. osobami uvedenými záhlaví

smlouvy.

Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednatele a

orgánu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění

záznamů do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět.

Vyžaduje—li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně

k tomuto záznamu do 7 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má

za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
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Zhotovitel je povinen přece: stavební deník objednateli při předání díla. Pokud nebude řádně

vedený stavební deník pře:an spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a

za vadu díla.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dílo vymezené smlouvou je provedeno jeho dokončením a protokolárním předáním díla

zhotovitelem objednateli.

Předání a převzetí díla bude realizováno samostatně ve vztahu k realizaci I. etapy a samostatně

ve vztahu k realizaci II. etapy, jako k samostatným částem díla.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnů před

termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s tímto oznámením předá

zhotovitel dokumentaci a předávací doklady dle této smlouvy.

Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků nebránících

řádnému užívání díla. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít předmět plnění vyplývající ze

smlouvy, pokud neodpovídá v podrobnostech, kvalitě, kvantite a specifikaci popisu uvedenému ve

smlouvě, aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení.

Při předávání díla je zhotovitel povinen předat objednateli tři vyhotovení dokumentace

skutečného provedení díla (v listinné podobě a v elektronické podobě na CD ROM ve formátu

*.pdf a *.dwg), veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, prohlášení o shodě, atesty a

protokoly o zkouškách díla a dalsí doklady a dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, která je

předmětem díla.

Nebude—li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý zdokladů

uvedených vtomto článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není Objednatel

povinen dílo převzít.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku za jakost díla.

Záruční doba na stavební část díla a ostatm’ součásti díla je stanovena ve lhůtě 60 měsíců od

předání a převzetí díla objednateli bez vad a nedodělků.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady budou realizovány samostatně ve vztahu k realizaci

1. etapy a samostatně ve vztahu k realizaci II. etapy, jako k samostatným částem díla.

Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady díla, faktické i právní, trvalé nebo skryté,

odstranitelné i neodstranitelné.

V případě, že se objeví jakákoli vada díla vzáruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel

povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré ztoho vzniklé i následné

škody. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní

objednatel u zhotovitele písemně, přičemž vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího

odstranění. V případě vad a nedodělků z přejímacího řízení lze tyto uplatnit ze strany objednatele

také již v protokolu o předání a převzetí díla.
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6. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí

(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla vpřípadě, kdy nelze věc

opravit. Dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je

reklamační list.

Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od notifikace vady začít s odstraňováním závadného

stavu (tedy zahájit práce na odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnů ode

dne zahájení těchto prací je povinen vadu nebo závadný stav odstranit, nebude-Ii stranami

dohodnuto jinak pro případ, Že se s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jedná o vadu

v tomto termínu neodstranitelnou.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách zde uvedených, je objednatel oprávněn zajistit jejich

odstranění sám nebo jejich odstraněním pověřit jinou (třetí) osobu a zhotovitel je povinen

objednateli nahradit náklady takto zajištěného odstranění vady. Tímto se zhotovitel nezbavuje

odpovědnosti za vady dílo jako celku ani jeho jednotlivých částí.

vm. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY z PRODLENÍ

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou

dohodnutou smluvní pokutu:

a) za Prodlení s dodržením termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy, a to

5.000; Kč za každý započatý den prodlení,

b) za prodlení s plněním jiné povinnosti zhotovitele, pokud je následkem objektivně zhoršená

možnost užívání díla, a to 1.000; Kč za každý započatý den prodlení,

c) za prodlení s plněním jiné povinnosti zhotovitele, pokud je následkem objektivní nemožnost

užívání díla, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení,

Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost zhotovitele

za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty

zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může

objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. II. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat úrok z prodlení za

prodlení se zaplacením ceny díla ve výši stanovené 0,1% za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 02, že objednatel je oprávněn jednostranně

započíst pohledávku představující nárok na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám

zhotovitele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným či promlčeným, přičemž pohledávky

zanikají započtením dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli.

Zhotovitel není oprávněn jednostranně postoupit jakékoliv pohledávky, které mu vzniknou za

objednatelem na základě této smlouvy, třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu

objednatele.

Ix. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech dle čl. I. odst. 4 a S této smlouvy.,

přičemž platí tam uvedená práva a povinnosti smluvních stran.

Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem od smlouvy

odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.

Odstoupí-Ii některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou

následující:
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— Zhotovitel provede do pěti dnů od odstoupení od smlouvy soupis všech ke dni odstoupení od

smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se

k tomuto vyjádří do deseti dnů od jeho doručení.

- Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je

povinen do deseti dnů po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto přejímacího

řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních deníků, ale i

jiných dokumentů, které vznikly v souvislosti s provaděním díla do doby odstoupení od

smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán protokol.

V případě odstoupení od smlouvy odpovídá zhotovitel za vady provedené části dfla zjištěné po

celou záruční dobu záruky za jakost poskytnuté podle této smlouvy. Záruční doba běží ode dne

předání provedené části díla. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se záruky za provedenou

část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou odstoupením od smlouvy

dotčena a trvají i po jejím zániku.

Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré výše uvedené úkony, případně úpravy smluvního vztahu

mezi objednatelem a zhotovitelem podléhají příslušným ustanovením NOZ.

x. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle

vzniklé jeho činnosti. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání,

ledaže by ke škodě došlo i jinak.

Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy,

odpadních vod či vodních toků ropnými nebo jinými produkty či látkami.

Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce

a požární ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů

objednatele.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejich příloh neplatné či neúčinné,

zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného

ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku

vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím

jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp.

neúčinného.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/ 1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby objednatel v

souvislosti s touto smlouvou poskytoval informace v souladu s tímto zákonem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění

(zejména na profilu zadavatele) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Zhotovitel je povinen spolupůsobít při výkonu ňnanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13

zákona č. 320/2001 Sb.: o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonu (dále

jen „zákon o finanční kontrole“), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách

stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné ňnanční podpory

v rozsahu nezbytném pro oveření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner

povinen požadovat po svých dodavatelích.
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x1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními

předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim

známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění

dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své

svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují

vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

- Dokumentace pro provedení stavby s názvem: „SK Dolní Měcholupy — rekonstrukce

klubovny“, vypracovaná generálním projektantem: Ing. arch. Iva Knappová, se sídlem

Nový lesík 1, 162 00 Praha 6, ICO: 13781499;

- Soupisy prací, vč. oceněných výkazů výměr:

o položkový rozpočet „Sportovní klub Dolní Měcholupy — šatny“ (I. etapa)

o položkový rozpočet „Sportovní klub Dolní Měcholupy — komunitní centrum“ (II.

etapa)

- Harmonogram postupu prací

- Pojistná smlouva

- „Etapizace objektu — Sportovní klub Dolní Měcholupy“

V Praze dne 6.6.2018

   

 

Ing. Petr Simandl, jednatel
Sportovní klub Dolní Mec o upy, o. 5.

Karel Mára, předseda
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VZDUCHOTECHNIKA

VÝKAZ VÝMĚR

Pořadové Zkrácený popis . Měrná Množství Jednotková Celková cena

c. polozky Jednotka cena D+M DOM

Zařízení č.1 - Větrání prostor občerstvení

Přívod

1-01 Kompaktní rekuperační ;ednotka v ležatem provedeni soubor 1 193 867 Kč 193 867 Kč

v: = 3000 mllhod p,., = 400 Pa. P5 = 14 kW / 400 v 0 Kč

Vu = 3000 m3/hod. pe,._ = 400 Pa, P:< = 1 4 kW I 400 V O Kč

teplovodní ohřev vzduchu - Q, = 15 kW (voda 70!50°C) O Kč

- VZT Jednotka vč deskového rekuperatom 0 Kč

- VZT jednotka ve venkovním provedení 0 Kč

- uspořádání hrdel - PRAVÉ provedení - viz výkres 0 Kč

- vč kompletního systemu M+R, Číd€|, ext ovladače a 2001 kabelu 0 Kč

- vč uzavírací klapky se servopohonem pro zapojení do VZT Jednotl ks 2 3 024 Kč 6 048 Kč

- vč. pružne manžety ks 4 1 337 Kč 5 348 Kč

0 Kč

Zapoíení a zprovoznění systemu M*R vč. potrebne kabeláže soubor 1 17 920 Kč 17 920 Kč

0 Kč

1-02 Protídeštova Žaluzte pro montaž do potrubí - rozměr 630 x 630 ks 1 2 534 Kč 2 534 Kč

- vč: ochranného pletiva 0 Kč

- barva dle vzomíku RAL » určeno prí realizacr O Kč

0 Kč

1-03 Tlumíč hluku buňkový 250 x 500 - 1000.1 ks 8 875 Kč 7 000 Kč

0 Kč

1-04 Ruční regulační klapka vícelístá - rozměr 250 >< 250 ks 1 1 885 Kč 1 885 Kč

0 Kč

1-05 Ruční regulační klapka jednolista - rozměr DN 200 ks 1 3 164 Kč 3 164 Kč

0 Kč

1-06 Viřívy anemostat - rozměr 500 >< 500 ks 3 1 253 Kč 3 759 Kč

- vířivá vyúst'čtvercová, pevné lamely 0 Kč

» vč. expanzního boxu s bočním (honzontálnim) pňpojením O Kč

— výška boxu 300 mm 0 Kč

- vč. klapky v pňpopvacim hrdle 0 Kč

— prumer přípojeni expanzního boxu 200 mm 0 Kč

» barva krycí desky bila » potvrdil před ohledna'ním 0 Kč

0 Kč

1-07 Přívodní vyústka dvouřada do kruhového potrubí 625 x 75 vč regular ks 15 690 Kč 10 346 Kč

0 Kč

1-08 Přívodní taliřový venttl DN 160 vč montážního kroužku ks 3 200 Kč 599 Kč

0 Kč

1-20 Ctyřhranne' potrubí z poztnk plechu sk |, třida těsnost: ll m? 52 392 Kč 20 384 Kč

(35% tvarovek) 0 Kč

0 KČ

1.21 Potrubí kruhové SPIRO DN 250 bm 25 409 Kč 10 225 Kč

0 Kč

1-22 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 bm 5 315 Kč 1 575 Kč

0 Kč

1»23 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 8 277 Kč 2 219 Kč

O Kč

Tepelná ízolace VZT rozvodu m2 57 438 Kč 24 949 Kč

— kompletní VZT rozvody pro přívod vzduchu 0 Kč

0 Kč

Tepelná ízolace VZT rozvodu ve venkovním prostoru m2 14 438 Kč 6 128 Kč

- VZT rozvcdy na střeše objektu od VZT jednotky až po vstup 0 Kč

do objektu 0 Kč

0 Kč

Prottpožami Izolace - 30 mmul m: 12 466 Kč 5 594 Kč

0 Kč

Odvod 0 Kč

0 Kč

161 Protidešt'ová žaluzle pro montáž do potrubí - rozměr 630 >< 630 ks 1 3 206 Kč 3 206 Kč

- vč ochranného pletíva 0 Kč

- barva dle vzomíku RAL - určeno pří realtzacr O Kč

O Kč

1-52 Tlumíč hluku punkový 250 >< 500 - 1000 1 ks 8 875 Kč 7 000 Kč

0 Kč

1-53 Ruční regulační klapka vícelísta - rozměr 400 x 315 ks 1 5 306 Kč 5 306 Kč

0 Kč

1-54 Ruční regulační klapka jednollstá » rozměr DN 160 ks 4 2 765 Kč 11 060 Kč

0 Kč

165 Akumulační zakryt - 2200 x 900 mm. výška 500 mm soubor 1 40 852 Kč 40 852 Kč

- nástěnné provedení, matenal nerez 0 Kč

- připojovací hrdla ze zadní strany - VlZ vykres O Kč  
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VZDUCHOTECHNIKA

VÝKAZ VÝMÉR

Pořadové Zkrácený popis . Měrná Množství Jednotková Celková cena

č. polozkv lednotka cena D+M D+M

A rozmér hrdel 355 1 2CD - 2 ks 0 Kč

~ hrdla osadit 32 dle srtuace při montáží 0 KC:

- vč osvětlení a vypouštěcího kohoutu 0 Kč

O Kc

1-56 Odvodní vyustka - rozměr 325 ! 225 - vč regulace ks 4 1 327 KC 5 308 Kč

- vč: expanzního boxu se slranovým přípoíením 0 Kč

- hrdlo DN 160 pňpoíít až dle Sítuace pří montáží 0 Kč

» výška expanzního boxu 250 mm O Kč

O Kč

1—57 Odvodní taliřový ventíl DN 200 vč; montážního kroužku ks 3 316 Kč 949 Kč

0 Kč

1-58 Odvodní talířový ventíl DN 160 vi; montážního kroužku ks 2 298 Kč 595 Kč

O Kč

1-59 Odvodní talířový ventíl DN 125 vč montážního kroužku ks 1 274 Kč 274 Kč

0 Kč

1.70 Čtyřhranne potrubi z pozrnk plechu sk I. třída těsnosti lII m2 56 392 Kč 21 952 Kč

VZT potrubí na odvodu vzduchu kompletne provedeno jako 0 Kč

vodotěsné A tmeleno Sílíkonem 0 Kč

0 Kč

1-71 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 pm 5 315 Kč 1 575 Kč

0 Kč

1-72 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 9 277 Kč 2 497 Kč

0 Kč

1-73 Potrubí kruhové SPIRO DN 125 pm 5 266 Kč 1 329 Kč

O Kč

Tepelná ízolace VZT rozvodu m2 58 438 Kč 25 375 Kč

- kompletní VZT rozvody pro odvod vzduchu O Kč

O Kč

Tepelná Izolace VZT rozvodu ve venkovním prostoru m2 14 438 Kč 6 125 Kč

- VZT rozvody na střeše objektu od VZT jednotky až po vstup 0 Kč

do obíektu 0 Kč

0 Kč

Protípoža'rni ízolace - 30 mínut m3 12 466 Kč 5 594 Ki:

0 Kč

Zařízení č.2 - Větrání šaten 0 Kč

O Kč

Přívod 0 KČ

0 Kč

2-01 Kompaktní rekuperační Jednotka ve stejatem provedení soubor 1 134 050 Kč 134 050 Kč

v“ =1500 m3mod. p", = 300 Pa‘ P,. = 14 kW / 400 v 0 Kč

Vo = 1500 mjlhod p", = 300 Pá. PM = 1.4 kW / 400 V 0 Kč

teplovodní ohřev vzduchu — Q, = 12 kW (voda 70/50“C) 0 Kč

- VZT Jednotka vč deskového rekuperátom 0 Kč

- VZT jednotka ve vnitřním provedení 0 KC

- uspořádání hrdel - LEVÉ provedeni - viz výkres 0 Kč

- včr kompletniho systému M*R, čídel, ext ovladače a 10m kabelu 0 Kč

— vč uzavíraci klapky se servopohonem pro zapoíení do VZT jednou ks 2 3 024 Kč 6 048 Kč

- vč pmžné manžety ks 4 1 337 Kč 5 348 Kč

O Kč

Zapojeni a zprovoznění systemu M+R vo potřebné kabelaže soubor 1 24 500 Kč 24 500 Kč

0 Kč

2-02 Protídeštová žaluZíe pro montáž do potrubí A rozmér 500 >< 400 ks 1 2 765 Kč 2 765 Kc

A včí ochranného pletíva 0 Kč

A barva dle vzomíku RAL - určeno pň realizacr 0 Kč

0 Kč

2-03 Tlumíč hluku buňkový 250 x 500 . 1000 1 ks 4 875 Kč 3 500 Kč

0 Kč

2-04 Ruční regulační klapka jednolísta - rozměr DN 160 ks 1 2 765 Kč 2 765 Kč

0 Kč

2-05 Přívodní vyústka dvouřadá A rozměr 425 x 125 ks 8 550 Kč 4 396 Kč

A vč regulace 0 Kč

0 Kč

2-06 Přívodní vyustka dvouřadá - rozměr 325 x 125 ks 2 482 Kč 963 Kč

- vč regulace O Kč

O Kč

2»O7 Přívodní talířový ventil DN 160 vč montážního kroužku ks 2 200 Kč 399 Kč

O Kč

220 Čtyřhranné potrubí z pozink plechu sk I, třída těsnosti ll m3 57 504 Kč 28 726 Kč

(35% tvarovek) O Kč

O KČ

2-21 Potmbi kruhové SPIRO DN 160 bm 6 277 Kč 1 664 Kč

O Kč  
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VZDUCHOTECHNIKA

VÝKAZ VÝMÉR

Tepelná Izolace VZT rozvodu m3 64 438 Kč 28 000 Kč

» kompletní VZT rozvody pro přívod vzduchu O Kč

0 Kč

Odvod O Kč

0 Kč

2451 Protídešfová žaluzre pro montáž do potrubí - rozměr 400 x 500 ks 1 2 765 Kč 2 765 Kč

- vč ochranného pletiva 0 Kč

- barva dle vzorniku RAL — určeno pří realrzacr 0 Kč

0 Kč

2-52 Tlumíč hluku buňkový 250 x 500 - 1000 1 ks 4 875 Kč 3 500 Kč

0 Kč

2-53 Ruční regulační klapka jednolíslá » rozměr DN 200 ks 1 3 164 Kč 3 164 Kč

O Kč

254 Odvodní talířový venhl DN 160 vč montážního kroužku ks 12 298 Kč 3 570 Kč

0 Kč

2-55 Odvodní talířový ventíl DN 125 vč, montážního kroužku ks 7 274 Kč 1 921 Kč

0 Kč

270 Ctyřhranne potrubí z pozink, plechu sk I, třída těsností ll m: 60 504 Kč 30 240 Kč

(35% tvarovek) 0 KC:

0 Kč

2-71 4HR potrubi bez přirub - rozměr 200 >< 100 bm 10 452 Kč 4 515 Kč

O Kč

272 Potrubí kmhove SPlRO DN 200 bm 4 315 Kč: 1 260 Kč

0 Kč

2»73 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 10 277 Kč 2 774 Kč

0 Kč

2-74 Potrubí kruhové SPIRO DN 125 bm 2 266 Kč 531 Kč

0 KC

2-75 Ohebná hadíce akustícky tlumící DN 160 bm 2 84 Kč: 168 Kč

0 Kč

2-76 Ohebná hadíce akustrcky tlumící DN 125 bm 15 81 Kč 1 208 Kč

0 Kč

Tepelná Izolace VZT rozvodů m3 72 438 Kč 31 500 Kč

» kompletní VZT rozvody pro odvod vzduchu 0 Kč

0 Kč

Protipožární izolace - 30 mínut m: 12 466 Kč 5 594 Kč

0 Kč

Zařízení 6,3 - Větrání sportovního sálu 0 Kč

0 Kč

Přívod 0 Kč

0 Kč

3-01 Kompaktní rekuperační jednotka v ležale'm provedení soubor 1 193 867 Kč 193 867 Kč

vc = 3000 mírnou, pm : 300 Pa. P., = 1,4 kW / 400 v 0 Kč

vc = 3000 mllhod. p.,: = 300 Pá. P„ = 1.4 kW I 400 v o Kč

teplovodní ohřev vzduchu - C, = 18 kW (voda 70/50°C) 0 Kč

„ VZT Jednotka včí deskového rekuperátoru 0 Kč

- VZT jednotka ve venkovním provedení 0 Kč

. uspořádání hrdel . LEVÉ provedení . víz výkres 0 Kč

- vč kompletního systemu M+R, čídel ext. ovládače a 20m kabelu O Kč

» vč uzavírací klapky se servopohonem pro zapojení do VZT jednou ks 2 3 024 Kč 6 048 Kč

» vč pružné manžety ks 4 1 337 Kč 5 348 Kč

'v'Z' with I‘ve. Jí „_ "“Llíd;lll klapky 0 KČ

O Kč

Zapojení a zprovoznění systému M+R vč potřebné kabeláže soubor 1 24 500 Kč 24 500 Kč

0 Kč

302 Prolidestova žaluzíe pro montáž do potrubí - rozměr 630 x 630 ks 1 2 975 Kč 2 975 Kč

- ví: ochranného pletíva 0 Kč

- barva dle vzomíku RAL - určeno pří realizacr 0 Kč

0 Kč

3-03 Tlumíč hluku buňkový 250 x 500 - 100011 ks 8 875 Kč 7 000 Kč

0 Kč

3-04 Ruční regulační klapka vícelístá — rozměr 500 x 315 ks 1 3 164 Kč 3 164 Kč

0 Kč

3-05 Ruční regulační klapka jednoííslá - rozměr DN 200 ks 1 298 Kč 298 Kč

0 Kč

3-06 Přívodní vyuslka dvouřadá - rozměr 425 x 225 ks 8 504 Kč 4 032 Kč

- vč regulace 0 Kč

504 Kč

3»07 Přívodní talířový venlíl DN 160 vč montážního kroužku ks 4 O Kč - Kč

0 KČ

3-20 Člyřhranne potrubí z pozink. plechu sk |_ třida těsnosti Il m: 46 504 Kč 23 184 Kč

(35% tvarovek) O Kč
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VZDUCHOTECHNIKA

VÝKAZ VÝMÉR

0 Kč

3-21 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 “om 12 315 KC 3 780 KC

0 KC

3-22 Potrubi kruhove SPIRO DN 160 0m 6 277 KC 1 664 KC

0 KC

Tepelná Izolace VZT rozvodu m: 40 438 KC 17 500 KC

- kompletní VZT rozvody pro přívod vzduchu
0 Kč

0 KC

Tepelna Izolace VZT rozvodu ve venkovním prostoru m: 17 438 KC 7 438 KC

— VZT rozvody na střeše objektu cd VZT jednotky až po vstup 0 KC

do objektu
0 KC

0 KC

Odvod
0 KC

0 KC

3-51 Prottdeštova žaIUZIe pro montaž do potrubí - rozměr 630 >< 630 ks 1 2 975 KC 2 975 KC

- vC, ochranného pletíva
0 KC

- barva dle vzorníku RAL - určeno ph realízaCí 0 Kč

0 KC

3-52 T|UmlČ hluku punkový 250 >< 500 - 10001 ks 8 875 KC 7 000 Kč

0 Kč

3—53 Ruční regulační klapka vícelísta - rozměr 500 >< 315 ks 1 3 164 KC 3 164 KC

0 KC

3-54 Ruční regulační klapka ]eanllStá „ rozměr DN 200 ks 1 298 KC 298 KC

0 KC

3-55 Odvodni vyústka lednořada - rozměr 425 >< 225 ks 8 504 KC 4 032 KC

- vč. regulace
0 KC

0 KC

3-56 Odvodní talířový ventil DN 160 vč montážního kroužku ks 4 298 KC 1 190 KC

0 KC

3-57 Odvodní taliřový ventíl DN 125 vč montážního kroužku ks 2 274 KC 549 KC

0 KC

3-70 Čtyřhranne potrubí z pozvnk plechu sk 1. třída těsnost. || m: 72 392 Kč 28 224 KC

(35% tvarovek)
0 KC

0 Kč

3-71 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 nm 9 315 KC 2 835 KC

0 Kč

3-72 Potrubí kruhove SPIRO DN 160 bm 9 277 KC 2 497 KC

0 KC

Tepelná izolace VZT rozvodu m3 40 438 Kč 17 500 KC

- kompletní VZT rozvody pro odvod vzduchu 0 KC

0 KC

Tepelná ízolace VZT rozvodu ve venkovním prostoru m3 45 438 KC 19 688 Kč

- VZT rozvody na střeše objektu od VZT jednotky až po vstup 0 KC

do objektu
0 KC

0 KC

O KC

Zařízení č.4 - Větrání toalet v 1.NP 0 KC

0 Kč

Odvod
0 KC

0 Kč

4-51 Ventílator do kruhoveho potrubí DN 160 ve venkovním provedeni ks 1 3 640 KC 3 640 KC

Vc = 350 mzlhod, pem = 300 Pa, P,1 = 0,1 kW I 230 V
0 KC

Spona rychloupínací DN 160 ks 2 109 KC 217 KC

0 KC

4—52 Tesna uzavírací klapka - rozměr 200 >< 200 ks 1 2 506 KC 2 506 KC

- s vývodem pro servopohon
0 KC

— vC, servopohonu na 230 V s havanlní funkci ks 1 1 KC 1 KC

0 Kč

4-53 Výfukový díl 45“ - rozměr 200 >< 200 ks 1 2 911 Kč 2 911 Kč

~ vč. ochranného pletíva
0 Kč

0 KC

4-54 Tlumíc hluku buňkový 200 >< 200 - 1000 1 - ATYP ks 2 3 150 KC 6 300 KC

0 Kč

4-55 Odvodni talířový venttl DN 160 vč montážního kroužku ks 2 298 KC 595 KC

0 Kč

4-56 Odvodni taliřový ventíl DN 125 vč montážního kroužku ks 4 274 KC 1 098 KC

O KC

«L70 Čtyřhranne potrubí z pozink plechu sk I4 třida těsností II m2 4 504 KC 2 016 Kč

(35% tvarovek)
O KC

0 KC

4-71 4HR potrubí bez přirub - rozměr 250 >< 100 bm 6 518 KC 3 108 KC

0 Kč 
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VZDUCHOTECHNIKA

VÝKAZ VÝMÉR

4-72 Potrubí kruhové SPIRO DN 200 pm 20 315 K6 6 300 K6

0 K6

4-73 Potrubí kruhové SPlRO DN 160 bm 8 277 K6 2 218 K6

0 K6

Tepelná ízolace VZT rozvodu ve venkovním prostoru m: 10 438 Kč 4 375 Kč

- VZT rozvody pro odvod vzduchu od uzavírací klapky
0 K6

po vstup do objektu
0 K6

0 K6

0 K6

Zařízení č.5 - Větrání toalet ve 2.NP - západ
0 Kč

0 K6

Odvod
0 Kč

0 Kč

5-51 Ventílator do kruhového potrubí DN 200 ve venkovním provedení ks 1 4 458 K6 4 458 K6

v() = 550 mllhod pm = 300 Pa, P,; = 0.2 kW ! 230 V
0 K6

Spona rychloupínací DN 200 ks 2 109 K6 217 K6

0 Kč

552 Těsna uzavírací klapka - rozměr 250 >< 200 ks 1 2 506 Kč 2 506 K6

- s vyvodem pro servopohon
0 K6

. včv servopohonu na 230 v s havaríjní funkcí ks 1 1 K6 1 K6

0 K6

5-53 Vytukový dit 45° - rozmér 250 x 200 ks 1 2 911 Kč 2 911 Kč

- v6 ochranného plelíva
0 K6

0 Kč

5-54 Tlumíc hluku buňkový 200 >< 250 » 10001 - ATVP ks 2 3 276 K6 6 552 K6

0 Kč

555 Odvodní talířový ventíl DN 160 vč montážního kroužku ks 3 298 Kč 893 K6

0 K6

5-56 Odvodní talířový ventíl DN 125 vč montažního kroužku ks 6 274 K6 1 646 K6

0 K6

5—70 Čtyřhranne potrubí : poztnk, plechu sk I, třída těsností ll „\3 5 504 K6 2 520 K6

(35% tvarovek)
0 K6

0 K6

5-71 Potrubí kruhové SPlRO DN 200 brn 6 315 Kč 1 890 K6

0 Kč

5-72 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 14 277 K6 3 884 K6

0 K6

5-73 Potrubí kruhové SPIRO DN 125 bm 5 266 K6 1 329 Kč

0 K6

Tepelná ízolace VZT rozvodu ve venkovním prostoru m: 10 438 K6 4 375 K6

- VZT rozvody pro odvod vzduchu od uzavírací klapky
0 K6

po vstup do objektu
0 K6

0 Kč

0 K6

Zařízení č.6 - Větrání toalet ve 2.NP - východ
0 K6

0 K6

Odvod
0 Kč

0 K6

6-51 Venttlator do kmhového potrubí DN 160 ve venkovním provedeni ks 1 2 766 Kč 2 786 K6

v[] = 250 m3lhod.p,,1 = 300 Pa, P,1= 0.1 kW I 230 V 0 KČ

Spona rychloupínací DN 160 ks 2 109 K6 217 K6

0 Kč

6-52 Těsna uzavírací klapka - rozměr 200 x 200 ks 1 2 275 K6 2 275 K6

. s vývodem pro servopohon
0 K6

— v6 servopohonu na 230 V s havarijní 1unkcí ks 1 1 Kč 1 K6

0 Kč

6453 Výfukovy díl 45“ - rozměr 200 >< 200 ks 1 2 911 K6 2 911 K6

- vč ochranného pletiva
0 K6

0 K6

6-54 Tlumíč hluku buňkový 200 >< 200 - 1000 1 » ATYP ks 2 3 150 K6 6 300 K6

0 Kč

6-55 Odvodní talířový ventíl DN 160 vč. montážního kroužku ks 2 298 Kč 595 Kč

0 K6

6-56 Odvodní taliřový ventíl DN 125 v6 montažního kroužku ks 2 274 Kč 549 K6

0 K6

6-70 Čtyřhranné potrubí z pozmk plechu sk l, třída těsnosti Il m2 4 504 K6 2 016 Kč

(35% tvarovek)
0 K6

0 K6

6»71 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 bm 6 277 Kč 1 663 Kč

0 K6

6-72 Potrubí kruhové SPIRO DN 125 bm 3 266 K6 797 K6

0 K6  
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VÝKAZ VÝMÉR

Pořadové Zkrácený popis . Měrná Množství Jednotková Celková cena

c. polozky Jednotka cena D+M D+M

Tepelná ízolace VZT rozvodu ve venkovnim prostoru rn: 5 438 KC 2 188 KC

- VZT rozvody pro odvod vzduchu od uzavíracn klapky O KC

po vstup do objektu 0 KC

0 KC

0 KC

Zařízení č.7 — Větrání komory 0 KC

0 KC

Odvod 0 KC

0 KC

7-51 Stémmovy venlllator soubor 1 4 088 KC 4 oss KC

Vc = 50 níš/hod, P? = 0,05 kW ! 230 V 0 KC

- provedení včetně zpetne klapky a dobéhového rele - dodavka VZT 0 KC

0 KC

7-52 Protldeétova žalu2le pro montáž do potrubí » rozměr 200 X 200 ks l 2 450 KC 2 450 KC

- pfipojeni DN 125 0 KC

- vc ochranného síta 0 Kč

» barva dle vzomiku RAL 0 Kč

0 KC

7-53 Polrubi kruhové SPIRO do DN 125 pm 1 266 KC 266 Kč

0 KC

O KC

Zařízení C8 - Chlazení sportovního sálu 0 KC

0 KC

SPLIT systém 0 KC

chladwo R 410A 0 Kč

0 KC

8-01 Venkovni jednotka ks 4 8 820 KC 35 280 KC

Och = 50 kW, P..; = 15 kW, l = 65 A/ 230 V 0 KČ

0 Kč

8-02 Vnttřni jednotka ks 4 1 876 Kč 7 504 KC

Och = 50 kW_napa'1eno z venkovní Jednotky O KC

- nastěnne' provedeni 0 KC

- vč dálkového INFRA ovladače O KC

0 KC

Cu potrubi vč tvarovek a izolace 6/12 mm bm 48 385 KC 18 480 KC

komuntkačni kabel bm 48 18 KC 884 KC

0 KC

Chladivo RMOA pro doplněni systemu kpl 1 18 450 Kč 18 480 KC

Montážni. těsnicí a spojovací materiál kpl 1 1 Kč 1 Kč

Žlaby pro Cu rozvody ve venkovním prostoru bm 16 175 KC 2 800 Kč

Stavební připomoce pro realizaci rozvodů chlazeni kpl 1 3 500 KC 3 500 Kč

- Kč

Materiál pro uložení venkovní ednotky - na střeše » KC

zdění?Žákcgcsétrzurkíšvzrroéugšzsí jednotky cca 300 mm nad urovm kpl 4 875 Kč 3 500 Kč

55:23“ dlaždlce 400 x 400 mm vC, podložení dlaždic rýhovancu kpl 16 623 Kč 9 968 Kč

Montážni konzole pod venkovni jednotky - uložení na konstrukci kpl 8 175 KC 1 400 KC

Izolátory chvění pod venkovní jednotky kol 16 245 KC 3 920 KC

0 KC

0 KC

Zařízení č.9 » Větrání technické místností 0 Kč

0 KC

Odvod 0 Kč

0 KC

9-51 Venttlator do kruhového potrubí DN 160 ve venkovním provedeni ks 1 1 855 KC 1 855 Kč

Vc = 100 mšlhodl pm : 200 Pa, P,. = 0,1 kW l 230 V 0 Kč

Spona rychloupínací DN 160 ks 2 109 KC 217 Kč

0 Kč

9-52 Těsna uzaviraci klapka - DN 160 ks 1 3 024 Kč 3 024 KC

„ s vyvodem pro servopohon 0 KC

< vč servopohonu na 230 V s havanlni funkcí ks 1 1 KC 1 KC

0 KC

9-53 Protídešt'ova žaluzre DN 160 ks 1 1 645 Kč 1 645 KC

- vč. ochranného pletlva 0 KC

0 Kč

9-54 Mřížka s plettvem DN 160 ks 1 364 Kč 364 KC

0 Kč

9-70 Potrubí kruhové SPIRO DN 160 brn 8 277 Kč 2 219 Kč

0 Kč

Tepelná uzolace VZT rozvodů ve vmtřnim prostoru m: 4 438 Kč 1 750 Kč

- VZT rozvody od uzavírací klapky po vstup do objektu 0 KC

Stránka 6 z 7

     



 

SPORTOVNÍ KLUB DOLNÍ MÉCHOLUPY

Na pa/oučku 223/11, Dolní Měcholupy, 109 00 PRAHA 10

 

 

 

 

VZDUCHOTECHNIKA

VÝKAZ VÝMÉR

' d ve . . . ' ' . ( dno ov' k v

googlošky Zkraceny popis jelgš'ortza Mnozstvt JŽena těma cel ngcena

O Kč

0 Kč

Natěg 0 Kč

Pň zpracovani této dokumentace nebyly požadovany natéry O Kč

O KČ

Stěhování VZT zařízení a prvků: soubor 1 16 800 Kč 16 800 Kč

Stěhovaní VZT jednotky zařízení (: 1 (500 kg) na střechu oolektu 0 Kč

Stěhování VZT jednotky zařízení 62 (500 kg) do rnč 1 45 0 Kč

Stěhování VZT Jednotky zařízení (; 3 (500 kg) na Střechu objektu 0 Kč

Stěhovaní venk jednotek zař č.8 (4 x 60 kg) na střechu objektu O Kč

transportní otvory zapsli stavba před realizací VZT O Kč

0 Kč

VZT potrubí 0 Kč

Člyr'hranné potrubí z pozmk plechu sk I dle PM 12 04 03 0 Kč

Kruhové potrubí SPIRO dle KL 12 03 01 0 Kč

O Kč

Tepelné izolace O Kč

desky z minerální vaty tl. 40 mm s polepem Al loni. uchycovane na 0 Kč

potrubí na navařovaci lrny. spole přelepeny Al páskou 0 Kč

0 Kč

Protipožární izolace - požární odolnost 30 minut O Kč

desky z minerální vaty 1| 40 mm s polepem Al folli, uchycované na 0 Kč

potrubí na navařovací tmy, some přelepeny AI páskou O Kč

O Kč

Požární ucpávky kolem VZT rozvodů vč. dokladové části soubor 1 8 750 Kč 8 750 Kč

předpoklad max 20 ks 0 Kč

0 KČ

Společné položky: 0 Kč

Montážni, spojovací, těsnicí a závěsový materiál vč. materiálu soubor 1 22 750 Kč 22 750 Kč

pro eliminaci přenosu vibrací do stav. konstrukcí O Kč

Popisy zařizení soubor 1 875 Kč 875 Kč

Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařizení soubor 1 3 150 Kč 3 150 Kč

5 55555
Měření hlučnosti VZT zařizení vč. vypracování protokolu soubor 1 to 500 Kč 10 500 Kč

Zaškoleni obsluhy soubor 1 3 500 Kč 3 500 Kč

Výrobní PD - úpravy realizační PD při realizaci soubor 1 14 000 Kč 14 000 Kč

Dokumentace skutečného provedeni soubor 1 3 500 Kč 3 500 Kč

Dodavatelská dokumentace soubor 1 10 500 Kč 10 500 Kč

protokoly. atesty. revtzni zprávy 0 Kč

Lešení (mobilni do výšky 4 m) soubor 1 8 400 Kč 8 400 Kč

Doprava soubor 1 12 950 Kč 12 950 Kč 
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Zakázka: Sportovní klub Dolní Měcholupy - školka

Misto Na paloučku 223/11, Dolní Měcholupy, Praha 10

Objednatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

DIČ:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
3 074 273,63

PSV
2 647 510,83

MON
1 295 624,72

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
7 017 409,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %
0,00 CZK

Snížená DPH 15 %
0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 7 017 409,18 CZK

Základní DPH 21 % 1 473 655,93 CZK

 

Zaokrouhlení

  
0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH
8 491 065,11 CZK

 

 
 

 
Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

dne 16.7.2018
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Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 84 327,17

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 230 703,29

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 488 129,05

4 Vodorovné konstrukce HSV 840 639,30

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 128 991,20

62 Upravy povrchů vnější HSV 481 220,40

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 636 451,46

94 Lešení a stavebni výtahy HSV 39 163,07

95 Dokončovací kce na pozemstav, HSV 3 560,00

99 Staveništni přesun hmot HSV 141 088,69

711 lzolace proti vodě PSV 88 028,65

712 Živičné krytiny PSV 109 294,68

713 Izolace tepelné PSV 278 072,97

721 Vnitřní kanalizace PSV 226 086,20

722 Vnitřní vodovod PSV 141 010,69

723 Vnitřní plynovod PSV 66 832,43

725 Zařizovací předměty PSV 102 135,90

731 Kotelny PSV 66 832,43

762 Konstrukce tesařské PSV 3 022,70

764 Konstrukce klempířské PSV 64 080,48

766 Konstrukce truhlářské PSV 931 476,12

767 Konstrukce zámečnické PSV 110 700,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 136 480,55

776 Podlahy povlakove PSV 127 788,38

781 Obklady keramické PSV 137 627,48

784 Malby PSV 58 041,17

M21 Elektromontáže MON 612 922,10

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

     
Stránka 2 z 3

 



 

 

   
 

„522 Montáž sdělovací a zabezplech MON 226 189,02

M24 Montáže vzduchotechnických zař MON 456 513,60

Cena celkem
7 017 409.18     
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S: Sportovni klub Dolní Měcholupy - školka

0: Na paloučku 223/11, Dolní Měcholupy, Praha 10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 84 327,17

1 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.3 m3 42,28000 23,01 972,86

2 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 , STROJNĚ m3 4228000 190,80 8 067.02

42 28 42 28300

3 171101105R00 Uložení sypaniny do násypu zhutnéných na 103% PS, m3 19.79600 87.20 1 726.21

hutnéni po vrstvách - obsyp objektu

19 795 19.79600

4 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 52.72000 132.10 6 964.31

5 132201212R00 Hloubení rýh šdo 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNÉ m3 52.72000 290.20 15 299.34

49 64. 49 64000

(8810507 308000

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, vč. nakládky a dopravy m3 63,11200 812.80 51 297,43

(45,081'14 6311200

Díl: 2 Základyzvláštní zakládání 230 703,29

7 273321321 R00 Zelezobeton základových desek C 20/25 (B 25) m3 26,45940 2 890,00 76 467,67

26 4594 2645940

8 273361921 RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných síti, průměr t 1,28400 27 234,00 34 968,46

drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80

9 274311711R00 Beton základ. pasu prokl. kamenem C 20/25 (B 25) m3 30.21110 2 350,00 70 996.09

30.211 30.21110

10 274351215R00 Bednéni stén základových pasů - zřízení m2 38.11000 301,00 11 471.11

38.11 38 11000

11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstraněni m2 38,11000 69,90 2 663.89

12 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízeni m2 7.30000 511.10 3 731.03

7 3 730000

13 273351216R00 Bednění stěn základových desek — odstranění m2 7.30000 8920 651.16

14 273- R1 Prostupy přípojek základy kpl 1,00000 4 159.70 4 159.70

15 271531111R00 Polštář zakladu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 1048700 1 420.70 14 898.88

10 487 10 48700

16 212810010RAD Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a m 46.20000 231,50 10 695.30

obsyp štěrkopískem, trubky d 160 mm

18'2+10,2 46.20000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 488 129,05

17 311238263R00 Zdivo POROTHERM 40 EKO+ Profi P8, tl. 400 mm m2 14019650 1 438.20 201 630,61

140_1965 14019650

18 311238130R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D na MC 10, 11.190 mm m2 12.42000 734,10 9 117.52

4627 1242000

19 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 81.88000 639.70 52 378.64

81.88 81.88000

20 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5. tl. 80 mm m2 38.15200 489,10 18 660.14

38 152 3815200

21 311271178RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 37,5 cm, tvárnice P 2 - m2 1.36500 1 523.30 2 079.30

400. 599 x 249 x 375 mm

0.325'07'6 1.36500

22 311238154R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm m2 115.81500 1 234.80 143 008,36

115815 11581500

23 311238153R00 Zdivo POROTHERM 24 Profi P15, tl. 240 mm m2 53.15000 911.10 48 424,97

24 317361821R00 Výztuž překladů a řims z betonářské oceli 10505(R) t 0.00900 27 234.00 245,11  
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25 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 4.00000 331.10 1 32:.

26 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 400000 698.30 2 793

27 317168121R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm kus 2.00000 271.20 542.41. .

28 317168122R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 4.00000 330.70 1 322.80

29 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 8.00000 825.20 6 601,60

Díl: 4 Vodorovně konstrukce 840 639,30

30 416021121R00 Podhledy SDK. kovovakce CD, 1x deska RB 12,5 mm m2 271,93000 589,10 160 193,96

31 416021123R00 Podhledy SDK. kovova’kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 20.55000 597.10 12 270.41

32 416021124R00 Podhledy SDK. kovovákce CD, 1x deska RFI 12.5 mm m2 19.60000 633.10 12 408.76

33 411120031RAO Strop mam. z panelu (Spiroll) Partek, tl. 20 cm m2 310.18000 1 800.00 558 324.00

31018 3'018000

34 417321414R00 Ztužujicí pásy a věnce z betonu železověho C 25/30 m3 9.94400 2 687.20 26 721,52

118+9 31'02'3 35‘2‘2 .7 78400

{9'21'0 2'0 3'2 2 16002)

35 417351111R00 Bednění ztužujicích věnců, obě strany - zřízení m 29.44000 498.10 14 664.06

<18+9 81'02'2‘2 22.24300

:9‘2‘3‘0 2‘2 7 20000

36 417351113R00 Bednění ztužujícich věnců, obě strany - odstranění m 29.44000 102.10 3 005.82

37 417361821R00 Výztuž ztužujících pásu a věncú z oceli 10505(R) t 0.89000 27 234.00 24 238.26

0 89 0.89000

38 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 m3 1.98250 3 450.60 6 840.81

1 525'1 3 1 98250

39 430361821 R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 0,15570 27 234,00 4 240.33

03114.2 015570

40 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 9,99000 612,10 6 114,88

3 7'135'2 9 99000

41 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 9,99000 97,30 972,03

42 434351141R00 Bednéni stupňů přímočarých - zřízení m2 4.68000 342.70 1 603.84

02'13‘18 468000

43 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 4,68000 66,20 309.82

44 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 1.28840 2 987.20 3 848.71

6.8‘0 51 '0.2‘2 1.38720

-0,38‘0.65'0.2‘2 009880

45 411351205R00 Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa m2 693600 398.20 2 761,92

680.51 ‘2 6.93600

46 411351202R00 Odstranění bednění stropu deskových do 3.5m. 5kPa m2 693600 101.50 704.00

47 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,05200 27 234.00 1 416.17

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 128 991,20

48 612421637R00 Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 478.98700 269.30 128 991.20

478987 47898700

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 481 220,40

49 622421492R00 Doplňky zatepl. systemu, okenní lišta s tkaninou m 110,40000 31,10 3 433,44

1.NP1104 11040000

50 622311964R00 Zatepl. systém Baumit, parapet. Multipor tl. 40 mm m2 3.26200 832.30 2 714.96

3.262 3 26200

51 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 140 mm m 37,15000 89,20 3 313.78

1 4+3.75+0 25+1,4+18 24 80000

1 8+4 8+2 35+1 5+1 9 12.35C00

52 622311834RT5 Zateplsyst. Baumit, fasáda. minerdesky PV 140 mm, 5 m2 271 .81000 1 545.80 420 163.90

omitkou NanoporTop K2, lepidlo ProContact

271 81 71 81000

53 622311521R00 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 80 mm m2 5,46000 539,40 2 945,12

5.46 5 46000       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 622311521RV1 Zateplovací system Baumit, sokl. XPS tl 80 mm, m2 30.37880 837.10 25 430.09

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

3133733 33 37333

55 622311512R00 Izolace Baumit XPS tl. 100 mm. bez PU m2 26.77480 867.20 23 219.11

28 7748 26 77—130

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 636 451,46

56 631416221 RT4 Mazanína Cemflow samonivelačni, tloušťka 5,5 — 6cm m3 100.17880 5 980,20 599 089.26

10131788 1331786:

57 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, prumer drátu 6,0, oka t 1.04000 27 234,00 28 323.36

150/150 mm KH20

' 34 1 343133

58 639561111R00 Obrubnik zahradni výšky 200 mm, šedý m 19.50000 129.00 2 515,50

59 639571110R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku t|.100 m2 8,77500 743,40 6 523.34

3 775 7750.3

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 39 163,07

60 941941031R00 Montáž lešení lehřads podlahamišdo 1 m, H 10 m m2 247,86000 31.00 7 683,66

247 86 24T 5500-3

61 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použiti lešení k pol1031 m2 495,72000 20,20 10 013,54

247 86'2 495 72000

62 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad,s podlahami,š,1 m. H 10 m m2 247.86000 28.00 6 940.08

63 94494401 1 R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 247,86000 5,00 1 239,30

64 944944033R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013 m2 495,72000 0.10 49.57

65 944944081 R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vlaken m2 247,86000 4.30 1 065.80

66 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 312.08000 39.00 12 171.12

31208 31208000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 3 560,00

67 953941312R00 Osazení hasicího přístroje na stěnu, vč. dodávky kus 4,00000 890,00 3 560.00

Díl: 99 Staveništnl přesun hmot 141 088,69

68 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 668,35000 211.10 141 088,69

Díl: 711 Izolace proti vodě 88 028,65

69 711140016RAB Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1xALP, 1x m2 183.08400 239.40 43 830.31

Glastek 40

166 44'1 1 18308400

70 711140012RAA Izolace proti vodé vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x m2 158,22600 235.70 37 293.87

Arflex mineral

71 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky rn 44,35000 97,10 4 306.39

lišty DELTA-MS PROFIL

44.35 4435000

72 711823121RT5 Montáž nopové fólie svisle. včetně dodávky folie m2 28.16220 39,00 1 098.33

DEKDREN N8

281622 2816220

73 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 rn t 201850 743.00 1 499.75

Díl: 712 Živíčné krytiny 109 294.68

74 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°. podklad. textilie, 1 vrstva m2 183.08400 167.10 30 593,34

material ve specifikaci

183084 183 08400

75 69366195R Textilie sklovláknitá FILTEK V 120 g/m2 š. 200cm m2 18308400 45,20 8 275,40

76 712372111RV3 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2. , tl. izolace do 450 m2 18308400 38260 70 047.94

mm. tl. 1,6 mm: vč. doplňku

183 084 183 08400

77 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0.42000 900,00 378,00

Díl: 713 Izolace tepelné 278 072,97

78 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem .1vrstvá m2 166.44000 148.90 24 782,92

166 44 166 44000

79 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá. materiál ve m2 312,08000 49,10 15 323,13

specifikaci

312 08 312 08000

80 28375705 Deska izolační stabilizov. EPS 1508 1000 x 500 mm m3 37.44960 1 764,30 66 072,33

(312 081'012 37 44960

81 63151435.AR Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 30 mm m2 19076000 99.20 18 923,39       
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82 28375972 Deska - klín spa'dový EPS 150 S Stabil m3 6241500 1 770.70 110 č“

62 4 ' 5 52 4‘ 503

83 713191221R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm, m 28248000 51.10 14 434,15.

dilatace *

1 NP 282 43 292 45093

84 713120080RAO Separační fólie PE m2 533.02500 32.00 17 056.80

533 025 533 32533

85 713131130R00 izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 1604000 71.50 1 146.86

15 04 15 34000

86 28375945R Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl, 50 mm m2 17.45000 73.20 1 277.34

87 28375940R Deska fasádní polystyrénové EPS 100 F m3 1,95000 1 464,00 2 854,80

88 283763407R Deska XPS 1265 x 615 x 140 mm m2 1.83000 711.10 1 301,31

89 63483012R Deska sklo izolační pěnové tl. 60 mm m2 2.14000 800,00 1 712.00

90 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 3,20000 834.10 2 669,12

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 226 086,20

91 721 Kanalizace vč. přípojky. vnitřní rozvody, jímka, déšť, kpl 1,00000 226 086.20 226 086,20

akumulace, vč revize

Díl: 722 Vnitřní vodovod 141 010,69

92 722 Vodovod - vč. přípojky. vnitřní rozvody, revize kpl 1,00000 141 010,69 141 010,69

Díl: 723 Vnitřní plynovod 66 832,43

93 723 Vnitřní plynovod - vč. přípojky, vnitřní rozvod, revize kpl 100000 66 832.43 66 832,43

Díl: 725 Zařizovací předměty 102 135,90

94 725 Zařizovací předměty, dod. a mont. kpl 1.00000 102 135.90 102 135,90

Díl: 731 Kotelny 66 832,43

95 731 Topení plynové vč. kotle . vč. rozvodu, radiátorů a revize kpl 1.00000 66 832,43 66 832,43

Díl: 762 Konstrukce tesařské 3 022,70

96 762R2 D+M desky OSB 18 mm - ukonceni, atika, vč. kotvení, m2 8,45000 333,10 2 814,70

8 45 8.45000

97 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,26000 800,00 208,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 64 080,48

98 764510440R00 K1 - oplech parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 220 mm m 15.00000 290,00 4 350.00

99 764510440R00 K2 - oplech parapetů včetně rohů Ti Zn. rš 220 mm m 5.40000 290,00 1 566,00

100 764510440R00 K3 - oplech parapetů včetně rohů Ti Zn, rs 220 mm rn 4.20000 290,00 1 218,00

101 764233460R00 K4 - oplech. 2 Ti Zn atik. rs 665 mm m 28.21500 690.70 19 488,10

102 764251407R00 KSa - Žlaby 2 TI Zn plechu, čtyřhranné, rš 510 mm m 1775000 589,20 10 458,30

103 764551403R00 K6a - odpad. trouby Ti Zn plech. čtyřhr, 5.125 mm m 605000 390,70 2 363,74

104 764530420R00 K7 - skap. plech. 2 Ti Zn plechu. rš 240 mm m 1760000 40900 7 198,40

105 764510440R00 K9 - oplech parapetů včetně rohů Ti Zn, rs 220 mm m 3,00000 399,00 1 197,00

106 764R1 K10 - oplech. Ti Zn, rš 925 mm, systémový prvek m 17.60000 899,10 15 824,16

zatepleni střechy

107 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr, výšky do 12 rn t 0,45700 912.00 416.78

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 931 476,12

108 766R1 D1 — dod. a mont. dveří, ocel. zárubeň 700'1970mm kus 7.00000 4 800.00 33 600,00

109 766R2 D2 - dod. a mont. dveří, ocel. zárubeň 700'1970mm kus 2.00000 4 800,00 9 600,00

110 766R3 D3 — dod. a mont. dveří, ocel, zárubeň 800'1970mm kus 100000 4 800,00 4 800,00

111 766R4 D4 - dod, a mont. dveří, ocel. zárubeň 800'1970mm kus 100000 4 800,00 4 800,00

112 766R5 D5 - dod. a mont. dveří, ocel. zárubeň 900'1970mm kus 300000 4 800,00 14 400,00

113 766R6 D6 - dod. a mont. dveří, ocel. zárubeň 900'1970mm kus 2,00000 4 800,00 9 600,00

114 766R9 D9 - dod. a mont. dveří. 3800'2600mm kus 100000 95 000,00 95 000,00

115 766R10 D10 - dod. a mont. dveří, ocel. zárub 1800'1970mm kus 200000 9 500.00 19 000,00

116 766R11 D11 — dod. a mont. dveří, 900‘2500mm kus 100000 56 000.00 56 000,00

117 766R12 D12 - dod a mont, dveří, 1800'2500mm kus 1.00000 72 000.00 72 000,00

118 766R18 O1 - dod a mont. okna Al 1000'2500mm kus 1500000 19 200.00 288 000.00

119 766R19 02 - dod. a mont. okna Al 1800'700mm kus 1.00000 16 000,00 16 000.00

120 766R20 O3 - dod. a mont. okna AI 1800'700mm kus 2.00000 16 000.00 32 000.00

121 766R22 05 - dod. a mom. okna AI 1000‘3000mm kus 6.00000 29 987.00 179 922,00       



 

 

 
 

 

 

 

 

 

         
 

 

122 766R24 O7 - dod. a mont okna Al 1500'700mm kus 200000 15 20000 30 400,00

123 766R25 D+M parapety plast bm 8,40000 299,30 2 514,12

3 4 3- 43303

124 766R26 Interierové doplňky kpl 1.00000 55 000.00 55 000,00

125 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr, výšky do 12 m % 6 80000000 1.30 8 840.00

Dil: 767 Konstrukce zámečnické 110 700,00

126 767R1 Z1 - Zábradlí franc, oken - conex, kpl kus 9.00000 5 23000 47 070.00

127 767R3 Z3 - ocel, kce, předsazené fasády, nenaceňovat kpl 0.00000 0,00

128 767R4 Z4 - dibond, panel- info. pruh na fasádě, nenaceňovat m2 0.00000 0.00

129 "57R6 26 - venkovní žaluzie 2.5m ' 14ks. 3m ' 5ks, nenaceňovat kpl 000000 0.00

‘ :: "57R9 Z9 - Dod. a mont, schodišťové zábradlí, kpl. provedení bm 675000 4 000.00 27 000.00

3‘ 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 12 m % 4 950,00000 7.40 36 630,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 136 480,55

132 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 11767000 32.20 3 788.97

“17,67 1‘757000

133 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM m2 117,67000 523.70 61 623,78

134 771130111R00 Obklad soklíkú rovných do tmele výšky do 100 mm m 55.40000 99,70 5 523.38

55 4 55 43000

135 597642030 Dlažba - výběr investora m2 135,32050 399.00 53 992.88

117671.15 13532050

136 59764241 Dlažba sokl 300x80x9 mm výběr investora kus 167,87879 64.00 10 744,24

55,450.33 16? 87879

137 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 rn t 2,70000 299.00 807,30

Díl: 776 Podlahy povlakové 127 788,38

138 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 141 .05000 32.20 4 541,81

139 776522100R00 Lepeni podlah z pásu, plochy běžné, vč. soklu m2 141 ,05000 139,20 19 634,16

140 6170000 Vinyl - výběr investora m2 155,15500 666.90 103 472.87

141,05'1,1 15515500

141 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 1 0.43000 324,50 139,54

Díl: 781 Obklady keramické 137 627,48

142 781230111R00 Obkládání stén vnitřkeram. do tmele m2 134,89000 523.30 70 587.94

143 597813622 Obkládačka - výběr investora m2 155,12350 399,00 61 894.28

134.89‘1 15 15512350

144 781101121R00 Provedeni penetrace podkladu m2 134.89000 32,20 4 343,46

145 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 1,90000 422,00 801,80

Díl: 784 Malby 58 041,17

146 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 969,40000 18.70 18 127.78

536 O4+121.31+312 05 969 40000

147 784195112R00 Malba tekutá bílá, 2 x m2 53604000 32.20 17 260,49

148 784195212R00 Malba omyvatelná, bílá, bez penetrace, 2 x m2 121.31000 43,70 5 301,25

149 784195512R00 Malba tekutá Karton, bílá. 2 x m2 312,08000 55.60 17 351.65

2055+271 93+19.6 312 08000

Díl: M21 Elektromontáže 612 922,10

150 210 El. instalace kpl 100000 594 850.90 594 850.90

151 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetné m 56.00000 322.70 18 071,20

pásku FeZn 30 x 4 mm

(18*101'2 56 00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezptech 226 189,02

152 220 Slaboproudá instalace kpl 1.00000 226 189,02 226 189,02

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zař 456 513,60

153 240 VZT kpl 1,00000 456 513.60 456 513,60

l 26 7 017 409,18]
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Zakázka: Sportovní klub Dolní Měcholupy - šatny

Misto Na paloučku 223/11, Dolní Měcholupy, Praha 10

Objednatel:
IČ

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

DIČ:

Rozpis ceny
Celkem

HSV
7 305 220,56

PSV
6 773 283,50

MON
3 010 840,74

Vedlejší náklady
0,00

Ostatní náklady
0,00

Celkem
17 089 344,80   
 

Rekapitulace daní

 

 

 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 17 089 344,80 CZK

Základní DPH 21 % 3 588 762,41 CZK  
 

Zaokrouhleni
0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 20 678 107,21 CZK

 

 
 

 

dne 16.7.2018
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Rekapitulace dílů
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Číslo Název Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 163 791,24

2 Základyzvláštní zakládání HSV 558 714,14

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 1 461 764,12

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 226 861,29

5 Komunikace HSV 0,00

61 Upravy povrchů vnitřní HSV 300 979,40

62 Upravy povrchů vnější HSV 1 093 721,95

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1 134 927.68

64 Výplně otvorů HSV 6 400,00

94 Lešení a stavební výtahy HSV 105 670.30

95 Dokončovací kce na pozemstav. HSV 8 900,00

96 Bourání konstrukci HSV 8 965,80

97 Prorážení otvorů HSV 502 000,00

98 Demolice HSV 399 282.18

99 Staveništní přesun hmot HSV 333 242,46

711 Izolace proti vodě PSV 89 904,32

712 Živičné krytiny PSV 275 715,25

713 Izolace tepelné PSV 538 554,58

721 Vnitřní kanalizace PSV 586 149,41

722 Vnitřní vodovod PSV 365 583,27

723 Vnitřní plynovod PSV 155 942,34

725 Zařízovací předměty PSV 238 317,10

731 Kotelny PSV 938 751,80

762 Konstrukce tesařské PSV 231 934,76

763 Dřevostavby PSV 208 108,83

764 Konstrukce klempířské PSV 242 773,86

766 Konstrukce truhlářské PSV 1 404 043,76
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57

771

776

781

783

 

 

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp.tech

Montáže vzduchotechnických zař 

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

MON

MON

MON

392 908,10

479 231,27

54 952,54

387 839,23

85 175,36

97 399,72

1 417 867,46

527 774,87

1 06519841

 

 
Cena celkem     17 089 344,80

 

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
Stránka 3 z 3

 



 

 

Položkový rozpočet
 

 

 

 

  
 

 

 

S: Sportovní klub Dolní Měcholupy - šatny

O: Na paloučku 223/11, Dolní Měcholupy, Praha 10

Pc, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 163 791,24

‘ 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubeni nezapjam v hor.3 m3 79.73000 23.01 1 834.59

2 131201111R00 Hloubeni nezapaž. jam hori3 , STROJNÉ m3 79,73000 190_80 15 212.48

318 92'0 25 79 T3000

3 171101105R00 Uloženi sypaniny do násypu zhutněných na 103% PS. m3 55.27040 8720 4 819.58

hutnění po vrstvách - obsyp objektu

1355—10 2—411'2'0 544 55 27043

4 132201109R00 Příplatek za lepivost — hloubeni rýh 60 cm v hor.3 m3 131 .27500 132.10 17 341.43

5 132201212ROO Hloubeni rýh sdo 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNÉ m3 131.27500 290.20 38 096,01

136,5v10 2+4 1l'2'1,14 11582400

1,4 8+66'3-6 5—231'0 5'0T 11 72500

03061 15‘9 3 72600

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1» 4. vč. nakládky a dopravy m3 106,40644 812.80 86 487.15

1131.275-5527041‘1 4 106 40644

Díl: 2 Základyzvláštní zakládání 558 714,14

7 273321321R00 Zelezobeton základových desek C 20/25 (B 25) m3 56.68800 2 890.00 163 828.32

300 73'015 45.10950

(33,04+44151'015 11 57850

8 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných síti, pruměr t 2,73000 27 234.00 74 348.82

drátu 8.0. oka 150/150 mm KY80

9 27431 171 1 R00 Beton základ. pasu prokl. kamenem C 20/25 (B 25) m3 78.53941 2 350.00 184 567.61

(36 5-102% 11'2'05 5080000

(6 6'3+2 3+4 8‘1‘05'0 6 8 07000

0 6'06'1'9 3.24000

(14,63+19.085l'0,144 485496

(5 4+5.9'2—3,8'3—1,661'085'0 45 11 57445

10 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 81.28000 301.00 24 465.28

136,540 2-411'2‘0 8 8128000

11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 81.28000 69.90 5 681.47

12 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízeni m2 20,32000 511.10 10 385,55

(36.5+102+411‘2'02 20.32000

13 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 20.32000 89.20 1 812.54

14 273- R1 Prostupy přípojek základy kpl 1.00000 4 159.70 4 159.70

15 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 46.41688 1 420.70 65 944.45

(318.93-252631'005 3.31500

(6,6‘3+2.3+4 8‘1'05'005 0.67250

0.6'06‘9'005 0 16200

318.93’01-06725'1 05 31.18688

(31.12+42 751015 11 08050

16 212810010RAD Trativody z PVC drenážnich flexibilních trubek, lože a m 101 .60000 231.50 23 520.40

obsyp Štěrkopískem. trubky d 160 mm

(36.5—10,2+4,1)'2 10160000

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 1 461 764,12

17 311238263R00 Zdivo POROTHERM 40 EKO+ Profi P8. tl. 400 mm m2 44459250 1 398.20 621 629.23

rj9,8+36.5+41;'2'2 7 27216000

-(1'2 5'10+0 7'07'41 2696000

-(1 5“0.7+18'0 T'T+1825'0 T) -11 14750

-(1,9'2,5'2) -9 50000

(9.8+36 54,112? 65 26712000

(13 6‘2+2 2j1‘0 85 24.99000        



    

 

       

- "2 ~5~ 3‘3‘4~Z‘ “21 2332303

"3'13—1'25'5—'5'371 433533;

18 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5.1l. 140 mm m2 326.2 639.70 208 674.

56 1 .

14.3 4

715 4

23 3." ' “

1 13 :

-11 38033

19 342248109R00 m2 83.15800 489.10 40 672.58

29 4353C

21

l 1 1

—1 1 4'51 :

20 311271178RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tla 37.5 cm. tvárnice P 2 - m2 1. 1 523.30 2 079.30

400. 599 x 249 x 375 mm

0 325'0 7'6 1 36500

21 311238154R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi P15. tl, 300 mm m2 172.77875 1 214.80 209 891.63

{2.975455 8--5)’2 7' 50 69250

(6,8‘2~5')‘2 65 49 29000

(9-6 810 85 13 43000

—10.9'2‘2+1 9'21) —T.59000

{10.08+18.1+26 005-6.08‘1'065 39.17225

(10 08'2—14571'0 8 27 T8400

22 317361821ROO Výztuž překladu a říms z betonářské oceli 10505(R) t 002864 27 234.00 780.09

71 T2 (44‘1+2‘1 11'0 00062 0 02854

23 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 4.00000 331.10 1 324.40

24 317168121R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm kus 8.00000 271.20 2 169.60

25 317168122R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus 9.00000 330.70 2 976.30

26 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 8.00000 825.20 6 601.60

27 317940012RAA Osazeni válcovaných profilu do č.22, včetně dodávky 1 3.95840 52 300.00 207 024.32

ocelových prvku

3 9584 3 95840

28 317940014RAA Osazeni válcovaných profilu nad č.22, včetně dodávky 1 3.01990 52 300.00 157 940.77

ocelových prvků

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 226 861,29

29 416021121R00 Podhledy SDK. kovovákce CD, 1x deska RB 12,5 mm m2 181 .93000 589.10 107 174.96

30 416021123R00 Podhledy SDK, kovovákce CD. 1x deska RBI 12.5 mm m2 10212000 597 10 60 975.85

31 416021124R00 Podhledy SDK, kovovákce CD. 1x deska RFI 12.5 mm m2 19141000 63310 121 181.67

32 416021122R00 Podhledy SDK. kovovákce CD. 1x deska RF 12.5 mm m2 171.83000 639.60 109 902.47

33 411120031RAO Strop mont. z panelu (Spiroll) Partek. tl. 20 cm m2 269.69000 1 800.00 485 442.00

419 7450.18 269 69000

34 411120030RAO Strop mom. 2 panelu (Splroll) Partek. tl. 16 cm m2 95.97000 1 780.70 170 893.78

35 417321414R00 Ztužujicí pásy a věnce z betonu Železového C 25/30 m3 19.41400 2 687.20 52 169.30

(36.5+9.8)'O 2'035'2'2 12.96400

(6,8‘3+51'0.2'0.3 152400

{9‘6.8'2+5)‘0.2'0 3 1 65600

(1 .8)'0_2'0,35 012600

(1 2+35.5+41*5 25*91‘1‘02'0 2 2.20600

9.1'015‘0 2’2 054600

9 8‘02’02 0.39200

36 417351111R00 Bednéni ztužujicich věnců, obě strany - zřízení m 69.75000 498.10 34 742.48

(36 5‘9 81'02‘2‘2 37.04CCO

(6 8'3+5j’0 2 5 08000

1‘6.8‘2+51'0 2 3.721200  



 

 

 

 

      

'12'355—41-525—911 32 1133300

št ' ‘3 2'2 3 54000

18'? 2 3 50000

134'0 2 3.58300

E1 8'0 2 1 96300

37 417351113R00 Bednéni ztužuiicích véncu. obě strany - odstranéni m 69.75000 102.10 7 121.48

38 417361821R00 Výztuž ztužuiících pasu a věncu z oceli 10505(R) t 209945 27 234.00 57 176,53

10 166-134.7824 4819*‘3 7‘11'074 2 39945

39 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 m3 1.98250 3 450,60 6 840.81

l 525'1 '3 1 98258

40 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R) t 0.15570 27 234.00 4 240.33

331 4'35 015-570

41 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých — zřízení m2 9.99000 612.10 6 114,88

3 T'1 35'2 3 99000

42 433351132R00 Bednéni schodnic přímočarých - odstraněni m2 999000 97.30 972.03

43 434351141R00 Bednéni stupňů přimočarých - zřízeni m2 4.68000 342.70 1 603.84

02'13'18 463000

44 434351142R00 Bednéni stupňu přimočarých - odstranění m2 4,68000 66.00 308,88

93605 4 68000

Díl: 5 Komunikace 0.00

45 591050020RAO Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek m2 0,00000 987.00 0.00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 300 979.40

46 612421637R00 Omitka vnitřní zdiva. MVC. štuková m2 1 11763610 269.30 300 979.40

1596 62307 1 117 63610

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 1 093 721.95

47 622421492R00 Doplňky zatepl. systému, okenní lišta s tkaninou m 418.07500 31.10 13 002.13

1NP

0,7'3'2—15—0 7'2-+1'2—2,5'4 1910000

0 7'3'4018~3.7'2+1.8+3 7'2 14 80000

1 85+0 7'2-18'2+0,T'4+1 825+0,7'2 1287500

1.8'2f0 7'4'1'12+2,5'24 78 40000

2 NF?

1'5+3'1C~1 8+0 7'2 38 20000

07'3'2+1'2+2,5'4+1,8+C,7'2 1940000

1'12+2 5'24—1'5—3'10 107 00000

.‘as 7'6—39 85'2+1 1'6 12830000

48 622311964R00 Zatepl, systém Baumit, parapet, Multipor tl, 40 mm m2 5,60000 832.30 4 660.88

(1'34 8'7+C- 7'41'014 2.57600

(1'18—18'1+18j1'0_14 302400

49 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 140 mm m 78,77500 89.20 7 026.73

36 5 36 50000

1 8—4,1'6.08+1 9+3 845—1 15 18 87500

215-2.1~2.05~3 C5+4 2+3 251 17480000

34022 5 BCCCO

50 622311834RT5 Zateplsyst, Baumit, fasáda. minerdesky PV 140 mm, 5 m2 56722000 1 445.80 820 086,68

omitkou NanoporTop K2, lepidlo ProContact

282,2'2+7712 641 52000

—(1‘2 5'4“. 8‘0 7'7—1 8'0 7‘41 23.86000

-(O T'O 7'6+1'3‘10*1'2,5‘71 ~50 44000

51 62231183ORT5 Zateplsyst. Baumit, fasáda, minerdesky PV 60 mm, 5 m2 65.30000 1 211,60 79 117.48

omítkou NanoporTop K2. Iepidlo ProContact

52 622311521R00 Zateplovací systém Baumit. sokl. XPS tl, 80 mm m2 15,12000 539.40 8 155.73

6 06'2—15'2 1512000

53 622311521RV1 Zateplovací system Baumit, sokl, XPS tl, 80 mm, m2 59.15660 837.10 49 519.99

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

(10 08+36.51'0635'2 5915660

54 622311519RT1 Zateplovací systém podhled, XPS tl. 50 mm, s omítkou m2 56,94000 923.60 52 589.78

NanoporTop K2. lepidlo StarContact

55 622311512R00 izolace Baumit XPS tl. 100 mm. bez PÚ m2 6868375 867.20 59 562.55  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

125305-561? 35

13 aaa—<a s“ „a

1253;561:131. 3

1.“ :18 2~‘4 š" J 3

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 134 927.68

56 631416221RT4 Mazanina Cemflow samonivelační. tloušťka 55 — 6cm m3 11918710 5 980.20 712 762.70

263 :2. 3- ~9913

1‘4 4'3. 3‘4 55630

57 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí. prumer drátu 6.0. oka t 1,46179 27 234.00 39 810.49

150/150 mm KH20

263 62:6“1‘00‘32 0 37961

1744875" 1‘00‘82 059218

58 631R1 Dod. a mont. sportovni podlahy MONDO, vč. m2 122.75000 2 580.00 316 695.00

podkladového roštu a OSB 16mm

59 631320031RAB Maz. vyztuž. siti, beton C 16/20. [1.4-8 cm spád. vyztužená m2 56.94000 856.00 48 740.64

sítí- drát 6.0 oka 100/100 mm

60 639561111R00 Obrubnik zahradni výšky 200 mm. šedý m 3650000 129.00 4 708.50

61 639571110ROO Okapový chodník podél budovy z kačirku t|,100 m2 16.42500 743.40 12 210.35

36 5‘0 45 16 42500

Díl: 64 Výplně otvorů 6 400,00

62 642941111RT2 Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné. do zdiva. kus 1.00000 6 400.00 6 400.00

jednostranné pouzdro 600/1970 mm

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 105 670,30

63 941941031R00 Montáž lešení Iehřads podlahamišdo 1 m. H 10 m m2 768.36000 31.00 23 819.16

3022 60400000

68 78'2 13756000

6 7'4 26.80000

64 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použíti lešení k pol1031 m2 1 536.72000 20.20 31 041.74

768.36'2 1 536 72000

65 941941831R00 Demontáž lešení |eh.řad.s podlahami.š.1 m. H 10 m m2 768.36000 28.00 21 514.08

66 94494401 1 R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 768.36000 5.00 3 841.80

67 944944033R00 Příplatek za každý měsíc použiti sítí k pol. 4013 m2 1 53672000 0.10 153.67

68 944944081R00 Demontáž ochranně sítě z umělých vláken m2 768.36000 4.30 3 303.95

69 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 rn m2 438.10000 39.00 17 085.90

336 7‘86 68—10148+168 38556.94 750.18000

—312.08 81208000

70 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 122.75000 40.00 4 910.00

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 8 900,00

71 953941312R00 Osazeni hasicího přístroje na stěnu, vč. dodávky kus 10.00000 890.00 8 900.00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 965.80

72 961044111R00 Bourání základu z betonu prostého m3 18.00000 498.10 8 965.80

45‘05‘08 1800000

Díl: 97 Prorážení otvorů 502 000,00

73 979990107R00 Poplatek za skládku suti- směs betonucíheldřeva. vč, t 1 255.00000 400.00 502 000,00

nakládky a dopravy

Díl: 98 Demolice 399 282.18

74 981014314R00 Demolice budov mechanizací. zdivo, konstr. do 25 % m3 2 557,86147 156.10 399 282.18

(9.1'482'1185'8 11‘4 01 56078647

34'925'635 1 99707500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 333 242,46

75 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 1 57860000 211.10 333 242.46

Díl: 711 Izolace proti vodě 89 904.32

76 711140012RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená. 1x. 1x ALP, 1x m2 318,90000 239.40 76 344.66

Arflex mineral

77 711823129RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky m 93.16000 97.10 9 045.84

lišty DELTAvMS PROFIL

(1008+36 5';'2 9316000

78 711823121RT5 Montáž nopově fólie svisle, včetně dodávky fólie m2 5915660 39.00 2 307.11

DEKDREN N8

(10.0846 51'0 635'2 5915660

79 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 297000 743.00 2 206.71      



 

 

 

 

Díl: 712 Živične' krytiny 275 715.25

80 712351111RT5 Povlakova' krytina střech do 10Ísamolepicim pasem m2 40019100 167.10 66 871.92

včetně dodavky asfal pásu Glastek 30 sticker ultra

(14'391+130+56„91'11 4031300

81 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10”. podklad, textilie 1 vrstva m2 40019100 23.80 9 524.55

material ve specifikaci

l126 91—150—55 541'1' :cry '3723

82 693661951? Textílie sklovlaknitá FILTEK V 120 g/m2 Š. 200cm m2 40019100 45.20 18 088.63

83 712372111RV3 Krytina střech do 10” folie, 4 kotvy/m2 . tl. izolace do 450 m2 46714100 38260 178 728.15

mm. tl. 1.6 mm. vč. doplňku

400191—39 '7+27 78 45T14'00

84 998712102R00 Přesun hmot pro povlakove krytiny, výšky do 12 m t 2.78000 900.00 2 502.00

Díl: 713 Izolace tepelné 538 554,58

85 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 5694000 1820 1 036.31

5-3 94 55 94300

86 28376336R Deska XPS 1265 x 615 x 50 mm m2 56.94000 200.00 11 388.00

87 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově Iep. tmelem ,1vrstvá m2 363.81000 148.90 54 171.31

125 91-180-55.21 353 31000

88 713121121RT1 lzolace tepelná podlah na sucho. dvouvrstvá, materiál ve m2 43310000 49.10 21 510.71

specifikaci

253 62 253 52000

174 48 174 48900

89 28375705 Deska izolační stabilizovr EPS 1508 1000 x 500 mm m3 52.57200 1 764.30 92 752.78

143811'012 52 57200

90 63151435AR Deska z minerální plsti ISOVER N 11. 30 mm m2 34896000 99.20 34 616.83

(174.481'2 348 96000

91 283763512R Deska XPS podlahový 40mm m2 113.88000 78.70 8 962.36

56.94'2 11388000

92 28375972 Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil m3 87,71910 1 770.70 155 324.21

118010 375 6750000

126 91'011 13.96010

55 9'011 5 25900

93 713191221R00 lzolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm, m 540.23500 51.10 27 606.01

dilatace

1.NP

18‘2+3,85'2~2.6+0 8 14 70000

1.15'2+O.635‘2‘2 255—2 8—0 8'2 10 22500

1 95'4+2„2'4+0 925'8’155‘8 36 40000

1 1+0 9+175‘2+0.9'2 7 30000

1‘1.95‘2+2'2+2‘4+0.9'41‘2 39.00000

1 85+0 6+1.745'4—0 925'4 13.13000

1.5+5 6.50000

9141+6,8*7,25+3.8+1 71‘2 -47 30000

<(9—6 5l'2 —31 00000

16,910.08‘528 25405000

2NP

2 75*1 75'8+0.925‘8'2.9 27.05000

1.55‘2~1 05‘4+1.35'2 1000000

3’2+1.05‘2 810000

2 65+23+1 5.95000

<15.45+2.6»6 8—3 4-3 8—34? 450 90000

-t8 15+1v96+373v1 2;-'2 ~29 22000

-(6.5'2+4 55v4 41'2 —43 90000

1217008448 9 30015000

94 713120080RAO Separační fólie PE m2 1 370.63520 3200 43 86033

1903 66‘0 72 1 370 63520

95 713111131R00 Izolace tepelné stropů žebrových spodem drátem m2 244.62000 71.50 17 490.33

122 31‘2 244.620CC

96 63151379AR Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x200 mm m2 122,31000 123.20 15 068.59

97 63151374.AR Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x100 mm m2 122,31000 234.70 28 706.16

98 71313113OR00 lzolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 61 „83000 66.20 4 093.15       
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2 75'4—2 5'4'1 25'4 “3125 i 5000;.

99 28375945R Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl 50 mm m2 4070000 73.20 2 979.24

100 2837594OR Deska fasádní polystyrenova EPS 100 F m3 4.55000 1 464.00 6 661.20

101 2837634071? Deska XPS 1265 x 615 x140 mm m2 425000 711.10 3 022.18

102 63483012R Deska sklo izolační pénově tl. 60 mm m2 500000 800.00 4 000.00

103 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelně. výšky do 12 m t 6.36000 834.10 5 304.88

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 586 149,41

104 721 Kanalizace vč. přípojky, vnitřní rozvody. jímka, děšt'. kpl 1.00000 586 149.41 586 149.41

akumulace. vč. revize

Díl: 722 Vnitřní vodovod 365 583.27

105 722 Vodovod — vč. přípojky. vnitřní rozvody, revize kpl 1,00000 365 58327 365 583,27

Díl: 723 Vnitřní plynovod 155 942,34

106 723 Vnitřní plynovod - vč. přípojky, vnitřní rozvod, reVize kpl 1.00000 155 942.34 155 942.34

Díl: 725 Zařizovací předměty 238 317,10

107 725 Zařizovací předměty, dod. a mom. kpl 1.00000 238 317.10 238 317.10

Díl: 731 Kotelny 938 751,80

108 731 Topeni plynové vč. kotle , vč. rozvodu. radiátorů a revize kpl 1.00000 938 751.80 938 751.80

Díl: 762 Konstrukce tesařské 231 934,76

109 762R2 D+M desky OSB 18 mm — ukončení, atika, vč, kotvení, m2 20.04450 333.10 6 676.82

126 0054-6081'0 3 9 52550

1,1008'2bl4571'03 1041900

110 762R1 Dod a mont nosníku příhradových m 21620000 672.70 145 437,74

9.4'23 215 20000

111 762822120RT3 Montáž stropnic hranéných pl. do 288 cm2. včetně m 357.70000 190.00 67 963.00

dodávky řeziva. hranoly 10/200

26'12—21 8'2+2,1 357 70000

112 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 13016000 45.00 5 857,20

26 032'5 13016000

113 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 7.50000 800.00 6 000.00

Díl: 763 Dřevostavby 208 108,83

114 763613132RT6 Mzaklopu stropu z desek do 11.16 mm,P+D,šroubov.. vč. m2 363.81000 232.00 84 403.92

dodávky desky OSB ECO 3N tl. 16 mm

126.91+180+56.9 363 81000

115 763613132RV6 M.za'klopu stropu z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov., vč. m2 36381000 311.00 113144.91

dodavky desky Cetris tl. 18 mm

116 998763101 R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m 1 1320000 80000 10 560,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 242 773,86

117 7645104401200 K1 — oplech parapetu včetně rohu Ti Zn. rs 220 mm in 9.00000 290.00 2 610.00

118 764510440R00 K2 - oplech parapetu včetně rohu Ti Zn. rš 220 mm m 23.40000 290.00 6 786.00

119 764510440R00 K3 - oplech parapetu včetně rohu Ti Zn. rs 220 mm m 4.20000 290.00 1 218.00

120 764233460R00 K4 - oplech. z Ti Zn atik. rs 665 mm m 66.37000 69070 45 841.76

121 764251407R00 K5a — Zlaby 2 Ti Zn plechu, čtyřhranné, rš 510 mm m 39.71000 589.20 23 397.13

122 764251407R00 K5b - Žlaby 2 Ti Zn plechu, čtyřhranné, rš 510 mm m 52.10000 589.20 30 697.32

123 764551403R00 K6a . odpad. trouby Ti Zn plech, čtyřhr., 5.125 mm m 27.45000 512.20 14 059.89

124 764551401R00 K6b - odpad. trouby Ti Zn plech, čtyřhr., 5.75 mm m 12.35000 390.70 4 825.15

125 764330010RAA K7 - Skapový plech z P2 plechu, rs 250 mm m 51.65000 411.10 21 233.32

126 764530420R00 K8 - oplech. štít. okr. z Ti Zn plechu. rš 330 mm rn 4.00000 299.20 1 196.80

127 764R1 K10 - Systémový prvek 2 Ti Zn plechu, rš 925 mm m 65.05000 899.10 58 486.46

128 764521480R00 K11 - skap. plech 2 Ti Zn plechu. rš 515 mm m 13.40000 59000 7 906.00

129 764291410R00 K12 - kryci lišta z Ti Zn plechu. rs 115 mm m 26.05000 888.60 23 148.03

130 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 1,50000 912.00 1 368.00 



 

 

 

 

 

  

766 Konstrukce truhlářské 1 404 043,76

766R1 D1 - dod. a mont. dveří, ocel, zárubeň 700'1970mm kus 1500000 4 800 00 72 000.00

766R2 D2 - dod. a mont. dveří, ocel, zárubeň 700'1970mm kus 900000 4 800.00 43 200,00

766R3 D3 - dod a mont dveří, ocel, zárubeň 800'1970mm kus 100000 4 800.00 4 800.00

134 766R4 D4 — dod a mont, dveří. ocel, zárubeň 800'1970mm kus 2,00000 4 800.00 9 600.00

135 766R5 DS - dod. a mont. dveří. ocel. zárubeň 900’1970mm kus 4.00000 4 800.00 19 200.00

136 756R7 D7 - dod a mont, dveří. posuv. 600'1970mm kus 1,00000 6 300.00 6 300,00

137 766R8 DB - dod. a mont. dveří, ocel. zárubeň 900'1970mm kus 1,00000 4 800.00 4 800,00

138 766.211 011 - doda mont. dveří, 900'2500mm kus 1300000 24 600.00 319 800.00

139 ‘66R12 D12 - dod, a mont. dveří, 1800'2500mm kus 200000 35 300.00 70 600.00

14‘: 756R13 D13 — dod. a mont. dveří, požár 800'1970mm kus 3.00000 5 231,00 15 693.00

141 766R14 D14 - dod, a mont. dveří. požár 900'1970mm kus 1,00000 5 231.00 5 231 .00

142 766R15 D15 - dod. a mont. dveří. požár 900‘1970mm kus 1.00000 5 231.00 5 231.00

143 766R16 D16 - dod. a mont. dveří, požár 1800'1970mm kus 1.00000 15 300.00 15 300.00

144 766R17 D17 » doda mont. dveří. oc. zárub, 900'1970mm, kus 100000 6 800.00 6 800.00

saunove

145 766R18 O1 - dod. a mont. okna Al 1000‘2500mm kus 5,00000 19 200.00 96 000.00

146 766R19 02 - dod. a mont. okna Al 1800‘700mm kus 900000 16 000.00 144 000,00

147 766R20 O3 - dod. a mont. okna AI 1800'700mm kus 200000 16 000,00 32 000,00

148 766R21 O4 - dod a mont. okna AI 700'700mm kus 12,00000 10 000.00 120 000.00

149 766R22 05 - dod. a mont. okna AI 1000‘3000mm kus 4.00000 29 987.00 119 948.00

150 766R23 06 - dod. a mont. okna Al 1000'2500mm kus 6.00000 11 439.00 68 634.00

151 76642001ORAB Obklad podhledu palubkamí pero-drážka. palubky MD, m2 68.32800 999.10 68 266.50

lakování

58.94'12 68 32800

152 766R25 D+M parapety plast bm 28,20000 299.30 8 440.26

1 8'9—1 8'2—07'12 28 20000

153 766R26 interiérové doplňky kpl 1,00000 130 000,00 130 000,00

154 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr.. výšky do 12 m % 14 000,00000 1.30 18 200.00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 392 906,10

155 767R1 Z1 — Zábradlí franc. oken — conex. kpl kus 12.00000 5 230,00 62 760.00

156 767R2 Z2 - sloup silnostén 150'150/5, |. 2.65m, vč. nátěrů kus 10.00000 2 499.00 24 990.00

157 767R3 Z3 - ocel. kce. předsazené fasády. nenaceňovat kpl 0.00000 0.00

158 767R4 Z4 - dibond. panel - info. pruh na fasádě, nenaceňovat m2 0.00000 0.00

159 767R5 25 - zábradlí terasy. sklo conex - kpl povedeni m 29,00000 5 300.00 153 700,00

160 767R6 Z6 - venkovni žaluzie 2,5m ' 14ks. 3m ‘ 5ks. nenaceňovat kpl 000000 0.00

161 767 R7 27 - Dod. a mont. větrací mřížka 65'55cm kus 1,00000 299.00 299.00

162 767R8 Z8 - Dod. a mont. větrací mřížka prúm. 20cm kus 100000 387.10 387.10

163 767R9 Z9 - Dod. a mont. schodišťové zábradlí. kpl, provedeni bm 6,75000 4 000,00 27 000.00

164 767996805R00 Demontáž atypických ocelových konstr, nad 500 kg. kg 1 000.00000 7900 79 000,00

ocelová garáž

165 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 12 rn % 6 05000000 7.40 44 770.00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 479 231.27

166 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 377.45000 32.20 12 153,89

336.7‘101 48436.94 49512000

486033164) ~117 67000

167 771212117R00 Kladeni dlažby keramické do TM m2 377.45000 532,70 201 067.62

168 771130111R00 Obklad soklíku rovných do tmele výšky do 100 mm m 307.10000 99,70 30 617,87

16.970 08 211 25000

12,110.08 15125000

55.4 55.40000

169 597642030 Dlažba - výběr investora m2 43406750 399.00 173 192.93

377 45'1 15 43406750

170 59764241 Dlažba sokl 300x80x9 mm výbér investora kus 93060606 64.00 59 558.79

307 1/C 33 930 60606

171 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 883000 299.00 2 640,17

Díl: 776 Podlahy povlakové 54 952,54

172 776101121R00 Provedeni penetrace podkladu m2 60,65000 32.20 1 952.93

255,06-(135611-588) 60.65000       



 

 

 

 

 

         
 

 

173 7765221OOROO Lepení podlah z pásu plochy bežné. včr soklu m2 6065000 139 20 8 (.,.

174 6170000 Vinyl. Baletlsol - výběr investora m2 66.71500 666 90 44 45:

6355'11 337'333

175 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakove, výšky do 12 m t 0.20000 324.50 64.9.

Díl: 781 Obklady keramické 387 839.23

176 781230111R00 Obkládání stěn vnitř keram do tmele m2 38021000 52310 198 887.85

5151-134 39 33321000

177 597813622 Obkladačka — vyber investora m2 43724150 399.00 174 459.36

38021'115 43‘ 24153

178 781101121R00 Provedeni penetrace podkladu m2 38021000 32.20 12 242.76

179 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické. vysky do 12 m t 5.33000 422.00 2 249.26

Díl: 783 Nátěry 85 175,36

180 783784503R00 Nátěr tesařských konstrukci Boronitem Q 3 x m2 409.20000 198.20 81 103.44

215 2'3 45‘2 194 58000

357 7'3 1'2 71 54000

357 7'3 2'2 143 08000

181 783122210ROO Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 18.40000 221.30 4 071.92

08'2 3'13 18 40000

Díl: 784 Malby 97 399,72

182 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 1 386380000 18.70 25 933.16

859544063 2—536 04 1 386 33000

183 784195112R00 Malba tekutá bílá, 2 x m2 52716000 32.20 16 974,55

1063 2-535 04 527 15000

184 784195212ROO Malba omyvatelná, bílá. bez penetrace, 2 x m2 55029000 43.70 24 047.67

5716-12131 55029000

185 784195512R00 Malba tekutá Karton, bílá. 2 x m2 547560130 55.60 30 444.34

85964-120 55+271 934-19 61 547 56000

Díl: M21 Elektromontáže 1 417 867,46

186 210 El. instalace kpl 1.00000 1 387 985.44 1 387 985.44

187 210220021RT1 Vedeni uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně m 9260000 322.70 29 882.02

pasku FeZn 30 x 4 mm

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 527 774,87

188 220 Slaboproudá instalace kpl 100000 527 774.87 527 774,87

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických Zář 1 065 198,41

189 240 VZT kpl 1.00000 1 065198.41 1 065 198.41

F 26 17 089 345 Kč
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nebudepotrubínicemuvadit,budeponechánovzemi
 

POZN-materialkanalizacejeuvažovánodnapojenína

stávajícíkanalizačnípřípojkubočníminavrtávkaminebo

odbočkamispřesuvnýmhrdlem
 

POZN.-pňpOJenistávajícístudnybudezkontrolovánapři

realizacistavbyabudeupřesněnojaksestávajícímpotrubía

přívodemelektřinynaložit

 

POZN.-veškere'stávajícíponechávanearmatury.zařízenía

ostatnípoechávančástisystémubudouvprvnířadě

zkontroloványarozhodnutoojejichdalšímvyužití

 

POZN.-vevýkazuvýměrnenízapočítánademolicestávající

kanalizaceavodovodu,kanalizaceavodovodbudekompletně

zrušenvramcidemolicepůvodníhoobjektu

 

 

Kanalizacepodterénemípodzákladovoudeskou)
 

 

Akumulačníjímkadešťovýchvodsamonosnásobjemem

3,7m3.osazenonazákladovédescezarmovanehobetonu

tloušťky150mmaltemativnevyrovnanémazhutněnémpodloží

neboštěrkopískemdlepožadavkůNicoll,včetne

prodlužovacímkrčkusreviznimotvorem,včetnepochozmo

poklopu

dlepožadavkůvýrobce,jímkaobsypanapřesátouzeminounapř.NicollColumbus3700ks1.0039120,00Kč

 

Akumulačníjímkadešťovýchvodsamonosnásobjemem

10,0m3,osazenonazákladovédescezarmovanéhobetonu

tloušťky150mmalternativněvyrovnanémazhutněnémpodložínapřMoo”ColumbusXL

neboštěrkopískemdlepožadavkůNicoll.včetně

prodlužovacíhokrčkusreviznímotvorem,včetněpochozího

M0000

dlepožadavkůvýrobce.jímkaobsypanapřesátouzeminou10009ks1.0064400,00Kč

 

Podzemnífiltračníšachtaskošemdo500m2plochyks1,007900.00Kč  

Podzemnínitračníšachtaskošemdo1200m2plochyks1.0022800.00Kč  

Vsakovacíbloksrozměrem0,8x08x032m-tělobokuks106.00856.00Kč  

 
VsakovacíbloksrozměremD,Bx0,8x0.32m-dnobokuks106.00390.00Kč  

 \rsakovacibloksrozměrem0,BxD,Bx0,32m-zakoncenibloku-

2ksks27,00280.00Kč

 

Spojkabloku
ks340,0010.00Kč  

Geotextilie200131012
0121800017.00Kč  

OdvětrávacíhlaviceDN100
ke5.00229.00Kč
 

Štěrkfrakce16-32
m37.001130,00Kč
 

DrenážníšachtaDN400,slepédnoosazenocca0.6mpod

navrtávltaDN125.oběnavrtávkyvčetnětěsnění

nejnižšímnátokem,hloubkašachty3.15m,navrtávkaDN110aks1.005900.00Kč

 
 

DrenážníšachtaDN400,slepédnoosazenocca0.5mpod

navrtávkaDN125,oběnavnavkyvčetnětěsnění

nejnižšímnátokem,hloubkašachty4,4m,navrtávkaDN110&ks1.007520,00Kč

 

RevizníšachtaDN400,dnoKG150.Úhel0-180”-přímé,

požárnítechniky),šachtaobetonována

hloubkašachty1,430m.pojízdnýpoklop(pojezdvozidlyks1,001780,00KC

 

RevizníšachtaDN400.dnoKG180.Úhel0-180"-přímé,

techniky).šachtaobetonovana

hloubkašachty1.395.pojízdnýpoklop(pojezdvozidlypožárníks1.001780.00Kč

 

RevizníšachtaDN400,dnoKGlGU,úhel0-180“-přímé,

požárnítechniky)šachtaobetonovana

hloubkašachty1,385m,pojízdnýpoklop(pojezdvozidtyks1.00T780,00Kč

 
 

RevizníšachtaDN400,dnoKG160,úhel0-180"-přímé,

ozarnítecnniky),šachtaobetonoíiána

h|0ubkašachty1,220m.pojízdnýpoklop(pejezdvozidlyks1,001780,00Kč

 

RevizníšachtaDN400,dnoK6160,úhel0-135’~180‘-225°-

osazenanaštěrkopískovemhutněnemloži

soutočné,hloubkašachty1,100m,pochozípoklop.šachtaks1.001650.00Kc

 

RevizníšachtaDN400,dnoKG160,úhel0-100o-přímá

požárnítechniky),šachtaobetonovana
 

hloubkašachty1,380m,pochozípoklop(pojezdvozidlyks1,001780.00Kč

 

 

Odlučovačtukůpromax200jídel,LT2-EK(např,Ekocis),

osazenopojízdnymipoklopy(moznostpojezdupožamími

vozidly),kompletneobetonováno,směremkzákladuobjektu

ggtuženodlestatika,

ks1,0018?00.00Kč

 

KGEMtrubkaSN4—250mm(chráničky)m1.00275.00Kč
 

     
KGEMtrubkaSN4-200mm(chráničky)m4.00255.00Kč
 

39120,00Kč

64400,00KČ

7900,00Kč

22800,00Kč

92448,00Kč

42120,00Kč

7560,00KČ

3400.00Kč

3050,00Kč

1145,00Kč

?910,00Kč

5900,00Kč

?520,00Kč

1780,00Kč

1780,00Kč

1780.00Kč

1780,00Kč

1650.00Kč

1780.00Kč

10700.00Kč

275.00Kč

1020,00Kč

 

 

  



 

KGEMtrubkaSN4—160mm(chrantčky)400
 

KGEMtrubkaSN4-200mm2100
 

KGEMtrubkaSN4-160mm4600
 

KGEMtrubka$N4-125mm124.00  

KGEMtrubkaSN4-110mm106.00  

OhebnátrubkadrenážDN125PVCděrované167,00  

OhebnátrubkadrenážDN100PVCděrované3
3
3
3
3
3
3

2400  

KGEAodbočka200/125/45”3.00  

KGEAodbočka160/160/45”200  

KGEAodbočka160/125/45°3.00  

KGEAodbočka160/110/45°100  

KGEAodbočka125/125/45“700
 

KGEAodbočka125/110/45’
800  

KGEAodbočka110/110/45a4,00  

KGRredukce125/110
1700  

KGRredukce160/110
2.00  

KGRredukce160/1257.00  

KGRredukce200/1601.00  

KGBkoleno110/45e57.00  

KGBkoleno125/45“56.00  

KGBkoleno160/45“10.00  

KGBkoleno200/45“6.00  

KGM160
3.00  

Sedlováodbočka90°1605.00  

T-kuddrenážníhopotrubíDN1252,00  

T-kuddrenážnihopotrubíDN11O2,00  

SpolkadrenážnehopotrubíDN1256.00  

LapačstřešníchsplavenlnDN100/DN125napřHLGOON8.00  

GLM-kluznýprostředek20009
200  

 

Kompletnímontážkanalízacepodterénemapodzákladovou

deskoudopolenínašachtugravrtačnikanalízace.osazení

akumulačníjímky.osazenírevrzníšachty.provedení

vsakovacíhosystému,dopolenípotrubínavšechnazařízení.

odzkoušeníkanalizace.provedenízkouškytésností,předání

mvestorovrvbezproblémovémaprovozuschopnémstavu

kpl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZN-VýkazvýměrJepouzeonentačnílnesloužík

objednánímateriálu.přesne'de'lkypotrubíbudoudoméřeny

přímonastavbědleskutečnéhostavu.vpřípaděJakýchkoh

nelasnostíbudevprovnířadékontaktovánprojektantavše

probránosním,napozdélšíreklamacenebudebra'zzřetel
 

Kanalizacenadzákladovoudeskou
 

SoupravavětracíhlaviceDN110.kompletníHL8103,00  

HLQOON-přlvzdhlavice50-1101700  

HTEMtrubka110
7700  

HTEMtrubka7546.00  

HTEMtrubka5064.00  

HTEMtrubka40
1200  

HTEMtrubka32
7.00  

HTEAodbočka110)<110)<87=22.00  

HTEAodbočka110x75x87‘4.00  

HTEAodbočka110x50x87“7.00  

HTEAcdboCka75x75x87=3.00  

HTEACdbOCka75x50x87c
24.00  

HTEAodbočka75x50x45c6,00  

HTEAodbočka50><50x237c13,00  

HTEAodbočka50x40x87“
5.00  

HTEAodbočka32x32x875100  

HTDAodbočkadvojítá110x110x87°3.00  

HTEDodbočkadvomarohová110x110x87a1.00  

HTRredukce100/75—krátká12.00  

HTRredukce100/50—krátká
700  

HTRredukce75/50-krátká4.00  

HTRredukce50/40-dlouha'
9.00  

HTRredukce40/32-dlouná3.00  

HTREčístícíkus1108.00  

  
HTREčístícíkus75

  
1100

 
 

 

241,00KC

255.00KC

241.00KC

219.00KC

198.00KC

55.80KC

48.30KC

284.30KC

162.90KC

125.90KC

110.30KC

98.50KC

79.90KC

69.30KC

30.20KC

50.10KC

5730KC

102,10KC

3560KC

45.30KC

87.30KC

211.00KC

32.60KC

845.30KC

318.30KC

298.20KC

8430KC

1852,30KC

532.00KC

50000.00KC

6500.00KC

8000.00KC

320.00KC

560.00KC

2900.00KC

8900KC

870.00KC

420.00KC

784.00KC

73.80KC

64.20KC

5680KC

5400KC

42.60KC

6520KC

45.80KC

3920KC

38.60KC

36.90KC

39.80KC

36.90KC

35.60KC

34.20KC

268,00KC

312,00KC

32.60KC

3130KC

3010KC

38.90KC

37.40KC

98.30KC

9030KC

 

964.00KC

5355.00KC

1108600KC

27156.00KC

20988,00KC

9318.60KC

1159.20KC

852.90KC

325.80KC

377.70KC

110.30KC

689.50KC

639.20KC

277.20KC

513.40KC

100.20KC

401.10KC

102.10KC

2029.20KC

2536.80KC

873.00KC

1266.00KC

97.80KC

4226.50KC

636.60KC

596.40KC

505.80KC

14818.40KC

1064.00KC

50000.00KC

650000KC

8000.00KC

7392000KC

26880.00KC

5800.00KC

16109.00KC

43500.00KC

1260.00KC

13328.00KC

5682.60KC

2953.20KC

3635.20KC

648,00KC

298.20KC

1434,40KC

183.20KC

274.40KC

115.80KC

885.60KC

238.80KC

479.70KC

178.00KC

34.20KC

804.00KC

312.00KC

39120KC

219.10KC

120.40KC

350.10KC

112.20KC

786,40KC

993,30Kč

 



 

HTREčístícíkus50
3.00
 

HTBkoleno110x87c
13.00
 

HTBkoleno110x45”
5.00
 

HTBkoleno75x87”
2.00
 

HTBkoleno50x87:

75.00
 

HTBkolenoSCxJ-S‘
17,00
 

HTBkolerc4”-=“
15,00
 

8.00
 

1.00
 

 8.00

 

11.00
 

 

3.00
 

100
 

 

    

    

*.-‘*;;*?:“==::::tertínapřípravene

osazeníventilačních

„ní;ednotlívýchsifonu

.*-„ozkoušeníkanalizace.

:a'níínvestorovrv

„ropnémstavu

kpl

 

 

kpl1,0
 

 

kpl1.0  

 

 

„."—.ěr;epouzeoríentaóní.nesloužík

..u,přesnédélkypotrubíbudoudoméřeny

..adleskutečnéhostavu.vpřipadětakýchkolí

cudevprovnířaděkontaktovánprotektantavše

.“.--osním.napozdějšíreklamacenebudebrazzřetel

   

   

 

 

Venkovnívodovod

 

PotrubíPE100.SDR11.63x58

 

PotrubíPE100,SDR11,40x3,7

 

PotrubíPE100,SDR11.32x30

 

PotrubíPE100.SDR11.25x30

 

Tlakováhadicepropfípqeníponornýchčerpadel1"

 

Tlakováhadícepropříporeníponornýchčerpadel5/4"

 

Chrántčka100

 

Chráníčka160

 

PEpřechod63x2“ZVvenkovnízavrt

 

Kulovýkohout2"

 

Kulovýkohoutsvypouštěním2"

 

VodomérvelíkostíOmo(Omax20m3/h)

 

Šroubeníprovodoměr6/4"

 

Uklidňovactkus6/4"

 

Zpětnáklapka6/4"

 

Frltrmechaníckýchnečístot6/4"

 

VodoměrnaŠachtaDN1500,hl1800mm,pojízdnýpoklop

D400,kompletněobetonovana-pojízdnéprovedení,osazená

nabetonovedesce100mm,kompletnísystémvčetněprostupu

propotrubíPE63,geodetickéhozaměřenístávajícíčástí

vodovodnípripolkyavodoměrnéšachty

 

Ponornékalovéčerpadlosplovákovýmspínačem1“,včetně

kabelu.ochranaprot:běhunasucho,11OOW.výtlak10metru.

včetněhadícověpřechodky1"

ks4,0

 

Ponornékalovéčerpadlosplovákovýmspínačem5/4".včetně

kabelu,ochranapronbéhunasucho,1100W,výtlak10metru,

včetněhadicovépřechodky5/4"

ks

 

Zpětnáklapka1"

ks4.0
 

Zpětnáklapka5/4"

ks1,0
 

PEpřechod32x1"ZVvenkovnízávtt
ks4.0
 

PEpřechod40x5/4"ZVvenkovnízávrt
ks1,0
 

Sachtaprouzavíráníavypuštěnívenkovníhovodovodu

DN400,hloubka900mm.slepédno,prostupypropotrubí

PE25x3.0.pochozípoklop.šachtaosazenado

štěrkopískověholože

ks

 

Kulovýkohoutsvypouštěním3/4“
kS1.0
 

PEpřechod25x3/4"ZVvenkovníza'vrt
ks3,0
 

ks1.0
 

Redukce3/4"-1/2".mosaz

  

 

ElektrotvarovkaT—kus63/63/63
ks2.0  

ElektrotvarovkaT-kus40/40/40
ks
 

Elektrotvarovkaredukce63.82
kS2,0
 

Elektrotvarovkaredukce40/32

ks4,0
 

Elektrotvarovkaredukce32/25
   ks

 
1,0
  

84,30KC

4000KC

3860KC

3630KC

3520KC

32.10KC

30.10KC

36,20KC

1730KC

1200.00KC

32000KC

300.00KC

532.00KC

95000,00KC

8500,00KC

3000,00KC

87.30KC

57,20KC

38,30KC

18.90KC

350.00KC

370.00KC

9500KC

120.00KC

175.30KC

502.30KC

523,90KC

1254.00KC

295.60KC

258.90KC

245,30KC

1399.00KC

17890,60KC

2350.00KC

3205.00KC

238.30KC

365.00KC

44.60KC

59.60KC

9580,30KC

16230KC

3560KC

41.20KC

12300,00KC

1020.00KC

856.00KC

163,20KC

155,10KC

145.90KC

252.90KC

520.00KC

193.00KC

72.60KC

264000KC

545,70KC

451.50KC

289.60KC

17.30KC

9600.00KC

3520.00KC

900.00KC

532,00KC

95000.00KC

8500.00KC

3000.00KC

6896,70KC

8522.80KC

1072.40KC

151.20KC

6300,00KC

1110.00KC

190.00KC

240.00KC

525.90KC

502,30KC

523.90KC

1254,00KC

591.20KC

258.90KC

245.30KC

1399.00KC

17890.60KC

9400,00KC

3205,00KC

953.20KC

365.00KC

178.40KC

5960KC

9580.30KC

162.30KC

106.80KC

41.20KC

12300.00KC

2040.00KC

1712.00KC

326.40KC

620.40KC

145.90KC



Přesun hmot venkovni vodovod

 

 

Kompletní montáž venkovního vodovodu. napotení na stávající

vodovodní připotku, osazení nove vodoměrné šachty včetné

vystrojení. osazení venkovního pítka na novou betonovou

desku. osazení Šachty pro vypouštění větve pítka, osazení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ponorných čerpadel v akumulačních nádržích, drena'z'ních kpl 1 00

šachtach a retenční nádrži. vyvedení potrubí vodovodu nad

podlahu 1 NP objektu. odzkoušení vodovodu, provedení

tlakové zkoušky a proplach potrubí, geodetické zaměření

stavatící připoiky a vodoměrné šachty, předání investorovi v

bezproblémovém a provozuschopném stavu

Vnitřní vodovod

Potrubí

PPR trubka 20 PN16 m 93.00

PPR trubka 25 PN16 m 77.00

PPR trubka 32 PN16 m 49.00

PPR trubka 40 PN16 rn 16.00

PPR trubka 50 PN16 m 17,00

PPR trubka 63 PN16 rn 45.00

PPR trubka 20-PN20 m 121.00

PPR trubka 25—PN20 m 80.00

PPR trubka 32~PN20 m 67,00

PPR trubka 40~PN20 m 51 .00

PPR trubka 50—PN2O m 17.00

PPR trubka 63—PN20 m 48.00

Tepelné izolace

mirelon páska plast-20m ks 6.00

mirelon sponky-100ks ks 20.00

tepelně izolační trubice 20/13 rn 93,00

tepelně izolační trubice 20/20 m 121 .00

tepelné izolační trubice 25/13 m 7700

tepelně izolační trubice 25/20 m 80.00

tepelně izolační trubice 32/13 m 49.00

tepelně izolační trubice 32/25 m 67,00

tepelné izolační trubice 40/13 m 16.00

tepelně izolační trubice 40/30 - pozn 1 m 51,00

tepelně izolační trubice 50/13 rn 17,00

tepelné izolační trubice 50/40 - poznt m 17.00

tepelně izolační trubice 63/13 m 45.00

tepelně izolační trubice 63/50 - pozn 1 m 48.00

pozn 1 - v případě nemožnosti osazení této tlouštlky izolace

bude použita izolace maximální možné

Armatury a zařízení

PPR nástěnka 20x1/2“ ks 81.00

PPR nástěnný komplet 20x1/2" ks 5,00

PPR přechod 20x1/2" ks 56.00

PPR přechod 25x3/4" ks 40,00

PPR přechod 32x1" ks 19.00

PPR přechod 40x5l4" ks 15.00

PPR přechod 50x6/4" ks 2.00

PPR přechod 63x2" ks 16.00

PPR íitinky soub 1.00

CirkulaCni čerpadlo TUV (velikost 15/4, např Wilo Star 215TT) ks 1,00

Cirkulační čerpadlo TUV (velikost 20/4, např Wilo TOP 220/4) ks 1,00

Cirkulačni čerpadlo TUV (velikost 2516, např Wilo TOP 225/6) ks 1 00

Sroubeni' k Čerpadlu ks 6.00

Vodomér velikosti On10 (Qmax 20m3/h) ks 1.0

Vodomér velikosti Qn2.5 ks 1.0

Šroubení k vodoměru 6/4" ks 2_oo

Sroubeni k vodoměru 1" ks 2.00

Filtr 5/4" ks 1.00

Filtr 1" ks 1.00

Filtr 3/4" ks 3.00

Kul kohout voda 2" ks 4,00

Kul kohout voda 6/4" ks 1.00

Kul kohout voda 5/4" ks 5.00

Kul kohout voda 1“ ks 5.00

Kul kohout voda 3/4" ks 2.00 
 

6 000.00 Kč

5 000.00 KC

320.00 KC

320.00 KC

89.00 KC

870.00 KC

36 000.00 KČ

15,63 KC

18.90 KC

26.30 KC

32.10 KC

39,60 Kč

42.30 KC

1893 KC

21.30 KC

2630 KC

35.60 KC

38.90 KC

4290 KC

55,20 Kč

50.00 KČ

9,30 KČ

10,20 KČ

12,60 KC

15,90 KC

18.80 KC

24.60 KC

25.30 KC

26.90 KC

27,80 KC

32.60 KC

35,10 KČ

41,60 KC

37,60 Kč

115,60 KČ

39,60 KČ

85.40 KČ

125.20 KC

185.30 KČ

250.00 KC

498.30 KC

5 000.00 KC

1 985.00 KC

7 890,00 KC

8 542.30 Kč

151.00 Kč

1 254.00 KC

548,30 KC

152.00 KC

235.00 KC

279.00 KC

269.00 KC

259.30 KC

471,30 KC

689.20 KC

598.10 KC

415.00 KČ

325,00 KC

6 000 00 KC

5 000.00 KC

61 760.00 KC

10 240,00 KC

14 329.00 KČ

27 840 00 Kč

36 000.00 KC

1 453.59 KC

1 455.30 KC

1 288.70 KC

513,60 KC

673.20 KČ

1 903,50 KČ

2 290.53 KČ

1 704.00 KC

1 762.10 KC

1 815.60 KC

661.30 KC

2 059.20 KC

331.20 KC

1 000.00 KC

864.90 KC

1 234.20 KC

970.20 KC

1 272,00 KC

921.20 KČ

1 648,20 KC

404.80 KC

1 371.90 KC

472.60 KC

554.20 KC

1 579.50 KČ

1 996.80 KC

3 045.60 Kč

578,00 KČ

2 217,60 KČ

3 416.00 KC

2 378.80 KC

2 779,50 KČ

500.00 KC

7 972.80 KC

5 000.00 KC

1 985,00 KČ

7 890,00 KC

8 542.30 KC

906.00 KČ

1 254.00 Kč

548.30 KČ

304,00 KC

470.00 KC

279.00 KC

269.00 KC

777.90 KC

1 885.20 KC

689,20 KC

2 990.50 KC

2 075.00 KC

650.00 KC



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kul kohout s vypouštěním voda 6/4"
ks 1.00

Kulkohout s vypouštěním voda 1"
ks 6.00

Kul kohout s vypouštěním voda 3/4"
ks 4.00

Kul kohout s vypouštěním voda 112"
ks 6.00

Vypouštěcí kulový kouhout 1/2"
ks 2,00

Zpětná ktapka 2" celomosazná
ks 1,00

Zpětná klapka 6/4" celomosazná
ks 1.00

cětná klapka 5/4" celomosazna
ks 5,00

k'aoka 1" celomosazná
ks 7,00

: : kapka 3/4" celomosazná
ks 3 00

klapka 1/2" celomosazná
ks 1.00

ostatícký ventíl TV vysokoprutočný. 2070 ”C. 5/4" M. ks 2 00

{32 Kvs=6.1 m3/h
'

T=':estný přepínací ventíl se servopohonem 5/4". pohon 230 V ks 1 00

AC pro 3-cestné ventily, 10 Nm
'

Dvoucestný zónový ventíl se šroubením pro osazení

termoelektrícké hlawce 1" + termoelektrícká hlava pro termícké
ks 1,00

ventíly, bez proudu zavřeno

Redukční ventíl 6/4"
ks 1.00

Redukční ventíl 1"
ks 1,00

Expanzní nádoba 80L, DTS“ 80 lítru
ks 1.00

Manometr próB-spodní 10bar
ks 1.00

DUCO-poí vent.1/2" Bbar
ks 1.00

DUCO»poí„vent1"6bar
ks 1.00

Ostatni mosazné fítínky
kpl 1.00

Pomocný. těsnicí a úchytovy' materiál
kpl 1.00

Církulační ventíl DN15 (např Kemper Multi-Therm DN15)
ks 12.00

Zahradni nemrznoucí armatura 3/4"
ks 2.00

Regulátor přepínání crrkulace (díferenmální - např STDC E
ks 1 00

včetně čídel do obou zásobníku)
'

asový spínač ovládání curkulačního čerpadla CCZ do

|išty(desínfekce zásobníku 201), dígítalní s týdenním
ks 1 00

programem, včetně přípojení ovládaných prvku příslušnou
'

kabeláží

asový spínač ovladani dvoucestněho zonověho ventílu do

lišty(desrnfekce zásobníku ZO1), dígitální s týdenním

. . . „ . „ .. .
ks 1 ,00

programem. včetne prípoíení ovládaných prvku príslusnou

kabeláží

Armaturni dvířka, plastová otevíravá 200x200mm
ks 16.00

Armaturní dvířka. plastova otevíravá 400x400mm
ks 1.00

Kompletní montáž vodovodu včetně zapoíení všech armatura

zařízení na vodovodní sítí, osazení vodoměrů, přip01ení
kpl 1.00

zásobníku TV. přípojení církulace. atd

Propíach a dezrnlekce vodovodního potrubí - do DN 50 (včetně

,
kpl 1,00

venkovního vodovodu)

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 (včetně

.
kpl 1.00

venkovmho vodovodu)

Přesun hmot pro vnéJSi vodovod
kpl 1.00

Stavebni přípomoce (drážky. prostupy, níky. atd,)
kpl 1.00

Zařizovací předměty

Montážní modul pro závěsné WC (předstěnova' Instalace), 108

cm. pro zazděni nebo předezdění. s nadržkou 12 cm.
ks 19 00

ovládáním zepředu. pro ovládací tlačítka, včetně rohového
'

ventílu

Ovládací tlačítko dle výběru ínvestora
ks 19,00

Sedátko s poklopem pro závěsné kluzty. antibakteríalní.

. .
ks 19.00

duroplast. nerezove uchyty

Závěsný klozet. 530 x 360 mm
ks 19.00

Keramícke umyvadlo 600 x 460 mm
ks 25.00

Keramické umyvadlo 450 x 345 mm
ks 2,00

Keramické umyvadlo 450 x 370 mm
ks 2,00

Stojánková batene umyvadlová, keramická kartuše, včetně
ks 27 00

hadic 3/8" pro přípoyení na RV
'

Automatícká umyvadlová směšovací batene s elektroníkou

ALS, 24 V DC, regulace teploty páčkou na straně batene,
ks 2 00

včetně ZdíOje 24V. včetně hadíc 3/8" pro připojení na RV,
'

včetně dvou rohových ventilů 5 fíltrem a zpětnou klapkou

Sífon Iahv umyvadlo, chrom
ks 29.00

Rohový vent1/2x3/8'lbez matky
ks 71,00

Rohový vent1/2x3/4'lbez matky
ks 5.00

Rohový vent se zpětnou klapkou 1/2x3/4"-bez matky
ks 1.00

Sani1ace pivního vedení, bateríe teplá a studená voda
ks 1,00

Dvoídřez dle výběru mvestora
ks 1.00

Dřezový sífon šetřící prostor HL126/50
ks 1.00

Dřezový sífon šetřící prostor např, HL126.2/50
ks 1,00

Stoíánkova' bateríe dřezová. keramická kartuše. vysouvací
ks 1 00 hadíce. včetně hadíc 3/8" pro přípoíení na RV     
 

366.00 KC

358.20 KC

325.60 KC

305.60 KC

7260 KC

369.00 KC

315.30 KC

245.60 KC

155.90 KC

105.30 KC

6090 KC

3160.00 KC

1 280.00 KC

1 145.00 KC

1 840.00 KC

2 103.00 KC

1 865.30 KC

138.00 KC

323,00 KC

985.00 KC

3 200.00 KC

5 000.00 KC

2 154.00 KC

66,00 KC

4 270.00 KC

941.00 KC

1 589.00 KC

245,00 KC

540.00 KC

85 000.00 KC

7 000,00 KC

4 500,00 KC

6 500,00 KC

7 000.00 KC

2 108.00 KC

297.50 KC

417.35 KC

2 363,17 KC

722.76 KC

633.51 KC

701.51 KC

764.66 KC

3 109.47 KC

148,07 KC

57.80 KC

72.25 KC

7395 KC

2 125.00 KC

1 085.45 KC

293.51 KC

500,91 KC

1211.76 KC

366.00 KC

2 149.20 KC

1 302.40 KC

1 833.60 KC

145.20 KC

369.00 KC

315.30 KC

1 228.00 KC

1 091.30 KC

315.90 KC

6090 KC

6 320.00 KC

1 280.00 KC

1 145,00 KC

1 840.00 KC

2 103.00 KC

1 865.30 KC

138.00 KC

323.00 KC

985.00 KC

3 200,00 KC

5 000.00 KC

25 848.00 KC

132.00 KC

4 270.00 KC

941.00 KC

1 589.00 KC

3 920.00 KC

540,00 KC

85 000.00 KC

7 000.00 KC

4 500.00 KC

6 500.00 KC

7 000.00 KC

40 052.00 KC

5 652.50 KC

7 929.65 KC

44 900.23 KC

18 068,88 KC

1 267.01 KC

1 403.01 KC

20 645.82 KC

6 218,94 KC

4 294.03 KC

4 103,80 KC

361.25 KC

73.95 KC

2 125.00 KC

1 085.45 KC

293.51 KC

500.91 KC

1211.76 KC



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dřez - VIZ gastro provoz
ks 6.00

Dřezový srfon šetřící prostor - vrz gastro provoz ks 6.00

Stoíánková bateríe dřezová, keramícká kartuše, vysouvací

hadíce. včetně hadíc 3/8" pro pfipOJeni na RV, VIZ gastro ks 6.00

provoz

Líníovy odtokový žlab do sprchových koutu z nerezové ocelí k

zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb ks 3 00

a stavební ochranne zátky, s krytem žlábku. stavební delka
'

800mm

Líníový odtokový žlab do sprchových koutu z nerezové ocelí k

zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb ks 1 00

a stavební ochranne zátky, s krytem žlábku, stavebni delka '

900mm

Líníový odtokový žlab do sprchových koutu z nerezové ocelí k

zabudování do plochy včetně odtoku DNSO, montážních potřeb ks 4 00

a stavební ochranně zátky s krytem žlábku, stavební delka
‘

1900mm

Sprchová batene nástěnná včetně sprchové hadice a sprchové
ks 100

hlavrce. komplet

Sprchová baterie podomítková včetně sprchové hadice, ks 1 00

sprchové hlavrce a horního tropíckeho deště, komplet
'

Sprchová bateríe podomítková tlačná směšovací. před tělem ks 1000

bateríe osazeny zpětně klapky s fíltrem (např Presto Alpha)

Pevná sprchová hlavice, osazena ve výšce 2100mm (např .

Presto Alpha)
“5 10'00

Závěsná výlevka s příppjením DN50. plastová mřížka ks 2.00

Stojící výlevka DN100. plastová mřížka
ks 2,00

Nástěnná výlevková batene, delší ramínko, keramícká kartuše ks 4,00

Lahvový sufon pro výlevku DN50
ks 2.00

Manžeta pro připoíení volně stojící výlevky ks 2.00

Pračkový sífon např HL400
ks 5.00

Kondenzátní sífon např HL136N
ks 4.00

Odtok od políšt'ovacích ventílu, např HL21 ks 6,00

Neutralízační box, včetně 4 kg neutralízačniho granulátu, ks 1 00

postačuíící pro neutralrzacr do 100 kW/rok
'

Podlahová vpust'. svíslý odpad, zápachová uzávěrka ! pro ks 4 00

suchý stav, DN110
'

Podlahová vpust', vodorovný odpad, zápachová uzávěrka ] pro ks 2 00

suchý stav, DN50
'

Kompletní montáž zařízovacích předmětu, včetně osazení

sifonu, napoíení bateríí, osazení van a vaníček. závěsných kpl 1,0

systemu geberit, atd.

Přesun hmot pro zařizovací předměty
kpl 1,0   
 

  POZN - Výkaz výměr je pouze oríentační, neslouží k

objednání materiálu. přesně délky potrubí budou doměřeny

přímo na stavbě dle skutečného stavu, v případě íakýchkolu

nejasností bude v provní řadě kontaktován prolektant a vše

probráno s ním, na pozdější reklamace nebude bráz zřetel  
 

2 762.50 KČ

1 055.28 KČ

1 345.21 KČ

1 398.25 Ki:

1513.00 KČ

3 044,11KČ

1 224.00 KČ

6 758,27 Kč

1 405.90 KČ

245.91 KČ

2 430,66 KČ

3 102,50 Kč

796.37 KČ

207.40 KČ

64.01 Kč

406,56 KČ

460,02 KČ

169.92 Kč

5 090,57 Kč

1 686,66 Kč

1 565,96 Kč

83 300.00 KČ

21 250.00 KČ

5 525,00 KČ

16 575.00 KČ

6 331.85 Kč

8071.26 KČ

4194.75 Kč

1 513.00 KČ

12176.42 KČ

1 224,00 KČ

6 758.27 KČ

14 059.00 KČ

2459.05 KČ

4 861.32 KČ

6 205.00 KČ

3 185.46 KČ

414.80 KČ

128.01 KČ

2 032,78 Kč

1 840.08 KČ

1 019.49 KČ

5 090.57 Kč

6 746.62 KČ

3131.91 KČ

83 300,00 KČ

21 250.00 KČ

5 525.00 KČ

1 737 899.23 Kč
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