SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., obéansky zikonik

l.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.

se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice
ICO: 60733098

DIC: CZ60733098

bankovni spojeni: |

deet ¢ I

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, viozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generdlnim Feditelem, na zkladé piné moci
ve vécech bé&Zného pinéni smlouvy

Cislo smlouvy objednatele: /7479 (s T 7

a

Zhotovitel: ZERASTAV s.r.0.

(1)

(2)
(3)

(4)

se sidlem: Sochorova 3202/26, 616 00 Brno - ZabovFesky
ICO: 29272556
DIC: CZ29272556

bankovni spojeni:
ucet ¢.

zapsan dne v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil C, viozka 69946
zastoupen

ve vécech béZného pInéni smlouvy: Ing: Radek Zelezny

ve vécech technickych: Ing. Radek Zelezny

Cislo smlouvy zhotovitele: 2018/080

I
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele stavebni upravy schodisté
hlavniho vstupu do administrativni budovy na ul. Renneska tiida 1a. Jedna se o venkovni schodigté
s obkladem ze Zulovych desek. Ugelem je oprava, spotivajici v odstranéni stavajiciho degradovaného
obkladu, instalace topného kabelu a obloZeni schodi§té novymi Fulovymi deskami. Uprostied
schodidté bude instalovano nerezové zabradli vizudlné odpovidajici zdbradli na bo¢nich
schodidtovych zdech, dle podminek této smlouvy a zaddvacich podminek vefejné zakdzky malého
rozsahu vletné pfilohy s ndzvem ,Oprava schodisté pred hlavnim vchodem na ul. Renneska”,
v jejimZ ramci je tato smlouva uzavirana (dale jen ,dilo”).

Zhotovitel prohladuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo Fadné a véas. Dilo je provedeno tplné a bezvadné, odpovidé-li této
smlouvé a je-li zplisobilé ke svému aéelu pouZiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li viechny jeho &sti dle
této smlouvy jako UpIné a bezvadné piedany objednateli ve IhGitach touto smlouvou sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zptisobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila, éimz

je v fazeni dle zavaznosti:
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- soupis praci,
projektova dokumentace,
- pfehledna situace stavby,
- pisemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujici se k materialim a &innostem provadénych na zakladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podminky.

1.
Lhiity plnéni a misto plnéni

Provadéni dila bude zahdjeno: po G¢innosti smlouvy, nejpozdéji viak 01.09.2018.

Dokonceni a prevzeti dila: nejpozdéji do 30.09.2018.

Misto plnéni: Brno - Styfice.

Doby a lhiity podle odst. 1 tohoto ¢lanku mohou byt prodlouZeny formou dodatku k této smiouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.

Dfivéjsi plnéni je moZné.

Iv.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 448 086 K&.

Prace, jejichz provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist, do rezimu prenesené darnové
povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dari je objednatel.

Uvedena cena je nejvy3e pfipustna a nelze ji zvy3it ani pod vlivem zmény cen vstupdi nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny muze dojit pouze v p¥ipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych ob&ma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veSkeré naklady a vedlejsi vykony nutné k radnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materialu, uloZeni prebyte&né zeminy, zpracovani
geodetického zaméfeni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni stavenistg, naklady na zfizeni,
provoz a Gdribu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s veskerymi zkougkami, naklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Pfesny poloZkovy rozpocet na dilo tvofi pFilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po fadném provedeni
dila a po jeho (spé3ném piedani a pFevzeti, na zdklad® soupisu skute¢né provedenych praci
potvrzeného obéma smluvnimi stranami.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zakona &. 235/2004 Sh., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sidla spolecnosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd t¥ida 787/1a, 639 00 Brno — Styfice.
Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni Géet, ktery
urcil sprévci dané ke zvefejnéni v registru platct a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni tcet ne? ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platci a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést thradu
danového dokladu na tento Ucet zvefejnény podle zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjdich predpisil, a nebude tak v prodleni s dhradou ceny dila. Pokud by objednateli
vzniklo ruéeni v souvislosti s nepInénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zdkona &. 235/2004
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Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, ma objednatel narok na nahradu vieho,
co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim plnil.

Objednatel je oprdvnén vrétit fakturu zhotoviteli az do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nelplné
nebo nepravdivé ddaje. Pfi nezaplaceni takto nesprévné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fadné opravit a doruéit ji
objednateli s novou Ihiitou splatnosti.

Kazdd faktura je splatna do 30 dn( od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvddét na viech dafiovych dokladech (fakturdch) &islo objednavky, dislo
smiouvy objednatele a ¢iselny kéd Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Pfedani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 5 dnd od G&innosti této smlouvy, a to ve stavu zpUsobilém
pro provedeni dila.
O pfedani staveni$té ucini zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s pfeddnim stavenisté budou zhotoviteli pfedany i veskeré potfebné doklady pro zahajeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.
Zhotovitel je povinen sezndmit se pied zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v priibéhu provadéni dila je vhodnym zplsobem preloZit nebo chranit, aby v prabéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.
Povoleni potfebnd k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje na své ndklady udrZovat na stavenisti pofadek a &istotu a v pribéhu provadéni
dila odstrafiovat odpady a nelistoty jeho Cinnosti vzniklé. Dojde-li v prib&hu provadéni dila ke
znedidténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen zne¢i§téni odstranit na své
ndklady a bez zbyte¢ného odkladu. Rovné? je zhotovitel povinen odstranit na své ndklady i veskera
poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikla v pfimé souvislosti s ¢innosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zavaznych pravnich pfedpist, vyhlasek a norem, zvlaét v oblasti bezpecnosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silniénich vozidel dle technickych podminek MDS &. 66 »Zasady
pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”, bezpe&nostni, pozarni a hygienické
pfedpisy a dale pak poiadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zakon &. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofaddni stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni vlady.
Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:
i. Vytycit veskeré inZenyrskeé sité v prostoru stavenisté.
ii. Vytydit obvod prostoru stavenisté.
iii. Zajistit zafizeni stavenisté.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila, k tomuto G&elu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povoleni k uzavirkam.
ii. Povoleni zvlastniho uZivani komunikaci.
iii. Stanoveni dofasného dopravniho znaéeni.
iv.  Umisténi, adrzbu, pfemisténi a odstranéni doéasného dopravniho znaceni.
v.  UZivani vefejného prostranstvi.
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VIl.
Stavebni denik

Ode dne prevzeti staveni$té je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména tidaje o ¢asovém postupu praci
a ojejich jakosti, zdvodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické podminky,
apod., a dale udaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila organy stétni spravy pro Géely statniho
stavebniho dohledu a dal3ich ¢innosti uloZenych pravnimi pfedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéfend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skutecnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku &init z4pisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné organy statni spravy.
Denni zapisy se vyhotovuiji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potieby pfipojovat své stanoviska.

(4) JestliZe je k dennimu zéznamu potfebné stanovisko druhé smiuvni strany, musi byt do deniku zapsano
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do t¥i dnd.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zédném piipadé povazovat za zménu smlouvy.

ViilL.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je oprévnén kontrolovat dodriovéni projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpisti a rozhodnuti vefejnopravnich orgént. O vysledcich kontrol
provadi zdpis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen &init neprodlend vetkera potfebnd
opatfeni k odstranéni vytknutych zgvad.

Technicky dozor je oprdvnén nafidit pferudeni praci, jestlize tak nemize okamzité ucinit opravnény
zastupce zhotovitele a jestliZe je ohroiena bezpenost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vazné nebezpeti.

Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zdsahiim do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je spravce stavby. Spravce stavby je opravnén tinit veékera pravni
jednani dle této smlouvy, spravce stavby viak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci v3ak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materiély v souladu s platnymi technickymi predpisy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole v3ech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna, nejméné dva pracovni dny piedem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoznit objednateli dodateénou kontrolu

na své naklady.

Zhotovitel je povinen:
- dokladovat pribéh praci a koneény stav fotodokumentaci,

- zajistit, aby veskeré stavebni a montazni prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,
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respektovat podminky uvedené ve vyjadienich pFislunych dotéenych organt, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich,

- zajistit spolupraci s BOZP objednatele,

- zajistit, aby na dlaZdéné plochy byla pouZita dlazba 1. jakostni kvality.

Xl.
Predani a pfevzeti dila

Pfedani a pfevzeti prostoru staveni$té, pfedani a prevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ predmétem
je zjisténi skutetného stavu v prostoru staveniité, dokonéené stavby & predéni a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedéni a pFevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru
investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté, dokonéené stavby, je objednatel povinen sepsat protokol,
ktery bude datovén a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny
povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Soupis ojedinélych
drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedéni v prevzeti dokon&ené stavby.
Pro dcely této smlouvy je stavba dokondena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
esteticky ani jeji uZivani podstatnym zpsobem neomezuji. Do dokoné&eni stavby je zhotovitel povinen
provést veskera pInéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soutinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jeho? zakladé bude
zahajeno pieddvaci fizeni.
U pfedavaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potiebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v prib&hu provadéni dila,

- origindl stavebniho deniku,

- prikazy kvality stavebnich materidlt a stavebnich dilQ,

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich a

v elektronické podobé.

Pfedani a prevzeti bude sepsano a potvrzeno predavacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfedavacim protokolu bude rovné: uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit staveniité a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li InGta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit stavenité do péti dnii ode dne pFedani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

Xil.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nahradé piipadné skody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm zpGsobenym jeho &innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovéni dila pojistén do vySe odpovidajici
moZné vysi Skod. Pro ucely tohoto ustanoveni se &nnost subdodavatel( povaiuje za cinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu pfedloZi doklady o pojistént.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zp(isobilosti pfedmétu
dila k naplnéni uéelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které md dilo v dobé& pFedani a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promlI&eci doby pro uplatnéni narokd objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti se prodluZuje na 10 let.
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3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyte&ného odkladu
poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladng, nejpozdéji do jednoho mésice
od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li se strany jinak.
Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zaruka za veskera plnéni: 36 mésict.
4.2 Zarucni doba zatne béZet dnem podpisu protokolu o pfedani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zplisobilosti pfedmétu dila k Fédnému uZivani, které se projevi v prab&hu trvani
zaru¢ni Ihaty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpéisobené po predéni a pfevzeti dila
objednatelem, tieti osobou, nebo vy35i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele préva z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnd po zjiSténi vad, na néZ se zdruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka uplatiiovana,

nedohodnou-li se strany jinak.

Xl
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi pInéni této smlouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodrZovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a ddle zejména tato ustanoveni:
- §100a nasl. zékona €. 262/2006 Sh., zékoniku préce, ve znéni pozdéjsich predpist,
- nafizeni vlddy ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(i, mycich, CEisticich a dezinfekénich

prostiedkq,
- nafizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisq,
- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliZ8ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich
tak, aby byla zajiSténa bezpecnost pracovnikii zhotovitele a tretich subjektti a aby nebyla ohroZovéna
bezpecnost silni¢niho provozu a bezpe&nost provozu pésich po celou dobu provadéni dila.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pFevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél
nevhodnost téchto zjistit pfivynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokyni vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci, které
byly soucasti zaddvacich podminek dané vefejné zakazky.
Objednatel je oprdvnén kontrolovat plnéni této smlouvy priibé7né, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potfebnou souéinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zdstupce v prostoru stavenist&. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prabéhu
provddéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkiim objednatele vyjadfenym
v zaddvacich podminkdch pro zadani této zakazky.
Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na ni¥ ma byt provedena
oprava nebo (prava, nebo mista, kde mé byt dilo provedeno, a tyto prekdzky znemoZfiuji provedeni
stavby zpGsobem uréenym v této smiouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyte¢ného
odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zadéni stavby. Do dosaZeni dohody o zmé&né zadani
stavby je zhotovitel oprévnén provédéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytn& nutnou dobu
pferusit.
Zhotovitel prohlasuje, Ze mé opravnéni k &innosti v rozsahu této smlouvy a je Glasten pojisténi
z odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.



(7) V pfipadé poufiti poddodavatele nebo poddodavatelii pfi pinéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje pfedloZit seznam poddodavatelil participujicich na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.
Objem poddodavek nepfevysi 30 % hodnoty pfedmé&tu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadi. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zékonem o odpadech. Nepouzitelny material je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmé&tem dila.

(9) Zhotovitel v plné mife odpovidd za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeéuje jejich vybaveni ochrannymi pomiickami. Zhotovitel
je povinen plnit ve3keré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zék. & 262/2006 Sb.,
zdkoniku prace, ve znéni pozdéjsich piedpist, ve vazbé& na zak. & 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich
pfedpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz&ich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Zhotovitel je dale
povinen dbat pokyn( koordindtora BOZP objednatele a poskytnout mu vedkerou zakonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, Ze se dostali do Gipadku ve smyslu
§ 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvencniho zakona, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

(11)Bude-li v priibéhu provédéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti uloZenych v silniénim
pozemku, na némi je dilo provddéno, je povinen nutné zdsahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skutefnosti je povinen pFfedem informovat objednatele
a odsoubhlasit s nim dal3i postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni pieloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmociiuje.

(12)Zhotovitel  prohladuje, Ze neumoZfiuje vykon nelegdlni price ve smyslu  zak.
€. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, a ani neodebira ?4dné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegaini prace umoiriovala. V pfipadé, 7e se toto prohladeni ukaze
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu zak. €. 435/2004 Sb., ma objednatel
narok na ndhradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

XIvV.
Sankéni ujednani

(1) Jestlize se objednatel bezdlivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Grok

z prodleni ve vy3i 0,05% z dluzné ¢astky i za kaZdy den prodieni.

(2) Objednatel je oprévnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvni pokuty:

2.1 Ve vy3i 1.000,- KC zceny dila za kaZdé porudeni zdvazkd zhotovitele se zahajenim praci na
zhotoveni stavby ¢i dila, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, vyjma situace, kdy zah&jeni praci
objektivné zcela bréni zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vy3i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH porugeni zdvazku zhotovitele s dokon&enim
stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané lh(té, a to za kaZdy zapoéaty den prodleni.

2.3 Ve vysi 3.000,- K¢ za kaZdé porudeni zavazki zhotovitele s odstran&nim drobnych vad ve sjednané
dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vysi 3.000,- K¢ za kazdé poruseni zévazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych zéruénich
vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapo€aty den prodleni, jedné-li se o vadu, kterd brani
radnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi skody velkého rozsahu (havérie); nejedna-li se o
takovou vadu, sjedndva smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZdy i zapocaty den prodieni
s jejim odstranénim.

2.5 Ve vy8i 7.000,- K¢ za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrzeni Ihity sjednané k dplnému vyklizeni
stavenisté.



(3)

(1)

(2)

2.6 Ve vy3i 7.000,- K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad porudeni povinnosti zhotovitele pfi vykonu &innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy5i 7.000,- K¢ v pfipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle &l. X az XIV.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 Vpfipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho navitévé staveni$té bude prokdzano, e vice
pracovnik( zhotovitele porusuje predpisy BOZP ¢i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této
skutecnosti zépis do stavebniho deniku. Na zadkladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vy3i 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun éeskych). Koordinitor BOZP néasledné
vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a doruéi ji zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé nespinéni napravnych opatieni navrienych koordinatorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve lhtité.

2.10 Ve vy3i 10.000,- KE za poruseni povinnosti Zhotovitele byt pojidtén & predlozit doklad o pojisténi
podle této smlouvy, a to za kaZdy pfipad a kazdy den trvani porudeni uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pfed fadnym dokonéenim dila, nezaniké narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim splnénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / troky z prodleni zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vy3i vznikne druhé strané $koda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zékladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnii ode
dne jejich dorugeni. Smluvni pokuty se nezapotitavaji na nihradu pFipadné vzniklé $kody.
Nahradu Skody Ize vyméhat samostatné vedle smiuvni pokuty v pIné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v dasledku provadéni praci narGsta.

Nebezpeci Skody na véci pfechdzi na objednatele okamZikem predani a prevzeti dila.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné porueni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zék.
¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, povaZuje:
- vadnost dila jiZ v pribéhu jeho provédéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve Ihiité vyzvou stanovené,
- provadéni dila osobami, které nejsou naleZité kvalifikované a odborné zpasobilé
- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim provadéni dila o vice ne? 10 dni,
- prodleni objednatele s pfedanim staveniité¢ nebo materidld podstatnych pro plnéni
smlouvy o vice nez 10 dni,
- zastaveni praci na vice neZ 15 kalendainich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutelnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- porudovani pfedpisi bezpe€nosti prdce, bezpelnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pFedpist o Zivotnim prostiedi a odpadovém hospodafreni,
- Zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakdzce byly uvedeny nepravdivé
udaje
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb. insolvenéniho
zékona, ve znéni pozdéjsich predpisi,
-z divod( uvedenych v ust. § 223 zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek.
Zhotovitel miZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pFipadech:
zahajeni insolvencniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
- prodleni objednatele s uhradou faktur o vice nez 90 dnd.
- prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladi pro
pinéni smlouvy o vice neZ 90 dn(



(3) Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemné a je tcinné dnem jeho doruéeni druhé smluvni strané s G&inky
ex nunc.
(4) Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sank&ni odpovédnost stran.

XVI.
Dulvérnost informaci

(1) Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v rdmci pInéni smlouvy:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (dale
ddvérné informace),
- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k davérnym informacim druhé strany.

(2) Veskeré divérné informace zlistavaji vyhradnim vlastnictvim pfeddvajici strany. S vyjimkou pinéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplsobem dlivérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnanciim a zdstupcim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt seznameni, aby mohli spinit smlouvu. Obé strany se zarovefi zavazuji nepouit
divérné informace druhé strany jinak nez za i¢elem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav z této
smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za diivérné implicitné viechny informace,
které jsou a nebo by mohly byt soucésti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo &4sti popisti
technologickych proces a vzorci, technickych vzorci a technického know-how, informace o
provoznich metodach, proceduréch a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plany,
koncepce a strategie nebo jejich &asti, nabidky a viechny dal3i informace, jejichz zvefejnéni pfijimajici
stranou by pfedavajici strané mohlo zpGsobit $kodu.

(4) Pokud jsou dlvérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborti
na pocitatovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na divérnost
takového materialu jejim vyznacenim alespofi na titulni strance.

(5) Ustanoveni tohoto Elénku neni dotéeno ukonéenim Géinnosti smlouvy z jakéhokoliv diivodu a jeho
ucinnost skonci nejdrive pét (5) let po ukonéeni Géinnosti této smlouvy.

XVII.
Zavérena ustanoveni

(1) Vztahy v této smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik.

(2) Smluvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni zakona €. 106/1999 Sh., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéjsich
predpis(.

(3) Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zakona €& 340/2015 Sh.,
o registru smluv.

(4) Zadna ze smiuvnich stran neni opravnéna postoupit prava i pohledavky nebo prevést zavazky z této
smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Prava
i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na pravni nédstupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzajem o takovych zméndch.

(5) Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 obfanského zakoniku.

(6) Tuto smlouvu Ize ménit pouze ¢islovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

(7) Pfipadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného & navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pied
smluvnimi ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zékona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.



(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a d¢innosti dnem zvefejnéni
v registru smluv dle zakona €. zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach G¢innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni strany se
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po dvou obdrZi kazda ze smluvnich stran.

(10)Smluvni strany prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu precetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupct.

Prilohy:

Pfiloha €. 1: Polozkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:
VBm&dne L3 -08-2018 V Brné dne 10.08.2018

Ing. Radek Zelezny, jednatel

Ing. Ludék Borovy
generalni feditel
na zakladé plné moci
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