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SMLOUVA O DILO

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obCansky z&konik

Cislo smlouvy objednatele: oo
Cislo smlouvy zhotovitele: .

Clanek |I.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN as.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vloZka 574

ICO: 25205625

DIC: CZ25205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
ZaStOUPENY: , generalnim feditelem

zastupce poveéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych: L

2. Zhotovitel: BK - INVESTIS, spol. s r.o.
zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vloZka 5163

ICO: 00884839

DIC: CZ00884839

se sidlem: Pod V3emi svatymi 83, 301 00 Plzen
zastoupeny: e, ,jednatelem spoleCnosti

zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.
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Clanek II.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1 Predmétem dila jsou prelozky €asti stavajicich vodovodnich Fad(l v ulici 17. listopadu, v
Plzni. Nedochazi ke zménam ve schématu technické infrastruktury. Umisténi novych
vodovodnich Fad(l je dano schvalenou PD k Gzemnimu Fizeni, mista napojeni na stavajici
trasy vychazi z pozadavkl provozovatele.

Jedna se o liniovou stavbu technické infrastruktury. Ucelem dila jsou prelozky stavajicich
vodovodnich fadd DN 80 a DN 550, které budou nahrazeny novymi vodovodnimi fady DN
100 a DN 600. Prelozky vodovodd se budou realizovat z divodu Spatného technického
stavu a z dlivodu navaznosti na souvisejici projekt rekonstrukce komunikace ,,Revitalizace
namésti Miru - Revitalizace ul. Politickych véznil“.

Rozsah stavby je dale specifikovan technickymi parametry projektu.

2. Mistem plnéni vefejné zakazky jsou pozemky ve vlastnictvi statutdrniho mésta Plzné
pare. .. 6677/2, 7834/22, 10349/1, 10356, 10357 v k. U. Plzen a pozemky ve vlastnictvi

Plzenského kraje, svéfené Spravé a udrzbé silnic Plzenského kraje, pare. €. 10349/5,
13012/1, 13012/2 a 13012/4 v k. u. Plzen.

3. Technicka specifikace pfedmétu pInéni je bliZze ur€ena v projektové dokumentaci.
4. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych poZadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech Castech zadavaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 31. 7. 2018,

c) dle projektové dokumentace DSP, vypracované 06/2016; zhotovitel - SUDOP
PRAHA as. Ol3anska 2643/1a, 130 80 Praha 3- Zizkov, 1CO: 25793349
Zpracovatelsky Gtvar Projektové stfedisko Plzen, Husova 71, 301 00 Plzen
Vodohospodafské objekty: EGYprojekt s.r.o., ICO: 63509687, Janackova 67,
323 23 Plzen,

d) dle podminek ,Rozhodnuti o povoleni k provedeni stavby vodniho dila®,
¢.J. MMP/180968/16 ze dne 19. 8. 2016,

e) dle dalsich podminek dotéenych organl a organizaci, zejména dle ,,Dohody o
technickych podminkach* s prispévkovou organizaci Sprava verejného statku mésta
Plzng, jejiZz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen v rdmci pfedmétu
plnéni zajistit, a to na zakladé pIlné moci, ktera mu bude po podpisu smlouvy
predana,

f) dle podrobnych poZadavk{ a podminek zadavatele v pribéhu pInéni zakéazky.

5. Zhotovitel je povinen provést dilo na svdj naklad a na své nebezpedi.
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10.

11

13.

14.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélk( prevzit a zaplatit nize
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1této smlouvy.

Dojde-li pri realizaci dila k zménam, doplitkdim nebo rozsifeni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provéadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplik(
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a pfedloZit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni m& pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel
neu€ini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a vjeho cené

zahrnuty. VeSkereé zmény musi byt zachyceny zapisem do stavebniho deniku.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmeény oproti projektové dokumentaci. Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vsech svych
subdodavatelll jesté pred uzavienim smluvnich vztah( s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z predchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. PoruSeni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamZitému odstoupeni
od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 %
z celkové ceny dila.

PoZadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porudenim téchto pfedpisti vznikne $koda, neseji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

. Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky poZadované objednatelem k pfedani dila a

technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré predpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
pfipadné dotcené treti osoby.

Préace, které jiz v prlbéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nadhradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkdl v primérené In(té stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
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Clanek 1lI.
CAS PLNENI

1 Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdgéji do dvaceti dndi od Géinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a vCas provést, a to tak, Zze dokonci a pfeda objednateli
predmét dila (vCetné predani veSkeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdgji do
30. 5. 2019

3. Za prodleni s dokonCenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1této smlouvy za kazdy zapoCaty den prodleni.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vylctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnll od jejiho dorudeni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vUci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

1 Cena za préce uvedené v Clanku Il. této smlouvy se sjednava dle dolozené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 8 114 400 K¢

2. K cené bez DPH bude pfictena DPH dle platnych pravnich predpisti.

3. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o kone¢nou vysi ceny dila. O pfipadné zméné ceny za
spInéni podminek uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavfieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na Uhradu vysSi ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

4. V této cené jsou zahrnuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci

pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZz zapocteny veSkeré poplatky, napfiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo verejné pristupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

1 Podkladem pro placeni je faktura, kter4 musi obsahovat, mimo Udaje, jeZ musi obsahovat
dafiovy doklad, oznaCeni banky a Cislo G€tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
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provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohoveé faktury.

2. V pripadé, Ze stavebni prace ajiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich predpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. preneseni danové povinnosti, pfipadné tyto pfedpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto predpisti plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuctovani ceny se bude Fidit reZimem preneseni dafové povinnosti.

3. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit Cislo smlouvy, ndzev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu Ci
neobsahuje objednatelem pozadované (daje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s Ghradou faktury, nova Ihita splatnosti po¢ina plynout po doruéeni opravené faktury.

4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na konecné vyuctovani, po predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkd. Pravo na Uhradu faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v poZzadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pfi predani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
pInéni, mlze byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapoctena vici pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

5. Zhotovitel preda nejpozdéji patého dne kazdého kalendarniho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonCenosti dosazene k poslednimu dni predchézejiciho
kalendarniho mésice. Technicky dozor investora posoudi pfedany soupis provedenych praci
do tfech pracovnich dnd. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor investora zhotoviteli
pfedany soupis provedenych praci, je tim zaroveri potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni
faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doruCit objednateli fakturu
nejpozdgéji do péti pracovnich dnd ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zplisobem vySe uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho pInéni dafovym dokladem. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

6. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnl po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnii po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan pfikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nésledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi
0,1 %z dluzné Céastky za kazdy den prodleni.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materiald a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zépisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky poZaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateld (fotokopie). Bez téchto doklad(l je faktura neplatna.
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8. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich Gctl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplisobem umoZziujicim dalkovy
pristup (8 98 pism. d) zakona é. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze
dafiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény Ucet, bude takovyto dafovy
doklad povazovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje prdvo neuskuteCnit platbu na zakladé tohoto
danového dokladu.

9. V pfipadé, Ze kdykoli pred okamZzikem uskuteCnéni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (8 106a zékona €. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamZiku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskutechiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou Castku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli
nevyplacené Castky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona &. 235/2004 Sbh.

Clanek VI.
STAVENISTE

1 Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do 20 dnl od Ucinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pred zahdjenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucéasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho Fadnému uZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokoncéeni dilCi
Casti dila - investorskému prevzeti kazdé etapy zajisti a pfedd objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

» protokoly o veSkerych zkouSkéch, revizich a dalSich nutnych Grednich zkou$kéach
potfebnych kprokazani kvality a bezpetné provozuschopnosti dila a vSech jeho
soucasti, vcetné podrobnych technickych zaznamd o pribéhu a vysledcich téchto
zkousek;

» prohlaseni o shodé na viechny pouZité materialy a zafizeni a dal$i doklady, souvisejici
s plnénim pFfedmétu zakéazky,

« provést zaskoleni pracovnikli budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni;

e geometrické zaméreni dokoncené stavby,

e geometricky plan v rozsahu pro zapis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovéan)
v 7 vyhotoveni;

» dokumentace skute¢ného provedeni dle vyhl. ¢ 499/2006 Sh. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

« pribéznou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a pFeda objednateli
pribéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
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dokladovat priibéh dila, vCetné popisu jednotlivych snimkll a bude zejména
dokumentovat Casti stavby a konstrukce predjejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pFedchoziho odstavce tohoto Clanku zhotovitel pfedd objednateli po
predchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen predloZit predmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateCnym Casovym predstihnem, nejpozdéji Ctyfi pracovni dny pred
planovanym terminem predani a prevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepiSi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani predpisl o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pri préaci vSech osob
v prostoru stavenisté (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami),
hygienickych predpisd, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se
zavazuje odstrafiovat odpady a neCistoty vzniklé jeho praci i jinou €innosti a to i u svych
subdodavateld. Odpady budou likvidovany v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sh., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR & 93/2016 Sb., katalog odpadil, vyhlaskou MZP CR &
383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteCnému
obtéZovani okoli stavby, ke zneciSt'ovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Zavsechny skody, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby objednateli, pripadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své néklady bez naroku na finan¢ni Uhradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, mé pfistup na v8echna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfislusny spravni
organ vCas a Zadost dolozi prislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z
dlvodl nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadreni organ( statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté z dGvod( lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

1 O pribéhu praci na stavbgé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
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10.

dokumentace. Denik bude veden v pIném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona
a dalSich platnych pravnich predpisd.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik konCi dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

Zépisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povérena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen(a):
Pavel Klail

Denik se sklada z Gvodnich listl, dennich zaznam( a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:

- z&kladni list, ve kterém jsou uvedeny nézev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projektl, zhotovitele dila a zmény téchto daji, véetné podpisovych vzor(
osob, opravnénych k provadéni zapist,
- identifikaCni udaje stavby podle projektu,
- prehled smluv véetné dodatk(l a zmén,
- seznam doklad( a Grednich opatreni tykajicich se stavby,
- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliikd,
- prehled provedenych zkousek vSech druhdi.
Denni zaznamy se piSi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu prdpisd.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

V deniku se vyznaCi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy prlpis dennich zdznam(l oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniGeni originalu. Prvni prlipis je pro potfebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

Do stavebniho deniku muZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prislusné organy
statni spravy.

Nesouhlasi-li zéastupce zhotovitele se zépisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektove dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnd.
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11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliik(i a zmén smlouvy.

12. Origindl stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

13. Kontaktni osoby objednatele pro pfipad havarie na vodovodnim fadu:

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1 Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pripadné
prostfednictvim povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou préace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich predpisi a v souladu s rozhodnutim organ( statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prlibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. Pri provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

3. Zé&stupce objednatele povéreny vykonem technického dozoruje oprdvnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, GCastni se predani staveniste,
schvaluje zmény a doplriky, které neprodluzuji lhity, nezvysuji naklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a Uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na stavenité. UCastni se odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané préce,
Ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélkll a vyklizeni stavenisté.

4. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
miZe byt pro objednatele dlivodem k pferuseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pripadé nerespektovani pokynl k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovniklim zhotovitele pfikaz k preruseni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe€nost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeCi
zpUsobeni $kody.

6. V pripadé, Ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
mize byt provedena zépisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera porudenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodateCné umoznit objednateli
sezndmit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své néklady.
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5.

6.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel prebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicli od dokonceného predani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnd, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dnli od doruceni jejich vylctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, Ze za vady neodpovida, budou mu vynalozZené naklady objednatelem proplaceny.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré Skody zplsobené vadou vyrobku dle zékona €.
59/1998 Sh., o odpovédnosti za $kodu zplsobenou vadou vyrobku.

Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pri prejimce dila
b) pozdgji v ramci reklamacniho Fizeni béhem zarucni doby

Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho Cast, ma pravo na dodatecné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimérenou slevu.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci m(zZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda poZaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnll po obdrZzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihdtu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych dlivodd reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihdty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ih(ity se povazuje za véas uplatnénou.

V pripadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup predani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna

to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.
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. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zadkona ¢. 89/2012 Sh., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z ddivodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, sjejimz splnénim je v prodlenti, ani v dodate¢né primérené Ihité, kterd ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doru€eno druhé smluvni strané. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li nékterad ze stran od této smlouvy na z&kladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,diléimu predani dila“ a objednatel je povinen do 15 dnli
od obdrZeni vyzvani zahajit dilci pfejimaci fizeni,

- strana, ktera dlivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strang
veskeré naklady ji vzniklé z dlivodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DILA

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim predmétu
dila objednateli bez vad a nedodélka.

. Objednatel spini sv{j zavazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, Ze dilo prejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni prejimaciho Fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo prevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni sjinymi nebrani uZivani pfedmeétu
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. V takovém
pfipadé se dilo povaZuje za nepredané.

. Vlastnické pravo pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamZikem ukonceni prejimaciho
fizeni. Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech
nebo celé stavbé, rizika a nebezpeCi, nese zhotovitel do okamzZiku prevzeti dila
objednatelem.
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10.

11.

12.

13.

Nedokoncené dilo nebo Casti dila neni objednatel povinen prevzit, s vyjimkou uvedenou
v Clanku X. odst. 6 této smlouvy.

V pripadé pozadavku objednatele na pfedCasné uzivani stavby, pfipadné jeji Casti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostateCném predstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnd
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

JestliZze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukoneno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vznikle.

Zhotovitel predloZi technickému dozoru minimalné Ctyfi pracovni dny pred zahajenim

pfejimaciho Fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovérenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskéch zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materiall, zarucni listy, atesty, mérent,

- dal$i podklady poZadované objednatelem, spravcem nebo uZzivatelem objektd.

Soucasné s prfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veSkerou
dokumentaci potfebnou pro Ffadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

O prevzeti dila nebo jeho Casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
prejima, obsahuje zapis prohlaSeni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran ajejich zddvodnéni.

Dilo je povaZovano za dokoncené po ukonCeni vSech praci uvedenych v ¢lanku Il. této
smlouvy, pokud jsou ukonCeny Fadné a vCas a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedeneé v odst. 9 tohoto €lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dnli po terminu UspéSného predani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do plvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organdi.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1

Smlouva vcetné jejich zmén (dodatk(l) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny néavrh,
pisemné prijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
kjejimu podpisu.

str. 12z 14



2. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh., o registru
smiuv.

3. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se Fidi ustanovenim § 516 obCanského
zékoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. ndvrhy dodatkd, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterdkoliv smluvni strana.

4. Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v dlsledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy €i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
néklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
pfipadné Skody.

5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k pInéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vyméhat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylu€uji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik).

6. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatk() ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichz dvé (2) naleZi objednateli ajedno (1) obdrzZi zhotovitel.

7. Obé smluvni strany prohladuji, Ze doSlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. ProhlaSuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8 Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle z&kona €. 340/2015 Sh., o registru
smluv, podléhd uverejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uverejnéni prostfednictvim registru smluv zaSle spravci registru objednatel.

Prilohy:

Priloha €. 1 - Politika integrovaného systému Fizeni spolecnosti VVodarna Plzen a.s.

Pfiloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na pFedgnych pracovviétich a pri pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN ass.
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Vodarna 42533

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spole¢nost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodarské infrastruktury
v Plzeniském kraji. Pro naSe zdkazniky pfedevsim zajiStujeme:
0 vyrobu a dodavku pitné vody
0 odvadéni a €isténi odpadnich vod
0 zdakaznické sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a fadné udrZovany integrovany systém fizeni vychazi z poZadavkll zainteresovanych stran a
je zarukou jejich pInéni. V soucasné dobé mame certifikovany systémy:
0 kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN 1SO 9001)
o ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN 1SO 14001)
0 zajist&ni bezpe€nosti prace a ochrany zdravi nadich zaméstnancti (CSN OHSAS 18001)
0 hospodareni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potieby svych zakaznikd, poskytované sluzby plnit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s naSimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zpUsobilost naSich zaméstnanc( pro
dosazeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi ZAMESTNANCU
Nejcennéj$im majetkem spolecénosti je lidsky potencial. VaZime si tohoto bohatstvi a klademe velky diiraz
na ochranu zdravi zaméstnancll ajejich bezpecnosti pii praci, vytvareni bezpeéného pracovniho prostiedi
a prevenci vzniku pracovnich Urazi. KaZdoro¢né& vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi €innosti na jednotlivé slozky zivotniho
prostiedi, predchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpad( vznikajicich
v disledku naseho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom agéinné vyuZivali vechny
druhy energii, soustavné snizovali energetickou narocnost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potenciél pro Usporu vyuzivanych energii.
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Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a pri pohybu v objektech provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je urcen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pfevzaly stavenisté /pracovisté za Gcelem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spolecnosti zjiného dlivodu (napt.exkurze, kontrolni ¢innost organ( statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokyn( je poskytnout témto osobam dostatecné informace k zajisténi jejich bezpetnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel*.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pfi vykonu sjednanych Cinnosti je zhotovitel povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpeCnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe€nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole€né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrZovat vSechny pravni i ostatni
predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (= predpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni predpisy,
dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) vc.
instrukci poskytnutych kontaktni osobou spoleénosti VODARNA PLZEN as.
Zhotovitel je povinen vybavit prevzaté pracovisté (stavenisté) v souladu s ustanovenim zékona ¢.309/2006 Sh. ve
znéni pozdéjsich predpis aNV ¢.591/2006 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisC.
Dojde-li k soubéhu dvou a vice zhotoviteld najednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

0 uzavfit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu 8101 odst.3 zdkoniku prace. Zhotovitel povéreny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
pFedani stavenisté zpét spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

Spliuje-li pfedmét dila nalezitosti z.309/2006 Sh. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v ¢l.4) téchto pokynd s pélu s dalsimi, legislativné stanovenymi, prebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky splfiujicimi poZadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym néradim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpecného provozu a bude odpovidat
pozadavkim zejm. 84 z.309/2006 Sh., NV 378/2001 Sh. a \.48/1982 Sh. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborné zplsobilymi. Zdravotni zplsobilost a doklady o kvalifikaénich predpokladech, pfipadné o odborné
zplsobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrZzovani zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zminéné prostredky soucasti pfedaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipozarni

opatFeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zameéstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na prevzatém pracovisti pofadek a €istotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy Graz zaméstnancli zhotovitele, ke kterému dojde na predaném stavenisti nebo v objektech spoleénosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zéastupci spoleCnosti a spolupracovat pfi Setfeni

okolnosti vzniku Urazu.



Obecné pokyny vro zajisténi BOZP vii pohybu v objektech a arealech spoleénosti VODARNA PLZEN as. (viz y101 odst.5
2.262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe€nostni a dopravni znaCeni v objektech a aredlech spole€nosti
VODARNA PLZEN as.

14) SvéreCské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpecim a nebezpecim vybuchu je zhotovitel
povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéreni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu svyhlaskou 87/2000 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisti. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu predem urcenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancl) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. PoZzarni dohled je vykonavan
v pribéhu svafovani nepfetrzité. PFi prerudeni svafovani nebo po jeho skongeni se poZzarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlastnimi pozarné bezpecnostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovani.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skonceni svafovani je 8 hodin.

15) PFi pohybu v blizkosti otevienych vodnich naddrzi je nutno dbat zvy3ené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provéadénych praci nepfibliZzovat se k jejich okrajim.

16) Préce v podzemnich prostorach pFipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpednych plynd. Zhotovitel je povinen pred vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plyndl.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakézéno vnaset a pouZivat soukromé elektrické spotiebice
(radiopfijimace, vafice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spolecnosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzano pouZivat na pracovistich
technicka a technologicka zafizeni prip. elektrospotfebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spole€nost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zastupce spoletnosti VODARNA PLZEN as. umozni zhotoviteli pouZit nékteré ze zafizeni V&.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

20) Pri zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich v¢. elektrickych (napf. poSkozeni prodluZovani $idry, privodu;
odstrangni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spolecnosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v prlibéhu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat Zadné pfistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpecnost zaméstnancd spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakazano poZivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéZ je zakazano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve viech objektech spolecnosti VODARNA PLZEN as. plati zakaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spolecnosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1 pomoci a hasicimi
pristroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouZzit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (PoZarni poplachovd smeérnice) pro pfipad vzniku poZzaru Ci jiné mimoradné
situace. Prostredky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelné kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funkcnost.

26) Unikové cesty v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. jsou znadené a je nutno zachovavat jejich
prlichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a Citelné oznacené.



28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)

Plynové hospodéfstvi provozu COV PM, Jate&ni 40, Plzefi je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté
s nebezpecim vybuchu (plynové hospodarstvi). PFi praci na téchto pracovistich nebo vjejich blizkosti je zapotfebi
dbat zvyseného rizika vybuchu a nepouZzivat otevieny ohen, jiskfivé naradi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahaji aZ na zakladé kontaktni osobou spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného pfikazu.
Bezpecnostni pokyny pro pfipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
Udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predani stavenisté kontatkni osobou spolecnosti VODARNA PLZEN as.

PFi pfi jizdé v aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrZovat zésady plynouci ze z.
361/2000 Sh. o provozu na pozemnich komunikacich, neprekracovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spolecnosti (20 km/hod).

Zhotovitel nesmi vstupovat do zakdzanych prostor (0znaceno zdkazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakdzan“) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP as. pfipadné ,Protokolem o predani
stavenisté*).

Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznaCenych nebo
zéstupcem spole€nosti VODARNA PLZEN as. ktomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecnost a plynulost dalSiho provozu v areélu

P&si chlize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v arealu zfizeny chodniky

Pfi pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. v nichZ probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakazano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbét

pokyn(l osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni:  14.2.2017 zpracovala: ...
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