Smlouva o dilo

Cislo objednatele 4/18/0181
Cislo zhotovitele

uzavrena mezi nize uvedenymi U€astniky podle § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku

1.Ug&astnici smlouvy

1.1 Objednatel: STATUTARNI MESTO LIBEREC
PSC, sidlo: 460 01, nam. Dr. E. Benese 1, Liberec |
zastoupeny: Tiborem Batthyanym, primatorem mésta
ICO: 00262978
DIC: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113

bank. spojeni:
ve vécech smluvnich opravnén k jednani: Bc. David Novotny, ved. odb. spravy vef. majetku
ve vécech technickych opravnén k jednani: Bc. David Novotny, ved. odb. spravy vef. majetku

(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Marvin style s.r.o.
PSC, sidlo: 464 01, Lesni 1281, Frydlant
zastoupeny: Markem Sek&&em, jednatelem
ICO: 28738136
DIC: CZ28738136
Telefon: 607 270 759

bank. spojeni:
ve vécech technickych opravnén k jednani: Marek Sekag, jednatel
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, C 29639

(dale jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dale spolecné také jen jako ,U&astnici smlouvy" nebo také jen ,smluvni
strany“)

2. Pfedmét a smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni, a to za podminek smluvenych nize. Déle tato smlouva upravuje
vzajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich prava a povinnosti pfi
zhotovovani dila tak, jak je dale v této smlouvé uvedeno.

3.Pfedmét pinéni — vymezeni a téel dila

3.1 Predmétem pinéni smlouvy je provedeni stavebnich praci a Uprav (bourani konstrukci —
odstranéni kry, uloZeni pro opétovny nasyp, odstranéni geotextilie, odstranéni folie podkiadni
vetné kotvicich prvkl, skladkovné véetné odvozu, legeni, lavky, do¢asné zajisténi dopravniho
znaCenl v misté praci), které vzesli z bézné mostni prohlidky, jejich provedeni je nutné pro
zajisténi fadneho technického stavu mostu a pfimo souvisi se zakazkou ,,Oprava mostu —



demontaZ - LB 211, Liberec, Vesec — hlavni brana“ a to na zakladé nabidky zhotovitele ze dne
23.7. 2018, ktera je pfilohou a nedilnou soutasti této smlouvy. Mistem plnéni je Liberec, Vesec.

Pfedmeétem pinéni (dila) je provedeni veskerych dal$ich &innosti souvisejicich s realizaci dila,
pfitemz se zejména jedna o:

¢ geometrické zaméreni stavenisté veetn& vytySeni smérového a vyskového fixu,

e vytyéeni v8ech inZenyrskych siti v prib&hu provadéni praci na stavb&, odpovédnost
za jejich neporuSeni b&hem vystavby a zpétné predani jejich viastnikiim, pfip. spraveam,
ve€. zgjisténi pfipadnych dohod se spravci a vlastniky siti v ramci realizace stavby,

e ochranu stavajicich inZenyrskych siti b&hem provadéni stavby,
potifebna vykopova povoleni,

e piipadné pronajmy pozemki a zajisténi povoleni zaboru vefejného prostranstvi &i
komunikaci nutnych k provedeni praci, véetné Ghrady poplatkd,

e pfipojky vody, elektro a dalSich IS pro zafizeni staveni$té, pfitemz spotfebu téchto
energii v prib&hu stavby hradi zhotovitel,

o zajisténi ostrahy stavby a staveniste,

» Zzajisteni bezpeCnosti pfi provadéni stavby a zaji§téni ochrany Zivotniho prostiedi
a zelené — zhotovitel bude zakézku realizovat tak, aby nemeéla nepfiznivy dopad
na zivotni prostiedi a okoli stavby ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji
dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dal$ich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci), a dodrZovat hygienické predpisy o ochrané okoli stavby pfed nadmérnym
hlukem,

* zajisteni Cistoty na stavenisti a zejména v jeho okoli, v pfipadé potieby zajistit &isténi
komunikaci dotCenych provozem zhotovitele, zejména vyjezd a pFijezd na stavenists,

e provadeni stavby v souladu se stanovisky dotéenych organt predmétné stavby,
vyjadrenimi vlastnik( technické infrastruktury a povolenimi k provadéni stavby vydanymi
SU v Liberci,

* vypracovani a projednani navrhu do&asnych dopravnich opatfeni a zajisténi povoleni
zvlastniho uzivani komunikaci v souladu s postupem vystavby v&etné spravnich poplatk(
a povoleni k uzZivani dalSich, stavbou dotéenych pozemkl (skladky materialu,
mezideponie atp.),

 osazeni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, zajisténi jeho adrzby, pfemistovani
a nasledneho oznafeni (v&. dopravniho znaéeni v dob& pfed&asného uzivani
komunikace, &i jeji Casti), a to do doby predani celkové dokon&eného dila objednateli
a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl; za zajisténi opatfeni pro zabezpedeni
bezpecnosti provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci akce zodpovida v
prab&hu praci zhotovitel,

¢ zajisténi informovanosti ob&anl s dostateénym predstihem a v dostatedné mife
0 zpUsobu obsluZznosti dané lokality, ve které bude provadéna stavebni &innost (moznosti
parkovani vozidel v&. uréeni nahradnich parkovacich ploch v dané lokalité po dobu
provadéni stavebnich praci, moZnosti zasobovani, zplsob pfistupu a pfijezdu,

» koordinaci postupu vystavby a ostatnich ¢innosti souvisejicich s pfedmétem vefejné
zakazky s vlastniky sousednich nemovitosti a vlastniky technické infrastruktury véetné
jejich dodavatell (voda, kanalizace, plyn, elektro, sd&lovaci kabely) a zajisténi
nepretrzitého pfistupu a pfijezdu k nemovitostem v dané lokalité¢ dotéenym stavbou,
vCetné zfizeni pfipadnych provizornich pfistupl a pfijezda,

» vSechny ¢innosti z titulu viastnika komunikace do doby pfedani a prevzeti kompletn&
dokon¢eneho dila objednatelem bez vad a nedodélkli (bezpe&nost silnicniho provozu,
uklid komunikace v letnim, popf. zimnim obdobi, pojistné udalosti z provozu na vefejné
komunikaci vyplyvajici atd.),

e pfipadné dohody a nahrady $kod uzivatell nebo vlastniki sousednich nemovitosti
(v€. pfipadnych uslych ziskil atd.) v ramci pojisténi zhotovitele dila,
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e odvoz a uloZeni piebyteénych vykopl na skladku v&. poplatkd za uskladnéni; zajisténi
likvidace vybouranych hmot, odpadil a zeminy, pfipadné nahradni véetné vysadby a péce
o ni, :

e vedeni pribé&zné technické dokumentace nemovitosti bezprostfedné umisténych
u pfedmétu zakazky v pribéhu realizace stavby,
kompletni dodavku navrzenych systémovych feseni véetné viech dopliiujicich prvkd;
provedeni realizace stavby podle projektové dokumentace véetné dodrzovani dilgich
terminli pInéni dle planu organizace vystavby, popf. projektu dopravnich opatfeni, které
jsou soucasti projektové dokumentace,

e provedeni vdech zkousek, revizi a dal$ich nutnych ufednich zkou$ek potfebnych
k prokazani kvality a bezpe¢né provozuschopnosti dila a v8ech jeho sou&astl, véetné
podrobnych technickych zaznamu o pribéhu a vysledcich téchto zkousek,

e pfedani prohlaseni o shodé na véechny pouzité materidly a zafizeni a dalSich doklad(,
souvisejicich s pinénim pfedmétu zakazky, které jsou nezbytné ke kolaudacnimu Fizeni
a provést zaskoleni pracovnik(i budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zafizeni,

e zpracovani fotodokumentace stavby — projektu a jeji pfedani zadavateli po dokon&eni
stavby v jenom vyhotoveni v elektronické podobé, pfitemz fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila a bude dokumentovat postup stavby a zejména &asti stavby
a konstrukce pred jejich zakrytim,

e celkovy Gklid stavby a dot€eného okoli, likvidaci jim ziizeného zafizeni stavenisté do
jednoho tydne od ukon&eni stavby,

e piipravu, pofizeni a dodani potfebnych podkladi a doklad( k podani Zzadosti o vydani
kolaudaéniho rozhodnuti,

e odstranéni pfip. kolaudaénich zavad a provadéni bezplatného zaruéniho servisu b&éhem
zaruéni Ihty,

e uvedeni pozemki, jejichz Upravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dot&eny, po
ukonéeni praci neprodlené do plvodniho, resp. fadného a bezvadného stavu;

o predlozeni podklad(l pro mozZnost zpracovani planu BOZP dle zakona 309/2006 Sb.,
o zajiéténi daldich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, a nafizeni viady
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeé¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

o zajisténi prav k dotéenym nemovitostem véetné pfipadnych pronajml pozemki,
uvedeni zafizeni do provozu,
pofizeni vyrobnich vykresa,

o jakékoliv dalsi vedlej$i vydaje potiebné pro realizaci tohoto dila.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji poskytnout si vzajemnou soucinnost tak, aby zhotovitel
vstoupil do smiluvniho vztahu pfimo s dodavateli sluZzeb a energii nezbytnych k fadnemu
a v&asnému provedeni dila. Pokud to nebude moZné, zavazuje se zhotovitel b&hem stavby
odebraneé sluzby &i spotifebované energie uhradit objednateli na zakladé vyactovani vy&islenem
a predlozeném objednatelem.

4.Doba pinéni predmétu dila, doba provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo ve |hiit&¢ maximalné& 10 kalendarnich tydni ode dne pfevzeti
stavenisté (dale jen ,Ihuta®).

Predpokladany termin zahajeni: 1. 9. 2018

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté za podminek uvedenych v €l. 7.1 této smlouvy o dilo do
péti (5) dnll od pisemné vyzvy objednatele, a nejpozdé&ji do péti (5) dnl od pievzeti stavenisté
zahajit plnéni této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo dokongit a objednateli pfedat nejpozdéji posledni den l|hiity uvedené
v této smiouvé. ProdlouZeni lhity pro dokonéeni dila miZe zhotovitel pozadovat pouze
v pfipadech, pokud dojde ke zpozdéni postupu praci z kterékoli z nasledujicich pficin:

4.3.1 neplnéni zavazku ze smlouvy na stran& objednatele z divodu nedostatku finan¢nich
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4.3.2 pozastaveni praci z dilvod( vyhradné na strané objednatele (které nejsou disledkem

prostiedkli pro plynulé financovani dila objednatelem;

vnitfnich pomér(, zpUsobu provadéni dila ¢i neplnéni zavazku ze strany zhotovitele),

4.3.3 v disledku plsobeni vy38[ moci, za kterou se pro uéely této smlouvy povaZuje

zejména Zivelna pohroma, rozhodnuti znemoznujici dal$i postup praci (vydane nikoliv
z divodl nebo pro jednani zhotovitele), valka, stavky, vyjimeény bezpe&nostni stav statu,
jakoz dali nepfedvidatelné a zavazné okolnosti, které strany nezplsobily, ani jim pfi
vynalozeni vedkeré péte nemohly zabranit, a pro které nelze v provadéni dila pokra&ovat
a véas jej dokongit.

5.Cena dila a platebni podminky

Cena za dilo byla sjednana dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele. U&astniky
dohodnuta cena dila &ini:

Celkova cena dila bez DPH ! 93 252,00
DPH 21% 19 582,92
Cena dila véetné DPH 112 834,92

Celkova cena uvedena vyse bez DPH (dale jen "celkova cena”) je smluvnimi stranami
sjednana jako cena za cely pfedmét plnéni vymezeny v ¢l. 3. smlouvy a jako cena nejvyse
pfipustnd, platna po celou dobu realizace dila, ato i v pfipadé prodlouZeni Ihlty dokon&eni stavby
z divodu na stran& objednatele, nejdéle v&ak do 31. 3. 2019.

Dan z pfidané hodnoty bude k celkové cenég, resp. k jejim pribé&Znym splatkam, uctovana dle
danovych pfedpis( platnych v dobé vystaveni dafiového dokladu (dle zakona o DPH &. 235/2004
Sb., v platném znéni) pfi fakturaci zdanitelného pinéni.

Celkova cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému, Upinému a kvalitnimu
provedeni dila véetné v8ech rizik a vlivil b&hem provadéni dila. Celkova cena zahrnuje mimo jiné
pfedpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi, véetné pfedpokladaného vyvoje kurzl ceské mény
k zahrani¢nim ménam, aZz do doby dokon¢eni a pfedani fadného dila, naklady na pojisténi
pfedmétu dila a odpovédnosti za kody, na schvalovaci fizeni, pfevod prav, bankovni garance,
dané, cla, poplatky.

Tato smlouva nepfipousti piekro€eni sjednané celkové ceny ani jakekoliv poZadavky zhotovitele
na thradu vicenaklad( &i vicepraci &i souvisejicich naklad(, a to i ve formé (pausalizovanych)
nahrad $kod, oproti sjednané celkové cené.

Objednatel je opravnén odecist z celkové ceny dila ¢astku skuteéné neprovedenych praci
zhotovitelem ve vysi polozek uvedenych nabidkovém rozpoétu zhotovitele.

Celkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ceské mény, hodnotou kursu ceské mény
v(i¢i zahrani¢nim ménam ¢&i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou mény nebo cla.
Celkova cena s DPH mize byt ménéna pouze v souvislosti se zménou DPH.

Podkladem pro vystaveni faktury bude soupis provedenych praci, oboustranné odsouhlaseny
a podepsany osobami opravnénymi za strany jednat nebo k tomu stranami povéfenymi,
vyhotoveny nejméné ve 2 stejnopisech, uréenych pro objednatele.

Kopie podepsaného a vzajemné& odsouhlaseného soupisu skuteéné provedenych praci
povéfenymi pracovniky smluvnich stran bude tvofit pfilohu a souéast pfislusné faktury —
danového dokladu.

Cenu dila mize zhotovitel fakturovat po:

e  protokolarnim predani celého dila a oboustranném podpisu pfedavaciho protokolu,
e odstranéni veskerych vad a nedodélkii na dile, vyplyvajici z protokolu o pfedani
a prevzeti dila.

Proti vystaveneé faktufe s celkovou cenou lze v okamziku jeji splatnosti kompenzovat
uplatnéné smluvni pokuty &i jiné penézité naroky objednatele vici zhotoviteli &i jeho pravnimu
nastupci dle této smlouvy.
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Zalohy na cenu dila objednatel neposkytuje.

Splatnost faktur, popf. diléich faktur, se stanovuje na 30 dni od data jejich prokazatelného
doruceni objednateli.

Faktura zhotovitele — dafovy doklad pro Ghradu musi obsahovat naleZitosti dafového dokladu
dle § 29 odst. 1 a 2 zakona 235/2004 Sb. v jeho platném znéni. Na dafovém dokladu bude
uveden nazev projektu ,,Oprava mostu — demontaz - LB 211, Liberec, Vesec - hlavni brana“
dale musi obsahovat ¢islo smlouvy o dilo, popis provedeného pinéni, cenu bez DPH, sazbu a vySi
DPH, cenu celkem — &astku k thradé.

V piipadég, Ze UCetni/darfiové doklady nebudou obsahovat nékterou z vyse uvedenych nalezitosti
nebo pokud jejich prilchou nebude U¢astniky podepsany soupis provedenych praci, nepovazuji
se za relevantni fakturu dle této smlouvy a objednatel neni povinen na ni cokoli platit. Objednatel
je opravnén zaslat je ve Ihité splatnosti zpét zhotoviteli k dopinéni &i opravé, pficemz tato doba se
nepovazuje za prodleni objednatele se splatnosti. Lhiita splatnosti opravenych nebo doplné&nych
danovych dokladl pocina béZet znovu od opétovného a prokazatelného doruteni nélezité
dopInénych &i opravenych danovych doklad( (faktury) objednateli.

V pfipadé, Ze jsou soucasti pfedmétu dila i prelozky inZenyrskych siti, jejichz spravce vyZaduje
provedeni jim certifikovanym realizatorem a jejich skute¢na ceny bude timto spravcem uplatnéna
v odlisne vysi, nez bylo ocenéni uvedené v zadavacich podminkach, bude tato zména pfedmétem
dodatku k této smlouve.

6.Rizeni stavby a provadéni dila

Ugastnici se dohodli na téchto svych zastupcich :

Zastupce zhotovitele: Marek Sekac
e-mail : info@marvinstyle.cz, tel.: 607 270 759

Zastupce objednatele: Bc. David Novotny
e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 874

Pfi provadéni dila musi zhotovitel pouzivat materidly, vyrobky a technologicka zafizeni pouze
nové a v 1. jakostni tfid&; v kvalit® odpovidajici DZS, RDS a pouze schvalené pro pouziti v CR
a spliujici dle platnych pravnich pfedpist pfedepsané viastnosti (prohladeni o shodé, certifikaty,
pokyny a navody). Skladovani v8ech wvyrobk(, materiall a zafizeni, manipulace s nimi
a zpracovani do dila musi byt provedeno v souladu s technickymi a technologickymi pokyny,
navody a upozornénimi vyrobcd. Pouziti jinych materiall &i vyrobkd pfi provadéni dila oproti
DZS ¢&i RDS Ize pouze po odsouhlaseni s objednatelem nebo technickym dozorem. PouZiti
materialll a vyrobk(l nezpUsobilych k dosazeni fadné kvality dila dle podkladid a vydanych
rozhodnuti, nebo nedodrzeni pfedepsanych nebo doporu€enych pracovnich &i technologickych
postupl pfi zpracovani materiall, zabudovani vyrobkl nebo technologickych &asti (tzv.
nezplsobilé souéasti), véetné poskozeni kvality pfi skladovani neni mozné. V takovém pfipadé
ma objednatel pravo pozadovat odstranéni nezpisobilych souéasti a jejich nahrazeni vhodnymi.
Zhotovitel je povinen nahradit nezplsobilé sou¢éasti na své naklady a bezodkladné.

Kvalita zhotovitelem provedeného dila musi odpovidat pozadavkim uvedenym v normach
vztahujicich se k provadénému dilu, zejména pak v CSN, pfipadné evropskych technickych
normach, v obecné zavaznych pravnich pfedpisech a v této smlouvé. Dilo bude soucasné
splfiovat pozadavky vyhlasky ¢ 398/2009 Sb.,, o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Objednatel je opravnén kvalitu zhotovitelem
provadéného dila kdykoli kontrolovat.

Zhotovitel pfi realizaci zakazky je dale povinen dodrzet resortni systém Fizeni jakosti ,Obchodni
podminky staveb pozemnich komunikaci schvalené MD-OI, &.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne
9.4.2008 s ucinnosti od 1.5.2008 (dale ,OPSPK") a ,Technické kvalitativni podminky staveb
pozemnich komunikaci" schvalené MDS-OI, &.j. 6563/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 s ucinnosti
od 1.9.2007 (dale jen ,TKP“). Tento systém obsahuje soubor technickych podminek, které
navazuji na CSN.
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Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny, respektovany, ¢i splnény:

e obecné podminky dané povolenimi k realizaci stavby, v pfipadé zmén, které vyplynou
v prib&hu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem,
v&. zakresleni zmén do projektové dokumentace,

e v3echny pravni pfedpisy, zejména tykajici se ochrany Zivotniho prostiedi, pfedpisy na likvidaci
odpadil, znetistovani ovzdusi a hygienické pfedpisy o ochrané okoli stavby pred nadmérnym
hlukem,

¢ podminky stanovené vydanymi a platnymi stavebnimi povolenimi tykajicimi se provedeni
stavby, a to véetné& v8ech dal$ich podminek stanovenych dotéenymi organy a ucastniky fizeni,
pfi vydani vySe uvedenych povolen,

o pokyny a pfipominky autorského dozoru stavby a technického dozoru investora, piipadného
jiného autora stavebni dokumentace, resp. dozoru objednatele nad provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sv(ij naklad a na své nebezpeci a zajistit na svij naklad
viechny véci a povoleni ¢i opravnéni nutna k provedeni dila.

Dilo se povaZuje za provedené, je-li dokon&eno bez vad a nedodélk( a predano. To plati i pro
dilci casti dila.

Za vady se mimo jiné povazuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentaci,
k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobkl, normami
(zejména CSN), obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a pokyny objednatele. Za vadu se povazuje
i dilo, které neni zpusobilé piné slouzit k uéelu smluvenému v této smlouvé.

Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouzitych material(i a je povinen objednatele pisemné
upozornit na nevhodné materialy uréené k pouziti pfi provadéni dila, které je opravnén pouzit
pouze v pfipadg, Ze objednatel pisemné sdéli, Ze na jejich pouziti trva.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat pfedem schvalit
veskeré zmény technologickych postupl, zmény pouziti materiall a ostatni zmény
stavebnich procesu pfi provadéni dila, véetng zmén DZS, RDS atd.

Zhotovitel je povinen pro provadéni dila osadit na objednatelem pfedany napojovaci bod elektro
viastni rozvadé&¢ opatfeny vlastnim meéfenim. Naklady spojené s odb&rem elektrické energie
pak v plné vysi hradi zhotovitel.

7.Stavenisté, stavebni denik

Vyty€eni inZenyrskych siti na misté stavby a v nezbytném pracovnim prostoru zajisti zhotovitel,
a to vZdy v dostateéném Casovém piedstihu pred zapocéetim zemnich &i jinych praci. Zhotovitel
je povinen fidit se pfi stavebni &innosti pokyny a podminkami uloZzenymi pfislu$nymi spravci siti.
Za poskozeni inzenyrskych siti, jakoz i komunikaci ¢&i dal§iho majetku tfetich osob v souvislosti
s provadénim stavby, odpovida zhotovitel.

Dodavku energii a pfistup na staveniste, jeho udrzbu, sjizdnost a bezpeény provoz zajisti na své
naklady zhotovitel, ktery hradi veskeré poplatky vzniklé &i souvisejici se spotifebou véech energii
po dobu provadéni stavby, dale veskeré poplatky, nahrady $kod ¢&i sankce vzniklé &i vyméfené
v souvislosti se staveni§tém, jeho existenci a vliivem na okoli.

Zhotovitel umozni pfistup na staveniété véem svym zaméstnanciim, subdodavatellm, osobé
vykonavajici autorsky anebo technicky dozor stavby a zastupcim a poradcim objednatele
a jinym osobam opravnénym vstupovat na stavenisté dle pravnich predpisll. Ve vztahu
k témto osobam zhotovitel odpovida za bezpecny pfistup a pohyb po stavenisti.

Zhotovitel umozni pristup na stavenisté osobé provadeéjici fotodokumentaci a videozdznamy
o prabéhu provadéni stavby, tuto osobu vybavi potifebnymi ochrannymi prostiedky a odpovida
za jeji bezpecny pohyb v prostoru stavenisté.

Zhotovitel zajisti na svij naklad ostrahu staveni§té a je povinen chranit veskery uskladnény
material, technologické prvky ¢&i zafizeni pfed ztratou, poskozenim & zniéenim v dusledkd
provadéne stavebni ¢innosti, plsobeni jinych osob &i povétrnostnich vlivd, jakoz i pied moznou
kradezi.
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Mimo staveni$té nesmi zhotovitel odkladat, skladovat & ponechavat jakykoliv material, ani nesmi
mimo hranice staveni$té ¢innosti na stavbé neopravnéné zasahovat do nemovitosti sousedicich
se stavenistem.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisté zafizeni staveni$té o velikosti pfiméfené stavenisti
a povaze stavby.

Pfi provadéni stavby nesmi zhotovitel postupovat tak, aby doslo k ohroZeni nebo ke $kodé
na Zivotnim prostfedi a pokud dojde stavebni ¢innosti k zasahu do zivotniho prostiedi imisemi,
hlukem, znecisténim atd. je zhotovitel-povinen neprodlené odstranit zavadny stav, pfijmout
opatieni ke sniZzeni u¢ink( a soutasneé je povinen hradit $kody, které v souvislosti se stavebni
¢innosti na jednotlivych sloZkach Zivotniho prostiedi vznikly.

Pfi dokongeni stavby zhotovitel spolu s jejim prfedanim odevzda objednateli original kompletniho
stavebniho deniku a veskeré dalsi dokumentace.

8.Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provadét dilo samostatné, odborné a v souladu se svymi povinnostmi.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo kvalifikovan& a odborné a zajistit pro jeho provedeni vegkeré
technickeé, provozni, personaini a organizaéni podminky. Zhotovitel zhotovi dilo v souladu
s platnymi pravnimi predpisy, s platnymi technickymi normami, pfedepsanymi technologickymi
postupy, s podminkami vydaného Uzemniho rozhodnuti stavby a stavebniho povoleni stavby,
v souladu s DZS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru.

Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle
svych odbornych znalosti a provéfenych zkudenosti zjisti nevhodnost pokynu, je povinen
na nevhodnost pokynu upozornit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni pfislusnych pfedpist
0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace, zakona &. 309/2006
Sb., nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., €. 591/2006 Sb., & 495/2001 Sb. a & 201/2010 Sb. v platném
zneni. Pracovnici zhotovitele jsou povinni pfi provadéni praci dodrZzovat ustanoveni nafizeni viady
495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou pfilbu, dlouhé kalhoty a pracovni obuv se zesilenou
podraZkou a budou viditeln& oznageni obchodnim jménem zhotovitele. Soutasné jsou povinni
fidit se pokyny zastupci objednatele sméfujicimi k ochrané zdravi a majetku. Skody, zpisobené
nedodrzenim pfedpisii 0 bezpeénosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem, hradi
zhotovitel.

K provedeni kontroly praci, které budou v prib&hu vystavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele
nebo jim povéfenou osobu nejméné tfi (3) pracovni dny pifedem, a to zapisem do stavebniho
deniku s uvedenim terminu kontroly a prokazatelnym predloZenim deniku objednateli. Nevyzve-
li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvanych praci, je povinen umoznit mu na jeho Z2adost
jejich dodate¢nou kontrolu a v tomto pfipadé nese veskeré naklady s tim spojené. Nedostavi-li
se objednatel v terminu uvedeném ve stavebnim deniku ke kontrole zakryvanych praci, je
zhotovitel opravnén po své kontrole a zapisu do stavebniho deniku dilo zakryt a pokra&ovat
v praci. Zhotovitel je povinen odkryt zakryté prace na Zadost objednatele i pozdéji. Nebude-li
na dile shledana Zadna vada, uhradi naklady spojené s dodate¢nym odkrytim objednatel.

O vysledku provedenych kontrol praci pfed zakrytim se povinné provede zapis ve stavebnim
deniku, v&etné popisu vad zjisténych praci.

V pfipadé zjisténi vad pfi kontrole kvality provedenych praci pred zakrytim, je zhotovitel povinen
zavadny stav odstranit a pfizvat technicky dozor k opakované kontrole.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané v platném
znéni a vyhlasky Ministerstva vnitra &. 246/2001 Sb. (o pozarni prevenci), v platném zné&ni.
Veskeré Skody, zplisobené nedodrZzenim uvedenych piedpisl, hradi zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy v oblasti
Zivot. prostredi.

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakladat s odpady vzniklymi v prilbéhu realizace dila dle zakona &. 185/2001

Sb., o odpadech v platném znéni a vyhlagek Ministerstva Zivotniho prostredi &. 376/2001 Sb., &.



381/2001 Sb., &. 383/2001 Sb., €. 384/2001 Sb. a &. 374/2008 Sb. v platném znéni a dodrzovat
opatfeni die systému fizeni EMAS nebo dle &eskych technickych norem fady CSN EN ISO 14000.

8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na sv{j naklad veskery odpad vznikly pfi provadéni dila a udrzovat
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stavenisté uklizené. Uklid je povinen provadét prib&zné, nejméné 1x za den po celou dobu
provadéni praci, a vzdy v pfipadé potfeby (napf. zneéisténi pfilehlé pozemni komunikace, atp.).

Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vznikly pfi realizaci dila, na viastni naklady, vést o odpadu
pfisludnou evidenci a pfi pfedani dila (posledni ¢asti) pfedlozit objednateli doklady o odstranéni
a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako pfiloha sougasti ,Protokolu o pfedani a pfevzeti praci
zhotovitele”. Pokud zhotovitel objednateli pfi pfedani dila (posledni diléi &asti) doklady
o odstranéni a likvidaci odpadu nepiedlozi, jedna se o podstatnou vadu dila a dilo se nepovazuje
za fadné provedené a objednatel nema povinnost jej pfevzit.

Zhotovitel prohladuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem a technickou dokumentaci
stavu mista provadéni dila a stavenisté, a Ze nezjistil, ani podle stanovisek jim pfiznanych
odborné zplisobilych osob, Zadné piekazky, které by zhotoviteli branily v uzavieni této smlouvy
a/nebo které by vedly k nemoznosti provedeni dila.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za kody zplisobené vemi osobami a subjekty (vEetné
subdodavatelll) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila, a to po celou dobu realizace, tzn.
do prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki, stejné tak za $kody zplsobené svou &innosti
objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn. Ze v pfipadé jakéhokoliv naruseni &i
poSkozeni majetku (napf. vjezd(, plotll, objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti) nebo poskozeni
zdravi osob, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finanéné& uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniz se tim omezuji jeho povinnosti
a odpovédnosti:

a) pfedmét dila véetné veskerého materialu skladovaného na stavenisti, ktery bude slouzit pro
realizaci dila, v&etné zafizeni staveniste, pojisténim stavebné montaznich rizik, a to
na pojistnou &astku nejméné ve vysi celkové ceny dila véetné DPH

b) naklady na demolici, vyklizeni a odvoz suti nutné k opravé nebo znovuzfizeni
dila znehodnoceného pojistnou udalosti, a to na pojistnou ¢astku v plné vysi, nejméné ve vysi
dohodnuté ceny dila

c) stavebni zafizeni a véci zhotovitele umisténé na stavenisti a slouzici k realizaci dila

d) ostatni rizika a odpovédnosti (proti poZaru, odpovédnost z provozu vozidel, profesni pojisténi,
odpoveédnost za zaméstnance atd.)

Zhotovitel se zavazuje piné respektovat a dodrzet veskera opatfeni a terminy stanovené
objednatelem k napravé a odstranéni pfipadnych nesrovnalosti, nedostatkll a zavad pfi
provadéni stavby, zjisténych v ramci kontrolni ¢innosti. Za takova opatieni objednatele jsou
povazovana i opatieni a poZadavky dozoru objednatele, pokud objednatel vyslovné nestanovi
jinak.

Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat original smlouvy, véetné& dodatk( a viech jejich pfiloh,
veskeré originaly dokladd a listin (zejména Ugetnich) tykajicich se predmeétu smlouvy &i s nim
souvisejicich €innosti, a to minimalné po dobu deseti let od provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodlené véechny podstatné zmény a skuteénosti,
které maji vliv nebo mohou mit vliv, nebo souviseji s pfedmétem smlouvy, nebo se jakymkoliv
zpusobem pfedmétu smlouvy nebo stavby dotykaji.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zakonem ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
subjektim provadéjicim audit a kontrolu v8echny nezbytné informace tykajici se dodavatelskych
ginnosti spojenych s pfedmétem smlouvy a poskytnout t&mto kontrolnim organim svoiji
souéinnost.

9.Spoluplisobeni objednatele

Objednatel se zavazuje dohodnutym zplsobem spoluplsobit a zhotovitelem fadné
a v&as dokontene dilo bez vad prevzit a zaplatit sjednanou cenu. Pokud je to nezbytné k fadnemu
provedeni dila, je zhotovitel opravnén vyZadovat soucinnost objednatele. V takovém pfipadé je
zhotovitel povinen o soucinnost pozadat pfedem a poskytnout k tomu objednateli pfiméfenou
Ihttu. Pokud objednatel oznami zhotoviteli, Ze poskytnuta IhGta neni pfiméfena a zaroven oznami
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IhGtu ke spinéni poZadované sou&innosti, je pro smluvni strany zavazna takto objednatelem
uréena Ihita. Zhotovitel je povinen Zadat o soucinnost objednatele pisemné; pouze v urgentnich
pfipadech, kdy je nezbytnd okamzitd reakce objednatele, je zhotovitel opravnén poZadat
kontaktni osoby objednatele o souginnost Gstné, telefonicky & emailem a v pisemné podobé tuto
Zadost zaslat dodate¢né.

Pokud dojde k preru$eni provadéni dila z divod( a zavinéni na strané objednatele,
doba k provedeni dila mize byt prodlouzena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dilo z divodu
a zavinéni na strané objednatele provadét. Doba prodlouZeni se uréi podle doby trvani prekazky
nebo neplnéni zavazku objednatele sjednanych touto smlouvou, za podminky, Ze zhotovitel uéinil
veSkera raciondlni opatieni ke zkraceni nebo odvraceni zpozdéni, a to bude stanoveno
pisemnym dodatkem k této smlouvé.

10.Vlastnické pravo ke stavbé, prejimaci Fizeni

Vlastnické pravo ke zhotovované véci — stavbé prechazi okamzikem zabudovani materialu
a zafizeni do stavby na objednatele. Zhotovitel v§ak nese odpovédnost za nebezpedi vzniku $kod
na zhotovovaném dile, tj. jeho poskozenim, & znienim, do jeho pifedani objednateli.
Odstrarfovani nasledkl z takto vzniklych $kod nezaklada pravo zhotovitele na preru$eni praci &i
prodlouzeni Ihdty k dokonéeni dila.

Z divodu prodleni objednatele s Ghradou faktury, s pfevzetim dila nebo jiného poruseni
povinnosti dle této Smlouvy, neni zhotovitel opravnén jiz zabudované souéasti do dila demontovat
nebo odstrariovat, pfemistovat z mista stavby, prodat, ani jinak s nimi nakladat nebo &init jina
opatfeni na zabudovaném dile. Takovy postup je vZdy povaZovan bez dal§iho za nezakonny
zasah do vlastnictvi objednatele a za podstatné poruseni této smiouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zhotovitel spini fadnym dokonéenim
dila v kvalitativnich parametrech dle ¢l. 6 této smlouvy a pfedanim bezvadného dila objednateli
dnem ukoné&eni prejimky. Tato skute¢nost bude uvedena v predavacim protokolu, podepsaného
smluvnimi stranami nebo opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran. Objednatel je opravnén
pievzit dilo s vadami a nedodélky, které samy o sobé nebo ve vzajemné spojitosti nebrani uzivani
dila.

O pfedani a prevzeti celého dila (posledni diléi &asti) musi byt uCastniky sepsan koneény
pfedavaci protokol, ve kterém musi byt uvedeno, Ze se jedna o zavére¢né dil&i plnéni.

Objednatel je povinen fadné dokonéené dilo bez vad a plnici smluveny Géel prevzit. Objednatel
vSak ma pravo nepfevzit dilo vykazuje-li byt drobné vady a nedodélky branici samy o sobé nebo
ve vzajemné souvislosti fadnému uZivani a provozovani stavby a/nebo ohroZujici zdravi
a bezpecnost osob, jakoz i pro netlplnost potfebnych a pozadovanych dokladu, & dilo neplnici
svij Gcel.

Pfipadné vady dila (dale jen vady) zjisténé pfi pFedani dil&i &asti dila, jakoz i celého dila (posledni
dilci Easti) uvedou (¢astnici v pfedavacim protokolu (kone&ném predavacim protokolu).
Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejdéle do 20 dn( po jejich vytéeni.

Dnem prfedani a pfevzeti dila pfechazi nebezpeti vzniku $kod na stavbé ze zhotovitele
na objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit prace dodate¢né pozadované pii kontrolni prohlidce pied vydanim
kolaudagniho souhlasu na stavbu, a to v terminech vyplyvajicich z tohoto Fizeni.

Smiluvni strany maji vady za vytknuté bez zbyte¢ného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli
oznameny ve Ih(té nikoli krat$i, nez je Ihiita pfiméfena k zajisténi odborného posouzeni
predmétné vady a jejiho vlivu na cenu dila.

Pro uplatnéni prava ze skryté vady se smluvni strany dohodly na Ih(té péti let od pfevzeti dila.

10.10 Zhotovitel se nezprosti odpovédnosti z vad dila, pouze prokaze-li Ze predmétna

vada byla zpusobena vyluéné chybou ve stavebni dokumentaci a/nebo selhanim stavebniho
dozoru objednatele, pokud nepljde o pfipad jednani zhotovitele dle vyslovného pokynu takového



stavebniho dozoru schvaleného objednatelem, ktery byl zhotovitelem pou€en o nevhodnosti
takového pokynu.

11.Zaruky

11.1  Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dokongeného dila, jeho sougasti a prvky, kterd
se vztahuje na veskeré vlastnosti dila, které je ¢ini zplsobilym pro pouziti ke smluvenému, pokud
neni tak k obvyklému, ucelu a které ma mit podle této smlouvy. Zaruéni doba na celé dilo €ini 60
mésict (dale jen ,zaruéni doba“), poéinaje (i) dnem predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkd, anebo (ii) pfi pfevzeti dila s vadami a nedodélky potinaje dnem odstranéni véech
vad a nedodélkll uvedenych v oboustranné podepsaném protokolu o predani a prevzeti dila.

Vyjimku tvofi strojni zafizeni, technologie a vyrobky, na které vyrobce poskytuje kratdi zaruéni
Ihaty. U téch v8ak zhotovitel poskytuje zaruku min. v délce 24 mésicl anebo deldi IhGté, pokud ji
poskytuji jednotlivi vyrobci sou&asti a pfislusenstvi stavby.

11.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit az do skonéeni bé&hu zaruéni doby vlastnosti stanovené
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi
postupy, technickymi listy vyrobk{, normami (zejm. CSN), obecn& zavaznymi pravnimi pedpisy
a pokyny objednatele, a Ze bude moci slouZit ke smluvenému, resp. obvyklému, téelu.

11.3 Zaruka za jakost dila se vztahuje na vady vzniklé pfed uplynuti zaru¢ni doby, které jsou
objednatelem uplatnény nejpozdéji v posledni den zarueni doby. Zaruka zhotovitele se vztahuje
na veskeré vady dila zplisobené zhotovitelem nebo kterymkoliv z jeho subdodavateld.
Zaruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozdé&ji pfi pfevzeti
dila.

11.4 Objednatel oznami zhotoviteli bez zbyteéného odkladu vady dila, které se projevi v zaruéni dobé
(dale jen ,,oznameni vady*). V oznameni vady je objednatel povinen oznaéit misto vyskytu vady
a popsat jeji projev a uplatnit dle své volby kterékoli nize uvedene zarucni naroky:

11.4.1 odstranéni vady opravou, anebo dodanim nové &i chybéjici véci; a/nebo
11.4.2 pozadovat viéi zhotoviteli slevu z ceny dila; a/nebo
11.4.3 pozadovat odstranéni uplatnéné vady jinym profesionalem v oboru na G¢et zhotovitele;

pfitemz objednatel je opravnén veskeré své naroky ve vztahu k vyttenym vadam libovolné
kombinovat. Objednatel v8ak neni opravnén u vady, kterd byla napravena opravou & dodanim
nove &i chybéjici véci, souasné pozadovat slevu z ceny dila.

Spolu a vedle shora uvedenych zaruénich narok(i ma objednatel pravo poZadovat

11.4.4 sjednanou smluvni pokutu za poru$eni povinnosti fadné a v&as odstranit vady, jakoz
nahradu 8kody vzniklou v dlsledku vady dila vyskytnuvai se v zaruéni dobé&; a/nebo

11.4.5 odstoupit (zcela ¢&i z&asti) od této smlouvy, pokud jakakoli vytknuta vada nebude ve
stanovené Ihiité napravena anebo se vyskytla jiZ nejméné jednou v minulosti.

11.5 Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit vady uplatnéné v zaruéni dobé dle nasledujicich
podminek a v terminech nize uvedenych :

11.5.1 do dvou (2) pracovnich dnii po obdrzeni oznameni vady se zhotovitel dostavi k prohlidce
vady na misto stavby a nejpozdéji do jednoho (1) tydne po obdrZeni oznameni sdéli
objednateli své stanovisko k uplatnénym vadam, tj. rozsah uznani, zplsob odstranéni nebo
divedy odmitnuti zaruéniho naroku. Pokud zhotovitel neuzna opravnénost naroku (i
z Casti), posoudi existenci vady znalec z pfisludného oboru, kterého jmenuje objednatel.
Potvrdi-li znalec opravnénost zaru€niho naroku objednatele, je zhotovitel povinen vadu
odstranit za podminek této smlouvy a uhradit objednateli ve$keré vydaje s tim spojené,
zejména na znalecky posudek;

11.5.2 do patnacti (15) dnl po obdrZeni oznameni vady zhotovitel odstrani uplatnénou vadu,
pokud se strany s ohledem na charakter vady pisemné nedohodnou na |hité delsi.

11.6 V pfipadé, Zze zhotovitel Fadné &i v&as neodstrani vady dila uplatnéné v zaruce, je objednatel
opravnén:
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11.6.1 uplatnit narok na slevu dila ve vysi pfiméfené povaze vady uréené objednatelem (dale jen
.sleva®“).; a/nebo

11.6.2  zajistit odstranéni vady jinym profesionalem v oboru opatfenym objednatelem na naklady
zhotovitele, a to na zakladé pisemné dohody uzaviené mezi objednatelem a jinym
profesiondlem s uréenim rozsahu a ceny praci (déle jen ,naklady). Vy&i naklad(
vyCislenych jinym zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznami a po odstranéni vad tyto
naklady zhotoviteli objednatel pisemné vyuétuje (vyfakturuje) k zaplaceni se splatnosti do
patnacti (15) dnl ode dne obdrZeni vyuétovani. V pfipadé sporu stran o vy$i nakladi
na odstranéni vady jinou osobou, objednatel mé pravo zajistit znalecky posudek na Gdet
zhotovitele a ¢astka uréena znalcem bude povaZzovéna za opravnéné naklady objednatele
na odstranéni vady jinym zhotovitelem; a/nebo

11.6.3 odstoupit zcela &i z&asti od smlouvy.

11.7 Doba ode dne obdrzeni oznameni vady zhotoviteli az do dne jejiho odstran&ni se do zaruéni doby
nezapocitava a o dobu odstrafiovani vady se u dané vady prodluZuje zaruéni doba.

11.8 O odstranéni vad zjisténych pii pfedani dila, jakoZ vad v zaruce musi byt pofizen zapis, obsahujici
i (foto-)dokumentaci jako v pfipadé provadéni dila (dale jen ,zapis*), podepsany zhotovitelem
a objednatelem nebo jimi povéfenymi osobami.

11.9 Zaruka se nevztahuje na vady dila zpiisobené nevhodnym nebo nespravnym provozovanim
a Udrzbou dila v rozporu se, zhotovitelem objednateli predanymi uzivatelskymi manualy anebo
navody k pouziti.

11.10 Zhotovitel je povinen nést veskeré naklady s odstranénim vad dila, v&etné nakladi spojenych
s pofizenim pfipadnych znaleckych posudk zajisténych objednatelem ke stanoveni piiméfené
slevy z ceny dila.

12.Poruseni smlouvy, smluvni pokuty a nahrada $kody

12.1  Strany timto souhlasi, Ze nesplnéni zavazki z této smlouvy zhotovitelem, jakoz objednatelem,
jakoZ nespinéni jakékoliv z Ihut podle této smiouvy, se povaZuje za poruseni této smlouvy (dale
jako ,poruseni) a bude mit nasledky, které tato smlouva & &eské pravo spojuje s porusenim
smluvnich povinnosti a strany budou odpovédné za nasledky jakéhokoliv porusent.

12.2 Za poruseni se povaZzuje zejména nedodrzeni diléich a kone&ného terminu dokongeni dila,
nekvalitni provedeni diléich &asti a celkového dila, jakoz i nedodrzeni platebnich podminek.

12.3 Za kazdé jednotlivé poruseni mize opravnéna strana po stran&, ktera porugeni zpisobila nebo
k nému doslo z diivodu spocivajici v jeji ¢innosti, ne¢innosti nebo opomenuti & za né&j odpovida

12.3.1 Za poruseni povinnosti zhotovitele odstranit véas vady a nedodélky v terminu uvedeném
v zapise o pfedani a prevzeti dila — stavby, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1 000,- K& (slovy: tisic korun &eskych) za kaZdou vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni.

12.3.2 Za prodleni zhotovitele s odstranénim kazdé jednotlivé vady uplatnéné v zarugni dobé,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K& (slovy: tisic korun &eskych)
za kaZzdou vadu a kazdy i zapo&aty den prodleni, pijde-li v8ak o prodleni zhotovitele
s odstranénim vady, ktera bude branit nebo podstatné omezovat uZivani & provoz stavby,
v takovém pfipadé Cini smluvni pokuta 2 000,- K& (slovy: dva tisice korun &eskych)
za kaZzdou vadu a kazdy i zapoéaty den prodleni.

12.3.3 Za prodleni zhotovitele (nebo jeho neg&innost) pro prevzeti stavenidté & nastup
na odstranéni vad ma objednatel pravo tétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ (slovy: pét tisic korun Eeskych) za kazdou vadu a zapoéaty den.

12.3.4 V pfipadé kteréhokoliv jiného porugeni této smlouvy neuvedeného v odst. 12.3.1-12.3.3
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 1 000,- K& (slovy: tisic korun &eskych)
za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad, pokud poruseni neodstrani do deseti (10) dni
poté, kdy byl na poruseni pisemné upozornén.

12.3.5 V piipadé odstoupeni od této smiouvy objednatelem, pro poruseni povinnosti zhotovitele, ma
objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 10 % z celkové smluvni
ceny

12.4 Za prodleni objednatele se spin&nim povinnosti zaplatit véas dle platebnich podminek, mtze
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12.5

12.6

12.7

12.8

zhotovitel po objednateli poZadovat zaplaceni Uroku z prodleni, ktery je sjednany ve vysi 0,05 %
z dluzné castky, za kazdy den prodleni. Objednatel neni v prodleni s plnénim své povinnosti
platit cenu dila, pokud je zhotovitel v prodleni s pInénim jakékoli své povinnosti dle této smilouvy.

Zaplacenim smluvni pokuty za kterékoliv z poru$eni, nezanikda povinnost zhotovitele spinit
zavazek dle této smlouvy, k jehoZ zajisténi se smiuvni pokuta vztahuje.

Ugastnici jsou opravnéni pozadovat nahradu $kody zpiisobené porusenim povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvni pokuta, a domahat se nahrady §kody nehledé na &¢astku uhrazené smiuvni
pokuty. Pravo kterékoliv smluvni strany na nahradu $kody vzniklé v souvislosti s porugenim této
smlouvy muze byt uplatnéno samostatné.

Pravo stran na zaplaceni smluvni pokuty nebo na nahradu $kody, které uZ existuje v dobé
odstoupeni od této smlouvy, neni odstoupenim dotéeno.

Smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel vzdy pozaduje zaplaceni smluvni pokuty, na kterou mu
vznikl narok. Pokud smlouva stanovi, Ze zhotovitel zaplati smiuvni pokutu, je povinen tuto
objednateli zaplatit i bez dal$i dodate¢né vyzvy ze strany objednatele nejpozdéji do tficeti (30)
dntl od vzniku takové povinnosti.

12.9 Smluvni strany se dohodly, Ze celkova vyse poskytnuté slevy, opravnénych naklad a smluvnich

pokut dle této smlouvy nem(zZe v Uhrnu pfesahnout 50 % celkové ceny dila. Uvedené ujednani
nema vliv na rozsah naroku na nahradu $kody zplsobené porugenim povinnosti jedné ze
smluvnich stran.

12.10 Objednatel si vyhrazuje pravo na uhradu smluvni pokuty &i slevy z ceny dila formou zapoétu ke

12.11

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

13.8

kterékoliv splatné &i nesplatné pohledavce zhotovitele viigi objednateli.

V pfipadé, Ze se zhotovitel ocitne v Upadku a existence Opadku zhotovitele bude
potvrzena v insolvencnim fizeni, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila, pfic¢emz narok na smiuvni pokutu vznika pét (5) dnl pfed zahajenim pfisluiného
insolvenéniho Fizeni.

13.VSeobecna ustanoveni

Smlouvu Ize ménit, dopliiovat nebo zrusit na zakladé dohody obou smiuvnich stran formou
pisemnych ¢&islovanych dodatk(.

Jakékoliv zaznamy ve stavebnim deniku nenahrazuji, neméni ani nedopliiuji ujednani této
smlouvy, a pokud v disledku zaznam( nastane potfeba ménit &i dopinit tuto smlouvu, Ize
tak ucinit pouze vzajemnou dohodou stran formou pisemného dodatku k této smiouvé.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi ustanovenimi této smlouvy, ustanovenimi ob&anského
zakoniku a ostatnich platnych pravnich pfedpist. V pfipadé konfliktu maji prednost ustanoveni
této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujicimi ustanovenimi ob&anského zakoniku
a dalSimi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZz 2 vyhotoveni obdrZi objednatel a 2
zhotovitel.

Tato smlouva se fidi ceskym pravem a jakékoliv spory stran budou rozhodovany pred pfislusnymi
soudy Ceské republiky.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Pokud jakékoli ustanoveni této smlouvy po jejim uzavieni shledéno za neplatné, netéinné nebo
nevymahatelné, pak tim nebudou dotéeny ostatni ¢asti této smlouvy a ostatni jeji ustanoveni
zlstane platné, G¢inné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zakonem. Strany se timto
zavazuji nahradit neplatnd, netGéinnad nebo nevymahatelnd ustanoveni novymi, pfi¢emz nova
ustanoveni se musi co nejvice blizit vyznamu neplatnych, neucinnych nebo nevymahatelnych
ustanoveni.

Smiuvni strany po jejim precteni prohladuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze
smlouva byla sepsana urcité, srozumitelné, na zékladé jejich pravé a svobodné vile, bez natlaku
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na nékterou ze stran, a Ze obsahuje Gpiné ujednani o veskerych skutegnostech a naleZitostech,
které smluvni strany zamyslely mezi sebou v souvislosti s provadénim dila ujednat.

13.9. Smluvni strany souhlasi, Zze tato smlouva miZe byt zvefejnéna na webovych strankach
Statutarnino meésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich udaji fyzickych osob
uvedenych v této smlouvé.

13.10 Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude zvefejnéna v registru smluv podle zakona
&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uverejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv).

13.11 Smluvni strany berou na védomi, Ze jsou povinny oznacit idaje ve smlouvé, které jsou chranény
zvlastnimi zakony (obchodni, bankovni tajemstvi, osobni Gdaje, ...) a nemohou byt poskytnuty, a
to edou barvou zvyraznéni textu. Neoznaceni Udaji je povazovani za souhlas s jejich
uvefejnénim a za souhlas subjektu udajd.

13.12 Smlouva nabyva ucinnosti nejdfive dnem uverejnéni v registru smiuv v souladu s § 6 odst. 1
zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach uginnosti nékterych smiuv, uvefejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv).

13.13 Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni podle této smlouvy poskytnuta pfed jeji G€innosti jsou
pinéni bez pravniho divodu a strana, ktera by plnila pfed G¢innosti této smlouvy, nese veskerou
odpovédnost za pfipadné $kody takového pinéni bez pravniho dlivodu, a to i v pfipadé, Ze druha
strana takove plnéni pfijme a potvrdi jeho pfijeti.

13.14 Smluvni strany shodné& prohladuji, Ze cena uréena ve smiouvé je cenou obvyklou ve smyslu §
2999 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Pfilohy :
Priloha &. 1 — Cenova nabidka — ,,Oprava mostu — demontaz - LB 211, Liberec, Vesec — hlavni
brana“

Na dilkaz souhlasu s obsahem smiuvnich ujednani nasleduji podpisy osob opravnénych za strany
jednat:
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Pfiloha &. 1 — Cenova nabidka - ,,Oprava mostu —demontaZz - LB 211, Liberec, Vesec — hlavni brana“

1
, N . Merwv;::
ENOVA KALK E V NE VYKAZU VYMER R
DODAVATEL Marvin style s.r.o. OBJEDNATEL Mésto Liberec
Lesni 1281
464 01 Frydiant Oprava mostu - demontaf — Vesec - hlavni bréna
sportovni areal
1€0: 287 38 136 LB - 211
DIC: CZ 287 38 136
KONTAKTNI OSOBA Marek Seka KONTAKTNI OSOBA Bc. Novotny David
info@marvinstyle.cz
+420 607 270 759
ROZPIS POLOZEK
p.& i Cislo polodky Nizev poloky M) | mnodstvi | cena /M) celkem (K¥)
Dil: 1 Bouréni konstrukei
1 Odstranéni kéiry ($tépky) a ulofit pouditeiné pro opétovny nésyp m2 400,00 95,00 38 000,00
2 Odstranénl a geotextilie m2 420,00 15,00 6 300,00
3 Odstranéni fdlie podkladni véetné kotvicich prvkl m2 420,00 55,00 23 100,00
Celkem za |Bouréni konstrukd 67 400,00
Dil: 2 O 1]
4 Skiddkovné vetné odvozu shr 1,00 3 500,00 3 500,00
5 Hodinovd zictovad sazba pro nespecifikované prace hod 40,00 260,00 10 400,00
6 Leseni, lavky .. % 10,00 818,00 8 180,00
7 VRN % 4,00 818,00 3 272,00
] Docasné zajisténi dopravniho znadeni v misté prac sbr 1,00 500,00 500,00
Celkem za | Ostatni 25 852,00
Celkem bez DPH 21% 93 252,00
DPH 21% 19 582,52
Celkem s DPH 21% 112 834,92

Cenova nabidka byla vypracovana na zdklad& mistniho Setfeni a technické dokumentace. Konetnd cena bude vycislena na
zékladé provedenych skutetnych praci a dodavek materialu, které budou odsouhlasené obéma stranami.

Ve Frydlanté dne 23.7. 2018

statutarni mesto Liberec
Dorugeno: 25,07.2018

CJ MML 165057/18

tsty:l pPilohy:0

druh: 1t/3v:0
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