
REKAPITULACE STAVBY

Kód: N18-035_exp1

Stavba: ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

KSO: 801 59 9

Misto: Ostrava

(ZZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

SMO MO Poruba

Uchazeč:

Na základě výběrového řízení

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

CZ-CPA:

1274

24. 2. 2018

41.00.29

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou uvedeny v soupisu

prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová

soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění

"vlastní" položkyzna základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN)

Nedilnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prácí plně odkazují.

 

Cena bez DPH 29 775 000,00

 

 

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH Základní 21 ,00% 29 775 000,00 6 252 750,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 36 027 750,00

 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: N18-035_exp1

Stavba: ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORU BĚ

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: 5M0 MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 29 775 000,00 36 027 750,00

VON Vedlejší a'ostat'ní náklady stavby 244 620,37 295 990,65 VON

SO 01 OBJEKT ZAZEMI VPP , „ „ , 22 923 745,95 27 737 732,60 STA

D.1.1_2 :ggc:;:ektomcko-stavebm a stavebne konstrukcm
16 887 42930 20 433 789,45 Soupis

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 40 400,00 48 884,00 Soupis

D.1.4 Technika prostředí staveb 5 995 916,65 7 255 059,15 Soupis

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace 995 517,70 1 204 576,42 Soupis

D.1.4.2 Vzduchotechnika 1 598 003,00 1 933 583,63 Soupis

D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika 1 423 115,29 1 721 969,50 Soupis

D.1.4.4 Slaboproudá elektrotechnika 806 169,66 975 465,29 Soupis

D.1.4.5 Vytápění 1 096 431,00 1 326 681,51 Soupis

D.2 Zváchytný systém 76 680,00 92 782,80 Soupis

so oz ZASTRESENÍ PARKOVACÍQH STÁNÍ - - . 1 605 610,24 1 942 788,39 STA

D.1.1_2 :ggc:;:ektomcko-stavebm a stavebne konstrukcm
1 384 703,10 1 675 490,75 Soupis

D. 1 .4 Technika prostředí staveb 220 907,14 267 297,64 Soupis

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace 76 131,25 92 118,81 Soupis

D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika 144 775,89 175 178,83 Soupis

SO 03 OPLOCFNI 295 956,72 358 107,63 STA

IO 01 ZEFVNENE PLOCHY 1 761 092,00 2 130 921,32 STA

IO 03 PRIPOJKA HORKOVODU 414 128,09 501 094,99 STA

IO 04.1 PRODLOUŽENÍ VODOVODU 673 015,54 814 348,80 STA

IO 04.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 146 845,86 177 683,49 STA

IO 06 PRODLOUŽENÍ ROZVODU vo 128 395,15 155 358,13 STA

so 02.1 PŘELOŽKA KANALIZACE 256 916,12 310 868,51 STA

SO 02.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ 110 947,36 134 246,31 STA

SO 02.3 KANALIZACE DESTOVA 1 061 875,32 1 284 869,14 STA

SO 02.4 KANALIZACE JEDNOTNA 151 851,28 183 740,05 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

 

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS,

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný udaj, nepochází z Cenové

soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyzna

základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky

soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 244 620,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 244 620,37 21,00% 51 370,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 295 990,65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

244 620,37

VRN - VRN 244 620,37

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 120,37

VRNZ - Příprava staveniště 8 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 130 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 14 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP V OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ T Kód Po is MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava

Náklad sou isu celkem
y P 244 620,3 7

D VRN VRN 244 620,37

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 44 120,37

\ 1 \ K \012103000 \Geodetické práce před výstavbou \ kpl. 1,000 2 120,37\ 2 120,37\cs ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

-vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů -

P před zahájením stavby

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

2 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS URS 2018 01

3 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 12 000,00 12 000,00 CS URS 2018 01

Poznámka k položce:

-zaméření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a

P ostatních příslušných protokolů

(veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

\ 4 \ K \013244000 Dokumentace dílenská (pro realizaci) \ kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 cs ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

P Vjednotkové cené zahrnuty náklady na vypracování :

-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

\ 5 \ K \013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby \ kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00\cs URS 2018 01

P Poznámka k položce:

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRNZ Příprava staveniště 8 500,00
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ MnozstVi Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

6 \ K 1020001000 Příprava staveniště \ kpl. 1,0001 8 500,001 8 500,001cs URS 2018 01

Poznámka k položce:

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezidéponié

-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště

-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

P -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)

-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady

-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

D VRN3 Zařízení staveniště 130 000,00

\ 7 \ K 1030001000 Zařízení staveniště \ kpl. 1,000 80 000,00 80 000,001cs URS 2018 01

Poznámka k položce:

-kancélářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní

P vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných

měření spotřeby

\ 8 \ K 1039002000 Zrušení zařízení Staveniště \ kpl. 1,000 50 000,00 50 000,00 CS URS 2018 01

Poznámka k položce:

P -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených

ploch do bezvadného stavu

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

040001000 Inženýrská Činnost kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

10 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl. 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

P Provedení všéch zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými

normami, návodů k obsluze - (neuvedených vjednotlivých soupisech prací)

\ 11 \ K \045002000 \Kompletační a koordinační činnost \ kpl. 1,0001 10 000,001 10 000,001cs URS 2018 01

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00

\ 12 \ K 1071103000 \Provoz investora \ kpl. 1,0001 8 000,001 8 000,001cs URS 2018 01
 

Poznámka k položce:

Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu

(pro práce prováděné za nepřerušeného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo

samotném areálu)

-ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ

CINNOSTI
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v , „ , J.cena Cenová

PC T Kod Po 's MJ Mno stv Cena celkem CZK
yp

p1
Z ‘ [CZK] [ ] soustava

D VRN9 Ostatní náklady 14 000,00

\ 13 \ K \090001000 \Ostatní náklady \ kpl. \ 1,000\ 14 000,00\ 14 ooo,oo\cs ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

 
Vjednotkové ceně zahrnuty náklady :

-náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin,

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby

-pravidelne čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu

stavby

-uvedeni všech dotčených ploch, konstrukci a povrchů do původního, bezvadného stavu

-vytyčeni všech inženýrských sítí před zahájením praci vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární

předáni všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedeni dotčených ploch do bezvadného

stavu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D. 1 . 1_2 - Architektonicko-stavebni a stavebně konstrukční řešení

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS,

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz. Položky soupisu prácí , které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný udaj, nepochází z Cenové

soustavy ÚRS (takové položky soupisu prácí mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyzna

základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky

soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 16 887 429,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 887 429,30 21,00% 3 546 360,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

 

 
Cena s DPH V CZK 20 433 789,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupis:

D. 1 . 1_2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

16 887 429,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSV - Práce a dodávky HSV 4 054 495,09

1 - Zemní práce 366 055,76

2 - Zakládání 1 643 483,06

4 - Vodorovné konstrukce 333 011,66

5 - Komunikace pozemní 61 834,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 190 051,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 682,09

998 - Přesun hmot 212 377,35

PSV - Práce a dodávky PSV 5 695 234,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 316 576,85

712 - Povlakové krytiny 254 370,31

713 - Izolace tepelné 264 660,72

762 - Konstrukce tesařské 79 563,17

763 - Konstrukce suché výstavby 2 109 217,58

764 - Konstrukce klempířské 139 630,21

766 - Konstrukce truhlářské 889 406,67
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767 - Konstrukce zámečnické 942 429,51

771 - Podlahy z dlaždic 158 239,85

776 - Podlahy povlakové 232 628,66

781 - Dokončovací práce - obklady 220 158,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 88 352,28

Ostatní - Ostatní 7 137 700,00

OST1 - Nosné konstrukce 7 137 700,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupís:

D. 1 . 1_2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ T Kód Po is MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N Y P 16 887 429,30

0 HSV Práce a dodávky HSV 4 054 495,09

D 1 Zemní práce 366 055,76

\ 1 \ K 1115101201 \Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 58,11 \ 2 905,501cs URS 2018 01

W "předpoklad_bude upřesněno při realizací stavby" 50,0 50,000

W Součet 50,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 45,000 42,30 1 903,50 CS ÚRS 2018 01

W "předpoklad_bude upřesněno při realizací stavby" 45,0 45,000

VV Součet 45,000

\ 3 \ K 1122201102 \Odkopávky a prokopávky nezapažené v horníně tř. 3 objem do 1000 m3 m3 264,0001 82,11 \ 21 677,041CS URS 2018 01

W viz v.č. D.1.1_102/110, TZ

W 44*12*0,5 264,000

W Součet 264,000

1 4 1 K 1132201202 1Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 157,7541 227,551 35 896,921CS URS 2018 01

W viz v.č. D.1.1_102/110, TZ

VV 1,8*0,5*100,06 90,054

W 1,8*0,5*((7,853*4)+(5,26*2)) 37,739

W 1,8*0,5*33,29 29,961

W Součet 157,754

\ 5 \ K 1162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 145,816 32,11 4 682,15 CS ÚRS 2018 01

W viz v.č. D.1.1_102/110, TZ

W "zpétné zásypy_tam a zpět" 72,908*2 145,816

W Součet 145,816
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "\'Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

6 \ K \162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 348,8461 227,11 \ 79 226,421CS ÚRS 2018 01

W "vývrtek_piloty" 52,14 52,140

W "odkopávky" 264,0 264,000

vv "rýhy" 32,706 32,706

W Součet 348,846

7 K 162701109 Priplatek k vodorovnemu premisteni vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 ZKD 1000 m3 3 488,460 17,24 60 141,05 CS URS 2018 01

m pres 10000 m

W 348,846*10 'Přepočtené koeficientem množství 3 488,460

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 348,846 13,00 4 535,00 CS ÚRS 2018 01

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 627,923 87,66 55 043,73 CS URS 2018 01

W 348,846*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 627,923

1 10 1 K \174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 72,908\ 78,401 5 715,991CS URS 2018 01 \

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W (264,0+157,754)-348,846 72,908

W Součet 72,908

\ 11 \ K 1174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40,0001 74,501 2 980,001CS URS 2018 01 1

W "předpoklad_bude upřesněno při realizaci stavby" 40,0 40,000

W Součet 40,000

\ 12 \ M 1583439590 \kamenivo drcené hrubé frakce 32—63 t 80,0001 381,44 1 30 515,20 \cs ÚRS 2018 01 1

P Poznámka k položce:

(specifikace materiálu dle PD a TZ)

vv 40*2 'Přepočtené koeficientem množství 80,000

13 K 181111111 Plosna uprava terenu do 500 m2 zemina tr 1 az 4 nerovnosti do 100 mm v rovmne a m2 330,000 22,40 7 392,00 CS URS 2018 01

svahu do 1:5

W "předpoklad_viz TZ" 330,0 330,000

W Součet 330,000

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 330,000 14,00 4 620,00 CS URS 2018 01

W "předpoklad_viz TZ" 330,0 330,000

W Součet 330,000

1 15 1 M 1005724100 \osivo směs travní parková kg 8,2501 89,661 739,70 \cs ÚRS 2018 01 1

W 330*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 8,250

\ 16 1 K 1181951102 \Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 400,0001 8,221 3 288,00\CS ÚRS 2018 01 1

W "předpoklad_viz TZ_Z P" 400,0 400,000

W Součet 400,000

1 17 1 K 1181951102 \Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 599,599\ 8,221 4 928,701CS ÚRS 2018 01 \

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W "pásy" 1,0*(100,06+(7,853*4)+(5,26*2)+33,29) 175,282

VV "deska" ((41,395*6,06)+(34,09*2,595)) 339,317

W Mezisoučet 514,599

W "S5" 34*2,5 85,000

W Součet 599,599
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "\'Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

18 \ K \182301122 \Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm \ m2 330,000\ 55,33\ 18 258,90\CS ÚRS 2018 01

W "předpoklad_viz TZ" 330,0 330,000

vv Součet 330,000

\ 19 \ M \ 103641010 \zemina pro terénní úpravy- ornice \ t 57,750 \ 201,44 \ 11 633,16 \cs ÚRS 2017 01

W 330*0,175 'Přepočtené koeficientem množství 57,750

\ 20 \ K \183403153 \Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 \ m2 330,000‘ 3,01 \ 993,30\cs ÚRS 2018 01

W "předpoklad_viz TZ" 330,0 330,000

vv Součet 330,000

\ 21 \ K \183403161 \Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 \ m2 330,000‘ 0,33\ 108,90\CS ÚRS 2018 01

W "předpoklad_viz TZ" 330,0 330,000

vv Součet 330,000

\ 22 \ K \183403371 \Obdělání půdy dusáním ve svahu do 1:1 \ m2 330,000‘ 3,22\ 1 062,60\CS ÚRS 2018 01

W "předpoklad_viz TZ" 330,0 330,000

vv Součet 330,000

\ 23 \ K \460120019 \Naložení \nýkopku strojně z hornin třídy 1až4 \ m3 125,048\ 62,44\ 7 808,00\CS ÚRS 2018 01

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv "piloty" 52,14 52,140

W "zpétné zásypy" 72,908 72,908

W Součet 125,048

D 2 Zakládání 1 643 483,06

\ 24 \ K \213311141 \Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného \ m3 61,415 815,77 50 100,51 \cs ÚRS 2018 01

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

W "pásy" 0,6*0,1*(100,06+(7,853*4)+(5,26*2)+33,29) 10,517

W "deska" ((41 ,395*6,06)+(34,09*2,595))*0,15 50,898

W Součet 61,415

\ 25 \ K \226112214 Vrty velkoprofilové svislé D do 650 mm hl přes 5 m hor. IV m 184,500 1 500,44 276 831,18 cs URS 2018 01

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv 184,5 184,500

W Součet 184,500

26 K 231212212 Zrizeni pilot svislych zapazenych D do 650 mm hl do 20 m s vytazemm pazmc z m 184,500 465,22 85 833,09 CS ÚRS 2018 01

betonu zelezoveho

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv 184,5 184,500

W Součet 184,500

27 M 58932909 beton c 20/25 xc2, XA1-S3 m3 52,140 2 470,66 128 820,21 cs URS 2018 01

28 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t 5,214 39 801,00 207 522,41 CS URS 2018 01

W "předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" 100/1000*52,14 5,214

VV Součet 5,214

\ 29 \ K \273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. c 25/30 \ m3 67,863 2 830,11 192 059,75 cs URS 2018 01
 

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W ((41 ,395*6,06)+(34,09*2,595))*0,2 67,863

W Součet 67,863

1 30 \ K 1273351121 Zřízení bednění základových desek \ m2 \ 20,0121 218,661 4 375,82\CS URS 2018 01

W viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv 100,06*0,2 20,012

W Součet 20,012

31 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 20,012 55,44 1 109,47 CS URS 2018 01

32 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 32,706 2 840,66 92 906,63 CS URS 2018 01

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv 0,4*0,4*100,06 16,010

W 0,4*0,4*((7,853*4)+(5,26*2)) 6,709

vv 0,75*0,4*33,29 9,987

W Součet 32,706

\ 33 \ K 1274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného \ m2 \ 140,226 515,44 72 278,09 CS URS 2018 01

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

vv 2*0,4*100,06 80,048

w 2*0,4*((7,853*4)+(5,26*2)) 33,546

vv 2*0,4*33,29 26,632

W Součet 140,226

34 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 140,226 240,00 33 654,24 CS ÚRS 2018 01

35 K 274361821 Výztuž základových pásů a desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 12,375 37 502,00 464 087,25 CS ÚRS 2018 01

vv 11,25 11,250

W Mezisoučet 11 ,250

W "přesahy a nosiče" 0,1*11,25 1,125

VV Součet 12,375

\ 36 \ K 1274362021 Výztuž základových pásů a desek svařovanými sítěmi Kari \ t \ 1,309 25 901,00 33 904,41 cs URS 2018 01

vv 1,091 1,091

W Mezisoučet 1 ,091

W "přesahy, nosiče a ostatní prvky" 0,2*1,091 0,218

VV Součet 1,309

D 4 Vodorovné konstrukce 333 011,66

37 K 411171121 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/mZ pokrytých plechy t 4,351 9 950,66 43 295,32 CS ÚRS 2018 01

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

w "S1" (92,68+76,62)*25,7/1000 4,351

W Součet 4,351

\ 38 \ M \ 15945Ro1 \ plech podlahový slzičkový tl. 3 mm (specifikace dle PD a TZ) \ m2 1 169,3001 712,44 1 120 616,09 1cs VLASTNÍ

vv 92,68+76,62 169,300

W Součet 169,300

1 39 1 K 1451315115 1Podkladm' nebo výplňová vrstva z betonu c 16/20 tl do 100 mm \ m2 1 444,4861 380,441 169 100,251cs URS 2018 01

vv viz v.č. D.1.1_102/110,TZ
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v J.cena Cenová

PC T Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

W "pásy" 0,6*(100,06+(7,853*4)+(5,26*2)+33,29) 105,169

W "deska" ((41,395*6,06)+(34,09*2,595)) 339,317

W Součet 444,486

D 5 Komunikace pozemní 61 834,06

1 40 1 K 1564211111 1Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 1 34,8001 35,441 1 233,311cs URS 2018 01

W "okapový chodník" 58,0*0,6 34,800

Součet 34,800

1 41 1 K 1564831111 1Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr 0-32 mm m2 1 85,0001 74,551 6 336,751CS URS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W "S5" 34*2,5 85,000

W Součet 85,000

1 42 1 K 1564861111 1Kryt zpevněných ploch ze strusky tl 200 mm m2 1 400,0001 135,661 54 264,001CS URS 2018 01

P Poznámka k položce:

rozprostřením a zhutněním_po zhutnění tl. 200 mm

W "předpoklad_viz TZ" 400,0 400,000

W Součet 400,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 190 051,11

43 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 91,800 183,55 16 849,89 CS URS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W 2,7*34 91,800

W Součet 91,800

44 K 621131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 91,800 40,11 3 682,10 CS ÚRS 2018 01

45 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 739,188 37,50 27 719,55 CS ÚRS 2018 01

W 715,145+24,043 739,188

W Součet 739 , 1 88

46 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 60,036 498,22 29 911,14 CS ÚRS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

vv "spodní stavba" 100,06*0,6 60,036

W Součet 60,036

47 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo Či pero drážka a hladký povrch m3 m3 7,925 5 201,00 41 217,93 CS URS 2018 01

W 60,036*0,132 'Přepočtené koeficientem množství 7,925

48 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 24,043 498,22 11 978,70 CS ÚRS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

VV "F1" 96,17*0,25 24,043

W Součet 24,043

49 M 28376385 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo Či pero drážka a hladký povrch m3 m3 3,174 5 201 ,00 16 507,97 CS URS 2018 01
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W 24,043*0,132 'Přepočtené koeficientem množství 3,174

50 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 5,742 498,22 2 860,78 CS URS 2018 01

W viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

VV "F3" 6,38*0,45*2 5,742

VV Součet 5,742

\ 51 \ M \28375939 deska EPS 70 fasádní tl 120mm m2 6,316 262,40 1 657,32 CS URS 2018 01

W 5,742*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,316

52 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 2,695 558,44 1 505,00 CS URS 2018 01

W viz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

vv "F4" 2,45*0,55*2
2,695

W Součet 2,695

\ 53 \ M \28375952 deska EPS 70 fasádní tl 160mm m2 2,965 350,44 1 039,05 CS URS 2018 01

W 2,695*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,965

54 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 559,552 558,44 312 476,22 CS ÚRS 2018 01

W viz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV "F2"

W (34,4*(8,8-0,9)+4,9*(3,3-0,9)+2,45*(3-0,9))*2 577,300

W 6,38*(3,3-0,9)+6,38*5,3 49,126

6,38*(3-0,9)+6,38*5,6 49,126

W Mezisoučet 675,552

W "odečet výplní" —1 16 -116,000

VV Součet 559,552

\ 55 \ M 128375952 1deska EPS 70 fasádní tl 160mm m2 567,120 \ 350,44 \ 198 741,53 \cs ÚRS 2018 01

W 556,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 567,120

1 58 \ K \622221031 \Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 160 mm m2 86,8501 575,441 49 976,961CS URS 2018 01

W viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

VV "F2"

vv ((41,75*0,9)*2 75,150

w (6,5*0,9)*2 11,700

W Součet 86,850

\ 59 \ M \63151538 deska izolační minerální kontaktních fasád tl 160mm m2 95,535 770,11 73 572,46 CS URS 2018 01

W 86,85*1,1 'Přepočteně koeficientem množství 95,535

60 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z m2 592,302 12,10 7 166,85 CS ÚRS 2018 01

polystyrenu

W 559,552+2,695+5,742+24,043 592,302

W Součet 592,302

61 K 622251105 Priplatleklk cenam kontaktního zatepleni sten za pou21ti tepelněizolacmch zatek 2 m2 86,850 25,10 2 179,94 CS URS 2018 01

mmeralm vlny

62 K 622454R04 Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství m2 739,188 142,55 105 371,25 CS VLASTNÍ

W "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

Strana 16 z 110

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

v J.cena Cenová

PC T Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

W "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PD a TZ"

W -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily

vv Množství vztaženo na plochu KZS.

VV 60,036+592,302+86,85 739,188

W Součet 739,188

63 K 621532021 lzgrkťšáštva s1l1konova hydrofilm zrmta om1tka tl. 2,0 mm vcetne penetrace vneJSIch m2 91,800 315,00 28 917,00 CS URS 2018 01

64 K 622511111 LZZkovrstva dekoratwm mozalkova strednezrnna om1tka vcetne penetrace Vne]51Ch m2 40,043 540,00 21 623,22 CS URS 2018 01

65 K 622532021 LZZkovrstva s1l1konova hydrofilm zrmta om1tka tl. 2,0 mm vcetne penetrace vneJSIch m2 719,026 302,00 217 145,85 CS URS 2018 01

W 643,06+73,271+2,695 719,026

W Součet 719,026

66 K 629991011 Zakryti výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 119,540 19,00 2 271,26 CS URS 2018 01

67 K 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic hladkých 500/500/50 mm kladených do ŠP m2 29,000 540,66 15 679,14 CS URS 2018 01

W "okapový chodník" 58,0*0,5 29,000

W Součet 29,000

D 9 Ostatm’ konstrukce a práce, bourání 247 682,09

68 K 941211111 Montáž leseni radoveho ramoveho lehkeho zatizeni do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m2 969,367 35,44 34 354,37 CS URS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV ((41,75*3,2)+(34,4*5,5))*2 645,600

W (8,813*9,0)*2 158,634

W Mezisoučet 804,234

W "přesahy a ostatní" (6*1,0*9)+(101,03*1,1) 165,133

W Součet 969,367

69 K 941211211 Zggžlattíek k leseni radovemu ramovemu lehkemu s 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den m2 48 468,350 1,66 80 457,46 CS ÚRS 2018 01

W 969,367*50 'Přepočtené koeficientem množství 48 468,350

70 K 941211811 ?;Éontaz leseni radoveho ramoveho lehkeho zatizeni do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do m2 969,367 21,10 20 453,64 CS URS 2018 01

71 K 944511111 Montáž ochranné sítě 2 textilie z umělých vláken m2 969,367 12,69 12 301,27 CS ÚRS 2018 01

72 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 48 468,350 0,21 10 178,35 CS ÚRS 2018 01

W 969,367*50 'Přepočtené koeficientem množství 48 468,350

73 K 944511811 Demontáž ochranné sítě 2 textilie z umělých vláken m2 969,367 8,44 8 181,46 CS ÚRS 2018 01

74 K 949101111 Leseni pomocne pro objekty pozemmch staveb s lesenovou podlahou v do 1,9 m m2 571300 39,55 22 618,65 CS URS 2018 01

zatlzem do 150 kg/m2

VV víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV "víz podhledové kce_1-3.NP" 217,15+178,66+176,09 571,900

W Součet 571,900

1 75 1 K 1952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 706,140 74,55 52 642,74 cs ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "\'Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

W (41 ,715*6,378)+(34,5*6,378*2) 706,140

W Součet 706,140

\ 76 \ K \977555R01 Dodávka a osazení chrániček z potrubí PVC_KG _ dle specifikace \ kus \ 13,0001 499,551 6 494,151cs VLASTNÍ

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W "DN 150" 3,0 3,000

W "DN 200" 3,0 3,000

W "DN 250" 7 7,000

W Součet 13,000

D 998 Přesun hmot 212 377,35

77 K 998014221 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m S nosnou konstrukcí Z kovových dílců t 964,913 220,10 212 377,35 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 5 695 234,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 316 576,85

78 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 339,317 7,44 2 524,52 CS ÚRS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV ((41,395*6,06)+(34,09*2,595)) 339,317

W Součet 339,317

\ 79 \ M 111163150 \lak asfaltový penetrační \ t \ 0,102 \ 48 701,001 4 967,50 \cs URS 2018 01 \

VV 339,317*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,102

\ 80 \ K 1711112001 \Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním \ m2 \ 50,0301 15,201 760,461CS URS 2018 01 \

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W 100,06*0,5 50,030

W Součet 50,030

\ 81 \ M 111163150 \lak asfaltový penetrační \ t \ 0,0181 48 701,001 876,62 \cs URS 2018 01 1

W 50,03*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

\ 82 \ K 1711141559 1Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP \ m2 \ 678,635\ 80,441 54 589,401CS ÚRS 2018 01 \

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV ((41,395*6,06)+(34,09*2,595))*2 678,635

W Součet 678,635

\ 83 1 M 162852254 \pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s výztužnou vložkou \ m2 1 780,4301 155,601 121 434,91 \cs URS 2018 01 \

Poznámka k položce:

P SBS modifikované pásy. Nosná vložka pásu ze skleněné tkaniny 2009/m2, horni povrch jemný

separační posyp, tloušťka 4mm.

W 678,635*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 780,430

\ 84 \ K \711142559 \Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP \ m2 \ 100,060 92,11 9 216,53 CS ÚRS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV 100,06*0,5*2 100,060

W Součet 100,060
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v , „ , J.cena Cenová

PC T Kod Po is MJ Mnozstv1 Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

85 \ M 162852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm s výztužnou vložkou m2 120,072 1 155,60 1 18 683,20 \cs ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

P SBS modifikované pásy. Nosná vložka pásu ze skleněné tkaniny 200g/m2, horní povrch jemný

separační posyp, tloušťka 4mm.

W 100,06*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 120,072

86 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 60,036 103,44 6 210,12 CS ÚRS 2018 01

W víz v.č. D.1.1_102/110, TZ

W "spodní stavba" 100,06*0,6 60,036

W Součet 60,036

87 K 711161384 Izolace proti zemm’ vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 100,060 84,55 8 460,07 CS ÚRS 2018 01

88 K 711491272 Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 60,036 39,66 2 381,03 CS URS 2018 01

W víz v.č. D.1.1_102/110, TZ

W "spodní stavba" 100,06*0,6 60,036

W Součet 60,036

\ 89 \ M \69311199 \ geotextilie netkaná 300 g/mZ \ m2 66,0401 29,66 1 1 958,75 \cs ÚRS 2018 01

W 60,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,040

\ 90 \ K 1711493112 1|zolace proti vodé vodorovná těsnicí stěrkou \ m2 90,0001 197,001 17 730,001cs URS 2018 01

Poznámka k položce:

Specifikace:

P Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.

Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.

VV víz v.č. D.1.1_102/110, TZ

W "S4" 12,33+11,56 23,890

W "S7" 47,42+18,69 66,110

W Součet 90,000

1 91 1 K 1711493122 Izolace proti vodé svislá těsnicí stěrkou \ m2 1 255,560 221,00 56 478,76 cs URS 2018 01

Poznámka k položce:

Specifikace:

p ......................................

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily.

Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm.

W "viz keramické obklady stěn_předpoklad_bude upřesněno v průběhu stavby" 255,56 255,560

VV Součet 255,560

92 K 998711202 rIfnresun hmot procentm pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech v do 12 % 3 324,186 3’10 10 304,98 CS URS 2018 01
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v , „ , J.cena Cenová

P T K P ' M M k ZKC yp od opis J nozstv1 [CZK] Cena cel em [C ] soustava

 

D 712 Povlakové krytiny 254 370,31
 

93 K 712525R01 Stresm povlakova krytina , [celoplosne'lepena k nosneho podkladu, EPDM folie tl. 1,14 m2 382,765 645,66 247 136,05 CS VLASTNÍ

mm - kompletni, systemove provedeni           

Poznámka k položce:

Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce

(lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)

-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie EPDM tlouštky DLE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací

profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svisle konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty

apod. )

Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/ terasou - budou využity

typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny

(tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující

potrubí do výšky min. 150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou

P objímkou a spoj zatmelen PU tmelem)

Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější

povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně.

hydroizolace střechy - EPDM folie tl. 1,14mm - střešní fólie z nevyztuženého EPDM min.

tl. 1, 14/ 1,52 mm, fólie certifikovaná dle ČSN EN 13956:2012, minimální požadované technické

vlastnosti

oprůtažnost minimálně 300% (dle EN 12311-2)

oodolnost proti úderu na měkkém podkladu — minimálně 1700 mm (EN 12691 B)

otrvanlivost při vystavení UV záření minimálně 7000 hodin (dle EN 1297)

opružnost při nízkých teplotách - minimálně -45°C (EN 495-5)

Dodavatel doloží také doklad 0 Požární klasifikace Broof(t1). Dodavatel doloží výpočet sání větrem

dle ČSN EN 1991-1-4

"kompletni provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS

-celoplošně lepeno k nosné konstrukci

v jednotkové cené zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky,

přislušenství, detaily

v jednotkové cené zahrnuty všechny prořezy a nadšení materiálů

(4,9*6,5)+(2,45*6,5)+(33,35*0,3) 57,780

(2,45*34,5)+(4,9*0,4) 86,485

(34,5*6,5)+(47,5*0,3) 238,500

Součet 382,7652
2
2
2
2

2
2
2
2

 

\ 94 \ K \998712202 \Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m \ % \ 2 411 ,420 3,00 7 234,26 CS ÚRS 2018 01
 

D 713 Izolace tepelné 264 660,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "\'Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

95 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, m2 356,550 100,48 35 826,14 CS URS 2018 01

dilcu, desek

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

VV "střechy nižší" (4,9*6,5)+(2,45*6,5) 47,775

VV "pavlač" 2,45*34,5 84,525

W "střecha hlavní" (34,5*6,5) 224,250

W Součet 356,550

\ 96 \ M 128376R24 1deska izolační PIR 1250 x 625 x 40mm 1 m2 \ 392,205 \ 264,001 103 542,12 \CS VLASTNÍ \

P Poznámka k položce:

PIR desky s oboustranným minerálním rounem, A=0,029W.m-1.K-1

VV 356,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 392,205

\ 97 \ K \713141211 \Montáž izolace tepelné střech plochých atikové klíny \ m \ 85,750\ 15,77\ 1 352,28\CS ÚRS 2018 01 \

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

VV 33,35+4,9+47,5 85,750

W Součet 85,750

\ 98 \ M \63152006 \klín atikový přechodný plochých střech tl.60 x 60 mm \ m \ 94,325 \ 88,60 \ 8 357,20 \CS URS 2018 01 \

VV 85,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 94,325

99 K 713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 356,550 131,55 46 904,15 CS URS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV "střechy nižší" (4,9*6,5)+(2,45*6,5) 47,775

VV "pavlač" 2,45*34,5 84,525

W "střecha hlavní" (34,5*6,5) 224,250

W Součet 356,550

\ 100 \ M \28376141 \klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový \ m3 \ 35,655 \ 1 806,77 \ 64 420,38 \CS URS 2018 01 1

356,55*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,655

1 101 1 K 1998713202 \Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 1 % \ 2 838,9651 1,501 4 258,451CS URS 2018 01 1

D 762 Konstrukce tesařské 79 563,17

102 K 762341145 Sednění střech rovných z cementotřískových desek tl 20 mm na pero a drážku m2 51,450 580,66 29 874,96 CS URS 2018 01

sroubovanych na rost

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV 0,2*(33,35+4,9+47,5) 17,150

W (33,35*0,4)+(4,9*0,4)+(47,5*0,4) 34,300

W Součet 51,450

103 K 762420023 Obll0zer11 stropu zlcementotrlskovych desek tl 12,5 mm nebrousenych na pero a m2 91,800 481,78 44 227,40 CS ÚRS 2018 01

drazku sroubovanych

W víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W 2,7*34 91,800

W Součet 91,800

104 K 762495000 Žpgovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a m2 91,800 25,60 2 350,08 CS URS 2018 01

105 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 777,683 4,00 3 110,73 CS URS 2018 01          
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v J.cena Cenová

PC T Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 109 217,58

106 K 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA/H2 12,5 TI 60 mm El 30 RW 45 dB m2 141,258 812,00 114 701,50 CS ÚRS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W 2,65*(5,55+5,55+2,15+2,235+2,035+2,235+5,55+2,335+2,335+5,55+2,035) 99,534

W 2,85*(2,235+2,235+2,335+2,335+5,5) 41,724

W Součet 141,258

107 K 763111431 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA/H212,5 TI 50 mm El 60 Rw 50 dB m2 40,527 1 130,00 45 795,51 CS URS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV 2,85*(9,55+4,67) 40,527

VV Součet 40,527

\ 108\ K 1763111717 1SDK příčka základní penetrační nátěr m2 1 826,5581 40,001 33 062,321CS URS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV 2,0*(141,258+40,527+60,563+91,713+79,218) 826,558

W Součet 826,558

\ 1091 K 1763111741 \Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 1 1 660,2211 18,001 29 883,981CS URS 2018 01

W 826,558+833,663 1 660,221

W Součet 1 660,221

1 1101 M 128329274 1 folie parotěsná (viz specifikace) m2 \ 1 826,243 \ 21,48 \ 39 227,70 \cs ÚRS 2018 01

P Poznámka k položce:

třívrstvá koextrudovaná PE membrána, Sd větší než 107

W 1660,221*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 826,243

111 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 826,558 58,00 47 940,36 CS ÚRS 2018 01

112 K 763112315 :aKéarfiga tl 200 mm zdvo;|eny prof1lCW+UW desky 1xA/H2 12,5 T| 50+50 mm El 60 m2 60,563 1 310,00 79 337,53 CS ÚRS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV 2,85*(5,55+1,15+1,15+1,15+1,15+5,55+5,55) 60,563

VV Součet 60,563

113 K 763112318 :aKJJSZEka tl 200 mm zdvo;|eny prof1lCW+UW desky 2xA/H212,5 T| 50+50 mm El 60 m2 91,713 1 450,00 132 983,85 CS ÚRS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

VV 2,85*(5,55+5,55+4,43+5,55+5,55+5,55) 91,713

W Součet 91,713

114 K 763112325 :aKéarfiga tl 200 mm zdvo;|eny prof1lCW+UW desky 1xH2DF 12,5 TI 50+50 mm El 90 m2 79,218 1 370,00 108 528,66 CS ÚRS 2018 01

W víz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

vv 5,68 5,680

W 2,65*(5,55+5,55+5,55+5,55+5,55) 73,538

VV Součet 79,218

1 1151 K 1763121428 SDK sténa předsazená profil CW+UW 75 deska 1xA/H2 12,5 TI 40 mm m2 1 225,435 590,00 133 006,65 cs URS 2018 01
 

ž víz V.Č. D.1.1_102/110, TZ
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J.cena Cenová

PC T Kód Po ís MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

W 2,85*(79,1) 225,435

W Součet 225,435

116 K 763121465 SDK sténa předsazená profil CW+UW 50 desky 2xH2DF12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 m2 487,388 846,00 412 330,25 CS ÚRS 2018 01

W Viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W 2,65*(20,92+30,7+16) 179,193

W 2,65*(45,1+45,1) 239,030

W Mezisoučet 418,223

W 2,65*(26,1) 69,165

W Součet 487,388

1 1171 K 1763121467 SDK sténa předsazená profil CW+UW desky 2xH2DF 15 TI 50 mm 50 kg/m3 m2 120,840 881,00 106 460,04 cs URS 2018 01

W Viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W 2,65*(45,6) 120,840

W Součet 120,840

118 K 763121473 SDK sténa předsazená instalační profil CW+UW desky 2xH2DF 15 bez Tl EI 60 m2 28,508 799,48 22 791,58 CS URS 2018 01

W Viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W 1,65*(0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9) 10,395

W 1,75*(0,95+2,4+0,9+2,4+0,95+0,9+0,9+0,95) 18,113

W Součet 28,508

1 1191 K 1763121714 SDK sténa předsazená základní penetrační nátěr m2 833,663 20,00 16 673,26 cs URS 2018 01

W Viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W 1*(225,435+487,388+120,84) 833,663

W Součet 833,663

120 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovínnost kvality Q3 m2 833,663 27,80 23 175,83 CS URS 2018 01

121 K 763131533 SDK podhled deska 1xDF 12,5 TI 60 mm 50 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 159,230 930,00 148 083,90 CS URS 2018 01

W Viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W "S14" 159,23 159,230

W Součet 159,230

122 K 763131542 SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 247,930 1 024,55 254 016,68 CS ÚRS 2018 01

W Viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W "S17" 36,29 36,290

W "S10" 38,77+135,02 173,790

W "S12" 37,85 37,850

W Součet 247,930

123 K 763131544 SDK podhled desky 2xDF 15 TI 60 mm 90 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 92,680 1 246,22 115 499,67 CS ÚRS 2018 01

W Viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

W "S11" 92,68 92,680

W Součet 92,680

124 K 763131571 :DDKLIJJSdhled deska 1xH2DF 12,5 TI 60 mm 50 kg/m31ednovrstva spodní kce profil m2 16,860 750,66 12 656,13 CS URS 2018 01
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W víz v.č. D.1.1_102/110,TZ

W "S15" 16,86 16,860

W Součet 16,860

11251 K 1763131582 1(S:DD|Ílpgdhled desky 2xH2DF 12,5 TI 80 mm 40 kg/m31ednovrstva spodni kce profil m2 55’2001 1 167,481 64 444,901CS ÚRS 2018 01 1

W víz v.č. D.1.1_102/110,TZ

W "S13" 11,56+43,64 55,200

W Součet 55,200

1 1261 K 1763131714 1SDK podhled základní penetrační nátěr m2 571 ,9001 22,501 12 867,751cs URS 2018 01 1

W 159,23+247,93+92,68+16,86+55,2 571,900

W Součet 571,900

1 1271 K 1763131751 1Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 571,9001 20,481 11 712,511cs URS 2018 01 1

W víz v.č. D.1.1_102/110,TZ

W "víz podhledové kce_1-3.NP" 217,15+178,66+176,09 571,900

W Součet 571,900

1 1281 M 128329274 1folie parotěsná (viz specifikace) m2 629,0901 21,48 1 13 512,85 1cs URS 2018 01 1

P Poznámka k položce:

třívrstvá koextrudovaná PE membrána, Sd větší než 107

W 571,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 629,090

129 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 571,900 35,00 20 016,50 CS ÚRS 2018 01

130 K 763164146 SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 15 m 7,950 410,00 3 259,50 CS ÚRS 2018 01

131 K 763164166 SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2DF 15 m2 9,120 587,00 5 353,44 CS URS 2018 01

132 K 763164346 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xH2DF 15 m 2,850 732,00 2 086,20 CS ÚRS 2018 01

133 K 763755R01 Dodavka a osazen: veskeliych doplnkovvch „prvku SDK konstrukc1 (list, profilu, m2 2 232,121 24,00 53 570,90

vyztuznych profilu, ukoncovac1ch prvku, dilatačních a prechodovych prvku atd)

P Poznámka k položce:

SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU)

W "kompletní provedení dle Specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

"rozsah a množství \ataženo na celkovou plochu SDK konstrukcí"
W

826,558+833,663+571,9 2 232,121

W Součet 2 232,121

1 1341 K 1998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 1 21 017,104 2,20 46 237,631CS URS 2018 01

D 764 Konstrukce klempířské 139 630,21

135 K 764463N01 Š723m51+M Oplechovam vne151ho parapetu okna, material FeZn tl. 1,0mm, r.s. cca bm 13,200 381,22 5 032,10 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících práci dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

136 K 764463N02

   

K-2 - D+M Oplechování vnějšího parapetu okna, materiál FeZn tl. 1,0mm, r.š. cca

270mm  

bm

 

68,250

 

381,22

 

26 018,27

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků.

 

137 K 764463N03

   

K-3 - D+M Oplechování vnějšího parapetu okna, materiál FeZn tl. 1,0mm, r.š. cca

270mm  

bm

 

0,600

 

381,22

 

228,73

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků.

 

\ 138\ K 1764463N04 K-4 - D+M Okapový žlab střechy, materiál FeZn tl. 1,0mm, r.š. cca 560mm bm 34, 200 662,33 22 651,69 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků.

 

139 K 764463N05

   

K-5 - D+M Okapový svod kulatý, prům. 125mm, materiál FeZn tl. 1,0mm, r.š. cca

400mm  

bm

 

35,600

 

552,33

 

19 662,95

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků.

 

\ 14o\ K 1764463N06 K-6 - D+M Okapový žlab střechy, materiál FeZn tl. 1,0mm, r.š. cca 380mm bm 7,350 605,44 4 449,98 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků.

 

141 K 764463N07

   

K-7 - D+M Okapový svod kulatý, prům. 100mm, materiál FeZn tl. 1,0mm, r.š. cca

400mm  

bm

 

7,000

 

554,22

 

3 879,54

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků.

 

\ 1421 K 1764463N08 K-8 - D+M Oplechování atiky, materiál FeZn tl. 1,0mm, r.š. cca 400mm bm 77, 800 505,77 39 348,91 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků.

 

143 K 764463N09

   

K-9 - D+M Oplechování ukončení střechy, materiál FeZn tl. 1,0mm, r.š. cca 260mm

  

bm

 

44,000

 

374,22

 

16 465,68

 

cs VLASTNÍ
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PČ Typ Kód

 

Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cenová

Cena celkem [CZK] soustava  
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských prvků.

 

1 1441 K 1998764202 1PFesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech V do 12 m 1 1 351,6851 1,401 1 892,361CS URS 2018 01 1
 

D 766 Konstrukce truhlářské 889 406,67
 

11451 K 1766461N01 10-01 - D+M Plastové okno jednokřídlé, 1200x650mm ks 1 11,0001 3 506,441 38 570,841CS VLASTNÍ 1
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

 

11461 K 1766461N02 0-02 - D+M Plastové okno dvoukřídlé, 1750x1350mm ks 1 26,000 11 050,00 287 300,00 CS VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

 

11471 K 1766461N03 0-03 - D+M Plastové okno jednokřídlé, 600x1350mm ks 1 1 ,000 4 050,00 4 050,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

 

11481 K 1766461N04 0-04 - D+M Plastové okno dvoukřídlé, 1750x650mm ks 1 14,000 5 340,00 74 760,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis oken.

 

11491 K 1766461N05 T1 - D+M DTD laminátové parapety, rozměr 200x19mm 1 4,800 574,55 2 757,84 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.

 

11501 K 1766461N06 T2 - D+M DTD laminátové parapety, rozměr 200x19mm 1 66,500 519,66 34 557,39 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.

 

11511 K 1766461N07 T3 - D+M DTD laminátové parapety, rozměr 200x19mm 1 0,650 530,44 344,79 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

152

  

K

 

766461 N09

TR1 - D+M Hranoly kotvené do cementotřískové desky pro ukončení střechy u okapu,

rozměr 100x60mm   

42,000

 

65,11

 

2 734,62

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis tesařských výrobků.

 

\153l K ‘766461N10 TR2 - D+M Cementotřískové desky atiky, rozměr 180x15mm 14,400 305,66 4 401,50 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis tesařských výrobků.

 

\154\ k \766461N11 TR3 - D+M Cementotřískové desky atiky pavlače, rozměr 570x20mm 3,120 399,48 1 246,38 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis tesařských výrobků.

 

155

   

766461 N 12

T4 - D+M Systémová sanitární příčka, včetně 2ks dveří 700x1850mm; stěna z

vysokotlakého laminátu, tl. panelů 25mm, výška 2000mm  

m2

 

7,200

 

4 350,00

 

31 320,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.

 

156

   

766461 N13

T5 - D+M Systémová sanitární příčka, Včetně 2ks dveří 700x1850mm; stěna z

vysokotlakého laminátu, tl. panelů 25mm, výška 2000mm  

m2

 

8,540

 

4 350,00

 

37149,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.

 

157

   

766461 N14

T6 - D+M Systémová sanitární příčka, Včetně 3ks dveří 700x1850mm; stěna z

vysokotlakého laminátu, tl. panelů 25mm, výška 2000mm  

m2

 

10,560

 

4 350,00

 

45 936,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.

 

158

   

766461N15

T7 - D+M Systémová sanitární příčka, včetně 2ks dveří 700x1850mm; stěna z

vysokotlakého laminátu, tl. panelů 25mm, výška 2000mm  

m2

 

9,000

 

4 350,00

 

39 150,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.

 

159

   

766461 N16 T8 - D+M Kuchyňská linka, včetně všech spotřebičů a komponentů; délka 3500mm

  

ks

 

1 ,000

 

56 004,00

 

56 004,00

 

cs VLASTNÍ
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PČ Typ

 

Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž!osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků.

 

\160í K ‘766461N17 D10 - D+M Vnitřní dřevěné dveře, plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 7211,00 7 211,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž!osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.

 

\ 161 \ K ‘766461N18

D11 - D+M Vnitřní dřevěné dveře, plné, 800x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

480x100mm

ks 1,000‘ 6 644,00‘ 6 644,00‘CS VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž!osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.

 

1162‘ K ‘766461N19 D12 - D+M Vnitřní dřevěné dveře, plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6145,00 6 145,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž!osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.

 

11631 K ‘766461N20 D13 - D+M Vnitřní dřevěné dveře, plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6 154,00 6 154,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž!osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.

 

\164í K ‘766461N21 D22 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6 305,00 6 305,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž!osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

165 K 766461 N22

D23 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 700x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

400x100mm

ks 1 ,000 5 800,00 5 800,00 cs VLASTNÍ

     

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž!osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

     

 

166 K

   

766461 N23

D24 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

400x100mm  

ks

 

1 ,000

 

6 200,00

 

6 200,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž!osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.
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167

  

K

 

766461 N24

D25 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

400x100mm  

ks

 

1 ,000

 

5 800,00

 

5 800,00 cs VLASTNÍ

  

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

168

   

766461 N25

D26 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 700x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

400x100mm  

ks

 

1 ,000

 

5 764,55

 

5 764,55 CS VLASTNÍ

  

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

169

   

766461 N26

D27 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 700x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

400x100mm  

ks

 

1 ,000

 

5 642,00

 

5 642,00 cs VLASTNÍ

  

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

170

   

766461 N27

D28 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

400x100mm  

ks

 

1 ,000

 

6 548,00

 

6 548,00 cs VLASTNÍ

  

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

171

   

766461 N28

D29 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

400x100mm  

ks

 

1 ,000

 

6 598,00

 

6 598,00 cs VLASTNÍ

  

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

172

   

766461 N29

D30 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 700x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

400x100mm  

ks

 

1 ,000

 

5 566,00

 

5 566,00 cs VLASTNÍ

  

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

l173l K ‘766461N30 D31 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6 244,00 6 244,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

\174l K ‘766461N31 D43 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6150,00 6 150,00 cs VLASTNÍ
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PČ Typ

 

Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

\175í K ‘766461N32 D44 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6 054,00 6 054,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

i176í K ‘766461N33 D45 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6 057,00 6 057,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

]177í K ‘766461N34 D46 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6 248,00 6 248,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

178 K

   

766461 N35

D47 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

480x100mm  

ks

 

1 ,000

 

5 999,00

 

5 999,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

179 K

   

766461 N36

D48 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 700x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

480x100mm  

ks

 

1 ,000

 

6 048,00

 

6 048,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

180 K

   

766461 N37

D49 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 700x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

480x100mm  

ks

 

1 ,000

 

5 744,00

 

5 744,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

181 K

   

766461 N38

D50 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 700x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

480x100mm  

ks

 

1 ,000

 

5 895,00

 

5 895,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cenová

Cena celkem [CZK] soustava
 

182 K 766461 N39

   

D51 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

480x100mm  

ks

 

1 ,000

 

6 455,00

 

6 455,00 cs VLASTNÍ

 
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

183 K 766461 N40

   

D52 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně, dveřní mřížka

480x100mm  

ks

 

1 ,000

 

6 485,00

 

6 485,00 cs VLASTNÍ

 
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

11841 K 1766461N41 D53 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6133,00 6 133,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

11851 K 1766461N42 D54 - D+M Vnitřní dřevěné dveře plné, 800x1970mm, včetně zárubně ks 1 ,000 6 054,00 6 054,00 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

186 K 766461 N43

   

D55 - D+M Vnitřní dřevěné dveře, plné, 800x1970mm, včetně zárubně, požární

odolnost EW 15 DP3  

ks

 

1 ,000

 

12 455,00

 

12 455,00 cs VLASTNÍ

 
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

11871 K 1766629214 Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska 333,050 145,00 48 292,25 cs ÚRS 2018 01
 

Poznámka k položce:

Specifikace:

-vnitřní parotěsná páska

-vnější vodotěsná paropropustná páska

 

1 1881 K 1998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 8109,140 1,04 8 433,51 cs ÚRS 2018 01
 

D 767 Konstrukce zámečnické 942 429,51
 

189 K 767462NO1

   

Z-1 - D+M Venkovní žaluzie 1750x1350mm, AL žaluzie šířky 70mm, tvaru písmene Z

  

ks

 

10,000

 

8 457,00

 

84 570,00 cs VLASTNÍ

 
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.
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190

  

K

 

767462N02 Z-2 - D+M Venkovní žaluzie 1200x650mm, AL žaluzie šířky 70mm, tvaru písmene Z

  

ks

 

1 ,000

 

2 789,00

 

2 789,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

\ 191 \ K ‘767462N03 Z-3 - D+M Ocelové mříž na okno, 1360x810mm, 5ks kg 91,700 128,55 11 788,04 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

\ 192‘ K ‘767462N04 Z-4 - D+M Ocelové mříž na okno, 1910x1510mm, 9ks kg 305,820 128,55 39 313,16 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

193

   

767462N05

Z-5 - D+M Sřešní výlez na plochou střechu, systémový výrobek, vnitřní otvor rozměru

min. 900x900mm  

ks

 

1 ,000

 

23 457,00

 

23 457,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

1194‘ K‘ 767462N06 Z-6 - D+M Rám pro VZT, ocelový rám z válcovaných profilů UPE 120 kg 359,720 89,00 32 015,08 cs VLASTNÍ
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

195

   

767462N07

Z-7 - D+M Zábradlí schodiště, ocelová svařovaná kce zábradlí schodiště, výška

1000mm  
kg

 

654,090

 

154,66

 

101161,56

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

196

   

767462N08

Z-8, 10 — D+M Zábradlí podesty u schodiště Z8, ocelová svařovaná kce zábradlí podesty

u schodiště  
kg

 

432,970

 

154,66

 

66 963,14

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

197

   

767462N09 Z-9, 9' - D+M Zábradlí podesty pavlače Z9, Z9', ocelová svařovaná kce zábradlí pavlače

  
kg

 

1 068,330

 

139,55

 

149 085,45

 

cs VLASTNÍ
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Kód Popis MJ Množství
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Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

198 K

   

767462N10 Z-11 - D+M Zábradlí podesty pavlače Z11, ocelová svařovaná kce zábradlí pavlače

  
kg

 

131,760

 

158,55

 

20 890,55

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

l199l kl 767462N1 1 Z-12 - D+M Podkladní ocelový profil IČ. 120

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

kg 33,300 59,77 1 990,34 cs VLASTNÍ

 

200 K

   

767462N 12 Z-13 - D+M Podlahový ocelový plech slzíčkový, š. 160mm, délka 950mm, tl. 8mm

  
kg

 

63 , 000

 

205,44

 

12 942,72

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

201 K

   

767462N 1 3 Z-14 - D+M Podlahový ocelový plech slzíčkový, š. 160mm, délka 1750mm, tl. 8mm

  
kg

 

92,000

 

210,55

 

19 370,60

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

202 K

   

767462N 14

Z-15 - D+M Rolovací vrata, 4300x2100mm, hliníkové, vyplněné PUR pěnou, elektrický

pohon trubkový  

ks

 

1 ,000

 

88 600,00

 

88 600,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis zámečnických prvků.

 

203 K

   

767462N 1 5 D1 - D+M Venkovm’ ocelové dveře plné, s prahem, Včetně zárubně, 800x2000mm

  

ks

 

1 ,000

 

21 400,00

 

21 400,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.

 

204 K

   

767462N 1 6 D2 - D+M Venkovní ocelově dveře plné, s prahem, Včetně zárubně, 1600x2000mm

  

ks

 

1 ,000

 

24 500,00

 

24 500,00

 

cs VLASTNÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.

 

 

205

  

767462N 1 7

 

D3 - D+M Venkovm’ ocelové dveře plné, s prahem, včetně zárubně, 800x2000mm

 

ks

 

1 ,000

 

18 900,00

 

18 900,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.

 

 

206

  

767462N 1 8

 

D4 - D+M Venkovm’ ocelové dveře plné, s prahem, včetně zárubně, 1600x2000mm

 

ks

 

1 ,000

 

24 700,00

 

24 700,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.
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767462N 19

 

D5 - D+M Venkovm’ ocelové dveře plné, s prahem, včetně zárubně, 800x1970mm

 

ks

 

1 ,000

 

19 050,00

 

19 050,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.
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767462N20

 

D6 - D+M Venkovm’ ocelové dveře plné, s prahem, Včetně zárubně, 1600x2000mm

 

ks

 

1 ,000

 

24 500,00

 

24 500,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.

 

 

209

  

767462N21

 

D7 - D+M Venkovní ocelové dveře plné, s prahem, Včetně zárubně, 800x2000mm

 

ks

 

1 ,000

 

18 041 ,00

 

18 041,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.
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767462N22

 

D8 - D+M Venkovní ocelové dveře plné, s prahem, Včetně zárubně, 1600x2000mm

 

ks

 

1 ,000

 

25 631,00

 

25 631,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.
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767462N23

 

D9 - D+M Venkovm’ ocelové dveře plné, s prahem, Včetně zárubně, 800x2000mm

 

ks

 

1 ,000

 

16 700,00

 

16 700,00

 

cs VLASTNÍ
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PČ Typ

 

Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 1.NP.

 

212

   

767462N24 D20 - D+M Venkovní ocelové dveře plně, s prahem, včetně zárubně, 800x2000mm

  

ks 1 ,000

  

17 800,00

 

17 800,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

213

   

767462N25 D21 - D+M Venkovm’ ocelové dveře plně, s prahem, včetně zárubně, 800x2000mm

  

ks 1 ,000

  

18 600,00

 

18 600,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 2.NP.

 

214

   

767462N26

 

D40 - D+M Venkovní ocelové dveře plně, s prahem, včetně zárubně, 800x2000mm

 

ks

  

1 ,000

 

16 400,00 16 400,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

215

   

767462N27 D41 - D+M Venkovní ocelové dveře plně, s prahem, včetně zárubně, 800x2000mm

  

ks 1 ,000

  

15 700,00

 

15 700,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

216

   

767462N28 D42 - D+M Venkovní ocelové dveře plně, s prahem, včetně zárubně, 800x2000mm

  

ks 1 ,000

  

16 800,00

 

16 800,00

 

cs VLASTNÍ

 

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří 3.NP.

 

1 2171 K 1998767202 1Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m 1 8 770,872 1,00 8 770,871CS URS 2018 01
 

U 771 Podlahy z dlaždic 158 239,85
 

218

  

X

 

771574131 Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

  

m2 90,000

  

339,55

 

30 559,50

 

cs ÚRS 2018 01

 

2
2
2
2

viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

"S4" 12,33+11,56

"S7" 47,42+18,69

Součet

23,890

66,110

90,000
 

12191 M 159761ZR04 dlaždice keramické protiskluzné — dle specifikace PD a TZ 1m2 1 103,500 405,77 41 997,20 cs VLASTNÍ
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v J.cena Cenová

PC T Kód Po ís MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

p .....................................................................

Jednotková cena zahrnuje dodávku keramických dlažeb vč. souvisejících obvodových soklů v= do

150 mm

W 90*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 103,500

220 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem m2 90,000 31,00 2 790,00 CS ÚRS 2018 01

221 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 90,000 38,00 3 420,00 CS ÚRS 2018 01

222 K 771591221 Kontaktni izolace ve spOJeni s dlažbou celoplosne lepena - polyetylenova folie, m2 90,000 550,00 49 500,00 CS URS 2018 01

spOJovaCI a rohove pasky, flex1b1lm lepidlo

223 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 90,000 200,00 18 000,00 CS URS 2018 01

P Poznámka k položce:

Stěrková hmota na bázi pryskyřice.

224 K 781494R15 Priplatek k vnitrním obladum za dodavku a montaz ukoncovac1ch, rohovych a m2 90,000 48,66 4 379,40

koutovych profilu

Poznámka k položce:

P Množství!rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.

(specifikace materiálů dle PD a TZ)

12251 K 1998771202 \Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m 1 % 1 1 518,7501 5,001 7 593,751cs URS 2018 01

D 776 Podlahy povlakové 232 628,66

12261 K 1776111311 \Vysátí podkladu povlakových podlah \ m2 1 312,6001 5,001 1 563,001CS URS 2018 01

W 11,98+300,62 312,600

W Součet 312,600

227 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakchh podlah ředěná v poméru 1:3 m2 312,600 25,44 7 952,54 CS URS 2018 01

228 K 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 312,600 331,55 103 642,53 CS URS 2018 01

P Poznámka k položce:

Stěrková hmota na bázi pryskyřice.

\ 2291 K 1776221221 Lepeni elektrostaticky vodiWch čtverců z PVC standardním lepidlem \ m2 \ 11,980 229,55 2 750,01 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na :

P - spoj podlah svařováním

-montáž souvisejících obvodových soklů V: do 50 mm.

W viz v.č. D.1.1_102/110,TZ

W "S2" 11,98 11,980

W Součet 11 ,980
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

230 M 284110R11 doda'vka povlakové podlahové krytiny - PVC el.vodivé - specifikace dle PD a TZ m2 13,777 901,48 12 419,69 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm

p .....................................................................

Syntetická, homogenní antistatická a chem.odolná krytina. Tloušt'ka min. 2mm,.

Reakce na požár musí odpovídat hodnotám dle normy EN 13501-1 vyhovující Třídě Bfl s1.

Vodivost podlahy dle evropské normy 1081 (104 s Rt s 106). Obsahuje enkapsulované granule. 3060

g/m2, Protiskluz R9. Vznik el. náboje (kV) < 2. Otěruvzdornost < 4.0 mm3, skupina oděru- P.

Systémové sokly u přechodu na zdivo (lišta 40/ 10) — voděodolné provedení

VV 11,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,777

1231 1 K 1776231111 Lepení podlahoviny z vinylu standardním lepidlem m2 1 300,620 157,44 47 329,61 cs URS 2018 01

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na :

P - spoj podlah svařováním

-montáž souvisejících obvodových soklů V: do 50 mm.

VV viz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W "S3" 11,98 11,980

W "56" 131,24+157,4 288,640

W Součet 300,620

1232 1 M 1284110R13 doda'vka povlakové podlahové krytiny- vinylové - specifikace dle PD a TZ m2 1 345,713 161,55 55 849,94 cs VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

(přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky)

Jednotková cena zahrnuje dodávku systémového obvodového soklu v = do 50 mm

P Vinyl — vysokozátěžová podlahovina, požadovaný dekor dub světlý.

Syntetická, dekorativní, antistatická a chem.odolná krytina, se zkosenými hranami. Tl. nášlapné

vrstvy min. 0,7 mm, celková tl.2,5mm, 4395g/m2. Třída hořlavosti: Bfl-s1, Vznik el. náboje< 2.

Otěruvzdornost < 2.0 mm3, skupina odéru- T. Pokládka lepením na vyrovnaný podklad. Ukončovací

lišty u přechodu ke zdivu (soklové lišty).

VV 300,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 345,713

1 2331 K 1998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 1 3 737,802 0,30 1 121 ,341CS URS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 220 158,40

Montá' obkladaček vn'třn'ch keram'ck'ch ravo'hl'ch do 25 ks/m2 le en'ch ,

234 K 781414112 _ _Z , , ' ‘ ‘ y p “ y p y m2 255,560 347,59 88 830,10 cs URS 201801
flex1blln1m lepidlem          
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v J.cena Cenová

PC T Kód Po is MJ Množství Cena celkem CZK

yp p [CZK] [ ] soustava

W viz V.Č. D.1.1_102/110,TZ

W 2,0*(9,7+9,7+15,17+15,17+(10,27*4)+6,37+11,17+6,37+11,17) 251 ,800

W 0,8*(4,7) 3,760

W Součet 255,560

12351 M 1597610RZZ dodávka vnitřních obkládaček keramických - specifikace dle PD a TZ \ m2 1 281,116 333,44 93 735,32 cs VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Vjednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.

P (listely, dekory - specifikované v PD)

W 255,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 281,116

236 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za plochu do 10 m2 m2 255,560 30,00 7 666,80 CS ÚRS 2018 01

237 K 781419197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spárování silikonem m 223,650 28,00 6 262,20 CS ÚRS 2018 01

238 K 781469196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem m2 255,560 31,00 7 922,36 CS ÚRS 2018 01

239 K 781494R15 Príplatek k vnitrním obladum za dodavku a montaz ukoncovac1ch, rohovych a m2 255,560 45,00 11 500,20

koutovych profilu

Poznámka k položce:

P Množství!rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů.

(specifikace materiálů dle PD a TZ)

12401 K 1998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m 1 % \ 2 120,711 2,00 4 241 ,421cs ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 88 352,28

241 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 1 976,561 11,66 23 046,70 CS URS 2018 01

242 K 784221101 Evgéfisobne bíle malby ze smeSI za sucha dobre oteruvzdornych v místnostech do m2 1 976,561 33,04 65 305,58 CS URS 2018 01

0 Ostatní Ostatní 7 137 700,00

D OST1 Nosné konstrukce 7 137 700,00

243 K OST1_R01 Dodávka a montaz kompletních nosnych konstrukc1 _ kompletízovane kontejnery _ m2 665,000 8 000,00 5 320 000,00 CS VLASTNÍ

Kontejner hlavni (V1Z spec1f1kace)          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
 

2
2

2

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

Rozsah /specifikace:

Svisle konstrukce

Na ocelové rámové konstrukci budou uchyceny dřevěné či ocelové stojky pláště, které budou

zvenku kapotovány cementotřískovou deskou tl. 20mm Vnitřní povrch kontejneru bude opatřech

cementrotřískovou deskou tl. 15mm.

Střešní kontejner bude opatřen prodlouženou vnější deskou cementotřískou tl. 20mm pro ukončení

střechy, provedení atiky. Přesah desky na ocelový rám je 300mm.

Mezi vnitřní a vnější deskou bude minerální vata tl. 100mm 5 parotěsnou ochranou.

Kompletní příprava otvorů pro osazení veškerých výplní otvorů dle požadavku PD a TZ.

Vodorovné konstrukce

Mezi základním obvodovým rámem kontejneru (L profily) budou vevařeny ocelové tenkostěnné

podlahové a stropní nosníky dle statického výpočtu. Rozmístění nosníků bude přizpůsobeno

polohám procházejících zařízení - VZT potrubí, ocelový rám pro VZT na střeše, výlez na střechu,

umístění schodiště, kotvení schodnic, zábradlí....

Podlaha bude zespodu ukončena ocelovým plechem zinkovaným tl. 0,5mm. Mezi nosníky bude

100mm minerální vaty. Na ocelové nosníky budou uchyceny podlahové cementotřískove desky.

Mezi ocelové stropní a podlahové válcované nosníky bude vložena minerální vata tl. 100mm (5

parotěsnou ochranou).

Podlahové a stropní / střešní konstrukce budou ukončeny parozábranou a cementotřískovou deskou

tl. 20-25 mm.

Vjednotkové cené zahrnuty dodávky+výroba+přesuny+montážní práce včetně spojovacích a

kotevních prvků.

viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

(251+207+207)

Součet

665,000

665,000
 

 

244

  

OST1_R02

 

Dodávka a montáž kompletních nosných konstrukcí _ kompletízované kontejnery _

Kontejner pavlač (viz specifikace)  

m2

 

249 , 000

 

7 300,00

 

1 817 700,00

 

cs VLASTNÍ
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Cenová
 PČ Typ Kód

J.cena

MJ Mnozstv1 [CZK]Popis Cena celkem [CZK]

Soustava

 

2
2
2

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

Rozsah/specifíkace:

-nosné a pomocné prvky OK

-schodiště, zábradlí schodiště,

-zábradl í pavlače

-podlahové nosníky + pororošty (v přízemí 1000kg/m2, v patrech 500kg/m2)

-podkladový nosný rošt podhledu (L 40/50, T 90/50 _ a 600 mm)

Vjednotkové ceně zahrnuty dodavky+výroba+přesuny+montážní práce včetně spojovacích a

kotevních prvků.

Viz V.Č. D.1.1_102/110, TZ

249,0003*83

Součet 249,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS,

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný udaj, nepochází z Cenové

soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyzna

základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky

soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 40 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40 400,00 21 ,00% 8 484,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48 884,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupis:

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

Uchazeč: Na základě výběrového řízení s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 400,00

Ostatní - Ostatní 40 400,00

OST-01 - Požárně bezpečnostní řešení 40 400,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

        
 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupis:

D. 1 . 3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO M0 Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ T Kód Po is MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava

Náklad sou isu celkem
y p 40 400,00

D Ostatm’ Ostatní 40 400,00

D OST-01 Požárně bezpečnostní řešení 40 400,00

1 K 795666P02 Dodavka a sazeni/umistem prenosnych ha51c1ch prlstrOJu - praskovy s ha51c1 ks 8,000 1 800,00 14 400,00 CS VLASTNÍ

schodpnosti 21A/113B

Poznámka k položce:

Počet PHP je určen pro přístroje s náplní hasebné látky 6 kg u práškových.

Ruční hasící přístroje se umíst'ují zpravidla na svislých stavebních konstrukcích (např. stěnách) tak,

aby rukojeť přístroje byla 1 500 mm :50 mm nad podlahou, na přístupném a dobře viditelném

P místě. Ruční hasící přístroje se doporučuje umístit v blízkosti míst pravděpodobného vzniku

požáru, u vchodů do místnosti, na únikových cestách apod. V těch případech, kde v požárním úseku

je větší počet ručních hasicích přístrojů, rozmíst'ují se tak, aby jejich vzájemná vzdálenost byla 20

až 50 m.

vv "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek,

příslušenství a komponentů"

VV "specifikace viz PBŘ" 8,0 8,000

W Součet 8,000

D+M Bezpečnostní a informativní tabulky ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS VLASTNÍ1 2 1 K 1795666P03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cenová

Cena celkem [CZK] soustava 
2
2
2
2
2
2

2

Poznámka k položce:

Rozsah a rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek (dále jen bezpečnostní

tabulky)

Dle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. budou v objektu umístěny informativní značky pro vyznačení

únikových cest a únikových východů dle položky 6 přílohy k tomuto nařízení vlády. Pro vyznačení

směru úniku budou použity značky NB.4.78, NE 1Za, NE 12b a pro vyznačení únikových východů

budou použity značky NE. 10a, NE. 10b. Značky budou rozmístěny tak, aby byly viditelně z každého

místa. Přesné umístění značek bude upřesněno na místě stavby před kolaudačním řízení.

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek,

příslušenství a komponentů dle Wpisu"

"specifikace viz PBŘ"

"vysměrování úniku, únikchh Wchodů a cest"

"označení umístění hasebních prostředků"

"ostatní—jiné"

"viz specifikace PBŘ - množství 1kus = kompletní zajištění pro celou stavbu" 1,0

Součet

1 ,000

1 ,000
 

K ‘795666P04

2
2
2

D+M utěsnění prostupů a průrazů (neuvedených v ostatnich soupisech prací) \ ks

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek,

příslušenství a komponentů dle Wpisu"

"viz specifikace PBŘ - množství 1kus = kompletní zajištění pro celou stavbu" 1,0

Součet
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1 ,000

1 ,000

1 ,000

25 000,00 25 000,00 CS VLASTNÍ

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.1 - Zdravotně technické instalace

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 995 517,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 995 517,70 21,00% 209 058,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 204 576,42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

995 517,70

995 517,70
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.1 - Zdravotně technické instalace

 

 

 

 

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ J.cena Cenová

P T K' P ' M M v ' k ZKC yp od opis J nozstVi [CZK] Cena cel em [C ] soustava

Naklady soupisu celkem 995 517,70

0 N00 Technika prostředí staveb 995 517,70

\ 1 \ K \N00_R01 \Zdravotně technické instalace_ viz samostatný soupis prací \ kpl. 1,000 995 517,70\ 995 517,70\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.3 - Vzduchotechnika

 

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 598 003,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 598 003,00 21,00% 335 580,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 933 583,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: , , „ „

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO O1 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.3 - Vzduchotechnika

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 598 003,00

1 598 003,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: , , „ „

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.3 - Vzduchotechnika

 

 

 

 

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ J.cena Cenová

P T K' P ' M M v ' k ZKC yp od op1s J nozstvr [CZK] Cena cel em [C ] soustava

Naklady souplsu celkem 1 598 003,00

0 N00 Technika prostředí staveb 1 598 003,00

\ 1 \ K \N00_R01 \Zařízení vzduchotechniky_ viz samostatný soupis prací \ kpl. 1,000 1 598 003,00\ 1 598 003,00\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

 

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 423 115,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 423 115,29 21,00% 298 854,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 721 969,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 423 115,29

1 423115,29
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

 

 

 

 

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , „ , J.cena Cenová

P T K -
C yp od Pop1s MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

áklad sou isu celkemN y P 1 423 115,29

0 N00 Technika prostředí staveb 1 423 115,29

\ 1 \ K \N00_R01 \Zařzení silnoproudé elektrotechniky_ víz samostatný soupis prací \ kpl. 1,000 1 423 115,291 1 423 115,291
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

 

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 806 169,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 806 169,66 21,00% 169 295,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 975 465,29
 

Strana 54 z 110



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: , , „ „

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

806 169,66

806 169,66
 

Strana 55 z 110



SOUPIS PRACÍ

Stavba: , , „ „

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.5 - Slaboproudá elektrotechnika

 

 

 

 

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ J.cena Cenová

P T K' P ' M M v ' k ZKC yp od op1s J nozstv1 [CZK] Cena cel em [C ] soustava

Náklady souplsu celkem 806 169,66

0 N00 Technika prostředí staveb 806 169,66

\ 1 \ K \N00_R01 \Slaboproudá elektrotechnika_ víz samostatný soupis prací \ kpl. 1,000 806 169,66\ 806 169,66\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.2 - Vytápění

 

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 096 431,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 096 431,00 21,00% 230 250,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 326 681,51
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: , , „ „

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.2 - Vytápění

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 096 431,00

1 096 431,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.2 - Vytápění

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , „ , J.cena Cenová

P T K -
C yp od Pop1s MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N Y P 1 096 431,00

0 N00 Technika prostředí staveb 1 096 431,00

\ 1 \ K \N00_R01 \Vytápění _viz samostatný soupis prací \ kpl. 1,000 1 096 431,00\ 1 096 431,00\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.6 - Záchytný systém

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 680,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 680,00 21,00% 16 102,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 782,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: , , „ „

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 01 - OBJEKT ZAZEMI VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.6 - Záchytný systém

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Ostatní dodávky

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

76 680,00

76 680,00
 

Strana 612110



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.6 - Záchytný systém

 

 

 

 

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , „ , J.cena Cenová

P T K -
C yp od Pop1s MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N y P 76 680,00

0 N00 Ostatní dodávky 76 680,00

\ 1 \ K \N00_R01 \Záchytný systém _ víz samostatný soupis prací \ kpl. 1,000 76 680,00 76 680,00\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 02 - ZASTRESENI PARKOVACICH STANI

Soupis:

D. 1 . 1_2 - Architektonicko-stavebni a stavebně konstrukční řešení

 

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS,

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz. Položky soupisu prácí , které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný udaj, nepochází z Cenové

soustavy ÚRS (takové položky soupisu prácí mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položkyzna

základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky

soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 1 384 703,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 384 703,10 21,00% 290 787,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 675 490,75
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 02 - ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

Soupis:

D. 1 . 1_2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

Uchazeč: Na základě výběrového řízení s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 384 703,10

HSV - Práce a dodávky HSV 298 865,62

1 - Zemní práce 179 817,30

2 - Zakládání 108 672,84

4 - Vodorovné konstrukce 6 041,15

998 - Přesun hmot 4 334,33

PSV - Práce a dodávky PSV 1 085 837,48

764 - Konstrukce klempířské 34 944,96

767 - Konstrukce zámečnické 1 050 892,52
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 02 - ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

Soupis:

D. 1 . 1_2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená Cena celkem [CZK] Cenova

[CZK] soustava

Naklady soupisu celkem 1 384 703,10

0 HSV Práce a dodávky HSV 298 865,62

D 1 Zemní práce 179 817,30

1 \ K \122201102 \Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 121 ,600\ 82,33\ 10 011,33\CS URS 2018 01

W (0,4*8*38) 121,600

W Součet 121,600

2 \ K \131201102 \Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 261 ,945\ 151,45\ 39 671,57\CS URS 2018 01

W základové konstrukce

vv 2,95*2,95*2,15*14 261,945

W Součet 261 ,945

3 \ K \162201102 \Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 497,990\ 33,48\ 16 672,71 \CS URS 2018 01

W "viz zpětný zápis" 2*248,995 497,990

W Součet 497,990

4 \ K \162701105 \Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 134,550\ 224,66\ 30 228,00\CS URS 2018 01

W "viz odkopávky" 121,6 121,600

W "viz hloubení jam" 12,95 12,950

W Součet 134,550

5 K 162701109 Priplatek k vodorovnemu prem1sten1vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 ZKD 1000 m3 1 345,500 17,66 23 761,53 CS URS 2018 01

m pres 10000 m

W 134,55*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 345,500

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 134,550 14,66 1 972,50 CS ÚRS 2018 01

7 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 242,190 91,22 22 092,57 CS URS 2018 01

W 134,55*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 242,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství "\'Ězelzí Cena celkem [CZK] 523232

8 \ K 1174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním \ m3 \ 248,995\ 78,99\ 19 668,12\CS URS 2018 01

W (121,6+261,945)-134,55 248,995

W Součet 248,995

\ 9 \ K \460120019 \Naložení \nýkopku strojně z hornin třídy 1až4 \ m3 \ 248,995\ 63,21 \ 15 738,971CS URS 2018 01

D 2 Zakládání 108 672,84

\ 10 \ K \213311141 \Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného \ m3 \ 2,016\ 822,101 1 657,351CS URS 2018 01

W 1,2*1,2*0,1*14 2,016

W Součet 2,016

1 11 1 K 1275321411 \Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 20/25 \ m3 \ 12,9501 2 687,111 34 7980716 URS 2018 01

W (1*1*o,5*14)+(0,5*0,5*1,7*14) 12,950

W Součet 12,950

\ 12 1 K 1275351121 \Zřízení bednění základových patek \ m2 \ 75,6001 515,221 38 950,631CS URS 2018 01

W (4,o*o,5*14)+(2,o*1,7*14) 75,600

W Součet 75,600

13 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 75,600 245,66 18 571,90 CS URS 2018 01

14 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,139 37 511,00 5 214,03 CS ÚRS 2018 01

vv 0,12591 0,126

W Mezisoučet 0,126

W "přesahy a ostatní" 0,1*0,126 0,013

VV Součet 0,139

1 15 1 K 1275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari \ t \ 0,366 25 904,00 9 480,86 cs URS 2018 01

W 0,30496 0,305

W Mezisoučet 0,305

W "přesahy a ostatní" 0,2*0,305 0,061

W Součet 0,366

D 4 Vodorovné konstrukce 6 041,15

\ 16 \ K 14513151 15 1Podkladm' nebo výplňová vrstva z betonu c 16/20 tl do 100 mm \ m2 \ 20,160 299,66 6 041 ,151cs URS 2018 01

W 1,2*1,2*14 20,160

Součet 20,160

D 998 Přesun hmot 4 334,33

\ 17 \ K \998014211 \Přesun hmot pro objekty jednopodlažní z kovových prvků \ t \ 41,457 104,55\ 4 334,33\CS URS 2018 01

0 PSV Práce a dodávky PSV 1 085 837,48

D 764 Konstrukce klempířské 34 944,96

18 K 764432R01 K-01 - D+M žlab hranatý , rš 560 mm _ TiZn tl. 0,7 mm _ kompletní systémové řešení m 36,000 799,66 28 787,76 CS VLASTNÍ
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v , . , , J.cena Cenová

PC Typ Kod POPIS MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

komponentů dle výpisu. Vjednotkové ceně započítána: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

19 K 764432R02 řKe-Žezn—í D+M okapm svod kruhovy , rs 400 mm _T1Zn tl. 0,7 mm _ kompletm systemove m 8,400 678,00 5 695,20 CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a

P ,. , . . , , v, , , , „ , ,

komponentu dle vypisu. VJednotkove cene zapocttano: dodavka, vyroba, montaz/osazeni/kotvení

(vč. kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků.

VV 3*2,8 8,400

W Součet 8,400

W 0,000

W 0,000

W 0,000

W 0,000

W 0,000

W 0,000

W 0,000

W 0,000

W 0,000

W 0,000

W 0,000

l 20 \ K ‘998764201 lpřesun hmot procentní pro konstrukce klempířské \ % \ 330,000l 1,40l 462,00lcs ÚRS 2018 01 \

D 767 Konstrukce zámečnické 1 050 892,52

\ 21 l K l7o7015R01 [D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí \ kg ] 11 628,133l 89,44 1 040 020,22lcs VLASTNÍ \
 

Poznámka k položce:

Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD

-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků

-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ

-střešní krytina trapézový plech -veškeré

přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce

-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení

předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace (podlití kotevních prvků a ostatní)

-veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy vjednotkové ceně
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

W "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

W "viz v.č. D.1.2_102/103" 7296,5+(15*6,2*35,21) 10 571,030

W Mezisoučet 10 571,030

W "ostatní drobné související prvky" 0,1*10571,03 1 057,103

W Součet 11 628,133

\ 22 \ K \998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce \ % \ 9 883,913 1,10 10 872,30 CS ÚRS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 02 - ZASTRESENI PARKOVACICH STANI

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.1 - Zdravotně technické instalace

 

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 131,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 76 131,25 21,00% 15 987,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 118,81

 

Strana 69 z 110



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP v OSTRAVE - PORUBE

Objekt:

so 02 - ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

76131,25

76131,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP v OSTRAVE - PORUBE

Objekt:

so 02 - ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.1 - Zdravotně technické instalace

 

 

 

 

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , „ , J.cena Cenová

P T K -
C yp od Pop1s MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N y P 76 131 ,25

0 N00 Technika prostředí staveb 76 131,25

\ 1 \ K \N00_R01 \Zdravotně technické instalace_ víz samostatný soupis prací \ kpl. 1,000 76 131,25 76 131,25\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZAZEMI PRO VPP V OSTRAVE — PORUBE

Objekt:

SO 02 - ZASTRESENI PARKOVACICH STANI

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.2 - Silnoproudá elektrotechnika

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 775,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 144 775,89 21 ,00% 30 402,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 178,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 02 - ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.2 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Technika prostředí staveb

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

144 775,89

144 775,89
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so 02 - ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D. 1 .4.2 - Silnoproudá elektrotechnika

 

 

 

 

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ J.cena Cenová

P T K' P ' M M v ' k ZKC yp od opis J nozstv1 [CZK] Cena cel em [C ] soustava

Naklady soupisu celkem 144 775,89

0 N00 Technika prostředí staveb 144 775,89

\ 1 \ K \N00_R01 \Zařzení silnoproudé elektrotechniky_ viz samostatný soupis praci \ kpl. 1,000 144 775,89\ 144 775,89\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

so o3 - OPLOCENÍ

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 295 956,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 295 956,72 21,00% 62 150,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 358 107,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: .

SO 03 - OPLOCENI

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

Náklady soupisu celkem 295 956,72

HSV - Práce a dodávky HSV 25 056,72

1 - Zemní práce 5 636,26

2 - Zakládání 17 857,31

998 - Přesun hmot 1 563,15

PSV - Práce a dodávky PSV 270 900,00

767 - Konstrukce zámečnické 270 900,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: .

SO 03 - OPLOCENI

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

PČ T Kód Po is MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

yp p [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N Y P 295 956,72

o HSV Práce a dodávky HSV 25 056,72

D 1 Zemní práce 5 636,26

1 \ K 1131203101 1Hloubeni jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4,545\ 632,11 \ 2 872,941CS URS 2018 01

W "základové patky" (45*0,3*0,3*0,9)+(0,5*0,5*0,9*4) 4,545

W Součet 4,545

2 1 K \162701105 \Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,091 \ 225,44\ 922,28\CS ÚRS 2018 01

W "předpoklad" ((45*0,3*0,3*0,9)+(0,5*0,5*0,9*4))*O,9 4,091

W Součet 4,091

3 K 162701109 Priplatek k vodorovnemu prem15tem vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4 ZKD 1000 m3 40,910 17,55 717,97 CS ÚRS 2018 01

m pres 10000 m

W 4,091*10 'Přepočtené koeficientem množství 40,910

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,091 13,20 54,00 CS ÚRS 2018 01

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 7,364 140,33 1 033,39 CS URS 2018 01

W 4,091*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 7,364

6 \ K \174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,454 78,60 35,68\CS ÚRS 2018 01

W "předpoklad" 4,545-4,091 0,454

W Součet 0,454

D 2 Zakládání 17 857,31

7 \ K \213311141 \Polštáře zhutněne' pod základy ze štěrkopísku tříděného m3 0,5051 801,001 404,511cs ÚRS 2018 01

W "základové patky" (45*0,3*0,3*0,1)+(0,5*0,5*0,1*4) 0,505

W Součet 0,505

8 \ K \275321311 \Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. c 16/20 m3 4,0401 2 450,001 9 898,001CS URS 2018 01

W (45*0,3*0,3*0,8)+(0,5*0,5*0,8*4) 4,040

Strana 77 z 110

 

 



 

PČ Typ Kód

 

Popis MJ Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava  
 

VV

\ 9 \ K \275361821

Součet

Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)

4,040

0,202\ 37 400,00\ 7 554,80\CS ÚRS 2018 01
 

W

W

D 998

"předpoklad" 50/1000*4,04

Součet

Přesun hmot

0,202

0,202

1563,15
 

\ 10\ K \998232110 \Přesun hmot pro oplocení v do 3 m 10,421 150,00\ 1563,15\CS ÚRS 2018 01
 

D PSV

D 767

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

270 900,00

270 900,00
 

11 K 767015R01

   

Dodávka, výroba a montáž zámečnických výrobků _ VSTUPNÍ BRANKA 1200/2000 mm

  

kus

 

1 ,000

 

19 500,00

 

19 500,00

 

cs VLASTNÍ

 
 

2
2
2

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přimo souvisejících praci a dodávek.

-dodavky _ dle specifikace PD a TZ

-dodavka kotevních prvků, doplňků a systémového příslušenství

-veškeré přesuny a montážní práce

-kompletní povrchové úpravy výrobků

-ostatní, jinde neuvedené, související prace a dodávky potřebné k provedení dle specifikace PD a

TZ

"víz V.Č. D.1.1_103, TZ

1,0

Součet

1 ,000

1 ,000
 

12 K 767015R02

   

Dodávka, výroba a montáž zámečnických výrobků _ VJEZDOVÁ AUTOMATICKÁ BRÁNA

5250/2000 mm  

kus

 

1 ,000

 

79 800,00

 

79 800,00

 

cs VLASTNÍ

 
 

2
2
2

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přimo souvisejících praci a dodávek.

-dodavky _ dle specifikace PD a TZ

-dodavka kotevních prvků, doplňků a systémového příslušenství

-veškeré přesuny a montážní práce

-kompletní povrchové úpravy výrobků

-ostatní, jinde neuvedené, související prace a dodávky potřebné k provedení dle specifikace PD a

TZ

"víz V.Č. D.1.1_103, TZ

1,0

Součet

1 ,000

1 ,000
 

13 K 767015R03

   

Dodávka, výroba a montáž zámečnických výrobků _ oplocení-PLETIVOVÉ PANELY

včetně podhrabových desek ( v=2530+300 mm)   

104,000

 

1 650,00

 

171 600,00

 

cs VLASTNÍ
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v , . „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod POPIS MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek.

-dodávky _ dle specifikace PD a TZ

-dodávka kotevních prvků, doplňků a systémového příslušenství

-veškeré přesuny a montážní práce

-kompletní povrchové úpravy výrobků

-ostatní, jinde neuvedené, související práce a dodávky potřebné k provedení dle specifikace PD a

P TZ

Oplocení areálu bude novým systémovým pletivovým plotem výšky 2m s podhrabovýmí deskami v

300mm systémovými panely výšky 1630mm. Panely budou s obdélníkovými oky 50x200mm, jež

budou vymezeny svislými pruty pr. 5mm a dvěmi vodorovnými pruty 6mm. Podhrabová deska bude

betonová, hladká v. 300mm, délky 2450mm tl. 50mm. Uložená bude do ocelových pozinkovaných

držáků podhrabových desek. Rozteč čtvercových ocelových sloupků 60x60x2mm bude 2530mm.

Rozteče pečlivě vyměřit. Sloupky budou zakončeny plastovými krytkami černými. Celková délka

sloupků bude 2600mm. Pletivo, sloupky, držáky — žárově zinkované. Kratší plotové panely neřezat,

stříhat.

VV "viz v.č. D.1.1_103, TZ

vv 104,0 104,000

W Součet 104,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

IO 01 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 761 092,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 761 092,00 21,00% 369 829,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2130 921,32
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: v ,

IO 01 - ZPEVNENE PLOCHY

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Provozní a inženýrské objekty

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 761 092,00

1 761 092,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: v ,

IO 01 - ZPEVNENE PLOCHY

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , _ „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Pop1s MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 1 761 092,00

D N00 Provozní a inženýrské objekty 1 761 092,00

\ 1 \ K \N00_R01 \Zpevněné plochy_ víz samostatný soupis prací \ kpl. \ 1,000 1 761 092,00\ 1 761 092,00\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

IO 03 - PŘÍPOJKA HORKOVODU

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 414 128,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 414 128,09 21,00% 86 966,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 501 094,99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ .

IO 03 - PRIPOJKA HORKOVODU

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Provozní a inženýrské objekty

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

414 128,09

414 128,09
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ .

IO 03 - PRIPOJKA HORKOVODU

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , _ „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Pop1s MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 414 128,09

0 N00 Provozní a inženýrské objekty 414 128,09

\ 1 \ k \N00_R01 \PŘÍPOJKA HORKOVODU_ víz samostatný soupis prací \ kpl. \ 1,000 414128,09\ 414128,09\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

IO 04.1 - PRODLOUŽENÍ vooovoou

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 673 015,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 673 015,54 21,00% 141 333,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 814 348,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ ,

IO 04.1 - PRODLOUZENI VODOVODU

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Provozní a inženýrské objekty

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

673 015,54

673 015,54
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ ,

IO 04.1 - PRODLOUZENI VODOVODU

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , „ , J.cena Cenová

P T K P ' M MC yp od op1s J nozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 673 015,54

D N00 Provozní a inženýrské objekty 673 015,54

\ 1 \ K \N00_R01 \PRODLOUŽENÍ vooovoou_ víz samostatný soupis prací \ kpl. \ 1,000 673 015,54\ 673 015,54\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

IO 04.2 - VODOVODNi PŘÍPOJKA

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 845,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 146 845,86 21 ,00% 30 837,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 683,49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: , „ ,

IO 04.2 - VODOVODNI PRIPOJKA

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Provozní a inženýrské objekty

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

146 845,86

146 845,86
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: , „ ,

IO 04.2 - VODOVODNI PRIPOJKA

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , _ „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Pop1s MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 146 845,86

D N00 Provozní a inženýrské objekty 146 845,86

\ 1 \ K \N00_R01 \vooovooní PŘÍPOJKA_ viz samostatný soupis prací \ kpl. \ 1,000 146 845,86\ 146 845,86\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

IO 06 - PRODLOUŽENÍ Rozvonu vo

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 128 395,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 128 395,15 21,00% 26 962,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 155 358,13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ ,

IO 06 - PRODLOUZENI ROZVODU VO

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Provozní a inženýrské objekty

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

128 395,15

128 395,15
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ ,

IO 06 - PRODLOUZENI ROZVODU VO

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , _ „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Pop1s MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 128 395,15

D N00 Provozní a inženýrské objekty 128 395,15

\ 1 \ K \N00_R01 \PRODLOUŽENÍ ROZVODU vo_ víz samostatný soupis prací \ kpl. \ 1,000 128 395,15\ 128 395,15\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

50 02.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE

 

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 916,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 256 916,12 21,00% 53 952,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 868,51
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ „

SO 02.1 - PRELOZKA KANALIZACE

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Provozní a inženýrské objekty

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

256 916,12

256 916,12
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ „

SO 02.1 - PRELOZKA KANALIZACE

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , „ , J.cena Cenová

P T K P ' MC yp od op1s J Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 256 916,12

0 N00 Provozní a inženýrské objekty 256 916,12

\ 1 \ K \N00_R01 \PŘELOŽKA KANALIZACE _ viz samostatný soupis prací \ kpl. \ 1,000 256 916,12\ 256 916,12\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

50 02.2 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

 

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 947,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 110 947,36 21,00% 23 298,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 246,31
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ , „ , v ,

SO 02.2 - KANALIZACNI PRIPOJKA SPLASKOVA

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Provozní a inženýrské objekty

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

110 947,36

110 947,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

 

 

 

Objekt:

SO 02.2 - KANALIZACNI PRIPOJKA SPLASKOVA

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , _ „ , J.cena Cenová

PC Typ Kod Pop1s MJ Mnozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 110 947,36

0 N00 Provozní a inženýrské objekty 110 947,36

\ 1 \ K \N00_R01 \KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ_ viz samostatný soupis prací \ kpl. \ 1,000 110947,36\ 110 947,36\
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

50 02.3 - KANALIZACE DEŠ'Í'OVÁ

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 061 875,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 061 875,32 21,00% 222 993,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 284 869,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ „ ,

SO 02.3 - KANALIZACE DESTOVA

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Provozní a inženýrské objekty

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 061 875,32

1 061 875,32
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: „ „ ,

SO 02.3 - KANALIZACE DESTOVA

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , „ , J.cena Cenová

P T K P ' M MC yp od op1s J nozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 1 061 875,32

0 N00 Provozní a inženýrské objekty 1 061 875,32

\ 1 \ K \N00_R01 \KANALIZACE DEŠ'Í'OVÁ_ víz samostatný soupis prací \ kpl. \ 1,000 1 061 875,32\ 1 061 875,32\

 

Strana 103 2110

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt:

SO 02.4 - KANALIZACE JEDNOTNÁ

 

 

 

KSO: 801 59 9 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

SMO MO Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ:

Na základě výběrového řízení DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 851,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 151 851,28 21,00% 31 888,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 740,05
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: ,

SO 02.4 - KANALIZACE JEDNOTNA

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO MO Poruba

Uchazeč: Na základě výběrového řízeni

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

N00 - Provozní a inženýrské objekty

Datum: 24. 2. 2018

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ,

s.r.o.

Cena celkem [CZK]

151 851,28

151851,28
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

Stavba:

ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: ,

SO 02.4 - KANALIZACE JEDNOTNA

Místo: Ostrava Datum: 24. 2. 2018

Zadavatel: SMO MO Poruba Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Uchazeč: Na základě výběrového řízení

„ , „ , J.cena Cenová

P T K P ' M MC yp od op1s J nozstv1 [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 151 851,28

0 N00 Provozní a inženýrské objekty 151 851,28

\ 1 \ K \N00_R01 \KANALIZACE JEDNOTNÁ_ viz samostatný soupis prací \ kpl. \ 1,000 151 851,28\ 151 851,28\
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prácí .

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatnich nákladů a ostatnich nákladů 5 rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prácí. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavebni objekt pozemní

ING Stavebni objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatni náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prácí. Za soupis praci může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuálni soupis prácí.

Rekapitulace členění soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavebni dily, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis praci obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních praci, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazuji následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz

vymer

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmi být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Dátum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena : jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými čislicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech praci obsahují pole:

- J.máteriál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými čislicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.máteriál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

 

 



 

Rekapitulace stavby

 

 

 

 

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadání String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadání String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitu lace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

  



 

Krycí list soupisu

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prac1

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PC A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTprolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

VV N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH  



 

 

Datová věta

 

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTprolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST

 

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

  
 

 

 

    
 

 

 

 

      

Rozpočet V20180203 POL.ROZP. |o o1 JKSO 822

Objekt Název objektu SKP

IO 01 Zpevněná plocha Měrná jednotka m2

Stavba Název stavby Počet jednotek 694

V20180203 Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě Náklady na m.j. 2 538

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo V20180203

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 755 825 Ztížené výrobní podminky

Z PSV celkem Oborová přirážka

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem Mimostaveništni doprava

ZRN celkem 1 755 825 Zařízení staveniště 1 756

Provoz investora 1 756

HZS Kompletační činnost (IČD) 1 756

ZRN+HZS 1 755 825 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS 1 761 092 Ostatní náklady celkem 5 267

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Věra Majorošová Jméno : Jméno :

Datum :02/2018 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 761 092 Kč

DPH 21,0 % 369 829 Kč

Základ pro DPH %

DPH %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 130 922 Kč

Poznámka :
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Stavba :

  

V20180203 Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé Rozpočet :

 

V20180203

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
 

Objekt : IO 01 Zpevněná plocha POL.ROZP. IO 01

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV |'=sv "Dodávka Montáž His

1 Zemní práce 178 934

2 Základy a zvláštní zakládání 7 203

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 203

4 Vodorovné konstrukce 83 300

5 Komunikace 1 200 306

8 Trubní vedení 2 751

91 Doplňující práce na komunikací 45 093

99 Stavenistní přesun hmot 213 345

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 689

CELKEM OBJEKT 1 755 825

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 1 755 825

Oborová přirážka 1 755 825

Přesun stavebních kapacit 1 755 825

Mimostaveništní doprava 1 755 825

Zařízení staveniště 0,1 1 755 825 1 756

Provoz investora 0,1 1 755 825 1 756

Kompletační činnost (ICD) 0,1 1 755 825 1 756

Zatěžovcí zkoušky

Rezerva rozpočtu 1 755 825

CELKEM VRN 5 267
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Položkovy' rozpočet

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

Stavba : V20180203 Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé Rozpočet: V20180203

Objekt: IO 01 Zpevněná plocha POL.ROZP. IO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |hmotnost / MJ |hmotnost celk.(t)

Dil: 1 Zemní práce

1 113106221 R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 750 24,91 | 186,83l |

řádek u stáv.obr.—napojení:7,5 7,50

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 750 49,15| 35870' |

napojení na stáv.komunikaci:7,5 7,50

3 121101101R00 Sejmutl’ ornice s přemístěním do 50 m m3 130,30 2921' 3 806,06I |

dle situace:(421+206+24,5)*O,2 130,30

4 122202202R00 Odkopavky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 325,75 120,oo| 39 ogaool |

výměna podloží:(421+206+24,5)*O,5 325,75

5 122202309R00 Příplatek za lepivost - odkop pro dálnice v hor. 3 m3 325,75 50,00I 16 287,50I I

výměna podloží:(421+206+24,5)*O,5 325,75

6 132203312R00 Hloubení rýh pro dre'ny, hloubky do 1,3 m, v hor.3 m 550 25o,oo| 1 4oo,ool |

0,4*O,4*35 5,60

7 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5t m3 364,38 226,52 82 538,23

výměna podloží:(421+206+24,5)*O,5 325,75

ornice sejmutá:130,3 130,30

rozprostfeni:—(7,7+35,15+19,9+2,1)*1,5 —97,28

výkop rýhy:5,6 5,60

8 174101101R00 Zásypjam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,50 7947' 445,03I |

0,4*O,4*35 5,60

9 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 5,60 750,00 4 200,00 1,70000 9,52000

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3



Položkový rozpočet

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Stavba : V20180203 Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé Rozpočet: V20180203

Objekt: IO 01 Zpevněná plocha POL.ROZP. IO 01

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ | celkem (Kč) |hmotnost / MJ |hmotnost celk.(t)

srov. cena—drenážní potrubí:0,4*0,4*35 5,60

10 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině | m2 97,28 2530' 2 431 ,ggl |

úprava podél objektu:(7,7+35,15+19,9+2,1)*1,5 97,28

11 181101102R00 Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 325,75 21,01 | 6 844,01l |

(421+206+24,5)/2 325,75

12 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 325,75 20,80I 6 775,60I I

(421+206+24,5)/2 325,75

13 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 97,28 120,00I 11 673,00I I

úprava podél objektu:(7,7+35,15+19,9+2,1)*1,5 97,28

14 185802123R00 Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2 | t 0,00 75 ooopol 367150| |

úprava podél objektu:(7,7+35,15+19,9+2,1)*1,5*0,05/1000 0,00

15 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu 1:2 | m2 291,83 5y30| 1 546v67| |

úprava podél objektu:(7,7+35,15+19,9+2,1)*1,5*3 291,83

16 00572400A Směs travní parková |. běžná zátěž | kg 2,43 1oo,oo| 243,1gl 0,001ool 0,00243

úprava podél objektu:(7,7+35,15+19,9+2,1)*1,5*0,025 2,43

17 25191158 Trávníkové hnojivo po 10 kg | Kg 2,43 300,00' 729,57I 0,00100I 0,00243

úprava podél objektu:(7,7+35,15+19,9+2,1)*1,5*0,025 2,43

Celkem za 1 Zemnípráce | 178 933,76I I 9,52486

Dil: 2 Základy a zvláštní zakládání

18 274313711R00 Beton základových pásů prostý C 25/30 (B 30) m3 2,57 2 808,28I 7 203,24I 2,44622I 6,27455

palisédy:7,5*0,6*0,3+7,5*O,3*0,25*2+0,6*0,3*O,25*2 2,57
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Stavba : V20180203 Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé Rozpočet: V20180203

Objekt: IO 01 Zpevněná plocha POL.ROZP. IO 01

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ | celkem (Kč) |hmotnost / MJ |hmotnost celk.(t)

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání | 7 203,24| | 6,27455

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce

19 338920022R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm | m 7,65 516,73I 3 952,98I 0,25830I 1,97599

TZ:7,65 7,65

20 59228413A Palisáda přírodní 12x18x80 cm | kus 42,50 100,oo| 4 250,oo| 0105050| 2114625

srovnatelná cena:7,65/0,18 42,50

Celkem za 3 Svislé a kompletni konstrukce | 8 202,98| | 4,12224

Dil: 4 Vodorovné konstrukce

21 451571221R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm | m2 213,00 140,00I 29 820,00I 0,20040I 42,68520

přístřešek:213 213,00

22 451971112R00 Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami | m2 668,50 451ml 30 082150| 0,00225l 1150413

438+206+24,5 668,50

23 67352022 Geotextilie silniční PK-Tex PP 25 110 g/m2 | m2 668,50 35,oo| 23 397,5o| 0,00011 | 0,07354

438+206+24,5 668,50

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce I 83 300,00I | 44,26286

Díl: 5 Komunikace

24 564801500U00 Podklad komunikací štěrkodrti 25cm | m2 1 323,00 175,oo| 231 525,oo| 0,46166I 610,77618

výměna podloží:(431+206+15+9,5)*2 1 323,00

25 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 205,00 155,oo| 33 ggopol 0,27994I 57,66764

přístřešek:206 206,00

26 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 644,00 220,00I 141 680,00I 0,37080I 238,79520

zpevněné plochy živičné, přístřešek:438+206 644,00
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Stavba : V20180203 Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé Rozpočet: V20180203

Objekt: IO 01 Zpevněná plocha POL.ROZP. |O 01

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ | celkem (Kč) |hmotnost / MJ |hmotnost celk.(t)

27 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 24,50 275,00I 6 737,50I 0,46166I 11,31067

zpevněná plocha pěší, kontejner:15+9,5 24,50

28 564952111R00 Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm | m2 438,00 450,00I 197 100,00I 0,39452l 172,79976

zpevněné plochy živičné:438 438,00

29 565161211RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm

plochy 201-1000 m2 m2 438,00 230,00 100 740,00 0,21100 92,41800

30 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 438,00 14,00 6 132,00 0,00561 2,45718

31 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 438,00 14,00 6 13200 000071 0131093

32 577142112RT2 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.4 cm plochy

201-1000 m2 m2 438,00 340,00 148 920,00 0,12966 56,79108

33 591211111R00 Kladenl’ dlažby drobne' kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 5,04 412,66 2 07931 011000 055440

dle situace:(7,7+0,1+1,5+O,1+5+20+12+2+2)*O,1 5,04

34 596811111R00 Kladenl’ dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 66,10 200,00 13 22000 007200 4175920

chodník, kontejner:15+9,5 24,50

0 pozemního objektu:41,6 41,60

35 596911212U00 Klad zámk d| t|80 skA<300m2 vozov m2 217,16 200,00 43 432,00 0,10362 22150212

přístřešek:213 213,00

0 pozemního objektu:41,6*0,1 4,16

36 597092122R82 Žlabová vpust ACO MultiDrain V100 DN 150 dl.500 mm šířka

135 mm, výška 600 mm kus 2,00 7 500,00 15 000,00 0,07396 0,14792

37 597092132RS4 Čelo žlabu pro přípojku DN100 ACO MultiDrain V 100 pro

stavební výšku 15. kus 2,00 1 000,00 2 000,00 0,00116 0,00232

38 597092143RS3 Krycí rošt ACO Multidrain V 100, C 250, dl.1000 mm

mřížkový MW 25x12,5 mm, pozink. ocel kus 42,00 600,00 25 200,00 0,00326 0,13692

5+37 42,00
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Stavba : V20180203 Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé Rozpočet: V20180203

Objekt: IO 01 Zpevněná plocha POL.ROZP. IO 01

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ | celkem (Kč) |hmotnost / MJ |hmotnost celk.(t)

39 597092211R00 Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 150 S dl.1000 mm | kus 42,00 2 3oo,oo| 96 600,00I 0,11413l 4,79346

5+3? 42,00

O

40 597101113RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton.

lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN m 42,00 500,00 21 000,00 0,24147 10,14174

5+3? 42,00

41 597103111RT1 Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonove' včetně obetonování

B 15, zatížení A 15 - C 250 kN kus 2,00 5 400,00 10 800,00 0,10894 0,21788

srov. cena 02502 2,00

42 599141111RA Vyplnění živičnou zálivkou styčné plochy m 750 54,69 410,18 0,00360 0102700

43 58380129 Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2 T 0,13 5 900,00 743,40 1100000 0,12600

1/4*5,04*O,1 0,13

44 59245264 Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 | m2 2,00 500,00I 1 000,00| 0,17600I 0,35200

srovnatelná cena — šedá:0,4*3,5+0,4*1,5 2,00

45 59245266 Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8 | m2 239,66 400,00l 95 864,00I 0,17600I 42,18016

srovnatelná cena — šedá:213+15+9,5—(0,4*3,5+0,4*1,5)+(41 ,6*0,1) 239,66

Celkem za 5 Komunikace | 1 200 305,88I | 1 329,26781

Díl: 8 Trubni vedeni

46 212971110R00 Opláštění trativodů Z geotext., do sklonu 122,5 m2 10,50 3537' 376v64| 0,00018I 0,00189

0,3*35 10,50

47 871228111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 35,00 7,85 274,75

48 28611223 Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm m 3500 50,00 2 100,00 0,00048 0,01680

Celkem za 8 Trubní vedení 2 751,39 0,01869

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
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Stavba : V20180203 Zázemí pro VPP v Ostravé-Porubé Rozpočet: V20180203

Objekt: IO 01 Zpevněná plocha POL.ROZP. IO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t)

49 917862111R00 Osazení stojat. obrub. bet. 5 opěrou,|ože 2 B 12,5 m 147,00 10500 15 435,00 0,13512 20,00964

TZ:147 14700

50 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 750 34,39 257,93

51 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 147,00 200,00 29 400,00 0,06000 3,32000

TZ:147 147,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 45 092,93I 28,82964

Dil: 99 Staveništní přesun hmot

52 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t | 1 422,30 150,00 213 345,10

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 213 345,10

Dil: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

53 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 259 2 000,00 5 17500

54 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 1294 750,00 9 703,13

55 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 259 400,00 1 035,00

56 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 259 300,00 776,25

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 689,38
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 256 916,12

Cena bez DPH 256 916,12

DPH základní 21,00% ze 256 916,12 53 952,39

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 310 868,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   

Strana 1 z 6

 

 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

 

  

Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 256 916,12 310 868,51

2 IOWOZ..1 Prelozka splaskove kanahzacm 256 916,12 310 868,51

prIPOJky

Celkové náklady za stavbu 256 916,12 310 868,51
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 2 - IO 02.1 Přeložka splaškové kanalizační přípojky

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 256 916,12

Cena bez DPH 256 916,12

DPH základní 21 ,00% ze 256 916,12 53 952,39

snížená 15,00% ze

Cena S DPH V CZK 310 868,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  
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Stavba:

Objekt:

Místo:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

2 - IO 02.1 Přeložka splaškové kanalizační přípojky

Ostrava - Poruba

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popís

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1

2

3 _

4

8

- Zemm’ práce

- Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

- Vodorovné konstrukce

- Trubní vedení

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

Celkové náklady za stavbu

Strana 4 z 6

Datum: 16. 2. 2018

Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zpracovatel: Lenka Jugová

Cena celkem [CZK]

256 916,12

246 416,12

64 418,00

208,62

1 050,80

4 201,20

169 977,50

6 560,00

10 500,00

256 916,12
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 2 - IO 02.1 Přeložka splaškové kanalizační přípojky

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
Y P 256 916,12

HSV - Práce a dodávky HSV 246 416,12

1 - Zemní práce 64 418,00

Hl ' 'h ' 2 h ' ' '.

1 K 132201201 9mm ry Sde 000 mmv mm" 3 m3 56,700 361,00 20 468,70
objemu do 100 m3

5*0,8*1,85+15,5*0,8*1,56+10,5*0,8*1,415+4,5*0, 44 840

8*1,725 ’

1,8*1*1,85+1,8*1*1,56+1,8*1*1,42+1,8*1*1,73 11,808

Součet 56,648

56,7 56,700

2 K 151101101 rízení prílozne o pazem a rozeprem sten ryh hl m2 112,100 9320 10 447,72

do 2 m

5*1,85*2+15,5*1,56*2+10,5*1,415*2+4,5*1,725*2 112,100

3 K 151101111 Oldstranem pnlozne o pazem a rozeprem sten m2 112,100 16,80 1 883,28

ryh hl do 2 m

112,1 112,100

.„„„kkh.,_1,
4 K 161101101 SYISle premístem vy op u 2 ormny tr az 4 hl m3 56,700 73,80 4184,46

vykopu do 2,5 m

v , , , , , 2

5 K 162201101 9d°rovne prem'Stem do. O n3 , m3 37,530 28,50 1 069,61
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4

56,7-(35,5*0,8*0,61)-(0,3*0,3*3,14*6,55) 37,525

Součet 37,525

37,53 37,530

v , , , , , 1

6 K 162701105 9d°rovne prem's'tem do. 0090 m , m3 19,170 227,00 4 351,59
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4

56,7-37,53 19,170

7 K 167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 m3 19,170 54,30 1 040,93

56,7-37,53 19,170

8 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 19,170 14,90 285,63

L'k ' l 'k

9 K 17120120199 ' V'dace Odpad“ V 50" ad” se za Dnem 0 m3 19,170 400,00 7 668,00
odpadech

Z' . , h , . „

10 K 174101101 “VPP“ sac et ryh, nebo kOlem Objekt“ m3 37,530 79,50 2 983,64
sypamnou se zhutnemm

11 K 175111101 ObsypamPomib' rucnesypamnou bez m3 13,064 335,00 4376,44
prohozem, ulozenou do 3 m

35,5*0,8*0,46 13,064

\ 12 \ M \583373020 štěrkopísek frakce 0-16 \ t \ 23,000\ 246,00 5 658,00

13,064*1,75 22,862

Součet 22,862
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 23,000

2 - Zakládání 208,62

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS

, , , , 208,62

13 K 215901101 nebo nesoudiznych sypkych |(d) do 0,8 m2 35’600 5 86

35,5*0,8+1,8*1*4 35,600

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 050,80

14 K 359901211 Monitoring kanalizace Jakekolí vysky na nove m 35,500 29,60 1 050,80

kanalizac1

35,5 35,500

4 - Vodorovné konstrukce 4 201,20

15 \ K \451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 \ 5,400\ 778,00 4 201,20

35,6*0,15 5,340

Součet 5,340

5,4 5,400

8 - Trubní vedení 169 977,50

Montáž kanalizačního potrubí hladkého

16 K 871310310 plnosténného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 39’000 “2’00 4 368,00

39 39,000

17 \ M \286171120 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 150 \ kus \ 13,000\ 1 100,00 14 300,00

(35,5*1,1)/3 13,017

Součet 13,017

13 13,000

18 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 39,000 18,00 702,00

' ' " ' ' ' DN / 1

19 K 894812311 Few“" ? Gsm fact“? Z PP typ 600 60 kus 1,000 5 140,00 5 140,00
sachtove dno prutocne

Revizní a čistící šachta Z PP typ DN 600/160

20 K 894812312 šachtové dno průtočné 30,, 60°, 90., kus 2,000 5 130,00 10 260,00

' ' " ' ' ' DN / 1

21 K 894812313 EeV'Zm 1‘05““ Simma Z PP typ 600 60 kus 1,000 5 470,00 5 470,00
sachtove dno s pntokem tvaru T

. , ,. , , , N , h ,

22 K 894812332 ReV'Zm ac'sm s,aCh,ta,Z PP D 6005“ tova kus 4,000 3 740,00 14 960,00
roura korugovana svetle hloubky 2000 mm

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP

23 K 894812339 DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 4,000 89,10 356,40

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop

24 K 894812378 litinový do 40 t s betonovým prstencem a kus 4,000 7 800,00 31 200,00

adaptérem

25 K 899914114 Montáž ocelové chráničky D 324 x 10 mm m 17,510 1 410,00 24 689,10

(10+7)*1,03 17,510

26 M 140111120 trubka ocelova bezesva hladka Jakost 11 353, m 17,510 3 200,00 56 032,00

324 x 8,0 mm

27 K 899999999 Geodetické zaměření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

998 - Přesun hmot 6 560,00

28 K 998276101 Presu.” h,m°t pro ”Uh”: “idem Z "Ub Z t 26,240 250,00 6 560,00
plastickych hmot otevreny vykop

OST - Ostatní 10 500,00

Demontáž, zaslepení a zafoukání

29 K 9211111 popilkocementem stávajícího kanalizačního kus 1,000 10 500,00 10 500,00

potrubí cca 39,6 m         
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 110 947,36

Cena bez DPH 110 947,36

DPH základní 21,00% ze 110 947,36 23 298,95

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 134 246,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 110 947,36 134 246,31

3 IO 02.2 Splašková kanalizační přípojka 110 947,36 134 246,31

Celkové náklady za stavbu 1 10 947,36 134 246,31
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 3 - IO 02.2 Splašková kanalizační přípojka

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant:
IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 110 947,36

Cena bez DPH 110 947,36

DPH základní 21 ,00% ze 110 947,36 23 298,95

snížená 15,00% ze

Cena s DPH V CZK 134 246,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 3 - IO 02.2 Splašková kanalizační přípojka

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

Celkové náklady za stavbu
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110 947,36

110 947,36

45 987,58

185,18

1 036,00

3 734,40

54 063,20

5 941,00
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 3 - IO 02.2 Splašková kanalizační přípojka

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
Y P 110 947,36

HSV - Práce a dodávky HSV 110 947,36

1 - Zemní práce 45 987,58

Hl ' ' ' ' ' '.1 K 132201201 oubem ryh s do 2000 mm v hormne tr 3 m3 46,500 210,00 9 765,00

objemu do 100 m3

15,5*0,8*1,69+19,5*0,8*1,29 41,080

1,8*1*1,69+1,8*1*1,29 5,364

Součet 46,444

46,5 46,500

Zřízení příložného pážení a rozepření stěn rýh hl

2 K 151101101 m2 102,700 93,20 9 571,64

do 2 m

15,5*1,69*2+19,5*1,29*2 102,700

3 K 151101111 Oldstranem pnlozneho pazem a rozeprem sten m2 102,700 16,80 1 725,36

ryh hl do 2 m

. , , , , , ,k k h . ,_ ,
4 K 161101101 SYISle premístem vy op u 2 ormny tr 1 az 4 hl m3 46,500 73,80 3 431,70

vykopu do 2,5 m

v , , , , , 2

5 K 162201101 9d°rovne prem's'tem do. O "3 , m3 28,600 28,50 815,10
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4

46,5-(35*0,8*0,61)-(0,3*0,3*3,14*2,98) 28,578

Součet 28,578

28,6 28,600

v , , , , , 1

6 K 162701105 9d°rovne prem's'tem do. 0090 m , m3 17,900 227,00 4 063,30
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4

46,5-28,6 17,900

7 K 167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 m3 17,900 54,30 971,97

46,5-28,6 17,900

8 K 171201201 Uložení sypaníny ná skládky m3 17,900 14,90 266,71

L'k ' l 'k

9 K 17120120199 ' V'dace Odpad“ V 50“ ad” se za Dnem o m3 17,900 180,00 3 222,00
odpadech

Z' . , h ,h . „

10 K 174101101 “VPP“ sac et [y , nebo kOlem Objekt“ m3 28,600 79,50 2 273,70
sypamnou se zhutnemm

11 K 175111101 ObsypamPOth' rucne sypamnou bez m3 12,900 335,00 4 321,50
prohozem, ulozenou do 3 m

35*0,8*0,46 12,880

Součet 12,880

12,9 12,900

12 \ M ‘583373020 štěrkopísek frakce 0-16 \ t , 22,600‘ 246,00 5 559,60

12,9*1,75 22,575

Součet 22,575
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22,6 22,600

2 - Zakládání 185,18

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS

, , , 5,86 185,18

13 K 215901101 nebo nesoudiznych sypkych |(d) do 0,8 m2 31’600

35*0,8+1,8*1*2 31,600

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 036,00

14 K 359901211 Monitoring kanalizace Jakekolí vysky na nove m 35,000 29,60 1 036,00

kanalizac1

4 - Vodorovné konstrukce 3 734,40

I 15 \ K ‘451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 , 4,800‘ 778,00 3 734,40

31 ,6*0,15 4,740

Součet 4,740

473
4,800

8 - Trubní vedení 54 063,20

Montáž kanalizačního potrubí hladkého

, , 112, 4 312,00

16 K 871310310 plnostenneho SN 10 z polypropylenu DN 150 m 38’500 00

35*1,1 38,500

17 M 286171120 trubka kanalizacm PP MASTER SN 10, dl. 3m, kus 13,000 1 100,00 14 300,00

DN 150

38,5/3 12,833

Součet 12,833

13 13,000

18 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 38,500 18,00 693,00

Revizní a čistící šachta Z PP typ DN 600/160

, „ , , 1 , 130,0019 K 894812312 šachtove dno prutocne 30,, 60°, 90., kus 1,000 5 30 00 5

20 K 894812313 PeVizni a ClSthl svachta Z PP typ DN 600/160 kus 1,000 5 470,00 5 470,00

sachtove dno s pntokem tvaru T

21 K 894812332 ReVizm a ClSthl šachta z PP DN 600 sachtova kus 2,000 3 740,00 7 480,00

roura korugovana svetle hloubky 2000 mm

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP

„ „ , 9,1 17 ,20

22 K 894812339 DN 600 za uriznuti sachtove roury kus 2’000 8 O 8

Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop

23 K 894812378 litinový do 40 t s betonovým prstencem a kus 2,000 7 000,00 14 000,00

adaptérem

24 K 899999999 Geodetické zaměření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

998 - Přesun hmot 5 941,00

25 K 998276101 Presu." h,m°t pro trumf ve,de,m Z "Ub Z t 23,764 250,00 5 941,00
plastickych hmot otevreny vykop          
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 307

Stavba:

JKSO:

Misto: Ostrava - Poruba

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing.Petr Kudlík

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Poznámka:

Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIC:

IČ:

DIČ:

16.2.2018

 

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH

1 061 875,32

1 061 875,32

 

 

  

 

 

 

 

DPH základní 21,00% ze 1 061 875,32 222 993,82

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 1 284 869,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 061 875,32 1 284 869,14

5 IO 02.3 - Kanalizace dešťová 1 061 875,32 1 284 869,14

Celkové náklady za stavbu 1 061 875,32 1 284 869,14
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 5 - IO 02.3 - Kanalizace dešťová

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant:
IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 061 875,32

Cena bez DPH 1 061 875,32

DPH základní 21,00% ze 1 061 875,32 222 993,82

snížená 15,00% ze

Cena S DPH V CZK 1 284 869,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 5 - IO 02.3 - Kanalizace dešťová

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 061 875,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 061 875,32

1 - Zemní práce 326 474,83

2 - Zakládání 909,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 404,00

4 - Vodorovné konstrukce 20 726,76

5 - Komunikace pozemní 2 128,90

8 - Trubní vedení 658 497,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 254,50

997 - Přesun sutě 2 549,81

998 - Přesun hmot 35 929,25

Celkové náklady za stavbu 1 061 875,32
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 5 - IO 02.3 - Kanalizace dešťová

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
Y P 1 061 875,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 061 875,32

1 - Zemní práce 326 474,83

1 K 113107153 Odsuanem ?,Odkřad“ pl pres 50 do 200 m2 Z m2 2,000 41,50 83,00
kamemva tezeneho tl 300 mm

2 m2 - vozovka

2 2,000

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m

2 K 113154225 pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 2’000 154’00 308’00

Hl " ' ' h h ' ' '.

3 K 131201202 9mm Jam zapazenyc V ormne tr 3 m3 373,770 210,00 78 491,70
objemu do 1000 m3

OLK

(5,1*4,6+2,55*2,05)/2*2,61 37,437

VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

(17,24*6,24+15,3*4,3)*1,94 336,333

Součet 373,770

373,77 373,770

Hl ' 'h ' 2 h ' ' '.4 K 132201202 oubem ry s do 000 mm v ormne tr 3 m3 166,000 210,00 34 860,00

objemu do 1000 m3

3,* 0,8 2,81+35,6 0,8 2,28+5,1 0,8 1,84+11,5 0 94,815

,8 1,65

1 4, ,1 * * , , ,
,* 0,8 ,35+16,7 0,8 1,45+9,1 0,8 1,01+1,95 0 29,953

,8 1,1

4*0,8*1,24+22*0,8*1,14 24,032

1,6*0,8*(2,67+1,89+1,79+1,5+0,83+1,22+1,06) 14,029

2,1*1,1*1,35 3,119

Součet 165,948

166 166,000

Z" „„,h , , , , , ,hhl
5 K 151101101 nzem pnlozne o pazem a rozeprem sten ry m2 289,250 9320 26 958,10

do 2 m

3,2*2,81*2+35,6*2,28*2+5,1*1,84*2+11,5*1,65*2+

1,4*1,35*2+16,7*1,45*2 289'248

Součet 289,248

289,25 289,250

6 K 151101111 Oldstranem pnlozne o pazem a rozeprem sten m2 289,250 16,80 4 859,40

ryh hl do 2 m

"""'kkh".1'4hl

7 K 161101101 SY'Sle prem'Stem “' op “ Z ommy tr a2 m3 539,770 73,80 39 835,03
vykopu do 2,5 m

373,77+166 539,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 162201101 ÚÉEŠEŠÚŽYFSZÍEŠŽĚĚŠS tn: 1 až 4 m3 427,590 28,50 12 186,32

539,77—112,18 427,590

9 K 162701105 3533322333525;332201maž 4 m3 112,180 227,00 25 464,86

LOŽE+DESKA+OBSYP

Z3+0,8+48,65 72,450

0LK

2,05*2,55*1,72+(0,5*0,5*3,14*0,59)*2- 9 843

0,2*0,2*3,14*0,59 '

ŠACHTY

0,213*0,Z13*3,14*(2,67+1,89+1,79+1,5+0,82+1,2 1 560

2+1,06) '

0,5*0,5*3,14*1,35 1,060

VSAKOVACÍ ZAČÍZENÍ

15*4*0,4 24,000

2*0,8*2,04 3,264

Součet 112,177

112,18 112,180

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 109,000 54,30 5 918,70

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 109,000 14,90 1 624,10

12 K 17120120199 aka/212:: odpadu v souladu se zákonem o m3 109,000 180,00 19 620,00

13 K 174101101 555::12123’s:a:::ttnrés::n:ebo kOlem Objektů m3 430,860 79,50 34 253,37

427,59+2*0,8*2,04 430,854

Součet 430,854

430,86 430,860

\ 14 \ M \583336510.111 Dobře hutnítelný materiál \ t \ 6,600\ 200,00 1320,00

zásyp pod komunikací

Z*0,8*Z,04*2 6,528

Součet 6,528

6,6 6,600

15 K 175111101 ObsypáníPomíbíměněsypaninou bez m3 48,650 335,00 16 297,75
prohozem, ulozenou do 3 m

VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

15,3*4,3*0,15+0,4*4,3*0,15*2 10,385

POTRUBÍ

55,4*0,8*0,46+(16,7+1,95+26)*O,8*O,5 38,247

Součet 48,632

48,65 48,650

\ 16 \ M \583336500 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 \ t \ 20,800 \ 381,00 7 924,80

15,3*4,3*0,15+0,4*4,3*0,15*2 10,385

Součet 10,385

10,4*2 20,800

Součet 20,800

\ 17\ M \583373020 štěrkopísek frakce 0-16 \ t \ 66,950\ 246,00 16 469,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55,4*0,8*0,46 20,387

(16,7+1,95+26)*0,8*0,5 17,860

Součet 38,247

38,247*1,75 66,932

Součet 66,932

66,95 66,950

2 - Zakládání 909,47

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS

18 K 215901101 nebo nesoudlžných sypkých Nd) do 0,8 m2 155,200 5,86 909,47

55,4*0,8+44,65*0,8 80,040

3,32*2,82 9,362

15,3*4,3 65,790

Součet 155,192

155,2 155,200

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 404,00

M ' ' k ' ' k'k l' "k '

19 K 359901211 on".ormg anahzaceja e o 1 vys y ”a nove m 115,000 29,60 3404,00
kanalizaCi

115 115,000

4 - Vodorovné konstrukce 20 726,76

\ 20 \ K \451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 \ 23,000\ 778,00 17 894,00

pod potrubí

(55,4+44,65)*0,8*0,15 12,006

pod OLK

2,55*2,05*0,15 0,784

pod vsakovací objekt frakce 4-8

15,3*4,3*0,15 9,869

Součet 22,659

23 23,000

P kl ' k 'h '. 2 /

21 K 452311161 Od ,adf“ fies “ beton“ ”we o" C 5 30 m3 0,800 3 020,00 2416,00
otevreny vykop

2,55*2,05*0,15 0,784

Součet 0,784

0,8 0,800

B ' ' kl ' h k °

22 K 452351101 ednerl' pOd, admc „ deře, nebo bwku nebo m2 1,380 302,00 416,76
sedloveho loze otevreny vykop

(2,55+2,05)*2*0,15 1,380

5 - Komunikace pozemní 2 128,90

23 K 564851111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 2,000 106,00 212,00

P kl ' ' ' '24 K 564952111 od ad 2 mechanicky zpevneneho kameniva m2 2,000 227,00 454,00

MZK tl 150 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16

25 K 565165111 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 2’000 353’00 706’00

26 K 573231111 ostri ziv1cny SPOJOVaCI ze s1lmcm emulze v m2 2,000 14,70 29,40

mnozstv1 0,70 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.

27 K 577134211 || tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 2’000 227’00 454’00          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 599141111 Vyplneni spár mez1 Silnícnimi dilci z1v1cnou 5,000 54,70 273,50

zálivkou

8 - Trubní vedení 658 497,80

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG

„ 317,00 20 288,00

29 871315221 tuhost tridy SN8 DN150 64’000

55,4*1,15 63,710

Součet 63,710

64
64,000

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG

„ 99, 2 48,5030 871355221 tuhost tndy 5N8 DN200 51,500 3 00 0 5

44,65*1,15 51,348

Součet 51,348

51,5 51,500

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo

31 877355211 z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN kus 1,000 192,00 192,00

200

32 286115080 redukce kanalizace plastová KGR 200/ 160 kus 1,000 165,00 165,00

33 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 115,500 18,00 2 079,00

64+51,5 115,500

34 894812201 ReVizm a cistící sachta z PP sachtove dno DN kus 1,000 2 990,00 2 990,00

425/150 prutocne

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN

., , , 3 080,00 12 320,00

35 894812202 425/150 prutocne 30°,60°,90° kus 4’000

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN

2436 894812203 425/150 5 přítokem tvaru T kus 1,000 3 240,00 3 0,00

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN

450,00 3 450,00

37 894812204 425/150 sběrné tvaru X kus 1’000 3

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová

38 894812232 roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 kus 7,000 2 290,00 16 030,00

mm

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová

39 894812233 roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 kus 1,000 3 390,00 3 390,00

mm

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová

, , , 785,00 5 495,00

40 894812241 roura teleskopicka svetle hloubky 375 mm kus 7’000

Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP
4

41 894812249 DN 425 zá uříznutí šachtové roury kus 7’000 66’” 68’30

Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop

, , , , 6 000,00 36 000,00

42 894812263 litinovy derovany do teleskopicke trubky (40 t) kus 6’000

Osazení poklopů litinových nebo ocelových

, , ., 2, 2, 0

43 899104111 včetne rámu hmotnosti nad 150 kg kus 1’000 68 00 68 O

44 894812267 Re_v'zm, a 05”“ sac”? Z PP DN, 425 mní , kus 1,000 6 660,00 6 660,00
litinova do teleskopu ctvercova pro zatizeni 40 t

poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D

5 500 0045 592246610 400 _ BEGU, s odvětráním kus 1,000 5 500,00 ,

46 89911123.011 vsa'fovac' ObJŠ'Žt “5 4 0’4””) 24 m3 kus 1,000 290 000,00 290 000,00
dodavka+monaz        
dodávka + montáž

akumulační boxy (1000*500*400 mm) 120 ks

spojka klip

434 ks

kryt odvzdušnění 110

1 ks

filtr do šachty DN160

1 ks
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

geotextilie 2*80m

1 ks

1 1,000

Jádrová navrtávká do prefabrikované betonové

47 K 899999.111 šachty DN 1000, vsazení 2 ks šachtové vložky kus 2,000 3 000,00 6 000,00

utěsnění

Betonová prefabrikovaná šachta prof.1000mm

48 K 8999991111.112 tl. stény 120mm - dodávka +montáž, kus 1,000 48 000,00 48 000,00

Kameninová kyneta a nástupnice protiskluzová

D5 - Hl-2,05 m

1 1,000

\ 49 \ K \8999991111.114 OLK1 \ 5:?) 1,000\ 105 000,00 105 000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 1,000

\ 50 \ K \899999994 Kompletní vrt DN240 dodávka+montáž \ 5:”) 4,000\ 15 000,00 60 000,00

Kompletní vrt vsakovací studny DN240,

vystrojený pažnicí DN125 mm s perforací, vrtací

práce včetně inženyringu

hloubka vrtu pod terénem 10 m

mezikruží vyplněno praným kačírkém frakce 4 -

8 mm

4 4,000

\ 51 \ K \899999999 Geodetické zaměření \ kus \ 1,000\ 10 000,00 10 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 254,50

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci

52 K 919726123 netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 175,000 62,70 10 972,50

(15,3*4,3*2+4,3*0,7*2+15,3‘0,7*2)*1,10 174,922

Součet 174,922

175 175,000

\ 53 \ K \919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm \ m \ 5,000\ 56,40 282,00

2*2+1 5,000

997 - Přesun sutě 2 549,81

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,024 531,00 1 074,74

P" l t k ZKD 1 k '

55 K 997221579 "p a e , m " vedomvne dopravy t 18,216 14,80 269,60
vybouranych hmot

N kl 'd' ' b ' h h '

56 K 997221612 a a, am vy ouranyc met na dopravm t 2,024 448,00 906,75
prostredky pro vodorovnou dopravu

P l k l ' ' f ' h

57 K 997221845 op ate., za “ cfzem “Řadu Z 3,5 altovyc t 1,024 155,00 158,72
povrchu na skladce (skladkovne)

1,024 1,024
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

         

 

 

P l t k l ' ' k '
58 K 997221855 op, a e za,“ ozem,°dpadu Z amemva ”3 t 1,000 140,00 140,00

skladce (skladkovne)

1 1,000

998 - Přesun hmot 35 929,25

P' h ' '
59 K 998276101 “m." ,mOtpretmbnfvgdemuru“ t 143,717 250,00 35 929,25

plastlckych hmot otevreny vykop
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 151 851 ,28

Cena bez DPH 151 851,28

DPH základní 21,00% ze 151 851,28 31 888,77

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 183 740,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 151 851,28 183 740,05

6 IO 02.4 - Kanalizace jednotná 151 851 ,28 183 740,05

Celkové náklady za stavbu 151 851 ,28 183 740,05
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt:

JKSO:

Misto: Ostrava - Poruba

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing.Petr Kudlík

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Poznámka:

6 - IO 02.4 - Kanalizace jednotná

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2018

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIC:

DIČ:

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

Náklady z rozpočtu 151 851,28

Cena bez DPH 151 851,28

DPH základní 21,00% ze 151 851,28 31 888,77

snížená 15,00% ze

Cena s DPH V CZK 183 740,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 6 - IO 02.4 - Kanalizace jednotná

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 151 851,28

HSV - Práce a dodávky HSV 151 851,28

1 - Zemní práce 29 747,95

2 - Zakládání 60,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce 236,80

4 - Vodorovné konstrukce 4 103,00

5 - Komunikace pozemní 8 296,80

8 - Trubní vedení 86 969,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 902,40

997 - Přesun sutě 10 199,26

998 - Přesun hmot 11 335,25

Celkové náklady za stavbu 151 851,28
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 6 - IO 02.4 - Kanalizace jednotná

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
Y P 151 851,28

HSV - Práce a dodávky HSV 151 851,28

1 - Zemní práce 29 747,95

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z

46 K 113107153 kameniva těženého tl 300 mm m2 8,000 41,50 332,00

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m

47 K 113154225 pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 8,000 154,00 1 232,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

1 K 132201201 objemu do 100 m3 m3 20,000 210,00 4 200,00

8*1*1,88+2,1*1,1*1,9 19,429

Součet 19,429

20 20,000

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl

2 K 151101101 m2 30,100 93,20 2 805,32

do 2 m

8*1,88*2 30,080

Součet 30,080

30,1 30,100

3 K 151101111 Oldstranem pnlozneho pazem a rozeprem sten m2 30,100 16,80 505,68

ryh hl do 2 m

"""'kkh".1'4hl4 K 161101101 Syisle premisteni vy op u 2 ormny tr az m3 20,000 73,80 1 476,00

vykopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 10000 m

5 K 162701105 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20’000 227’00 4 540’00

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 20,000 54,30 1 086,00

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,000 14,90 298,00

L'k ' l 'k

8 K 17120120199 ' V'dace Odpad“ V 50" ad” se za Dnem 0 m3 20,000 180,00 3 600,00
odpadech

Z' ' ' h 'h k l ' “

9 K 174101101 ”Wm, sac et [y , nebo ° em Objekt“ m3 12,510 79,50 994,55
sypamnou se zhutnemm

20-(8*1*0,75)-0,5*0,5*3,14*1,9 12,509

Součet 12,509

12,51 12,510

\ 10 \ M \583336510.111 Dobře hutnítelný materiál \ t \ 25,020 \ 200,00 5 004,00

12,51*2 25,020

11 K 175111101 Obsypam ,pomíb' rucne sypamnou bez m3 4,800 335,00 1 608,00
prohozem, ulozenou do 3 m

8*1*0,6 4,800

\ 12 \ M \583373020 štěrkopísek frakce 0-16 \ t \ 8,400 \ 246,00 2 066,40

4,8*1,75 8,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 - Zakládání 60,42

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS

13 K 215901101 nebo nesoudržných sypkých |(d) do 0,8 m2 10,310 5,86 60,42

8*1+2,1*1,1 10,310

3 - Svislé a kompletní konstrukce 236,80

M"k ' 'k'kl'”k '

14 K 359901211 on".ormg anahzaceja e o 1 vys y ”a nove m 8,000 29,60 236,80
kanalizaCi

8 8,000

4 - Vodorovné konstrukce 4 103,00

I 15 \ K ‘451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,200‘ 778,00 155,60

1,2*1,1*0,15 0,198

Součet 0,198

0,2 0,200

l ' l ' 'h '. 12

16 K 452312131 sed Šve,oz,e Z betonu prOSte o tr c ”5 m3 1,200 2 610,00 3 132,00
otevreny vykop

8*1*0,15 1,200

B ' ' kl ' h k °

17 K 452351101 ednerl' pOd, admc- de,se, nebo Wk” nebo m2 2,700 302,00 815,40
sedloveho loze otevreny vykop

(8+1 )*2*0,15 2,700

5 - Komunikace pozemní 8 296,80

45 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 8,000 106,00 848,00

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva

44 K 564952111 MZK tl 150 mm m2 8,000 227,00 1 816,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16

42 K 565165111 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 8’000 353’00 2 824’00

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v

48 K 573231111 množství 0,70 kg/m2 m2 8,000 14,70 117,60

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.

43 K 577134211 || tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 8’000 227’00 1 816’00

Vl"’ M,
49 K 599141111 yp neni spar meZi Silnícnimi dilci zw1cnou m 16,000 54,70 875,20

zalivkou

8 - Trubní vedení 86 969,40

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s

18 K 831372121 integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN m 8,500 460,00 3 910,00

300

trouba kameninové glazovaná DN300mm

19 M 597107070 L2,50m spojovací systém C Třída 240 m 8,500 1 820,00 15 470,00

T k ' k 'k ' DN 2 DN20 K 892381111 la ova z ous a vodou potrub1 50, 300 m 8,500 24,40 207,40

nebo 350

8,5 8,500

Osazení poklopů litinových nebo ocelových

21 K 899104111 včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 682,00 682,00

1 1,000

kl , ht , , , , . .

22 M 592246610 po Op sac, °,Vy, D1 metonom vyplm [mna] D kus 1,000 2 700,00 2 700,00
400 -s odvetramm

1 1,000

, , , k f 'k , ,

23 K 899999111 fadrova "avrtav a do Pie ab" Swan? betoÍ'OVÝ , kus 1,000 3 000,00 3 000,00
sachty DN 300, vsazem sachtove vlozky utesnem

1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Betonová prefabrikovaná šachta prof.1000mm

24 K 8999991111.111 tl. stěny 120mm - dodávka +montáž, kus 1,000 48 000,00 48 000,00

Kámeninová kyneta a nástupnice protiskluzová

S1 - hl. 1,9 m

1 1,000

Propojení nové kanalizace splaškové se stávající

25 K 8999991111.114 splaškovou kanalizací, napojení včetně kus 1,000 10 500,00 10 500,00

těsnícího a montážního materiálu

1 1,000

\ 26 \ K \899999999 \Geodetické zaměření kus \ 1,000\ 2 500,00\ 2 500,00\

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 902,40

\ 36 \ K \919735111 \Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm \ m \ 16,000\ 56,40\ 902,40\

16 16,000

997 - Přesun sutě 10 199,26

37 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 8,096 531,00 4 298,98

P" l k ZKD 1 k '

38 K 997221579 "p ate , m " vedomvne dopravy t 72,864 14,80 1 078,39
vybouraných hmot

N k , , , , h h ,

39 K 997221612 a “Edam Wbouranyc mot ”a dopravm t 8,096 448,00 3 627,01
prostredky pro vodorovnou dopravu

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových

40 K 997221845 povrchů na skládce (skládkovné) t 4,096 155,00 634,88

4,096 4,096

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na

41 K 997221855 skládce (skládkovné) t 4,000 140,00 560,00

4 4,000

998 - Přesun hmot 11 335,25

P“ h ' '

27 K 998276101 resun met pro ”me veder" Z "Ub Z t 45,341 250,00 11 335,25

   
plastických hmot otevřený výkop
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 673 015,54

Cena bez DPH 673 015,54

DPH základní 21,00% ze 673 015,54 141 333,26

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 814 348,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 673 015,54 814 348,80

7 IO 04.1 - Prodloužení vodovodního řadu 673 015,54 141 333,26

Celkové náklady za stavbu 673 015,54 814 348,80
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt:

JKSO:

Misto: Ostrava - Poruba

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ing.Petr Kudlík

Zpracovatel:

Lenka Jugová

Poznámka:

7 - IO 04.1 - Prodloužení vodovodního řadu

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIC:

IČ:

DIČ:

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

Náklady z rozpočtu 673 015,54

Cena bez DPH 673 015,54

DPH základní 21,00% ze 673 015,54 141 333,26

snížená 15,00% ze #ODKAZ!

Cena s DPH V CZK 814 348,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 7 - IO 04.1 - Prodloužení vodovodního řadu

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 673 015,54

HSV - Práce a dodávky HSV 665 715,54

1 - Zemní práce 240 877,75

2 - Zakládání 454,74

4 - Vodorovné konstrukce 11 343,92

5 - Komunikace pozemní 49 301,25

8 - Trubní vedení 218 105,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 410,00

997 - Přesun sutě 72 002,83

998 - Přesun hmot 72 220,00

N00 - Nepojmenované práce 4 800,00

OST - Ostatní 2 500,00

Celkové náklady za stavbu 673 015,54
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 7 - IO 04.1 - Prodloužení vodovodního řadu

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
Y P 673 015,54

HSV - Práce a dodávky HSV 665 715,54

1 - Zemní práce 240 877,75

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze

1 K 113106123 zámkových dlaždic m2 85,000 54,70 4649,50

85*1 85,000

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 2

2 K 113107153 kameniva těženého tl 300 mm m2 97,500 41,50 4 046,25

12,5 m2 - vozovka

85 m2 - chodník

97,5 97,500

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m

3 K 113154225 pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 12,500 154,00 1 925,00

4 K 119001421 Docavsnevzajlistem kabelu a kabelovych trati ze 3 m 98,000 195,00 19 110,00

volne lozenych kabelu

1+97 98,000

P" l k „ , k , , .

5 K 120001101 "p ate ,Za Zt'zem, “' opaka V bums“ m3 121 ,520 200,00 24 304,00
podzemmho vedem

98*0,8*1,55 121,520

Hl ' 'h ' 2 ' ' '.6 K 132201202 oubem ry s do 000 mm v hornine tr 3 m3 120,300 210,00 25 263,00

objemu do 1000 m3

97*0,8*1,55 120,280

Součet 120,280

120,3 120,300

Z" , „ „ 'h , , , , , ,
7 K 151101101 (122;: pnlozne o pazem a rozeprem sten ryh hl m2 300,700 9320 28 025,24

97*1,55*2 300,700

8 K 151101111 Oldstranem pnlozneho pazem a rozeprem sten m2 300,700 16,80 5 051,76

ryh hl do 2 m

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl

9 K 161101101 výkopu do 2,5 m m3 120,300 73,80 8 878,14

Vodorovné přemístění do 10000 m

10 K 162701105 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 120’300 227’00 27 308’10

11 K 167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 m3 120,300 54,30 6 532,29

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 120,300 14,90 1 792,47

L'k ' l 'k

13 K 17120120199 ' V'dace Odpad“ V 50“ ad” se za Dnem o m3 120,300 180,00 21 654,00
odpadech

Z' ' ' h 'h k l ' k “

14 K 174101101 asypqam’ sac et ry,"ebo Gem Obje t” m3 73,000 79,50 5 803,50
sypamnou se zhutnemm

120,3-(97*0,8*0,61) 72,964

Součet 72,964
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 73,000

I 15 I M \583336510.111 Dobře hutnítelný materiál \ t \ 146,000\ 200,00 29 200,00

73*2 146,000

Součet 146,000

146 146,000

Obsypání potrubí ručně sypaninou bez

16 K 175111101 , v m3 35,700 335,00 11 959,50

prohozem, ulozenou do 3 m

97*O,8*O,46 35,696

Součet 35,696

35,7 35,700

I 17 I M I583373020 štěrkopísek frakce 0-16 I t I 62,500 I 246,00 15 375,00

35,7*1,75 62,475

Součet 62,475

62,5 62,500

2 - Zakládání 454,74

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS

18 K 215901101 nebo nesoudržných sypkých Nd) do 0,8 m2 77,600 5,86 454,74

97*O,8 77,600

4 - Vodorovné konstrukce 11 343,92

I 19 I K I451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 I 11,640I 778,00 9 055,92

77,6*0,15 11,640

P kl ' k 'h '. 2 /

20 K 452313161 Od ,adf“ I?” “ beton“ pmSte ° tr c 5 30 m3 0,400 2 960,00 1 184,00
otevreny vykop

0,5*0,5*0,5*3 0,375

Součet 0,375

0,4 0,400

I 21 I K I452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop \ m2 I 3,000I 368,00 1 104,00

0,5*4*0,5*3 3,000

5 - Komunikace pozemní 49 301,25

22 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 85,000 38,50 3 272,50

23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 12,500 106,00 1 325,00

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 85,000 139,00 11 815,00

P kl h ' k ' 'h '

25 K 564952111 Od ad 2 mec amc „pa/nene ° kamemva m2 12,500 227,00 2 837,50
MZK tl 150 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16

26 K 565165111 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 12’500 353’00 4 41250

Vyspravení krytu komunikací po překopech

27 K 5723791111 plochy přes 15 m2 stávající demontovanou m2 85,000 250,00 21 250,00

zámkovou dlažbou do lože z kameniva

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v

28 K 573231111 množství 0,70 kg/m2 m2 12,500 14,70 183,75

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.

29 K 577134211 || tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12’500 227’00 2 83750

Vl"’ MY
30 K 599141111 yp neni spar meZi Silnícnimi d1lc1 zw1cnou m 25,000 54,70 1 367,50

zalivkou

8 - Trubní vedení 218 105,05

Montáž potrubí z trub litinových tlakových

31 K 852242121 přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80 kus 1’000 597’“ 597’82          
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

t b " b ' TP-DN 80 PN 10-1 -25-40'IT

32 M 552522260 m” a pm” ova 6 kus 1,000 1 600,00 1 600,00
L=0,3 m

M " l“ ' ' h k' ' h

33 K 857242121 Šntaz ',tmovyc „tv?roÍ'e Jednoosyc kus 1,000 593,74 593,74
pnrubovych otevreny vykop DN 80

34 M 552506420 koleno přírubove' s patkou PP litinové DN 80 kus 1,000 1 600,00 1 600,00

M " l“ ' ' h k' ' h

35 K 857312121 Šntaz ',tmovyc „tv?roye Jednoosyc kus 2,000 979,62 1 959,24
pnrubovych otevreny vykop DN 150

36 M 5511111.2 Mumffmkcm 5100],?“”rem pro“ posun" 5 kus 2,000 2 500,00 5 000,00
uhlovym vychylemm DN 150

M " l“ ' ' h k' ' h

37 K 857312121 Šntaz ',tmovyc „tv?roÝ/e Jednoosyc kus 1,000 979,62 979,62
pnrubovych otevreny vykop DN 150

přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250pm

38 M 552536160 FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/80 mm kus 1’000 2 860,00 Z 860'00

M " ' PE1 DR11 ' ' 'k

39 K 871321141 orltaz pfmum Z 00 s Otevrenyvy op m 102,000 116,00 11 832,00
svarovanych na tupo D 160 x 14,6 mm

97*1,05 101,850

Součet 101,850

102 102,000

potrubí třívrstvé PE 100 RC-Wavin TS PE 100

40 M 286135340 RC+ DOQ, SDR11,160x14,6 , 12 m m 102,000 956,00 97 512,00

102 102,000

41 K 877321101 Montáž elektrospojek na potrubí 2 PE trub d 160 kus 3,000 308,00 924,00

42 M 28654410011 „"qu vom? PP? ocelovou “telka“ k kus 3,000 3 000,00 9 000,00
lemovemu nakruzku z polypropylenu 160

43 M 28654409011 na'kružek lemovýz polypropylenu 160 kus 3,000 1 500,00 4 500,00

M " l k T-k " ' PE

44 K 877321113 12332 e e "o ”s” ”a Donum Z “Ub d kus 1,000 322,00 322,00

45 M 286149900 tvarovka T-kus, SDR17, PE 100, d 160 kus 1,000 1 920,00 1 920,00

M „ , h , , k , , 'k

46 K 891241111 D;"šgz VOdOVOdmC soupate Otevreny vy op kus 1,000 677,05 677,05

šoupátka 5 PE vevařovacími konci, voda, PN10

47 M 422211490 DN 80/90 PE 100 kus 1,000 9 220,00 9 220,00

48 M 422910730 souprava zemni pro soupatka DN 65-80 mm, kus 1,000 617,00 617,00

Rd 1,5 m

49 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 226,00 226,00

50 M 422735910 hydrant 13092977? DN80 FN? tmm" ['tma’ kus 1,000 10 700,00 10 700,00
Jednoduchy uzaver, krytí vyska 1500 mm

M „ , h , , k , , 'k
51 K 891311111 ontaz vodovodmc soupate otevrenyvy op kus 1,000 1 206,38 1 206,38

DN 150

šoupátka 5 PE vevařovacími konci, voda, PN 10

52 M 422211530 DN 150/160 PE 100 kus 1,000 20 100,00 20 100,00

53 M 422910740 souprava zemni typ A pro soupatka DN 100-150 kus 1,000 625,00 625,00

mm, Rd 1,5 m

54 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 102,000 18,00 1 836,00

P l h ' f k 'h 'DN55 K 892353122 rop ac a dezm e ce vodovodm o potrub1 m 102,000 4430 4 518,60

150 nebo 200

Z ' ' k ° ' DN "

56 K 892372111 abezrfecem 03m,” Donum do 300 p" kus 2,000 6 020,00 12 040,00
tlakovych zkouskach vodou

57 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,333 355,00 473,22

58 M 422913520 poklop litinový -šoupátkový kus 1,333 1 060,00 1 412,98

59 M 422229991 Podkladní deska pod poklop kus 2,000 750,00 1 500,00

60 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 686,00 686,00

61 M 422914520 poklop lítinový-hydrantový DN 80 kus 1,000 1 650,00 1 650,00

62 M 422914520.11 poklop-hydrantový - podkladní deska kus 1,000 2 000,00 2 000,00        
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 102,000 37,70 3 845,40

64 K 899722112 crrnyti potrubí z plastu vystraznou folií z PVC 25 m 102,000 1050 1 071,00

65 K 899999999 Geodetické zaměření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 410,00

\ 66 \ K \919735111 \Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm \ m \ 25,000\ 56,40\ 1 410,00\

12,52 25,000

997 - Přesun sutě 72 002,83

\ 67 \ K \997221571 \Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km \ t \ 55,150\ 531,00\ 29 284,65\

55,15 55,150

68 K 997221579 Pnplatek,ZKD 1 km " vedomvne dopravy t 496,350 14,80 7 345,98
vybouranych hmot

55,15*9 496,350

N k , , , , h h ,

69 K 997221612 3 lafiam Wbouranyc met na dopravm t 55,150 448,00 24 707,20
prostredky pro vodorovnou dopravu

55,15 55,150

70 K 997221845 Poplatfk za ”19m" “Řadu Z 3,5falt0WCh t 6,400 600,00 3 840,00
povrchu na skladce (skladkovne)

6,4 6,400

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na

71 K 997221855 skládce (skládkovné) t 48,750 140,00 6 825,00

48,75 48,750

998 - Přesun hmot 72 220,00

P' , ,

72 K 998276101 “m." h,m0t pro ””an ve,de,m Z "Ub Z t 288,880 250,00 72 220,00
plastickych hmot otevreny vykop

N00 - Nepojmenované práce 4 800,00

VÍdLť HEUVeuene V VU, SCnValene leLllHlLKym

73 K 211112 dozorem stavby, dle zápisu do stavebního hod 16,000 300,00 4 800,00

deníku

OST - Ostatní 2 500,00

\ 74 \ K \9911111112 Uvedení vodovodu do provozu \ kus \ 1,000\ 2 500,00 2 500,00
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 146 845,86

Cena bez DPH 146 845,86

DPH základní 21,00% ze 146 845,86 30 837,63

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 177 683,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  
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Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 146 845,86 177 683,49

4 IO 04.2- Vodovodni přípojka 146 845,86 177 683,49

Celkové náklady za stavbu 146 845,86 177 683,49
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Zhotovitel: IČ:
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Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 146 845,86

Cena bez DPH 146 845,86

DPH základní 21,00% ze 146 845,86 30 837,63

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena S DPH V CZK 177 683,49
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě

Objekt: 4 - IO 04.2- Vodovodní přípojka

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 146 845,86

HSV - Práce a dodávky HSV 146 003,40

1 - Zemní práce 68 619,36

2 - Zakládání 232,52

4 - Vodorovné konstrukce 4 668,00

5 - Komunikace pozemní 7 259,70

8 - Trubní vedení 39 257,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 789,60

997 - Přesun sutě 11 457,62

998 - Přesun hmot 13 719,00

PSV - Práce a dodávky PSV 842,46

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 842,46

Celkové náklady za stavbu 146 845,86
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravě - Porubě

Objekt: 4 - IO 04.2- Vodovodní přípojka

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
Y P 146 845,86

HSV - Práce a dodávky HSV 146 003,40

1 - Zemní práce 68 619,36

, , kl ,

1 K 113107153 Odsuanem Red ,ad” pl pres 50 do 200 m2 Z m2 7,000 41,50 290,50
kamemva tezeneho tl 300 mm

Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m

2 K 113154225 pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 7,000 154,00 1 078,00

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo

3 K 119001401 litinového DN do 200 m 2,000 242,00 484,00

D , , , , ., , ,
4 K 119001421 ocavsnevzajlístem kabelu a kabelovych tratí ze 3 m 2,000 195,00 390,00

volne lozenych kabelu

P"l k "'k'k l'k'5 K 120001101 np ate Iza zt12en1vy opav yv b IZ OSU m3 5500 200,00 1 100,00

podzemního vedem

Hl ' 'h ' 2 h ' ' '.

6 K 132201201 9mm W s do 000 mm V omme tr 3 m3 67,400 210,00 14154,00
objemu do 100 m3

40,8*0,8*1,66+6,3*0,8*1,9+2,5*0,8*1,8 67,358

Součet 67,358

67,4 67,400

Z„„„,h „ „„hhl

7 K 151101101 (122;: pnlozne o pazem a rozeprem Ste" ry m2 168,400 93,20 15 694,88

40,8"1,66*2+6,3*1,9*2+2,5*1,8*2 168,396

Součet 168,396

168,4 168,400

8 K 151101111 Oldstranem pnlozne o pazem a rozeprem sten m2 168,400 16,80 2 829,12

ryh hl do 2 m

9 K 161101101 Svísle premístem vy opku z hormny tr 1 az 4 hl m3 67,400 73,80 4 974,12

vykopu do 2,5 m

v , , , , , 2

10 K 162201101 9d°rovne prem'Stemdo. 0m , m3 47,560 28,50 1355,46
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4

67,4-(49,6*0,8*0,5) 47,560

v , , , , , 1

11 K 162701105 9d°rovne prem'Stem do. 0090 m , m3 19,840 227,00 4 503,68
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4

67,4-47,56 19,840

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 m3 19,840 54,30 1 077,31

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 19,840 14,90 295,62

L'k ' l '

14 K 17120120199 ' V'dace Odpad“ V 50“ ad” se zakonem o m3 19,840 180,00 3 571,20
odpadech

Z' ' , ' h 'h k l ' k “

15 K 174101101 asyp.]am sac et ry,"ebo oem Obje t” m3 47,560 79,50 3 781,02
sypamnou se zhutnemm

67,4-(49,6*0,8*0,5) 47,560

16 \ M \583336510.111 Dobře hutnítelný materiál \ t \ 12,000\ 200,00 Z 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

zásyp od komunikací

7*0,8*1,05*2 11,760

Součet 11,760

12 12,000

17 K 175111101 Obsypam ,pomíb' rucne sypamnou bez m3 13,900 335,00 4 656,50
prohozem, ulozenou do 3 m

49,6*0,8*0,35 13,888

Součet 13,888

13,9 13,900

\ 18 \ M \583373020 štěrkopísek frakce 0-16 \ t \ 24,325\ 246,00 5 983,95

13,9*1,75 24,325

2 - Zakládání 232,52

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS

19 K 215901101 nebo nesoudržných sypkých |(d) do 0,8 m2 39,680 5,86 232,52

49,6*0,8 39,680

4 - Vodorovné konstrukce 4 668,00

\ 20 \ K \451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 \ 6,000\ 778,00 4 668,00

39,68*0,15 5,952

Součet 5,952

6 6,000

5 - Komunikace pozemní 7 259,70

21 K 564851111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7,000 106,00 742,00

P kl h ' k ' 'h k '

22 K 564952111 Od ad 2 mec amc „pa/nene ° amemva m2 7,000 227,00 1 589,00
MZK tl 150 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16

23 K 565165111 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 7’000 353’00 2 471’00

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v

24 K 573231111 množství 0,70 kg/m2 m2 7,000 14,70 102,90

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.

25 K 577134211 || tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 7’000 227’00 1 589,00

Vl"’ M,
26 K 599141111 yp neni spár mezt Silnícnimi d1lc1 z1v1cnou m 14,000 54,70 765,80

zálivkou

8 - Trubní vedení 39 257,60

Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop

27 K 871181141 svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm m 56,500 60,20 3 401,30

(49,6+1,7)*1,1 56,430

Součet 56,430

56,5 56,500

t b't" t 'PE100R DR1150

28 M 286135260 po r” ' “V“ ve C’ s X4'60' 12 m 56,500 106,00 5 989,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG

29 K 8712652” tuhost třídy SN4 DN100 - chránička m “’00 152’00 395’”

1,6+1 2,600

M " l k k l 9 “ ' PE

30 K 877181112 Sgntaz e e "o 0 en 0 na petmb' Z “Ub d kus 3,000 174,00 522,00

31 M 286149330 elektrokoleno 90“, PE 100, PN 16, d 50 kus 3,000 394,00 1 182,00

Montáž vodovodního ventilu hlavního pro

32 K 891183111 přípojky DN 40 kus 1,000 160,00 160,00          
Strana 6 z 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

        
 

 

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M 281004003416 Rohový ventil ISO-ZAK GGG 40/46 KS 1,000 1 500,00 1 500,00

PRAVA ZEMN' ' -
34 M 950105000002 SOU , TELESKOPICKA 1’3 1’8 50 KS 1,000 10 000,00 10 000,00

(1,3-1,8m)

Montáž navrtávacích pásů na potrubí z

35 K 891319111 jakýchkoli trub DN 150 kus 1,000 862,00 862,00

navrtávací pasy se závitovým výstupem z

36 M 422735640 tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí kus 1,000 2 250,00 2 250,00

160-6/4"

P l h ' ' '37 K 892233122 rop ac a deszekce vodovodmho potrub1 DN m 56,500 1950 1 101,75

od 40 do 70

56,5 56,500

38 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 56,500 13,70 774,05

39 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 261,00 261,00

40 M 348100000001 PODKLAD. DESKA KASI KASI KS 1,000 2 500,00 2 500,00

P KL P LI VNÍ AM NIVELA “Ni VENTIL vý -
41 M 1750KASI0000 VgDAO U C 5 O C O KS 1,000 1 500,00 1 500,00

42 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 56,500 37,70 2 130,05

K , , „ , , f'l"
43 K 899722112 crrnyti potrubí z plastu vystraznou on z PVC 25 m 56,500 1050 593,25

' ' ' h ' "k ' DN44 K 899913122 l1JŠŠv1rac1 mánzetá c ramc ypotrubí 50x kus 4,000 409,00 1 636,00

45 K 899999999 Geodetické zaměření kus 1,000 2 500,00 2 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 789,60

46 l K ‘919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm ! m 14,000‘ 56,40 789,60

7*2 14,000

997 - Přesun sutě 11 457,62

47 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 7,084 531,00 3 761,60

P" l kZKD '48 K 997221579 rip ate , 1 km u vodorovne dopravy t 63,756 14,80 943,59

vybouranych hmot

N k , , , , ,

49 K 997221612 a lavdar" WbouranyCh hmot ”a d°pravm t 7,084 448,00 3173,63
prostredky pro vodorovnou dopravu

P l k l ' ' f ' h

50 K 997221845 op ate. za “ (řzem “Řad“ Z 3,5 3”ch t 5,190 600,00 3 114,00
povrchu na skladce (skladkovne)

5,19 5,190

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na

51 K 997221855 skládce (skládkovné) t 3,320 140,00 464,80

3,32 3,320

998 - Přesun hmot 13 719,00

P' h ' '

52 K 998276101 “m." ,mOt pro trumf Wide?" Z "Ub Z t 54,876 250,00 13 719,00
plastickych hmot otevreny vykop

PSV - Práce a dodávky PSV 842,46

722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod 842,46

Kh kl "" /4PN42 1°

53 K 722232047 0. ?“ 116W pnmyG 6 do 85 c kus 1,000 842,00 842,00
vmtrm zav1t

P' h „ , . , ,
54 K 998722101 resun mot tonazm pro vmtrm vodovod v t 0,001 461,00 0,46

objektech v do 6 m       
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REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

CELKEM - MATERIÁL-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Revize, měření osvětlení + 2%

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH

Vypracoval : Seifert Marek

ZÁZEMÍ PRO VPP

V OSTRAVĚ - PORUBĚ

|O 06 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

FINÁLNÍ POVRCHOVÁ VRSTVÁ JE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU STAVBY

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŘED ZÁPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVEST VYTYČENÍ m

BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDET m

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU

uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce,

neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči

použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku.

Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít

jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného

výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní

parametry dané projektovou dokumentaci.

47 475,00

78 402,60

2 517,55

128 395,15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadové měrná název vyměra cena celkem cena celkem

číslo jednotka montáž montáž materiál materiál

1 m Silový celoplastový kabel CYKY 4Jx25 60 15,00 900,00 35,00 210000

2 kpl. Zem. práce-bourání,výkop,lože,uložení,zához,hutnéní 53 200,00 10 600,00 100,00 5300,00

3 m Folie 33cm 53 10,00 530,00 15,00 795,00

4 m Silový celoplastový kabel CYKY 3th ,5 20 15,00 300,00 25,00 500,00

5 kpl. Zapojení kabelu ve stožárové svorkovnici 3 800,00 2 400,00 200,00 600,00

6 m Zemnící vodič FeZn 10 4 300,00 1 200,00 700,00 280000

7 m Zemnící pásek FeZn 30x4 53 100,00 5 300,00 150,00 795000

8 m Kabelová pancéřová plastová chránička 110 57 50,00 2 850,00 150,00 855000

9 m Výložníkjednoduchý 0,5m 2 510,00 1 020,00 200000 400000

10 kpl. LED svitidlo - ekv. R2L2 15W, |K08, IP66, 1672Im 2 1 000,00 2 000,00 4000,00 8000,00

11 ks Svorka rozpojovaci SR 2 450,00 900,00 100000 200000

12 den Pronájem vysokozdvižné plošiny 2 5 000,00 10 000,00

13 kpl. Osv.stožár BM8m, vč.zákl.a výbavy,do země 2 3 500,00 7 000,00 1500000 3000000

Celkem - montáž veřejného osvětlení 45 000,00

Kompletační činnost + 5,5% 2 475,00

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 72595,00

Přesun + 3% 2177,85

Prořez + 2% 1451 ,9

Podr.materiál + 3% 2177,85      Svítidla jsou cenéna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel      
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Název stavby ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ — PORUBĚ JKSO

Název objektu IO 03 PŘÍPOJKA HORKOVODU ECO

Název části Místo

IČO DRČ

Objednavatel SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba

Projektant PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

| |ing. Bartoš | 01/2018 |

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

0,0 0 0,0 0 0,0 0

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 13 500 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2,30% 8 793

2 Montáž 165 009 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0

3 PSV Dodávky 129 400 10 Kulturní památka o 15 Územní vlivy 0,00% o

4 Montáž 71 248 11 0 16 Provoznívlivy 1,60% 6 117

5 "M" Dodávky O 17 Ostatm’ 0,00% 0

6 Montáž 3 160 18 NUS 2 rozpočtu 0

7 ZRN(ř.1-6) 382 318 12 DN(ř. 8-11) 0 19 NUS(ř.13-18) 14 910

20 HZS 16 900 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady O

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 1219-22 414 128,09

Datum a podpis Razítko 24 05% 0,00 DPH 0’00

Objednavatel 25 19% 414128,09 DPH 78 684,34

26 Cena s DPH (ř.23-25) 492 812,43

Př' " "

Datum a podpis Razítko E IPOCty a OdeCty

Zhotovitel 27 Dodávky objednavatele 0

28 Klouzavá doložka 0

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + _ O 
 

 

 



VYKAZ-VYMER

Stavba : ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ — PORUBĚ

Objekt : IO 03 PŘÍPOJKA HORKOVODU

Objednavatel : SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava — Poruba

Zhotovitel :

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

JKSO : Datum : 01/2018

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ “2:13;“ jedfigtrllgvé Dodávka Montáž Cena celkem 1:33:33; “$1322“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12

Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1 221 001 Poplatek za skládku — zemina t 168,200 200,00 0,00 33 640,00 33 640,00 0,00000 0,000

2 221 121101102 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 12,100 33,50 0,00 405,35 405,35 0,00000 0,000

3 001 132201201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 100,000 210,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00000 0,000

4 001 132201209 Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 100,000 23,20 0,00 2 320,00 2 320,00 0,00000 0,000

151101101 Zřízení příložněho pažení a rozepření stěn rýh h| do 2 m m2 280,000 93,20 0,00 26 096,00 26 096,00 0,00000 0,000

151101111 Odstranění příložněho pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 280,000 16,80 0,00 4 704,00 4 704,00 0,00000 0,000

5 001 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 15,000 516,21 0,00 7 743,15 7 743,15 0,00000 0,000

6 MAT 581533010 písek technický tříděný KP 01 štuk 001 t 22,500 600,00 13 500,00 13 500,00 27 000,00 0,00000 0,000

7 001 174101101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů m3 92,000 79,50 0,00 7 314,00 7 314,00 0,00000 0,000

8 001 162701105 Vodorovně přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4 m3 92,000 227,00 0,00 20 884,00 20 884,00 0,00000 0,000

1 Zemní práce 13 500,00 137 606,50 151 106,50 0,00

2 Zakládání

101 011 1279311711 1Dobetonovéni prostupu potrubído šachtice m3 0,6001 2 320,001 0,001 1 392,001 1 392,001 0,000001 0,0001

2 Zakládání 0,00 1 392,00 1 392,00 0,00

4 Vodorovné konstrukce

11 1 271 1451573111 1Loze pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,8001 778,001 0,001 5 290,401 5 290,401 0,000001 0,0001

4 Vodorovné konstrukce 0,00 5 290,40 5 290,40 0,00

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

141 014 1612451420 10prava vnitřních cementových omítek stěn rozsahu 50 % hladkých m2 2,0001 282,091 0,001 564,181 564,181 0,000001 0,0001

6 Upravy povrchu, podlahy, osazení 0,00 564,18 564,18 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,600 2 520,00 0,00 1 512,00 1 512,00 0,00000 0,000

16 221 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 26,824 150,00 0,00 4 023,60 4 023,60 0,00000 0,000

17 221 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti po suchu do 1 km t 241 ,416 50,00 0,00 12 070,80 12 070,80 0,00000 0,000

19 003 Poplatek za skládku — beton t 0,200 250,00 0,00 50,00 50,00 0,00000 0,000

20 008 Vyčištění kanalizační jímky v šachticí ks 1,000 2 500,00 0,00 2 500,00 2 500,00 0,00000 0,000

9 Ostatni konstrukce a práce-bourání 0,00 20 156,40 20 156,40 0,000

HSV Celkem 13 500,00 165 009,48 178 509,48 0,000

Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům



VYKAZ-VYMER

Stavba : ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ — PORUBĚ

Objekt : IO 03 PŘÍPOJKA HORKOVODU

Objednavatel : SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava — Poruba

Zhotovitel :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

JKSO : Datum : 01/2018

— , . . Množství Cena . , „ Hmotnost Hmotnost

F.C. KCN Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Dodavka Montaz Cena celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12

Prostup obvodovou zdí opatřen těsnícími kroužky a zaizolování obvodove

22 711 15 zdi šáchtice, podlahy budovy (LINKSEAL C) ks 4,000 2 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00107 0,000

22 711 711161336 Izolace-protl zemni vlhkostl folleml vnitrnlho zdlva nebo stropu pasem m2 21000 240100 0,00 480,00 480,00 0100107 01000

Fondallne Render

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 10 480,00 10 480,00 0,00

713 Izolace tepelné

23 MAT 004 Tepelná izolace potrubí URSA 42,4 - tI. 80 mm m 8,000 450,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00000 0,000

24 713 713462134 Izolace tepelné potrubí skružemi lepené DN 32 mm m 8,000 100,00 0,00 800,00 800,00 0,00003 0,000

25 MAT 005 Tepelná izolace potrubí URSA DN25 - tl. 20 mm m 4,000 300,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00000 0,000

26 713 713462133 Izolace tepelné potrubí skružemi lepené DN 25 mm m 4,000 80,00 0,00 320,00 320,00 0,00001 0,000

713 Izolace tepelné 4 800,00 1 120,00 5 920,00 0,00

733 Ústřední vytápění - potrubí

27 MAT 013 Předizolovane potrubí dle nabidky fy UPONOR 2018 - 01000285 kpl 1,000 88 000,00 88 000,00 0,00 88 000,00 0,00000 0,000

28 014 Montáž předizolovaného potrubí kpl 1,000 55 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00000 0,000

29 733 733111126 ggtrubl ocelove zawtove bezesve bezne nlzkotlake nebo stredotlake DN m 8,000 353100 0,00 2 824,00 2 824,00 0102000 01000

30 733 733111125 :50’1rubl ocelove zaVItove bezesve bezne nlzkotlake nebo stredotlake DN m 41000 233100 0,00 93200 932100 0,00653 0.000

30 733 733111124 Žgtrubl ocelove zawtove bezesve bezne nlzkotlake nebo stredotlake DN m 11000 189,00 0,00 189,00 189,00 0,00653 0.000

32 733 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 13,000 7,94 0,00 103,22 103,22 0,00000 0,000

733 Ústřední vytápění - potrubí 88 000,00 59 048,22 147 048,22 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury

33 MAT 006 Kulový kohout Trival Vexve RED POINT typ 100, PN 40, DN 25 ks 3,000 2 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00000 0,000

33 MAT 7 Kulový kohout Trival Vexve RED POINT typ 101/G, PN 40, DN 25 ks 2,000 3 200,00 6 400,00 0,00 6 400,00 0,00000 0,000

33 MAT 8 Kulový kohout Trival Vexve RED POINT typ 100, PN 40, DN 20 ks 1,000 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00000 0,000

34 MAT 9 Kulový kohout Trival Vexve RED POINT typ 100, PN 40, DN 32 ks 4,000 5 200,00 20 800,00 0,00 20 800,00 0,00000 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury 36 600,00 0,00 36 600,00 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

36 783 783425414 Nat.“ synfa'cm, WWF" do DN .50 barva dram 'eSk'y pom“ 2" m 4,000 150,00 0,00 600,00 600,00 000014 0000
antlkoroznl, 1x zakladnl, 2x emall

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 600,00 600,00 0,000

PSV Celkem 129 400,00 71 248,22 200 648,22 0,00

Práce a dodávky M

23.M Montáže potrubí

 



VYKAZ-VYMER
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JKSO : Datum : 01/2018

— , . . Množství Cena . , „ Hmotnost Hmotnost

F.C. KCN Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Dodavka Montaz Cena celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1o 11 12

37 923 230022029 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 44,5 mm tl 2,6 mm kus 10,000 316,00 0,00 3 160,00 3160,00 0,00000 0,000

23-M Montáže potrubí 0,00 3 160,00 3 160,00 0,000

M Celkem 0,00 3160,00 3160,00 0,00

Práce a dodávky Ostatní

001 Ostatní

45 012 Topná zkouška hod 72,000 200,00 0,00 0,00 14 400,00 0,00000 0,000

45 012 Pvevnostnl vybocet potrubnl trasy dle zvoleneho dodavatele ks 11000 2 50000 0,00 0‘00 2 500100 0,00000 0.000

predlzolovaneho potrubl

001 Ostatni 0,00 0,00 16 900,00 0,000

Ostatní Celkem 0,00 0,00 16 900,00 0,000

Celkem 142 900.00 239 417.70 399 217.70 O 00
 

 

 



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

 

 

 

  

 

 

 

 

Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 995 517,70

Cena bez DPH 995 517,70

DPH základní 21,00% ze 995 517,70 209 058,72

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 1 204 576,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko   
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

 

  

Kód: 307

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 995 517,70 1 204 576,42

1 D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace 995 517,70 1 204 576,42

Celkové náklady za stavbu 995 517,70 1 204 576,42
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 1 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

JKSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.Petr Kudlík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Lenka Jugová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 995 517,70

Cena bez DPH 995 517,70

DPH základní 21 ,00% ze 995 517,70 209 058,72

snížená 15,00% ze

Cena S DPH V CZK 1 204 576,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 1 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 995 517,70

1 - Zemní práce 55 533,69

2 - Zakládání 301,79

4 - Vodorovné konstrukce 6 224,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 37 221 ,00

99 - Přesun hmot 37 221,00

PSV - Práce a dodávky PSV 860 687,22

713 - Izolace tepelné 17 366,44

721 - Zdravotechníka - vnitřní kanalizace 221 881,23

722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod 190 846,93

724 - Zdravotechníka - strojní vybavení 10 672,70

725 - Zdravotechníka - zařizovací předměty 292 165,76

726 - Zdravotechníka - předstěnové instalace 85 794,16

727 - Zdravotechníka - požární ochrana 41 960,00

N00 - Nepojmenované práce 35 550,00

N01 - Nepojmenovaný díl 27 300,00

Celkové náklady za stavbu 995 517,70
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 1 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
y P 995 517,70

1 - Zemní práce 55 533,69

Hl ' 'h ' 2 h ' ' '.

1 K 132201201 9mm W s do 000 mm V omme tr 3 m3 51,710 361,00 18 667,31
objemu do 100 m3

3,34*O,6*0,3+5,18*0,8*1,1+5,65*0,6*0,4+3,75*0,

8*1,2+4,13*0,6*0,34+2*0,6*0,4+1*O,6*0,4+2,5*0, 12,782

6*0,4+2,1*0,6*0,4

21,37*0,8*1,14+7,06*0,8*1,26+5,5*0,8*1,4*2 38,926

Součet 51,708

51,71 51,710

2 K 161101101 SYISle premlstem vy opku z hormny tr 1 az 4 hl m3 51,710 73,80 3 816,20

vykopu do 2,5 m

v , v , v ,

3 K 162201101 9d°rovne prem's'tem (10.20 "3 „ m3 26,510 28,50 755,54
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4

51,71-25,2 26,510

v , v , v , 1

4 K 162701105 9d°rovne prem'Stem do. 0090 m v m3 25,200 227,00 5 720,40
vykopku/sypamny z hormny tr. 1 az 4

17,2+8 25,200

5 K 167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 m3 25,200 54,30 1 368,36

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 25,200 14,90 375,48

P l k l ' ' '7 K 171201211 oo ate za lu ození odpadu ze sypamny na t 50,400 140,00 7 056,00

skladce (skladkovne)

25,2*2 50,400

Z' . v , . „

8 K 174101101 “VPP“ saChet Íyh, nebo kOlem Objekt“ m3 18,800 79,50 1 494,60
sypamnou se zhutnemm

18,8 18,800

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z

9 K 175101201 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje m3 17,200 516,00 8 875,20

objektu

5,18*0,8*0,41+3,34*0,6*0,2 2,100

5,65*0,6*0,2+3,75*0,8*0,46+4,13*0,6*0,2 2,554

2,5*0,6*0,2+1*0,6*0,2+2,5*0,6*0,2+2,1*0,6*O,2 0,972

(21,37+7,06+5,5)*0,8*0,425 11,536

Součet 17,162

17,2 17,200

\ 10 \ M \583373020 štěrkopísek frakce 0-16 \ t \ 30,100\ 246,00 7 404,60

17,2*1,75 30,100

2 - Zakládání 301,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 215901101 ŠzzšnžglopuodděošáZŠLÍQCZOÉŠŽSZÉŽO 92% PS m2 51,500 5,86 301,79

(3,34+5,62+4,13+2+1+2,5+2,1)*0,6 12,414

(5,18+3,75+21,37+7,06+5,5+5,5)*0,8 38,688

Součet 51,102

51,5 51,500

4 - Vodorovné konstrukce 6 224,00

\ 12 \ K \451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 \ 8,000\ 778,00 6 224,00

51,5*o,15 7,725

Součet 7,725

8 8,000

9 - Ostatni konstrukce a práce-bourání 37 221 ,00

99 - Přesun hmot 37 221,00

13 K 998276101 :ÍŽŽŠÉQTÉÉĚ,3323302prZ t 45,226 823,00 37 221,00

PSV - Práce a dodávky PSV 860 687,22

713 - Izolace tepelné 17 366,44

14 K 713471211 ťgjztšžytšgírfhgžšce petrUbísnímatelnými m 139,000 27,90 3878,10

12+5,5+6+34+37+14+3+4,5+23 139,000

15 M 631545110 £27123;55°mini izozační Z minerální Vlny 5 Al m 12,000 66,20 794,40

1.NP

1,5*1,15 1,725

2.NP

(1+2+2+1)*1,15 6,900

3.NP

2,5*1,15 2,875

Součet 11,500

12 12,000

16 M 631545100 ?;uízggofšzfní izolační z minerální vlny 5 Al m 5,500 62,10 341,55

1.NP

(1,5+2,5+0,5)*1,15 5,175

Součet 5,175

5,5 5,500

17 M 631545120 i;:;dg0j/p;:t::ni izolační z minerální vlny 5 Al m 6,000 71,30 427,80

1.NP

(2,5+0,5)*1,15 3,450

2.NP

(1,5+0,5)*1,15 2,300

Součet 5,750

6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 M 631545150 ?;fžgifšmfní izozační Z minerální Vlny 5 Al m 34,000 85,90 2 920,60

1.NP

(20+5+0,5)*1,15 29,325

2.NP

(2,5+0,5)*1,5 4,500

Součet 33,825

34 34,000

19 M 631545310 £27123;:5mini izozační Z minerální Vlny 5 Al m 37,000 75,20 2 782,40

1.NP

(20+3+0,5+0,5)*1,15 27,600

2.NP

(1+2+2+2+1)*1,15 9,200

Součet 36,800

37 37,000

20 M 631545300 £927,221:5:21;:me izolační z minerální vlny s Al m 14,000 70’ 10 981,40

1.NP

(3+3+2+0,5)*1,15 9,775

2.NP

0,5*1,15 0,575

3.NP

2,5*1,15 2,875

Součet 13,225

14 14,000

21 M 631546020 ?;fggigggfní izozační Z minerální Vlny 5 Al m 3,000 127,00 381,00

2.NP

(1,5+0,5)*1,15 2,300

Součet 2,300

3 3,000

22 M 631546030 2:712:27;;mini izozační Z minerální Vlny 5 Al m 4,500 133,00 598,50

1.NP

0,5*1,15 0,575

2.NP

(2,5+0,5)*1,15 3,450

Součet 4,025

4.5 4,500

23 M 631546050 fiffifé’fi;6731;126:12ch Z minerální Vlny s m 23,000 149,00 3 427,00

1.NP

20*1,15 23,000

\ 24 \ M \631546200 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50m \ kus \ 3,000\ 254,00 762,00

139/50 2,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 2,780

3 3,000

25 998713102 ZEÍZLŘÍGŽĚÍ/tdtgqížg pro ÍZOlace tepelné V t 0,087 824,00 71,69

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 221 881,23

26 721173315 Silva? kanalizační plastové svislé systém KG m 15,500 386,00 5 983,00

i(((1J:E1');1+1+1,5+1,5+0,5+0,7+1,2+1,2+1,2+1,5+1,5) 15,295

Součet 15,295

15,5 15,500

27 721173401 SETS? kanalizační plastové svodné systém KG m 20,500 266,00 5 453,00

(1,5+2,5+8+2,5)*1,15 16,675

2,9*1,15 3,335

Součet 20,010

20,5 20,500

28 721173402 Emu; kanalizační plastové svodné systém KG m 63,500 29400 18 669,00

(5,5+1,5+5+1+1)*1,15 16,100

(21,37+7,06+0,7+5,5+5,5+0,7)*1,15 46,955

Součet 63,055

63,5 63,500

29 721173403 Egg? kanalizační plastové svodné systém KG m 6,000 390,00 2 340,00

5*1,15 5,750

Součet 5,750

6 6,000

\ 30 \ K \721174004 ;gtrubi kanalizacni z PP svodne system HT DN \ 22,000\ 354,00 7 788,00

1.NP

(0,5+1+2,5+1+2+2+1,5+2,5)*1,15 14,950

2.NP

(2,5+1+1,5+0,5)*1,15 6,325

Součet 21,275

22 22,000

31 721174005 Ísšrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN m 18,000 442,00 7 956,00

1.NP

(5+3,5+0,5+1)*1,15 11,500

2.NP

(3,5+1,5+0,5)*1,15 6,325

Součet 17,825

18 18,000

32 721174024 :gtrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN m 21,000 388,00 8 148,00

pod podlahou

(0,5+1+1+0,5+1,2)*1,15 4,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

(3,5+0,7+0,5+O,5+6,5+0,5+0,5+0,7+0,5)*1,15 15,985

Součet 20,815

21 21,000

33 721174025 :gérubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN m 48,000 490,00 23 520,00

(9,5+6,7+3+6+7+9,5)*1,15 47,955

Součet 47,955

48 48,000

34 721174041 Eztguzbí kanalizační z PP připojovací systém HT m 31,000 250,00 7 750700

1.NP

(1+1)*1,15 2,300

2.NP

(3,5+3,5)*1,15 8,050

3.NP

(2,5+2+4+2,5+0,3+3+3)*1,15 19,895

Součet 30,245

31 31,000

35 721174042 EEtLLgbi kanalizační z PP připojovací systém HT m 32,000 289,00 9 248,00

1.NP

(3,5+0,5)*1,15 4,600

Z.NP

(10+6,5+1,5+1+2,5)*1,15 24,725

3.NP

2*1,15 2,300

Součet 31,625

32 32,000

36 721174043 Eztggbi kanalizační z PP připojovací systém HT m 22,000 319,00 7 018,00

1.NP

(1,5+2,5)*1,15 4,600

2.NP

(1+0,7+*0,5+2+0,5+0,5+1+1,5+0,5+0,4+0,5+0,6+0 12,075

,4+O,4) 1,15

3.NP

(1+2,5+0,3+O,5)*1,15 4,945

Součet 21,620

22 22,000

37 721174045 gift)? kanalizační z PP připojovací systém HT m 15,000 473,00 7 095700

1.NP

(1+1)*1,15 2,300

2.NP

(O,7+0,7+2+0,5+0,5+1,5+0,5+0,5)*1,15 7,935

3.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

(0,5+2,5+0,5)*1,15 4,025

Součet 14,260

15 15,000

\ 38 \ K \721194104 \Vyvedení a upevnění odpadních Výpustek DN 40 \ kus \ 12,000I 57,70I 692,40I

12 12,000

I 39 \ K \721194105 \Vyvedenía upevnění odpadních Výpustek DN 50 \ kus \ 2,000I 63,90I 127,80I

2 2,000

V h k DN

\ 40 \ K \721194109 \1ššeden' a “pevnem Odpadmc WDUSte \ kus \ 12,000\ 95,20\ 1 142,40\

12 12,000

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN

41 K 721211421.1 50/75/110 mřížka nerez 115x115 DN75 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

Podlahová vpusť se svislým odtokem DN75,

pevnou izolační přírubou, zápachovou

uzávěrkou se zařízením proti pronikání zápachu

při vyschnutí, vtokovou

mřížkou 115x115 mm, nerezovým rámem

123x123 mm, průtok 0,8 l/s

dodávka + montáž

1 1,000

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN

42 K 721211421.2 50/75/110 mřížka nerez 115x115 DN110 kus 1,000 6 500,00 6 500,00

Podlahová vpusť se svislým odtokem DN110,

pevnou izolační přírubou, zápachovou

uzávěrkou se zařízením proti pronikání zápachu

při vyschnutí, vtokovou

mřížkou 115x115 mm, nerezovým rámem

123x123 mm, průtok 0,5 l/s

dodávka + montáž

1 1,000

| l ' ' h ’

43 K 72121 14211112 20 aim “upravíme pedla ovo“ Vpu“ kus 2,000 2 500,00 5 000,00
dodavka + montaz

1+1 2,000

I 44 I K I721211911.111 Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50 \ kus \ 2,000I 250,00 500,00

2 2,000

45 M 551613160. 11 ”gawk” ,mpadÍOŽ'a VZT 00:10 se SUChym kus 2,000 750,00 1 500,00
zapachovym uzaverem ( kuličkou)

2 2,000

\ 46 \ K \721211911.112 \Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50 \ kus \ 1,000I 250,00I 250,00I

1 1,000

I 47 I M I551618410 Vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 DN 32 \ kus \ 1,000 \ 371,00\ 371,00\

zápachová uzávěrka pro úkap z pod poj. ventil,

zápachová uzávěrka s nálevkou a kuličkou

zabraňující pronikání zápachu při vyschnutí Z.U.

1 1,000

\ 48 \ M \551618411 \nálevka pro odvod úkapů z pojistného ventilu \ kus \ 1,000 \ 600,00\ 600,00\

1 1,000

\ 49 \ K \721211911.112 \Montáž zápachových uzávěrek DN 40/50 \ kus \ 2,000I 250,00I 500,00I

2 2,000

Zápachová podomítková uzávěrka pro odvod

50 M 551618410.112 kondenzátu od VZTjednotky nástěnné kus 2,000 800,00 1 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zápachová uzávěrka DN32 do zdi se zařízením

zabraňujícím šíření zápachu při vyschnutí

2 2,000

k ' h ' 'l ' k 9 k '

51 K 721212114 0th 0W5?“ owzab fie} y 85 mm 5 ”mm kus 3,000 7740,00 23 220,00
rostem a zapachovou uzaverkou

Před zakoupením a realizací sprchoviště nutné

přesné zaměření sprchoviště

Před koupí a realizací žlabů nutné ověření

hloubky žlabů

3 3,000

k ' h ' 'l ' k 11 k '

52 K 721212116 0th MS?“ owzab fie} y 50 mm 5 Wc'm kus 3,000 6 500,00 19 500,00
rostem a zapachovou uzaverkou

Před zakoupením a realizací sprchoviště nutné

přesné zaměření sprchoviště

Před koupí a realizací žlabů nutné ověření

hloubky žlabů

3 3,000

k ' ' 'lk 2 k ' '

53 K 721212118 0th 0‘” Zlab fie, y 035 mm 5 Wm mStem a kus 2,000 7 000,00 14 000,00
zapachovou uzaverkou

Před zakoupením a realizací sprchoviště nutné

přesné zaměření sprchoviště

Před koupí a realizací žlabů nutné ověření

hloubky žlabů

2 2,000

k ' h ' 'l ' k 22 k '

54 K 721212119 0th 0W5?“ owzab fie} y 35 mm s ryc'm kus 1,000 7000,00 7000,00
rostem a zapachovou uzaverkou

Před zakoupením a realizací sprchoviště nutné

přesné zaměření sprchoviště

Před koupí a realizací žlabů nutné ověření

hloubky žlabů

1 1,000

L ' ' ' ' h ' PP ' h

55 K 721242115 apac Stresmc ,Splavf’mnz se zapac ovo“ kus 6,000 2 080,00 12 480,00
klapkou a lapacim kosem DN 110

6 6,000

56 \ K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 \ kus \ 3,000\ 620,00 1 860,00

3 3,000

Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních

57 K 721274102 potrubí DN 75 kus 1,000 1 000,00 1 000,00

1 1,000

Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních

58 K 721274103 potrubí DN 110 kus 1,000 1 180,00 1 180,00

1 1,000

PV. „ , . . v , , h ,
59 K 721274121 rivzdusnovaCi ventil vnitrni odpadmc potrubi kus 1,000 181,00 181,00

do DN 50

Zk “k ' ' ' k l'60 K 721290111 ous atesnosti potrubi ana izace vodou do m 99,500 18,20 1 810,90

DN 125

15,5+20,5+63,5 99,500

Zk 'k ' ' ' k l'61 K 721290112 ous a těsnosti potrubi ana izace vodou do m 6,000 24,00 144,00

DN 200

6 6,000

Zk 'k ' ' ' k l' k '62 K 721290123 ous a těsnosti potrubi ana izace ourem do m 209,000 21,70 4 535,30

DN 300

22+18+21+48+31+32+22+15 209,000

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v

63 K 998721102 objektechvdo12 m t 0,406 538,00 218,43         
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

722 - Zdravotechníka - vnitřní vodovod 190 846,93

64 K 722174002 Eztzlgbggdslzcfinrfiafiov‘é PPR svar pelyfuze m 67,000 243,00 16 281,00

studená voda

1.NP

(1,5+2,5+0,5+2+0,5+1+0,5)*1,15 9,775

2.NP

931251+0,3+0,3+0,5+0,4+1,5+1+1+0,6+1+0,9 12,880

3.NP

(O,5+0,7+0,3+0,6+1+2)*1,15 5,865

SVISLÉ

(2+1+1,5+1,5+1,5+1,5+0,3+1,5+1+2+2+1+1,5+1+ 38 295

1+0,5+3+3+3+2+0,5+1)*1,15 ’

Součet 66,815

67 67,000

65 K 722174003 EztzlgbggdsgcignrfiaStm/é PPR svar pelyfuze 49,000 296,00 14 504,00

studená voda

1.NP

(1,5+1)*1,15 2,875

2.NP

(1+2+2+1+3+1,5+1+2,5+2,5+3)*1,15 22,425

3.NP

(2,5+3,5+1,5)*1,15 8,625

SVISLÉ

(2+2,5+2,5+2+2+2)*1,15 14,950

Součet 48,875

49 49,000

66 K 722174004 EůtzlgbšgdÍŽinLĚasmVé PPR svar pelyfuze m 10,000 353,00 3 530,00

studená voda

1.NP

(2,5+0,5)*1,15 3,450

2.NP

(1,5+0,5)*1,15 2,300

svislé potrubí

(1,5+2)*1,15 4,025

Součet 9,775

10 10,000

67 K 722174006 Eztzlgbggdszgnrfiasmv‘é PPR svar pelyfuze m 33,000 586,00 19 338,00

studená voda

1.NP

(20+5+0,5)*1,15 29,325

svislé potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3*1,15 3,450

Součet 32,775

33 33,000

68 K 722174022 Estgtabgécgdsgcijnrinaastové PPR svar polyfuze m 55,000 249,00 13 695,00

teplá voda

1.NP

(3+3+2+0,5+2+0,5+1,5)*1,15 14,375

2.NP

(O,5+1+0,3+0,3+0,3+0,3+1,5+1+1+0,9+0,5)*1,15 8,740

3.NP

(2,5+0,7+1+2,5)*1,15 7,705

svislé potrubí

(2+1+O,3+1+1+2+3,5+0,8+1+0,8+0,2+3+3+1)*1,15 23,690

Součet 54,510

55 55,000

69 K 722174023 Eztggbgvzzdsgnrfiasmv‘é PPR svar powfuze m 78,000 304,00 23 712,00

teplá voda

1.NP

(20+3+0,5+0,5+1)*1,15 28,750

2.NP

(1+2+2+2+1+3+2,5+2,5+0,6+3)*1,15 22,540

3.NP

(3,5+1,5)*1,15 5,750

Svislé potrubí

(2+2,5+2,5+2+2+2+3+2)*1,15 20,700

Součet 77,740

78 78,000

70 K 722174024 :fitggbg‘gozdgf’mnzlasmv‘é PPR svar pomuze m 4,500 364,00 1 638,00

teplá voda

2.NP

(1 ,5+0,5)*1,15 2,300

svislé potrubí

1,5*1,15 1,725

Součet 4,025

4,5 4,500

71 K 722174025 2:23);1?)???an:tastové PPR svar polyfuze m 8,000 450,00 3 600,00

tepá voda

1.NP

0,5*1,15 0,575

2.NP

(2,5+0,5)*1,15 3,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

svislé potrubí

3*1,15 3,450

Součet 7,475

8 8,000

72 K 722174026 :Etggbggdsgjnrfiafiov‘é PPR svar pelyfuze m 23,000 626,00 14 398,00

teplá voda

1.NP

20*1,15 23,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

73 K 722181221 tepelné izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm m 75,000 50,20 3 765,00

DN do 22 mm

75 75,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

74 K 722181222 tepelné izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm m 42,000 60,90 2 557,80

DN do 42 mm

42 42,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

75 K 722181251 tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm m 42,000 108,00 4 536,00

DN do 22 mm

42 42,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

76 K 722181252 tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm m 46,500 132,00 6 138,00

DN do 42 mm

46,5 46,500

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými

77 K 722181223 tepelně izolačními trubicemi 2 PE tl do 10 mm m 4,000 67,90 271,60

DN do 62 mm

3*1,15 3,450

Součet 3,450

4 4,000

I 78 \ K \722182011 \Podpůrný žlab pro potrubí D 20 \ m I 19,000I 29,60I 562,40I

19 19,000

I 79 I K I722182012 \Podpůrný žlab pro potrubí D 25 \ m I 49,000I 31,50I 1 543,50\

49 49,000

I 80 I K I722182013 \Podpůrný žlab pro potrubí D 32 \ m I 9,000I 35,60I 320,40I

9 9,000

I 81 I K I722182014 \Podpůrný žlab pro potrubí D 40 \ m I 4,500I 41,70I 187,65I

4,5 4,500

I 82 I K I722182015 \Podpůrný žlab pro potrubí D 50 \ m I 57,000I 50,00I 2 850,00I

57 57,000

I 83 I K I722190401 IVyvedem' a upevnění výpustku do DN 25 \ kus \ 63,000I 156,00I 9 828,00I

9+9+24+18+2+1 63,000

84 K 722220111 5:33:51 pm výtekový vent“ G 1/2 s jedním kus 29,000 178,00 5 162,00

3+24+2 29,000

I 85 I K I722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem \ pár \ 12,000I 354,00 4 248,00

3+9 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K h ' ' ' ' ' 1/2 PN1
86 K 722224115 „0 of“ pl,m.a nebo WPOUStec' G 0 5 kus 1,000 204,00 204,00

Jedním zav1tem

1 1,000

Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a

87 K 722224152 péEkou PN 15, T 120 “c G 1/2 _ 3/4" kus 1,000 241,00 241,00

v1" /4PN1 11° '
88 K 722231073 59”.“ ZpetnyG 3 Odo O C se dvema kus 1,000 248,00 248,00

zav1ty

v1" /4PN1 11° '
89 K 722231076 59”.“ Zpetny G 6 0 do 0 C se dvema kus 1,000 574,00 574,00

zaVIty

1 1,000

90 K 722231143 Ventil závitový pojistný - 10 Bar -rohový G 1 kus 1,000 779,00 779,00

Kh kl ' " ' /4PN421°
91 K 722232044 OBUF ,“ .ovy pnmym do 85 c kus 2,000 292,00 584,00

antrnl ZaVlt

Kh kl ' "' 1/2PN42 1°
92 K 722232061 of“,t ,“.ovy ”MVP, , do 85 c kus 1,000 299,00 299,00

vmtrm zav1t s vypoustemm

1 1,000

Kh kl ' " ' /4PN421°
93 K 722232062 of“,t ,“.ovy pnmy,G,3, do 85 c kus 2,000 388,00 776,00

vmtrm zav1t s vypoustemm

2 2,000

Kh kl ' "' 1PN42 1°
94 K 722232063 9.0m “on ?",myG do 85 Cvmtrm kus 1,000 521,00 521,00

zav1t s vypoustemm

1 1,000

Kh kl ' " ' /4PN421°
95 K 722232064 0. 'Íuř ,“ .ovy pnmy,G,5, do 85 c kus 1,000 713,00 713,00

vmtrm 2aV1t s vypoustemm

1 1,000

Kh kl ' " ' /4PN421°
96 K 722232065 of“,t ,“ .ovy pnmy,G,6, do 85 c kus 3,000 1020,00 3060,00

vmtrm 2aV1t s vypoustemm

F'l ' /4PN1 12° 2
97 K 722234264 ‘Ft“‘,°5°Z.“YG3 6d° O CS X kus 1,000 299,00 299,00

antrnlm ZaVltem

M „ , h , , .
98 K 722239101 1lozntaz armatur vodovodmc se dvema zav1ty G kus 2,000 62,70 125,40

99 M 388327130 teplomer dVOJkOVOVy chrom DTR 0 az 200 C kus 2,000 268,00 536,00

L 160 mm Cr

M „ , h , , .
100 K 722239104 5lcíntaz armatur vodovodmc se dvema zav1ty G kus 1,000 101,00 101,00

101 M 551119890111 Průtočna' armatura expanzní nádoby 3/4" kus 1,000 650,00 650,00

102 551119890113 Expanzní na'doba objem 801, 10 Bar kus 1,000 500,00 500,00

Vodomér závitový vícevtokový mokroběžný do

103 K 722263213 100 “c G 1 X 260 mm Qn 3’5 m3/s horizontélm’ kus 1,000 4 690,00 4 690,00

Zk 'k ' * 'h '
104 K 722290226 ,°.us Štesnosn VOdoVOdm o potrUb‘ m 327,500 36,90 12 084,75

zav1toveho do DN 50

67+49+10+33+55+78+4,5+8+23 327,500

P l h ‘fk 'h '
105 K 722290234 0140:;C a dem e ce VOdOVOdm o potrUb‘ do m 327,500 33,30 10 905,75

327,5 327,500

106 K 998722102 Presun hmot tonazm pro vmtrm vodovod v t 0,601 482,00 289,68

objektech v do 12 m

724 - Zdravotechníka - strojní vybavení 10 672,70

'kl"' 1-22/1' '-
107 K 7242111112 C" flag" cerpíd ° 0 + casovy Spmac’ kus 1,000 6 000,00 6 000,00

dodavka+montaz

108 K 724231128 Pr‘Sl”59”5tV‘d°m°f’",'Ch mare” mena 5°”b 1,000 2170,00 2170,00
tlakomer deformacm typ 03313 or

H , , /4"
109 K 7242422111 1 tr domaCí na studenou vodu G 6 se soub 1,000 2 500,00 2 500,00

zpetnym proplachem- dodavka + montaz or
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P' h „ , . , ,
110 K 998724102 resun mot tonazm pro StrOJm vybavem v t 0,003 901,00 2,70

objektech v do 12 m

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 292 165,76

\ 111 \ K ‘7251 11131 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený \SZLr'bí 3,000‘ 2 370,00 7 110,00

3 3,000

Montáž klozetových mís závěsných na nosné

112 K 725119125 stény kus 9,000 1 720,00 15 480,00

K

montáž závěsného klozetu včetně nápojovacího

příslušenství součásti ceny montáže je montáž

sedátka

9 9,000

113 M 642999111.111 kl,ozet,mve,sny s hmmm" SplaChovamm kus 9,000 6 500,00 58 500,00
vcetne sedatka

závěsná klozetová mísa včetně sedátka - nutno

vzorkovat a konzultovat s projektantem

interiéru

9 9,000

114 M 64999111. 112 Dvoumnozstevm mechamcke ovladac: tlacrtko kus 9,000 1 500,00 13 500,00

matny chrom

dvoumnožestevní ovládací tlačítko, viz výpis

materiálu interiér - nutno vzorkovat ,

konzultovat

9 9,000

P' , , , h k . k' . ,

115 K 725121527 IsoIa-rovly zac ode automatic ys integrovanym soub 1,000 9 800,00 9 800,00

napáJeCím zdrOJem or

1 1,000

M „ l ,. , 'h ,

116 K 725219102 o."taz ”myvad a pnpevnene o ”a ““by do 5‘0”" 12,000 1 160,00 13 920,00
zdwa or

12 12,000

117 M 642110450 ”my/.0410 keram'Cke zavesne LYRA plus 55 X 45 kus 12,000 1 050,00 12 600,00
cm bile

118 M 642110480 kryt na sifon plus bílý kus 12,000 927,00 11 124,00

12 12,000

119 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů 57:" 1,000 766,00 766,00

V'l k ' k ' h k ' k'

120 K 725331111 y ev a bez Wm owcmamatur eram‘c a se 5‘0”" 3,000 5 570,00 16 710,00
sklopnou plastovou mnzkou 425 mm or

3 3,000

V 'l h , ,. . , "k

121 K 725813111 ený ro.?vy bez pnpomvac' "me V nebo 5‘0”" 26,000 195,00 5 070,00
flex1 hadicky G 1/2 or

12*2+1*2 26,000

M „ 'l°"'h1/2 .,
122 K 725819201 ontáz velnti u nastennyc G pro napOJem soub 3,000 107,00 321,00

nadrzky vylevky or

3 3,000

vent" ronovy [HUMIL/ly UN I3 l/Á - S

123 M 551410400.111 připojovací trubičkou pro napojení nádržky k kus 3,000 1 500,00 4 500,00

vúlevce

s připojovací trubičkou pro výlevku

3 3,000

B . , , , , , 'k , ,

124 K 725821316 ate"? dfezf’ve nařtenne pa, ove s otacwym 5‘0”" 3,000 3 380,00 10 140,00
plochym ust1m a delkou rammka 300 mm or

3 3,000

B ., , "k"k'

125 K 725821326 aterie dtezove stojan ove pa ove s otacivym soub 1,000 2 500,00 2 500,00

kulatym ustim a delkou ramínka 265 mm or         
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 1,000

B . , ., k , 'k ,

126 K 725822611 aterie umyvadlove stejan ove pa ove bez soub 12,000 1 690,00 20 280,00

VVPUSU or

12 12,000

M „ . h , , , ,

127 K 725849411 ontaz. batene íp“ ove ”aStenne S kus 9,000 308,00 2 772,00
nastaVItelnou vyskou sprchy

9 9,000

B t . h , _ , , , „ , ,

128 M 725849411.111 a emf" Sp“ ova "memo bez pnsmsensm kus 9,000 2 500,00 22 500,00
roztec 150mm chrom

9 9,000

h ' t-hl' 1 lh 't'hd'

129 M 725849411.112 sprc ovy se "me po 0 ova’ ya " 'Ce kus 9,000 4 000,00 36 000,00
60cm chrom

9 9,000

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s

130 K 725861311 přípojkou pro pračku nebo myčku - napojení kus 1,000 435,00 435,00

odvodu kondenzátu z VZT jednotek

131 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 309,00 309,00

1 1,000

\ 132 K \725865411 \Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 \ kus \ 1,000\ 555,00\ 555,00\

1 1,000

\ 133 K \725861102 \Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 \ kus \ 11,000\ 260,00\ 2 860,00\

11 11,000

134 K 72589999.111 Montáž napájecího zdroje kus 1,000 500,00 500,00

135 M 5999999.112 Napájecí zdroj 24V DC, 140x100x62 IP 55 kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Dvířka 15/30 cm - dvířka do zdi, podhledu -

barevný odstín dle stěny, stropu - pro čistící

136 K 725980122111 kusy,“ kanřlhzaa „pÍo kommt“ proupozammh kus 28,000 750,00 21 000,00
manzet a zapach uzaverek vzt- pokud bude

sténa s obkladem - dvířka na magnet do

oblkadu

28 28,000

Mmk " " ' h ' '2 2

137 K 7259801222 "Z, a pm pnvzfiusnovam law“ 00 X 00 mm kus 2,000 600,00 1 200,00
dodávka + montaz

2 2,000

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v

138 K 998725102 objektechvdo12 m t 0,379 564,00 213,76

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 85 794,16

Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do soub

139 K 726131021 lehkých stěn s kovovou kcí or 1,000 8 850,00 8 850,00

1 1,000

Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm b

140 K 726131041 s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou 5°“ 9,000 7 500,00 67 500,00

kcí or

9 9,000

\ 141 \ K \726191001 \Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet \ 57:" 9,000\ 283,00\ 2 547,00\

9 9,000

\ 142\ K \726191002 \Souprava pro předstěnovou montáž \ 57:" 10,000\ 679,00\ 6 790,00\

9+1 10,000

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty

143 K 998726112 v objektech v do 12 m t 0,190 564,00 107,16

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 41 960,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Prostup kanalizačního potrubí utěsněný

144 K 725111407 protipožárním tmelem dodávka + montáž kus 2,000 2 500,00 5 000,00

včetně materiálu

2 2,000

P , , , , ,
145 K 727111406 rostupvvodlovodního potrubí utesnem kus 16,000 750,00 12 000,00

protipozarnim tmelem

16 16,000

Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany

146 K 727121133 dělící konstrukce požární odolnost EI 120 kus 12’000 1 160'00 13 920’00

12 12,000

Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany

147 K 727121135 dělící konstrukce požární odolnost EI 120 kus 8’000 1 380’00 11 040’00

8 8,000

N00 - Nepojmenované práce 35 550,00

Stavební výpomoc - prosupy, jádrové vrtání,

utěsnění potrubí přes základy, řezání drážek v

148 K 200003 stavebních konstrukcích, bude fakturováno dle hOd 30’000 275’00 8 250’00

skutečnosti

30 30,000

N01 - Nepojmenovaný díl 27 300,00

\ 149\ K \9100001.113 \Uchycení zavěšených potrubí \ kus \ 38,000\ 350,00\ 13 300,00\

38 38,000

\ 150\ K \9100001.116 \pomocné lešení \ kus \ 1,000\ 5 000,00\ 5 000,00\

1 1,000

Označení stoupaček , odboček v podhledech b

151 K 999998.13 rozvodu vody štítky u armatur (studená voda, sou 6,000 1 500,00 9 000,00

teplá voda, cirkulace TV) or

6 6,000
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Název stavby ZÁZEMÍ PRO VPP v OSTRAVĚ - PORUBĚ JKSO

Název objektu so 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP ECO

Nézev Části D.1.4.2 - TPS - VYTÁPĚNÍ Místo

IČO DIČ

Objednatel SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451

Projektant PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zhotovitel -

Rozpočet čÍslo Zpracoval Dne

H ing. Bartoš

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0

* Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Územní vlivy 0

PSV Dodávky 797 371,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Mimostav. doprava 0,00

* Montáž 299 060,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

? Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 1 096 431,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS(ř-13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 096 431

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0’00 DPH

Objednatel 25 21 % 1 096 431,00 DPH 230 251

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 326 682

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + ' 0'00
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Stavba: ZÁZEMÍ PRO VPP V OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: SO 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Část: D.1.4.2 - TPS - VYTÁPĚNÍ

JKSO:

Objednatel: SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451

Zhotovitel: -

Datum: 02/2018

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství . Cena Cena celkem
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D PSV Práce a dodávky PSV 1 096 431,00

D 713 Izolace tepelné 106 310,00

1 K 713 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubnimi pouzdry s AI fólii staženými AI páskou 1x m 628,000 60,00 37 680.00

D do 50 mm

2 M MAT R02 Tepelná izolace tvarovkami s Al folii , t|.40mm, DN15 m 407,000 90,00 36 630,00

3 M MAT R03 Tepelná izolace tvarovkami s Al folii , t|.40mm, DN20 m 136,000 130,00 17 680,00

4 M MAT R04 Tepelná izolace tvarovkami s Al folii , tl.50mm, DN25 m 77,000 160,00 12 320,00

5 M MAT R05 Tepelná izolace tvarovkami s Al folii , tl.60mm, DN32 m 8,000 250,00 2 000,00

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 201 351,00

6 K 733 733111113 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 m 407,000 241,00 98 087,00

7 K 733 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 m 136,000 266,00 36 176,00

8 K 733 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 m 77,000 312,00 24 024,00

9 K 733 733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 m 8,000 473,00 3 784,00

10 K 731 733190108 Zkoušká těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 628,000 10,00 6 280.00

11 K MAT R801 Pevný bod na potrubí do DN 50 (např. základní sestava MPF) ks 4,000 1 000,00 4 000,00

12 K PK R025 Tlaková zkouška kpl 1,000 5 700,00 5 700.00

13 K PK R026 Topná zkouška hod 72,000 200,00 14 400.00

14 K PK R027 Zaregulování topného systému kpl 1,000 8 900,00 8 900.00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 547 840,00

Zdroj tepla - Kompaktní domovní předávací stanice pro UT 33kW TUV 60 kW

SYMPATIK VNV 2V, vč. expanzní nádoby 50| s bezpečnostní armaturou,

bezpečnostního a pojistného zařízení, 1x zásobníku přípravy TV 2000l,

15 M 731 R001 rozdělovač/sbérač topné vody s 2x samostatnými topnými větvemi s vlastními kpl 1,000 250 000,00 250 000,00

topnými uzly, kompletních izolací, vlastniho nosného stavěcího rámu, 2ks deskových

výměníků, oživení a uvedení do provozu, dle schéma výkres č. D.1.4.2 - 107 (Vše

viz. např. nabídka Systhérm č.213_2018)

16 K 731 732219103 Montáž zdroje teplá. vč. jeho příslušenství — expanzní nádoby. zásobníku TV(osazeni soubor 17000 50 000.00 50 00000

na zaklad stavebne pripraveny, dopOjeni ná rozvody topné vody a TV v objektu)

17 K 734 734209112 Montáž ármátury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 4,000 250,00 1 000.00

18 M 731 R34 Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 kus 4,000 150,00 600,00

19 K 734 734209103 Montáž ármátury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 71,000 120,00 8 520.00

20 M 731 734291113 Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 kus 20000 90000 18 000,00         
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Stavba: ZÁZEMÍ PRO VPP V OSTRAVĚ - PORUBĚ

Objekt: SO 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

Část: D.1.4.2 - TPS - VYTÁPĚNÍ

JKSO:

Objednatel: SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451

Zhotovitel: -

Datum: 02/2018

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ “22333 jedcršceJtrkaová Cena celkem

1 3 4 5 6 7 8 9

21 M 734 734221681 Hlavice termostatická kapalinová k ovládání termostatických ventilů pro veřejné kus 51 1000 400,00 20 400,00

prostory s funku proti zeizeni

22 K 734 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 150,000 247,00 37 050.00

23 M MAT 60 Termostatický ventil Standard 1/2" přímý kus 51,000 250,00 12 750,00

24 M MAT 65 Radiátorové šroubení regulovatelné 1/2" přímé kus 51,000 220,00 11 220,00

25 M MAT R095 Regulační ventil s vypouštěcí funkcí DN 15 (např. STAD) kus 23,000 2 300,00 52 900,00

26 M MAT R095 Regulátor tlakové diference s vypouštěcí funkcí DN 15 (např. STAP) kus 21,000 3 400,00 71 400,00

27 M MAT 734292713 Kohout závitový kulový přímý R 250D chromovaný s páčkou G 1/2" kus 4,000 1 500,00 6 000,00

28 K MAT R888 Pomocné a uchycovací konstrukce (uchycení potrubí, armatur, čerpadel) kg 200,000 40,00 8 000,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 171 850,00

29 M MAT R053 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 10-060040-50 kus 4,000 1 100,00 4 400,00

30 M MAT R054 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 10-060060-50 kus 3,000 1 200,00 3 600,00

31 M MAT R055 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060040-50 kus 1,000 1 600,00 1 600,00

32 M MAT R056 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060050-50 kus 1,000 1 700,00 1 700,00

33 M MAT R057 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060060-50 kus 8,000 1 800,00 14 400,00

34 M MAT R058 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060070-50 kus 2,000 1 900,00 3 800,00

35 M MAT R059 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 11-060100-50 kus 3,000 1 800,00 5 400,00

36 M MAT R060 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 20-060120-50 kus 2,000 2 300,00 4 600,00

37 M MAT R061 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060060-50 kus 4,000 2 200,00 8 800,00

38 M MAT R062 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060080-50 kus 1,000 2 300,00 2 300,00

39 M MAT R063 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060090-50 kus 12,000 2 400,00 28 800,00

40 M MAT R064 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060110-50 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

41 M MAT R065 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 21-060120-50 kus 4,000 2 600,00 10 400,00

42 M MAT R066 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 22-060050-50 kus 2,000 2 500,00 5 000,00

43 M MAT R067 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 33-060060-50 kus 1,000 2 800,00 2 800,00

44 M MAT R068 Otopné těleso deskové ocelové s bočním připojením 33-060080-50 kus 1,000 3 000,00 3 000,00

45 K 731 735159230 Montáž otopných těles panelových kus 51,000 950,00 48 450.00

46 K 731 R0100 Automatický topný kabel s termostatem PFP 2m/25 W kus 4,000 1 450,00 5 800,00

47 K 731 R0555 Přesun hmot v objektu do 12m kpl. 1,000 12 000.00 12 000.00

D 789 Povrchové úpravy technologických zařízení 69 080,00

48 183 783 783425412 Nátěry syntetické. potrubí do DN 65 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní. 1x m 628,000 110100 69 080.00

zakladm, 2x email

Celkem 1 096 431,00        
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SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ- ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: ZÁZEMÍ PRO VPP V OSTRAVĚ - PORUBĚ

Investor: SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451

Místo stavby: p.č. 2801/175, 2801/176, k.ú. Poruba

Část: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ

Číslo zakázky: PS 16144

Číslo dokumentu: D.1.4.3-06

Datum: 02/2018 
 

 

REKAPITULACE DODÁVEKA MONTÁŽNÍCH PRACÍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poz Název-popis zařízení . Měrná Počet , Pena [Kč] „ _

jednotka Dodavka [Kc] Montaz [Kc]

1 ZARIZENI C.1 - VETRANI SOCIÁLNÍHO ZAZEMI OBJEKTU, 2. NP kpl 1 699 239 114 272

2 ZAŘÍZENÍ Č.2 — ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1. NP a 3. NP -m. č. 106, 306, 307, 308 a 309 kpl 1 79 720 20 216

3 ZAŘÍZENÍ Č.3 — ODVLHČOVAČE V m.č. 203, 209 a 306 kpl 1 237 000 24 300

4 ZAŘÍZENÍ Č.4 — CHLAZENÍ URČENÝCH PROSTOR kpl 1 280 250 65 975

5 ZAŘÍZENÍ Č.5 — CHLAZENÍ SERVERU kpl 1 99 350 13 785

MEZISOUČET 1 395 559 Kč

Doprava - 3.6% z dodávky zařízení kpl 1 25 173

Přesun hmot kpl 1 30 000

Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení kpl 1 6 000

Vypracování protokolu o proměření a vyregulování kpl 1 6 000

Zaškolení obsluhy kpl 1 5 000

Zpracování dodavatelské dokumentace kpl 1 8 000

Projekt skutečného provedení kpl 1 6 000

Nepředvídané prace kpl 1 1 000

Ostatní položky neuvedené výše kpl 1 1 000

Jiné materiály, montáž, demontáž apod, neuvedené výše, ale kteréje nutné zahrnout do celkového rozsahu

praci podle výkresů a praxe dodavatele. Prosim, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.

MEZISOUČET 1 483 732 Kč 114 272 Kč

     
 

VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH)  1 598 003 Kč
 

  SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, PROSTUPY PRO VZT POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ, ODVOD KONDENZÁTU OD VZT ZAŘÍZENÍ

 
 



 

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ- ROZPOČET

STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

smvba ZÁZEMÍPROVPPVOSTRAVĚ-PORUBĚ

Investor: SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 00845451

Místo stavby: p.č. 2801/175, 2801/176, k.ú. Poruba

Část: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ

Číslo zakázky: PS 16144

Číslo dokumentu: D.1.4.3-06

Datum: 02/2018

POZNÁMKY:
 

a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd... jsou zahrnuty vjednotlivých cenách
 

b) veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... jsou zahrnuty v ceně montáže
 

c součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
 )

d) součástí dodávkyje zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
 

 

UPOZORNĚNÍ:
 

1) Podmínky pro zpracování nabídky jsou pro zhotovitele závazné, jak při zpracování nabídky, tak i v průběhu realizace díla. Na pozdější nároky, vyplývající z nerespektování

těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zpracování a předání nabídkyje pro objednatele bezplatné a nezávazně, i když jejím zpracováním vzniknou nabízejícímu zvláštní

výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.
 

2) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zůčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou s to

vyhovět nárokům ztoho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Zmény stanovené

objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
 

3) Zhotovitel je povinen podrobné prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová

dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní speciňkaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém soupisu je nutno,

jakmilejsou zhotoviteli díla známy, písemně sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za

škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.

 

4)V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídceje však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály,

jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu,

bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek.
 

5)Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na

pomocný tésnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla;c)

náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmota sk|ádkovné;d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;e) náklady na veškeré údržbářské a

opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro

prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;i) náklady na

zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; ]) náklady na

úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a

pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. Jednotkové cenyjsou konečné a neménné až do přejímky díla.
 

6.Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní

zpracovat nabídku úplné a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, 0

obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjišténá rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním nabídky si zhotovitel

může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.

 

7) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledné druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora.

Nabízený způsob provedení je třeba podrobné popsat.

 

8)Zhotovite| prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a žeje uznává bez omezení, že

pro něhojsou požadované výkonyjasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat smluvní

výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotové k použití, resp. provozuschopné podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech.

 

9)Záruční lhůta činí zásadné nejméně 5 (pět) let.
 

10)Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen v jednotkových cenách.
 

11)Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.
 

12)Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.

 

13)Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních

materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v odévu nebo na těle personálu, která je na staveništi, ani na

něm lpét. Personál staveništéje třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždyjednu kopii je třeba předat

objednateli k založení.
 

14)Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto

doplňkové části k nabídce:a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, ato v ůplnosti, jednoznačné a

s možností přezkoušení, b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.
 

15)Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termín dohotovení.

 

16)Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech ktomu příslušejících, je nutno, jakmilejsou zhotoviteli díla známy, písemné sdělit

objednateli.
 

17)Jestliže požadovaná sdélení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto

nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
  18)Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.
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P.C. POZICE NAZEV - POPIS ZARIZENI M.J. POCET JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM POZNAMKA

ZAŘÍZENÍ Č.1 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU, 2. NP

1(* 2
2 - Sméšovací uzel SUMX 1/EU(1) kpl 2 2 500 5 000 750 1 500

3 - souprava pro odvod kondenzátu kpl 1 3 000 3 000 900 900

4 1.3 odtahová mřížka do hranatěho potrubí, pozink, 325x125, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 ks 1 500 500 150 150

5 1.4 odtahová mřížka do hranatěho potrubí, pozink, 825x125, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 ks 4 650 2 600 195 780

6 1.5 odtahová mřížka do potrubí pozink, 225x75, 4 ks do hranatého potrubí, 1 ks do kruhového, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 ks 5 700 3 500 210 1 050

7 1.6 odtahová mřížka do hranatěho potrubí, pozink, 325x75, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 ks 1 600 600 180 180

8 1.7 přivodni mřížka do hranateho potrubí, dvouřadá, pozink, 425x75, vč. připojovacího rámečku, RAL 9010 ks 13 700 9 100 210 2 730

9 1.8 regulační klapka s ručním ovladanim do hranatého potrubí, 300x200 ks 1 1 250 1 250 375 375

10 1.9 regulační klapka s ručním ovladanim do hranatého potrubí, 200x200 ks 2 1 500 3 000 450 900

11 1.10 Regulátor průtoku potrubní, vložný, nastavitelný DN 160 ks 1 789 789 237 237

12 1.11 dveřní mřížka 400x100 ks 8 500 4 000 150 1 200

13 1.12 Tlumič buňkový 500x500x1500 ks 4 4 000 16 000 1 200 4 800

14 1.13 Nasávaci tvarovka se sítem, 500x500, pozink ks 2 2 500 5 000 750 1 500

15 1.14 Výfukové tvarovka se sítem, 500x500, pozink ks 2 3 000 6 000 900 1 800

16 - ocelové podpěry pod VZT potrubí na střeše , vč.d|aždic a podkladové izolace kpl 12 1 000 12 000 300 3 600

17 - Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 10%, do DN160 bm 5 300 1 500 90 450

18 - potrubí čtyřhranné do obvodu 2000 mm, vč. tvarovek 30%, sk.|, pozinkované, třida tésnosti B m2 45 1 000 45 000 300 13 500

19 - potrubí čtyřhranné do obvodu 1000 mm, vč. tvarovek 20%, sk.|, pozinkované, třida tésnosti B m2 70 790 55 300 237 16 590

20 - nátěr potrubí, vodou ředitelná akrylátová barva, odstin RAL 9010 kpl 1 5 000 5 000

21 - požární izolace 60 mm + polep Alu folií m2 45 780 35 100 234 10 530

22 - Montážní, spojovací a kotvící materiál kg 100 150 15 000 45 4 500

ZAŘÍZENÍ Č.1 CELKEM 699 239 114 272
 

 



 

DODAVKA » CENA [Kč] MONTAŽ » CENA [Kč]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

P.C. POZICE NAZEV - POPIS ZARIZENI M.J. POCET JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM POZNAMKA

ZAŘÍZENÍ Č.2 — ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 1. NP a 3. NP -m. č. 106, 306, 307, 308 a 309

1 2.1 Diagonální potrubní ventilátor DN160, třiotačkový, s doběhem, Vo=310 m3/h (110Pa), Pi=50W,0.22A,230V, 2.7 kg kpl 1 4 500 4 500 450 450 m.č. 106

2 2.2 Diagonální potrubní ventilátor DN200, třiotačkový, s doběhem, Vo=510 m3/h (130Pa), Pi=95W,0.45A,230V, 4.9 kg kpl 1 6 500 6 500 650 650 m.č.309

3 - Pružná manžeta pro napojení ventilátoru DN 160 ks 2 450 900 135 270

4 - Pružná manžeta pro napojení ventilátoru DN 200 ks 2 500 1 000 150 300

5 2.11 Talířový ventil odtahový, kovový, DN160 ks 1 400 400 120 120

6 2.12 Talířový ventil odtahový, kovový, DN100 ks 2 300 600 90 180

7 2.21 Talířový ventil odtahový, kovový, DN160 ks 2 420 840 126 252

8 2.22 Talířový ventil odtahový, kovový, DN100 ks 4 320 1 280 96 384

9 2.13 Dveřní mřížka 480x100, komplet (předni +zadni část) ks 1 500 500 150 150

10 2.23 Dveřní mřížka 480x100, komplet (předni +zadni část) ks 7 500 3 500 150 1 050

11 2.14 Zpětná klapka potrubní, vsuvna DN 160, těsná ks 1 1 500 1 500 450 450

12 2.24 Zpětná klapka potrubní, vsuvna DN 200, těsná ks 1 2 250 2 250 675 675

13 2.15 Protidešt'ová žaluzie 160x160, pozink, barva dle investora/architekta ks 1 4 000 4 000 1 200 1 200

14 2.25 Protidešt'ová žaluzie 200x200, pozink, barva dle investora/architekta ks 1 4 500 4 500 1 350 1 350

15 2.16 Požární stěnový uzávěr, 200x215, Rei90, ruční a teplotní ks 1 6 000 6 000 1 800 1 800

16 2.26 recirkulační digestoř, závěsná/podskříňkova, Vomax=180 m3/h, 600x485x140 mm, Pi=113W/230V ks 1 5 000 5 000 1 500 1 500 m.č.310

17 - nátěr potrubí, vodou ředitelná akrylátová barva, odstin RAL 9010 kpl 1 5 000 5 000

18 - ocelově podpěry pod VZT potrubí na střeše , vč.dlaždic a podkladové izolace kpl 16 1 000 16 000 300 4 800

19 - Potrubí kruhove typu SPIRO včetně tvarovek 20%, do DN200 bm 19 300 5 700 90 1 710

20 - Flexi potrubí do průměru DN160 bm 5 350 1 750 105 525

21 - Montážni, spojovací a kotvící materiál kg 50 160 8 000 48 2 400

ZAŘÍZENÍ Č.2 CELKEM 79 720 20 216
 

 



  

 

 

 

 

           
 

. . ., , _ DODAVKA » CENA [Kč] MONTAŽ » CENA [Kč] ,

P.C. POZICE NAZEV - POPIS ZARIZENI M.J. POCET POZNAMKA

JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM

ZAŘÍZENÍ Č.3 — ODVLHČOVAČE V m.č. 203, 209 a 306

1 3.1 Odvlhčovač nástěnný, odvlhčení 45 Ilden, 450 malh, Qt=1.62 kW, Pi=0‘80kW, 230V/50Hz, chladivo R 407C, 660x750x345, 37 kg kpl 3 78 000 234 000 7 800 23 400 m.č. 306, 203, 209

2 - Montážní, spojovací a kotvící materiál kg 2 1 500 3 000 450 900

ZAŘÍZENÍ Č.3 CELKEM 237 000 24 300
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P.Č. POZICE NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ M.J. POčET POZNÁMKA

JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM

ZAŘÍZENÍ Č.4 — CHLAZENÍ URČENÝCH PROSTOR

1 4' 1 5151;231:2231 gjgggoglĚOXiŠiš/Šrtggošš mini VRV, Qch/Qt=15.5kW/18kW, Pi=4.31kW, 6.2A/3x400V, Chladivo R410A, včetně komunikační kabeláže a kpl 1 80 000 80 000 8 000 8 000 na stěně objektu

2 - Konzole pod kondenzační jednotku, váha jednotky 96 kg kpl 1 8 500 8 500 2 550 2 550

3 4.2 vnitřní nástěnná výparnikova jednotka, QCh/Qt=2.2/2.5kW, 837x302x189, 8.5 kg ks 1 10 000 10 000 3 000 3 000 m.č. 101

4 4.3 vnitřní nástěnná výparnikova jednotka, QCh/Qt=2.8/3.2kW, 837x302x189, 8.5 kg ks 3 12 500 37 500 3 750 11 250 m.č. 304,305, 312

5 4.4 vnitřní nástěnná výparnikova jednotka, QCh/Qt=3.6/4.0kW, 837x302x189, 8.5 kg ks 2 14 500 29 000 4 350 8 700 m.č.313

6 - Standartní kabelový ovladač s češtinou ks 1 5 000 5 000 1 500 1 500 m.č. 313

7 - Kabely skupinového ovladani ks 1 8 500 8 500 2 550 2 550 m.č.313

8 - Infra ovladač ks 4 3 000 12 000 900 3 600 m.č. 101, 304,305,312

9 - Cu rozbočka ks 5 2 500 12 500 750 3 750

10 _ 11:21:31;5:111:03:”zilliagxtailfgggg) (kapalina/plyn), komunikační kabelaž, kompletní přislušenství chladicího okruhu (ňltr, dehydrátor, průhleditko, bm 100 350 35 000 105 10 500

11 - kabelový/instalační žlab, celokrytový, bílý bm 45 250 11 250 75 3 375

12 - ocelový kryt pro Cu potrubí- vedení v exteriéru bm 2 200 400 60 120

13 - požární ucpávka kpl 4 2 000 8 000 600 2 400

14 - tlaková zkouška kpl 1 5 000 5 000

15 - vakuova zkouška kpl 1 2 000 2 000

16 - doplnění chladiva R410A kg 4 500 2 000 150 600

17 - montážní, spojovací a kotvící materiál kg 85 160 13 600 48 4 080

ZAŘÍZENÍ Č.4 CELKEM 280 250 65 975
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P.Č. POZICE NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ M.J. POČET POZNÁMKA

JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM

ZAŘÍZENÍ Č.5 — CHLAZENÍ SERVERU

. .. „ _ ._
1 5.15.2 Venkovm + vn|trn| klínnatízacní Jednotka týpu SPLIT provChlazení az do -15 C, Qchmax—404 kW, P|—0.98 kW, 7A, 230V, 837x302x189 - vnítrní nastenna, kpl 1 75 000 75 000 11 250 11 250 na stěně objektu

770x545x288 venkovní, 30.5 kg, R410A, vc. |nfra ovladace

2 - Konzole pod kondenzačníjednotku, váhajednotky 30.5 kg kpl 1 4 500 4 500 1 350 1 350

3 4'2 Izolvgvane'Cu potrubí [ChladívalR410A (kapalína/plyn), komuníkacní kabelaz , kompletní prrslusenstvr chladrcrho okruhu (filtr dehydrator, pruhledítko, bm 12 350 4200 35 420

vstrrkovacr ventíl, uzavrracr ventíly apod.)

4 4.3 kabelový / instalační žlab - celokrytový, plastový, bílý bm 5 250 1 250 25 125

5 4.4 ocelový kryt pro Cu potrubí- vedení v exteriéru bm 2 200 400 20 40

6 - požární ucpávka ks 1 2 000 2 000 200 200

7 - tlaková zkouška kpl 1 5 000 5 000

8 - vakuová zkouška kpl 1 3 000 3 000

9 - Montážní, spojovací a kotvící material kg 25 160 4 000 16 400

ZAŘÍZENÍ Č.5 CELKEM 99 350 13 785

 

 



REKAPITULACE

CELKEM - MONTAŽ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MONTAŽ ROZVODNICE

CELKEM - MATERIAL ROZVODNICE

CELKEM - MONTAŽ OCHRANA PŘED BLESKEM

CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM

Revize , měření osvětlení + 2%

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH

Vypracoval : Seifert Marek

ZÁZEMÍ PRO VPP

v OSTRAVĚ - PORUBĚ

SO 01 - OBJEKT ZÁZEMÍ VPP

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ m

BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT m

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU

uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce,

neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči

použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč

může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv

ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce,

pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané

projektovou dokumentaci.

229 936,58

717 211,80

44 015,40

282 521,52

42 416,85

79 108,92

27 904,22

1 423 115,29



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

pořadové měrná název vyměra cena celkem cena celkem

číslo jednotka montáž montáž materiál materiál

1 ks Zásuvka 230V/16A 115 50,00 5 750,00 65,00 7475,00

2 ks Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. 9 75,00 675,00 400,00 3600,00

3 ks Zásuvka 400V/16A 2 80,00 160,00 220,00 440,00

4 ks Zásuvka 400V/32A 2 90,00 180,00 300,00 600,00

5 ks Zásuvka 230V/16A |P44 26 80,00 2 080,00 90,00 2340,00

6 ks Sériovy přepínač |P44 2 70,00 140,00 130,00 260,00

7 ks Střídavý přepínač |P44 6 85,00 510,00 140,00 840,00

8 ks Střídavý přepínač dvojnásobný 6 105,00 630,00 160,00 960,00

9 ks Jednopolový spínač |P44 2 95,00 190,00 105,00 210,00

10 ks Velkoplošné tlačítko 2 80,00 160,00 70,00 140,00

11 ks Jednopolový spínač 13 110,00 1 430,00 130,00 1690,00

12 ks Ventilátorově relé 2 140,00 280,00 460,00 920,00

13 ks Velkoplošné tlačítko |P44 1 100,00 100,00 300,00 300,00

14 ks Křížový přepínač 2 80,00 160,00 120,00 240,00

15 ks Sériovy přepínač 12 70,00 840,00 110,00 1320,00

16 ks Střídavý přepínač dvojnásobný 2 110,00 220,00 170,00 340,00

17 ks Střídavý přepínač 12 100,00 1 200,00 200,00 2400,00

18 ks Sporáková přípojka se signální doutnavkou 1 190,00 190,00 400,00 400,00

19 ks Krabice přístrojová KP 212 40,00 8 480,00 60,00 1272000

20 ks Krabice rozvodná KR 248 50,00 12 400,00 100,00 2480000

21 ks Krabice rozvodná KR IP44 18 100,00 1 800,00 500,00 9000,00

22 m Plechový kabelový žlab 60x125x0,75 se spojkopu vč.závěsu 200 100,00 20 000,00 300,00 60000,00

23 m Kabel CYKY 30x1,5 370 10,00 3 700,00 23,00 8510,00

24 m Kabel CYKY 3Jx1,5 1600 10,00 16 000,00 23,00 3680000

25 m Kabel CYKY 3Jx2,5 2500 15,00 37 500,00 23,00 5750000

26 m Ochranná trubka 2 PE 20 10,00 200,00 50,00 1000,00

27 m Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 50 20,00 1 000,00 60,00 3000,00

28 m Kabel CYKY 5Jx4 50 2000 1 000,00 70,00 3500,00

29 m Kabel CYKY 5Jx1,5 300 20,00 6 000,00 40,00 1200000

30 m Vodič CYA 6 zelenožlutý 470 1000 4 700,00 25,00 1175000

31 m Vodič CYA 16 zelenožlutý 350 10,00 3 500,00 50,00 1750000

32 ks Svorkovnice OP v krabici 8 15,00 120,00 45,00 360,00

33 m Vodič CYA 25 zelenožlutý 300 25,00 7 500,00 45,00 1350000

34 m Svodič T1+T2 100kA v krabici z IP67 4 20,00 80,00 55,00 220,00

35 m Kabel CYKY 5Jx10 200 30,00 6 000,00 125,00 2500000

36 m Kabel CYKY 5Jx16 20 30,00 600,00 170,00 3400,00

37 m Kabel CYKY 5Jx2,5 450 20,00 9 000,00 40,00 1800000

38 kpl. Zemní práce-výkop, lože, pokládka, fólie, zához, hutnění, zatrav. 26 120,00 3 120,00 90,00 2340,00

39 m Kabelová pancéřová plastová chránička 110 28 80,00 2 240,00 70,00 1960,00

40 m Ochranná trubka 2 PE UV stabilní vč.příchytek 20 20,00 400,00 50,00 100000

41 ks Sekání kapes a průrazu 595 20,00 11 900,00 40,00 23800,00

42 ks Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvétlený 30 100,00 3 000,00 250,00 7500,00

43 ks Svitidlo A vč.zdrojů 16 370,00 5 920,00 2800,00 4480000

44 ks Svitidlo B vč.zdrojů 33 200,00 6 600,00 1500,00 4950000

45 ks Svitidlo C vč.zdrojú 40 380,00 15 200,00 1900,00 7600000

46 ks Svitidlo D vč.zdrojú 69 200,00 13 800,00 950,00 6555000

47 ks Svitidlo E vč.zdrojů 3 420,00 1 260,00 8000,00 2400000

48 ks Svitidlo F vč.zdrojú ExEn 2 190,00 380,00 1400,00 2800,00

49 ks Svitidlo BNO vč.zdrojů 2 240,00 480,00 3600,00 7200,00

50 ks Svitidlo NO vč.zdrojú nástěnné LED + piktogram 2 190,00 380,00 2700,00 5400,00

51 ks Svitidlo NO vč.zdrojú stropní antipanic IP65 4 220,00 880,00 2300,00 9200,00

CELKEM - MONTAZ ELEKTROINSTALACE 220 035,00

Kompletační činnost + 4,5% 9 901,58

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 664085,00

Přesun + 3% 19922,55

Prořez + 2% 13281 ,7

Podr.materiál + 3% 19922,55

Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závesů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel

1 ks Rozv.RE vč.usazení,přísluš. a montáže 590x610x210mm IP43 1 3 000,00 3 000,00 27000,00 27000,00

2 ks ROZVRH vč.usazení,přísluš. a montáže 590x885x250mm 1 5 000,00 5 000,00 39000,00 39000,00

3 ks Rozv.R1 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x250mm 1 2 000,00 2 000,00 22000,00 22000,00

4 ks Rozv.R2.1 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x610x180 mm 1 2 000,00 2 000,00 14000,00 14000,00

5 ks Rozv.R2.1 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x610x180 mm 1 2 000,00 2 000,00 10000,00 10000,00

6 ks Rozv.R3 vč.usazení, přísluš. a montáže 590x885x250mm 1 3 900,00 3 900,00 27500,00 27500,00

7 ks Soumrakovy spínač s externím čidlem a spínacími hodinami 1 400,00 400,00 1000,00 1000,00

8 ks Kombinovaný svodič přepětí SPC25 3+1 100kA 3 2 000,00 6 000,00 6000,00 1800000

9 ks Svodič přepětí SPU3-275 2 1 500,00 3 000,00 340000 6800,00

10 ks Jistič C16/1 10 50,00 500,00 100,00 100000

11 ks Jistič C10/1 18 50,00 900,00 70,00 1260,00

12 ks Jistič s chráničém C16/003 5 150,00 750,00 3000,00 1500000

13 ks Jistič s chráničém B16/003 25 150,00 3 750,00 1400,00 3500000

14 ks Jistič s chráničém C10/003 9 150,00 1 350,00 2700,00 2430000

15 ks Jistič B16/1 1 50,00 50,00 100,00 100,00

16 ks Jistič B6/1 1 50,00 50,00 100,00 100,00

17 ks Jistič B16/3 3 70,00 210,00 420,00 126000

18 ks Proudový chránič 25/2/003-G 1 500,00 500,00 1400,00 1400,00

19 ks Jistič C20/3 2 80,00 160,00 180,00 360,00

20 ks Jistič B32/3 1 200,00 200,00 490,00 490,00
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ks Jistič B25/3 3 20000 600,00 450,00 1350,00

22 ks Jistič C16/3 8 20000 1 600,00 230,00 1840,00

23 ks Vypínač A40/3 4 300,00 1 200,00 450,00 1800,00

24 ks Vypínač A63/3 1 30000 300,00 850,00 850,00

25 ks Proudový chránič 25/4/003-G 3 500,00 1 500,00 2460,00 7380,00

26 ks Proudový chránič 25/4/003 2 400,00 800,00 950,00 1900,00

27 ks Stykač R20 1 10000 100,00 250,00 250,00

28 ks Jistič B50/3 1 300,00 300,00 654,00 654,00

CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE 42 120,00

Kompletační činnost + 4,5% 1895,4

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 261594,00

Přesun + 3% 7847,82

Prořez + 2% 5231,88

Podr.materiá| + 3% 7847,82

Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)

1 m Vodič FeZn 10 44 2000 880,00 50,00 2200,00

2 ks Zkušební svorka SZD 5 18,00 90,00 50,00 250,00

3 ks Svorka křížová SKD 57 5000 2 850,00 130,00 7410,00

4 ks Značkovací štítek 5 2000 100,00 40,00 200,00

5 ks Podpěra vedení na ploché střechy PVPS 141 2000 2 820,00 35,00 4935,00

6 m Zemnící pasek FeZn 30x4 114 2000 2 280,00 36,00 4104,00

7 m Zem. práce pro uzemnění (výkop,zahoz,úprava terénu) 129 100,00 12 900,00 160,00 20640,00

8 m Vodič tvrzený AIMgSi 8 235 1000 2 350,00 26,00 6110,00

9 ks Podpěra vedení pro svod PVZZ 77 10000 7 700,00 140,00 10780,00

10 ks Svorka UNI OP 20 80,00 1 600,00 130,00 2600,00

11 m Vodič CYA 16 zelenožluté barvy 40 2000 800,00 50,00 2000,00

12 ks Svorka spojovací SS 26 40,00 1 040,00 90,00 2340,00

13 ks Uzemňovací svorka na potrubí UZP vč.pasku 8 12000 960,00 130,00 1040,00

14 m Lišta vkládací LV UV stabilní 40 2000 800,00 45,00 1800,00

15 ks Svorka křížová se středovou destičkou KSSD 4 8000 320,00 110,00 440,00

16 kpl Pomocnýjímač PJ v=3,0m 6 200,00 1 200,00 300,00 1800,00

17 ks Svorka okapova SOD 20 8000 1 600,00 90,00 1800,00

18 ks Svorka rozpojovaci SR 10 100,00 1 000,00 130,00 1300,00

19 ks Ochranná trubka OT + držák trubka DTZ 5 10000 500,00 300,00 1500,00

CELKEM - MONTAZ BLESK 41 790,00

Kompletační činnost + 1,5% 626,85

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 73249,00

Přesun + 3% 2197,47

Prořez + 2% 1464,98
    Podr.materiá| + 3%      2197,47
  



1) Uvedené cenyjsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty vjednotlivých cenach.

3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy

4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení

5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovnéžjakěkoliv prvky, zařízení, prace a pomocné materialy, kterějsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a

provozování díla (např. požární ucpavky, štítky pro řádně a trvalé značení komponenta zařízení, závésy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materialy, materiály a

práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, specialní nářadí a nástroje, specialní opatření při provádění prací, první náplně atd.) kterěje provedeno

řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.

6) součastí dodávkyjsou veškerá méření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaméření skutečného stavu apod.

7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provadéní díla s ostatními profesemi.

8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobila firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesné stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na

stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatné řešené části s příslušnými stranami.

9) Nabídka bude plné respektovat materialový a technický standard materiálu a technické úrovné zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být

garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.

10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku aje plnou zhotovitelovou zodpovědností

učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvaliňkovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu

podle požadavků objednatele.

12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materialu.



Zakázka:

Investor:

Objekt:

Systém:

PS 16 144

SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba

Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

D.1.4.5 Slaboproudé rozvody

SK - Strukturovaná kabeláž

PZTS - P

CCTV - ' monitorovací

AV - Audiovizuální technika

KT - Kabelové

Vedení autors 'dozor skut

2%

Mimostaveništní

1%

Přesun dodávek

1%

GZS

0 5%

SLP celkem bez DPH

DPH 21%

SLP celkem vč. DPH

271 825,40

199 355,50

125 535,00

32 706,00

141 884,70

15 426,13

7 867,33

7 713,07

3 856,53

806 169 66 Kč

169 295,63

975 29 Kč 
Poznámka: Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodni

názvy, jedna se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a

kvalitativně srovnatelné řešení.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zakázka: PS 16 144

Investor SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba

Objekt: Zázemí pro VPP v Ostrave»Porube

Systém: SK - Strukturovaná kabeláž

Ifl—II- -
MnozstVI ., cena Cena celkem

cena Materlal . .
Montaz

Přípojné místo

. Keystone modul RJ-45 nestínený, Cat. 6 ks 81,00 105,00 15,75 9 780,75

1.2 maska nosna, 2x pozice keystone ks 39,00 35,00 5,25 1 569,75

1.3 maska nosna, 1x pozice keystone ks 3,00 35,00 5,25 120,75

1.4 kryt zasuvky pro nosné masky ks 42,00 45,00 6,75 2 173,50

1.5 rámeček zásuvky jednonásobný ks 42,00 28,00 4,20 1 352,40

1.6 krabice přístrojova KP, hluboka ks 42,00 30,00 4,50 1 449,00

Rozvaděče

2.1 Stojanový rozvadeč 19", 42U, 800x800, Prosklené dveře, odnímatelné bočnice,sedý, montovaný ks 1,00 18 000,00 2 700,00 20 700,00

2.2 Ventilační jednotka, 4x ventilátor, termostat, 1U ks 1,00 4 000,00 600,00 4 600,00

2.3 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 ks 4,00 3 000,00 450,00 13 800,00

2.6 19" Organizer, plastový kanal, 1U ks 3,00 350,00 52,50 1 207,50

2.7 19" Polička 450mm, 1U, nosnost 30kg, černá ks 2,00 650,00 97,50 1 495,00

2.8 19" Napajecí panel, přepěťová ochrana, 5x230V, 1U ks 2,00 1 050,00 157,50 2 415,00

Propojovací kabely

3.1 propojovaci kabel RJ45/RJ45, UIUTP, 1m, kat. 6, šedá ks 40,00 31,00 1,55 1 302,00

3.2 propojovaci kabel RJ45/RJ45, UIUTP, 2m, kat. 6, šedá ks 30,00 42,00 2,10 1 323,00

3.3 propojovaci kabel RJ45/RJ45, UIUTP, 3m, kat. 6, šedá ks 10,00 50,00 2,50 525,00

3.4 propojovaci kabel RJ45/RJ45, UIUTP, 5m, kat. 6, šedá ks 5,00 67,00 3,35 351,75

Kabely

4.1 UTP instalační kabel Cat.6, LSOH m 4 455,00 22,00 4,40 117 612,00

4.2 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,00 35,00 7,00 630,00

4.3 Kabel CYA 16 m 15,00 55,00 11,00 990,00

4.4 Jistič 1f/16A/230V ks 1,00 250,00 50,00 300,00

4.5 Zásuvka 2x230V, vč. krabice přístrojové ks 1,00 240,00 48,00 288,00

Aktivní prvky sítě

5.1 Wifi Access Point»Antena s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual» ks 3,00 4 500,00 225,00 14 175,00

Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce APIHotspot, 1x GLAN, PoE

5.2 Wifi Controler, max 16x Access Points,16x PoE ks 1,00 10 000,00 500,00 10 500,00

5.3 Switch 48 portů 100/1000plne konflgurovatelný L2 přepínač, 48x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 ks 1,00 8 500,00 425,00 8 925,00

Mb/s s konektorem RJ-45, 4x Gigabit Ethernet SFP slot, Auto-MDIX, propustnost až 104 Gbps a

77.3 mpps, procesor s frekvencí 800 MHz, 128 MB RAM, 128 MB flash, paketový buffer 3 MB, QoS.

5.4 UPS záložní zdroj 1500VA, RM, 2U, LCD ks 1,00 16 000,00 800,00 16 800,00

EKV - Docházkový terminál

6.1 Docházkový terminal, kompatibilní se stávajícím provozovaným systémem v rámci 'Umob Ostrava- ks 1,00 14 000,00 700,00 14 700,00

Poruba, terminal s displejem, včetne zdroje, PoE, IP 65, včetne licencí

6.2 Tlačítko spínací, vč. panelové krabice a popisky ks 2,00 2 500,00 125,00 5 250,00

Ostatní

7.1 Meření vývodů SK kat.6 vč. meř. protokolů ks 81,00 50,00 4 050,00

7.2 HZS hod 8,00 340,00 2 720,00

7.3 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00 340,00 2 720,00

7.4 Oživení systemu hod 12,00 400,00 4 800,00

7.5 Revize, zaskolení obsluhy, odzkouseni systemu hod 8,00 400,00 3 200,00

Cena SK celkem bez DPH 271 825,40
           

Pozn.: Kabelové trasy pro systém SK jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy



Zakázka: PS 16 144

Investor SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba

Objekt: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Systém: PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systěm

MJ Množství Jednotková Jednotková Cena celkem

cena Materiál cena Montáž

Hardware PZTS
 

Ústředna až 192 zón a 8 grup v krytu, 1x BUS, bez ks ,019 000,00 2 850,00 21 850, 00

klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu pro aku

18Ah,s tamperem, stupeň 3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 LCD klávesnice s displejem 2x202naků ks 4,00 4 000,00 600,00 18 400,00

1.3 Akumulátor 12V/18Ah ks 1,00 1 000,00 150,00 1 150,00

1.4 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM ks 7,00 4 000,00 600,00 32 200,00

Výstupy

1.5 PIR čidlo 3600, stropní, stupeň 3, 12m ks 22,00 1 300,00 195,00 32 890,00

1.7 GSM modul (SMS +ring len) - GSM Komunikátor na ks 1,00 4 500,00 675,00 5 175,00

mobil

1.8 Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací, 12V, NO/NC ks 1,00 1 200,00 180,00 1 380,00

1.9 Termodifěrenciální hlásič, samoresetovací, 12V, NO/NC ks 1,00 1 400,00 210,00 1 610,00

1.10 Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, ks 16,00 600,00 90,00 11 040,00

stupeň 3

1.11 Sirěna zalohovana s blikačem, vnější, 115dB, bílá, vč. ks 1,00 2 500,00 375,00 2 875,00

aku 1,2Ah.

2 Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, Plastová, bílá ks 16,00 550,00 82,50 10 120,00

3 Přepěťová ochrana ks 1,00 2 500,00 375,00 2 875,00

4 drobný propojovací a instalační materiál set 1,00 2 500,00 375,00 2 875,00

Kabely PZTS

2.1 Sdělovací stíněný kabel sběrnice 2x1+2x0,5 m 140,00 40,00 6,00 6 440,00

2.2 Sdělovací stíněný kabel 2x2x0,5 m 780,00 25,00 3,75 22 425,00

2.3 kabel CYKY 3x1,5 m 15,00 30,00 4,50 517,50

2.4 Jistič 1/6A ks 1,00 220,00 33,00 253,00

Ostatni

3.1 HZS hod 16,00 340,00 5 440,00

3.2 Spolupráce s ostatními profesemi hod 16,00 340,00 5 440,00

33 Oživení systému hod 20,00 400,00 8 000,00

3.4 Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému hod 16,00 400,00 6 400,00
 
 

 

Cena PZTS celkem bez DPH 199 355,50
           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakázka: PS 16 144

Investor: SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba

Objekt: Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

Systém: CCTV - Kamerový systém

Jednotková

lamcena Materiál „

Montaz

Hardware CCTV

1 1 Venkovní kamera compact DIN, 3Mpx, 2. 8-12mm, IR ks 4 600,00 46000 25 300,00

' 30m 12VDC/PoE IP66

1.2 Konzole pro osazení kamery na sloup ks 1,00 350,00 35,00 385,00

Záznamové zařízení , LAN, 8ch.©2MPx, max. 200Mbps IN, ks 1,00 22 500,00 2 250,00 24 750,00

1.3 2xpozice pro HDD, vybavený HDD 2TB,VGA/HDM|, DVD-

RW,Triplex, 19" montážní kit

1.4 přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 7200rpm, sv35.5 ks 1,00 2 800,00 280,00 3 080,00

1 5 SW pro prohlížení živého přenosu i pro přehrávání záznamu v ks 1,00 15 000,00 1 500,00 16 500,00

' rámci LAN - 1x licence (max.5 licencí zároveň)

PC All-in-one, Osobní all-in-one počítač vhodný pro nasazení v ks 1,00 8 000,00 800,00 8 800,00

kanceláři nebo domácnostech, 23.8" IPS Full HD displej, vysoké

rozlišení 1920 x 1080 bodů, 4jádrový procesor AMD A10-9700E

(3GHz, TB 3.5GHz), 8GB operační paměti DDR4, graňcká karta

1-6 AMD Radeon R7 series, pevný disk 1TB HDD, bez mechaniky,

WiFi ac, Bluetooth, HDMI, USB Type-C, 2.0 a 3.0/3.1 Gen 1,

čtečka paměťových karet, bezdrátová klávesnice a myš, OS

Windows 10 Home.

1.7 Přepěťová ochrana LAN ks 5,00 1 450,00 145,00 7 975,00

1.8 Plastová rozvodnice, IP65 ks 5,00 240,00 24,00 1 320,00

1.9 Patchpanel 24 port, 1U, kat. 6 ks 1,00 3 200,00 320,00 3 520,00

1.10 HDMI kabel 2m ks 1,00 800,00 80,00 880,00

1.11 propojovací kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 2m, kat. 6, šedá ks 10,00 45,00 4,50 495,00

Kabely

2.1 U/UTP instalační kabel Cat.6, Outdoor m 450,00 30,00 3,00 14 850,00

2.2 kabel CYA 6mm m 80,00 30,00 3,00 2 640,00

Ostatní

3.1 HZS hod 8,00 340,00 2 720,00

3.2 Spolupráce s ostatními profesemi hod 8,00 340,00 2 720,00

3.4 Oživenísystému hod 16,00 400,00 6400,00

3.5 Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systemu hod 8,00 400,00 3 200,00

Cena CCTV celkem bez DPH 125 535,00
           

Pozn.: Kabelové trasy pro systém CCTV jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT—Kabelové trasy
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Zázemí pro VPP v Ostravě-Porubě

AV - Audio-video technika

Jednotková Jednotková
Množství „ Cena celkem

cena Materiál cena Montaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Materiál AV technika

Elektricky stahovatelné plátno, nástěnné, s úhlopříčkou ks 5 500, 00 550,00 6 050,00

84" a poměrem stran 16. 9, elektrické ovládání, matný

1'1 bílý povrch, široké pozorovací úhly (160°), infračervené

dálkové ovládání.

Dataprojektor DLP projektor pro prezentace ve středně ks 1,00 16 500,00 1 650,00 18 150,00

velké mistnosti; 3D, rozlišení 1920 x 1080 bodů,

1 2 svítivost 4000 ANSI lumenů, vysoký kontrast 10 000:1,

' konektory: 2x HDMI, MHL, D-Sub 1x vstup, S-Vidéo,

USB A, IR, 1,07 miliard barev, 10W reproduktor.

Stropní držák pro projektor, univerzální, možnost ks 1,00 2 500,00 250,00 2 750,00

1.3 náklonu +-25°, nastavitelná výška, vyroben z kvalitní

oceli, maximální nosnost 25 kg.

Chráničky v podlaze

2 1 Chránička ohebná, dvouplášťová, 50mm, uložená v m 15,00 35,00 3,50 577,50

' konstrukci podlahy

2.2 Elektroistalační krabice KO 125 vč. víčka ks 3,00 45,00 4,50 148,50

2.3 kabel HDMI, 10m, pozlacené konektory ks 1,00 2 500,00 250,00 2 750,00

Ostatni .

3.1 HZS hod 2,00 340,00 680,00

3.2 Spolupráce s ostatními profesemi hod 4,00 400,00 1 600,00

Cena AV techniky celkem bez DPH 32 706,00

Pozn.: Kabelové trasy pro tyto systémy jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy

Před realizaci nutno nechat typ a výkon reproduktorů nechat odsouhlasit dodavatelem AV techniky v interiéru.

 



Zakázka: PS 16 144

Investor: SMO MO Poruba, Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava—Poruba

Objekt: Zázemí pro VPP v Ostravě—Porubě

Systém: KT — Kabelové trasy

Jednotková Jednotková
MJ Množství cena „, Cena celkem

., cena Montaz

Matenal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroinstalační materiál

1.1 Trubka ohebná PVC volné nebo v SDK 16 mm metr 140,00 22,80 2,28 3 511,20

1.2 Trubka ohebná PVC volné nebo v SDK 23 mm metr 80,00 25,40 2,54 2 235,20

1.3 Trubka ohebná PVC volné nebo v SDK 29 mm metr 140,00 28,50 2,85 4 389,00

1.4 Trubka ohebná PVC volné nebo V SDK 36 mm metr 140,00 37,50 3,75 5 775,00

1.5 Trubka ohebná PVC volné nebo v SDK 48 mm metr 190,00 45,20 4,52 9 446,80

1.6 Trubka pevná Kopoflex 63 (bez výkopu) metr 68,00 45,00 4,50 3 366,00

1.7 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky ks 56,00 30,00 3,00 1 848,00

1.8 Krabice kruhová odbočná K097 s víčkem KO97V ks 25,00 75,00 7,50 2 062,50

1.9 Skříň rozvodná KT 250 s víkem á šroubky ks 12,00 400,00 40,00 5 280,00

1.10 Parapetní kanál spodní díl 70x170 bílý 9001 metr 8,00 600,00 60,00 5 280,00

1.11 Kryt parapet.kaná|u šíře 80 bílý 9001 metr 8,00 200,00 20,00 1 760,00

1.12 Koncovka 70x170 bílá 9001 ks 4,00 160,00 16,00 704,00

1.13 Stahovací pásek 4mm/200mm ks 380,00 7,00 0,70 2 926,00

1.14 Lišta vkládací 20x20mm, bílá m 60,00 25,00 2,50 1 650,00

1.15 kabel U/UTP Outdoor m 60,00 30,00 3,00 1 980,00

1.16 Osazení hmoždinky 8 mm SDK ks 180,00 12,00 1,20 2 376,00

1.17 Průraz D=6cm, SDK 30cm ks 30,00 45,00 4,50 1 485,00

1.18 chráničká průrazu vč. začištění ks 30,00 150,00 15,00 4 950,00

1.19 Značení trasy trubkového vedení m 7,00 0,70 0,00

1.20 Forma drátová jednostranná do 20 vodičů ks 5,00 390,00 39,00 2 145,00

1.21 Vyvázání kabel. svazků formy do 20 vodičů ks 5,00 90,00 9,00 495,00

1.22 Vyříznutí otvoru v SDK, krabice do 100x100 ks 81,00 60,00 6,00 5 346,00

1.23 Vyříznutí otvoru v SDK, krabice do 250x200 ks 12,00 120,00 12,00 1 584,00

1.24 Vysekání drážky v betonove zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 10,00 150,00 15,00 1 650,00

1.25 Vysekání drážky v cth. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 120,00 60,00 6,00 7 920,00

1.26 Vysekání drážky v cth. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm ks 20,00 85,00 8,50 1 870,00

1.27 Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka m 130,00 60,00 6,00 8 580,00

1.28 Omitnuti rýhy, drážka do 100x150 mm, vápenná omítka m 20,00 95,00 9,50 2 090,00

1.29 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 32,00 400,00 12 800,00

1.30 Provedeni vých. elektrorevize, vyprác. reviz. zprávy hod 20,00 400,00 8 000,00

131 Ruční výkoo30/110cm pro uložení chráničky Kopoflex m 30,00 80,00 8,00 2 640,00

meZ| vrátn|CI a branou/brankou

1.32 Ochranná fólie šíře 33cm m 30,00 35,00 3,50 1 155,00

1.33 Zához výkopu m 30,00 45,00 4,50 1 485,00

1.34 HZS hod 40,00 340,00 13 600,00

1.35 Požární ucpávky m2 0,50 2 000,00 200,00 1 100,00

1.36 Úklidové práce hod 40,00 210,00 8 400,00

Cena KT celkem bez DPH 141 884,70
 
            



 

znalec v oboru v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví

Mojmír Klas, s.r.o., Štramberská 1127/28, 742 21 Kopřivnice

projektová, konzultační činnost v oblasti ochrany proti pádu, kontrolní a revizní činnosti

IČO: 027 01 553

DIČ: czoz701553

mob.: +420 734 278 824

e—mail: info@mk11.cz

D.1.4.8.03 SOUPIS PRACÍA DODÁVEK VÝKONÚ - VÝKAZ VÝMĚR

Systém určený k ochraně proti pádu dle nař.vl. č. 362/2005 Sb. a v souladu s ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415 a ČSN EN 363.

Systém určený k ochraně proti pádu zajišťuje naplnění požadavku bezpečného užívání stavby při údržbě střechy — viz § 8, odst.1, pism. e) vyh|.č.

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.
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ŘEŠENÍ: systém s permanentním poddajným kotvicím vedením

ceníková cena za jednotku celkem - ceníková cena

položka počet jednotek Kč bez DPH Kč bez DPH

kotvicí zařízení typu A/C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek 19 2500 47500

koncový prvek 2 3000 6000

průběžné oko 17 500 8500

ID štítek 1 1500 1500

poddajné kotvící vedení — nerezové lano 6 mm 28 260 7280

výchozí prohlídka 1 5900 5900

cena za materiál - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací 76680

cena za montáž - ceny jsou platné v době zpracování soupisu prací 0

ceníková cena celkem 76680  
 

Rozhodující pro soupis prací a dodávek výkonů je Výkresová dokumentace.

Zpracoval:

Ing. Mojmír Klas, CSc.

www.mo'mirklas.cz
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt:

Místo: Ostrava - Poruba

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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8 - SO 02 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Datum: 16. 2. 2018

Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zpracovatel: Lenka Jugová

Cena celkem [CZK]

76 131,25

34 545,81

169,94

3 384,30

8 443,75

8 443,75

29 587,45

29 587,45

76131,25
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Stavba: Zázemí pro VPP v Ostravé - Porubě

Objekt: 8 - SO 02 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Ostrava - Poruba Datum: 16. 2. 2018

Objednatel: Projektant: Ing.Petr Kudlík

Zhotovitel: Zpracovatel: Lenka Jugová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklad z roz očtu
Y P 76 1 31,25

1 - Zemní práce 34 545,81

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

1 K 132201201 objemu do 100 m3 m3 35,730 210,00 7 503,30

20,73*0,8*1,2+12,89*0,8*1,3+2,52*0,8*1,2 35,726

Součet 35,726

35,73 35,730

2 K 161101101 SYISle premístem vykopku z hormny tr. 1 az 4 hl m3 35,730 73,80 2 636,87

vykopu do 2,5 m

Vodorovné přemístění do 20 m

3 K 162201101 výkopku/sypaninyz horniny tř. 1 až 4 m3 19,110 28,50 544,64

19,11 19,110

Vodorovné přemístění do 10000 m

4 K 162701105 výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,620 227,00 3 772,74

35,73-19,11 16,620

18 K 167101102 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 m3 16,620 54,30 902,47

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,620 14,90 247,64

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na

6 K 171201211 skládce (skládkovné) t 40,000 90,00 3 600,00

202 40,000

7 K 174101101 zasyp‘Jam’ samet Íyh, nebo kOlem Objekt" m3 19,110 79,50 1 519,25
sypamnou se zhutnemm

35,73-(36,14*0,8*0,575) 19,106

Součet 19,106

19,11 19,110

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z

8 K 175101201 hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje m3 14,600 516,00 7 533,60

objektu

30,5*0,8*0,425 10,370

11,5*0,8*0,46 4,232

Součet 14,602

14,6 14,600

\ 9 \ M \583373020 štěrkopísek frakce 0-16 \ t \ 25,550\ 246,00 6 285,30

14,6*1,75 25,550

2 - Zakládání 169,94

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS

10 K 215901101 nebo nesoudržných sypkých |(d) do 0,8 m2 29,000 5,86 169,94

36,14*0,8 28,912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 28,912

29 29,000

4 - Vodorovné konstrukce 3 384,30

\ 11 \ K ‘451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 , 4,350‘ 778,00 3 384,30

29*0,15 4,350

9 - Ostatni konstrukce a práce-bourání 8 443,75

99 - Přesun hmot 8 443,75

Přesun hmot pro trubní vedení 2 trub z

12 K 998276101 plastických hmot otevřený výkop t 33,775 250,00 8 443,75

PSV - Práce a dodávky PSV 29 587,45

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 587,45

13 K 721173315 Entra? kanalizacni plastove sv1$le system KG m 2,000 386,00 772,00

14 K 721173402 Eztzuzb; kanahzacm plastove svodne system KG m 39,000 45000 17 550,00

33,62*1,15 38,663

Součet 38,663

39 39,000

15 K 721242115 Lapac stresmch splavenin z PP se zapachovou kus 3,000 3 500,00 10 500,00

klapkou a lapac1m kosem DN 110

16 K 721290111 Zkouska tesnosti potrubí kanalizace vodou do m 41,000 18,20 746,20

DN 125

2+39 41,000

17 K 998721101 Presun hmot tonazm pro vmtrm kanalizace v t 0,077 250,00 19,25

objektech v do 6 m         

Strana 6 z 6

 

 

 

 



REKAPITULACE

CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE

CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE

CELKEM - MATER|AL ROZVODNICE

CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ

CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ

Revize , měření osvětlení + 2%

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH

Vypracoval : Seifert Marek

zAZEMí PRO VPP

v OSTRAVĚ - PORUBĚ

80 02 - ZASTŘEŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO PROVÉST VYTYČENÍ m

BEZ TOHOTO VYTYČENÍ NELZE ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT m

Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU

uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce,

neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči

použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč

může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv

ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce,

pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané

projektovou dokumentaci.

40 854,28

62 402,40

6 155,05

14 411,52

8 059,10

10 054,80

2 838,74

144 775,89



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadové měrná nazev vyměra cena celkem cena celkem

číslo jednotka montáž montáž materiál materiál

1 ks Zásuvka 230V/16A |P44 5 95,00 475,00 105,00 525,00

2 ks Křížový přepínač |P44 1 60,00 60,00 85,00 85,00

3 ks Střídavý přepínač |P44 2 65,00 130,00 60,00 120,00

4 ks Krabice rozvodná KR IP44 6 105,00 630,00 95,00 570,00

5 m Kabel CYKY 30x1,5 110 20,00 2 200,00 20,00 2200,00

6 m Kabel CYKY 3Jx2,5 120 20,00 2 400,00 35,00 4200,00

7 m Ochranná trubka 2 PE vč.příchytek 160 20,00 3 200,00 25,00 4000,00

8 m Kabel CYKY 5Jx6 40 20,00 800,00 60,00 2400,00

9 ks Svorkovnice OP v krabici 1 100,00 100,00 80,00 80,00

10 m Vodič CYA 25 zelenožlutý 5 20,00 100,00 40,00 200,00

11 kpl. Zemní práce-výkop, podloží, pokládka, fólie, zához, hutnění 17 1 200,00 20 400,00 300,00 5100,00

12 m Kabelová pancéřová plastova chránička 110 21 200,00 4 200,00 200,00 4200,00

13 ks Svitidlo A vč.zdrojů -ekv. AQF2 LED 6400 HF L840, 63W 11 400,00 4 400,00 3100,00 34100,00

CELKEM - MONTAZ ELEKTROINSTALACE 39 095,00

Kompletační činnost + 4,5% 1 759,28

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 57780,00

Přesun + 3% 1733,4

Prořez + 2% 1155,6

Podr.materiál + 3% 1733,4

Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,zavesů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel

1 ks R—PŘÍSTŘEŠEK vč.usaz,přísluš, mont, IP55, 300x300x150mm 1 3 400,00 3 400,00 9500,00 9500,00

2 ks Atypický rám pro uchycení R—PŘÍSTŘEŠEK 1 1 500,00 1 500,00 3000,00 3000,00

3 ks Jistič s chráničem C16/003 1 150,00 150,00 100,00 100,00

4 ks Jistič s chráničem B16/003 2 150,00 300,00 150,00 300,00

5 ks Jistič B6/1 1 300,00 300,00 200,00 200,00

6 ks Vypínač A40/3 1 140,00 140,00 124,00 124,00

7 ks Stykač R20 1 100,00 100,00 120,00 120,00

CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE 5 890,00

Kompletační činnost + 4,5% 265,05

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 13344,00

Přesun + 3% 400,32

Prořez + 2% 266,88

Podr.materiál + 3% 400,32

Rozvodnice jsou ceněny včetně příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)

1 m Vodič FeZn 8 vč.převlečně bužírky zelenožlutě ban/y 28 30,00 840,00 50,00 1400,00

2 ks Svorka rozpojovaci SR 14 60,00 840,00 90,00 1260,00

3 m Zemnící pasek FeZn 30x4 95 20,00 1 900,00 70,00 665000

4 m Zem. práce pro uzemnění (výkop,zahoz,úprava terenu) 109 40,00 4 360,00 100,00

CELKEM - MONTÁŽ UZEMNĚNÍ 7 940,00

Kompletační činnost + 1,5% 119,1

CELKEM - MATERIÁL UZEMNĚNÍ 9310,00

Přesun + 3% 279,3

Prořez + 2% 186,2
    Podr.materiál + 3%      279,3
 

 


