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Smlouva o dílo
 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 
Příjemce: Městský obvod Ostrav
ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hr
podnikání 
zastoupený 
Bc. Martinem Bednářem 
starostou obvodu 
 ____________________________
 
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plá
Peněžní ústav:  Komerční banka 

 
 pobočka Ostrava
Číslo účtu:  1520761/0100 
  
  
  
 ____________________________
dále jen objednatel 
 
Obsah smlouvy 

čl.I.  
Základní ustanovení  

1. Tato smlouva o dílo je uzavřen
jen „občanský zákoník“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že úd
v souladu s právní skutečnost
dotčených údajů oznámí bez pro

3. Smluvní strany prohlašují, že os
4. Zhotovitel prohlašuje, že je podn
5. Zhotovitel se zavazuje, že po ce

způsobení škody v souvislosti 
kdykoliv na požádání v originál

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odbo

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

Agendové číslo sm
Veřejná zakázka č.: VZ

lo   

 TECHSTAIN s.r.o. 

 
ava-Jih 
Hrabůvka  Koblovská 503/125, 725 2

 zastoupena   
 Mgr.Janou Sládkovou 
 jednatelkou 

_________________   ______________________

IČO : 28633831 
plátce DPH) DIČ : CZ 28633831  (pl
ka a.s., Peněžní ústav: Komerční b

                      Ostrava 
va-Hrabůvka   
 Číslo účtu: 43 – 754490028

Zapsaná v obchodním  rejs ř
vedeném u Krajského sou
vložka 35807, ze dne 18.8.

_________________   ______________________
 dále jen zhotovitel  

řena podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., 

 údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž opr
č ostí v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 

prodlení druhé smluvní straně.  
 osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jedn
odnikatel a tuto smlouvu uzavírá při svém podnikán
 celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojist
sti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 
ále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.  

dborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

   Smlouva 

 smlouvy: 4/021/133/2016 
VZ 77.16, P16V00000077 

5 29 Ostrava - Petřkovice 

______________________  

(plátce  DPH) 
č í banka a.s., pobočka   

0287 / 0100  
ejstříku   
soudu v Ostravě, oddíl C, 
.8.2010.    

______________________  
 

b., občanský zákoník (dále 

právnění k podnikání jsou 
y se zavazují, že změny 

ednání oprávněny. 
ání. 

jistnou smlouvu pro případ 
ši 5 000 000,- Kč, kterou 
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7. Zhotovitel prohlašuje, že není n
smluvního vztahu stal, tuto infor

8. Zhotovitel stavby, která je před
provádět technický dozor. 

9. Smlouva byla uzavřena na zákla
č. usn. 3034/74. 

čl.II.  
Předmět smlouvy a místo p

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj n
dílo – stavbu s názvem: „Opr
v souladu s příslušnými právní
zadávací dokumentaci veřejné z
firmou Idea ateliér spol. s.r.o., 0

Rozsah díla je vymezen nabídkou 
stavby. 

2. Zhotovitel je v souvislosti s před
- poskytnutí projekční a inže
- zpracování projektu zaříze

povolení pro zařízení stave
provozem, vybudování zař
sousedních pozemcích a po
ploch; 

- zajištění a úhrada médií -
měření na vlastní náklady, 

- náklady na ostrahu; 
- zpracování dokumentace d

osazení a údržba dopravníh
dopravního značení, úhrad
navrácení jejich správci;  

- zpracování a aktualizace 
přizpůsobeno provozu šk
v době výuky; 

- zpracování plánu bezpečno
309/2006 Sb., kterým se 
pracovněprávních vztazích
služeb mimo pracovněpráv
zdraví při práci), ve znění p

- zajištění a dodání jednoh
zajištění a dodání 1 CD fot

- likvidace odpadu, jeho ulo
č. 185/2001 Sb., o odpade
odpadu bude předložen pís

- plnění podmínek územníh
dotčených orgánů a organiz

- převzetí veškerých povinno
- udržování čistoty na veřejn

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

í nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by
formaci neprodleně sdělí objednateli. 
ředmětem této smlouvy ani osoba s ním propojen

kladě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Ji

 plnění 

ůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v
prava sociálního zařízení ZŠ F.Formana 4
ními předpisy, ustanoveními této smlouvy a pod
é zakázky VZ 77.16, jejíž součástí je projektová d

02.2016 pod zakázkovým číslem 1-2/16 (dále jen 

ou zhotovitele ze dne 13.6.2016, která je součástí 

ředmětem díla a případné potřeby povinen zejména
ženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního pře
řízení staveniště včetně prověření podzemních sít
veniště včetně úhrady všech nákladů spojených s j

zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby ne
 po ukončení díla uvést staveniště do původního s

- elektro, tepelné energie a vody pro stavební a
, pokud nebude dohodnuto jinak; 

e dočasného dopravního značení včetně projednán
ního značení v průběhu provádění stavebních prací 
rada všech nákladů s tím spojených včetně uveden

ce harmonogramu výstavby a zásad organizace 
 školského zařízení, pokud práce budou prob

čnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochr
ch a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při čin

ě rávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
ě í pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli př

oho vyhotovení projektové dokumentace skutečn
fotodokumentace stavby; 
ložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidac

adech a o změně některých dalších zákonů, v pla
písemný doklad; 
ního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, r
nizací souvisejících s realizací stavby, pokud byly v

nností vyplývajících ze stavebního povolení za objed
řejných komunikacích dotčených stavbou;  

   Smlouva 

 by se jím v průběhu trvání 

jená, nesmí u této stavby 

Jih ze dne 30.6.2016 pod 

o v předem stanovené době 
 45, Ostrava-Dubina“, 

podmínkami uvedenými v 
á dokumentace zpracovaná 
en „stavba“ nebo „dílo“).  

č stí realizační dokumentace 

na k: 
ředmětu smlouvy; 
sítí a zajištění stavebního 
 s jeho zřízením, nájmem a 
 nevznikly žádné škody na 
o stavu a následné předání 

í a sadové účely, a jejich 

ání s příslušnými orgány; 
cí na díle dle dokumentace 
ení do původního stavu a 

ce výstavby, které bude 

robíhat ve školním roce 

dle § 15 odst. 2 zákona č. 
hrany zdraví při práci v 

ř  činnosti nebo poskytování 
ek bezpečnosti a ochrany 
 před zahájením prací; 
ečného provedení stavby; 

daci v souladu se zákonem 
platném znění; o likvidaci 

, rozhodnutí a požadavků 
y vydány;  
jednatele (stavebníka); 
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- provedení předepsaných mě
atestů a prohlášení o jejich
k převzetí díla;  

- zajištění a úhrada odpojen
uživatele); 

- zajištění provozních řádů a
toho jedno na CD ROM, vč

- zhotovitel je povinen se na
požadavky kolaudačního or

3. Předmět smlouvy bude realiz
právními předpisy, technickými
veřejné zakázky a projektovou
článku a příslušnými rozhodnutí

4. Předmět smlouvy může být roz
které vyžadují změny oproti zad
objednatele (dodatečné práce)
požadavku na provedení dod
zhotovitel požadavek ocení dle
není-li toto možné, pak se polož
společnosti ÚRS Praha, a.s. v ce
přičemž ocenění bude poníženo
zakázky o 30 %. Předmětné dod
odsouhlaseného písemného dod
uplatnění tohoto odstavce bude 

5. V případě požadavku prací, kte
deníku a zhotovitel zpracuje o
rozpočtu zhotovitele platné v d
strany po jejich ocenění písemný

6. Zhotovitel se zavazuje, že prov
kontrolní prohlídky stavby, popř

7. Objednatel se touto smlouvou 
provedení díla zhotoviteli cen
stanovených. 

8. Zhotovitel je povinen provést d
nebezpečí. Způsob provedení d
oprávněn si zvolit zhotovitel. 
přiměřenou lhůtu k jejímu posky

9. Smluvní strany prohlašují, že p
pečlivém zvážení všech možnýc

10. Místem plnění je objekt ZŠ F.F
zapsaný na LV č. 109, ve vla
Ostrava-Moravská Ostrava, svěř
Ostrava-Hrabůvka, jež je vyme
tohoto článku.   

11. Místem pro předání dokumenta
Úřad městského obvodu Ostrava
oddělení školství a kultury. 

12. Dílo bude realizováno na zákl
výzev, které budou podmíněny f

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

 měření, individuálních a komplexních zkoušek, re
ch provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkouše

jení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, 

ů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce v
, včetně schválení a zaškolení obsluhy; 
 na vyzvání objednatele zúčastnit kolaudace stavby
 orgánu; 
lizován v souladu s příslušnými ustanoveními t
mi normami vztahujícími se k předmětu smlouvy 
ou dokumentací k příslušné realizované stavbě uv
utími. 
rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepře
zadání, výhradně však na základě souhlasného stan

). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje
odatečných prací zapíše objednatel požadavek 
dle jednotkových cen použitých z nabídkového p
ložky stavebních a montážních prací nacení podle 
cenové soustavě ÚRS platného v době realizace tě
no dle poměru  nabídkové ceny zhotovitele a před

dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pou
odatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvn
e bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VI

které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj p
 odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity

době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změ
ný dodatek ke smlouvě o dílo. 

rovede dodatečně požadované práce, jejichž potřeb
opř. z komplexního vyzkoušení. 
u zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době

cenu sjednanou touto smlouvu a za podmínek

t dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastn
í díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi p
l. Je-li k provedení díla potřebná součinnost obje
skytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen 
e předmět smlouvy není plněním nemožným a ž
ých důsledků. 
.Formana 45 č. p. 268 na pozemku p. č.  71/101 v
vlastnictví Statutárního města Ostravy, Prokešovo
svěřený do správy městskému obvodu Ostrava-Jih

ezen projektovou dokumentací pro provádění stav

ntace skutečného provedení díla a dalších písemn
ava-Jih, odbor strategického rozvoje, vztahů s veřej

ákladě jednostranné písemné výzvy ze strany obj
ě y finančním zajištěním v rozpočtu objednatele. 

   Smlouva 

revizí a předání dokladů, 
ušek a revizí je podmínkou 

, elektřina pro jednotlivé 

e ve dvou vyhotoveních, z 

vby a převzít k plnění díla 

i této smlouvy, platnými 
y a zadávací dokumentací 

ě uvedené v odst. 1. tohoto 

předvídatelných okolností, 
tanoviska nebo požadavku 
uje realizovat. V případě 
k do stavebního deníku, 
 položkového rozpočtu a 
le ceníku stavebních prací 
 těchto dodatečných prací, 
ředpokládané ceny veřejné 
ouze na základě vzájemně 
vními stranami. V případě 

č  VII. odst. 24 a 25.  

ůj požadavek do stavebního 
ity ceny dle položkového 

změnách uzavřou smluvní 

řeba vyplyne ze závěrečné 

době předání a zaplatit za 
ek dále touto smlouvou 

stní odpovědnost a na své 
i pro provádění stavby, je 
bjednatele, určí zhotovitel 
en opatřit zhotovitel.  
 že smlouvu uzavírají po 

v k. ú. Dubina u Ostravy, 
ovo nám. 1803/8, 729 30, 
Jih, Horní 791/3, 700 30,             
stavby uvedenou v odst. 1. 

mností, příp. el. nosičů, je 
řejností, školství a kultury, 

objednatele - resp. dílčích 
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čl.III.  
Cena díla 

  
1. Cena za provedené dílo dle člán

Cena díla 

Celkem 

 

 
2. Cena bez DPH uvedená v odsta

celou dobu účinnosti smlouvy. 
3. Součástí této smlouvy je rekapit
4. Součástí sjednané ceny jsou ve

náklady nezbytné pro řádné a
zhotovitele na všech jednáních 
náklady spojené s vývojem cen 

5. Ke změně ceny uvedené v odst.
smlouvě, odsouhlaseného a po
dojde k rozšíření předmětu sml
předpisů, týkajících se předmětu

6. Tato pevná smluvní cena za
k provedení celého díla v roz
konstrukčních systémů a parame

7. Smluvní strany se dohodly, že

čl.IV.  
Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že plněn
veřejné správy. Pro výše uved
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

2. Podkladem pro úhradu smluvní
náležitosti daňového dokladu dl

3. Kromě náležitostí stanovených 
faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo a datum vystavení faktu
b) agendové číslo smlouvy a da
c) předmět smlouvy, jeho pře

uzavřené smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) soupis provedených prací vč

minulé období,  
g) název, sídlo, IČ a DIČ objedn
h) údaje zhotovitele o zápisu d

nezapsaných do Obchodního
i) označení útvaru objednatele,

školství a kultury, oddělení š
j) jméno a podpis osoby, která 

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvn
 

la v Kč Bez DPH 

916 126,- 

 

 

stavci 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejv
 

pitulace nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 této
 veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní
 a úplné provedení díla, včetně veškerých nákl

ch týkající se plnění této smlouvy. Cena díla obsa
en vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a př
st. 1 tohoto článku může dojít pouze na základě pí
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvn

mlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojd
ětu díla. 
zahrnuje veškeré profesně předpokládané nákl

rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druh
metrů, specifikovaných zhotoviteli předanou projek

 že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 obča

nění, které je předmětem této smlouvy, nebude slo
edené plnění bude aplikován režim přenesené 

ni z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zák
ní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „f
 dle zákona o DPH.  
ch platnými právními předpisy pro daňový doklad j

ktury, 
 datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (VZ 7
řesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí

čtu, na který musí být zaplaceno (účet v souladu s od

 včetně zjišťovacího protokolu a součtu fakturované

ednatele a zhotovitele, 
u do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné 
ího rejstříku, 
le, který akci likviduje (tj. odbor strategického rozv
í školství a kultury), 
rá fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktníh

   Smlouva 

vních stran a činí :  

ejvýše přípustná a platí po 

éto smlouvy.  
vní a jiné poplatky a další 
ákladů spojených s účastí 
sahuje i případné zvýšené 
a předání díla. 
ě písemného dodatku k této 

vních stran v případě, že 
ojde ke změně zákonných 

áklady zhotovitele, nutné 
ruhu určených materiálů, 
jektovou dokumentací. 
bčanského zákoníku. 

sloužit výlučně pro výkon 
é daňové povinnosti dle 

zákon o DPH“). 
 „faktura“), které bude mít 

d je zhotovitel povinen ve 

77.16, P16V00000077), 
ačí pouze odkaz na číslo 

odst. 18 tohoto článku), 

ané částky za daný měsíc a 

né evidence u podnikatelů 

ozvoje, vztahů s veřejností, 

ního telefonu, 
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k) zatřídění jednotlivých výro
pozdějších předpisů. Současn
6. 2. 2015 k jednotnému po
daních z příjmů, ve znění poz

l) Daň odvede zákazník 
4. V souladu s ustanovením § 21

jeho dokončení a předání. D
Faktura zhotovitele doložená 
zhotovitelem a odsouhlasené o
ceny díla. 

5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle
náklady, projekt, samostatné mo

6. Zhotovitel je povinen dodržova
jednotlivých etap (u díla, které
zhotovitel písemně upozorněn o
že objednatel stanoví lhůtu k n
poskytnuté lhůtě učiněna, pak j
z celkové ceny díla bez DPH za
bude počítána ode dne následuj
harmonogramu. 

7. Po celkovém dokončení díla p
soupisem provedených prací a
objednatelem v souladu s plat
vystavena do 7 kalendářních dnů

8. Lhůta splatnosti konečné faktury
náhrady škod, aj.) je dohodou st
smluvní straně. Faktura bude do
nebo osobně pověřenému pracov

9. Objednatel je oprávněn uplatnit 
a vady, které se objeví při pře
závazků zhotovitele vzniklých 
zhotoviteli uhrazena v souladu s

10. Smluvní strany souhlasí s tím, ž
příslušenství s výjimkou situace
tohoto článku. 

11. Smluvní strany souhlasí s tím,
automaticky bez nutnosti speciá
peněžité pohledávky objednatel
pokuty a náhrady škod). V rozsa
zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele 
zavazuje zhotoviteli uhradit poz
výši 5% z ceny díla bez DPH p
12. tohoto článku, do 90 dnů 
převzetí díla; lhůta pro uvolně
polovinu sjednané výše pozastáv
pokut či jiných sankcí dle odst
všech závazků z odpovědnosti z

13. Uvolnění pozastávek bude pro
podmínek pro uvolnění pozastáv
zhotovitele v 30 denním předsti
prodlení s uvolněním pozastávk

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

robků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. 
časně musí být uplatněn pokyn Ministerstva financí Č
 postupu při uplatňování některých ustanovení zá
pozdějších předpisů (dále jen“zákon o daních z příjm

 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fa
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den p
 soupisem provedených prací a zjišťovacím p

 objednatelem, bude hrazena objednatelem až do 

dle účetních a daňových požadavků na objekty, i
movité věci apod. 
vat časový harmonogram realizace díla. V případě

eré je děleno na etapy) dle časového harmonogra
ěn objednatelem na nedodržení časového harmonogra

nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li nápra
k je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvn
za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní po

dujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná 

a provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vys
í a zjišťovacím protokolem, podepsaným zhotovit
latným položkovým rozpočtem. Konečná faktu
dnů po předání a převzetí díla (zdanitelného plnění)
tury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z pr
 stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokaz
 doručena jako doporučené psaní prostřednictvím d
covníkovi příslušné smluvní strany proti písemnému
nit pozastávku ve výši 10% z ceny díla bez DPH, ja
ředání a převzetí díla nebo následně v záruční do

ch dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí
s odst. 12. tohoto článku. 

, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objed
ace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením p

m, aby peněžitou pohledávku zhotovitele na zap
ciálního prohlášení objednatele dle §1982 občansk
tele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o
zsahu takto provedeného započtení právo zhotovite

le na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto čl
pozastávku následujícím způsobem:polovinu sjedn
 po započtení případných smluvních pokut či jinýc
ů po odstranění všech vad a nedodělků uvedenýc
nění pozastávky nesmí být kratší než splatnost ko
távky ve výši 5% z ceny díla bez DPH, po započten

dst. 9. a 11. tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí
ti za vady. 
provedeno na základě oprávněné písemné výzvy 
stávky. Povinnost objednatele uvolnit pozastávku v

ř stihu. Pokud zhotovitel takovou výzvu neučiní, ned
vky. 

   Smlouva 

b. o účetnictví, ve znění 
cí ČR č.GFŘ D-22 ze dne 
 zákona č.586/1992 Sb o 
říjmů“), 

 fakturaci celého díla po 
n předání a převzetí díla. 
 protokolem podepsaným 
do výše 90 % ze smluvní 

investiční a neinvestiční 

adě prodlení s provedením 
ramu realizace díla, bude 
gramu realizace díla s tím, 

prava ani v této dodatečně 
vní pokutu ve výši 0,5 % 

 pokuta dle předchozí věty 
ná etapa díla dle časového 

vystaví fakturu doloženou 
vitelem a odsouhlaseným 
ktura bude zhotovitelem 
ění). 

prodlení, smluvní pokuty, 
kazatelném doručení druhé 

 držitele poštovní licence 
mu potvrzení. 

, jako záruku za nedodělky 
 době a k zajištění dalších 
ytí. Tato pozastávka bude 

jednatele, nepřirůstá žádné 
 pozastávky dle odst. 12 

aplacení pozastávky byly 
ského zákoníku započteny 
 o dílo (zejména smluvní 
itele na úhradu pozastávky 

 článku, pak se objednatel 
dnané výše pozastávky ve 
ných sankcí dle odst. 10. a 
ných v zápise o předání a 
 konečné faktury. Druhou 
ení případných smluvních 

utí záruční doby a splnění 

vy zhotovitele po splnění 
 vzniká po písemné výzvě 

nedostává se objednatel do 
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14. Objednatel je oprávněn uvoln
zhotovitele. 

15. Objednatel je oprávněn pozasta
práce provádí v rozporu s projek

16. Faktura bude zpracována v soul
zákona č.563/1991 Sb., o účet
územními samosprávnými celky
státu. Rovněž bude ve všech fa
postupu při uplatňování některý

17. Nebude-li faktura obsahovat 
vyúčtována cena, je objednate
k provedení opravy s vyznačení
Od doby odeslání vadné faktury
ode dne doručení nově vyhotove

18. Strany se dohodly, že platba bu
na číslo účtu uvedené v článku 
umožňujícím dálkový přístup 
v tuzemsku. 

19. Povinnost zaplatit je splněna dn
20. Nevystaví-li zhotovitel fakturu

pokutu ve výši 0,05 % z fakturo
21. Nebude-li faktura uhrazena ve lh

z prodlení ve výši 0,05 % z dluž
22. Před započetím díla nebude obj

může objednatel se souhlasem 
prostředků přidělených pro daný

23. Smluvní strany prohlašují, že js
přidělení finančních prostředků
limitu každoročního čerpání. Vz
práce v objemu finančního krytí
zajištěnu ve svém rozpočtu dalš
práce přerušeny a lhůta realiza
prostředků bude zhotovitel písem

čl.V.  
Doba plnění 

1. Termín zahájení realizace díla d
- do 10 dnů od předání stave

objednatele. Předání staven
která bude zaslána nejpozdě

- o termínu předání staveniš ě
zhotovitel k převzetí stave
tohoto článku dnem určený

- staveništěm se rozumí míst
2. Termín provedení díla dle čl. II.

realizace“): do 60 kalendářníc

Doba vyhrazená pro předání
kalendářních dnů před uplynutím
a doručení písemné výzvy zho

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

olnit pozastávky i před uplynutím sjednaných 

stavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvo
jektovou dokumentací a touto smlouvou. 

ouladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se prová
četnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účet
lky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a 
 fakturách uplatněn Pokyn č. GFŘ D-22 ze dne 6
rých ustanovení zákona o daních z příjmů. 
t některou povinnou nebo dohodnutou náležito
atel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty spla
čením důvodů vrácení. Zhotovitel provede opravu vy

ury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lh
ovené faktury objednateli.   
 bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem
ku I. této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účt
p podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí

dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
ru v daném termínu, je objednatel oprávněn účto
rované částky za každý den prodlení. 

e lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli 
lužené částky za každý den prodlení.  
bjednatelem poskytována zhotoviteli zálohová plat
m zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvod

aný kalendářní rok. 
e jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené

ř ků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostr
 Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce p
ytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kte
alšího roku. V případě nepřidělení finančních prostř
izace se o dobu přerušení prodlouží. O případném
semně informován. 

dle čl. II. odst. 1. této smlouvy: 
veniště, po předchozí dohodě nebo písemné výzvě 

veniště se uskuteční po předchozí dohodě nebo píse
zději do 2 měsíců od podpisu smlouvy, pokud nebu
niště bude objednatel zhotovitele prokazatelně info
veniště bez náležité omluvy, běží lhůta k realizaci

č ným k převzetí staveniště; 
ísto realizace předmětu díla.  

č  II., odst. 1. této smlouvy, tj. jeho dokončení a před

ř ích dnů   od zahájení realizace díla. 
ání a převzetí díla dle odst. 3 tohoto článku zač
tím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na

zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího říze

   Smlouva 

h termínů a bez žádosti 

ůvodně přeruší práce nebo 

ovádějí některá ustanovení 
četní jednotky, které jsou 
 a organizačními složkami 

e 6. 2. 2015 k jednotnému 

žitost nebo bude chybně 
platnosti vrátit zhotoviteli 
 vystavením nové faktury. 

á lhůta splatnosti běží opět 

lem ve faktuře bez ohledu 
účtu zveřejněné způsobem 
usí jednat o účet vedený 

le.  
čtovat zhotoviteli smluvní 

eli uplatnit zaplacení úroku 

latba. V průběhu realizace 
ů odu vyčerpání finančních 

řené smlouvy je závislé na 
strava v předem určeném 

e provedeny a fakturovány 
kterou bude objednatel mít 
ostředků objednateli budou 
ém nedostatku finančních 

vě k realizaci díla ze strany 
ísemné výzvě objednatele, 
bude dohodnuto jinak; 

ě nformovat. Nedostaví-li se 
aci díla sjednaná v odst. 2 

ředání (dále též jako „lhůta 

začíná běžet nejpozději 8 
 na základě dokončení díla 
řízení a je součástí lhůty 
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realizace. V této době není zh
na předmětu díla. 

3. Přejímací řízení bude objedna
zhotovitele a ukončeno do 3 kal
výzva zhotovitele musí být doruč
dle odst. 2 tohoto článku. 

4. Ke změnám ustanovení této sm
formou vzájemně odsouhlasené
uvedených v tomto článku, a to 
- provádění díla lze ve výji

zápisem do stavebního den
samostatným zápisem pode

- kdy dojde ke změně rozsah
- kdy zhotovitel nebude sch

objednatele; 
- budou-li při provádění 

objednatelem, které zhoto
v dostatečném časovém pře

V těchto případech má zhotovi
podrobné podklady dokládajíc
počet dnů při zachování lhůty v

5. Nedílnou součástí této smlouvy
6. Nezahájí-li zhotovitel práce n

objednatel oprávněn od smlouvy
povinen zaplatit objednateli sml

7. Zhotovitel splní svou povinnost 
a převzetí díla jsou zhotovitel i
zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
bez vad a nedodělků. Pro účel
drobné vady či nedodělky, kter
nebo esteticky, ani její užívání p
jejich odstranění. Takové drobn
souvisejících sankcí. 

8. Dílo má vady, jestliže jeho pr
právním předpisům, normám 
neumožňuje užívání, k němuž b

9. Zhotovitel odpovídá za vady, jež
10. O předání díla nebo jeho části b

bude obsahovat:  
- označení díla, 
- číslo a datum uzavření smlo
- termín vyklizení prostor, 
- datum ukončení záruky o d
- soupis nákladů od zahájení
- zahájení a dokončení prací 
- seznam převzaté dokument
- nedodělky a vady nebráníc
- prohlášení objednatele, že d
- datum a místo sepsání zápi
- jména a podpisy zástupců o

Zhotovitel a objednatel jsou opr

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele p

natelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od ob
kalendářních dnů ode dne zahájení pokud nebude do
oručena nejméně 8 kalendářních dnů před uplynutím

smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních zá
ného písemného dodatku k této smlouvě uzavřené
to v těchto případech: 
ýjimečných případech po vzájemné dohodě smluv
eníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve
depsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech 
ahu prací 

schopen plynule pokračovat v provádění díla z dů

ě í prací zjištěny vady v projektové (zadávací)
otovitel nemohl zjistit před zahájením prací, a
předstihu před jejich prováděním 
ovitel povinnost předložit objednateli aktualizovan
ající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty
ů y vyhrazené na předání a převzetí díla.        

vy je příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace 
 na realizaci díla do 1 měsíce od sjednaného 
uvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahájí práce ve s
mluvní pokutu 2.000,- Kč za každý den prodlení. 
st provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
l i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závě
á, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dok
čely přejímacího řízení se má dílo za dokončené 
teré samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
í podstatným způsobem neomezují, pokud bude do
bné vady a nedodělky nebudou důvodem nepřevze

 provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v
 nebo jiné dokumentaci vztahující se k prove

ž bylo určeno a zhotoveno. 
 jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační
ti bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento z

mlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dod

o dílo, 
ení po dokončení díla nebo jeho části, 
cí na prováděném díle nebo jeho části, 

entace, 
ící užívání včetně termínu odstranění, 
e dílo přejímá, 

ápisu, 
ů objednatele a zhotovitele. 
právněni uvést v zápise cokoliv, co budou považov

   Smlouva 

 provádět jakékoli práce 

 obdržení písemné výzvy 
dohodnuto jinak. Písemná 

tím termínu provedení díla 

 závazků může dojít pouze 
řeného před uplynutím lhůt 

luvních stran přerušit a to 
 ve věcech smluvních nebo 
ch smluvních.  

důvodů ležících na straně 

cí) dokumentaci dodané 
 anebo je nemohl zjistit 

aný harmonogram prací a 
ůty realizace o konkrétní 

ce díla.  
o termínu zahájení, bude 
e sjednaném termínu, bude 

ním objednateli. O předání 
závěru objednatel prohlásí, 
dokončené, je-li zhotoveno 

č né i v případě, vykazuje-li 
ní užívání stavby funkčně 
 dohodnut termín a způsob 

ř vzetí díla a uplatnění s tím 

 ve smlouvě, příslušným 
vedení díla, popř. pokud 

ční vady. 
to zápis sepíše zhotovitel a 

odatků, 

ovat za nutné. 
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Zároveň zhotovitel předá objedn
kolaudačního souhlasu a dok
provedených zkouškách, reviz
vyžadují.Dále bude předán orig
bude zhotoviteli objednatelem v

11. Objednatel není oprávněn užíva
užívání nepředané části díla mus

12. Pokud zhotovitel neodstraní ve
objednateli smluvní pokutu ve v

13. V případě že zhotovitel bude v 
článku, bude povinen zaplatit o
za každý i započatý den prodlen

čl.VI.  
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu,
uspokojit stanovené potřeby, tj. 
ochranu životního prostředí, p
platné právní úpravě, českým te
zhotovitel zavazuje používat po
jakost a mající prohlášení o sho
změně a doplnění některých zák

2. Zhotovitel je povinen postupo
schválených technologických 
bezpečnostními předpisy, v soul
aby dodržel smluvenou kvalitu
povinností zhotovitele. Zjištěné 

3. V případě, že bude nutno použí
stavby, lze použít pouze tako
doporučenými technickými nor
musí být předem odsouhlasen
dozorem. 

4. Jakost a kvalita dodávaných m
kontrolních prohlídkách a při př

5. Dílo bude provedeno ve shodě s
6. Při realizaci díla nesmí zhotovi

které negativně působí na lidsk
provést náhradu a výměnu již za

7. Zhotovitel je povinen zajistit vč
technickými normami, bezpečno

čl.VII.  
Provádění díla a jiná ujedná

1. Při předání staveniště předá obje
vydána. 

2. O předání a převzetí staveniště 
se dohodly na vyloučení použi

3. Obvod staveniště je vymezen s
zařízení staveniště včetně záborů

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

ednateli závazná stanoviska dotčených orgánů k už
oklady o řádném provedení díla dle technický
vizích, atestech a dokumentaci podle této smlo
riginál stavebního deníku. Dříve předaný první p
 vrácen. 

ívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
usí být písemná. 
veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu
e výši 2.000,-- Kč za každý nedodělek a vadu a den
 v prodlení s předání díla v termínu provedení dí

t objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjed
lení.  

u, že celkový souhrn vlastností provedeného díl
 tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržo
 požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jako
 technickým normám, projektové dokumentaci a t

 pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavk
hodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža
ákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
povat při provádění díla v souladu s platnými pr
h postupů stanovených platnými českými tec
ouladu se současným standardem u používaných te
litu díla. Dodržení kvality díla sjednaných v tét
ěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit
užít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v
akových, které v době realizace díla budou v 
ormami. Jakékoliv změny oproti schválené realizač

seny objednatelem a v případě požadavku objed

 materiálů a konstrukcí bude dokladována před
ř  předání a převzetí díla nebo jeho části. 
ě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentac
ovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenní
dské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je
 zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady
 včasné odborné provedení všech zkoušek předepsa
čnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými ko

nání 

bjednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v 

tě zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – pr
žití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 
stavebním povolením na zařízení staveniště. Stav

orů a nájmů si zajišťuje zhotovitel v potřebném roz

   Smlouva 

 užívání stavby pro vydání 
kých norem a předpisů, 
louvy v případě, že se 

í průpis denních záznamů 

se zhotovitelem. Dohoda o 

ínu, bude povinen zaplatit 
en prodlení. 
í díla podle odst. 2 tohoto 

ednané ceny díla bez DPH 

díla bude dávat schopnost 
žovatelnost, hospodárnost, 

akost díla bude odpovídat 
a této smlouvě. K tomu se 
avkům kladeným na jejich 
ožadavcích na výrobky a o 

právními předpisy, podle 
technickými normami a 
 technologií a postupů tak, 
této smlouvě je závaznou 
nit na své náklady. 
 v realizační dokumentaci 

 v souladu s platnými i 
izační dokumentaci stavby 
jednatele také autorským 

ředepsaným způsobem při 

taci. 
ními nebo jinými účinky, 

i je povinností zhotovitele 
dy. 
psaných platnými českými 
i kompetentními orgány. 

 právní moci, pokud byla 

protokol. Smluvní strany 

tavební povolení a vlastní 
 rozsahu na své náklady na 
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základě dokumentace Zásad o
organizace výstavby). 

4. Objednatel zajistí součinnost pro
5. Zhotovitel se zavazuje realizova

předpisů osobami, které tuto pod
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu,

ověřenou dle vyhlášky č. 412/20
v platném znění, a to v případě, 

7. Zhotovitel prohlašuje, že v rám
potvrzeno v příloze č. 2. V přípa
použít subdodávky jiných třetí
písemného oznámení zhotovitel

8. V případě zjištění porušení odst
smluvní pokutu ve výši 10 % z
smlouvy do 30 dnů ode dne zjiš ě

9. Objednatel je oprávněn i v průb
sjednaným materiálům a zhotov
musí být písemný. Zhotovitel m
původní materiál zajistil. 

10. Případný použitelný demontov
převzetí. 

11. Zhotovitel odpovídá a zajišťu
(přizpůsobení provozu školsk
výuky) dodržování bezpečnos
staveniště, bezpečnost silničníh
ustanovení smlouvy bude obje
každý zjištěný případ. 

12. Zhotovitel se zavazuje udržova
odpady a nečistoty vzniklé jeh
ekologickými a o likvidaci odp
účtována smluvní pokuta ve výš

13. Zhotovitel je povinen provede
poškozením a krádežemi až do př
Zhotovitel je povinen zajistit hlí

14. Zhotovitel vyzve objednatele pís
postupem při provádění díla z
zhotovitel pokračovat v provádě

15. Zhotovitel zajistí případná pov
tyto budou ve správě městské
potřebných správních řízení. 

16. Osazení a údržbu provizorního d
dopravy po dobu výstavby a u
Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
stavby, ke znečištění komunik
21 pracovních dnů předem. 

17. Zhotovitel se zavazuje do 2 
provedení stavby. Takto opra
objednateli při předání a převz
předání staveniště budou objedn

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit 
termínu se zhotovitel zavazuje u
se zavazuje uhradit smluvní pok

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

d organizace výstavby (resp. vlastní dokumenta

 projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti p
ovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo pov
podmínku splňují. 

u, že elektrotechnická zařízení a instalace budou
/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o be
ě, že stavba takové práce obsahuje. 

rámci realizace nebudou použity žádné subdodáv
řípadě nepředvídatelných okolností a ze závažných 
řetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze n
tele a po odsouhlasení oprávněným zástupcem objed
dst. 7. tohoto článku ze strany zhotovitele, je objed
 z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé poru

jištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručen
růběhu realizace požadovat změny materiálu oprot
tovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požada
l má právo na úhradu veškerých zbytečně vynalože

tovaný materiál včetně kovového odpadu bude 

šťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
lského zařízení, pokud práce budou probíhat v
č ostních, hygienických a požárních předpisů, vč
čního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržen
bjednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta 

vat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na 
jeho činností, a to v souladu s příslušnými předp
dpadů. Za nedodržování těchto ustanovení bude o
ýši 1.000,- Kč za každý případ. 

edené stavební práce, zařizovací předměty a vý
o předání díla nebo jeho části k užívání objednateli

 hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou z
 písemně nejméně 3 dny předem k prověření kvality
a zakryty. V případě, že se na tuto výzvu obje
dění díla po předcházejícím upozornění objednatele
ovolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům kom
kého obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se zástupce o

o dopravního značení apod. dle projektové dokume
a uvedení do původního stavu včetně předání sp
aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbyteč
nikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznám

2 sad projektové dokumentace zaznamenávat zm
pravenou a zhotovitelem potvrzenou projektov
řevzetí dokončené stavby. Součástí stavby je i geo

dnatelem předány 2 sady projektové dokumentace.
dit a vyčistit staveniště do 10 dnů od převzetí díla
je uhradit objednateli veškeré náklady a škody, kte
okutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

   Smlouva 

ntace a upřesnění Zásad 

ěti pracovních dnů. 
povolení podle příslušných 

ou provedeny společností 
 bezpečnostní způsobilosti, 

ávky třetích osob, což je 
ch důvodů může zhotovitel 
e na základě předchozího 
jednatele. 
jednatel oprávněn uplatnit 
orušení nebo odstoupit od 
čení zhotoviteli. 
roti původně navrženým a 
davek na změnu materiálu 
žených nákladů, pokud již 

de nabídnut objednateli k 

ob v prostoru staveniště, 
t ve školním roce v době 

ů  včetně prostorů zařízení 
žení povinnosti dle tohoto 
ta ve výši 1.000,- Kč za 

a svůj náklad odstraňovat 
ředpisy a zákony, zejména 
e objednatelem zhotoviteli 

výrobky zabezpečit před 
eli, a to na vlastní náklady. 
u zahrnuty v ceně. 
lity prací, jež budou dalším 
bjednatel nedostaví, může 
tele. 
omunikací. V případě, že 
 objednatele na požádání 

mentace včetně organizace 
 správci zajistí zhotovitel. 
ytečnému obtěžování okolí 
ámí zhotovitel objednateli 

změny podle skutečného 
ovou dokumentaci předá 
geometrické zaměření. Při 
ce. 
íla. Při nedodržení tohoto 
teré mu tím vznikly. Dále 
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19. Při zjištění v projektu nezakre
oprávněn přerušit na nezbytně n
dotčeny. Tuto skutečnost písemn

20. Zhotovitel je povinen nahradit 
zavinění prokázáno. 

21. Objednatel převezme po dokonč
provozu pro zajištění veřejného 

22. V případě, že zhotovitel bude po
opatření, aby na blízkých stáv
činnosti ke škodám. V opačné
uhradí. 

23. Odpovědnost za škodu na prov
podpisu protokolu o předání a
objednatel předanou část začal u

24. Nejpozději do 7 kalendářních 
případnými připomínkami k pr
řádně seznámil s projektovou do
žádné vady, chyby, opomenutí č
a že tato je plně způsobilým a ko

25. Zhotovitel je povinen bez o
vyžadovaných prací na díle. 

26. Přenechá-li zhotovitel proveden
pokud tato smlouva nestanoví ji
díla bez DPH, a to do 30 dnů od

čl.VIII.  
Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne přev
183/2006 Sb., o územním pláno
prováděcího předpisu, a v soul
v platném znění, s důrazem n
technologických postupů. 

2. Do stavebního deníku bude zapi
o časovém postupu prací na dí
dokumentace a údaje potřebné p

3. Objednatel a jím pověřené osob
stanovisko. 

4. Denní záznamy budou zapis
perforovanými pro dva oddělitel

5. Denní záznamy budou zapisov
provedeny nebo kdy nastaly oko
vynechána volná místa. Záznam

6. Do deníku je oprávněn provádě
dozor objednatele, případně koo

7. Zmocněný zástupce objednatel
podpisem. K zápisům zhotovi
pracovních dnů; jinak se předpo
uplynutím této lhůty prokazate
jinak nelze souhlasné stanovisko

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

kreslených podzemních zařízení, která brání reali
ě nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které
mně oznámí objednateli včetně návrhu řešení. 

dit objednateli škody, které vzniknou při realizaci

končení objekty nebo jejich samostatné části, kter
ho provozu. 
 používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a
távajících objektech nebo inženýrských sítích n
čném případě nese plnou odpovědnost za způsobe

ováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v p
í a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nev
č l užívat před předáním celého díla. 

ch dnů od předání staveniště zhotovitel písemně
projektové dokumentaci. V opačném případě zhot
 dokumentací pro realizaci stavby a na základě prov
tí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentac
 kompletním podkladem pro řádné provedení díla. 
 odkladu upozornit objednatele na případnou

ení díla jako celku třetí osobě bez písemného sou
í jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pok
ů od doby, kdy bylo zjištěno takovéhoto porušení sm

řevzetí staveniště stavební deník se všemi náležitos
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněn

ouladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., 
 na zápis evidence zaměstnanců, návozu mate

apisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
 díle a jejich jakosti, důvody odchylek prováděný
é pro posouzení prací orgány státní správy. 
oby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k

pisovány do deníku s očíslovanými listy, jed
ě itelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány s

ovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce)
okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denníc
amy musí být čitelné a přehledné. 
dět záznamy kromě státního stavebního dohledu ta

ě oordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
tele je povinen sledovat obsah záznamů v deník
ovitele je povinen objednatel písemně provést p

ř dpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se v
atelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k
sko dle předchozí věty předpokládat. 

   Smlouva 

ealizaci díla, je zhotovitel 
ré jsou těmito překážkami 

aci díla, pokud bude jeho 

teré bude nutno uvést do 

e a otřesy, zajistí si taková 
 nedošlo vlivem stavební 

ů obené škody a tyto škody 

 plném rozsahu až do dne 
evztahuje na případ, kdy 

ně seznámí objednatele s 
hotovitel prohlašuje, že se 

ě rovedené kontroly nezjistil 
tace pro provádění stavby, 
 

ou nevhodnost realizace 

ouhlasu objednatele, nebo 
okutu ve výši 15% z ceny 

smlouvy. 

tostmi dle § 157 zákona č. 
ění pozdějších předpisů, a 
, o dokumentaci staveb, 

ateriálu, použití strojů a 

í smlouvy, zejména údaje 
ěných prací od projektové 

a k zápisům připojovat své 

jednak pevnými, jednak 
y shodně s listy pevnými. 
ce) v den, kdy práce byly 
ních záznamech nesmí být 

 také technický a autorský 
 

níku a stvrzovat je svým 
t připomínky vždy do 3 

se však zavazuje ještě před 
 k provedení připomínek, 
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8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se 
záznamu do 3 pracovních dnů sv

9. V případě, že bude zjištěno, že s
účtována smluvní pokuta ve výš

10. V případě, že bude zjištěno, že
pokuta ve výši 500,- Kč za každ

11. Zhotovitel bude objednateli před
12. Stavební deník vede a dokladuj

objednateli. Poté jej předá ob
denních záznamů končí dnem př

13. Jednostranným zápisem ve stav

čl.IX.  
Záruční podmínky a vady d

1. Zhotovitel odpovídá za úplnos
projektové dokumentaci pro pro
výrobců a dodavatelů materiálů 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, je
na díle projeví v záruční době. 
pokud jejich příčinou bylo prok
že i v případě, že bude dílo př
objednateli práva z odpovědnost

3. Zhotovitel poskytuje na provede

- na veškeré práce hlavní stav
- s výjimkou: nátěrů a male

strojů, zařízení technologie
zárukou poskytovanou výro

     Výše uvedené záruky platí za př
4. Záruční doba začíná plynout od

Záruka na část díla však neskonč
5. Vyskytne-li se při závěrečné 

provedeném díle vada, objedna
projevuje. Jakmile objednatel oz

6. Zhotovitel je povinen objedna
písemně oznámit způsob, jak bu
se způsobem řešení reklamace
reklamace, které musí být písem
reklamace, je objednatel oprávn
zhotoviteli. 

7. Objednatel je povinen umožnit z
8. Zhotovitel započne s odstraněn

způsobu jeho odstranění, poku
s odstraněním vady ihned, jinak
firmy. Vada bude zhotovitelem
pokud se smluvní strany nedoh
dále respektovány technologick
termínu k započetí s odstraněním
objednatel oprávněn účtovat zho

9. Provedenou opravu vady zhotov
záruku v délce uvedené v  odst.

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ust
ů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záz
e stavební deník není přístupný v pracovní době na
ýši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý zjištěný př

, že stavební deník není řádně veden, bude zhoto
ždý zjištěný případ. 
ředávat první průpis denních záznamů na kontrolníc
uje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do př
objednateli k archivaci dle platných předpisů. P
 předání a převzetí díla objednatelem. 
avebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

 díla 

nost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu
provádění stavby, platným technickým normám, sta
lů a výrobců, platných v České republice v době jeh

, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační 
 Za vady, které se projeví po záruční době, odpov

rokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní stran
o převzato bez výhrad a následně bude objevena
osti za vady. 
edené dílo záruku v délce: 

stavební výroby a přidružené stavební výroby 36 mě
aleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců
gie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garan
ýrobce, nejméně však 24 měsíců. 
 předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údr
ode dne řádného převzetí celého díla nebo jeho část
ončí dříve než záruka na celé dílo. 

č é kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v prů
natel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu
 oznámí zhotoviteli vadu, má za to, že požaduje bez
nateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doruč
 bude reklamace objednatele řešena. V případě, kd
ce, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen
semně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ke s
ávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklad

it zhotoviteli odstranění reklamované vady v soulad
něním reklamované vady do 5 pracovních dnů o
okud se smluvní strany nedohodnou jinak. V př
ak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zh
em odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od
ohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle t
cké lhůty a klimatické podmínky pro provádění díl
ěním či nebude-li vada objednatelem ve stanoveném
zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článk
tovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opr
st. 3. tohoto článku. 

   Smlouva 

ustanovení, připojí k jejich 
záznamu souhlasí. 
ě na stavbě, bude zhotoviteli 
ě ý případ. 

toviteli účtována smluvní 

lních dnech stavby. 
 předání dokončené stavby 
ů. Provádění pravidelných 

itu, která bude odpovídat 
 standardům a podmínkám 
ě jeho realizace. 
ční vady a za vady, které se 
ovídá zhotovitel jen tehdy, 
trany se výslovně dohodly, 
ena zjevná vada, vznikají 

měsíců.  
ěsíců a veškerých dodávek 
rantuje záruku shodnou se 

údržby. 
části bez vad objednatelem. 

průběhu záruční doby na 
adu popíše a uvede, jak se 
bezplatné odstranění vady. 
ručení oznámení o vadě, 

ě  kdy objednatel nesouhlasí 
nen navrhnout jiné řešení 
e shodě ve způsobu řešení 
lady takto vzniklé účtovat 

ladu s touto smlouvou. 
ů ode dne odsouhlaseného 

případě havárie započne 
 zhotovitele u jiné odborné 
ů od započetí prací na díle, 

e tohoto ustanovení budou 
díla. V případě nedodržení 
ém termínu odstraněna, je 

č ánku. 
opravu poskytne zhotovitel 
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10. V případě, že zhotovitel nebu
dohodnutého termínu k započ
neodstraní-li zhotovitel takovou
smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

11. V případě, že se zhotovitel k 
nechat vadu odstranit třetí osob
smluvní pokutu dle odst. 10. toh

čl.X.  
Vlastnická práva, povinno
škodu 
1. Vlastníkem prováděného díla je
2. Veškeré podklady, které byly ob

za ně zodpovídá od okamžiku
splnění svého závazku. 

3. Nebezpečí škody na prováděném
a převzetí celého díla bez vad o
před předáním celého díla, k
zhotovitele se nevztahuje na šk
které nese zodpovědnost objedn

4. Zhotovitel nese nebezpečí ško
dalších věcí potřebných pro prov

5. Zhotovitel nese odpovědnost pů
jiných škodlivých látek na stavbě

6. Zhotovitel je povinen učinit veš
7. Zhotovitel je povinen nahradit 

v souvislosti nebo jako důsledek
8. Zhotovitel je povinen sjednat p

povinen udržovat v platnosti po 

čl.XI.  
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a
2. Změnit nebo doplnit tuto smlou

změny subdodavatele dle čl. V
výslovně prohlášeny za dodatek

3. Zhotovitel se zavazuje předat 
dodatků v dostatečném předst
Ostrava-Jih. Nesplnění této pod
smlouvě. 

4. Smluvní strany mohou ukončit
která začíná běžet dnem doruče
obou smluvních stran. 

5. Za zhotovitele je oprávněn jedna
- technických: xxxxxxxxx
- realizačních: xxxxxxxxx
- smluvních: xxxxxxxxxx
 

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

ebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo
očetí s odstraňováním vady, která se projevila
ou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprá

 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, 

obou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotovite
tohoto článku tím není dotčen. 

nosti a úhrady škod v době výstavby

 je objednatel. 
 objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho
ku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen 

ěném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném ro
d objednatelem. V případě, kdy objednatel předano
 končí tato odpovědnost dnem předání této čá
škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (na
dnatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů
kody na zařízení staveniště, včetně používaných
rovedení díla v jeho vlastnictví. 
t původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik
vbě. 
eškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k
it objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 

dek porušení povinností a závazků zhotovitele dle té
t pojištění proti škodám, způsobeným vlastní čin

po celou dobu provádění díla. 

ti a účinnosti dnem uzavření. 
ouvu mohou smluvní strany pouze formou písemný

č  VII. odst. 7 a odst. 11. tohoto článku), které budo
tek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
at požadavky na změny nebo doplnění této smlou
ř dstihu pro jejich projednání a schválení v ra

odmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na 

čit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměs
čení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukonč

dnat ve věcech: 
xxx.   tel.: xxxxxxxxxx 

xxxx  tel.: xxxxxxxxxx 
xxxx    tel.: xxxxxxxxx 

   Smlouva 

ebo v případě nedodržení 
ila v záruční době nebo 
rávněn účtovat zhotoviteli 

í, je objednatel oprávněn 
iteli. Nárok objednatele na 

by, odpovědnost za 

eho vlastnictví a zhotovitel 
n je vrátit objednateli po 

 rozsahu až do dne předání 
anou část díla začal užívat 
části. Tato zodpovědnost 
(např. živelné události), za 
ktů. 
ch strojů, mechanismů a 

nik ropných, toxických či 

 k jejich zmírnění. 
ři realizaci a užívání díla, 

e této smlouvy. 
činností. Toto pojištění je 

ných dodatků (s výjimkou 
udou vzestupně číslovány, 
pci smluvních stran.  
louvy vyžadující uzavření 
radě městského obvodu       

na uzavření dodatku k této 

ěsíční výpovědní lhůtou, 
ončit i písemnou dohodou 
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Za objednatele je oprávněn jedn
- technických: xxxxxxxxx
- smluvních: xxxxxxxxxx

školství a kultury, tel.: x
6. Smluvní pokuty sjednané touto

v jaké výši vznikne druhé straně
7. Smluvní strany, využívajíce s

smluvní pokutu dle této smlouv
porušením smluvní povinnosti d

8. Smluvní strany, využívajíce s
peněžitých nároků vzniklých z
občanského zákoníku. 

9. V případě zániku závazku před
nedokončené dílo včetně věcí, k
uhradit případně vzniklou škod
opatřil v souvislosti se zhotoven
ve které upraví vzájemná práva 

10. Zhotovitel se zavazuje, že jak
smlouvy, nebo které jsou obsahe

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu
straně.  

12. Seznam subdodavatelů, prostřed
seznam subdodavatelů, kteří se 
smlouvy. Zhotovitel je oprávn
objednatele, vedoucí oddělení 
pověřené osoby. Změnu subdo
řízení kvalifikaci, může zhotov
v rozsahu, v jakém původní 
subdodavatele není nutné uza
zhotovitele je objednatel oprávně
jednotlivé porušení nebo odstou
dnem doručení zhotoviteli. 

13. Zhotovitel je povinen objednate
za plnění subdodávky uhradil ví
identifikační údaje o subdodava
137/2006 Sb., o veřejných zakáz

14. Pro případ, že kterékoliv ustano
nebo neplatným, smluvní strany
které bude v souladu s účinnou 
této smlouvy nemá za následek 

15. Písemnosti se považují za doruč
znemožní.  

16. Smluvní strany se dále dohodly
ustanovení § 1978 odst. 2, ust
zákoníku. 

17. Smluvní strany se dále dohodly
nabídky, která vyjadřuje obsa
odchylkou, i když dodatek nebo

18. Smluvní strany shodně prohlašu
vzájemném projednání podle je
učinily vážně, určitě, srozumitel
stvrzují svými podpisy. 

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

dnat ve věcech: 
xxxxx, oddělení školství a kultury, tel.: xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx, vedoucí odboru strategického rozvo

xxxxxxxxx. 
uto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na
aně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění 
ouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která
ti druhé strany a která je stíhána smluvní pokutou. 
 své smluvní volnosti, sjednávají automatické 
 z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o

řed řádným splněním díla je zhotovitel povinen i
ě í, které opatřil v souvislosti se zhotovením díla a k

odu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cen
vením díla, a které se staly součástí díla. Smluvní 
va a povinnosti. 
jakékoliv informace, které se dověděl v souvislo
ahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám
su objednatele postoupit svá práva a povinnosti pl

třednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadáva
ř  se podílejí na plnění předmětu této smlouvy, je uv

ávněn změnit subdodavatele pouze po předchoz
ě ní školství a kultury Úřadu městského obvodu

bdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel p
tovitel provést pouze v případě, že nový subdodav
í subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadáva
zavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjiště

ávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny
oupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění poruše

ateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uv
l více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, inf
vateli a dále o druhu a rozsahu prací, a to v souladu
kázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
anovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obs
ny se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit tak

ou právní úpravou. Případná neplatnost některého 
ek neplatnost ostatních ustanovení. 
oručené i v případě, že kterákoliv ze stran její dor

dly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují pou
ustanovení § 2093, ustanovení § 2591 a ustanov

dly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského záko
sah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nab
bo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 
ašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeče

ejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu po
itelně, dobrovolně a nikoliv v tísni za nápadně nevý

   Smlouva 

, 
zvoje, vztahů s veřejností, 

 na zavinění a tom, zda a 

ění případného nároku na 
erá smluvní straně vznikla 

ké započtení vzájemných 
í o započtení dle § 1982 

n ihned předat objednateli 
a které jsou součástí díla a 
cenu věcí, které zhotovitel 
ní strany uzavřou dohodu, 

slosti s plněním předmětu 
ám. 

i plynoucí ze smlouvy třetí 

vacím řízení kvalifikaci, a 
 uveden v příloze č. 2 této 
hozím schválení zástupce 
du Ostrava-Jih nebo jím 
l prokazoval v zadávacím 
davatel splňuje kvalifikaci 
ávacím řízení. O změně 
ištění porušení ze strany 
ny díla bez DPH za každé 
ušení. Odstoupení je platné 

uvede subdodavatele, jímž 
informace bude obsahovat 
adu s ust. § 147a zákona č. 

bsahu se stane neúčinným 
 takové ustanovení novým, 
o z takovýchto ustanovení 

doručení odmítne, či jinak 

použití ustanovení § 1765, 
ovení § 2605 občanského 

koníku, že vylučují přijetí 
nabídky s dodatkem nebo 

 
řečetly, že byla uzavřena po 

 porozuměly a svůj projev 
výhodných podmínek, což 
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19. Osoby podepisující tuto smlouv
20. Zhotovitel je povinen poskytova
21. Tato smlouva je vyhotovena v pě

smluvních stran, přičemž objedn
22. Zhotovitel uděluje tímto statu

zveřejněním celého textu této sm
na oficiálních webových strán
stránkách určených ke zveřejňov
Ostrava-Jih, a to včetně všec
skutečnosti uvedené ve výše uv
ustanovení právních předpisů 
podmínek. 

23. Nedílnou součástí této smlouvy 
- příloha č. 1 – Rekapitulace 
- příloha č. 2 – Seznam subd
- příloha č. 3 – Harmonogram

 

Za objednatele 
 ____________________________

 Datum:  _____________________

 Místo:   Ostrava-Hrabůvka ______

 
  
 
 ____________________________
Bc. Martin Bednář 
starosta městského obvodu Ostrav

 

 

 městského obvodu 
ahů s veřejností, školství a kultury 

na 45, Ostrava-Dubina 

uvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatels
vat objednateli veškeré informace, doklady apod. p
pěti stejnopisech s platností originálu, podepsanýc

ednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 
atutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu 
 smlouvy včetně všech případných osobních údajů

ránkách městského obvodu Ostrava-Jih www.ova
ř ňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostra

ech jejich případných příloh a dodatků. Zároveň
uvedené smlouvě nepovažuje za obchodní tajemstv
sů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění 

vy je: 
ce nákladů stavby   
bdodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpoklád
ram realizace díla.   

_________________  

_________________  

_________________  

_________________  

rava-Jih 

 Za zhotovitele 
_______________________

 Datum:  ________________

 Místo:   ________________

 
  
 
_______________________
Mgr. Jana Sládková 
jednatelka 

  
          

   Smlouva 

elských oprávnění. 
písemnou formou. 

ých oprávněnými zástupci 
 

u Ostrava-Jih souhlas se 
ajů ve smlouvě uvedených 
vajih.cz anebo na jiných 

strava, městským obvodem 
veň tímto prohlašuje, že 
ství ve smyslu příslušných 
ění bez stanovení dalších 

ládá realizaci této zakázky   

______________________  

______________________  

______________________  

______________________  
 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP :
1-2/16 OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ FR. FORMANA 45
Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 1-2/16
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Vedlejší náklady 30 000

Z Montáž celkem 0 Ostatní náklady 60 540

R HSV celkem 174 275

N PSV celkem 619 658

ZRN celkem 793 932

HZS 31 654

RN II.a III.hlavy 825 586

ZRN+VRN+HZS 916 126 VRN celkem 90 540
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Y.Večeřová Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

březen 2016 Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 916 126 Kč
DPH 21,0 %  činí : 192 387 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 108 513 Kč

Poznámka :

Ateliér IDEA spol. s r.o.
STAT. MĚSTO OSTRAVA, M.OBV. OST

Nedílnou součástí rozpočtu je kompletní projektová dokumentace!
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1-2/16 OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ FR. FORMANA 45 Rozpočet : 1
 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 33 181 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 2 930 0 0 0 0
6 Úpravy povrchu,podlahy 36 096 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 36 975 0 0 0 24 394
96 Bourání konstrukcí 19 940 0 0 0 7 260
99 Staveništní přesun hmot 6 388 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 326 506 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 4 719 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 119 337 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 211 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 51 718 0 0 0
781 Obklady keramické 0 101 012 0 0 0
783 Nátěry 0 8 169 0 0 0
784 Malby 0 7 986 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 38 765 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 174 275 619 658 0 0 31 654

Stavba :
Objekt :
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S: 1-2/16 OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ FR. FORMANA 45
O: 00
R: 01

P.č. Číslo položkNázev položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

Ceník, kapito
Díl: VN Vedlejší náklady 30 000,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 000,00 800-0 RTS

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 800-0 RTS

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 000,00 800-0 RTS

Díl: ON Ostatní náklady 60 540,00

4 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 12 000,00 800-0 RTS

5 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 3 540,00 3 540,00 800-0 RTS

6 005261021R Bankovní záruky za řádné provedení díla Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 800-0 RTS

7 005261022R Bankovní záruky za splnění záručních podmínek Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 800-0 RTS

8 005281010R Propagace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 800-0 RTS

90 540,00

00526 Finanční náklady

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.

00528 Podmínky dotačních programů

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, pokud je zadavatel požaduje v 
obchodních podmínkách.

00526 Finanční náklady

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

00526 Finanční náklady

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v 
obchodních podmínkách.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

005121 Zařízení staveniště

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

00524 Předání a převzetí díla

Poznámka uchazeče

005121 Zařízení staveniště

005121 Zařízení staveniště

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště 
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342255020RX1 Příčky z desek Ytong tl. 5 cm přizdívka m2 4,78 250,80 1 198,82

2 342255026R00 Příčky z desek Ytong tl. 12,5 cm vč. pomocného lešení m2 63,93 420,42 26 877,45

3 342255028R00 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm vč.pomocného lešení m2 5,28 472,56 2 495,12

4 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 1,50 333,30 499,95

5 346244361R00 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm m2 6,38 330,66 2 109,61

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 180,95
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
6 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 16,00 183,15 2 930,40

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 2 930,40
Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy
7 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková po zazdívkách 

ZTI m2 10,00 210,87 2 108,70

8 612474111RT2 Omítka vnitřních stěn vápcem. Ytong jednovrstvá tloušťka 
vrstvy 8 mm m2 82,95 102,30 8 485,79

9 632451031R00 Vyrovnávací samonivelační potěr v ploše tl. 20 mm 
vč.penetrace a hydroizolace-dle v.č.110 m2 84,93 88,44 7 511,21

10 610 přeštukování stěn a stropů+příp.podkladu+penetrace m2 189,29 95,04 17 990,12

Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy 36 095,82
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
11 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 10,00 51,15 511,50

12 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 90,00 47,65 4 288,50

13 902 Ochrana a vyčištění podlahy -společné prostory m2 90,00 49,50 4 455,00

14 951 D+M nástěnné zrcadlo s broušenou hranou a fazetou 
1800x600, nalepit na zeď v rámci obkladu ks 4,00 3 960,00 15 840,00

15 951 D+M nástěnné zrcadlo s broušenou hranou a fazetou 400x600, 
nalepit na zeď v rámci obkladu ks 4,00 2 970,00 11 880,00

16 910      R00 stavební výpomoce pro řemesla hod 50,00 158,40 7 920,00

17 920 Ostatní zednické práce hod 80,00 158,40 12 672,00

18 930 Demontáž a zp.montáž stáv.vybavení hod 24,00 158,40 3 801,60

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 61 368,60
Díl: 96 Bourání konstrukcí
19 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 12,5cm m2 63,93 66,00 4 219,38

20 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl.cca 3 cm, nad 4 m2 m3 2,55 1 359,60 3 466,98

21 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 84,93 28,31 2 404,37

22 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 16,00 7,13 114,08

23 968071125R00 Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 12,00 12,94 155,28

24 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 50,82 60,06 3 052,25

25 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 1,00 36,04 36,04

26 978013191R00
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pro obklady m2 13,70 37,22 509,91

27 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 123,30 48,51 5 981,28

28 900      RT2 Hzs - pomocné práce při bourání Práce v tarifní třídě 5 hodina 50,00 145,20 7 260,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 27 199,57
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
29 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 13,24 482,46 6 387,77

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 387,77
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
30 720 Zdravotechniká instalace celek 1,00 326 506,00 326 506,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 326 506,00
Díl: 730 Ústřední vytápění
31 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 12,00 56,17 674,04

32 735110911R00 Oprava-přetěsnění radiátorové růžice kus 12,00 53,66 643,92

33 735110912R00 Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního kus 12,00 47,65 571,80

34 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 7,54 14,92 112,50

35 735119140R00 Zp. montáž těles otopných litinových článkových m2 7,54 154,11 1 161,99

36 735221833R00 Demontáž regstr. z hl.trubek kus 8,00 105,27 842,16

37 735292932R00 Zpětná montáž reg.z hl.trubek kus 8,00 74,91 599,28

38 735494811R00 Vypuštění a zp. napuštění vody z otopných těles ks 12,00 9,44 113,28

Celkem za 730 Ústřední vytápění 4 718,97

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
39 766695213R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 8,00 52,34 418,72

40 T1 D+M dveře plné 600/1970 ks 8,00 1 881,00 15 048,00

41 T2 D+M dveře plné 800/1970 ks 8,00 2 112,00 16 896,00

42 T3+T4 D+M setava sanitárních WC kabin - viz dokumentace celek 1,00 84 206,10 84 206,10

43 61187361 Prah bukový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 4,00 64,68 258,72

44 61187401 Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm kus 4,00 64,68 258,72

45 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 2 207,02 1,02 2 251,16

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 119 337,42
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
46 767-01 DMTZ a zpětná MTZ podhledů - kazet vč.roštů m2 2,20 95,70 210,54

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 210,54
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
47 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 84,93 210,87 17 909,19

48 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 113,34 41,78 4 735,35

49 771579191U00 Přípl podlaha keram plocha -5m2 m2 13,07 5,66 73,98

50 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 84,93 16,50 1 401,35

51 771591111U00 Penetrace podkladu podlahy m2 84,93 24,29 2 062,95

52 771-01 Dodávka dlažby 200x200 dle v.č.110 m2 93,42 231,00 21 580,02

53 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 880,93 4,49 3 955,38

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 51 718,20
Díl: 781 Obklady keramické
54 781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce vč. materiálu m2 191,83 10,30 1 975,85

55 781111121R00
Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních vč.materiálu m 189,69 26,80 5 083,69

56 781414112U00 Mtž obklad pórov flex lep -25ks/m2 m2 191,83 205,26 39 375,03

57 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 191,83 5,21 999,43

58 781-01 Dodávka obkladu 200x200 dle v.č.108 m2 211,02 234,30 49 441,99

59 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1 846,44 2,24 4 136,03

Celkem za 781 Obklady keramické 101 012,01
Díl: 783 Nátěry
60 783101821R00 Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí vč. odmaštění m2 30,00 66,00 1 980,00

61 783122210R00 Nátěr syntetický ocelových zárubí 2x email m2 16,00 61,51 984,16

62 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 3,00 65,47 196,41

63 783321210R00 Nátěr syntetický registrů z hladkých trub 2x ks 8,00 97,35 778,80

64 783324340R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů  2x email m2 7,54 161,70 1 219,22

65 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  2x m 100,00 30,10 3 010,00

Celkem za 783 Nátěry 8 168,59
Díl: 784 Malby
66 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m m2 239,10 13,73 3 282,84

67 784422271R00
Malba vápenná 2x,vč.penetrace, místn. do 3,8 m vč. materiálu m2 239,10 19,67 4 703,10

Celkem za 784 Malby 7 985,94
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
68 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP t 34,88 157,74 5 501,97

69 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 69,76 93,06 6 491,87

70 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 34,88 166,98 5 824,26

71 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 523,21 9,64 5 043,74

72 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 34,88 134,64 4 696,24

73 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 209,28 15,05 3 149,66

74 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 34,88 231,00 8 057,28

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 38 765,03
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
ZDRAVOTECHNIKA

Stavba : Název stavby : SKP :
1-2/16 OPRAVA SOC. ZAŘÍZENÍ ZŠ FR. FORMANA 45
Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 1.2.2016
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 0 0

Z Montáž celkem 0 0 0

R HSV celkem 16 957 0 0

N PSV celkem 309 549 0 0

ZRN celkem 326 506 0 0

0 0

HZS 0 0 0

RN II.a III.hlavy 326 506 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 326 506 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Y.Večeřová Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

18.03.16 Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 326 506 Kč
DPH 21,0 %  činí : 68 566 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 395 073 Kč

Poznámka :

ATELIÉR IDEA s.r.o.
M.OBV. OSTRAVA-JIH
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 ZDRAVOTECHNIKA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 7 434 0 0 0 0
991 Hodinové zúčtovací sazby 9 523 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 63 575 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 60 987 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 129 556 0 0 0
726 Instalační prefabrikáty 0 55 430 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 16 957 309 549 0 0 0

Stavba :
Objekt : ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
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 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
1 974031137R00 Vysekání drážek ve stávajícím zdivu (vč. odvozu suti a poplatku 

na skládku) m 110,00 67,58 7 433,80

Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 7 433,80
Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby
2 1111 Náklady na vícepráce při napojení na stáv. rozvody hod 8,00 148,80 1 190,40

3 1112 ztížená montáž hod 56,00 148,80 8 332,80

Celkem za 991 Hodinové zúčtovací sazby 9 523,20
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
4 721110915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 3,00 299,46 898,38

5 721110916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 5,00 356,50 1 782,50

6 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC DN 50 m 25,00 4,90 122,50

7 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC  D 75-110 m 110,00 13,02 1 432,20

8 721174024U00 Kanal potr PP-HT odpadní hrdlové DN 70 m 25,00 220,72 5 518,00

9 721174025U00 Kanal potr PP-HT odpad hrdlové DN 100 m 85,00 285,20 24 242,00

10 721174043U00 Kanal potr PP-HT připoj hrdlové DN 50 m 26,00 179,80 4 674,80

11 721194105R00 Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 kus 24,00 34,47 827,28

12 721194109R00 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 16,00 51,34 821,44

13 721210813R00 Demontáž vpusti podlahové do DN 100 kus 4,00 78,74 314,96

14 721211506R00 D+M podlahová vpusť DN50 HL510NPr, nerez mřížka kus 4,00 768,18 3 072,72

15 721273200RT2 Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP 
HL807  DN 70 kus 1,00 535,68 535,68

16 721273200RT3 Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP 
HL810  DN 100 kus 7,00 484,22 3 389,54

17 721290823R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace H 24 m t 1,95 1 001,30 1 952,54

18 721300912R00 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 kus 2,00 155,62 311,24

19 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 a kontrola průchodnosti 
kanalizace m 20,00 79,98 1 599,60

20 72128100 Požární manžeta -CP644-110 ks 14,00 799,80 11 197,20

21 998721203R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m % 747,92 1,18 882,54

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 63 575,12
Díl: 722 Vnitřní vodovod
22 722130801R00 DMTZ potrubí ocelových závitových pozink do DN 25 m 47,00 26,85 1 261,95

23 722130803R00 DMTZ potrubí ocelových závitových pozink doDN 50 m 72,00 37,14 2 674,08

24 722130913R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky pozink do DN 25 kus 1,00 11,47 11,47

25 722130916R00 Oprava-přeřezání ocelové trubky pozink do DN 50 kus 2,00 17,42 34,84

26 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí do DN 25 kus 7,00 183,21 1 282,47

27 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí  DN 32 kus 2,00 231,88 463,76

28 722173202U00 Potr. plastové PN20 třívrstvé  D20x2,8 m 24,00 105,40 2 529,60

29 722173203U00 Potr. plastové PN20 třívrstvé D 25x3,5 m 22,00 149,42 3 287,24

30 722173204U00 Potr. plastové PN20 třívrstvé D 32x4,4 m 79,00 225,06 17 779,74

31 722173205U00 Potr. plastové PN20 třívrstvé D 40x5,4 m 14,00 342,86 4 800,04

32 722177111R00 Montáž rozvodu z plastu  20x2,8 m 24,00 57,35 1 376,40

33 722177112R00 Montáž rozvodu z plastu  25x3,5 m 22,00 62,00 1 364,00

34 722177113R00 Montáž rozvodu z plastu  32x4,4 m 79,00 71,30 5 632,70

35 722177114R00 Montáž rozvodu z plastu  40x5,4 m 14,00 79,36 1 111,04

36 722181111R00 izol. potrubí trubicemi PE 10mm DN22mm m 24,00 16,68 400,32

37 722181113R00 izol. potrubí trubicemi PE 10mm  přes DN22-42mm m 64,00 20,46 1 309,44

38 722181114R00 izol. potrubí trubicemi PE 20mm  přes DN22-42mm m 51,00 29,51 1 505,01

39 722181812R00 Demontáž izolace potrubí do D 50 m 119,00 11,16 1 328,04

40 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 1,00 32,74 32,74

41 722212440R00 Štítky orientační na zeď soubor 1,00 132,37 132,37

42 722220111R00 Nástěnka závitová pro výtokový ventil G 1/2 kus 62,00 88,04 5 458,48

43 722220861R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 1,00 9,61 9,61

44 722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 kus 2,00 11,16 22,32

45 722232123U00 Kulový kohout  DN20 koule+páčka kus 1,00 177,32 177,32

46 722232125U00 Kulový kohout DN32 koule+páčka kus 2,00 363,32 726,64

47 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí do DN 50 m 139,00 19,84 2 757,76

48 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 139,00 13,14 1 826,46

49 722290823R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 24 m t 1,05 1 001,30 1 051,37

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

50 998722203R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m % 790,01 0,81 639,91

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 60 987,11
Díl: 725 Zařizovací předměty
51 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 16,00 72,23 1 155,68

52 725112130R00 závěsné wc s bidetem 2v1, např.STANDARD TP320 vč. 
bdet.spršky a sedátka soubor 2,00 4 206,70 8 413,40

53 725112133U00 Klozet keramický závěsný+sedátko LYRA plus-JIKA soubor 14,00 1 457,00 20 398,00

54 725121212U00 Pisoár keramický GOLEM 4306.1 soubor 6,00 3 013,20 18 079,20

55 725130811R00 Demontáž pisoárů splachovacích soubor 6,00 115,63 693,78

56 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 18,00 59,33 1 067,94

57 725211511U00 Umývátko keram stěnové s otvorem 400x310 Lyra plus soubor 2,00 1 023,00 2 046,00

58 725211911U00 Kryt keram. na sifon pro umyv. polosloup Lyra plus soubor 16,00 1 395,00 22 320,00

59 725211926U00 Umyvadlo keram. s otvorem 550x450 LYRA plus soubor 16,00 1 351,60 21 625,60

60 725590813R00 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 0,85 926,28 787,34

61 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 24,00 17,73 425,52

62 725813111U00 Ventil rohový s hadičkou TE 67 G 1/2 soubor 54,00 97,34 5 256,36

63 725822811U00 Baterie umyvadl. stojánková páková, chrom G1/2" soubor 18,00 899,00 16 182,00

64 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová ,D 40 soubor 18,00 124,31 2 237,58

65 725980113R00 Dvířka nerez 15/30 kus 5,00 124,62 623,10

66 725-01 Podomítková směš. baterie páková soubor 2,00 1 171,80 2 343,60

67 725-02 vtoková armatura s tlačným ventilem soubor 6,00 899,00 5 394,00

68 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 2 669,49 0,19 507,20

Celkem za 725 Zařizovací předměty 129 556,30
Díl: 726 Instalační prefabrikáty
69 726-01

Předstěn. instal.systém pro WC Duofix Geberit + ovládání soubor 16,00 3 070,24 49 123,84

70 726-02 příslušenství k instal. systémům + zvuková izolace soubor 16,00 141,36 2 261,76

71 726-03 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 16,00 240,56 3 848,96

72 998726202R00 Přesun hmot pro instalační prefab., výšky do 12 m % 1 029,92 0,19 195,68

Celkem za 726 Instalační prefabrikáty 55 430,24
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Stavební díl

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

6 Úpravy povrchu,podlahy

9 Ostatní konstrukce, bourání

96 Bourání konstrukcí

99 Staveništní přesun hmot

720 Zdravotechnická instalace

730 Ústřední vytápění

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

771 Podlahy z dlaždic a obklady

781 Obklady keramické

783 Nátěry

784 Malby

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

předání a převzetí

Za Techstain s.r.o.
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