ZvySeni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba
vykon cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

SMLOUVA

uzavrena podle ustanoveni § 1746 odst. (2) zédkona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik, v platném znéni

€. smlouvy objednatele: E618-S- E618-S-2800/2018/sij
¢. smlouvy zhotovitele: 18-3001-002
ISPROFIN / ISPROFOND: 521 372 0006

na vykon éinnosti a zaji§téni funkce podpory technického dozoru stavebnika
v ramci realizace stavby

»~ZvysSeni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav,
2. stavba“

1.1.

1.2,

1.3.

C1.1 - Smluvni strany

Objednatel:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DIazdéna 1003/7, PSC 110 00
ICO: 70994234;  DIC: CZ70994234

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) vécech smiuvnich: | <couci pravniho oddéleni, tel.. N
(mimo podpis této Smlouvy a jejich pripadnych dodatkti)

b) ve vécech technickych: HNEEEEEES GS): I, c-mai:

Kontaktni adresa pro zasilani smluvni korespondence a faktur:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace §
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, Praha 9, PSC 190 00

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sidlem Husitska 42, Praha 3, PSC 130 00

ICO: 64948790 ; DIC: CZ 64948790

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloZka 3682

zastoupena Ing. Romanem Klimtem, pfedsedou pfedstavenstva

Bankovni spojeni: | KGTcINIGIININGNGNENEEEE: (.. D
Kontaktni osoby:
a) vécech smluvnich: Ing.Roman Klimt, GSM: I, c-mail: GGG

b) ve vécech technickych: [N GSV I --
mail: I

Kontaktni adresa pro doru¢ovani smluvni korespondence:
U Liberiského pivovaru 63/2, Praha 8, PSC 180 00

(dale jen ,,zhotovitel™)
Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény tdajd uvedenych v €lanku 1 této

smlouvy, a to doporu¢enym dopisem s tim, Ze k tomuto oznameni musi byt pfiloZzena alespori
v Ufedné& ovéfené kopii listina, dokladajici oznamovanou zménu udaju.
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Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba
vykon Cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

Cl. 2 - Vychozi podklady a Gidaje

Smlouva bude pInéna v souladu se znénim nasledujicich dokumentu:

2.1.Vyzva k predlozeni nabidky na podlimitni vefejnou zakézku na podporu technického dozoru
stavebnika (dale téz podpora ,TDS“) vramci realizace stavby ,,ZvySeni kapacity trati
Nymburk - Mlada Boleslav, 2. stavba“ &j.: 18574/2018-SZDC-SSZ-OVZ ze dne
11. 06. 2018, ktera byla uvefejnéna na profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/.

Zadavaci dokumentace:

o Vyzva k podani nabidky v&etné pfiloh

o Projekt stavby - digitalni forma

® Navrh Smlouvy - digitalni forma

° Smérnice SZDC &. 43, v aktualnim znéni - digitalni forma

Nabidka zhotovitele ze dne .22.6.2018., kterd byla vybrana na zakladé protokolu o otevirani
obalek, hodnoceni nabidek a posouzeni spinéni podminek uCasti Rozhodnutim zadavatele
o vybéru dodavatele ¢.j.: 19779/2018-SZDC-SSZ-OVZ ze dne 26.6.2018.

Podklady uvedené v ¢&l. 2 jsou pro obé smluvni strany zavazné a jsou v jednom stejnopisu
uloZeny u objednatele a v jednom u zhotovitele.

Cl. 3 - Pfedmét smlouvy

Piedmétem Smlouvy je podpora TDS a zajisténi nize uvedené sluzby pfi realizaci stavby
»Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba“ (dale jen ,Cinnosti®), jejimz
vysledkem bude bezproblémové ¢erpani finanénich prostfedkl z fondd Evropské unie — Fondu
soudrznosti, a to ve vztahu k supervizi zadavané MD CR.

Zhotovitel se zavazuje k provadéni své ¢innosti (sluzeb) v nasledujicim rozsahu:
3.2.1. spoluprace, podpora

e ucéast na vSech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS zhotovitele a dilezitych
pracovnich jednanich ve vztahu k nize uvedenym ¢innostem, spoluprace s oddélenim
fond EU (O FEU) SZDC, resp. MD.

3.2.2. aktualizace udaju z projektové zadosti OPD

3.2.2.1 kontrola podkladii pro zadost OPD zda jsou kdispozici v korektni formé& tak, aby
provozni soubory (PS), stavebni objekty (SO) a jejich vSechny jednotlivé polozky bylo
mozno jednoznacéné provazat na polozkovy rozpocet, spoluprace na aktualizaci Zadosti
a drobné formalni Gpravy

3.2.2.2 na jednotlivyjch polozkach posouzeni jejich zpUsobilosti ve vychozim stavu
s pfihlédnutim ke véem moznym aspektiim (korektnost technické specifikace poloZky,
vécné vazby mezi polozkami, duplicita mezi polozkami v rdmci stavby i mezi jinymi EU
financovanymi projekty, napf. GSM — R apod.).

3.2.3. kontrola vychozi smluvni situace, pfipadné& doporuéeni na jeji zpfesnéni

e postupné zpresiiovani vychoziho stavu z hlediska zplsobilosti vydaji na zakladé
vysledku provedené podrobné analyzy Velkého poloZkového rozpo&tu podle bodu
3.2.2.

3.2.4. kontrola opravnénosti fakturace (mésiéni)

Strana 2 (celkem 10)


https://zakazky.szdc.cz/

ZvySeni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba

vykon Cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

3.2.4.1 sledovani a reporting o hlavnich probihajicich pracich v daném obdobi vcetné
fotodokumentace,

3.2.4.2 kontrola souladu mezi planem fakturace a skute¢nou fakturaci vcetné navrhu
potfebnych opatfeni pfi vzniku vyraznéjsich odchylek,

3.2.4.3 1. vécna kontrola prvotnich dokladd o naroku zhotovitele pfed jejich podpisem TDS,

3.2.4.4 2.vécna kontrola kompletni fakturace pred podpisem TDS (zejména kontrola z hlediska
vécné spravnosti a zhlediska kontroly mozného neopravnéného precerpani
jednotlivych polozek. Pokud se na stavbé vytvari protokoly o skute¢né vymere a
zjistovaci protokoly kontrola jejich nalezitosti a vécné spravnosti), v€etné vlioZeni dat do
nezavislého monitorovaciho systému, ktery provadi aktualizaci Velkého polozkového
rozpoctu, véetné ovéreni zplsobilosti predpokladanych vydajd,

3.2.4.5 finalni kontrola vSech nalezitosti predlozené fakturace (faktura, Soupis zjistovacich
protokolll, Soupisy praci, prvotni doklady pro narok zhotovitele) v daném obdobi, véetné
doloZeni, Ze po nezavislém vloZeni hodnoty naroku ve vSech sledovanych zdrojich jsou
korektni,

3.2.4.6 pravidelny mésicni reporting o probéhlé fakturaci, véetné doloZeni vysledkl
z monitorovaciho systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé
Velkého poloZkového rozpoctu,

3.2.5. aktualizace casového postupu praci podle harmonogramu v Zadosti

e soucasti pravidelného mési¢niho reportingu bude i aktualizace priibé&hu praci podle
jednotlivych stavebnich postupli ve formé srovnatelné s daji uvedenymi v pfiloze
Zadosti pro velky projekt

3.2.6. kontrola opravnénosti zmén

3.2.6.1 spoluprace pii vEasné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani
a schvaleni pred jejich realizaci (pokud v daném pfipadé neni jmenovité feceno jinak),

3.2.6.2 doporuceni vhodného zplsobu jejich projednani podle Zakona o zadavani vefejnych
zakazek (ZZV2),

3.2.6.3 vedeni piehledu projednavanych a schvalenych zmén,

3.2.6.4 vécna kontrola podklad(l (v polozkovém ¢lenéni) pro jednotlivé zmény, kontrola naroku
zhotovitele, zplUsob ocenéni a zplsobilosti predpokladanych vydaji, doporuceni
vhodného zplisobu oznac¢eni ménénych poloZek tak, aby bylo mozné sledovat jejich
fakturaci nezavisle na predlozené nabidce zhotovitele,

3.2.6.5 priprava podklad(l pro pfipadny dodatek Smlouvy o dilo (SoD), dokladajici tpravu smluvni
situace, bude-li takova ¢innost objednatelem po zhotoviteli vyZadovana,

3.2.6.6 pravidelny reporting o postupu projedndvani a schvalovani zmén v mésicnich
intervalech,

3.2.6.7 vloZeni schvalenych zmén do monitorovaciho systému a zajisténi aktualni cenové situace
ve vSech sledovanych zdrojich.

3.2.7. kontrola uznatelnosti nakladi, zavéreéna kontrola uznatelnosti nakladu

3.2.7.1 mési¢ni vyhodnoceni vysledku monitoringu zaméfené na vyvoj uznatelnych
a neuznatelnych nakladl, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky
(v listinné a digitalni podobé),

3.2.7.2 zavére¢né vyhodnoceni vysledkdi monitoringu zaméfené na vyvoj uznatelnych
a neuznatelnych nakladd, vysledky vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky
(v listinné a digitalni podobé),

3.2.7.3 spoluprace pii zmé&novém fizeni s ohledem na posouzeni uznatelnosti novych polozek,
zapracovani do monitoringu, vysledky posouzeni zpracuje zhotovitel ve formé
pisemného stanoviska,
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vykon Cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

3.2.7.4 zavéretné zpracovani vysledkll zménovych fizeni, a to zejména s ohledem na

posouzeni uznatelnosti novych polozek zapracovanych do monitoringu, vysledky
vyhodnoceni zpracuje zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni podobé),

3.2.7.5 ¢&tvrtletni monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych nakladd v rozsahu kap. 3.2.
a 3.3. dle ,metodiky Supervize MD*, vysledky zpracuje zhotovitel ve formé tabulky
(v listinné a digitalni podobé) jako informativni podklad pro objednatele,

3.2.7.6 vypracovani finalnich podklad( pro monitoring o vyvoji uznatelnych a neuznatelnych
nakladd v rozsahu kap. 3.2. a 3.3. dle ,metodiky Supervize MD*, vysledky zpracuje
zhotovitel ve formé tabulky (v listinné a digitalni podobé) jako informativni podklad pro
objednatele.

3.2.8. pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring priubéhu realizace)

3.2.8.1 po ovéfeni a odsouhlaseni vychoziho stavu podle bodu 3.2.3. bude v mési¢nich
intervalech aktualizovan monitorovaci systém vioZenim:

— Udajl o mésicni fakturaci na Urovni véech fakturovanych polozek
— v8ech schvélenych zmén po jednotlivych poloZkach

3.2.8.2 aktualni vystupy z monitorovaciho systému budou pravidelnymi pfilohami mési¢nich
Zprav.

3.2.9. pravidelny mésicni reporting

e realizace stavby bude pfedmétem pravidelného mési¢niho reportingu v rozsahu vyse
uvedenych &innosti.

3.2.10. podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace (spoluprace pfi zpracovani
pribéznych monitorovacich zprav pro potfeby Ridiciho organu)

3.2.10.1 podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro pribézné
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

3.2.10.2 zpracovani dalsich podkladd pro priibé&znou monitorovaci zpravu podle pokynii O FEU
SZDC jako informativni podklad pro objednatele.

3.2.11. dalsi podpora &innosti TDS

3.2.11.1 mésiéni vyhodnoceni zpracovéani zjistovacich protokoll s ohledem na jednozna&nou
lokalizaci a mnozZstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve
formé pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.2 finalni vyhodnoceni zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznacnou lokalizaci
a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele,

3.2.11.3 mésicéni kontrola opravnéni a finanéni spravnosti fakturace dle Smérnice €. 43 ,0Obéh
dokladli pro faktury zhotovitele akci OPD statni organizace Spravy Zeleznicni
dopravni cesty* + pfilohy, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele, '

3.2.11.4 finalni kontrola opravnéni a financ¢ni spravnosti fakturace dle Smérnice ¢. 43 ,Ob&h
dokladl pro faktury zhotovitele akci OPD statni organizace Spravy Zeleznicni
dopravni cesty® + pfilohy, vysledky vyhodnoceni zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro objednatele.

v gt

3.2.11.5 pribézna aktualizace souhrnnych rozpoctl poginaje fazi 4 ,po soutézi* az do faze 6
.po skonéeni realizace®.

3.2.12. zpracovani Zavéreéné zpravy o realizaci stavby pro objednatele
3.2.12.1 po ukonceni stavby bude zpracovana Zavéretna zprava rekapituiujici predevsim:

- rozsah a termin hlavnich provadénych praci,
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2Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba
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— souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace vcetné dopadu vSech odsouhlasenych
zmén na jednotlivé PS a SO, (kone¢na bilance stavby)

3.2.12.2 na vyzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoc&tu stavby
po realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh ginnosti

Podle pozadavku objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro Zavére€nou
monitorovaci zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym Souhrnnym
rozpoctem stavby po realizaci stavby. Pfedmét pInéni uvedeny v bodé 3.2 tohoto €lanku je-li ve
formé hmotné zachyceného vysledku, bude pfedavan vzdy alespon ve dvou vytiscich a jednou
digitalné.

Objednatel se zavazuje k predlozeni dalSich dopliujicich podkladd, nezbytnych pro €innost
zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. Dalsi dopliujici podklady budou zhotoviteli
predany v pisemné formeé potvrzené spravcem nebo hlavnim inzenyrem stavby bez zbyteéného
odkladu.

Zhotovitel se zavazuje ukongit svoji ¢innost vypracovanim Zavérecné zpravy o realizaci stavby.

Cl. 4 - Termin plnéni

Termin zahajeni pInéni: ihned po nabyti i€innosti Smlouvy

Termin ukonc&eni plnéni a odevzdani
,Zavérecné zpravy" o realizaci stavby: dnem Fadného predani a prevzeti stavby viastnikem
nebo uzivatelem stavby - (predpoklad 12.12.2019)

Diléi terminy pro prfedani hmotné zachycenych vysledki dle ¢l. 3:
e bod 3.2.7.1 - mési¢né, nejpozdéji do 12 dnli od pfedani podkladd

Pokud by doslo k mimoradnosti, Ze pfedana fakturace neodpovida vysledné skladbé
uznatelnych a neuznatelnych nakladdl, upozorni na to zhotovitel nejpozdé&ji v terminu do 8
dnl od predani podklad(i. Po predani opravenych podklad(i znovu bézi Ihita 12 dnu.

e bod3.2.7.2,3.2.7.4 a2 3.2.7.6 - do 3 mésicli od ukon&eni stavby,

e bod 3.2.7.3 - na vyzadani po predloZzeni zménového listu, nejpozdéji do 20 dnl od
predani podklad,

e bod 3.2.7.5 - nejpozdéji do 30 dnil od konce predmétného kalendarniho ¢tvrtleti,

e bod 3.2.10.1, 3.2.10.2 a 3.2.10.3 - dle pokynu objednatele do 30 dnli od predani
podkladi,

e bod 3.2.11.1 2 3.2.11.3 - nejpozdéji do 5 dnli od predani podkladd o skuteéné vymére,
e bod 3.2.11.2 2 3.2.11.4 - nejpozdéji do 12 dnli od predani podkladi.

Cl.5- Cena

Cena vychazi z nabidky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvnich stran v souladu
s cenovymi predpisy, zejména podle ust. § 2 zak.¢. 526/1990 Sb., zakon o cenach, v platném
znéni, jako nejvyse pfipustna a €ini:

Cena bez DPH 1147 200,- K&
DPH (zakladni sazba) 240 912,- K¢
Celkova cena (s DPH) 1388 122,- K¢

slovy: jedenmilionstoctyficetsedmtisicdvésté korun €eskych bez DPH.

Rozpis nabidkové ceny a predpokladané nasazeni zaméstnanci zhotovitele je nedilnou
soucasti Smlouvy a jeji pfilohou €. 1.

Vyse DPH, uvedena u ceny bude zhotovitelem uctovana v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisu.
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Vyse uvedena celkova cena je nejvyse pfipustnd, nebude upravovana v zavislosti na vyvoji
inflace a zahrnuje veskeré naklady potfebné k provadéni c&innosti a souvisejici naklady
s provedenim praci a je stanovena na zakladé skuteénych vykonl spojenych s provadénim
¢innosti (podpora technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby) na stavbé i v kancelafi. Za
soucast pracovniho tkonu se povazuje i €as, potiebny k cesté na misto jednani a zpét.

Jménem objednatele bude pocet odpracovanych hodin a soupis provedenych ¢&innosti
potvrzovat NG S: Il I

Cl. 6 - Platebni podminky

Uhrada bude provedena na zakladé faktury - dafového dokladu vystaveného objednateli vzdy
1x za mésic s datem zdanitelného pInéni posledni pracovni den v daném mésici, za ktery byly
¢innosti skute¢né provedeny. Fakturu-darnovy doklad predlozi zhotovitel nejpozdéji do 15 dnli po
skonéeni daného obdobi. To se vSak netyka dariového dokladu za mésic listopad - ten musi byt
predan nejpozdéji do 5. prosince daného roku.

Nedilnou soucasti faktury bude prehled skuteéného nasazeni zaméstnancl zhotovitele,
objednatelem podepsana specifikace vykonl a stru¢ny popis ¢innosti za dané fakturaéni
obdobi, pfipadné zapisy o pfedani a prevzeti hmotné zachyceného vysledku &innosti ¢i jejich
¢asti za pfedmétné obdobi.

Faktura-darfiovy doklad musi mit veskeré nalezitosti a obsahovat Udaje b&zné pro tento druh
dokladu vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. V pfipadé, ze faktura nebude mit
v8echny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen vtakovém pfipadé
vystavit neprodlené novou fakturu a dorucit ji na kontaktni adresu objednatele uvedenou v €l. 1
odst. 1.1. Smlouvy. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet Ihlta splatnosti, cela Ihita
bézi znovu ode dne doruceni opravené faktury. Na faktufe musi byt uvedeno ¢&islo smlouvy a
¢islo pfipadného smluvniho dodatku. Nedilnou soucasti faktury je soupis provedenych praci,
pfipadné zapis o predani a prevzeti.

Splatnost faktur-darnovych dokladli za provedené ¢innosti je do 60 dnil od doruceni a prevzeti
faktury objednatelem. Den uhrady je vzdy dnem odepsani pfedmétné ¢astky z uctu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni zaméstnancim statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty a Statniho fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich
prostiedk(l na té ¢asti Cinnosti, ktera jsou financovany a placeny z prostfedkil Fondu. Tato
kontrolni &innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem €. 104/2000 Sb.,
v platném znéni.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu ustanoveni § 106a, zakona o DPH,
nebo danovy doklad zhotovitele bude obsahovat €islo bankovniho uctu, na ktery ma byt plnéno,
aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych uétl, je objednatel opravnén
z finanéniho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky.

Finanéni prostiedky poskytované na zakladé této Smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem
vykonu prav tfetich osob.

Na darovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, Praha 1, Nové Mésto, PSC 110 00

ICO: 70994234

Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, oddil A, vliozka 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Vystavovat darové doklady — faktury je povinen vici Objednateli pouze vedouci spolecnik, tj.
na dafovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskute€hujici ekonomickou
¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty).
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7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba
vykon Cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

Cl. 7 - Souéinnost objednatele

Objednatel poskytne zhotoviteli za u¢elem vykonu jeho ¢innosti podklady a informace k tomu
potfebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
objednateli vratit bez zbyte€ného odkladu po splnéni svého zavazku, ke kterému byl podklad
uréen. Veskeré poskytnuté udaje se povazuji za dlvérné.

Objednatel ur€i do 5 pracovnich dnd ode dne uzavieni této Smlouvy osoby odpovédné za
soucinnost se zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen
za dodani obvyklych nebo vyzadanych potfebnych podkladli a informaci, ale i za projednani
navrhl a doporu€eni predkladanych zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpeci z prodleni, Cinit vyjadreni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej zhotovitel bude informovat a bez jejichz rozhodnuti
objednatelem nemuize zhotovitel pokracovat v plnéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak povinen
pfedavat objednateli k rozhodnuti jiz vyhodnocené informace, které budou obsahovat
zhotovitelem doporucené feseni.

Cl. 8 - Zajigténi zavazku a smluvni pokuta

Zhotovitel ma pravo Uctovat objednateli za prodleni s povinnosti zaplatit fakturu (dafovy doklad)
Urok z prodleni ve vysi dle obecné zavazného pravniho predpisu.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu:

e za prodleni s pfedanim zavérecné zpravy v terminu dle ¢l. 4 odst. 4.2. ve vysi 5 000,-
K¢ jako €astku jednorazovou a sou¢asné bude Gctovana smluvni pokuta ve vysi 500,-
K¢ za kazdy, byt jen zapoc¢aty den prodleni

e zaprodleni s plnénim dil€ich termin( stanovenych v ¢l. 4 odst. 4.3. ve vysi 5 000,- K¢
jako ¢astku jednorazovou a soucasné bude uctovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za
kazdy, byt jen zapocaty den prodleni

e zavadné plnéni ve vysi 35.000,- K€ za kazdy takovy pfipad, jako ¢astku jednorazovou

e pokud vada bude odstranéna az po Ih(té 14 dnd, nebo |hité dohodnuté smluvnimi
stranami - ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad a soucasné bude uétovana
smluvni pokuta ve vySi 2.000,- K& za kazdy, byt jen zapoc¢aty den prodleni

e pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, Ze se o vadu jednalo ve vysi
35.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok
z prodleni ve vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Smluvni pokutu a Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn(i ode
dne, kdy ji bude doruéena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pripadé, Ze zhotovitel neuhradi
smluvni pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisté€na smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody v pIné vysi, ktera vznikla v disledku poru$eni povinnosti, jejiz
splnéni bylo zajist&no smluvni pokutou.

V pfipadé, Ze zhotovitel jinak porusi své zavazky a povinnosti, které pro né&j vyplyvaji
z uzaviené Smlouvy, a presto, Ze byl objednatelem na tuto skute¢nost prokazatelné upozornén,

nezjednal napravu ve |hité dodate¢né mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny (bez DPH) za kazdy takovy pfipad.

Cl. 9 - Ostatni ujednani

Pripadné zmény, tykajici se provadéni ¢innosti je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen
s kontaktnimi zaméstnanci objednatele.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

ZvySeni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba

vykon cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skute€nosti, tykajici se
provadenych ¢€innosti, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od Smlouvy muize dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:

e Cini-li prodleni objednatele s placenim faktur - dariovych doklad( vice jak 60 dnl po Ihdté
splatnosti a objednatel neuzavre se zhotovitelem pisemny dodatek k této Smlouvé, feSici
tuto situaci,

e zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni prace, Zze prace nejsou provedeny podle
zadavaci dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpisi
a v souladu s rozhodnutim spravnich Gfadl a prestoze pozadoval odstranéni téchto vad
a nedostatk(l, zhotovitel tak neucinil,

e v pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na zhotovované praci na dobu delsi
nez 10 dnd.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od uzaviené Smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek,
v pfipadé, Ze pfi provadéni ¢innosti, jez jsou pfedmétem Smlouvy, zjisti skryté prekazky,
znemoznujici fadné provadéni ¢innosti a po oznameni téchto skute¢nosti objednateli nedojde
v pfiméfené |hité k jejich odstranéni nebo k dohodé o zméné této Smlouvy. Totéz plati pro
pfipad nutné soucinnosti objednatele.

Odstoupeni od Smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé stran& pisemné doporu¢enym
dopisem s dodejkou, a to bez zbyte¢ného odkladu.

Odstoupenim od Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, smluvnich pokut a feSeni sporli mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, kterd odpovida za preru$eni realizace ¢innosti, je povinna druhé smluvni strané
nahradit prokazatelné vynalozené naklady i prokazatelné zplsobenou skodu. To neplati
v piipadé, Ze k preruseni doslo v disledku vy$si moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni
nahrady 8kody zadné smluvni strané nevznika.

Cl. 10 - Kontroly a audity

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni dokladl
souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly zhotovitele ¢i poddodavatell ze strany
kontrolnich organd CR (OIP, DI, DUNKU, SFDI, FU, MD aj.), v&etn& kontroly vyzadané
Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo Evropskym ucetnim
dvorem a zavazuje se respektovat objednatelem, jim povéfenou osobou ¢&i kontrolnim organem
uréeny postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v pFedpisech
Evropského spoleCenstvi pro ochranu finanénich zajmd Evropskych spolecenstvi proti
zproneveéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout pfiméreny pfistup zastupcim objednatele a zastupciim shora
uvedenych &i jinych pfislusnych kontrolnich organd do mist a lokalit plnéni smlouvy, a to véetné
svych informaénich systém(, a dale k dokumentim a databazim tykajicim se technického
a finanéniho fizeni projektu a ucinit veSkeré kroky pro usnadnéni jejich prace. Pfistup bude
témto zastupclm umoznén na zakladé zachovani miéenlivosti ve vztahu k tfetim stranam.
Zhotovitel zajisti, aby dokumenty byly snadno pfistupné a ulozené tak, aby prezkoumani
usnadnily.

Zhotovitel zaru€uje, ze prava vyse uvedenych kontrolnich instituci provadét audity, kontroly a
ovéreni se budou stejnou mérou vztahovat, a to za stejnych podminek a podle stejnych pravidel
na jakéhokoli poddodavatele ¢i jakoukoli jinou stranu, ktera ma prospéch zfinan¢nich
prostifedkil poskytnutych v ramci této smlouvy. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku
smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany
jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym poddodavatelem, ktery se k
témto povinnostem nezavaze.
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10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

ZvySeni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba
vykon Cinnosti a zajisténi funkce podpory TDS v ramci realizace stavby
Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihit a vydajl spojenych
s provadénim predmétu plnéni v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského ufadu pro boj proti podvodim a Evropského uGcCetniho dvora pro zakazky
spolufinancované z prostiedkll ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak, aby objednatel
nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po ukon&eni pfedmétu plnéni dle této smlouvy, po
ukonéeni jeji ucinnosti nebo po provedeni zaveérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazl a zaznami. Zhotovitel zajisti a
odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vsSech poddodavatelll nebo tfetich osob, ktefi maji
prospéch z prostfedkll spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo mozno Ffadné
provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského
zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze povinnosti poddodavateld dle tohoto €lanku nejsou
sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym poddodavatelem,
ktery se k ttmto povinnostem nezavaze.

Cl. 11 - Zavéreéna ustanoveni

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a G¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (dale jen ,ZRS"). Tuto Smlouvu
je mozné uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné.

Tuto Smlouvu je mozné ménit ¢i doplhovat pouze formou pisemnych, vzestupné c“:islovanych
dodatk(, které mohou navrhnout obé strany, s podpisy na téze listiné.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vyluéuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pied ustanovenimi
zakona dle § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smiuvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na tfeti osobu bez prfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylucuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu,
Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
obcanského zékoniku.

Zadné ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni Smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel nepfipousti
pfijeti navrhu na uzavrieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imZ druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této Smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizéi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi dorucovani se vyluéuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati § 573 ob&anského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob¢anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji
promlceci Ihtu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, prebira zhotovitel podpisem této Smlouvy nebezpeci zmény
okolnosti.

Pokud neni v této Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisi Ceské republiky, zejména zakona €. 89/2012
Sb., Ob¢ansky zakonik, v platném znéni.
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11.12.

11.13.

ZvySeni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav, 2. stavba
vykon Cinnosti a zajisteni funkce podpory TDS v ramci realizace stavby

Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv podle
ZRS, a soucCasné souhlasi se zvefejnénim udaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
Smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato Smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna prostrednictvim registru smluy,
neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni stran& nahradu Skody
ani jiné ajmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.14. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze Udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této Smlouve, vyjma

¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této Smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt
v registru smluv uvefejnény na zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

11.15. Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, ktera v dlisledku

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

toho bude pro tGc€ely uverejnéni Smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by Smlouva v disledku takového oznaceni byla uverejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran Smlouvu v registru smluv uvefejnila. S
¢astmi Smlouvy, které druha smluvni strana neoznaéi za své obchodni tajemstvi pred
uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pfipadnou Skodu ¢&i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doru€eni pisemného oznameni
druhé smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢&asti smlouvy
véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je
povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji
soucasné vsechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni
§ 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost,
Ze takto oznagené informace prestaly naplhovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich
Gdajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurc¢itou.

Smluvni strany potvrzuji, ze uzavieni této Smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena v étyfech (4) vyhotovenich, z nichz dvé (2) vyhotoveni obdrzi
objednatel a dvé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je nasledujici pfiloha:
pfiloha ¢. 1 - Pfedpokladané nasazeni zaméstnancll zhotovitele a rozpis ceny nabidky

V Praze dne ... 4. -08- 2018 V Praze dne 22.6.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Roman Klimt

feditel pfedseda predstavenstva

Stavebni sprava zapad FRAM Consult a.s.
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pfiloha €. 1

Predpokladané nasazeni pracovnikl zhotovitele a rozpis nabidkové ceny na zaji$téni podpory
technického dozoru investora pfi realizaci stavby: "Zvyseni kapacity trati Nymburk — Mlada Boleslav,

2. stavba"

pocet hodinova

hodin sazba s
3.2.1. spoluprace, podpora TDI || I ]
3.2.2. aktualizace udajl z projektové Zzadosti OPD VT | I I
3.2.3. vko?tro!a.yyctjozu fmlluvm situace, pfipadné T - —
doporuceni na jeji zpfesnéni
3.2.4. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni) FA ] I ]
3.2.5. aktual|zacve’casoyeho postupu praci podle VT, TDI - — —
harmonogramu v Zadosti
3.2.6. kontrola opravnénosti zmén FA I L I
3.2.7. kon.trCTIa uz?atelnostt nakladt, zavérecna kontrola FA, TDI - — —
uznatelnosti nakladd :
3.20.8; prav!delna aktualizace vychoziho stavu (monitoring FA, TDI — — . —
pribéhu realizace)
3.2.9. pravidelny mési¢ni reporting DI | . I
3.2.10. podklady pro oficialni monitoring priibéhu realizace
(spolupréce pfi zpracovani pribéznych monitorovacich TDI | | ]
zprév pro potFeby Ridiciho orgénu)
3.2.11. dalsi podpora ¢innosti TDS TDI . I ]
3.2..12. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro TDI, - r— [—
objednatele FA, VT
CELKEM ] 1147 200 K¢
Zaméstnanci podilejici se na zakazce:
vedouci tymu VT
podpora TDI TDI

kontrola fakturace FA



pocet mésicu projektu [ | 1 | 2 2 4 5 6 celkem

zajisténi podpory technického dozoru stavebnika ve fzi realizace 1.18 11.18 mis [ vas vig | viis viig | viag 1X.18 X.18 XI.18 XI1.18 za rok 2016

stavby Zvy3eni kapacity trati Nymburk — Mladd Boleslav, 2. stavba nasazeni v hodinach

3.2.1.  spoluprace, podpora ] || ] | ]

3.2.2. aktualizace tdajl z projektové Zadosti OPD L L]

3.2.3.  kontrola vychozi smluvni situace, pripadné doporuceni na jeji = -

zpresnéni

3.2.4.  kontrola opravnénosti fakturace (mésicni) ] L] [ L ]

3.2.5. aktualizace casového postupu praci podle harmonogramu v

P | -

Zadosti

3.2.6. kontrola opravnénosti zmén 1 | | ||

3.2.7. . kontrola uznatelnosti naklad(, zavérecnéa kontrola uznatelnosti X 1 1 M =

nakladu

3A2.v8. pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring prabéhu X X 1 ’ =

realizace)

3.2.9. pravidelny mésicni reporting ] L) | | | | ]

3.2.10. podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace

(spoluprace pfi zpracovani pribéznych monitorovacich zprav pro ] | ] |

potfeby Ridiciho organu)

3.2.11. dalsi podpora ¢innosti TDS L - - ] ]

3.2.12. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro .

objednatele

nasazeni v hodinach v mésici [ [] [] ] ] ] ] ] ]

pocet mésicl projekiu 7 8 9 10 11| 12 13 [ 14 15 16 17 18 celkem celkem
zajisténi podpory technického dozoru stavebnika ve fézi realizace 119 11.19 111.19 V.19 V.19 I VI.19 VII.19 I VIIL19 1X.19 X.19 XI1.19 XI1.19 za rok 2019 za projekt
stavby Zvy3eni kapacity trati Nymburk — Mladd Boleslav, 2. stavba nasazeni v hodinach

3.2.1. spoluprace, podpora ] | | | || | | | | |
3.2.2. aktualizace Udaju z projektové zadosti OPD ] i L] ]
3.2.3. kontrola vychozi smluvni situace, pfipadné doporuceni na jeji M =
zpresnéni

3.2.4. kontrola opravnénosti fakturace (mésicni) - ] L] | - . . L] ] ]
325 ) aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu v ¥ ¥ X = =
Zadosti

3.2.6. kontrola opravnénosti zmén | | | | | | ] |
3.2.7. . kontrola uznatelnosti naklad(, zavérecna kontrola uznatelnosti X 1 X ¥ 1 1 ¥ X = -
nakladd

3'2'.8' pravidelna aktualizace vychoziho stavu (monitoring pribéhu 1 : X M X . 1 X - -
realizace)

3.2.9. pravidelny mésicni reporting L n L] n L L L] |} L L
3.2.10. podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace

(spoluprace pii zpracovani pribéznych monitorovacich zprav pro | | | | ] ] -
potfeby Ridiciho organu)

3.2.11. dalsi podpora €innosti TDS L] L ] L L L L] L] | |
3.2.12. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro M M
objednatele

nasazeni v hodinach v mésici [~ [ ] ] - - ] [ ] ] ]

TENTO DOKUMENT JE PREDMETEM OBCHODNHO TAJEMSTVI




pocet meésicl projektu 19 | 20 | 21| 22 23 24 | 25 26 27 28 | 29 30 celkem celkem
zajisténi podpory technického dozoru stavebnika ve fézi realizace 1.20 l 11.20 ! 111.20 | V.20 V.20 VL20 l VIL20 VII.20 1X.20 X.20 | X1.20 XI1.20 za rok 2020 za projekt
stavby Zvy3eni kapacity trati Nymburk — Mladé Boleslav, 2. stavba nasazeni v hodindch
3.2.1.  spoluprace, podpora [ | |
3.2.2. aktualizace Gdaji z projektové Zadosti OPD L] -
3.2.3.  kontrola vychozi smluvni situace, pfipadné doporuteni na jeji 1 =
zpfesnéni
3.2.4.  kontrola opravnénosti fakturace (mésiéni) [ | |
3.2.5.  aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu v 1 -
Zadosti
3.2.6. kontrola oprédvnénosti zmén 1 ]
3.2.7. kontrola uznatelnosti naklad(l, zavéreéna kontrola uznateinosti 1 -
néakladl
3.2.8. pravidelna aktualizace vychoziho stavu {(monitoring prilbéhu X -
realizace)
3.2.9. pravidelny mésiéni reporting 1 |
3.2.10. podkiady pro oficialni monitoring pribéhu realizace
(spolupréce pfi zpracovani pribéznych monitorovacich zprav pro | | ||
potieby Ridiciho organu)
3.2.11. dalsi podpora cinnosti TDS i ]
3.2.12. zpracovani Zavéretné zpravy o realizaci stavby pro

¥ | ]
objednatele
nasazeni v hodinach v meésici | 1 [ ] I

TENTO DOKUMENT JE PREDMETEM OBCHODNIHO TAJEMSTVI
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