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Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/095/18 číslo smlouvy zhotovitele: 8081058VNE.01

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva11)

I. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO
DIČ
Bankovní spojení: 
Osoby oprávněné za

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
70890650
CZ70890650,, Jsme plátci DPH“
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 
objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic 
Krajského úřadu Jihočeského kraje 
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a 
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje 
tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor11) je 
oprávněn (a):

WINGS CZ s.r.o.
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ivo Čížek
IČO: 28133676
Osoba vykonávající technický dozor: Ivo Čížek

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor11):

se sídlem: WINGS CZ s.r.o.
zastoupená: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
IČO: 28133676
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Ivo Čížek

(dále též „oprávnění zástupci objednatele11)
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Zhotovitel:
se sídlem:
kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
45274924
CZ45274924
Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č. účtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:
Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice tel.č.

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č......

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Velíšek tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bc. Václav Nedorost tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele11)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13. 7. 2018 (dále též
„nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem

„Silnice 11/122 průtah Lhenice“

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo
zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
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II. Předmět

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek 
sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Projekční 
kancelář PRIS spol. s r. o., IČO 46974806, zavazuje k provedení díla:

„Silnice 11/122 - průtah Lhenice“

jmenovitě těchto stavebních objektů pro investora Jihočeský kraj:

SO 101 Silnice 11/122
SO 102 Silnice 11/122
SO 103 Silnice 11/122
SO 104 Silnice 11/122
SO 182 Dopravně inženýrská opatření
SO 301 Zatrubnění příkopu

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek 
dále touto smlouvou stanovených.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy. 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti 
přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a 
rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně 
technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je 
zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2. Místo stavby: komunikace 11/122 průtah Lhenice.

3. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 4x v digitální podobě nejpozději v den 
převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že dílo provede včetně zákresu 
skutečného provedení stavby a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele.

4. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli 
úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

5. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné 
nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, 
funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy 
předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro 
provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, 
dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. 
aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění 
smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen 
poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, 
jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je 
zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který 
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
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7. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických 
podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) 
a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové 
dokumentace.

8. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, 
práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), 
bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: 
do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla:
- do 248 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Předpoklad zahájení 
prací je v srpen 2018. Stavba bude rozdělena na 2 etapy, kde první část bude 
realizována v roce 2018 a druhá část bude realizována 04 - 06/2019.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na 
který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště - 
v případě počítání doby plnění v týdnech).

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu 
předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke 
kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo 
protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným 
předávacím protokolem.

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, 
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.
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IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo a stavební objekty uvedené v 
čl. II. smlouvy:

pro investora Jihočeský kraj:

Celkem včetně DPH 15 056 823,41 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná 
cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení 
nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce 
a méněpráce).

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému 
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle 
položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
provedených prací.

4.4. Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně 
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací 
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad

celkem bez DPH 

DPH 21 %

12 443 655,71 Kč 

2 613 167,70 Kč

DPH;

V. Platební podmínky
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musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami podzhotovitelů či 
jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, 
že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na 
tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného 
daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do 
doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí 
pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 
7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech 
položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní 
měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla 
uvedené včl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno 
následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla 
(dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. 
Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání 
a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který 
musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech 
obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise 
o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů 
a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu 
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb 
č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn 
sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona 
a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit 
k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na 
to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast 
svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
závad.
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13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po 
předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem 
k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a 
použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu 
objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým 
dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si 
objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, 
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro 
fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení 
kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu 
dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat 
s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků 
konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený 
podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených 
stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání 
staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je 
technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) 
požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu
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naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen 
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje 
rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního 
zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky 
předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření 
této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti 
koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí ceny uvedené včl. IV. 1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení 
staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však 
činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve 
věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, 
aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění 
stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem 
a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady
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zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném 
termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu 
s ustanoveními článku III. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 
a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být 
proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, 
event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení 
o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud ktomu bude 
příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání 
stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu 
z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve 
lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních 
dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.
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IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy 
a 60 měsíců na ostatní práce.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na 
případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání 
díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti 
nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů 
od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti 
obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce 
spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději 
do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného
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koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, 
o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby 
poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování 
potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li 
své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, 
a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle 
§ 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět 
díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných 
orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy 
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně 
účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí 
písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání 
nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího 
od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po 
odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) 
a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne 
v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky 
z příslušného dotačního titulu.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
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4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, 
stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na 
základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně 
upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ' objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody ' se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za 
řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění 
díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 500 000,- Kč s minimální platností po dobu 
provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní 
záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro 
odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 
této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a 
to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího 
úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna 
objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, 
aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat 
náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z 
důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla 
předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 200 000,- Kč. 
Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. 
Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby 
a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční 
vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu 
nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 
12 000 000,- Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato 
smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem
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1

objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit 
a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu 
a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení 
z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků 
vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného 
díla.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci 
a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby 
a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže 
k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení 
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků dotčených pozemků (nebo 
majetkových správců, tj. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje) a dodat předmětný 
geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, 
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

5. Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako 
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti 
dnem podpisu obou smluvních stran.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 886/2018/RK-45.
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V Českých Budějovicích dne ^ g _gg_ 2fljj)
29-08- 2018

V Českých Budějovicích dne

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Ivana Strásk^Ťo^° ^ ^

hejtmanka Jihočeskébíí>Krat»

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

v Sr ' f

' fí-ttC$ a.i.
NCi

Ing. PavelA/rba
ředitel závodi/České Budějovice

EUROVIA CS, a.s.
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Firma: Firma

®»Aspe* Soupis objektů s DPH

Stavba: 16014 - Silnice 11/122 - průtah Lhenice (pouze JčK)
Varianta: ZŘ - Základní řešeni

Odbytová cena: 12 443 655,71
OC+DPH: 15 056 823,41

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
0.1 Ostatní náklady 128 898,90 27 068,77 155 967,67
0.2 Vedlejší náklady 149 801,30 31 458,27 181 259,57
SO101 Silnice 11-122 - KM 0.000 - 0,120 1 903 901,53 399 819,32 2 303 720,85
SO 102 Silnice 11-122 - KM 0,198 - 0,520 4 484 585,66 941 762,99 5 426 348,65
SO 103 Silnice 11-122 - KM 0,611 - 0,679 1 156 909,62 242 951,02 1 399 860,64
SO 104 Silnice 11-122 - KM 0,679 - 0,936 3 629 760,77 762 249,76 4 392 010,53
SO 182 Dopravně inženýrská opatřeni 150 978,40 31 705,46 182 683,86
SO 301 Zatrubnění příkopu 838 819,53 176 152,10 1 014 971,63

ti' --
VÍNClý

:\ifii.\'IA C-: a,š.

Ing. Pé^elXRBA
ředíte! závodu Ča&e Budějovice

'/i'?, Co,



<Sí»Aspe*
Firma: Firma

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Stavba: 16014 Silnice 11/122 - průtah Lhenlce (pouze JřK) | 0.1 I 128 898,90 |
Objekt: SO 001 Ostatní a vedlejší náklady J£K
RozDočet: 0.1 Ostatní náldadv

Por. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková

Cena

Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Vieobecné konstrukce a oráče
~1-------"."■TT'".—'-I

128898.00
i1 1 ■ -------- i

1 il 029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1 1,000 I 10451,30 I 10451,30 I

Geodetické zaměření stavby

zahmuie veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 2l 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL I 1,000 I 76 642,50 I 76 642.50 I

Realizační dokumentace stavby (dále ien RDS)

zahmuie veškeré náklady spoiené s obiednatelem požadovanými pracemi
1 3l 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL I 1,000 I 10 451,30 I 10 451,30 I

Dokumentace skutečného provedení stavbv (dále ien DSPS)

zahmuie veškeré náklady sooiené s obiednatelem Dožadovanými pracemi
1 4l 029451 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKY PLÁN KPL I 1,000 I 20 902,50 I 20 902,50 I

Geometrické Dlánv

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- ďední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

1 5l 029461 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL I 1,000 I 10 451,30 I 10 451,30 I

Fotodokumentace provádění stavbv

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 

časových intervalech



Firma: Firma* ^Aspe*

Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
16014 Silnice 11/122 - průtah Lhenice (pouze JčK)

SO 001 Ostatní a vedlejší náklady JčK 
___ 0.2 Vedlejáf náklady

0.2 ( 149 801.30 |

Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
oena

Jednotková Celkem

2 3 4 5 6 9 10

0Všeobecná konstrukce a prácei______________________________________________________________________ _________ __________ 149 801,30
I il 00001 Ir Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště KPL I 1,000 I 13 935,00 I 13 935,00 I

I 2l 00002|R Pasportizace silnice a nemovitostí před začátkem, po dokončení prací. 1x měsíčně KPL I 1,000 I 27 870,00 I 27 870,00 I

I 3| 00003 Ir Vytyčení obvodu prostoru staveniště KPL I 1,000 I 13 935,00 l 13 935,00 I

I 4l 00004|R Zřízení a odstranění zařízení staveniště KPL I 1,000 I 13 935,00 I 13 935,00 I
Dronáiem 15 plotových dílců do dobu celé stavbv. a drobný materiál - orkna, slouDkv.

I 5l 00005|R Zajištění povolení k uzavírkám KPL I 1,000 I 6 967,50 I 6 967,50 I

I 6l 00006|R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem KPL I 1,000 I 6 967,50 I 6 967.50 I

I 7| 00007Ir Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavbv do provozu KPL I 1,000 I 13 935,00 I 13 935,00 I

I 8l 00008 IR Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL I 1,000 I 20 902,50 f 20 902,50 I

I 9| oooogIr Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL I 1,000 I 17 418,80 I 17 418,80 I

I iol 00010IR Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve whlášce KPL I 1,000 I 13 935,00 I 13 935,00 I



Firma: Firma
^jpAspď Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16014 Silnice 11/122 - průtah Lhenlce (pouze JČK) I SO101 I 1903 901,53 |

Rozpočet: SO101 Silnice 11-122 - KM 0,000 - 0,120

Por číslo Kód položky Varianta

1 2 3

Název položky

4

MJ Množství ^ena 1
Jednotková Celkem ■

56 9 10 I

0 V&aohecn* konstrukce a Dráče 41163,99
I il 0141021a POPLATKY ZA SKLADKU T i 522,600 I 69.70 1 36 425.22 I

poplatky za uložení zemin

položka 113328 1.9*234=444,6000 [A]

položka 132738 2.0*39=78,0000 [B]

Celkem: A+B=522.6000 [Cl
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 51 0141021b POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť 1 40,560 1 111,50 I 4 522,44 I

poplatky za uložení směsného stavebního odpadu

Doložka 113298 2.6*15.6=40.5600 FA1
zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 3l 0141021c POPLATKY ZA SKLADKU Ť I 1985 1 iiíŠÓ 1 22133 1

poplatky za uložení betonu

Doložka 113524 2.3*0.863=1.9849 FA1
zahmuie veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 Zemní práce 408 280,11
I 4l ÍÍ32Š1 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 I 15,600 I 317,30 I 4 949.88 l

odvoz na skládku vč. uložení 

viz příloha H1_Zam

km 0.000 - 0.026 voravo 0.6*26.0=15.6000 ÍA1
Položka zahmuie odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s

I 5l 1133281 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 I 234,000 I 580,00 I 135 720,00 I

odvoz na skládku vč. uložení 
viz příloha H1_Zam

km 0.000 - 0.120 6.5*0.3*120.0=234.0000 ÍA1
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 6l 1135241 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M | 23ČÓÓ I ŤíTěÓ I 1 761,80 I

viz příloha H1_Zam
nároží kňžovatky na začátku úseku 7=7,0000 [A] 
konec úseku vlevo 10=10,0000 [B] 
konec úseku vpravo 6=6,0000 [C]

Celkem: A+B+C=23,0000 [Dl
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 51 11352BI ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm | 29,756 I 19Ó I 56,54 I

odvoz na skládku vč. uložení
položka 113524

0.15*0.25*23*2.3*15=29.7562 ÍA1
Položka zahmuie samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí iako

I Šl 113721a FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 108,000 l 827Ž7Ó I 89 391,60 I

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 
viz příloha H1_Zam

km 0.000 - 0.120 6.0*0.15*120=108.0000 fAl
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 9l 113721b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 31512 1 1 426.90 I 44 964,47 I

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 
viz příloha H1_Zam

meziobiektem SO 101 a SO 102 10.1*0.04*78=31.5120 fAl
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 Tol 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 I 117,000 I 197,90 I 23 154.30 I

humozní vrstva, odvoz na meziskládku vč. uložení
zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

po pravé straně vozovky 3.0*0.2*120=72,0000 [A]

po levé straně vozovky 3.0*0.2*75=45,0000 [B]

Celkem: A+B=117.0000 fCl
položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou
dopravu

I iil Í25731 VYKOPÁVKYZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 I 48,550 l 668.90 I 32 475,10 I

nákup a dovoz zeminy vhodné do násypů či zemních krajnic
položka je včetně veškeré dopravy

položka 17380 29.8=29,8000 [A]

položka 18222 0.15*112.5=16,8750 [B]

položka 18232 0.15*12.5=1,8750 [C]

Celkem: A+B+C=48.55001Dl



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré Domocné konstrukce umožňuiící provedení wkoDávkv íDříiezdv. siezdv.

1 Í2l 1327381 HLOUBENÍ RÝH SÍR DO 2M PAŽ I NEPAZ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM M3 I 39,000 I 714,30 I 27 857,70 I

hloubení jámy pro umístění nových uličních vpusti,
včetně rýhy pro odpadní potrubí, 
včetně odvozu na skládku 
viz příloha 101_07_Odvodněni

nové vpusti 6.0*1.5*2.0*1.5=27,0000 [A]

výústní potrubí nových vpustí 1.0*1.5*8.0=12,0000 [B]

Celkem: A+B=39.0000 ÍC1
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
* těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí vvkODiště a ve vvkoDišti

1 Í3l 171201 uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění M3 I 39.000 I 20,90 I 815.10 I

uložení nevhodné zeminy na skládku

Doložka 132738 39=39.0000 fA]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňuiící Drovedení zemní konstrukce íoříiezdv.

1 14l 173801 zemní krajnice a dosypávky z nakupovaných materiálů M3 I 29,800 I 187.00 I 5 572,60 I

zhutněno na 100% PS

km 0.000 - 0.080 vlevo 1.0*0.2*80=16,0000 [A]

km 0.000 - 0.120 vlevo 0.5*0.23*120=13,8000 [B]

Celkem: A+B=29,8000 ÍC1
položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
pňp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i rCené míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení matenálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a ieho ochrana proti vodě
1 151 174811 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 23,940 I 486.30 I 11 642,02 I



zásyp výkopu v místě vybouraných stávajících vpustí,
zásyp po odstraněni vpustí a výústních potrubí, včetně zhutnění 
štěrkopísek 0/4
viz příloha 101_07_0dvodnění

nové vpusti 6*1.1*2*1.05=13,8600 [A]

nové rýhy 0.9*1.4*8=10,0800 [Bj

Celkem: A+B=23.9400 [Cl
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a ieho ochrana Droti vodě

1 išl 181101 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 I 780.000 I 15.30 I 11 934,00 I

odečteno acad, viz příloha B2__KSIT

km 0.000 - 0.120 6.5*120=780,0000 [A]
Doložka zahmuie úpravu oláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

I ÍŤl 182221 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU v TL DO 0.15M M2 I 112,500 I 87,10 I 9 798.75 I

rozprostřeni zeminy vhodné k ohumusování na svahy zemního tělesa

odečteno acad, viz pfíloha 101_05_PPR

km 0.000 - 0.075 vlevo 1.5*75=112.5000 ÍA1
položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozDrostření omice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

1 Í8l 182321 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M M2 I 12,500 I 121,90 I 1 523,75 I

rozprostření zeminy vhodné k ohumusování na předzahrádky RD

odečteno acad, viz pfíloha 101_05_PPR

km 0.095 - 0.120 vlevo 0.5*25=12.5000 [AI
položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

1 19] 18241I ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUCNlM VYSEVEM M2 I 125,000 I 18,50 I 2 312,50 I

zatravnění

položka 18222 = 112.5=112,5000 [A]

položka 18232 = 12.5=12,5000 [B]

Celkem: A+B=125.0000 ÍC1
Zahmuie dodání předepsané travní směsi, ieií výsev na omici. zalévání, první

I 20l 182471 OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 I 125,000 I 3430 I 4 350,00 l

v počtu ošetřování 1x

položka 18222 = 112.5=112,5000 [A]

položka 18232= 12.5=12,5000 [B]

Celkem: A+B=125.0000 ÍC1
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem
a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základv 110 525.30
1 2Í1 2126251 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM. RÝHA TR I M I 226.000 I 395,00 I 89 270.00 I

trativod včetně obsypu a podkladu
DN 100 z PE‘HD, perforovaná (standardní perforace s otvory na 2200 po obvodu 

trubky) s plným dnem,
kruhová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění.
Uložena do lože ze štěrkodrti ŠP 0/22 tl. 5 cm, s obsypem z HDK 8/32 
zaměřeno acad, viz pfíloha 101_02_Situace

pravá strana vozovk y= 112=112,0000 [A]

levástrana vozovky= 114=114,0000[B]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu 
. obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování

1 22l 213611 DRENÁŽNÍ vrstvy z geotextilie
M2 I 339.000 I 62,70 I 21 255,30

opláštění nových drenáží Mrační geotextilií, plošná hmotnost 300g/m2

Doložka 212625 1.5*226=339.0000 [AI
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy



5Komunikace 1146196,26
1 2Š1 563331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE éTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 I 828.000 I 139.60 I 115 588,80 I

horní vrstva SDa 0/32 Ge

odečteno acad. viz příloha 101 02 Situace 6.9*120=828.0000 fAI
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

1 24l 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 I 912.000 I 186,10 I 169 723.20 I

spodní vrstva SDa 0/32 Ge
odečteno acad. vizpříloha 101 02 Situace 7.6*120=912.0000 fAl
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje Dostřiky, nátěry

1 25] 567201I VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 I Ť3Í680 I 2 099,50 I 28 721,16 I

v případě neúnosných podkladních vrstev, 
pouze se souhlasem investora

předpoklad 10% z plochv trasv 0.1*0.15*912=13.6800 fAl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úoravu dilatačních soar včetně DředeDsané výztuže

I 26l 56933I ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 I 60,000 I 128,20 I 7 692,00 I

SDb fr. 0/32

odečteno acad, vizpříloha 101_02_Situace

vlevo 0.75*80=60.0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstw bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy do etaDách

I 27] 5721231 INFILTRAČNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 I 828,000 I 12.50 I 10 350.00 I

pod podkladní asfaltovou vrstvu

kationaktivní asfaltová emulze Pl, 1.0 kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad. vizpříloha 101 02 Situace 6.9*120=828.0000 fAl
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu naDoiení. ukončení

1 2Š1 5722131a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 828,000 I 10,50 I 8 694,00 I

mezi obrusnou a ložní vrstvou
kationaktivní asfaltová emulze PS 0.2kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad. vizpříloha 101 02 Situace 6.9*120=828.0000 fAl
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úoravu napojení, ukončení

1 29] 5722131b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 828,000 I 10,50 I 8 694.00 I

mezi ložní a podkladní vrstvou

kationaktivní asfaltová emulze PS 0.4kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad. viz příloha 101 02 Situace 6.9*120=828.0000 fAl
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

1 30l 5722131c SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 787,800 I 10,50 I 8 271,90 I

pod obrusnou vrstvu mezi objekty SO 101 a SO 102 
kationaktivní asfaltová emulze PS 0.4kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad. vizpříloha 101 02 Situace 10.1*78=787.8000 fAl
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

1 Šil 574A34la ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+. 11STL. 40MM M2 I 828.000 I 219,00 I 181 332.00 I

obrusná vrstva ACO 11+

odečteno acad. viz příloha 101 02 Situace 6.9*120=828.0000 fAl
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
1 32l 574A34|b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 40MM M2 I 787,800 I 219.00 I 172 528.20 I

obrusná vrstva ACO 11+ mezi objekty SO 101 a SO 102

odečteno acad. vizpříloha Koordinační situace 10.1*78=787.8000 fAl



dodání směsi v požadované kvalitě

očištění podkladu
uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
úoravu naDoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

331 574C56I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM M2 I 828.000 I 284,30 I 235 400,40 l

ožni vrstva ACL 16+

odečteno acad. viz příloha 101 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě

• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
■ zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
- úoravu naDoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

34] 574E46I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM M2 I 828,000 I 235.00 I 194 580,00 I

podkladní vrstva ACP 16+

odečteno acad. viz příloha 101 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
• zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
- úoravu naDoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

3Š1 589101 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M I 51,000 I 90.60 I 4 620,60 I

v místech naříznutí vozovky
odečteno acad, viz příloha 101_02__Situace

začátek úseku = 16=16,0000 [A]

u kňžovatek a v místech napojení = 35=35,0000 [B]

Celkem: A+B=51.0000 ÍC1
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- wčištění a výplň spař tímto materiálem

8 Potiubi 60023.20

1 36l 871331 — POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M I 8,000 I 638,20 I 5105.60 I

PP SM12 - třívrstvý, oboustranně hladký, DN 150
odečteno acad, viz příloha 101_07_0dvodnění

vvústní potrubí nových vpustí 8=8,0000 fAl
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění, 
napoiení. wvedení a upevnění odpad, vvustí

1 3Ť1 897121 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUŠ I ŠŤiÓÓ I 9 050,80 I 54 304,80 I

viz příloha 101 07 Odvodnění

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem.
1 3Š1 899801 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M | 8,000 I 76,60 I 612,80 I

prohlídka kanalizačních přípojek
Doložka zahmuie prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích

9 Ostatní konstrukce a oráče ____________________ ; ;  _________________________________________ isr iw#f 
1 39l 912281 SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS I 8.000 I 404,10 I 3 232,80 I

odečteno acad. viz příloha 101 01 Technická zpráva

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

1 40l 9141131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUŠ I 10,000 I 139.40 I 1 394,00 l

demontáž a odvoz na skládku SOS

viz příloha 101J06_TDZ
B2 1=1,0000 [A]
B4 1=1,0000 [B]
B24a 1=1,0000 [C]
E2b 1=1,0000 ID]
E13 1=1,0000 [E]
IP4b 1=1,0000 [F]
IS3a 1=1,0000 [G]
P2 1=1,0000 [HJ

P4 2=2,0000 [1]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=10.0000 fJl
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na



j 41| 9141211 dopravní značky základní velikosti ocelově folie tř 1 - dodávka a KUŠ I 11,000 I 897,40 I 9 871,40 I

nové dopravní značení

viz příloha 101 06 TDZ
B2 1=1,0000 [A] "

B4 1=1,0000 [B]

B24a 1=1,0000 [C]
E2b 1=1,0000 [D]
E13 1=1,0000 [E]
IP4b 1=1,0000 [F]
IS3a 1=1,0000 [G]
P2 1=1,0000 [H]
P4 3=3,0000 [1]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l=11,0000 ÍJ1
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v Dožadovaném provedení

1 42l 9144131 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ - DEMONTÁŽ KUŠ I 1,000 I 139,40 I Í39ÁÓ I

demontáž a odvoz na skládku SOS
viz příloha 101 06 TDZ
IP19
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 4Š1 914421I DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUŠ | řÓÓÓ I 5 805,30 I 5 805,30 I

nové dopravní značení 
viz příloha 101_06_TDZ
IP19
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

I 44] 9149211 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - KUŠ I 11,000 I 1 608,80 I 17 696.80 I

viz příloha 101 06 TDZ
položka zahrnuje:
- sloupkv a upevňovací zařízení včetně ieiich osazení (betonová patka, zemní práce)

1 4Š1 9149231 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUŠ | 10,000 I 278,70 I 2 787,00 I

demontáž a odvoz na skládku SOS
viz příloha 101 06 TDZ
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 4Š1 9152111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 I 41,625 I 508,30 I 21 157.99 I

mezi objekty SO 101 a SO 102
V5 0,5*3,25=1,6250 [A]
V9a 9*1=9,0000 [BJ
V13a 0.5*62=31,0000 [C]

Celkem: A+B+C=41.6250 fD]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měň se pouze natíraná plocha)
- predznačení a reflexní úpravu

1 47] 9152211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A M2 I 1ÍL25Í | 5ÓŠL3Ó 1 9 276,98 1

mezi objekty SO 101 a SO 102
V1a 130*0.125=16,2500 [A]
V2b 0.667*0.125*24=2,0010 [B]

Celkem: A+B=18.2510 fCI
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- predznačení a reflexní úpravu

1 4Š1 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 150MM M | 46J)00 1 394^6 1 18165.40 I

silniční obrubníky vč. bet. Lože
odečteno acad, viz příloha 101_02~Situace

na konci úseku vlevo 24=24,0000 [A]

na konci pseku vpravo 22=22,0000 [B]

Celkem: A+B=46.0000 ÍC1
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací

1 49] 9191131 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M I 51,000 I 90,60 I 4 620,60 I

odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace

začátek úseku 16=16,0000 [A]

u kfížovatek a v místech napojení 35=35,0000 [B]

Celkem: A+B=51.0000 ÍC1
položka zahmuie řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně sootřebv vodv

1 50l 9352121 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M I 72J)00 | 605,00 | 43 560,00 I

viz příloha 101_02_Situace včetně přechodových dílců

km 0.000 - 0.072
položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování



. Firma: Firma
** Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Shwha- 16014 Silnice 11/122 - Drůtah Lhenice (nouze JčK) | SO102 | 4484585,66 |

Rn7nnF*ť SO 102 Silnice 11-122 - KM 0.198 - 0,520

Por číslo Kód položky Varianta

1 2 3

Název položky

4

MJ Množství ^ena 1

Jednotková Celkem ■
56 9 10 1

o v&eobecné konstrukce a Dráče 112034.13
1 il 0141021a POPLATKY ZA SKLADKU T 1 1 539.019 I 69,70 l 107 269,62 I

poplatky za uložení zemin

položka 113328 1.9-710.01=1 349,0190 [A]

položka 132738 2.0-95=190,0000 [B]

Celkem: 4+8=1 539.0190 ICI
zahmuie veškeré poplatkv provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 2l 0141021b POPLATKY ZA SKLADKU Ť i 9,464 | 111,50 I 1 055.24 I

poplatky za uložení směsného stavebního odpadu

OOlOŽka 113298 2.6*3.64=9.4640 fAI
zahmuie veškeré poplatkv provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 Šl 0141021c POPLATKY ZA SKLADKU Ť I 33,267 | 111,50 I 3 709.27 I

poplatky za uložení betonu

položka 113158 2.3*0.938=2,1574 [A]

položka 113524 2.3*12.15=27,9450 [B]

položka 96687 5.0*0.45=2,2500 [C]

položka 969234 0.059*15.5=0,9145 [D]

Celkem: A+B+C+D=33.2669 [El
zahmuie veškeré poplatkv provozovateli skládky související s uložením odpadu na

1 Zemní oráče 1010056.49
I 4l 1131581 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU. ODVOZ DO 20KM M3 I 0938 I 578.30 “ 542.45 I

odvoz na skládku vč. uložení 
zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

Dřed domem č.d. 158 1.5*0.25*2.5=0.9375 [AI
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 51 1132981 odstranění zpevněných ploch, příkopů a rigolů z lomového M3 I 0640 I 1 254,20 I 4 565.29 I

odvoz na skládku vč. uloženi 
viz příloha H1_Zam

ořěd domem č.d. 159 1.3*0.2*14=3.6400 [AI
Položka zahmuie i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným

1 Šl 1133281 odstraň podkl zpevněných ploch z kameniva nestmel. odvoz do M3 I 710,010 I 58000 I 411 805.80 I

odvoz na skládku vč. uložení

viz příloha H1_Zam

km 0.198 - 0.520 7.35*0.3*322=710.0100 [AI
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 Ť1 1135241 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M I 324.000 I 76,60 I 24 818.40 I

viz příloha H1_Zam

podél vozovky vpravo = 139=139,0000 [A]

podél vozovky vlevo = 160=160,0000 [B]

palisády před budovou č.p. 157 = 25=25,0000 [C]

Celkem: A+B+C=324.0000 [Dl
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 Šl 11352BI ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm I 419,175 l 1,90 I 796,43 I

odvoz na skládku vč. uložení

Doložka 113524 2.3*15*0.15*0.25*324=419.1750 [AI
Položka zahmuie samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako

I 9l iÍ372l FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 338,100 I 827,70 l 279 845,37 |

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 

viz příloha H1_Zam

km 0.198 - 0.520 7*0.15*322=338.1000 [AI
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

I Tol 12110I SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 I 80700 I Í97Í90 I 17157,93 I

.



humozní vrstva, odvoz na meziskíádku vč. uložení 
zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

vlevo:
km 0.198 - 0.250 2.25*0.2*52=23,4000[A] 
km 0.288 ■ 0.300 1*0.2*12=2,4000 [B] 
km 0.320 - 0.328 1*0.2*8=1,6000 [C] 
km 0.355 - 0.372 1*0.2*17=3,4000 [DJ 
km 0.383- 0.400 0.5*0.2*17=1,7000 [E] 
vpravo:
km 0.286 - 0.336 0.5*0.2*50=5,0000 [F] 
km 0.355 - 0.375 1*0.2*20=4,0000 [G] 
km 0.380 - 0.400 1*0.2*20=4,0000 [H] 
km 0.406 - 0.422 2*0.2*16=6,4000 [I] 
km 0.427 - 0.464 2*0.2*37=14,8000 [J] 
km 0.470 - 0.520 2*0.2*50=20,0000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+í+J+K=86.7000 fLl
položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu

1 Til 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 I 62,300 I 668.90 I 41 672,47 I

nákup a dovoz zeminy vhodné do násypů či zemních krajnic 
položka je včetně veškeré dopravy

položka 17380 10.4=10,4000 [A]

položka 18232 0.15*346=51,9000 [BJ

Celkem: A+B=62.3000 (Cl
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré Domocné konstrukce umožňující provedení wkooávkv ÍDříiezdv. siezdv.

1 12l 1327381 HLOUBENÍ RÝH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 I 95^00 I 70&40 I 66 823.00 I

hloubení jámy pro odstranění stáv.a umístění nových uličních vpusti, 
včetně rýhy pro odpadní potrubí, včetně odvozu na skládku 
viz příloha 102_07_0dvodnění

stávající vpusti 5*1.5*2*1.5=22,5000 [A]

odečet objemu vpustí -5*0.5*2*0.5=-2,5000 [B]

výústnípotrubí stáv. vpustí 1*1.5*15.5=23,2500 [CJ

nové vpusti 9*1.5*2*1.5=40,5000 [D]

výústní potrubí nových vpustí 1*1.5*7.5=11,2500 [Ej

Celkem: ^+B+C+D+£=95.0000 ÍFI
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
-těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, odíránu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí vvkooiště a ve wkoDišti

1 Í3l 171201 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ a NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 I 95,000 I 20,90 I 1 985,50 I

uložení nevhodné zeminy na skládku

položka 132738 = 95



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré oomocné konstrukce umožňující orovedení zemní konstrukce ÍDříiezdv.

1 14] Í738Ď1 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 10,400 I 139,40 I 1 449,76 I

zhutněno na 100% PS

km 0.198 - 0.250 1*0.2*52=10.4000 fAI
Doložka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a ieho ochrana Droti vodě

1 TŠl 17481I ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 167.618 I 486.30 I 81512,63 I

zásyp výkopu v místě vybouraných stávajících vpustí, zásyp po odstranění vpustí a

výústních potrubí,
zásyp do úrovně pláně chodníků či krajnic, včetně zhutnění

štěrkopísek 0/4
viz příloha 102_07_0dvodnění

stávající vpusti 2*1.5*2*1.5=9,0000 [A]

nové vpusti 9*1.1*2*1.06=20,9880 [B]

stávající rýhy 1.5*2*2.5=7,5000 [C]

nové rýhy 0.9*1.4*21.5=27,0900 [DJ

zásyp do úrovně pláně chodníků či krajnic 2*0.4*0.4*322=103,0400 [E]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a ieho ochrana Droti vodě

I 16I 181101 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 I 3 045,677 I 15,30 I 46 598.86 I

odečteno acad. viz oříloha B2 KSIT1.15*2648.415=3 045.6772 ÍA1
Doložka zahmuie úoravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

1 ÍŤ1 182321 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M M2 I 346,000 I 34,80 I 12 040,80 l

rozprostření zeminy vhodné k ohumusování příkopů, předzahrádek RD

odečteno acad, viz příloha 102_05JPPR

vlevo:
km 0.198 - 0.250 1.4*52=72,8000 [A]

vpravo:
km 0.290 - 0.310 0.7*20=14,0000 [B] 
km 0.315- 0.335 0.5*20=10,0000 [C] 
km 0.355 - 0.374 1.1*19=20,9000 [D] 
km 0.381 - 0.400 1.3*19=24,7000 [E] 
km 0.406 - 0.423 1.9*17=32,3000 [F] 
km 0.427 - 0.464 2.2*37=81,4000 [G] 
km 0.469 - 0.500 2.9*31=89,9000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=346.0000 fll
položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozDrostření omice v oředeDsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

1 TŠl 1824Í1 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 I 346,000 I 18,50 I 6 401,00 I

zatravnění

položka 18232
Zahmuie dodání oředeDsané travní směsi, její výsev na omici. zalévání. Divní

1 19l 182471 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 I 346,000 I 34,80 I 12 040,80 I



v počtu ošetřování 1x

položka 18232

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem 
a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 320 327.75
I 2Ó1 2126251 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M | 655,000 | 395ÍÓ I 258 725,00

trativod včetně obsypu a podkladu a úpravy pro vyústění
DN 100 z PE-HD, perforovaná (standardní perforace s otvory na 2200 po obvodu 
trubky) s plným dnem,
knihová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění.
Uložena do lože ze štěrkodrti ŠP 0/22 tl. 5 cm, s obsypem z HDK 8/32 

zaměřeno acad, viz příloha 102_02_Situace

pravá strana vozovky = 321-321,0000 [A]

levá strana vozovky = 334=334,0000 [B]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména;
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžítelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případné vvbudování

1 2Í1 2Í36Ť1 DRENÁŽNÍ vrstvy z geotextilie M2 I 982,500 I 62,70 I 61 602,75

opláštění nových drenáží filtrační geotextilií, plošná hmotnost 300g/m2

položka 212625 1.5*655=982,5000 fAI
Položka zahrnuje;
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopraw

4 Vodorovné konstrukce 52 308,85
1 22l 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 I 6,825 I 7 664,30 I 52 308,85

zpevnění lom. kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm, vč. spárování s odolností 
proti CHRL
zaměřeno acad, viz příloha 102_02_Situace

Před domem č.p. 159 1.3*0.35*15=6.8250 [A]
položka zahrnuje;
- nutné zemní práce (svahování, ýpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahmuie podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

. 5 Komunikace 2 553 867,69
2Š1 563331 vozovkové vrstvy ze Štěrkodrti tl. do isomm M2 I 2 407,650 I 139,60 I 336 107,94

horní vrstva ŠDa 0/32 Ge
odečteno acad, viz příloha 102 02 Situace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahmuie postřikv. nátěrv

24] 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 I 2 648,415 I 186,10 I 492 870.03

vrstva SDa 0/32 Ge
odečteno acad, viz příloha 102 02 Situace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahmuie oostřikv. nátěrv

2Š1 5672011 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 I 39.726 I 2 099,50 I 83 404,74

v případě neúnosných podkladních vrstev, 
pouze se souhlasem investora

předpoklad 10% z plochv trasv 0.1*0.15*2648.415=39.7262 ÍA1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úoravu dilatačních soar včetně DředeDsané výztuže

26l 56933I ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 I 48,700 I 133.50 I 6 501.45

ŠDb fr. 0/32

odečteno acad, viz příloha 102~02_Situace

km 0.204 - 0.250 0.75*46=34,5000 [A]

vjezd k RD č.p. 160 0.75*4=3,0000 [B]

vjezd k RD č.p. 158 1.4*8=11,2000 [C]

Celkem: A+B+C=48.70001Dl
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky. Dokládání vrstvy do etaDách

2Ťl 5721231 INFILTRAŮNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 I 2 407,650 I 12,50 I 30 095,63



dod podkladní vrstvu
kationaktivní asfaltová emulze Pl, 1.0 kg/m2 po vyštěpenf 

odečteno acad. viz příloha 102 02 Situace
■ dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
• úoravu naDoiení. ukončení

1 2Š1 5722131a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 2 293,000 I 10,50 | 24 076.50 I

mezi obrusnou a ložní vrstvou
kationaktivní asfaltová emulze PS 0.2kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad. viz příloha 102 02 Situace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úoravu naooiení. ukončení

1 29l 5722131b SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 2 293.000 I 10.50 I 24 076.50 l

mezi ložní a podkladní vrstvou
kationaktivní asfaltová emulze PS 0.4kg/m2 po vyštěpení

odečteno acad. viz příloha 102 02 Situace
- dodání všedi předepsaných matenálů pro postřiky v předepsaném množství

• provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úoravu naooiení. ukončení

1 3Ď1 574A34I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 40MM M2 I 2 293.000 I 219.00 I 502 167,00 I

obrusná vrstva ACO 11+
odečteno acad. viz příloha 102 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
- úoravu naooiení. ukončení oodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 3Í1 574C56I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM M2 I 2 293.000 I 210,30 I 482 217.90 I

ložní vrstva ACL 16+
odečteno acad. viz příloha 102 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
• úoravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 32l 574E46I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM M2 I 2 293.000 I 235,00 I 538 855.00 I

podkladní vrstva ACP 16+
odečteno acad. viz příloha 102 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
- úoravu naooiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 33l 5872061 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 I 112,500 I 247,40 I 27 832,50 I

předláždění krytu chodníků podél komunikace
včetně doplnění poškozených dlaždic
včetně podkladu do potřebné výškové, příp. směrové úrovně
včetně zapískování spár suchým křemičitým pískem
včetně případného řezání dlažby
odečteno acad, viz příloha 102_02_Situace

km 0.445 - 0.520 vlevo 1.5*75=112,5000 [AI
- pod pojmem ‘předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)
1 34l 589Í01 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M I 62,500 I 90.60 I 5 662,50 l

v místech naříznutí vozovky
odečteno acad, viz příloha 102_02m__Situace

konec úseku 3.5=3,5000 [A]

u křižovatek a v místech napojení 59=59,0000 [B]

Celkem: A+B=62.5000 [Cl
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vvčištění a wolň sDar tímto materiálem

8 Pntnihí $7S#60
1 351 871331 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M | 22,000 I 638,20 I 14 040,40 I

PP SM12 - třívrstvý, oboustranně hladký, DN 150

odečteno acad, viz příloha 102_07_0dvodnění

vvústní potrubí novvch vpustí



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, wustí

3Gl 897121 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULICnI kompletní z BETONOVÝCH DlLCŮ KUŠ I 9,000 I 9 050.80 I 81 457,20 I

viz příloha 102 07 Odvodnění
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem.

37l 8992Í1 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUŠ I 8,000 I 1 811,60 I 14 492,80 l

viz příloha B2 KSIT

- položka výškové úoraw zahrnuje všechnv nutné práce a materiálv pro zvvšení nebo
3Š1 899801 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M | 2ŽÓÓÓ I 76^0 I 1 685,20 I

prohlídka kanalizačních přlpoiek

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích
9 Ostatní konstrukce a oráče .324315.15

39] 912281 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUŠ 1 5ÍĎ00 1 4Ó4ŽÍÓ 1 2 020,50 1

odečteno acad, viz příloha 102 01 Technická zpráva 
km 0.198-0.250
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazkv plastové nebo z retroreflexní fólie

40l 912971 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUŠ 1 Ž555 1 9 038.90 1 18 077,80 I

nové dopravní zařízení, včetně odstranění stávajících v řežii zhotovitele stavby 
viz příloha 102_06_TDZ
dopravní zrcadla budou vybavena opatřením proti 
iínění a rosení bez nutnosti přívodu elektrické enemie
položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazkv plastové nebo z retroreflexní fólie.

! 4Í1 9141131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNi - DEMONTÁŽ KUŠ I 16,000 I 139,40 I 2 230,40 I

demontáž a odvoz na skládku SOS
viz příloha 102 06 TDZ
B1 1-1,0000 [A]
B20a 1-1,0000 [B]
DZ 2=2,0000 [C]
E13 1-1,0000 [D]
E2b 3=3,0000 [E]
E7b 1=1,0000 [F]
IJ7 1=1,0000 [G]
IS3a 1=1,0000 [HJ
P2 1=1,0000 [1]
P4 3=3,0000 [J]
P7 1=1,0000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K=16.0000 ÍLl
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 42] 9141211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUŠ I 16,000 I 897,40 I 14 358.40 I

nové dopravní značení 
viz příloha 102 06 TDZ
B1 1=1,0000 [Á] “

B20a 1=1,0000 [B]
DZ 2=2,0000 [C]
E13 1=1,0000 [D]
E2b 3=3,0000 [E]
E7b 1=1,0000 [F]
IJ7 1=1,0000 [G]
IS3a 1=1,0000 [H]
P2 1=1,0000 [i]
P4 3=3,0000 [J]
P7 1=1,0000 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K=16.0000 ÍLl
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

1 4Š1 9144111 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS I 1,000 I 5 805,30 I 5 805,30 I

nové dopravní značení 

viz příloha 102_06_TDZ
IP19
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

1 4Í1 9144131 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS I 1,000 I 139,40 I 139,40 I

demontáž a odvoz na skládku SOS 
viz příloha 102 06 TDZ
IP19
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 4ŠI 9145111 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT M2 I 3.000 I 15 704,70 I 47114,10 I



nové dopravní značeni 
viz příloha 102_08JDZ
S9a 2*1.5=3.0000 fAI

položka zahrnuje:
dodávku a montáž značek v Dožadovaném provedení

1 4Š1 9145131 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2 I 3,000 I 3 815,40 I 11 446.20 I

demontáž a odvoz na skládku SOS

viz příloha 102 06_TDZ
IS9a 2*1.5=3.0000 ÍA1
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 4Ť1 914921I SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - KUŠ I 12.000 I 1 608.10 l 19 297,20 I

nové dopravní značení 
viz příloha 102_06_TDZ 
veškeré TDZ+velkoološné lamelv
položka zahrnuje:
- slouDkv a upevňovací zařízení včetně ieiich osazení (betonová patka, zemní práce)

I 4Šl 9149231 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUŠ I 12,000 | 278J0 I 3 344.40 I

demontáž a odvoz na skládku SOS

viz příloha 102_06_TDZ 
veškeré TDZ+velkoološné lamelv
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 49l 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 150MM M I 258,000 I 394,90 I 101 884,20 I

silniční obrubníky vč. bet. Lože 
odečteno acad, viz pfíloha 102_02_Situace

orává strana vozovkv - km 0.290 - 0.520, včetně siezdů RD

Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací
1 501 917811 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M I 153,000 I 293,50 I 44 905,50 I

výšková rektifikace a vyrovnání obrub 
včetně doplnění poškozených obrubníků 
vč. odvozu k recyklaci poškozených obrubníků

km 0.445 - 0.520 vlevo
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové

1 ŠÍT 9191131 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M I 62,500 I 90.60 I 5 662,50 I

odečteno acad, vizpfíloha 102_02_Situace

konec úseku 3.5=3,5000 [A]

u kňžovatek a v místech napojení 59=59,0000 [B]

Celkem: A+B=62.5000 FC1
položka zahmuie řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

1 52l 9352111 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠIŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL M I 45jjÓÓ I 280,50 I 12 622,50 I

viz příloha 102_02_Situace včetně přechodových dílců

km 0.218 - 0.248 30=30,0000 [AJ

před domem č.p. 159 15=15,0000 [B]

Celkem: A+B=45.0000 fCí
položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
• dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitéa v 

předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, oatkv. spárování
1 53l 9665Ť1 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M | TŠTOČO I 2ŤUĎ I 3169,50 I

včetně odvozu a poplatku za skládku 
viz pfíloha H1_Zam

ořed domem č.o. 159
- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- nezahmuie poplatek za skládku, wkáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou

1 54l 966871 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUŠ I 5,000 I 4 877,30 I 24 386,50 I

vybourání stávajících vpustí, 
včetně odvozu na skládku

vizoříloha 102 07 Odvodnění
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na
skládku. Nezahmuie poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s

1 55l 9692341 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M I 15.500 I 506,50 I 7 850,75 I

stávající potrubí od vpustí, 
včetně odvozu na skládku

vizDřílohaHl Zam
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na

skládku. Nezahmuie poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
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Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková Ceikem

1__ 2 3 4 5 6 9 10
0Všeobecni konstrukce a práce______________________ _________________________________________ ________________ _______ 38 383,93

l 1| 0141021 POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 10^35 1 TTTŠÓ 1 1 141,20

poplatky za uložení betonu

položka 113524 2.3*3.488=8,0224 [A]

položka 96687 4*0.45=1,8000 [B]

položka 969234 0.059*7=0,4130 [C]

Celkem: A+B+C=10.2354 íDl

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
1 2l 0141021a POPLATKY ZA SKLÁDKU Ť I 534,329 I 69,70 I 37 242,73

poplatky za uložení zemin

položka 113328 1.9*224.91=427,3290 [A]

položka 132738 2*53.5=107,0000 [B]

Celkem: A+B=534.3290 ÍC1
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

i Zemní práce 302 029,77
1 3| 1133281 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO M3 I 224,910 I 580,00 l 130 447,80

odvoz na skládku vč. uložení 
viz příloha H1_Zam, odečteno ACAD

km 0.611 - 0.679 0.3*749.7=224,9100 [AI
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 4] 1135241 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M I 93.000 I 76,60 I 7123.80

viz příloha H1_Zam

podél vozovky vpravo 56.5=56,5000 [A]

podél vozovky vlevo 36.5=36,5000 [B]

Celkem: A+B=93.0000 ÍC1
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč.

1 Š] 11352BI ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm I 120,319 I Ť9Ó I 228^1

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113514a 113524 2.3*15*0.15*0.25*93=120.3188 ÍA1
Položka zahmuie samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí iako

I 51 113721 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1 108,315 l 876,50 I 94 938,10

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 
viz příloha H1_Zam, odečteno ACAD

km0.611 -0.679 0.15*722.1=108,3150 fA]
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

1 Ť] 1327381 HLOUBENÍ RÝH SIR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM M3 I 53,500 I 712,00 I 38 092,00

hloubení jámy pro odstranění stáv.a umístění nových uličních vpusti, 
včetně rýhy pro odpadní potrubí, včetně odvozu na skládku 
viz příloha 103_07_0dvodnění

stávající vpusti 4*1.5*2*1.5=18,0000 [AJ

odečet objemu vpustí -4*0.5*2*0.5—2,0000 [B]

výústní potrubí stáv, vpustí 1*1.5*7 =10,5000 [C]

nové vpusti 3*1.5*2*1.5=13,5000 [D]

výústní potrubí nových vpustí 1*1.5*9=13,5000 [EJ

Celkem: A+B+C+D+E=53,5000 fFl
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí výkoDiště a ve výkODišti

1 51 Í7Í2Ó1 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 I 53,500 I 20,90 I 1 118,15

* ^Aspe

Stavba:
Rozpočet:

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
16014 Silnice li/122 - průtah Lhenlce (pouze JíK)

SO 103 Silnice 11-122 - KM 0.611 - 0.679



uložení nevhodné zeminy na skládku

ooložka 132738
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
• ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
• svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
• veškeré oomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce ípříiezdv.

1 9l Í748Í1 ZASYP jam a rýh z nakupovaných materiálů M3 I 42,598 I 486,30 I 20 715,41 |

zásyp výkopu v místě vybouraných stávajících vpustí, zásyp po odstranění vpustí a

výústních potrubí,
zásyp do úrovně pláně chodníků či krajnic, včetně zhutnění
štěrkopísek 0/4
viz příloha 103_07_0dvodnění

stávající vpusti 3*1.5*2*1.5=13,5000 [A]

nové vpusti 4*1.1*2*1.06=9,3280 [B]

stávající rýhy 1*1.5*1=1,5000 [C]

nové rýhy 0.9*1.4*14.5=18,2700 [Dj

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a ieho ochrana Droti vodě

1 ŤOl 181101 ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 I 612,150 I ÍŠ3Ó I 9 365.90 I

odečteno acad, viz příloha B2_KSIT 
v místě chodníku
Doložka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

2 Základv 61820.30 ■■
1 TTl 2126251 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM. RÝHA TR I M | 126,000 I 395,00 I 49 770.00 I

trativod včetně obsypu a podkladu a úpravy pro vyústění
DN 100 z PE-HD, perforovaná (standardní perforace s otvory na 220° po obvodu 

trubky) s plným dnem,
kruhová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění.
Uložena do lože ze štěrkodrti ŠP 0/22 tl. 5 cm, s obsypem z HDK 8/32 

zaměřeno acad, viz příloha 103_02_Situace

pravá strana vozovky 67=67,0000 [A]

levá strana vozovky 59=59,0000 [B]

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování

1 Í2l 213611 drenážní vrstvy z geotextilie M2 I 189,000 I 62/70 I 11 850,30 I

opláštění nových drenáží filtrační geotextilií, plošná hmotnost 300g/m2

Doložka 212625 1.5*126=189.0000 ÍA1

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

5 Komunikace 659 998,62
1 Í3l 563331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 I 556,500 I 142,10 I 79 078,65 I

horní vrstva SDa 0/32 Ge
odečteno acad. viz příloha 103 02 Situace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
• rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
• nezahmuie postřiky, nátěry

1 ul 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 I 612,150 I 189.40 I 115 941,21 I

spodní vrstva SDa 0/32 Ge
odečteno acad. viz příloha 103 02 Situace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahmuie postřiky, nátěry



1 151 5672011 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 I 9,182 | 2 099,50 I 19 277,61

v případě neúnosných podkladních vrstev, 

pouze se souhlasem investora
předpoklad 10% z plochv trasv 0.1*0.15*612.15=9.1823 ÍA1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané vvztuže

1 16l 5721231 INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 I 556,500 I 12,50 I 6 956,25

pod podkladní vrstvu

kationaktivní asfaltová emulze Pl, 1.0 kg/m2 po vyštěpení 
odečteno acad. vizofíloha 103 02 Situace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

1 17] 5722131a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 530,000 I 10.50 I 5 565.00

mezi obrusnou a ložní vrstvou
kationaktivní asfaltová emulze PS 0.2kg/m2 po vyštěpení
odečteno acad. viz příloha 103 02 Situace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

1 TŠ1 5722131b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 530,000 I 10,50 I 5 565,00

mezi ložní a podkladní vrstvou
kationaktivní asfaltová emulze PS 0.4kg/m2 po vyštěpení
odečteno acad. viz příloha 103 02 Situace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napoiení. ukončení

1 Í9l 574A34I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 40MM M2 I 530,000 I 248.20 I 131 546.00

obrusná vrstva ACO 11+

odečteno acad. viz příloha 103 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
• uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 20l 574C56I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM M2 | 530,000 I 298,00 I 157 940,00

ložní vrstva ACL 16+
odečteno acad. viz příloha 103 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 2Í1 574E46I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM M2 I 530,000 I 257,80 I 136 634,00

podkladní vrstva ACP 16+
odečteno acad. viz příloha 103 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 
a spojů
- úpravu napoiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 22l 589ÍĎ1 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM M I 16,500 I 90,60 I 1 494.90

v místech naříznutí vozovky
odečteno acad, viz příloha 103_02_Situace

začátek úseku 7=7,0000 [A]

u kfížovatek a v místech napojení 9.5=9,5000 (BJ

Celkem: A+B=16.5000 FC1
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň soar tímto materiálem

8 Potrubí 50181 £0
1 23] 87Í331 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M I 14,500 I 638.20 I 9 253.90

PP SM 12 - třívrstvý, oboustranně hladký, DN 150 
odečteno acad, viz příloha 102_07_0dvodnění 
vvústní potrubí novvch vpustí



>oložky pro zhotovení potrubí piatí bez ohledu na sklon 

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

rfedpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění, 

naDOiení. wvedení a upevnění odDad. vvustí
1 24] 897121 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ RUŠ I 4,000 | 9 050.80 I 36 203,20 I

viz příloha 102 07 Odvodnění
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem.
1 2Š1 89921I VÝŠKOVÁ OPRAVA POKLOPŮ KUŠ I 2,000 I 1 811,60 I 3 623.20 I

viz příloha B2 KSIT
• Doložka výškové úpraw zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

I 26l 89980I TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M I 14,500 I 76.60 I 1 110,70 I

prohlídka kanalizačních přípojek
Doložka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích

9 Ostatní konstrukce a Dráče 44686,00
I 27] 914113] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUŠ I 7jjĎÓ I 13935 1 975.80 1

demontáž a odvoz na skládku SOS

viz příloha 103_06_TDZ
B29 1=1,0000 [A]
E2b 2=2,0000 [B]
E7b 1=1,0000 [C]
IP11a 1=1,0000 [D]
P2 1=1,0000 [E]
P6 1=1,0000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7.0000 ÍG1
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

I 2Š1 9141211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A KUŠ 1 9,000 1 897,40 1 8 076,60 1

nové dopravní značení 
viz příloha 103_06_TDZ
B29 1=1,0000 [A]
E2b 2=2,0000 [B]
E7b 1=1,0000 [C]
IP11a 1=1,0000 [D]
P2 1=1,0000 [E]
P6 1=1,0000 [F]

P7 1=1,0000 [G]
P8 1=1,0000 [H]

Celkem: A +B+C +D +E+F+G+H=9.0000 fl]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

1 29l 9149211 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - KUŠ 1 4,000 1 1 608,10 I 6 432,40 l

nové dopravní značení 
viz příloha 103 06 TDZ
položka zahrnuje:
- slouokv a upevňovací zařízení včetně ieiich osazení (betonová patka, zemní práce)

I 301 9149231 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUŠ I 3,000 I 278,70 I 836,10 I

demontáž a odvoz na skládku SOS

viz Příloha 103 06 TDZ
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 3Í1 917821 VYŠKOVA ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M | 13,000 I 293,50 I 3 815,50 l

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam 
začátek úseku vlevo
Položka výšková úprava obrub zahmuie ieiich vytrhání, očištění, manipulaci, nové

1 32] 9191131 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M I 16,500 I 90,60 I 1 494,90 I

odečteno acad, viz příloha 103_02_Situace 
začátek úseku 7=7,0000 [A] 
u křižovatek a v místech napojení 9.5=9,5000 [B]

Celkem: A+B=16.5000 fCl
položka zahmuie řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

1 33l 966871 VYBOURÁNÍ uliCních vpustí kompletních KUŠ I 4,000 I 4 877,30 I 19 509,20 I

vybourání stávajících vpustí, 
včetně odvozu na skládku 
viz Příloha 103 07 Odvodnění
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na

skládku. Nezahrnuje Doplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
1 34] 9692341 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAC M I 7.000 I 50950 I 3 545,50 I

stávající potrubí od vpustí, 
včetně odvozu na skládku 
viz příloha H1 Zam
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
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Stavba: 16014
Rozpočeť^^^^_^^^^_S0104

0

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Silnice 10122 - průtah Lhenlce (pouze JčK)
Silnice il-122 - KM 0,679 - 0,936

Všeobecné konstrukce a orlice

l S0104 T 3629760,77

106 244,87
TI 0141021a POPLATKY ZA SKLADKU Ť | 1 457,220 I 69JÓ I 101 568Í23

poplatky za uložení zemin

položka 113328 1,9*616.8=1 171,9200[A]

položka 132738 2.0*142.65=285,3000[B]

Celkem: A+B=1 457.2200 fCI
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2| 0141021b POPLATKY ZA SKLADKU Ť I 41,943 I 111,50 i 4 676,64

poplatky za uložení betonu

položka 113524 2.3*16.613=38,2099 [A]

položka 96687 6*0.45=2,7000 [B]

položka 969234 0.059*17.5=1,0325 [C]

Celkem: A+B+C=41,9424 ÍD1

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
1 Zemní oráče 823 263.80

3l 1133281 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO M3 I 616.800 I 580.00 i 357744ÓÓ

odvoz na skládku vč. uložení 
viz příloha H1_Zam

km 0.679 - 0.936 8*0.3*257=616.8000 fA]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s wbouranvmi hmotami vč.

?I 1135241 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M l 443,000 I 76,60 I 33 933,80

viz příloha H1_Zam

podél vozovky vpravo 232=232,0000 [A]

podél vozovky vlevo 211=211,0000 [B]

Celkem: A+B=443.0000 fCI
Položka zahmuie veškerou mantoulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

5l 11352BI ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm i 573,131 I Ť9Ó I 1 088,95

odvoz na skládku vč. uložení

položka 113524 2.3*15*0.15*0.25*443=573.1313 IA1
Položka zahmuie samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí iako

6l 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 I 308,400 I 876,50 I 270 312,60

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele 
viz příloha H1_Zam

km 0.679 - 0.936 8*0.15*257=308.4000 (AI
Položka zahmuie veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

Ťl Í2ÍÍĎ1 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 I 58.032 I 197.90 I 11484,53

humozní vrstva, odvoz na meziskládku vč. uloženi 
zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

vlevo 1.77*18.6=32,9220 [A]

vpravo 1.35*18.6=25,1100 [B]

Celkem: A+B=58.0320 (Cl
položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 
dopravu

§1 129261 Čistění krajnic od nAnosu tl. do 3oomm M2 I 58,032 I 72,50 I 4 207.32

humozní vrstva tl. 250mm, odvoz na meziskládku vč. uložení
zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

vlevo 1.77*18.6=32,9220 [A]

vpravo 1.35*18.6=25,1100 [B]

Celkem: A+B=58.0320 (Cl
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkookem a uložení

9] 1327381 HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAŽ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM M3 I 142,650 I 683,90 I 97 558,34



hloubení jámy pro odstranění stáv.a umístěn! nových uličních vpusti,
včetně rýhy pro odpadní potrubí, včetně odvozu na skládku 
viz příloha 104_07_0dvodnění

stávající vpusti 6*1.5*2*1.5=27,0000 [AJ

odečet objemu vpustí -6*0.5*2*0.5=-3,0000 [B]

výústnípotrubístáv. vpustí 1*1.5*17.5=26,2500[Cj

nové vpusti 10*1.5*2*1.5=45,0000 [D]

výústní potrubí nových vpustí 1 *1.5*31.6=47,4000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=142.6500 fFl
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkoplště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k po!. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vodv v okolí wkooiště a ve wkoDišti
1 Tol 171201 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI M3 I 142.650 I 20.90 I 2 981.39 I

uložení nevhodné zeminy na skládku

ooložka 132738
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré Domocné konstrukce umožňující Drovedení zemní konstrukce ÍDříiezdv.

1 TT1 Í738Ó1 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 10300 1 76Ť8Ó 1 8 227,44 1

zhutněno na 100% PS

km 0.918 - 0.936 1*0.3*36=10.8000 [AI
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace
-úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 

příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i nlené míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování idožiště a ieho ochrana Droti vodě

1 121 174811 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 151,676 I 48MÓ I 73 760.04 I

zásyp výkopu v místě vybouraných stávajících vpusti,
zásyp po odstraněni vpustí a výústních potrubí, zásyp do úrovně pláně chodníků či 

krajnic,
včetně zhutnění 
štěrkopísek 0/4 
viz příloha 102_07_0dvodnění

stávající vpusti 3*1.5*2*1.5=13,5000 [A]

nové vpustí 10*1.1*2*1.06=23,3200 [B]

stávající rýhy 1*2.0*2=4,0000 [Cj

nové rýhy 0.9*1.4*31.6=39,8160 [D]

zásyp do úrovně pláně chodníků či krajnic 0.4*0.4*444=71,0400 [E]



« položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
pňp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a ieho ochrana Droti vodě

I Í3| išiiol ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1 M2 | 2 292,491 | ÍMÓ I 35 075,11

odečteno acad, viz příloha B2_KSIT

1.15*1993.47=2 292.4905 fAl
položka zahmuie úoravu pláně včetně vvrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění

I 14] 182321 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M M2 I 198,893 I 81.90 I 16 289.34

rozprostření zeminy vhodné k ohumusování příkopů, předzahrédek RD
odečteno acad, viz příloha 102J35_PPR 
vlevo:

km 0.792 - 0.814 1.3*22.1=28,7300 [A]

km 0.820 - 0.828 1.95*7.95=15,5025[B]

km 0.837-0.838 2.95*1.25=3,6875[C]

km 0.872 - 0.874 1.93*1.5=2,8950 [D]

km 0.877 - 0.879 1.85*1.58=2,9230 [E]

km 0.884 - 0.900 1.19*16.1=19,1590 [F]

km 0.918 - 0.936 1.77*18.6=32,9220 [G]

vpravo:
km0.813 - 0.820 1*7.1=7,1000 [H]

km 0.824 - 0.853 1*28.9=28,9000 [1]

km 0.859 - 0.874 1.05*15.06=15,8130 [J]

km 0.886 - 0.903 0.85*19=16,1500 [KJ

km 0.918 - 0.936 1.35*18.6=25,1100[L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L=198.8920 ÍM1
položka zahrnuje:
nutné přemístění omice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření omice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

1 45l 182411 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 I 198,892 I 18,50 I 3 679.50

zatravnění

položka 18232
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omici. zalévání, první

1 16l 18247] OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 I 198,892 I 34,80 I 6 921,44

v počtu ošetřování 1x

položka 18232
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem 
a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 192196.65
1 171 2126251 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM. RÝHA TŘ I M | 393,000 I 395,00 I 155 235,00

trativod včetně obsypu a podkladu a úpravy pro vyústění
DN 100 z PE-HD, perforovaná (standardní perforace s otvory na 2200 po obvodu 
trubky) s plným dnem,
kruhová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění. Uložena do lože ze štěrkodrti
ŠP 0/22 tl. 5 cm, s obsypem z HDK 8/32 
zaměřeno acad, viz příloha 102_02_Situace

pravá strana vozovky 220=220,0000 [A]

levá strana vozovkv 173=173.0000 [B]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě téžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu 
• obsyp trativodů předepsaným materiálem
- ukončení trativodů zaústěním do DOtrubí nebo vodoteče. DřÍDadně vvbudování

1 Í8l 213611 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 I 589,500 I 62.70 I 36 961.65

opláštění nových drenážl filtrační geotextilií, plošná hmotnost 300g/m2

Doložka 212625 1.5*393=589.50001AI
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

__________ ____________5 ______ Komunikace _________________________________________________________________________________2102 387,99
I 191 56333I IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTITL. DO 150MM I M2 I 1 812,250 | 142,10 | 257 520,73 I



'torní vrstva $Da 0/32 Ge

odečteno acad. viz příloha 104 02 Situace
dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

nezahrnuje postřiky, nátěry
1 2Ď1 563341 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 I 1 993.470 I 189,40 I 377 563,22 I

spodní vrstva ŠDa 0/32 Ge
odečteno acad. viz příloha 104 02 Situace
dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje Dostřiky, nátěry
1 2Í1 5721231 NFILTRACNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 I 1 812,250 I 12,50 I 22 653,13 I

pod podkladní vrstvu
kationaktivní asfaltová emulze Pl, 1.0 kg/m2 po vyštěpení 

odečteno acad. viz příloha 104 02 Situace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

• úoravu naooiení. ukončení
1 22l 5722131a SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 I 1 725.950 I 10,50 I 18 122,48 I

mezi obrusnou a ložní vrstvou
kationaktivní asfaltová emulze PS 0.2kg/m2 po vyštěpení 
odečteno acad. viz příloha 104 02 Situace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úoravu naooiení. ukončení
1 2Š1 5722131b SPOJOVACÍ POSTŘIK z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 1 725,950 I 10,50 I 18 122,48 I

mezi ložní a podkladní vrstvou
kationaktivní asfaltová emulze PS 0.4kg/m2 po vyštěpení 
odečteno acad. viz příloha 104 02 Situace
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úoravu napojení, ukončení
1 24] 574A34I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL. 40MM M2 I 1 725,950 I 251,20 I 433 558,64 I

obrusná vrstva ACO 11+
odečteno acad. viz příloha 104 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
- úoravu naooiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 25l 574C56I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM M2 I 1 725,950 I 300,90 I 519 338,36 I

ložní vrstva ACL 16+
odečteno acad. viz příloha 104 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě
• očištění podkladu
- uložení směsi die předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
- úoravu naooiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 26] 574E461 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+. 16S TL. 50MM M2 I 1 725.950 I 260,70 I 449 955,17 I

podkladní vrstva ACP 16+
odečteno acad. viz příloha 104 02 Situace
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař 

a spojů
- úoravu naooiení. ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

1 2Ť1 589101 VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
M I 61,300 I 90,60 I 5 553.78 I

v místech naříznutí vozovky
odečteno acad. viz příloha 104_02_Situace

začátek úseku 5.5=5,5000 [A]

konec úseku 5.8=5,8000 [B]

u kfížovatek a v místech napojení 50=50,0000 [C]

Celkem: A+B+C=61,3000 [Dl
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- wčištění a wplň sDar tímto materiálem

8 Potrubí ......... ..................................................................................................................................................................W,44400
| ' 2Š1 87Í331 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M I 31,500 I 638.20 I 20 103.30 I

PP SM12 - třívrstvý, oboustranně hladký, DN 150
odečteno acad, viz příloha 102_07_0dvodnění 

vvústní Dotrubí novvch vpustí



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci {včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
naDOiení. vwedení a upevnění odpad, vyústí

1 29l 897121 VPUSŤ KANALIZAČNÍ uliční kompletní z betonových dílců KUŠ I 10,000 I 11 043,50 I 110 435,00

viz příloha 102 07 Odvodnění
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem.

1 3Ď1 89921I VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS I 8.000 I 1811.60 I 14 492.80

viz příloha B2 KSIT
- položka výškové úpravy zahmuie všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo

I 3Ť1 8998Ó1 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M I 31,500 I 76,60 I 2 412,90

prohlídka kanalizačních přípojek
položka zahmuie prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích

9 Ostatní konstrukce a práce 158 223.46
! 32l 9141131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUŠ I 21,000 I 139,40 I 2 927,40

demontáž a odvoz na skládku SOS
viz příloha 104 06 TDZ
A12 1-1,0000 [A]
B20a 2=2,0000 [B]
B29 1=1,0000 [C]
E2b 7=7,0000 [D]
E7b 1=1,0000 [E]
E8a 1=1,0000 [F]
IP11a 1=1,0000 [G]
P2 5=5,0000 [H]
P4 1=1,0000 [1]
P6 1=1,0000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J=21.0000 ÍK1
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu $ odvozem na

33l 9141211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FOLIE Tfi 1 - DODÁVKA A KUŠ I 25,000 I 89MÓ I 22 435,00

nové dopravní značení

viz příloha 104_06_TDZ
A12 1=1,0000 [A]
B20a 2=2,0000 [B]
B21a 2=2,0000 [CJ
B29 1=1,0000 [D]
E2b 7=7,0000 [E]
E7b 1=1,0000 [F]
E8a 1=1,0000 [G]
IP11a 1=1,0000 [H]
IP6 2=2,0000 [1]
P2 5=5,0000 [J]
P4 1=1,0000 [K]

P6 1=1,0000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+l+J+K+L=25.0000 ÍM1
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

34] 914921I SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - KUŠ I 14,000 | 1 608,10 I 22 513,40

nové dopravní značení 
viz příloha 104 06 TDZ
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně ieiich osazení {betonová patka, zemní práce)

3Šl 9149231 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUŠ I 10,000 I 278,70 I 2 787,00

demontáž a odvoz na skládku SÚS
viz příloha 104 06 TDZ

Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na
36l 9152211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁ M2 | 25,500 I 508,30 I 12 961,65

V2a 114*0.125=14,2500 [A]
V2b 4*0.125*1.5 =0,7500 [B]
V7a - přechod pro chodce 7*0.5*3 =10,5000 [CJ

Celkem: A+B+C=25.5000 ÍD1
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- Dředznačení a reflexní Coravu

3Ť1 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M I 130,200 I 394.90 I 51 415,98

silniční obmbníky vč. bet. Lože

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

levá strana vozovky u zelených pásů 59.4=59,4000 [A]

pravá strana vozovky u zelených pásů 70.8=70,8000 [B]

Celkem: A+B=130.2000 fCl



Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací
1 3Š1 9191131 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M I 55,800 I 90,60 I 5 055.48 I

odečteno acad, viz příloha 104_02_Situace

konec úseku 5.8=5,8000 [A]

u křižovatek a v místech napojení 50=50,0000 [B]

Celkem: A+B=55.8000 [Cl
ooložka zahmuie řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

1 39l 966871 VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUŠ I 6,000 I 4 877,30 I 29 263,80 I

vybourání stávajících vpustí, 
včetně odvozu na skládku 
viz oříloha 104 07 Odvodnění
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na

skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
1 4Ď1 9692341 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M I 17,500 I 506,50 I 8 863,75 I

stávající potrubí od vpustí, 
včetně odvozu na skládku 

viz příloha H1 Zam
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Stavba: 16014 silnice 11/122 - průtah Lhenlce (pouze JčK) I S0182 | 150978.40 |
Rozpočet: S0182 Dopravní Inženýrská opatřeni

Por. číslo

1

Kód položky Varianta Název položky

2 3 4

MJ

5

Množství

6

Cena

Jednotková

9

Ceikem

10

9Ostatní konstrukce a práce 1S0 97M0
I 11 9141221a dopravní značky základní velikosti ocelově fólie tř 1 - montáž s KUŠ I 24,000 I mŠ5 I 2 676.00 I

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontrolv v průběhu vvstavb
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuie dodávku značkv

1 2] 9141221b DOPRAVNÍ značky základní velikosti ocelově FCLIE TŘ 1 - MONTÁŽ s KUŠ I 2ŽÓÓÓ I řTTŠÓ I 2 453.00 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontrolv v průběhu výstavb
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuie dodávku značkv

1 51 9141231a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUŠ I 24,000 I 69,70 I 1 672,80 I

ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 4] 9141231b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUŠ i 22.000 I 69/70 I 1 533,40 I

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 51 9141291a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ KSDEN | 1 344,000 I 7JÓ I 10 348,80 I

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné 
viz příloha C_182J)!0 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*24*8=1 344.0000 FA]
položka zahmuie sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Dočet jednotek ie

1 51 9141291b doprav značky základ vel ocel fólie tř 1 - nájemné KSDEN I 1 232,000 I 7/70 I 9 486.40 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné 
viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*22*8=1 232.0000 (AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek ie

1 7l 9144221a DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUŠ I MM i iTTŠÓ I 223JÍ0 I

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C 182 DIO
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahrnuje dodávku značkv

1 51 9144221b DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ FOLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUŠ I 3,000 I ÍTTTsO I 334Š0 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C 182 DIO
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuie dodávku značkv

1 9| 9144231a DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS I 2,000 I 69,70 I 139.40 I

ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C 182 DIO
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 Tol 9144231b DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUŠ I 3JJ00 I 69/70 I 20ŠLÍ0 I

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C 182 DIO
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 iil 9144291a DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ KSDEN | 112,000 I 11,10 I 1 243,20 I

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné
viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*2*8
položka zahmuie sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Dočet jednotek ie

1 12] 9144291b DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ KSDEN I 168,000 I 11,10 I 1 864.80 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné
viz příloha C~182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*3*8=168.0000 FA1
položka zahmuie sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Dočet jednotek ie

1 13l 9149521a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUŠ I 30,000 I 13,90 I 417,00 I



'ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

/iz Příloha C 182 DIO

položka zahrnuje:
dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem 
nutnou opravu poškozených částí

lezahmuie dodávku sloupku, stoikv a upevňovacího zařízení
1 Í4l 9149521b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUŠ I 30,000 I 13,90 I 417,00 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz oříloha C 182 DIO
položka zahrnuje:
dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 
osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí 
nezahmuie dodávku sloupku, stoikv a upevňovacího zařízení

1 išl 9149531a SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUŠ I 30,000 I 13,90 I 417.00 I

ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení

viz oříloha C 182 DIO
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 išl 9149531b SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUŠ I 30,000 I 13,90 I 417,00 I

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení

viz oříloha C 182 DIO
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na

1 iŤl 9149591a SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNĚ KSDEN I 1 680,000 I 13,90 I 23 352,00 l

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné
viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*30*8=1 680.0000 fAI
položka zahmuie sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných

1 išl 9149591b SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJÁN NÁJEMNÉ KSDEN I 1 680,000 I 13,90 I 23 352,00 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182JD!0 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*30*8=1 680.0000 fAI
položka zahmuie sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných

1 išl 9161221a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 4,000 I 83,60 I 334,40 I

ETAPA 1 - ořéchodné dopravní značeni, včetně kontrolv v průběhu vvstavbv

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem
- údržbu do celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou

1 201 9161221b DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 2,000 I 83.60 I 167,20 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značeni, včetně kontroly v průběhu vvstavbv

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem
- údržbu do celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů. nutnou

1 Šil 9161231a DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUŠ I 4JJ00 I 8360 I 334,40 I

ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané

1 22l 9161231b DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUŠ I 2,000 I 83,60 I 167,20 I

ETAPA 2 - odstraněni přechodného dopravního značeni
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané

1 2Š1 9161291a DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN I 224,000 I 62,70 I 14 044,80 I

ETAPA 1 - přechodné dopravní značeni, nájemné

viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*4*8=224.0000 fAI
položka zahmuie sazbu za pronájem zařízeni. Počet měrných jednotek se urči jako

1 24l 9161291b DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN I 112,000 I 62.70 I 7 022.40 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné

viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*2*8=112.0000 IA1
Doložka zahmuie sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako

1 2Š1 9163121a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 4,000 I 111,50 I 446,00 I

ETAPA 1 - přechodné dopravní značeni, včetně kontrolv v průběhu vvstavbv

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

projektem
1 2Š1 9163121b DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 2.000 I 111,50 I 223.00 I

FTAPA 2 - ořéchodné dopravní značení, včetně kontrolv v průběhu vvstavbv

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 

proiektem
1 2Ť1 9163131a dopravní zábrany Z2 s fólií tr 1 - demontáž

KUŠ I 4,000 I 69,70 I 278,80 I

ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení

viz oříloha C 182 DIO
Položka zahmuie odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané

1 2Š1 9163131b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FŮLIi TR 1 - DEMONTÁŽ KUS I 2,000 I 69,70 I 139,40 I



ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení
viz příloha C 182 DIO
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na DředeDsané

1 29] 9163191a DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 - NÁJEMNÉ KS DEN I 224.000 I ŤLÍÓ I 2 486.40 I

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné
viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*4*8=224.0000 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí iako

1 30l 9163191b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN I 112,000 I ÍTÍ5 I 1 243.20 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné
viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trván! 8 týdnů

7*2*8=112.0000 fAl
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako

1 3Ť1 9167221a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM i<DŠ I 26,000 I 13,90 I 36Ť4Ó I

ETAPA 1 * přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C 182 DIO
položka zahrnuje;
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem

1 32] 9167221b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ | 28,000 I 13,90 I 38915 1

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu výstavby

viz příloha C 182 DIO
položka zahrnuje;

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem

1 Ml 9167231a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUŠ | 26,000 1 13,90 I 36Ť4Ó I

ETAPA 1 - odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C 182 DIO
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na DředeDsané

1 34] 9167231b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS I 28,000 I 13.90 I 389.20 I

ETAPA 2 - odstranění přechodného dopravního značení

viz příloha C 182 DIO
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané

1 35] 9167291a UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN I 1 456,000 I 13,90 I 20 238.40 I

ETAPA 1 - přechodné dopravní značení, nájemné
viz příloha C_ 182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*26*8=1 456,0000 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako

1 36] 9167291b UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ KSDEN I 1 568,000 I 13.90 I 21 795,20 I

ETAPA 2 - přechodné dopravní značení, nájemné
viz příloha C_182_DIO 
předp. dl. trvání 8 týdnů

7*28*8=1 568.0000 [AI
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí iako



^Aspe*

Stavba:
Rozao£«t:

Firma: Firma

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
16014 Silnice 11/122 - průtah Lhenlce (pouze JčK)

SO 301 Zatrubnénf Příkopu

I SO 301 I 838 819,53 |

Por. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková

Cena

Ceikem

1 2 3 4 5 6 9 10

o Všeobecné konstrukce a oráče VhW...
I TI 0141021a ^OPLATKY ZA SKLÁDKU T i 161,260 i 69.70 I 11 239,82 I
'

"Doplatky za uložení zemin

Doložka 132736 2*80.63 =161.2600 ÍA1
rahmuie veškeré DODlatkv provozovateli skiádkv související s uložením odpadu na

1 2l 0141021b POPLATKY ZA SKLADKU
Ť I 14,907 | 111,50 I 1 662,13 I

219126,65

ooplatky za uložení betonu

položka 966346 0.304*13=3,9520 [AJ

položka 966158 2.3*4.763 =10,9549 [B]

Celkem: A+B=14.9069 fCI
rahmuie veškeré ooolatkv provozovateli skiádkv související s uložením odpadu na

1 Zemni práce
1 31 1299461 ČIŠTĚNI POTRUBÍ DN DO 400MM

M | 31,000 | 627,10 | 19 440,10 I

zaměřeno acad, viz příloha H1_Zam

čištění propustku na začátku úseku 11=11,0000 [AJ

v místě napojení na konci úseku 20=20,0000 [BJ

Celkem: A+B=31.0000 fCI
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vvkopkem a uložení

1 4] 1327381 HLOUBENI RYH SÍR DO 2M PAZ I NEPA2 TR. I. ODVOZ DO 20KM M3 I 80.630 l 1 262.00 I 101 755.06 i

odvoz na skládku vč. uložení
zaměfeno acad, viz příloha 301_03_PP

km 0.000 - 0.025 1.1*1*25=27,5000 [A]

km 0.025 - 0.089 f. 1*0.6*64=42,2400 [B]

km 0.089 - 0.111 1.1'0.45'22=10,8900 [C]

Celkem: A+B+C-80.6300 ÍDÍ
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopišté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění
• ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy
• ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí wkODiště a ve vvkopišti

1 Š1 Í712Ó1 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPO A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 l 80630 I 20.90 I 1 685,17 I

uložení nevhodné zeminy na skládku

Doložka 132738
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré oomocné konstrukce umožňující orovedení zemní konstrukce (příjezdy.

1 6l Í748Í1 ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 3Í65Ó I 486,30 l 16 850,30 I

zhutněný zásyp rýhy
štěrkopísek 0/4
zaměřeno acad, viz příloha 301_04_PP

km 0.000 - 0.0251.1*0.1*25=2,7600 [A]

km 0.025 - 0.089 1.1*0.35*64=24,6400 [B]

km 0.089 - 0.111 1.1 *0.3*22=7,2600 [C]

Celkem: A+B+C=34.6500 ÍDJ



joložka zahrnuje:
• kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a ieho ochrana proti vodě

1 Ť] 175811 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 91,449 I 868.20 I 79 396,02 l

16283.87

hutněný obsyp potrubí pískem 0/4 
zaměřeno acad, viz pfíioha 301_04_PP

DN 400 1.1*0.75*111.0-0.126=91.4490 fAl
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace
- iprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, 
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu

* výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vodv v okolí úložiště a v úložišti

4 Vodorovné konstrukce
1 51 451571 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 I TěTŠTŠ I 889/55 I 16 283,87 l

546086.60

pískové lože fr 0/4 pod potrubím 
zaměřeno acad, viz příloha 301_04_PP

DN 400 1.1*0.15*111=18.3150 fAl
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a ieho uložení

8 Potrubí
1 51 871331 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M I Ž555 I 4 259,50 I 8 519,00 I

PP DN 150 SN 12 včetně kolen
přípojka na konci úseku
zaměřeno acad. viz příloha 301 02 SIT
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěra vyústění, zaústění, 
naDoiení. vyvedení a uoevnění odoad. vvustí

1 551 874461 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M I 111,000 I 3 637.00 I 403 707.00 l

PP DN 400 SN 12 včetně odboček 
zaměřeno acad. viz příloha 301 02 SIT
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 

předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
naDoiení. wvedení a upevnění odDad. vvustí

1 5TI 8941461 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUŠ I Š555 I 22 762,80 I 113 814,00 I

vč. litinového poklopu 
viz příloha 301_02_SIT

DN 400



položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li 
uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
-dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické vvoomoce Dro montáž dílců.

121 899661I TLAKOVĚ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M | 111,000 I 90,60 I 10 056.60

zaměřeno acad, viz příloha 301_02_$IT

DN 400
• přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou.

131 899801 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M | 111,000 I 90.00 I 9 990.00

ootrubí DN 400
položka zahmuie prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam orohlídkv na nosičích

9 Ostatní konstrukce a práce 44420,46
Í4l 9661581 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 I 4.763 I 2 490,90 I 11 864,16

vtoková jímka km 0.002:

stěny 0.35*1.5*5.5 =2,8875 [A]

dno 1.5*0.3*1.5=0,6750 [B]

čela propustku km 0.100 2*1*0.3*2 =1,2000 [CJ.

Celkem: A+B+C=4.7625 ÍD]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, kterv se wkazuie v položce 0141** (s vviimkou malého

Í5l 9663461 BOURÁNI PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 400MM M | 13,000 I 1 342,60 I 17 453,80

DroDUStek pod MK v km 0.100
položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde ie možné poplatek zahrnout do jednotkové cenv

1 iěl 9692451 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M I 25.000 I 6047Ť0 I 15102,50

odvoz na skládku vč. poplatku za uložení 
zaměřeno acad, viz příloha 301_02_SIT
PVC ootrubí pod bet. žlabovkami na začátku úseku
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, kterv se wkazuie v položce 0141** ís


