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SMLOUVA O DIiLO

¢. objednatele SD/00704/2018

€. zhotovitele ....covevvveiiieieennnnnnnnnn.

uzaviend podle § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
predpisii (déle jen "obcansky zdkonik"), mezi niZe uvedenymi smluvnimi stranami

1.1 Objednatel:

zastoupené
se sidlem

zéstupce pro véci smluvni
zéstupce pro véci technické

IC:

DIC:

bankovni spojeni
¢islo uctu

I. Smluvni strany

MESTO TABOR

starostou Ing. Jifim Fiserem
Zizkovo nam. ¢p. 2, 390 15 Tabor

Ing. Jifi Fiser

Ing. Karel Hotovy, XXXXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX,
Ing. Pavel Stolaf, XXXXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX
00253014

CZ00253014

XXXXX XXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXX Xxx XXX, XXX. XXX XXX XXX XXXX. XXXXX XXXXXXX
tel. XXX XXX XXX, XXX. XXX XXX XXX XXXX. XXXXX XXXXXXX

(déle jen "objednatel")
1.2 Zhotovitel:
se sidlem

zastupce ve vécech smluvnich
zastupce ve vécech technickych
zodpovédny projektant:
- ¢islo autorizace:
IC:
DIC:
obchodnf rejstiik
bankovni spojeni
Cislo uctu

APC SILNICE s.r.o.
Jana Babaka 2733/11

XXX. XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXX, XXXXXX XXXXXXXXX

XXX. XXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX

60705981

CZ60705981

KS v Brné, oddil C, vlozka 15132

KB Brno - mésto

XXXXXXXXXXXXXXX

tel. XXX Xxx XXX, XXX. XXX XXX XXX, e-mail: XXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

(déle jen "zhotovitel")

uzaviraji na zéklad¢ vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakdzky s ndzvem
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,,Propojeni Cekanic a Vozické ulice stezkou pro pé&si a cyklisty —
projektova dokumentace a souvisejici ¢innosti‘ (dale jen ,,zakazka*) tuto smlouvu o dilo
(déle jen ,,smlouva‘)

I1. Pfedmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je realizace dila ,,Propojeni Cekanic a Vozické ulice stezkou pro pési a
cyklisty — projektova dokumentace a souvisejici ¢innosti“ spocivajici ve zpracovani nize
uvedenych vykonovych fdzi projektovych praci stavby " Propojeni Cekanic a Vozické
ulice stezkou pro pé&si a cyklisty " a zajiSténi vSech s tim souvisejicich ¢innosti podle zaddvacich
podminek zakazky objednatele a v souladu s nabidkou zhotovitele (dale jen ,,dilo*). Dilo bude
provedeno v souladu s uzemnim rozhodnutim o umisténi stavby, o jehoZ vydani byla podéna

Zadost na stavebni ufad a projektovou dokumentaci k izemnimu fizeni, kterd byla soucasti

zaddvaci dokumentace zakazky.

1. Zhotovitel se zavazuje dilo provést fddn¢ a vCas a objednatel se zavazuje takové dilo za
podminek déle uvedenych pievzit a zaplatit cenu dila, kterd zhotoviteli dle smlouvy naleZi.

2. Dilo bude provedeno v souladu se zaddvacimi podminkami zakdzky a v souladu s
piisluSnymi pravnimi pfedpisy a normami. Realizace dila obsdahne veSkeré prace nezbytné
k dplnému provedeni dila tak, aby dilo po dokonceni splnilo vSechny pozadované parametry
a pln€ slouZzilo danému ucelu.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

4. V ramci plnéni dila budou provedeny tyto vykonové faze projektovych praci a s tim
souvisejici ¢innosti (dil¢i ¢asti dila):

a) pruzkumy a zaméfeni potfebné pro vypracovani dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni a dokumentace pro provedeni stavby (ostatni ¢innosti a naleZitosti — OCaN) ,

b) dokumentace pro stavebni povoleni (DSP),

¢) dokumentace pro vybér dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provadéni
stavby (DZSaDPS),

d) plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP),

e) vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti
(koordinator BOZP) po dobu piipravy stavby,

f) vykon inZenyrské &innosti za ti¢elem vydani stavebniho povoleni (ICDSP),

g) vykon inZenyrské Cinnosti za ucelem vypracovani dokumentace pro vybér dodavatele
stavby v podrobnostech pro provddéni stavby v¢. plnéni Cinnosti vztahujicich se
k zaddvacimu fizeni na vybér dodavatele stavebnich praci (ICDZSaDPSaZR).

5. Zhotovitel se zavazuje navrhovat v ndvaznosti na stdvajici projektovou dokumentaci
k izemnimu fizeni takové projektové fteSeni, aby realizace a ndsledny provoz
projektovaného dila byl s pfihlédnutim k ndkladim na zhotoveni projektovaného dila co
nejekonomictéjsi.

6. Na spolufinancovéni dila a nésledné i predmétné stavby objednatel podéd Zddost o poskytnuti
finan¢niho piispevku z rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury.
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I11. Doba a misto plnéni

1. PInéni dila bude zahdjeno ihned po uzavieni smlouvy. Pro jednotlivé vykonové faze
projektovych praci jsou stanoveny tyto zavazné lhuty:

a) zadavatel poZaduje plnéni predmétu této vefejné zakazky s pevné danym terminem
podani Zadosti o vydani stavebniho povoleni do 2.11.2018. Ve vypracovani dalsiho
stupn¢ PD (DZSaDPS) a planu BOZP bude zhotovitel pokra¢ovat na zdkladé pribéhu
stavebniho fizeni s terminem odevzdani DZSaDPS do 60 kalendainich dnii od vydani
nepravomocného stavebného povoleni..

b) plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (plan BOZP) - bude
soucasti odevzdané dokumentace pro stavebni povoleni,

c) souvisejici ¢innosti dle ¢l. II odst. 4 pism. a) a e) aZ g) této smlouvy budou provadény
v prubéhu zpracovéavani jednotlivych fazi projektovych praci specifikovanych v ¢l. 1L
odst. 4 pism. b) az d) smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje ukoncit jak dil¢i ¢asti dila, tak dilo v celém rozsahu a bez vad
branicich uzivani je pfedat objednateli ve lhiitdch a terminech dle ¢l. III odst. 1 smlouvy. Za
den ukonceni plnéni dila, resp. jeho dil¢i casti je povazovan den, kdy dojde k
protokolarnimu piedani dila, respektive jeho dil¢i casti. O pfedani a pievzeti dila a jeho
dil¢ich Casti bude potizen pisemny protokol.

. Mistem plnéni je sidlo objednatele tj. dil¢i ¢asti dila spocivajici ve zpracovani dokumentace
budou preddny v sidle objednatele. Souvisejici Cinnost bude poskytovdna v misté v
zévislosti na jejim charakteru.

IV. Cena dila

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele v piedmétném vybérovém
fizeni zakdzky jako cena nejvyse piipustnd po celou dobu realizace dila a zahrnuje veskeré
ndklady zhotovitele na fadné provedeni dila.

. Cena dila se sjedndva v této struktufe a vysi:

dlecl 11 cena v K¢
odst.4 Popis
smlouvy bez DPH vyse DPH véetné DPH
ostatn{ ¢innosti a ndleZitosti, zejména
a) prizkumy, zkousky, méfeni a zaméeteni 73 700 K¢ 15477 K& 89 177 K¢
(OCaN)
b) dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) 105 000 K¢ 22 050 K¢ 127 050 K¢
dokumentace pro vybér dodavatele stavby
c) v podrobnostech dokumentace pro provedeni 125 000 K¢ 26 250 K¢ 151 250 K&
stavby (DZSaDPS)
Plan bezpecnosti a ochrany zdrav{ pfi préci na y N N
d) stavenisti (plin BOZP) 15 000 K¢ 3 150 K¢ 18 150 K¢
e) vykon funkce koordindtora bezpecnosti a 15 000 K& 3150 K& 18 150 K&

ochrany zdravi pfi prci na stavenisti po dobu
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ptipravy stavby (koordindtor BOZP)

f) vykon inZenyrské ¢innosti za icelem vydani

stavebniho povoleni (ICDSP) 25000 Ke 3 250Ke 30250 ke

vykon inZenyrské ¢innosti za icelem
vypracovani dokumentace pro vybér dodavatele
stavby v podrobnostech pro provadéni stavby
v€. plnéni ¢innosti vztahujicich se k zaddvacimu
fizeni na vybé&r zhotovitele stavebnich praci
(ICDZDaDPSaZR)

2) 15 000 K& 3 150 K¢ 18 150 K¢

Cena dila celkem 373 700 K¢ 78 477 K¢ 452 177 K¢

3. Smluvni strany se vyslovné¢ dohodly, Ze cenu dila lze zménit pouze v piipadé zmény
pravnich ptedpist ovliviiujicich vySi DPH. Zhotovitel prohlasuje, Ze do ceny dila zahrnul
veSkerda rizika souvisejici s provadénim dila a cena dila je tedy cenou koneCnou a
nepiekrocitelnou. Zhotovitel nema pravo domadhat se zvyseni sjednané ceny z divodu svého
neptesného nebo netplného ocenéni dila.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena dila je cenou nejvySe piipustnou a Ze zahrnuje veskeré prace,
dodavky, sluzby a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni,
dokonceni a zprovoznéni dila dle této smlouvy.

V. Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohy. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zdklad¢
danového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po ukonceni dila, resp. jeho dil¢i ¢asti.
. Cena dila resp. jeho dil¢ich ¢asti bude hrazena nasledovné:

a) ostatni ¢innosti a naleZitosti, zejména priizkumy, zkousky, méfeni a zaméfeni (OCaN) -
uhrada ve vysi 50% dané casti dila po podédni Zadosti o vydani stavebniho povoleni a
zbylych 50% dané c¢asti dila po pfedani a prevzeti dokumentace pro vybér dodavatele
stavby v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby,

b) dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a vykon inzenyrské ¢innosti za tic¢elem vydani
stavebniho povoleni (ICDSP) - thrada ve vysi 60 % dané &asti dila po vypracovani a
predani a predani objednateli 2 ks paré PD pro stavebni povoleni, 10% dané Casti dila po
podéni zadosti o vydani stavebniho povoleni a zbylych 30 % dané ¢asti dila po nabyti
pravni moci stavebniho povolent,

¢) dokumentace pro vybér dodavatele stavby v podrobnostech dokumentace pro provadéni
stavby (DZSaDPS) - uhrada ve vysi 100 % dané Casti dila po pfeddni a prevzeti
dokumentace objednatelem,

d) plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (plan BOZP) - Gihrada ve vysi
100 % dané ¢asti dila po predani a pievzeti dokumentace objednatelem,

e) vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniSti
(koordinator BOZP) po dobu ptipravy stavby — dhrada 100% dané casti dila po
odevzdani vSech pravomocnych rozhodnuti v¢. stavebniho povoleni a po odevzdani
planu BOZP,

f) vykon inZenyrské cinnosti za ucelem dokonceni dokumentace pro vybér zhotovitele
stavby v podrobnostech pro provddéni stavby v¢. plnéni Cinnosti vztahujicich se
k zaddvacimu fizeni na vybér zhotovitele stavebnich praci ICDZSaDPSaZR) - dhrada ve
vysi 100 % dané ¢ésti dila po ukonceni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele.
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3. Veskeré platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunach (K¢). Rovnéz veskeré cenové
udaje budou uvadény v K¢.

4. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendainich dnii ode dne doruceni faktury objednateli.
Faktura bude obsahovat ndleZitosti danového dokladu stanovené zdkonem ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti, a zdkonem ¢. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, ve znéni pozd¢jsich predpist. V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat spravné
udaje ¢i bude netdplnd, je objednatel opravnén fakturu vratit ve lhit€¢ do data jeji splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventudln¢ vystavit novou fakturu - lhita
splatnosti po¢ind v takovém piipad¢ bézet ode dne doruCeni opravené ¢i nové vystavené
faktury objednateli.

6. V piipadé poskytnuti piispévku z rozpoctu Stitniho fondu dopravni infrastruktury budou
faktury oznaceny Cislem projektu. Tuto skuteCnost, véetné Cisla projektu, sdéli zadavatel
zhotoviteli po obdrzeni rozhodnuti o pfid€leni financniho piispévku.

7. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii thradé faktury je zhotovitel oprdvnén uctovat
objednateli irok z prodleni za kazdy den prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky.

bt

VI. Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen provést dilo s maximalni odbornou péci, v obvyklé kvalité, na svij
ndklad a na své nebezpeci, ve sjednané dobé. Objednatel je povinen v¢as a fadné€ provedené
dilo ptevzit. Objednatel neni povinen pfevzit dilo s vadami.

2. Rozsah projektové dokumentace a inZenyrské Cinnosti bude odpovidat platnému standardu
profesnich vykonti a jeho vykonovym fazim, stanoveném ¢eskou komorou architektti.

3. Pfedmeét plnéni dila bude realizovan v souladu s ptisluSnymi pravnimi predpisy, technickymi
a spravnimi podminkami pro kompletni feSeni jednotlivych stupiili projektové dokumentace,
zejména

- zdkonem ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist,

- vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist,

- vyhlaSkou ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich
predpis,

- vyhlaSkou ¢&. 369/2001 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsSich predpist,

- zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakdzkéch, a ptisluSnymi provadécimi piedpisy,
zejména vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,

- zdkonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢anskym zdkonikem,

- zékonem €. 309/2006 Sb., o zajisSténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii
préci ve znéni pozdéjsich a souvisejicich predpist

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem, jestliZze zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

5. Zhotovitel je povinen v rdmci plnéni smlouvy zajistit, aby on a jim vybrani zpracovatelé
dil¢ich ¢asti dila disponovali vSemi opravnénimi, jez jsou dle zdkonti a nafizeni platnych
v Ceské republice nutnd k provedeni pfedmétu plnéni vefejné zakazky.

6. Zhotovitel bude informovat objednatele o kazdé skute¢nosti tykajici se realizace predmétu
plnéni vetejné zakdzky, navrhovat feSeni problémul a na Zadost objednatele se zicastiiovat
jedndni s tfetimi stranami.
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7. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
technickych dnech a jednénich, které bude organizovat podle potteby v pribehu praci a pred
dokonc¢enim praci. Z kazdého jednani poiidi zhotovitel zapis, ktery bude soucasti doklada
odevzdavanych objednateli.

8. V¢ci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit vlastnim ndkladem zhotovitel,
pokud v této smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

9. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
pfedev§im z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze
zdkona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.Pokud se pfi realizaci dila vyskytnou nédklady (viceprice), které nejsou zahrnuté v predmétu
dila a objednatel ani zhotovitel je nemohl pfedvidat a jsou nutné pro realizaci dila a tedy
vedouci k naplnéni cilii a parametri projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto
smlouvou a v souladu s ustanoveni § 222 zdkona. Zhotovitel je povinen provést soupis
téchto zmén, doplikli nebo rozsiteni a ocenit jej. Zhotovitel je povinen piedloZit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni
ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich dhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za
to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cen¢ zahrnuty.

11.Smluvni stran se dohodly, Ze ptipadné viceprace, jejichZ financni objem nepiekroci 10 % ze
sjednané ceny dila, nebudou mit vliv na termin ukonceni a dilo bude dokonceno ve
sjednaném terminu dle této smlouvy.

12.V ptipad¢, Ze nckteré prace, které byly obsaZeny v zaddvaci dokumentaci, nebudou
realizovany (tzv. ménéprice), budou tyto zhotovitelem vycisleny a jejich cena bude z ceny
dila odectena.

13.Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vyplyvajici z této smlouvy dalSim
subjektiim bez ptfedchoziho souhlasu objednatele. V ptipad¢, Ze toto zhotovitel nedodrzi a
neucini, jednd se o podstatné poruseni smlouvy.

VII. Zaruka za vady dila

1. Zhotovitel odpovidd za vady, jezZ ma dilo v dobé jeho pfeddni. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

2. Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci
predanych mu k zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né€ pisemné upozornil na jeho
adresu uvedenou v této smlouvé a objednatel na jejich pouziti pisemné trval.

3. Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zplisobené dodrZenim nevhodnych pokynt danych
mu objednatelem, jestliZe zhotovitel na nevhodnost téchto pokynli pisemné na adresu
objednatele uvedenou v této smlouveé upozornil a objednatel na jejich dodrZzeni pisemné
trval.

4. Zhotovitel poskytuje za dilo zaruku v délce 60 mésicu. Po tuto dobu odpovida za vady, které
objednatel zjistil a které vc€as reklamoval. Zarucni doba pocind bézet dnem piedani a
prevzeti dila.

5. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsidny a uvedeno jak se projevuji. Dale
v reklamaci muze objednatel uvést své pozadavky, jakym zpisobem pozaduje vadu
odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni ndhradu.
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Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pficemz i reklamace
odesland (pfedand k poStovni piepravé) objednatelem v posledni den zdrucéni doby se
povazuje za vc¢as uplatnénou.

Opravené dilo nebo ndhradni plnéni musi rovnéz byt objednateli piedéno.

Objednatel se zavazuje odstranit vady a nedodélky ve 1hité do 7 dnt od doruceni pisemné
reklamace, nedohodnou-li si smluvni strany vyslovn¢ lhiitu jinou.

VIII. Sankéni podminky

1. Pokud bude zhotovitel v prodleni s dokonceni dila resp. dil¢ich ¢asti dila, které nebudou
dokonceny ve lhtitdch dle ¢l. III odst. 1 pism. a), b) a ¢) smlouvy, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny ¢ésti dila, s niZ je zhotovitel v
prodleni, a to za kazdy i zapo¢aty kalendarni den prodleni.

2. V piipadé vyskytu vicepraci prokazateln¢ zpisobenych vinou projektanta vzniklych pfti
realizaci stavby, uhradi zhotovitel projektové dokumentace smluvni pokutu ve vysi 15 %
z hodnoty vicepraci, o niZ se cena za zhotoveni stavby zvySila z divodu jednoznacéné
prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace v podrobnostech pro provadéni
stavby vcetné soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve lhuté dle ¢I. VII odst. 8 smlouvy je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZzdou vadu a den prodleni.

4. V piipadech, které smlouva oznacuje za podstatné poruseni smlouvy je objednatel opravnén
uctovat jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢.

5. Ustanovenim o smluvnich pokutich neni dotCeno pravo objednatele na ndhradu Skody.
Opravnéna smluvni strana miize od vyméhani sankci upustit. Splatnost smluvnich pokut a
uroku z prodleni ¢ini 30 dni ode dne doruceni vyuctovani.

6. Zhotovitel neni oprdvnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i
jejich celkovy souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym
vyjadfenim.

7. Pokud zhotovitel zadd ¢ast plnéni vefejné zakazky jiné osob¢ (subdodavateli), je jedinym
garantem plnéni smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou feSeny veSkeré zaruky a sankce.

IX. Pojisténi odpovédnosti za Skodu

1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila platnou pojistnou smlouvu na Skody
zpusobené vykonem povolani projektanta ve vysi min. 1 000 000,- K¢. Doklad o pojisténi je
povinen predloZit objednateli nejpozdéji pii podpisu smlouvy a dale kdykoliv na poZadani
objednatele. Poruseni této povinnosti je povaZzovano za podstatné poruseni smlouvy.

2. Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veskeré tikony vici pojistiteli zhotovitel.

3. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, kterd je v jeho moZnostech.

4. Néklady na pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou zhotovitelem dila nese zhotovitel a
ma je zahrnuty ve sjednané cenc¢.

X. Poddodavatelé

. Zhotovitel odpovida za ¢innost svych poddodavatelil tak, jako by dilo provadél sam.
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2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvich splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a
rozsahu jejich subdodavky.

3. Zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni
kvalifikaci, je moznd pouze po piedchozim schvdleni ze strany objednatele, a to za
pfedpokladu, Ze novy poddodavatel prokaze pfed uzavienim smlouvy mezi zhotovitelem a
subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimélné¢ shodném s rozsahem, kterym kvalifikaci
prokazoval pivodni poddodavatel. Zména poddodavatelii je moZna pouze po piedchozim
odsouhlaseni objednatelem. Stejnym zpiisobem bude projedndna i zmeéna u osob Vv
zaméstnaneckém ¢i jiném poméru u zhotovitele, jejichZz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval kvalifikaci. Poruseni této povinnosti je povazovdno za podstatné poruseni
smlouvy.

4. Objednatel schvileni nového poddodavatele pii splnéni vSech smluvenych podminek bez
zévazného diivodu neodepre.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu v souladu s §2,
pismenem e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nckterych zdkonl v platném znéni a zdkona €. 552/1991 Sb., o stitni kontrole v platném
znéni nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych cinnosti spojenych s predmétem
projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat ndpravna opatfeni tykajici se dila, ktera byla
jemu, nebo Objednateli uloZena opravnénymi subjekty na zdkladé kontrol provadénych pfi
monitorovani projektu, a to v terminu, rozsahu a kvalit¢ podle pozadavkl stanovenych
piislusnym kontrolnim orgdnem. Zhotovitel se ddle zavazuje pisemné objednatele
informovat o splnéni téchto nipravnych opatieni.

2. Zhotovitel je povinen minimdlné¢ 10 let odevzdani posledniho plnéni z predmétu dila
poskytovat poZadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéfenych organtt (SFDI, MF CR, Evropské komise,
Evropského tucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ttfadu, piislusného orgénu financni
spravy a dalSich opravnénych orgdnt stitni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym
osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim
pii provadéni kontroly soucinnost.

3. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén za dcelem kontroly postupu objednatele
jako zadavatele v predmétném zaddvacim fizeni poskytnout vesSkeré dokumenty (véetné
nabidky zhotovitele).

4. Zhotovitel se zavazuje pln¢ respektovat podminky piipadného poskytnuti podpory Statniho
fondu dopravni infrastruktury stanovené v dokumentech, které budou soucésti rozhodnuti o
poskytnuti piispévku.

5. Zhotovitel je povinen ihned pisemné informovat objednatele o t€chto skutecnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace;

- zahdjeni insolven¢niho fizeni nebo jiného obdobného fizeni v rdmci jeho tpadku;

- zanik zhotovitele bez likvidace;

- jinych podstatnych skutecnostech, které by mohly mit vliv na plnéni tohoto smluvniho
zéavazku, a ve spolupréci s objednatelem feSit vzniklou situaci

X. Zména a predcasné ukonceni smlouvy



STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

e
8 sfdi

1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym ,,Dodatek ke smlouvé®”. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji. Smluvni strany se zavazuji, Ze neumoZzni podstatnou zménu smlouvy ve smyslu
§ 222 zakona.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zastupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.

3. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad€¢ zdkona ¢i ujednéni z této
smlouvy vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané
s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden
divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

4. Tento smluvni vztah lze pfedCasn¢ ukonclit pisemnym odstoupenim z divodu poruSeni
smlouvy podstatnym zptisobem s tc¢inky ke dni doruceni odstoupeni smluvni strané, kterd
smlouvu takto porusila. Za podstatné poruseni smlouvy bude povazovano pfedevsim:

- prekroceni terminu dokonceni dila nebo jeho dil¢i ¢asti o vice jak 30 dnd;

- prodleni objednatele s thradou splatnych faktur o vice nez 30 dnti ode dne splatnosti;

- a dalsi poruSeni oznacené v textu této smlouvy jako podstatné poruseni.

V dalsich ptipadech bude podstatné poruseni smlouvy posuzovano ve smyslu ustanoveni §
2002 odst. 1 obCanského zdkoniku, ve znéni tic¢inném ke dni uzavieni této smlouvy.

5. V ptipadé¢ odstoupeni od smlouvy zlstava dosud provedené dilo ve vlastnictvi objednatele a
zhotoviteli ndleZi pouze ¢ast ceny, odpovidajici této ¢asti dila. Zhotovitel je povinen predat
dosud provedené dilo a veSkerou souvisejici dokumentaci objednateli do 15 dnl po
ucinnosti odstoupeni, véetné pisemného upozornéni na opatieni nutnéd k predejiti Skodam,
které by mohly vzniknout v dusledku pied¢asného ukonceni smlouvy, a v této 1hité rovnéz
splnit vSechny dalSi povinnosti dle této smlouvy. Pokud tak neucini, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni (pro piipad
prodleni zhotovitele se splnénim téchto jeho povinnosti).

6. Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popird-li jeho
existenci, je povinna to pisemné ozndmit nejpozde€ji do 10 dni po obdrZeni ozndmeni o
odstoupeni a piipadny spor feSit pravni cestou. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s
divodem odstoupeni souhlasi.

7. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujedndni ztéto smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény podle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
,,dil¢i kone¢nou fakturu®,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pfedani dila* a objednatel je povinen do tii dni
od obdrzeni vyzvani zahajit ,,dil¢i pfejimaci fizeni®,

- po dil¢im ptedani provedenych praci sjednaji ob¢ strany pisemné zruSeni smlouvy,

- strana, kterd diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

XI. Zavérec¢na ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.
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2. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zptistupnénim, ¢i zvefejnénim celé
této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech tkonll a okolnosti stouto smlouvou
souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnu dojit.

3. Neni-li konkrétni véc v této smlouvé feSena, budou se smluvni strany fidit zaddvacimi
podminkami zakdzky, nabidkou zhotovitele podanou v zaddvacim fizeni zakdzky a platnou
pravni dpravou v CR, pfedeviim ob&anskym zikonikem a pifpadné i obchodnimi
zvyklostmi. Tento smluvni vztah se v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek fidi ¢eskym
pravnim fadem a piipadné spory z n¢ho pramenici budou feseny ceskymi soudy (neptjde-li
piislusnost soudu urcit jinak, bude se fidit dle sidla objednatele) a dalSimi ceskymi
kompetentnimi organy dle ¢eského prava, a to v ¢eském jazyce.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se konkrétni ustanoveni této smlouvy stane neplatnym,
nezakladd to neplatnost celého tohoto smluvniho vztahu. Smluvni strany takové ustanoveni
nahradi (dodatkem ke smlouv¢) ustanovenim novym, platnym, pokud mozno ve smyslu
ustanoveni pivodniho.

5. Zhotovitel bere na védomi tu skuteCnost, Ze objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 pism. b)
zékona ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich udaji, a dle Natfizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udajii a ovolném pohybu téchto udaji, a zméné nékterych zdkonl, v platném znéni
zpracovava a shromazd’uje osobni udaje zhotovitele za icelem vyhotoveni této smlouvy a
jejich piipadného pouZiti pfi realizaci prdv a povinnosti smluvnich stran v souvislosti
s touto smlouvou. Informace o zpracovani osobnich tdaji naleznete na oficialnich
webovych strankach mésta (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v pisemné
podobé na podatelnach Méstského diadu (Zizkovo namésti 2, Husovo namésti 2938).

6. Dodavatel prohlaSuje, Ze je sezndmen s prdvem i povinnosti objednatele svobodné
vyhledavat, pfijimat, poskytovat a rozsifovat informace, dostupné mu z jeho turedni
¢innosti, ve smyslu ustanoveni ¢lanku 17 odst. 5 Listiny zdkladnich prav a svobod.

7. Dodavatel bere na védomi umysl a cil objednatele vytvéaret transparentni majetkopravni
poméry a poskytovat oteviené informace o jeho nakldddni s obecnim majetkem smérem k
vefejnosti.

8. Dodavatel prohlaSuje, Ze byl informovén o tom, Ze objednatel je povinnym subjektem ve
smyslu § 2 odst. 1 zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje
povinnost uvefejnit ji v registru smluv, je platnd ode dne podpisu jejimi stranami a G¢inna
ode dne jejiho zvefejnéni v registru smluv. Pro tento piipad se smluvni strany dohodly, Ze
spravci registru smluv zasSle smlouvu k uvetejnéni objednatel, a to bez zbytecného odkladu,
nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

9. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé o dilo vyslovné neupravené se fidi
obc¢anskym zdkonikem.

10.Tato smlouva nabyv4 platnosti dnem podpisu opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv), pii¢emzZ objednatel se zavazuje toto uveiejnéni zajistit.

11.Tato smlouva je sepsdna a podepsdna ve Ctyfech vyhotovenich, znichZ objednatel i
zhotovitel obdrZi po dvou vyhotovenich.

12.NiZe uvedeni zdstupci smluvnich stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy nenf tfeba jiné osoby.
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Za objednatele:

V Téabofe dne 29.8.2018

Ing. Jifi FiSer
starosta

Za zhotovitele:

V Brné dne 22. 8. 2018

Ing. Martin Rambousek
jednatel spolec¢nosti
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