SMLOUVA O DILO C. 1707/18

1.
Smluvni strany

1. Muzeum Tésinska, prispévkova organizace

se sidlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Cesky Tésin
zastoupena: PaedDr. Zbyskem Ondrekou, feditelem

1C:. 00305847

DIC: CZ00305847 — neplatce DPH

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s.

Cislo uctu: 837791/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, vioZzka 883

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

XXXXX, XXXXX, XXXXX,
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

(dale jen ,objednatel)

2. 3K Air Mont s.r.o.

se sidlem: U KFiz& 119/20, 739 01Havitov — Zivotice,
zastoupena: XXXXX

1C:, 27845796

DIC: CVIZZ7845796

bankovni spojeni: CS Karvina

Cislo Uctu: 1664861369/0800

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka 31408

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
XXXXX, tel.: XXXXX

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdeéjsSich predpisl (dale jen ,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény Uctu zhotovitele
je zhotovitel povinen rovnéz doloZit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné smlouvy
nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Udajd smluvnich stran véetné
zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisd (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény Ucet"). V pfipadé zmény Uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfrislusné
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smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zverejnénym uctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ulelem smlouvy je zajisténi chlazeni budovy vstupniho objektu pobocky Archeopark
v Chotébuzi — Podobore.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svi{ij naklad a nebezpedi stavbu ,Instalace
klimatizace ve vstupnim objektu pobocky Archeopark™ (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

 projektové dokumentace stavby zpracované v unoru 2018 spolecnosti C. E. I. S. CZ
s.r.o., se sidlem: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Cesky Tésin, IC: 25843931 (C. zakazky:
169/17).

« podminek pravomocného stavebniho povoleni, které vydal Méstsky Grad Cesky Té&Sin,
odbor vystavby a Zivotniho prostiedi dne 4. 6. 2018 pod €. j. MUCT/14474/2018.

» predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech vyhotovenich
a geodetické zaméreni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich, bude-li
k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby
a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické podobé,
a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky
budou Uctovany zvlast,

b) zabezpecleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpis(, bude-li k provedeni dila potfebné,

c) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vCetné projednani s prisluSnymi
spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vCetné uvedeni do pdvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potrebné,

e) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vCetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti
(dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,
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g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vcetné geometrického
zameéreni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila
potrebné,

h) zajisténi vytyceni inZzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl, a to pred zahajenim praci na stavenisti véetné jejich zaméreni a zakresleni
dle skute¢ného stavu do prislusné dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného
predani jednotlivym spravciim, bude-li k provedeni dila potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o odpadech"); o zplsobu
nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfisluSnou opravnénou
osobou podle zakona o odpadech,

j) navrh provoznich fadl a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod( a predpisl v Ceském jazyce (vSechny doklady ve
2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladl a nalezitosti umoznujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného postupu
dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapodit s trvalym uzivanim
stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale
uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se zapocetim uzivani dle stavebniho
zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

) zfizeni deponie materialli tak, aby nevznikly zadné skody na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisl a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdd pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a prijezdu k objektdim, bude-li k provedeni dila potiebné,

0) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

q) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplnuijicich priizkum{ souvisejicich
s provedenim dila,

r) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

s) hlaseni archeologickych nalezli v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusného stavebniho povoleni a pozadavky dotcenych organd
a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni

dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl predmétu dila.
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10.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudac¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni,
prekopt, zabord, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za
né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni prislusného dodatku ke smlouve.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych disledkl. Zhotovitel prohlasuje,
Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt dokonceny zplisobem a
v terminech stanovenych touto smlouvou.

IvV.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihité do 60 dnd od predani stavenisté zhotoviteli

a nejpozdéji posledni den Ihlity dokoncené dilo predat objednateli.

Mistem plnéni je vstupni objekt poboCky Muzea TéSinska, prispévkové organizace,
Archeopark, ul. Karvinska 455, Chotébuz — Podobora.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepriznivych klimatickych podminek bude jednano o
moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 598 950,-- K¢
DPH 21 % 125 780,-- K¢
Cena vcetné DPH 724 730,-- K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou vesSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné a
UpIné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse pripustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladl neprovedenych dle soupisu praci,
dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét pInéni
v ramci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci“),

b) pri¢tenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou Uctovany podle odpovidajicich
jednotkovych cen polozek a nakladd dle polozkového rozpoltu nebo
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dle standardizovanych cenikl URS ve vySi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zzadnym ze zplsobl uvedenych v pism. b)
tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Vysledna
jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a
zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny
nezavislym subjektem;

d) v pfipadé zmény vySe DPH v ddlsledku zmény pravnich predpist. V pfipadé, Ze dojde ke
zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Uctovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény
sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovidd za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH v rozporu s
platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
~faktura"). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - Instalace klimatizace ve vstupnim objektu
pobocky Archeopark"

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude ptilohou
konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkli podepsany osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendarni mésic. Dilci plnéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se
povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné posledni pracovni den meésice.
Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésicni zdanitelné pInéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti
bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zarovert bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konec¢né faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, kterda bude zpracovana v souladu
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s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou pfilohu faktury.

6. Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dné ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihiity splatnosti vratit druné smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavené
faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plvodni Ihdta
splatnosti. Celd Ihdta splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené faktury objednateli.
Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnd po obdrzeni
objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Uctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezd@vodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou nebo
pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy primo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k Uhradé pinéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné penale a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, pripadné vykon cinnosti koordinatora BOZP, a umoznit osobam, které je
vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisteé.
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Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd
dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole hospodareni s odpady, pfipadné
rovnéZz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a k dalSim Ukon{m
vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inzenyrské a investorské cinnosti
pfi realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li dokonCeno bez jakychkoliv vad a nedodélkll, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouzit svému Gcelu a dilo je objednatelem prevzato.

. Vlastnikem zhotovované veéci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel. Nebezpeci
Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy nebo Upravy, ktera
je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci skody prechazi na objednatele dnem prevzeti
dila objednatelem.

. Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele  vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

. Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinna zkontrolovat technickou cast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjisténych
vad a nedostatkd predané dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, poZarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, Ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZzadavktim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsSich predpisl a jeho provadécich predpis.

. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotiebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendarnich dnd
od nabyti ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsSi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Uréeni
zakladnich vytycovacich prvkd bude provedeno pfi pfedani stavenisté objednatelem.

. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii. Odbérna mista
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budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpecnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeCny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpis@, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sv{j naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cCinnosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci
odpadod.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadn€, vCas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpisdm, normam
nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umozriovat uzivani, k némuz bylo
urceno a zhotoveno,

b) dodrZovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se ochrany
Zivotniho prostredi,

e) dolozZit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl pouzivanych vyrobk{ a materiald,
a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto atestd neni
zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkl do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni této
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou
zaslany elektronickou poStou na adresu objednatele: Muzeum TesSinska, pFispévkova
organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Cesky Té&sin, a nasledné pisemné. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé
informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné
projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich
odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalSim
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10.

11.

postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeli veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborlim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pdvodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajm0 vlastnikl sousednich
nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hluc¢nost
a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebné, a preda objednateli Uplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisd, véetné pfipadnych pfiloh (podminek).

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, ato na vlastni
naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat vesSkeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni prislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj. jmenovité
uvedeni poddodavateld, cinnosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena kopiemi
prislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto
Cinnosti. Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele,
ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu, prostrednictvim
které prokazal odbornou zpQsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna osoba") pouze z vaznych
dbvodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost o souhlas se zménou
poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat Udaje a bude
dolozena doklady dle tohoto Clanku a pripadné dalSimi doklady potfebnymi k prokazani
potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢ jind odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. plivodni odborna
osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavkl na vystavbu a jinych
technickych predpisti, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
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12.

13.

14.

15.

16.

technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
prlibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, ze
nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem
a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném prfipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

17.

18.

19.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici Cinnost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisg,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani staveniste; v pfipadé
potfeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin, a to bud’
na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé vyzvy
osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 2z kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodl nedostavi, mlze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho
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deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté prace odkryt.
V tomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

20. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré
obsahové nadlezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkd prevzit do 10 dnli od doruceni

vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, Ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo vcetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho Gfadu s provedenim
ohlasené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu Gradu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, ze dilo prejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, vcetné uvedeni Ihity
k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich pFedpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisi, o provedenych
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zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, zhotovitel
preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi véty
nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v rdmci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkdm uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pti prevzeti objednatelem, byt se
vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo bylo
vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésict,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemlZe objednatel dilo fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto clanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: XXXXX, nebo

b) adresu: U KFizG 119/20, 736 01 Havifov, nebo

c) do datové schranky: 62kdp67

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma objednatel.

6. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnli od doruceni oznameni o vadé,

pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna
nejpozdéji do 5 dnll ode dne doruceni ozndmeni o vadé, v pripadé havarie nejpozdéji do 24
hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.
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K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba opravnéna jednat ve vécech
realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpeci skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne prevzeti
dila objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potrfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vySi Skodu, ktera vznikla pri realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako ddsledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zptlisobenou tietim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni slimitem min. 5 mil. Kc.
Pojisténi musi obsahovat kryti skod zplsobené na majetku, zdravi tietich osob vcetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, vcetné vSech dodatkla dale certifikdty
prislusnych pojistoven prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi
spolutiCasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani

.V pripadé, ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodieni.

. V pripadé, Zze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené |hité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vySi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

.V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyciSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit podminky prisluSného stavebniho povoleni a
pozadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy
zjistény pripad.

. V pripadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, narfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich

Smlouva o dila na stavbu ,Instalace klimatizace ve vstupnim objektu pobocky Archeopark" 13



na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy opakovany
pripad.

7. V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

8. V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace a doklady
potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona nejsou pfistupné kdykoliv v priibéhu
prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

9. V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

10. V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
pripad.

11.V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

12.V pripadé, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména pokyny
zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne pozadovanou
dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad.

13.V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

14. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda.

15. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisesmnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného poruseni
druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepfedani kopie pojistné smlouvy na poZzadované pojisténi dle této smlouvy do 10 dn(
od nabyti ucinnosti smlouvy objednateli,

c) ne zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy prevzeti brani dlivody na
strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich se
provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
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Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy,
g) nedodrzZeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu
dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni
pozdéjsSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni
dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou
na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotena odpovédnost
za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského

A\

zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnil".

XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem a Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smiluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o0 registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak.
V takovém pripadé nabyva smlouva Ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, priemz kazda ze
stran obdrzi jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nemdZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

Osobni Udaje obsaZzené v této smlouvé budou Muzeem TéSinska, p. 0. zpracovavany pouze
pro Ucely pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcéellm nebudou tyto
osobni Udaje Muzeem TéSinska, p. o. pouzity. Muzeum TéSinska, p. o. pfi zpracovavani
osobnich Udaji dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich
Udajd jsou uvedeny na oficidlnich webovych strankach Muzea TéSinska, p. o.
www.muzeumct.cz.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzavrena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zadkona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.
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8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Ceském T&SNE dne ...oovvevenee. V Havitové dne .....cccocovvee..
za objednatele za zhotovitele

PaedDr. Zbysek Ondreka XXXXX

feditel Muzea Tésinska, p. o. XXXXX
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