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ýML)UVA o oÍĺo Č. SML/0621/18
na provedení díla _ stavebnipráce na stavbě

,,SILNICE III/057262 Y ALASSKA BYSTRICE, MOSTNI OBJEKTúĺ
uzal,řená podle z. č,.8g/20l2 Sb. občansĘ zákoník (d.ále jen oZ), z. č. |34/2016 Sb'. o zadávání r'eřejnýclr zakázek

(dále jen ZZVZ)

Článeľ I.
Smluvní stľany

Objednatel:
Adľesa:
Z!1vis v obchodním rejstříku:
IC:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

REPONT s.ľ.o.
Na Zelince 1767lI9,75131Lipník nad Bečvou
Krajský soud v ostravě, oddíl C, vložka28640
26863057
c226863057
Ing. David Baľoš, MBA, jednatel

Zhotovitel:
Adresa:
Zlris v obchodním ľejstříku:
IC:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:
Stavbyvedoucí:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

Spľáva a rĺdľžba silnic Valašska, s.ľ.o.
Jiráskova 3 5, 7 57 0I Valašské l|ĺ4eziŕiči
Krajský soud v ostľavě, odd. C, vloźka27627
26820218
c226820218
Jaľomíľ Kořístka, jednatel
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Clánek II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazqe k provedení stavebnich prací 1jiných činnostína ľĽb-.-'
,'SILNICE 111105726z VALASSKA BYSTRICE' MOSTNI OBJEKT"

včetně pľovedení všech dalších činností specifikovaných v čl. ru. Rozsah a obsah dĺla.
Dílo bude provedeno dle příslušné projektové dokumentace zakázky, která je tvořena

následuj ícími podklady :

. projektová dokumentace ,,Silnice III|05726: Valašská Bystřice, propustek" zpracovaná
v květnu 2018 společností Projekční kancelář PRIS spol' s r. o., osová 20, 625 00
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Brno, ve st. DSP + PDPS + RDS,
. uzemni rozhodnutí č. j. MěÚ-RpNO468712O18 ze dne 7.2.2018 vydané MěÚ Rožnov

pod Radhoštěm, odbor výstavby a uzemniho plánovánĺ, nabytĺ prävni moci 27 ' 2.

201 8,

. stavební povolení č. j. MěÚ-RpNO997212O18 ze dne 4. 4' 2018 vydané MěÚ Rožnov
pod Radhoštěm, odbor výstavby a uzemniho plánování, nabytí právní moci 3. 5'
201 8

Při podpisu této smlouvy o dílo předal objednatel zhotoviteli současně výše specifikovanou
dokumentaci. Za spľávnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem
této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické pÍevzeti příslušné dokumentace v celém ľozsahu'

2. obchodní podmínky stanowjí vymezení pojmů následovně:
a) příslušnou dokumentací stavby je dokumentace zpracovaná v ľozsahu stanoveném

vyhláškou č,, 16912016 sb.,
b) položkovým rozpočtemje zhotovitelem oceněný soupis pľací pro zadavatelem vymezené

množstvĺ apožadavky,
c) zahź$enim stavebních praci se rozumi zahĺłjeni pracovních činností na stavebních

objektech,
d) ukončením stavebních prací se rozumí ukončenĺ veškerých stavebních praci na díle, tj.

včetně veškerých konstrukcí' nátěni, dltlž,děni, ohumusováni, zatravnění apod., mimo
vykl izenĺ zaÍizeni staveni ště'

3. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahäjenĺm prací na
příslušné části díla písemně abez zb5Ąečného odkladu upozornit objednatele na zjištěné vady
a nedostatky a předat mu písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace
včetně návrhů na jejich odstľanění a včetně vymezeni dopadu na předmět a cenu díla. Tímto
není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace'

4. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen provést činnosti specifikované v čl
III.' odst. 2., písm' a).

5. Závazek zhotovitele bude plněn v dílčích částech, tj. v pravidelných měsíčních intervalech
odpovídajícĺch finančnĺmu a časovému harmonogramu zhotovitele. Poslední dílčí částí díla se
rozumí předání apřevzeti stavebních praci a veškeré dokladové části.

Ztxazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bęz vad a
nedodělků. Řeĺne zhotoveným dílem se rozumí splnění veškerých stavebních praci a dalších
činností vč. předání příslušných dokladů (dle čl. III'' odst. 3' Doklady pro předánĺ díla).

7. o předání a pÍevzeti dílčích částí i o předání a převzeti dokončeného díla bude pořízen
písemný zjišťovací protokol o provedených pracích, kteý podepíše zhotovitel i objednatel.
K předání apřevzeti dokončeného dilaje technický dozor objednatele povinen přizvat i osoby
vykonávaj ící fu nkci autorského dozoru proj ektanta a koordinát or a B0ZP .

Clánek III.
Rozsah a obsah dĺla
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l) Stavební práce
Předmětem díla je zatrubnění potoka, vybudování provizornĺ komunikace, převedenĺ silniční
dopravy na provizorní komunikaci, odstranění provizorní komunikace a dopravního značení a
zatrubnění potoka' uvedení staveniště do původního stavu. Stavba je tvořena následujícím
stavebním objektem:

So 181 _ Dopravně inženýrská opatření

Stavba bude probíhat za nepřerušeného pľovozu na silnici 11105726. Podrobný rozsah provádění

praci a specifikace dodávek vychäzi z projektové dokumentace stavby, kteľá je nedílnou součástí
zadáv aci dokumentace veřej né zakázky .

2) Další činnosti
Specifikace činností, kterémusí zhotovitel zajistit na svuj náklad a nebezpečí a které jsou součástí
díla:
a) činnosti, které musí bý provedeny do teľmínu zahźĄeni stavebních pľací

- před zahájenim jakýchkoliv praci výyčení inženýrských sítí, geodetické výyčenĺ
staveniště před zahäjenim stavby, výyčení zźĺkladnich výškových a
směrových/polohopisných bodů stavby, vč' vypracovánĺ vytyčovacích protokolů,

ověřených úředně oprávněným zeměměřičským inženýľem, a to za účasti technického
dozoru objednatele.

b) ostatní činnosti
- zhotovitel je povinen dodržet podmínky vyplývající zuzavÍených smluvních vztahů

(smlouvy o pľávu provést změnu stavby) s vlastníky pozemků dotčených stavbou;

v případě jejich nedodržení ponese zhotovitel veškerou zodpovědnost vč. z toho
vyplývajících sankcí'

- zajištěni zaÍizęni staveniště,

3) Doklad}' pľo předání díla
Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

- fotodokumentacestavby,
- atesty materiálů použitých při stavebních pľacích dle příslušné projektové dokumentace

zpr acov ané odboľným zaÍ izenim
- doklad o kladném výsledku provedených zkoušek (dle TKP) dle příslušné projektové

dokumentace,
- prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, vybouraná živice,

kovový odpad apod.),
- další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu se zákonem

č). 1s3l2006 Sb., stavebnizttkon, v platném zněni.

Článek IV.
Staveniště

1. Doba předání a převzeti staveniště: do 3 dnů ode dne podpisu smlouvy

2. Podmínky pľo předáni apřevzeti staveniště:
o předání a pÍevzeti staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky
smlouvy, ť1. za objednatele technický dozor stavby' za zhotovitele stavbyvedoucí uvedený ve
smlouvě o dílo.
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Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky spľávců nebo vlastníků sítí a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je
povinen se před zahźłjením stavebních praci seznämit s rozmístěním a trasou všech stávajících
inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit sijejich vytýčení v teľénu' Následně tyto
bud' vhodným způsobem přeložit anebo chľánit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo
k jejich poškozenĺ.
Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udľžovat na
pÍevzatém staveništi pořádek a čistotu, na svuj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vše v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými, a dle zákona o odpadech č. 185l2OOl Sb. a vyhl. MŽP č). 38112001 sb.
odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

3. Způsob zabezpeč,eĺí staveniště:
Stavba, pľacoviště a zaÍizeni staveniště musí bý't ohĺazeny nebo jinak zabezpećeny
zhotovitelem pľoti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
o u liniových staveb nebo u stavenišť' popřípadě pracovišť, na kteých se provádějí pouze

krátkodobé práce, provést ohrazeni zźtbrad|im skládajícím se alespoň z horní tyće
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jďné mezilehlé střednĺ tyče (s ohledem
na místní a provozní podmínky může toto ohrazeni byt nahrazeno zäbranou), náhradní
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,

o nelze-li u praci prováděných na pozemních komunikacích z provoznich nebo
technologických důvodů ohľazeni ani zábrany provést, musí bý bezpečnost provozu a
osob zajištěna jiným způsobem, například Íizenim pľovozu nebo střežením,

o nepoužívané otvory, pľohlubné, jźtmy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu
fyzických osob, musĺ bý zakrýy, ohrazeny nebo zasypány.

Zhotovitel zajisti oznaóeni hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za sniźené
viditelnosti, a zabezpečenĺ staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zttkaz vstupu
nepovolaným fyzickým osobám musí b1it vyznaćen bezpečnostní značkou na všech vstupech a
na přístupových komunikacích, kteľé k nim vedou.
Zhotovitel zajisti splněnĺ požadavků na zabezpečeni staveniště pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace speciÍikované v projektové dokumentaci.
Yjezdy na staveniště pro vozidla musí byt označeny dopravními značkami provádějícími
přechodnou úpľavu pľovozu vozidel na staveništi. Zćłkaz vjezdu nepovolaným ťyzickým
osobám musĺ bý vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových
komunikacích, které k nim vedou'

4. Lhůta pro odstraněni zaÍizení staveniště a vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů po
pÍ ev zeti dĺ la obj ednatelem.

článek V.
Čas a místo plnění díIa

1. Doba plnění díla (od předání do převzetí díla): 5 měsíců od podpisu smlouvy

2. Termín zahájeni stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště

111105726, uzlový úsek č. 6 ,,Hlavačky",
km 1,132 _ 7,220, k. ú. Valašská Bystřice,

4
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4. Místo předání dokladů pro předání díla

okr. Vsetín, Zlinský kraj

sídlo objednatele

5 !ľůsou předání apŕevzeti dila:
Řĺdně zhotovené dílo bez vad a nedodělků bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději
poslední den termínu splnění díla. Předáni a pÍevzetí díla se budou za zhotovitele i objednatele
účastnit zejména osoby odborně způsobilé, tj minimálně technický dozor objednatele,
stavbyvedoucí zhotovitele a autoľský dozoľ pľojektanta.

o převzetí řádně dokončeného díla písemně požädźl zhotovitęl objednatele minimálně pět

pľacovních dnů před dohodnutým dnem splnění zävazku, a to písemnou výzvou ve stavebním
deníku nebo v zäpise z kontrolního dne. Na základě této výzvy svolá objednatel předávací a
přejímací řízeni. objednatel je povinen płevzit pouze dílo, kĺeré je provedeno bez vad a

nedodělků podle projektové dokumentace a V rozsahu sjednaném v této smlouvě, tj. vč.

veškeré dokladové dokumentace.

Clánek VI.
Cena za díl'o

Cena za zhotovení díla podle čl. m. této smlouvy je sjednána ve výši:
CenabezDPH celkem l 050 002,28Kč,
DPIJ 21 % 220 500,48 Kć
Cena celkem vč. DPH | 270 502,76Kć
(slovy jedenmilionpadesáttisícdvě koľuny českýcho 28/t00)

2' DPH v ztlkonem stanovené výši bude zaplacena postupem dle z' ć' 23512004 Sb. vplatném
zněni.

3. Cena díla je stanovena na ztk|adé projektové dokumentace pro provedení stavby předané

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis praci, dodávek a služeb
včetně výkazu výměr.

4. Cena dĺla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému pľovedení

díla

5. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména:
a) vybudováni, provoz, udržovánia odstraněni zaÍizeni staveniště,
b) zabezpećení bezpečnosti a hygieny prćrce,

c) opatření k ochľaně životního pľostředí,
d) náklady na sjednaná pojištěnĺ,
e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru a kooľdinátoraBoZP

(mí stnost pľo j ednání),

Đ kooľdinační a kompletační činnost,
g) poplatky spojené se záboľem veřejného prostranství' odvozem a uložením odpadu,
h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontľolnĺho a zkušebního plánu stavby,
j) součinnost vÍizeni se stavebním úřadem o uživáni dokončené stavby, případně o

vydání kolaudačního souhlasu.

5
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Clánek VII.
Zaplacení ceny

l. objednatel neposkytuje zälohy

2. Faktuľace je dohodnuta takto:
a) Zhotovitel je povinen dodržovat časový a finančnĺ harmonogram praci a je opľávněn

faktuľovat pouze skutečně provedené práce a činnosti. Výše plnění vjednotlivých
kalendářních měsících bude maximálně ve výši uvedené v haľmonogramu. Pľáce a
činnosti, které nemohly být provedeny z objektivních důvodů, budou zhotovitelem
faktuľovány ažpojejich ręalizaci v dalším fakturačním období.

b) Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných měsíčních intervalech na zäkladě soupisu
provedených prací písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a
převzetí dílčí části díla bude k poslednímu dni dílčího faktuľačního období' Fakturace
poslední dílčí části dila za stavební práce je vázanä na předáni a převzetí řádně
zhotoveného celého dilabezvad a nedodělků (vč. dokumentace dle čl' ilI, bodu 3 Doklady
pľo předání díla).

c) Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části díla fakturu (daňový doklad)' kde bude uveden
nazev stavby v plném znění dle smlouvy o dílo a číslo smlouvy objednatele (dodatku
smlouvy). Samostatnou položkou daňového dokladu za poslední dílčí část díla budou
náklady za zpracoväĺi DSPS' Faktuľace dodatečných stavebních pľací dle řádně
uzavřených dodatků ke smlouvě budou fakturovány samostatně v měsíci, ve kterém byly
skutečně realizovány, a to k poslednímu dni dílčího fakturačního období'

d) Faktuľa zhotovitele musí obsahovat ntúežitosti obchodní listiny dle $ 435 občanského
zákoníku a daňového dokladu dle zákona č. 56311991 Sb., o účetnictví, ve zněni
pozdějších předpisů a dle ztlkona ć.23512004 Sb', o dani zpřidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů'

e) V případě, že ťaktura (daňový doklad) nebude mít stanovené náležitosti nebo bude
obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit
zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Nová lhůta splatnosti počíná běžet
dnem prokazatelného doručení opľavené nebo nově vystavené faktury' Důvod případného
vrácení ťaktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

Đ Přílohou daňového dokladu a jeho nedílnou součástí bude zjišťovací pľotokol o
provedených pľacích, v němž bude zřetelně uvedeno označeni a nínev stavebního objektu,
faktuľační období, pÍip. označ,eni näzvu ostatních činnostĺ spolu s příslušnými částkami a
souhrnná ľekapitulace nákladů stavby'

g) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis pľovedených praci a činností podepsaný
příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Tento soupis prací předloží zhotovitel
objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu
zdanitelného plnění fakturovanýchpraci a činností k odsouhlasení'

h) Daňový doklad za dilči plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adľesu sídla
objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončenĺ dílčího fakturačního období,
v němž byly pľovedeny smluvně sjednané prźrce a činnosti'

i) Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady v písemné i elektronické
podobě' Elektronická ťorma bude zpľacována ve foľmátu )G4L, kteý bude umožňovat
jejich automatizované zpracování v aplikaci ASPE 9, a bude zaslźłn e_mailem technickému
dozoru objednatele.

j) Pokud faktuľa obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku,

6
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objednatel nesmĺ odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelęm za plnění díla
z důvodu jejího formátu, kteý je v souladu s evľopským standardem elektronické faktuľy.

3. Pro účely ztłkona č,' 23512004 Sb.' o dani z pÍidané hodnoty v platném zněni plati, že:

a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzeti dílčí části díla
ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách,

4. Splatnost faktuľ je 31 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu
do sídla objednatele. Fakturovaná částka bude objednatelem poukílzána na účet zhotovitele
uvedený ve smlouvě.

5' Zhotovitel není opľávněn převést svá práva a povinnosti či jejich ćástz uzavřené smlouvy o

dílo platně jinému právnímu subjektu ani je zatižit právy třetích osob.

Clánek VIII.
Pľovádění díIa

l' Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svuj náklad a nebezpečí

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele. Technický dozor je
pľováděn objednatelem. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i

výkon činnosti koordináto r a BoZP,j e- li to vytadov źno právními předpi sy.

3. Zhotovitel je povinen pľovést fotodokumentaci nainstalovaného billboardu. Panel musí být
zachovtn po celou dobu realizace díla a po splnění díla je zhotovitel povinen billboaľd
odstranit.

4. Zásady kontroly zhotovitelem pľováděných pľací, stanoveni organizace kontrolních dnů a
postup při kontrole konstrukcí, kteľé budou dalším postupem zakrýy'.
o Zhotovitel je povinen svolávat minimálně lx za 14 kalendźlřních dní kontľolní dny za

účasti technického dozoru objednatele a poddodavatelů a pořizovat z nich zápisy. Do
zápisu zhotovitel uvede všechny skutečnosti rozhodné pľo plněnĺ smlouvy. Zápisy bude
zhotovitel obj ednateli zasi|at emai lovou poštou'

o V přĺpadě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy
uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady'

o Zhotovitel odpoví dźĺ za to, że pľo uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zźnadně
použity pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality.

o Zhotovitel je povinen pniběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat
objednateli příslušné atesty na materiály a zaŕizeni (i za své poddodavatele).

o Zhotovitel ručí zakvalitu a termín prací prováděných poddodavateli'
o Při kontrole konstrukcí, které budou zakr5Ąy, vyzve zhotovitel objednatele písemně

prokazatelně 3 pľacovní dny před zakľytĺm konstrukcí k fyzické pľohlídce provedených
praci. Po pľohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasenĺ jejich řádného
provedení objednatelem mohou bý konstrukce za|<ryty.

5' Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny kooľdinátoraBoZP stanoveného
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v souladu se zákonem č,.30912006 Sb' a nařízením vlády č. 591/200ó Sb.
6. Zhotovitel zodpovidá zato, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavÍené smlouvy

a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. odpovědnost za vady díla
bude řešena podle platných právních předpisů.

7. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odboľnou péčí. Při realizaci bude
zhotovitel postupovat v souladu s ,,Všeobęcnými TKP staveb pozemních komunikací,
kapitola 1", v platném zněni, schválenými MD-OI č,. j. 653l07-9l0-IPlíl ze dne 6. 8. 2007
v platném zněni s účinností od l. 9. 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly
TKP schváleného MDS-OPK, č. j. 23299198-|20 ze dne 30' 6' 1998 a její přílohy č. 9
schválené MDS-OPK č,. j. 17236/00-120 ze dne 21. 2.2000 MDS-OPK č. j. 23299198-120 ze
dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel' Dále dle všech TKP kapitola2-3l staveb pozemních
komunikací, TP a ČsN majících vazbu na realizaci předmětu dila a kteľé odpovídají
j ednotlivým navržený m technologiím stavebn ich pr aci.

8. Zhotovitel je povinen dodľžet při skladování, dopravě a pokládce vlastnosti asfaltových směsí
stanovené v TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 7 Hutněné asfaltové Vľstvy, TP a
navazujici ČsN z: 6121 Hutněné asfaltové vrstvy.

9' Zhotovitel je při podpisu smlouvy povinen předložit technickému dozoru objednatele plán
kvality dle TKP, kap.7, odst. 7.l.4.4 Technologické předpisy v systému jakosti. Plán kvality
musí obsahovat technologické předpisy výroby, dopravy, pokládky a kontroly asfaltových
směsí konkretizované na podmínky stavby vyhovující zadávaci dokumentaci stavby v rozsahu
uvedeném v odst. 7'3.l TKP'

10. Na zźtkladě vydaného stanovení přechodnó i místní úpľavy provozu na pozemní komunikaci
provede zhotovitel osazení přechodného i trvalého dopravního značení, které je součástí
zakźnky a odpovídá za instalované přechodné dopľavni značeni a jeho údržbu.

11' Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění přechodného dopravního
znaěeni, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu'

72. Zhotovitel je povinen zajišťovat odstľanění případného znečištění vozovky a škody vzniklé
vlivem stavby po celou dobu realizace praci.

73. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených
orgánů, organizaci, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí
zapracovaných do PD, v případě dodatečných potadavků budou týo předem písemně
odsouhlaseny objednatelem, příp' povolujícím úřadem'

74. Zhotovitel si zajisti na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a
dalších odebľaných médií přímo u jejich dodavatelů' Zhotovitel zabezpeči na své náklady a na
svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.

15' Zhotovitel odpovidä za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob vprostoru staveniště,
dodľžování bezpečnostních, hygienických a požárnich předpisů, včetně prostorů zaŕizeni
staveniště a bezpečnosti silničního pľovozu v prostoru staveniště.
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16. Kovový odpad vzniklý pÍi realizaci díla (demontovaná svodidla, zábrad|i, uliční vpusti, svislé
dopravnĺ značeni apod.) bude zhotovitelem odprodán výkupně kovů za účasti technického
dozoru objednatele v souladu s vyhl. č,. 38312001 Sb., v platném zněni. Na základě skutečně

zjištěné váŕry a druhu tohoto odpadu bude objednatelem vystavena faktura na částku

odpovídajĺcí jeho prodeji, kterou výkupna kovů poukäźe na účet objednatele uvedený ve
smlouvě.

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a pÍevzetí staveniště o pracích, které pľovádí,

stavební deník. Stavební deník musí bý přístupný oprávněným osobám objednatele' případně
jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Do stavebního deníku zapisuje
zhotovitel veškeľé skutečnosti rozhodné pro pľovádění díla. Zapisuje údaje o:

o stavu staveniště, počasí' počtu pracovníků, nasazení stľojů a dopravních prostředků

o časovém postupu prací
o kontrolejakosti provedenýchprací
. oPatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdravi
. oPatřeních učiněných v souladu s předpisy poŽärni ochľany a ochrany životního pľostředí

o událostech majících vliv na provádění díla.
Všechny listy deníku musí b;it očíslovány, ve stavebním deníku nesmí bý vynechána volná
místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí

stavebního deníku'
Stavebnĺ deník bude zhotovitel minimálně jedenkľát týdně předkládat objednateli

k písemnému odsouhla seni. żádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně
podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

19. Během provádění dĺla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností
nazákladě domluvy s technickým dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotograťrí měsíčně.

Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel 10 ks fotograťrí hotového dila, z nichž bude
patľný vzhled zejméĺa hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci
předloží zhotovitel objednateli lx v digitální podobě na CD nebo DVD při předání

dokončeného díla.

20. Zhotovitel je povinen zachovavat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v souvislosti s realizaci zakěnky, a je povinen objednateli poskýnout veškeré podklady, o něŽ

bude objednatelem poŽádän.

27. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zäkonač.3201200I
Sb', o finanční kontrole v platném zněni (poskýovateli ťrnančních pľostředků - SFDI, MMR
ČR, Ir4F ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontľolnímu úřadu, přĺslušnému ťlnančnímu

úřadu a dalším kontrolním oľgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho

realizaci a provést kontľolu dokladů souvisejících s projektem'

22. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakäzky, t1. až do doby pľotokolárního
předání a pÍevzeti díla objednatelem, sjednáno pojištění pľoti škodám způsobeným jeho

činností, a to minimálně do výše smluvně dohodnuté ceny veřejné zakázky zahrnujici dařl z
přidané hodnoty' Doklady o pojištění a řádném zaplaceni pojistného předloží zhotovitel
objednateli při podpisu smlouvy. V případě, že v pniběhu realizace zakźnky skončí platnost
pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném
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zaplaceni pojistného na zźĺkladě navazujici pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních
dnů po jejím uzavření. V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní
povinnost a objednateli vznikne škoda, souhlasí zhotovitel s tím, že pojistné plněnĺ bude
poukázáno na účet objednatele uvedený ve smlouvě o dílo.

Článek X.
Zajištění řádného plnění

1. Zhotovitel vpřípadě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč,' Za pozdni předání daňového dokladu se považuje předání
daňového dokladu později než 15. kalendářní den po uskutečnění zdanitelného plnění'
Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, jejĺ uplatňování a
vymáhání.

2. Za porušení smluvnĺ povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. V. smlouvy
zaplati zhotovitel objednateli zakaždý i započ,atý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,l yo

z ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na
odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu
nejpozději do 5 pracovních dnů po pÍevzeti dila zaplati zhotovitel objednateli smluvní pokutu
500 Kč za kaźdý i započ,atý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na
odpovědnost za škodu, její uplatňovánĺ a vymáhání.

4. Za porušení smluvnĺ povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti
zaplati objednatel zhotoviteli úrok zpľodlení ve výši 0,015 %o zdlužné částky zakaž,dý den
prodlení.

5' Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele dodržet při skladování, dopľavě a pokládce
vlastnosti asfaltových směsí stanovené v TKP staveb pozemních komunikací' kapitola 7
Hutněné asfaltové vrstvy, TP a navazujici ČsN z: 6121 Hutněné asfaltové vrstvy zaplati
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 20 000 za každé zjištěné porušení této
smluvní povinnosti. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její
uplatňován i a vy mćłhtłni.

Clánek XI.
Záruka

l. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo zźtruku v délce 60 měsíců, s výjimkou izolace mostu a
nátěni povľchů ocelových konstrukcí, u nichž je zźtruka 120 měsíců'

2. Záruč:ni doba začne běžet následující den po dni převzetí celého dilabez vad a nedodělků ze
strany objednatele.

3. V případě výskytu vady dila v pruběhu záručni doby uplatní objednatel u zhotovitele
písemnou ľeklamaci. V případě zjištěné vady díla je zhotovitel povinen zahźłjit odstraňování
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vady díla do l0 pracovních dnů po doručeni písemného přípisu objednatele o uplatnění
oprávněného náľoku z odpovědnosti za vady.
V případě reklamované vady ze zaruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel
s jejím odstraňovánĺm ihned po doručenĺ pĺsemného oznámení objednatele o uplatnění nároku
z odpovědnosti za škodu, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.

4. objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady

5. Pľovedenou opľaw vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího

protokolu. Na provedenou opľaw poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1.

tohoto článku'

Clánek XII.
Závérečná ustanovení

1. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel v zadźxacim řizení uvedl
v nabídce informace nebo doklady, kteľé neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadźxaciho íízeni.

2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že diloje financovtno z veřejných pľostředků' Zhotovitel
souhlasí se zrušením ćásti závazku v pniběhu realizace dĺla v případě, že mu bude doručen
písemný přípis objednatele o tom, že finančni pľostředky z veÍĄných finančních prostředků

na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny' V pochybnostech se má

zato,že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání'

3. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného ztlvazku dohodnuto účastníky
smlouvy v rozsahu řádně provedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah pľací bude
potvrzen objednatelem a zhotovitelôm v písemném protokolu. Účinnost zrušení ěästi zävazku
nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2' tohoto článku zhotoviteli.

4. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svűj zźlvazek ve sjednané době je podstatnou

smluvní povinností zhotovitele' V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho

smluvní povinnosti a objednatel je opľávněn od této smlouvy odstoupit - zhotovitel si je

vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl
předvídat jiź pŕijejím uzavÍeni. Zhotovitel je povinen zabezpeěit dílo tak, aby nedošlo k jeho

následnému poškození.

5' Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány

objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

7. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden objednatele a jeden pro
zhotovitele.
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9. obě smluvní strany potvrzují autentiěnost této smlouvy sými podpisy. Zároveň, smluvní
stľany pľohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak
j ednostranně nevýhodných podmínek'
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