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P�íkazní smlouva 
uzav�ená v souladu s § 2430 a násl. zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, v platném zn�ní (dále jen „ob�anský zákoník“)

 

Smluvní strany 

Objednatel St�ední škola technická a �emeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 

se sídlem:  Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov 
I�O   000 877 51 
zástupce   Mgr. Vladimír Blažej, �editel 
bankovní spojení: 
�. ú�tu:    

dále jako „p�íkazce“ a 

P�íkazník Ing. Novotný Josef 

není zapsán v obchodním rejst�íku 

se sídlem  Revolu�ní t�ída 232, 504 01 Nový Bydžov 

I�O   135 64 081 

DI�   CZ6010190307 

zastoupený  Ing. Novotným Josefem 

bankovní spojení 

�íslo ú�tu   

dále jako „p�íkazník“; p�íkazce a p�íkazník spole�n� také jako „smluvní strany“ 

�lánek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána s p�íkazníkem na základ� výsledku zadávacího �ízení ve�ejné zakázky 
nazvané Snížení energetické náro�nosti obvodového plášt� a st�ešních konstrukcí dílen 
odborného výcviku v Novém Bydžov� – zajišt�ní výkonu TDS a BOZP (dále jen „ve�ejná 
zakázka“). 

2. Realizace smlouvy o dílo je závislá na p�id�lení finan�ních prost�edk� z dota�ního programu a na 
poskytnutí finan�ních prost�edk� od z�izovatele objednatele. P�edm�t této smlouvy je sou�ástí 
projektu Snížení energetické náro�nosti obvodového plášt� a st�ešních konstrukcí dílen 
odborného výcviku v Novém Bydžov�, �íslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045, který je 
p�edm�tem žádosti o podporu z Opera�ního programu Životní prost�edí.  

Tato smlouva nenabyde ú�innosti d�íve, než: 

• vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

• poskytnutím finan�ních prost�edk� od z�izovatele a 

• uve�ejn�ním v registru smluv dle zákona �.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
ú�innosti n�kterých slum, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a zárove� 

• doru�ením p�íkazníkovi výzvy p�íkazce k pln�ní.  

3. Nenabyde-li tato smlouva ú�innosti dle odst. 2 do dvou let ode dne jejího uzav�ení, bez dalšího 
zaniká. P�íkazník je oprávn�n požadovat po p�íkazci informace o skute�nostech podmi�ujících 
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nabytí ú�innosti kdykoliv za trvání smlouvy. P�íkazce poskytne informace dle v�ty p�edchozí bez 
zbyte�ného odkladu po doru�ení písemné žádosti p�íkazníka. 

�lánek 2 
Zmocn�né osoby 

1. P�íkazce zmoc�uje následující osoby k jednání: 

a) zástupce p�íkazce ve v�cech smluvních  Mgr. Vladimír Blažej, �editel 

b) zástupce p�íkazce ve v�cech technických  

2. P�íkazník zmoc�uje následující osoby k jednání: 

a) ve v�cech technických: Ing. Novotný Josef 

b) osoba vykonávající technický dozor stavebníka: Ing. Novotný Josef 

c) koordinátor bezpe�nosti a zdraví p�i práci: Ing. Novotný Josef 

3. Zmocn�né osoby smluvních stran mohou být zm�n�ny písemným oznámením doru�eným druhé 
smluvní stran� nejpozd�ji do 3 dn� ode dne vzniku této zm�ny. P�íkazník je oprávn�n zm�nit 
osoby dle odst. 2 písm. b) a c) pouze ve výjime�ných p�ípadech. D�vody pro zm�nu výše 
uvedených osob je p�íkazník povinen doložit spolu s oznámením této zm�ny bez zbyte�ného 
odkladu. P�íkazce na základ� oznámení p�íkazníka a za p�edpokladu, že jsou spln�ny všechny 
podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 6. vydá souhlas se zm�nou osoby. 

4. Za výjime�ný p�ípad ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a) významná zm�na zdravotního stavu, smrt; 

b) ukon�ení pracovního pom�ru, nebo obdobného vztahu; 

c) ukon�ení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjime�ný p�ípad ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní d�vody, které mohl p�íkazce 
p�edvídat již v dob� podání nabídky.  

6. V p�ípad� zm�ny je p�íkazník povinen prokázat, že nahrazující osoby spl�ují kvalifikaci minimáln� 
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujícím osobám doložit vždy následující 
doklady: 

a) doklady k prokázání profesní zp�sobilosti obdobn� smyslu § 77 zákona �. 134/2016 Sb., o 
zadávání ve�ejných zakázek, v ú�inném zn�ní (dále také jako „ZZVZ“) vztahující se k 
nahrazující osob� v rozsahu stanovené výzvou k podání nabídek; 

b) �estné prohlášení o pracovním pom�ru, nebo obdobném vztahu k p�íkazníkovi v p�ípad�, že 
je nahrazující osoba zam�stnancem p�íkazníka; 

c) doklady obdobn� dle § 83 ZZVZ v p�ípad�, že nahrazující osoba není zam�stnancem 
p�íkazníka; 

d) doklady pro posouzení, zda by zm�na osoby m�la vliv na výsledek hodnocení nabídek v 
rámci výb�rového �ízení p�íslušné ve�ejné zakázky, a to v p�ípad�, kdy v rámci výb�rového 
�ízení nebylo stanoveno jediné hodnotící kritérium podle nejnižší nabídkové ceny. 
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7. P�íkazce m�že souhlas vydat i v jiných než výjime�ných p�ípadech, za p�edpokladu, že budou 
doloženy všechny požadované doklady a nebude tím ovlivn�no p�vodní po�adí nabídek, avšak v 
takovém p�ípad� zaplatí p�íkazník p�íkazci smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny 
p�íkazníka.  

8. Je-li zástupce p�íkazce ve v�cech smluvních dle �lánku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby 
oprávn�né jednat za p�íkazce dle právních p�edpis�, není oprávn�n uzavírat dodatky k této 
smlouv� ani tuto smlouvu ukon�it. 

�lánek 3 
Podklady pro uzav�ení smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzav�ení této smlouvy je nabídka dodavatele (p�íkazníka) podaná dne 
26. 7. 2018 v rámci výb�rového �ízení ve�ejné zakázky. 

2. P�edm�t pln�ní je vymezen následující dokumentací, která tvo�í p�ílohy této smlouvy: 

a) P�íloha �. 1 Projektová dokumentace s ocen�nými výkazy vým�r 

Projektová dokumentace byla zpracována spole�ností Energy Benefit Centre 
a.s., se sídlem K�enova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, I�O: 290 29 210 
(dále také jako „projektová dokumentace“); ocen�né výkazy vým�r budou 
p�edány po uzav�ení smluv s vybranými dodavateli 

b) P�íloha �. 2 Vybraná vysv�tlení zadávací dokumentace 

žádná vysv�tlení zadávací dokumentace nebyla uve�ejn�na; 

c) P�íloha �. 3 Správní rozhodnutí 

stavební povolení ze dne 7. 11. 2016, �.j. V/13994/2016/Sta. 

3. P�íkazník prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly p�ed podpisem smlouvy 
na základ� jeho žádosti o vysv�tlení zadávací dokumentace v rámci výb�rového �ízení, na 
základ� jehož výsledku je uzav�ena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

4. P�íkazník dále prohlašuje, že realizaci p�edm�tu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací ve�ejné zakázky v�etn� všech jejích vysv�tlení zadavatelem. 

5. P�íkazník upozorní p�íkazce bez zbyte�ného odkladu na zjišt�né zjevné vady a nedostatky 
podklad� pro uzav�ení smlouvy. P�ípadný soupis zjišt�ných vad a nedostatk� p�edané 
dokumentace v�etn� návrh� na jejich odstran�ní p�íkazník p�edá p�íkazci bez zbyte�ného odkladu 
po provedení kontroly.  

�lánek 4 
P�edm�t smlouvy 

1. P�íkazník se zavazuje jménem p�íkazce a na svou odpov�dnost vykonávat a zajiš�ovat �innosti 
technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
(BOZP), na: 

a.  stavební akci: „Snížení energetické náro�nosti obvodového plášt� a st�ešních 
konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžov�“ (dále jen „dílo“ �i „stavba“) 
dle smlouvy o dílo, a to za podmínek dále v této smlouv� stanovených; 
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b. a v rámci dodávky nového zdroje tepla v�etn� montáže a zprovozn�ní a poskytnutí 
souvisejících služeb v rámci p�edm�tného projektu dle kupní smlouvy (dále také jen 
„dodávka“), a to za podmínek dále v této smlouv� stanovených; 

dále také jako „zajiš�ovaná �innost“. P�íkazce se zavazuje p�íkazníkovi výkon zajiš�ované �innosti 
umožnit a za její �ádný výkon uhradit p�íkazníkovi odm�nu. 

2. P�edm�tem pln�ní této smlouvy je pln�ní zajiš�ované �innosti v pr�b�hu provád�ní díla a p�i 
p�edání a p�evzetí díla. P�edm�t zajiš�ované �innosti je specifikován v �lánku 5. 

�lánek 5 
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  

1. P�íkazník se p�i výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje 
provád�t kontrolu provád�né stavby a dodávek tak, aby byly dodržovány technické podmínky 
realizace stavby, aby byl dodržen rozpo�et a termíny stavby a dodávek, jakož i platné právní 
p�edpisy. V rámci technického dozoru stavby a koordinátora BOZP se p�íkazník zavazuje 
zajiš�ovat zejména následující �innosti: 

Technický dozor stavebníka: 

- seznámení se s projektovou dokumentací, se stavebním povolením, stanovisky, rozhodnutími 
a vyjád�eními dot�ených orgán� státní správy; 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opat�ení státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby; 

- oznámení podle § 22 odst. 2 zákona �. 20/1987 Sb., o státní památkové pé�i 
Archeologickému ústavu AV �R Praha minimáln� dva týdny p�ed zahájením výkopových �i 
jiných stavebních prací; 

- kontrola proces� spojených s p�edáním a p�evzetím staveništ� vybranému zhotoviteli stavby 
v�etn� administrativního záznamu veškerých takových proces�; 

- organizování kontrolních dn� v pr�b�hu provád�ní stavebních prací v�etn� vyhotovení zápisu, 
minimáln� 1x za 7 dní v�etn� vyhotovení zápisu v elektronické i listinné podob� a zajišt�ní 
podpisu p�ítomných osob; p�íkazce je v konkrétních od�vodn�ných p�ípadech oprávn�n 
stanovit p�íkazníkovi povinnosti organizace mimo�ádného kontrolního dne; 

- oznámení o zahájení stavebních prací p�íslušnému stavební ú�adu; 

- p�íkazník se zavazuje poskytnout p�íkazci sou�innost p�i pln�ní podmínek poskytovatele 
dotace; 

- kontrola proces� spojených s p�edáním a p�evzetím staveništ� vybranému zhotoviteli stavby 
v�etn� administrativního záznamu veškerých takových proces�; 

- pr�b�žný kontakt s investorem o postupu realizace stavebních prací, dodávek, kontrola pln�ní 
smluvních podmínek zhotovitelem stavby a dodavatelem dodávek; 

- kontrola a ov��ování kvality provád�ných prací a dodávek, dodržování projektové 
dokumentace, v�etn� jejích zm�n, zejména s ohledem na její soulad s požadavky p�íkazce, 
soulad se závaznými p�edpisy, soulad se smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a 
sd�leními p�edanými p�íkazcem p�íkazníkovi; 

- dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavb�;  

- kontrola a ov��ování kvality dokon�ených prací a dodávek vybavení a ov��ování shody s 
ustanoveními smluvních dokument� a platnými právními p�edpisy �R, v�etn� platných 
�eských norem; 

- kontrola v�cné a finan�ní správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad 

s rozpo�tem stavby a dodávek; 
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- sledování provád�ní p�edepsaných a dohodnutých zkoušek materiál�, konstrukcí a prací na 
stavb� a dodávkách 

- dohled nad dodržováním p�edepsaných postup�, platných právních p�edpis� �R a kontrola 
provád�ní oprávn�nými firmami a kontrola výsledk� v�etn� zajišt�ní doklad�, které prokazují 
kvalitu provád�ných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.);  

- soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápis� ve 
stavebním deníku, vyjad�ování se v n�m k závažným skute�nostem; 

- kontrola a ov��ování m�sí�ního soupisu provedených prací a dodávek; 

- kontrola proces� systematického dopl�ování dokumentace pro p�íkazce a zhotovitele, podle 
které se stavba a dodávky realizují; 

- ú�ast p�i projednávání a ov��ení správnosti všech doklad� a zm�n projektové dokumentace 
stavby; 

- zajiš�ování zm�nových �ízení, prov��ování a posuzování zm�n z hlediska v�cného 
a cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování zm�nových list� 
zpracovaných zhotovitelem a dodavatelem po vyjád�ení p�íkazce, vedení agendy spojené s 
posuzováním zm�n, vydávání stanovisek k p�edložené zm�n� a doporu�ení dalšího postupu 
zástupci p�íkazce, které bude sm��ovat k odmítnutí zm�ny nebo k jejímu schválení, evidence 

rozhodnutí p�íkazce k p�edloženým zm�nám; 

- povinnost informovat p�íkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, dodávkami, 
které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla � dodávek; 

- kontrola t�ch �ástí dodávek a montáží materiál�, výrobk� a technologických postup�, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nep�ístupnými, zapsání výsledk� kontroly do 
stavebního deníku, v�etn� zpracování fotografické �i video dokumentace;  

- kontrola �ádného uskladn�ní materiálu, stroj�, díl� konstrukcí na stavb�; 

- spolupráce s projektantem zajiš�ujícím autorský dozor p�i realizaci stavby; 

- spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem a dodavatelem p�i 
provád�ní nebo navrhování opat�ení na odstran�ní p�ípadných závad projektové 
dokumentace; 

- sou�innost s dodavateli v�etn� zajiš�ování koordinace instala�ních prací; 

- vedení podrobné dokumentace a archivace doklad� z kontroly a ov��ování doklad� a proces�, 
v�etn� pr�b�žného p�edávání kopií takových doklad� zástupci p�íkazce; 

- zajišt�ní fotodokumentace z pr�b�hu realizace celého díla a její p�edání p�íkazci; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele p�i provád�ní opat�ení na odvrácení nebo na omezení 
škod p�i ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle �asového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a podmínek 
z nich vyplývající a upozor�uje zhotovitele na nedodržení termínu, v�etn� p�ípravy podkladu 
pro uplatn�ní majetkových sankcí; 

- koordinace proces� vedoucích k náprav� p�ípadných nedostatk� v procesu realizace díla �i 
dodávek; 

- spole�n� se zhotovitelem zajiš�ovat hlášení archeologických nález�; 

- záv�re�né kontroly dokon�eného díla, p�íprava soupisu vad a nedod�lk�, v�etn� stanovení 
termínu a zp�sobu jejich odstra�ování; 

- p�íprava podklad� pro p�edání a p�evzetí stavby nebo jejích �ástí a ú�ast na jednání p�i 
p�edání a p�evzetí; sepsání protokolu o dokon�ení stavebních prací a sepsání protokolu 

o dokon�ení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem; 

- komplexní zajišt�ní procesu kolaudace stavby; vypracování žádosti o kolaudaci stavby, 
zajišt�ní a kompletace podklad� a p�íloh a její podání na p�íslušný stavební ú�ad v�etn� 
koordinace se zhotovitelem stavby a p�íkazcem; správní poplatky spojené s podáním žádosti 
hradí p�íkazce; 
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- p�edávat neprodlen� po ukon�ení akce podklady pro její záv�re�né vyhodnocení odpov�dným 
pracovníkem p�íkazce: 

o popis pr�b�hu akce a její vyhodnocení,  

o kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebního zákona,  

o kopie zápisu z p�evzetí prací, dodávky nebo služby,  

o kopie zápisu z kontrolních dn�,  

o p�ípadn� další p�ílohy v�etn� jejich seznamu.  

- kontrola doklad� a ov��ení doklad� pro kone�né vyú�tování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel k p�edání a p�evzetí dokon�ené stavby; 

- kontrola veškerých doklad�, které doloží zhotovitel stavebnímu ú�adu v rámci užívání stavby; 

- kontrola úplnosti dokumentace skute�ného provedení stavby a doklad� po�ízených b�hem 
stavby �i dodávek k archivaci u p�íkazce; 

- p�íprava podklad� pro hodnocení stavby a �erpání finan�ních prost�edk� v souladu se 
smlouvou se zhotovitelem; 

- kontrola odstra�ování vad a nedod�lk� zjišt�ných p�i kolauda�ním �ízení a vad a nedod�lk� 
zjišt�ných p�i p�edání a p�evzetí stavby v dohodnutých termínech; 

- ú�ast na kolauda�ním �ízení, koordinace procesu; 

- zabezpe�ení �innosti a spolupráce s odpov�dnými geodety; kontrola zajišt�ní vkladu 
odsouhlaseného geometrického plánu zhotovitelem do katastru nemovitostí p�íslušného 
katastrálního ú�adu (ne�eší majetkoprávní vypo�ádání), v p�ípad�, že je relevantní; 

- kontrola vyklizení staveništ� zhotovitelem a jeho uvedení do p�vodního stavu; 

- koordinace p�i zajiš�ování dodávek vybavení dle kupních smluv, kontrola technických 
parametr� dodávaného vybavení, ú�ast na zajišt�ní p�edání a akceptace dodávaného 
vybavení, vypracování p�edávacího a akcepta�ního protokolu dle podmínek kupních smluv, 
p�íprava soupisu vad a nedod�lk�, v�etn� stanovení termínu a zp�sobu jejich odstra�ování. 

Koordinátor BOZP na staveništi:  

- p�ípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu“; 

- revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavk� BOZP; 

- zpracování p�ehledu právních p�edpis� vztahujících se ke stavb�; 

- zpracování p�ehledu rizik, která se mohou p�i realizaci stavby vyskytnout; 

- vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP; 

- ov��it, že bylo provád�no vstupní školení dodavatel� na stavbu, tj. seznámení se s plánem 
BOZP na stavbu, seznámení s riziky a opat�eními k jejich eliminaci, s provozními sm�rnicemi 
BOZP a PO na stavb�, POV výstavby atd.; 

- kontrola informovanosti u všech dot�ených poddodavatel� stavby s Plánem BOZP na 
staveništi a o bezpe�nostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi b�hem 
postupu prací, a o p�íslušných opat�eních k minimalizaci rizik; 

- upozor�ovat prokazatelným zp�sobem zhotovitele stavby �i dodavatele na nedostatky v 
uplat�ování požadavk� na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci zjišt�né na stavb�, 
vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat p�im��ená technická a organiza�ní opat�ení; 

- oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplat�ování požadavk� na zajišt�ní bezpe�nosti 
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby �i dodavatelem neprodlen� p�ijata p�im��ená 

opat�ení ke sjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opat�ení a v p�ípad� nepln�ní prokazatelným zp�sobem 
vyžadovat na zhotoviteli �i dodavateli jejich pln�ní. V p�ípad� opakování stejných nedostatk� 
navrhnout uplatn�ní sank�ních opat�ení na p�íslušný Inspektorát bezpe�nosti práce; 
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- zpracovat, p�edat, upravovat a aktualizovat Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na 
staveništi a p�sobit na jeho dodržování a na to, aby zú�astn�ní zhotovitelé stavby realizovali 
pot�ebná opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce a ochrany zdraví; 

- zú�ast�ovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat sou�innost 
zhotovitel� stavebních prací a dodavatel� z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, 
vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavk� v oblasti 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci zajiš�ovaných zhotoviteli a dodavateli a vést o tom 
záznamy; 

- provád�t kontrolu dokumentace systém� managementu BOZP související se stavební �inností 
a postupem prací podle realiza�ní dokumentace; 

- provád�t další �innosti stanovené provád�cími právními p�edpisy k zák. 309/2006 Sb. 

2. P�íkazník bude provád�t svoji �innost v dob� od po�átku do konce realizace p�íslušných 
stavebních prací každý den v rozsahu min. 1 hodiny a v dob� kontrolního dne min. 2 hodin. Po 
dobu koordinace dodávek dle kupní smlouvy bude realizovat p�edm�tné �innosti dle pot�eby. 
Rozsah svojí �innosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS, p�ípadn� 
do jiného dokumentu, je-li relevantní. 

3. P�íkazník prohlašuje, že k zajiš�ování �inností dle tohoto �lánku disponuje autorizací 
v oboru pozemní stavby dle zákona �. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architekt� a o výkonu povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a osv�d�ením o odborné zp�sobilosti k �innostem 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi a odbornou zp�sobilost 
ve smyslu zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy – osv�d�ením 
Koordinátor bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi. 

4. Sou�ástí zajiš�ované �innosti jsou i práce výslovn� nespecifikované, které však jsou k �ádnému 
provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem m�l, nebo mohl v�d�t. Provedení t�chto prací však v žádném p�ípad� 
nezvyšují sjednanou cenu. 

5. P�íkazník není oprávn�n zm�nit osoby uvedené v �lánku 2 odst. 2 písm. b) a c) smlouvy bez 
p�edchozího písemného souhlasu p�íkazce. P�íkazník je oprávn�n navrhnout p�íkazci zm�nu 
takové osoby pouze v p�ípad�, že p�íkazníkem navrhovaná osoba dosahuje alespo� takových 
kvalifika�ních p�edpoklad�, jako dosahovala osoba uvedená. P�íkazník je povinen p�íkazci 
p�edložit všechny doklady prokazující spln�ní kvalifikace uvedených osob v rozsahu dle 
zadávacích podmínek ve�ejné zakázky. 

�lánek 6 
Doba pln�ní 

1. P�íkazník vykoná zajiš�ovanou �innost dle �lánku 4 v níže vymezeném v období:   

P�edpokládaný termín zahájení stavby: 

na výzvu p�íkazce, p�epokládaný termín zahájení srpen 2018 

Termín ukon�ení zajiš�ované �innosti: 

dnem p�edcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokon�enou stavbu ve smyslu 
§ 119 odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební 
zákon), v platném zn�ní �i dnem následujícím po dni �ádném dodání vybavení, 
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respektive podpisu akcepta�ního protokolu, ve kterém je uvedeno, že p�íkazce 
akceptuje dodávku bez výhrad, a to s ohledem na to, která skute�nost nastane pozd�ji 

P�edpokládaná doba trvání realizace �innosti  

53 týdn� – 1 týden p�ed zahájením stavby, 50 týdn� v rámci realizace stavby, 2 týdny 
v rámci dodávky �i pro zajišt�ní kolauda�ního souhlasu. 

2. P�íkazník zapo�ne s výkonem �innosti bezodkladn� po doru�ení výzvy k pln�ní od p�íkazce. 

3. P�íkazce je vždy oprávn�n zahájení �i b�h doby pln�ní bez udání d�vodu posunout na pozd�jší 
dobu �i pozastavit. Náklady spojené s odložením �i pozastavením doby pln�ní nesou smluvní 
strany samostatn�. 

4. V p�ípad�, že budou v pr�b�hu záv�re�né prohlídky stavby zjišt�ny vady v�etn� kolauda�ních 
závad, pop�. pokud p�i kolaudaci budou zjišt�ny vady bránící kolaudaci, kon�í �innost p�íkazníka 
dnem vydání p�íslušného kolauda�ního souhlasu po odstran�ní t�chto vad. O odstran�ní t�chto 
vad bude sepsán zápis, z n�hož bude patrné, kdy a jakým zp�sobem byly vady odstran�ny. 

5. P�íkazník zajistí doklady nezbytné k užívání stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebního zákona 
bezprost�edn� po dokon�ení p�íslušných stavebních prací. 

�lánek 7 
Cena zajiš�ovaných �inností a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za zajišt�ní �inností v rozsahu, zp�sobem a za podmínek dle této Smlouvy 
sjednaly maximální cenu ve výši: 

a) Celková cena zajiš�ovaných �inností dle této smlouvy  

Cena celkem bez DPH:  280 000,00 K� 

DPH:    58 800,00 K� 

Cena celkem v�etn� DPH: 338 800,00 K� 

2. Cena dle odst. 1 je sjednávána jako maximální cena za napln�ní ú�elu zajiš�ované �innosti dle 
této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k �ádnému provedení �i zajišt�ní této �innosti 
v plném v�cném i �asovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je stanovena jako nejvýše 
p�ípustná. P�íkazník bere na v�domí, že doba realizace �innosti není pevn� ur�ena a že 
smluvní cena je stanovena za výkon kompletní �innosti nehled� na délku trvání. 

3. Cena dle odst. 1 m�že být navýšena pouze v p�ípad� zvýšení dan� z p�idané hodnoty, a to o tuto 
výši. V p�ípad� snížení dan� z p�idané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení.  

4. Cena dle odst. 1 bude hrazena na základ� díl�ích m�sí�ních faktur a na základ� kone�né faktury. 
Díl�í faktury budou p�íkazníkem vystavovány po ukon�ení každého m�síce ke každému 
projektu samostatn�, a to na �ástku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný m�síc, 
nejvýše však do dosažení �ástky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslány p�íkazci vždy 
nejpozd�ji do 14. dne následujícího m�síce. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny 
p�íkazcem. Kone�nou fakturu na úhradu zbylé �ásti ceny dle odst. 1 je p�íkazník oprávn�n vystavit 
nejprve dne, dnem následujícím po dni dodání dodávaného vybavení, respektive podpisu 
akcepta�ního protokolu, ve kterém je uvedeno, že p�íkazce akceptuje dodávané vybavení bez 
výhrad �i nejprve dne, od kterého je možné užívat dokon�enou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 
zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), v  ú�inném 
zn�ní a to s ohledem na to, která skute�nost nastane pozd�ji. 

5. Díl�í faktury doru�í p�íkazník p�íkazci vždy nejpozd�ji do 10. dne následujícího kalendá�ního 
m�síce. Jako den uskute�n�ní díl�ího zdanitelného pln�ní bude uveden poslední den 
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kalendá�ního m�síce, v n�mž vznikl nárok na fakturovanou odm�nu. Vystavené faktury musí být 
odsouhlaseny p�íkazcem. 

6. Pokud v pr�b�hu výstavby díla dojde k pozastavení prací �i dodávek ve smyslu �lánku 8 odst. 8 
této smlouvy, p�íkazník nebude oprávn�n za dobu tohoto pozastavení vystavit díl�í m�sí�ní 
fakturu vztahující se k �innostem na pozastavených pracích �i dodávkách. 

7. V p�ípad� ukon�ení této smlouvy dle �l. 11 bude faktura za poslední m�síc �i jeho pom�rnou �ást 
vystavena do 14 dn� ode dne ú�innosti ukon�ení této smlouvy. Dnem uskute�n�ní díl�ího 
zdanitelného pln�ní je pak poslední den výkonu fakturovaných �inností. 

8. Faktura je splatná ve lh�t� 30 kalendá�ních dn� ode dne jejího doru�ení p�íkazci. Úhradu 
vyfakturované �ástky se zavazuje p�íkazce provést na ú�et p�íkazníka a pod variabilním 
symbolem uvedenými na jednotlivé faktu�e. Pen�žitý závazek p�íkazce je spln�n dnem odepsání 
p�íslušné �ástky z ú�tu p�íkazce. 

9. Faktura - da�ový doklad musí spl�ovat veškeré náležitosti dle zákona �. 563/1991 sb., 
o ú�etnictví, v platném zn�ní a zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, v platném 
zn�ní. V p�ípad�, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je p�íkazce oprávn�n vrátit ji zp�t 
p�íkazníkovi k dopln�ní, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lh�ta splatnosti za�íná b�žet 
znovu od op�tovného doru�ení náležit� dopln�né �i opravené faktury. 

10. Platby budou probíhat výhradn� v K� a rovn�ž veškeré cenové údaje budou v této m�n�.  

11. Faktura bude vždy dále obsahovat alespo�: 

a) firmu a sídlo oprávn�né a povinné osoby, tj. p�íkazníka i p�íkazce, 

b) I�O a DI� p�íkazníka i p�íkazce, 

c) údaj o zápisu p�íkazníka v obchodním rejst�íku, v�etn� spisové zna�ky, 

d) �íslo faktury, 

e) �íslo smlouvy, 
f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného pln�ní, 

g) ozna�ení pen�žního ústavu a �íslo ú�tu, na který má kupující provést úhradu. 

h) fakturovanou �ástku bez dan�, sazbu dan�, da� a celkovou �ástku, 

i) registra�ní �íslo a název projektu dle této smlouvy, 

j) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpo�tu, 

k) ozna�ení �innosti s odkazem na p�íslušnou �ást smlouvy, 
l) razítko a podpis oprávn�né osoby, 

m) konstantní a variabilní symbol, 

n) místo a osobu oprávn�nou k p�evzetí oprávn�né faktury. 

12. Smluvní strany výslovn� vylu�ují z úpravy jejich vzájemných vztah� založených touto smlouvou 
nebo vzniklých v souvislosti s pln�ním této smlouvy použití ustanovení § 2437 odst. 1 ob�anského 
zákoníku. 

�lánek 8 
Povinnosti smluvních stran 

1. P�íkazník je povinen zajiš�ovanou �innost vykonávat s odbornou pé�í, dle pokyn� p�íkazce, 
v souladu se zájmy p�íkazce a p�i sou�asném dodržování obecn� závazných právních p�edpis�. 
P�íkazník se dále zavazuje vykonávat svoji �innost tak, aby byla zajišt�na p�íprava, realizace 
a dokon�ení stavby v plánovaných lh�tách a finan�ních objemech, p�itom bude hájit ekonomické 
zájmy p�íkazce. 

2. P�íkazník je oprávn�n vykonat zajiš�ovanou �innost prost�ednictvím t�etí osoby pouze s písemným 
souhlasem p�íkazce.  
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3. P�íkazník se zavazuje, že bude každý m�síc úpln� a pravdiv� podávat p�íkazci písemnou zprávu 
o své �innosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat ml�enlivost o všech skute�nostech, 
které p�i zajiš�ování �inností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá 
právní p�edpis. 

4. P�íkazník se zavazuje sd�lit p�íkazci veškeré skute�nosti, které by mohly ovlivnit �i zm�nit pokyny 
�i zájmy p�íkazce, a to bez zbyte�ného odkladu poté, co se o nich dozv�d�l. P�íkazník je povinen 
zejména vyžádat si stanovisko p�íkazce k rozhodnutí o zm�n� hmot, konstrukcí a prací oproti 
projektu, které mohou vyvolat zm�nu kvality, prodloužení doby výstavby, apod. 

5. P�íkazník neodpovídá za vady, které vznikly v d�sledku použití nedostate�ných nebo vadných 
podklad� p�evzatých od p�íkazce nebo na základ� písemných pokyn� p�íkazce. 

6. P�íkazník bude provád�t svoji �innost každý den a rozsah svoji �innosti zaznamená zápisem 
do deníku pro TDS, p�ípadn� do stavebního deníku. 

7. P�íkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojišt�ní odpov�dnosti za 
škodu v rozsahu dle �l. 9 této smlouvy. 

8. P�íkazce je oprávn�n pozastavit nebo omezit výkon pln�ní dle této smlouvy v p�ípad�, že podle 
smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavb� k p�erušení prací, p�ípadn� dojde k p�erušení 
dodávek a zajiš�ovaných �inností nebude t�eba, pop�ípad� jich bude t�eba jen v omezeném 
rozsahu. Pozastavení pln�ní dle této smlouvy je v��i p�íkazníkovi ú�inné okamžikem doru�ení 
písemného oznámení p�íkazníkovi. O termínu znovuobnovení prací a op�tovnému zahájení 
zajiš�ovaných �inností je p�íkazce povinen p�íkazníka písemn� upozornit alespo� 3 kalendá�ní 
dny p�edem. 

9. P�íkazce se zavazuje poskytnout p�íkazníkovi pot�ebnou sou�innost nutnou k �ádnému pln�ní 
povinností p�íkazníka dle této smlouvy. Za tímto ú�elem se p�íkazce zavazuje poskytnout 
p�íkazníkovi pot�ebné doklady a konzultace na základ� písemné výzvy p�íkazníka za p�edpokladu, 
že takovýchto doklad� �i konzultací bude t�eba. P�íkazce je povinen vystavit p�íkazníkovi 
písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s �l. 5 této smlouvy 
jménem p�íkazce u�init. 

10. P�íkazce se zavazuje p�edat p�íkazníkovi následující doklady o realizaci díla: 

a) smluvní podmínky na zhotovení díla v�etn� zadávací dokumentace (smlouva o dílo a 
projektovou dokumentaci, ocen�ný soupis prací) a na dodávku vybavení (kupní smlouvy 
v�etn� p�íloh – tyto budou p�edány bez zbyte�ného odkladu, jakmile je bude mít p�íkazce k 
dispozici); 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele; 
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobn�. 

11. P�íkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy p�evzal od p�íkazce doklady dle 
p�edchozího odstavce. 

12. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou �ešit nejprve 
smírn�. Za tím ú�elem se zejména zavazují podávat si bezodkladn� jakákoliv vysv�tlení 
nejasností a v p�ípad� pot�eby se setkat za ú�elem smírného urovnání sporu. 

Použití poddodavatel� 

13. P�íkazník m�že pov��it provedením �ásti pln�ní t�etí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze 
za podmínek stanovených touto smlouvou. P�i provád�ní pln�ní poddodavatelem p�íkazník 
odpovídá p�íkazci, jako by tuto �ást pln�ní provád�l sám. 

14. Zm�nu v osob� jakéhokoliv z poddodavatel� provede p�íkazník pouze s p�edchozím souhlasem 
p�íkazce. Souhlas se zm�nou poddodavatele musí být u�in�n písemnou formou. Poddodavatele, 
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kterým p�íkazník prokazoval spln�ní kvalifikace v p�íslušném zadávacím �ízení ve�ejné zakázky, je 
p�íkazník oprávn�n zm�nit pouze ve výjime�ných p�ípadech. Souhlas se zm�nou takového 
poddodavatele p�íkazce nevydá do doby, než p�íkazník p�edloží pot�ebné doklady prokazující 
spln�ní kvalifikace jiným poddodavatelem minimáln� v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím �ízení ve�ejné zakázky. 

Sou�innost s ostatními dodavateli 

15. P�íkazník je povinen poskytnout maximální možnou sou�innost všem dalším dodavatel�m 
p�íkazce, jejichž pln�ní je sou�ástí realizace projektu. 

16. Neod�vodn�né �i svévolné neposkytnutí sou�innosti je podstatným porušením smluvních 
povinností. 

�lánek 9  
Pojišt�ní p�íkazníka 

1. P�íkazník je povinen sjednat s ú�inností od po�átku pln�ní pojišt�ní proti všem škodám, které by 
mohl zp�sobit svojí �inností na stavb�, a to až do výše alespo� 2.000.000 K� na jednu pojistnou 
událost. Toto pojišt�ní je p�íkazník povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po 
dobu stanovenou v �lánku 8 odst. 7 a je povinen �ádn� a v�as platit pojistné. P�íkazník je povinen 
do 15 dn� od doru�ení výzvy k pln�ní p�edložit p�íkazci kopii pojistné smlouvy a potvrzení 
pojiš�ovny ne starší jednoho m�síce, že uvedená pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné 
je uhrazeno. 

�lánek 10 
Sankce za porušení smluvních povinností 

1. Poruší-li p�íkazník povinnost stanovenou v �lánku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit p�íkazci 
smluvní pokutu ve výši 1.000 K� za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti nebo 
p�edložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojiš�ovny. 

2. Poruší-li p�íkazník závazek stanovený v �lánku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit p�íkazci 
smluvní pokutu ve výši 15.000 K�. 

3. Pro p�ípad, že p�íkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpe�í svolávání, ú�ast a provedení 
zápisu z kontrolních dn� stavby stanoveným zp�sobem �i se sjednanou �etností, sjednává se 
smluvní pokuta ve výši 15.000 K�, a to za každý jednotlivý p�ípad porušení. 

4. Pro p�ípad porušení jakékoliv jiné povinnosti p�íkazníka dle této smlouvy má p�íkazce právo na 
smluvní pokutu ve výši 5.000 K� za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

5. Pro p�ípad prodlení se spln�ním povinnosti p�íkazce uhradit �ádn� vystavenou fakturu, má 
p�íkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši. 

6. Ujednání o smluvní pokut� nemá vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu 
škody a to škody v plném rozsahu. 

�lánek 11 
Ukon�ení smlouvy 

1. P�íkazce je oprávn�n smlouvu kdykoli �áste�n� nebo v celém rozsahu vypov�d�t, a to i bez udání 
d�vodu. Právní ú�inky výpov�di nastávají ke konci kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, 
v n�mž byla výpov�� odeslána p�íkazníkovi. 
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2. P�íkazník je oprávn�n smlouvu kdykoli vypov�d�t, a to i bez udání d�vodu. Právní ú�inky jeho 
výpov�di nastávají ke konci �tvrtého kalendá�ního m�síce následujícího po m�síci, v n�mž byla 
výpov�� doru�ena p�íkazci. 

3. Jakákoliv smluvní strana je oprávn�na od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lh�t� dvou týdn� ode dne, kdy byla vyzvána 
ke zjednání nápravy. Na základ� takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu 
zjednat. 

4. Právní ú�inky odstoupení nastávají okamžikem doru�ení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
stran�. Odstoupením od smlouvy nejsou dot�eny nárok na zaplacení smluvní pokuty podle této 
smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé p�ed odstoupením. 

5. Pro p�ípad odstoupení od této smlouvy p�íkazcem v d�sledku porušení smluvní povinnosti 
p�íkazníka, se smluvní strany dohodly vypo�ádat tak, že p�íkazník navzájem poskytnutá pln�ní do 
doby odstoupení nevrací. P�íkazník však bude povinen p�íkazci zaplatit za porušení povinnosti 
zjednat nápravu (viz odst. 3) smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny v�. DPH, která již byla 
p�íkazcem za zajišt�ní �inností uhrazena, a to do 30 dn� od doru�ení oznámení o odstoupení 
p�íkazníkovi. 

�lánek 12 
Ostatní ujednání 

1. P�íkazník odpovídá za škody, které zp�sobí p�íkazci nebo t�etí osob� porušením povinností p�i 
pln�ní závazk� dle této smlouvy, a to jak škody zp�sobené p�ímo p�íkazníkem tak i škody 
zp�sobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy na místo p�íkazníka. 

2. V p�ípad� škody, která vznikla v d�sledku porušení povinností zhotovitele díla �i dodavatele, kdy 
p�íkazník m�l vzniku této škody dle této smlouvy zabránit �i p�íkazce na porušení povinností ze 
strany zhotovitele díla �i dodavatele upozornit, ru�í p�íkazník za uhrazení takto vzniklé škody 
zhotovitelem v plné výši. Tímto ujednáním není dot�eno ujednání o náhrad� škody; tedy pokud 
porušení povinností p�íkazníka zakládá povinnost k náhrad� škody p�ípadn� i vedle odpov�dnosti 
zhotovitele díla, má tato odpov�dnost p�ednost p�ed ru�ením, které nastupuje jen v tom rozsahu, 
ve kterém není dána p�ímá odpov�dnost p�íkazníka za vzniklou škodu nebo tato odpov�dnost 
není v rozsahu celé vzniklé škody. 

3. P�íkazník neodpovídá za vady, které vznikly v d�sledku špatných podklad� poskytnutých p�íkazce 
ani za vady, jímž nebylo možno, ani p�i vynaložení veškerého úsilí, které lze od p�íkazníka 
spravedliv� požadovat, zabránit.  

4. P�íkazník odpovídá za škodu na v�cech p�evzatých od p�íkazce k výkonu své �innosti a na 
v�cech p�evzatých p�i jejím výkonu od t�etích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani p�i 
vynaložení odborné pé�e. 

5. P�íkazce umožní zam�stnanc�m p�íkazníka bez omezení vstup na místo stavby. 

6. P�íkazník si je v�dom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve 
ve�ejné správ� a zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, povinen spolup�sobit 
p�i výkonu finan�ní kontroly realizované p�i kontrole projektu a tuto sou�innost v p�ípad�, že 
k tomu bude ze strany p�íkazce vyzván, poskytne. 

7. P�íkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím 
financováním zp�sobem dle zákona 563/1991 Sb., o ú�etnictví v platném zn�ní, v�etn� ú�etních 
doklad� minimáln� do konce roku 2028 nebo po dobu nejmén� 10 let ode dne poslední platby za 
provedené práce; závazná je lh�ta, která je delší. 

8. P�íkazník je povinen minimáln� do konce roku 2028 resp. ve lh�tách dle p�edchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu p�íkazci, 



zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu , příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

9. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a připadných dodatků, bude 
uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy a výslovně proh lašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace 
týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství 
a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 
smlouvě. 

1 O. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů. 

Článek 13 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 
některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 
smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se 
smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 

vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 

dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejněn í dokumentů vztahujících se 
k plnění díla dle této smlouvy. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu , z nichž příkazce obdrží 
po třech vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení. 

5. Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny v písemné formě. 

6. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném a účinném znění. 

2 B. OB. 2018 
Za příkazce v Novém Bydžově dne .. ... .. . . 

tvWr. Vladim(r Blažej 

ředitel ., ) • 
Střední škol9 t'!chnická a remes na, 

Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 
504 Ol Nový Bydžov 

tOO: 000 87 751 DIČ: CZ00087751 
·tS· 

Za příkazníka v Novém Bydžově dne.?. o. JS. zota 

Ing. Novotný Josef 

I , NOVOTNÝ JOSfl 
~ inženýrská kantéi..-..f 
-:J,Yr:/10\f. ·~e ohl~~ 232 

"' ',. ' ;I' '"· ' ~(]1()! 
I !. 1 .,.q, j 'j I I , ' 
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Městský úřad Nový Bydžov 
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov 

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov 

Č.j.: V/13994/2016/Sta 
Oprávněná úřední osoba: 
e-mail.: 

Stavebník: 

Nový Bydžov,dne 7. listopadu 2016 

Střednl škola technická a řemeslná, IČ 00087751, Dr. M. Tyrše č.p.112, 504 01 Nový Bydžov 
zasl. Energy Benefit Centr a.s., IČ 29029210, Krenova č.p.43B, Veleslavín, 162 00 Pr~6 

Rozhodnutí 
Výroková část: 

Toto rozhodnuti n&byto prátfnf moci 
doo: -6 o . -11 · 12..o 1 .. _;<o:;;..___ 
Mi~ký úřad Ncvý 

dn~~t1.~ 'b t h,~x.'i:•w: 

Odbor výstavby a životnlho prostředl MÚ Nový Bydžov, jako stavebnl úřad přís lušný dle ustanoveni § 13 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebnlm řízeni přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního 
zákona, žádost o stavební povolení ze dne 7.7.2016, kterou podal Střední škola technická a řemeslná, IČ 
00087751, Dr. M. Tyrše č.p.112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Energy Benefit Centr a.s., IČ 29029210, 
Křenova č.p.438, Veleslavín, 162 00 Praha 616 (dále jen .. stavebník") a na základě provedeného řízeni : 

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řlzenl, veřejnoprávní smlouvy a územního opatřeni, v platném znění 

stavební povolení 
na stavbu: 

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU V UL NA ŠVARCAVĚ na pozemku 
stavební parcela číslo 1268/1, 1365/1, 1365/2, 1365/3 v katastrálním území Nový Bydžov (dále jen 
.. stavba"). 

Stavba obsahuje: 

Objekt B na pozemku st.p.č. 1365/2 v k.ú. Nový Bydžov 

Odstranění desek s obsahem azbestu -střecha a podhledy 

Stavební úpravy- nová strojovna vzduchotechniky 

Objekt C na pozemku st.p.č. 1365/1 v k.ú. Nový Bydžov 

Odstraněni desek s obsahem azbestu -podhledy v krčku mezi B a C 

Střecha nad objektem C- zrušení krovu dvouplášťové střechy, nová střecha 

Objekt Dna pozemku st.p.č. 1268/1 a 1365/3 v k.ú. Nový Bydžov 

Odstraněni desek s obsahem azbestu - římsa nad vjezdem do garážl 



Vybourání venkovního ocelového schodiště na střechu , montáž nového žebříku 

Demontáž a montáž střechy nad kotelnou 

Demontáž stávající válcové střechy nad vyšší části objektu i s vazníky, montáž nové sedlové střechy 
s konstrukcí ze sbíjených vazníků a vlašských krokví včetně stavebních úprav svislých konstrukcí 

Zvětšeni otvoru pro vrata do garáže 

Stavební úpravy půdy za účelem vzniku vzduchotechnické strojovny 

Stavební úpravy přístavku 

Stavební úpravy otvorů oken a dveří 

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 
vypracoval Ing. Jan Hladík ČKAIT 0010256 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení stavebního úřadu . 

Stavba bude provedena na pozemcích stavební parcela číslo 1268/1, 1365/1 , 1365/2, 1365/3 v 
katastrálním území Nový Bydžov. 

Stavebník zajisti vytyčeni prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

Při prováděni stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdrav í při 

práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb. , kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zaj ištěn i bezpečnosti a ochrany zdraví př i 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591 /2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízeni vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zaj ištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů , a na ně navazující ustanovení příslušných 

technických norem. 

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka "Stavba povolena"). Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůsta ly čitelné. Štítek je třeba 
ponechat na místě do doby dokončení stavby. 

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby 
prováděné svépomocí stavebník. 

Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních 
síti, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby 
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny , popřípadě jejich kopie. 

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, oprávněný stavení podnikatel bude ohlášen na 
stavební úřad po ukončení výběrového řízení. 

Stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu dle podmínek uvedených v ustanovení § 
119 a 120 stavebního zákona. 

Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený úče l 
zaručují, že stavba při správném provedeni a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 

Č.j. : V I 13994/20 I MSta 2 



požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu , požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při udržováni a užíváni stavby, ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu tepla. 

14) K žádosti o vydáni závazného stanoviska KHS KHK k užíváni staby předložit doklad (zpracovaný 
odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroy vzorku pitné vody - mikrobiologické 
ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročen i přípustných hodnot 
ukazatelů pitné vody. Místo odběru: objekt A - umyvadlo a sprch (m .č. 1.08). Odběr musí být 
proveden odborně způsobilou osobou. 

15) Před zahájením užíváni stavby předložit na KHS KHK doklad o výsledku měřeni koncentrace 
minerálních a azbestových vláken prokazující dodrženi stanovených hygienických lim itů . Místo měření 
objekt B dílna m.č. 1.20 a objekt D dilna m.č. 1.28. 

16) Prováděn i prací ze sousedních pozemků bude jejich vlastníkům nahlášeno min. 1 měsíc před 
zahájením těchto prací. 

17) Spolu s oznámením o užíváni stavby I k žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu budou stavebnímu 
úřadu předloženy zejména následující doklady dle ustanoveni§ 121 odst. 1 stavebního zákona: 

popis a zdůvodněni provedených odchylek skutečného provedeni stavby od ověřené projektové 
dokumentace 

dokumentaci skutečného provedeni stavby, pokud při jej ím prováděni došlo k nepodstatným 
odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení , ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené 
projektové dokumentaci 

geometrický plán pro vyznačeni změny obvodu budovy 

doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména: 

zpráva o revizi elektrického zařízeni 

zpráva o revizi plynového zařízení 

zpráva o revizi hromosvodu 

zpráva o revizi komínu 

zápis o odevzdáni a převzetí stavby (pokud bude pořízen) 

doklady prokazující shodu vlastnosti použitých výrobků s požadavky na stavby podle § 156 
stavebního zákona 

plná moc v případě zastupováni stavebníka 

certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven 

závazná stanoviska dotčených orgánů k užíváni stavby 

Označení účastníků řízen i podle§ 109 stavebního zákona a§ 27 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád , ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na něž se rozhodnutí vztahuje: 

Střední škola technická a řemeslná , IČ 00087751, Dr. M. Tyrše č. p . 112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Energy 
Benefit Centr a.s., I Č 29029210, Křenova č.p.438, Veleslavín, 162 00 Praha 616 

Odůvodnění: 

Dne 7.7.2016 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povoleni na stavbu: STAVEBNI ÚPRAVY 
OBJEKTU DILEN ODBORNÉHO VÝCVIKU V UL. NA ŠVARCAVĚ na pozemku stavební parcela číslo 
1268/1 , 1365/1, 1365/2, 1365/3 v katastrálním území Nový Bydžov, kterou podal Střední škola technická a 
řemeslná, IČ 00087751 , Dr. M. Tyrše č. p.112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Energy Benefit Centr a.s., I Č 
29029210, Křenova č. p.438 , Veleslavín, 162 00 Praha 616. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební ř ízeni. 

Č.j. : V/ 13994/20 16/Sta 3 



Územní souhlas pro stavbu vydal odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov dne 21.9.2016 pod 
č.j. V 18697/2016/Sta. 

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 
řádné posouzeni dle ustanoveni § 111 stavebního zákona, bylo stavební řízeni dne 1.8.2016 přerušeno a 
stavebník vyzván k odstraněni nedostatků podáni v terminu do 30.12.2016. Žádost byla doplněna dne 
6.10.2016. 

Stavební úřad opatřením ze dne 6.10.2016 oznámil zahájení stavebního řízeni všem známým účastníkům 
řízeni a dotčeným orgánům. 

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 3.11.2016, o jehož 
výsledku byl sepsán protokol. 

V provedeném stavebním řízeni stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povoleni z 
hledisek uvedených v§ 11 O stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízeni a s dotčeným i orgány a zjistil , 
že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a 
oprávněné zájmy účastníků stavebního řízeni. 

Doložená stanoviska, námitky, připomínky a vyjádřeni: 

Stanovisko KHSKHK ze dne 3.5.2016 zn. S-KHSHK 10132/2016/2 

Stanovisko HZS KHK ze dne 29.6.2016 č.j. HSHK-3932-2/2016 

Stanovisko MěÚ OVŽP Nový Bydžov ze dne 25.4.2016 č.j. V/6685/2016/Hiv 

Vyjádřeni české telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 3.8.2016 č.j . 675549/16 a ze dne 12.4.2016 č.j. 
POS 425/6 

Vyjádřeni ČEZ Distribuce a.s. ze dne 5.5.2016 zn. 12-920500 

Stanovisko Královéhradecké provozní a.s. ze dne 16.5.2016 zn. 243/TD2-16 a ze dne 8.6.2016 zn. 
295/TD2-16 

Stanovisko RWE Distribuční služby a.s. (GRIDServices, a.s. )ze dne 25.4.2016 zn. 5001284011 

Při místním šetřeni vznesli účastnici řízeni připomínku ohledně prováděni prací z jejich pozemku a to 
ohledně včasného upozornění na zahájeni prací (viz podmínka č. 16 stavebního povoleni). Souhlasy 
vlastníků těchto pozemků s prováděn ím prací bylo doloženo a je součásti spisu. 

Uvedení všech účastníků řízeni v souladu s ustanovením§ 109 stavebního zákona: 

a) stavebník 

Střední škola technická a řemeslná, IČ 00087751, Dr. M. Tyrše č.p.112, 504 01 Nový Bydžov, zast. Energy 
Benefit Centr a.s., IČ 29029210, Křenova č. p.438, Veleslavín, 162 00 Praha 616 

b) vlastník stavby, na niž má být provedena změna, neni-li stavebníkem 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna , není-li stavebníkem 

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo 
stavbě právo odpovídající věcnému břemenu 

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm 
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Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí č.p.1 , 504 01 Nový Bydžov 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č. p . 874, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 

VAK a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 00 Hradec Králové, DS: PO, vk5ciic 

česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská č.p.2681 , Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t 

GRIDServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno, DS: PO, jnnyjs6 

f) ten , kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu 

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního 
plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. 
Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho ved lejš í ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení , jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolán í se podává s 
potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal 
jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů , vyhotovl je správní orgán na náklady 
účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 
uplatnit dříve. Namítá-li účastník , že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 
být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotoven í ověřené 
projektové dokumentace a štltek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen 
štítek před zahájením stavby umlstit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 
dokončeni stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
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Stavebni povoleni pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právni 
moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni může stavebnl úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebnika 
podanou před jejim uplynutim. Podánim žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebniho povoleni. Stavební 
povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavebni úřad obdržl oznámení stavebníka o tom, že od provedení 
svého záměru upoušti; to neplati, jestliže stavba již byla zahájena. 

' Ing. Jan Rejthárek 
vedouci odboru výstavby a 
životniho prostředí 

Poplatek: 
Správni poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zněni pozdějš ich předpisů ve 
výši 5000,- Kč, v celkové hodnotě 5000,- Kč byl uhrazen. 

Rozdělovnik: 
Účastnici řizení: 

Město Nový Bydžov, Masarykovo náměsti č. p . 1 , 504 01 Nový Bydžov 
Datová schránka: 
Energy Benefit Centr a.s., Křenova č.p.438, Veleslavin , 162 00 Praha 616, OS: PO, 7ikka66 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p.874, Děčin IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2, OS: PO, v95uqfy 
VAK a.s., Vita Nejedlého č.p.893, 500 00 Hradec Králové, OS: PO, vk5ciic 
česká telekomunikačni infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681 , Žižkov, 130 00 Praha 3, OS: PO, qa7425t 
GRIDServices, s.r.o. , Plynárenská č.p.499, 657 02 Brno, OS: PO, jnnyjs6 

Dotčené orgány: 
MěÚ OVŽP- ochrana ovzdušf a odpady, Masarykovo náměsti č.p.1, 504 01 Nový Bydžov 
MěÚ OVŽP- stavebni úřad, Masarykovo náměstr č.p. 1 , 504 01 Nový Bydžov 
Datová schránka: 
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř. U Přfvozu č.p.122, 500 03 Hradec Králové 3, OS: 
OVM, yvfab6e 
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č. p. 196, 501 01 Hradec Králové, OS: 
OVM, dm5ai4r 
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