
SMLOUVA O DILO
vzavŕentl podle ustanovení $ Ż586 a následujícíchobčanskéhozákoníku

Číslosmlouvy o díloobjednatele : 08_088/18/TS
Císlo smlouvy o dílo zhotovitele :

I. Smluvní strany

Obiednatel: Statutáľníměsto Bľno,
Městská část Brno_Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám.196ll' PSČ602 00

zastoupené Ing. Antonínem Crhou, staľostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pľo doľučování: ÚvĺČgrno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČ : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovníspojení :

Čísloúětu :
Kontaktní osoby : Ing. otakar Kamarád' Mgr. Ilona Kašparovská, Ing. Iva

Vošterová
Telefon : 547 4Ż3 828-9,7Ż1774 420
E-mail : vosterova@bohurlice.bľI1o.cz, kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovĺtel: ZEMAKO' s.ľ.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
statutární orgán : Roman Nejedlý, jednatel

ve věcech technických : Roman Nejedlý, jednatel ajím pověřený stavbyvedoucí
ĺDDS : zjsal62
IČ : Ż550401l
DIČ :
Bankovníspojení :
Císloúětu :
Kontaktní osoba : Roman Nejedlý, jednatel
Telefon : 544501076
E-mail : info@zemako.cz
Registrace : obchodní rejstřík u Kľajskéhosoudu v Bľně, sp. Zl1. C, vložka

Ż486Ż, zapsán dne l 0.09. l 997

II. Úvodní ujednání

l . Zhotovitel pľohlašuje, źe je na základě živnostenskéhooprávnění pľo ěinnost provádění staveb, jej ich změn

a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo ,ropľavy a ľekonstrukce kontejnerových stání v Mč
Bľno_Bohunice " v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.

2' Zhotovitel prohlašuje, Že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem pľováděnídíla,že jsou mu známé

technické, kvalitativní a jiné podmínky pľovádění díla a žedisponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou pľo řádné pľovedeníđílanezbytné. Zhotovitel potvrzuje, žemu byly před uzavřením
smlouvy zhotovitelem předány veškerépodklady, na které tato smlouva odkazuje a że se s nimi důkladně
seznámil. Současně pľohlašuje,žeohledně předaných podkladůa pokynů, zejména pľojektových
dokumentací pľo provádění stavby zhotovených Ing. Alešem Dľlým, Lošťákova 587, 50ó 0l, Jiěín v květnu
20l8 s názvem díla: ,,opravy a rekonstrukce kontejneľových stání" a položkového rozpočtu,kteý tvoří
přílohu č. l tétosmlouvy, nemá nejasnosti nebo výhľady. Zhotovitel pľohlašuje, źemu bylo objednatelem
před podpisem smlouvy předán űzemní souhlas čj.BBOH/O4437llľ,lsu. Rozhodnutí je nedílnou součástí

smlouvy, příloha č.4.
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3. objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva) se zhotovitelem s ohledem na to, Źe ve
výběrovém ŕízenína veřejnou zakázku malého ľozsahu s názvem ,'opľavy a rekonstľukce kontejneroqých
stání v MČ Brno-Bohuniceoo byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

III. Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele řádně provést za podmínek daných v této smlouvě, v platných
právních předpisech a normách, na své náklady a na své nebezpeěí dílo, takto provedené dílo předat
objednateli a tomu odpovídající závazek objednatele řádně provedené dílo pŕevzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je provedení všech stavebních ěinností' prací a dodávek uvedených a specifikovaných ve
smlouvě a jejích přílohách' v předané projektové dokumentaci, a v souladu s nabídkou zhotovitele' (Další
specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 k této smlouvě)'

3. Předmětem smlouvy (veřejné zakázky) jsou stavební úpravy ýkající se opravy a ľekonstrukce
kontejneľových stání v MČ Bľno-Bohunice.

4. Zhotovitel se zavazuje pľovést pľo objednatele stavební úpravy _ opravy a rekonstrukce kontejnerových
stání v MČ Brno-Bohunice.

5. objednatel se zavazuje provedené díIo od zhotovitele pÍevzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění a místo plnění

l. Zhotovitel zahźýí práce na I. části díla nejpozději dne 10.9.2018 a bude postupovat tak, aby I. etapa díla byla
dokončena a objednateli odevzdána k převzetí nejpozději 15.12.2018 v souladu s harmonogramem prací'
kteý je přílohou č.3 této smlouvy.

2. Zhotovitel zahájí práce na II. části díla nejpozději dne 23.01.Ż019 a bude postupovat tak, aby II. etapa díla
byla dokoněena a objednateli odevzdána k převzetí nejpozději 30.04.2019 v souladu s harmonogramem
pľací, kteqý je přílohou č.3a této smlouvy.

3. objednatel předá zhotoviteli staveniště pro první etapu nejpozději l0'9.2018

4. objednatel předá zhotoviteli staveniště pro dľuhou etapu nejpozději Ż3.01.2019

5. Doba trvání překážky v plnění díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na
teľmín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmínéné pŕektňky opožděně ve srovnání
s dohodnutým teľmínem, není v prodlení s prováděním a předáním díla.

6. Zhotovitel pľovede dílo na níže uvedených pozemcích:

Běloruská Ż0, pozemek p' ě. ŻŻ29 v k. ú. Bohunice
Moldavská l5, pozemek p. č:' Ż2l0 v k. ú. Bohunice
NeuŽilova 4, pozemek p' č:. Ż937 v k. ú. Bohunice
okrouhlá 2, pozemek p. č:.2736 v k. ú. Bohunice
okrouhlá 5' pozemek p. č:.260l v k. ú. Bohunice
okrouhlá l5, pozemek p. č:.Ż592 v k. ri. Bohunice
okrouhlá 34, pozemek p' č:. Ż624 v k' ú. Bohunice
Pod Nemocnicí 3, pozemek p. č:.586/2 v k. ú. Bohunice
Pod Nemocnicí 5, pozemek p. č:' 590ĺ2 v k. ú. Bohunice
Pod Nemocnicí Ż9, pozemek p' č:. Ż545 v k. ú' Bohunice
Rolnická 5, pozemky p. č:.298014 a p. č. Ż980115, v k. ú. Bohunice
Rolnická 7 , pozemky p. č. 302l a p. č. Ż980l18, v k. ú. Bohunice
Svermova 2, pozemek p. č,.2781 v k' ú. Bohunice
Sveľmova l5, pozemek p. č:.2834 v k. ú. Bohunice
Sveľmova 23, pozemek p. ě.2842 v k. ú. Bohunice
Ukrajinská 39, pozemek p. č:. Ż219 v k. ú. Bohunice
Spodní l0, pozemky p. é.306Ż,p. č:.306114 ap. č,.3203, k. ú. Bohunice
Pod Nemocnicí39, pozemky p' č.2537 a p.č. Ż538,v k' ú. Bohunice

rok plnění 20l9
ľok plnění 20l9
rok plnění 20l9
rok plnění 20l8
ľok plnění 2018
rok plnění 20l8
ľok plnění 20l8
ľok plnění 20l 8

rok plnění 20l8
rok plnění 20l8
rok plnění 20l9
rok plnění 20l9
rok plnění 20l8
rok plnění 2019
rok plnění 20l9
rok plnění 2019
rok plnění 20l9
ľok plnění 2018
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Souhľady 2, pozemky p. č,.2899, p. č. 3l34 a p. č,.3325, v k. ú. Bohunice
okrouhlá l0, pozemky p. č,. Ż703 a p. č. 2702, v k. ú. Bohunice.

rok plnění 20l9
ľok plnění 20l8

V. Cena díla

1. Cenaza pľovedení díla je sjednána v souladu se zákonem č,.5Ż611990 sb', o cenách, ve znění pozdějších
předpisů. Cena dílaje stanovena nazákladě poloŽkového rozpoětu ze dne 29.8.Ż0l8' kteý tvoří přílohu č. 1
smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuý veškeľé náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením
celého díla.

2. Cena je složena ze dvou částí: l) opľava kontejneroých stání, která činí 2.036.'113,9l Kč, ztoho pro rok
20l8činí l.l31.374,33 Kč,prorok20l9jeěástkavevýši905.339,58Kč,a2) rekonstľukce(demolicea
nová výstavba) kontejneľových stání ta č,iní 2.Ż57.570,74 Kč, ztoho pľo rok 2018 je částka ve qýši
l.034.313,90 Kč a pľo ľok 2019 se jedná o ěástku l.ŻŻ3.256,84 Kč. Celková cena díla bez DPH je:
4.294.Ż84'65 Kč (ětyřimiliónydvěstědevadesátčtyřitisícedvěstěosmdesátčtyři koruny ěeských šedesátpět
haléřů). Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

3. Sjednaná cena (ednotkové ceny položkového ľozpočtu) zahľnuje zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené
s úplným a kvalitním provedením a dokoněením díla včetně veškeých rizik a vlivů (věetně inflaěních)
během provádění díla, tj. zejména náklady na zhotovení funkěně způsobilého a kompletního díla podle
smlouvy, náklady na zaŕízení staveniště, vedlejší rozpočtové náklady na dopravu, montáž., přesun hmot
včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu, ochranu díla aź. do převzetí objednatelem' náklady na
zabezpeěení povolení nutných k bezpľoblémovému provedení díla (např' uŽivání veřejného pľostľanství,
zvláštních uŹívání komunikace, apod.), náklady na vyhotovení poŽadovaných dokladů, vzorků, provedení
zkoušek, atestů, revizí, náklady nazptacování dokumentace skutečného pľovedení, provozní náklady (mimo
jiné náklady spojené se spotřebou a měřením médií - zejména vody a elektľické energie, pochůzkami po
úřadech, schvalovacími řízeními' souěinnost při kolaudaci, apod.), spľávní a místní poplatky, pojištění,
daně, bankovni zíruky, zajištění bezpečnosti osob na staveništi a dodržování pľotipožárních opatření,
licenci k pľojektové dokumentaci skutečného pľovedení dila, ajakékoliv další ýdaje spojené s realizací
předmětu díla.

4. Případné vícepľáce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami fonnou
písemných dodatků ke smlouvě. K vícepracem, které nebudou předem písemně odsouhlaseny
objednatelem, se nepřihlíží.

5. Zhotovitelpředloží objednateli ocenění navľhovaných víceprací vjednotkoých cenách shodných s původní
cenovou nabídkou zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, bude ocenění víceprací
provedeno podle položek ze sborníku cen pľací RTS a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období
podání nabídky.

6. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, sjednaná cena za provedení díla se
snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněpľací podle poloŽkového ľozpočtu.

7. Cena díla je splatná po převzetí díla nebo jeho ucelených částí objednatelem'

8. JestliŽe zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. pľáce
a plnění uľčená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně pľovede práce a plnění v ľozporu
s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Týo pľáce zhotovitel provádí na své nebezpečí a
na své náklady.

VI. Platební a faktuľační podmínĘ

l. Cenu díla (ucelených částí díla, jsou_li sjednány) uhľadí objednatel zhotoviteli na zttk|adé faktury, kterou
zhotovitel vystaví po převzetí díla (části díla) objednatelem. objednatel nebude zhotoviteli poskýovat
platby stavebních pľací před jejich provedením.

2. Platba ceny bude probíhat v českých korunách.

3. Faktura bude obsahovat minimálně náleŽitosti účetního a daňového dokladu podle platných účetních a
daňových předpisů a náležitosti obchodní listiny podle oběanského zákoníku' Zhotovitel uvede na faktuře
pro uhľazení ceny díla pouze bankovní úěet zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je
objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.
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4. Fakturaje splatná do 30 dnů ode dnejejího doručení na doľuěovací adresu objednatele uvedenou v zźthlaví
smlouvy.

5. V případě, že o to objednatel písemně poŽádá, zhotovitel pľodlouží splatnost faktury aźdo 60 dní ode dne
převzetí díla.

6. objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti faktuľu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 3

tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné ridaje. Po vrácení zhotovitel nepľodleně zašle
a vystaví nový doklad. I nový dokladje splatný do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, nežje vystaven
a doruěen noqý doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta
splatnosti faktury zaěne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

7. objednatel může zhotoviteli neproplatit zhotoviteli částku ve výši do Ż0o/o z dohodnuté ceny bez DPH
do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí díla. Pozastavená
částka bude poukázána na úěet zhotovitele do deseti dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvľdí
zhotoviteli odstľanění všech vad nebo nedodělků uvedených v zápisu o předání apŕevzetÍ díla.

8. Při plnění díla po sjednaných ucelených částech, může zhotovitel vystavovat faktury po převzetí
jednotlivých ucelených částí díla. Jsou sjednány dvě ucelené části díla. První ucelenáěástzahrnuje opľavy
a ľekonstrukce kontejnerových stání' uľčených k dokoněení v ľoce 2018. Dľuhá ucelená část díla zahľnuje
opravy a ľekonstrukce stání' určených k dokoněení V roce 20l9. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli ve
dvou samostatných platbách v návaznosti na dvě samostatně předávané a přebírané části díla, tj. v částkách
Ż'165.688,23 Kě a Ż.128.596,4Ż Kč,.

9' V případě, kdy pľokazatelně z důvodů na stľaně banky objednatele dojde k prodlení s placením zálohy nebo
faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením zálohy nebo faktury.

l0. Zhotovitel nemriže požadovat během provádění díla předem přiměřenou ěást ceny, nedohodnou-li se

smluvní strany písemně jinak.

l l . Jsou-li předmětem této smlouvy stavební práce, zaŕazené pod ěíselný kód 4l - 43 klasifikace produkce (CZ-
CPA) a spadající podle $ 92a a $ 9Że zákona č,. 235lŻ004, o dani z pŕidané hodnoty, v platném znění' do
režimu přenesené daňové povinnosti, daň přizná azaplati objednatel. Zhotoviteluvede na faktuře vždy kód
klasifikace pľodukce (CZ-CPA) a doložku ,,daň odvede ztlkazník". Zhotovitel nahľadí škody vzniklé
nedodržením této povinnosti i škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škody vzniklé
nedodržením lhůt pro pŕiznání k DPH.

l2. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání fakturované ěástky zűětu objednatele.

VII. Vlastnické pľávo k předmětu díla, odpovědnost za škodu

l. Vlastníkem objektu, ktęĘŕ je předmětem opravy' údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel.
Jednotlivé věci dodané a pouŽité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele
okamžikem jejich zabudování do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno.

2. Pokud činností zhotovitele (subdodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele
(subdodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody
objednateličijiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo
porušení povinností z této smlouvy o dílo' právních předpisů, ČsN e i3inych noľem, případně jiných důvodů,
je zhotovitel povinen bez zby,teč'ného odkladu škodu odstranit nebo finaněně nahradit v penězích; v případě
vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvoli-|i objednatel odstľanění škody a zhotovitel ji
v dohodnuté lhůtě (inak ve lhůtě obvyklé) neodstľaní,je objednatel opľávněn zajistit odstľanění škod sám
nebo třetí osobou na účet zhotovitele' Zhotovitelje povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.

3. Nebezpečí škody na díle, na stavebních materiálech, hmotách a zaYízeních nese zhotovitel od pÍevzeti
staveniště do dne pŕevzetí díla objednatelem.

VIII. Staveniště

l. objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, věetně pľáv třetích osob, v
dohodnutém teľmínu. o předání apŕevzetí staveniště bude pořízen zápis.
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objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro zaÍízení staveniště a uložení stavebních mateľiálů v obvodu
staveniště, bude-li to se zřetelem na místo plnění moźné. Zhotovitel zajisti na svůj náklad řádné ukládání a
zabezpećení mateľiálů, suľovin, strojů a strojních zaÍízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště.
objednatel neodpovídá za jejich případné ztráý nebo odcizení.

2. objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za űplatu zdľoje eneľgií, médií případně
telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici).

3. Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel zabezpeěi samostatná podľužná měřící
místa na měření spotřebované eneľgie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli
spotřebované energie a vodu.

4. Zhotovitel zajisti střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpeěení'
Zhotovitel odpovídá Za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku.
Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným poětem mobilních WC. Zhotovitel
odpovídá zabezpeěnost a ochranu zdravi všech osob v prostoru staveniště.

5. Do 7 dnů (nebude-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel
odstranit zaŕízení staveniště, staveniště vyklidit a provést zźwéreěný úklid. Pozemky dotčené výstavbou
budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (věetně komunikací, zelené apod').

IX. Stavební deník

l. Zhotovitel povede ode dne pŕevzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně do dne podepsání zápisu
o odstranění vad a nedodělků stavební deník, kteý musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi
všem osobám oprávněným do něj nahlíŽet a provádět do něj záznamy. Tam' kde postačuje podle stavebně-
právních předpisů záznam o stavbě' povede zhotovitel záznam o stavbě. Do stavebního deníku (záznamu o
stavbě) se zapisují všechny skutečnosti ľozhodné pľo plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací,jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. obsahové
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí bý v souladu s platnými právními předpisy.

2' Zźryisy do deníku nebo záznamu o stavbě pľovádí zhotovitelem pověřené osoby (stavbyvedoucí, případně
jeho zástupce) formou denních zápisů. Zźnnamy do deníku jsou oprávnění pľovádět i zástupci objednatele,
osoby vykonávající technický dozoľ objednatele a autoľský dozor a další osoby opľávněné plnit úkoly
dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí bý uveden kontakt pověřených osob
a jejich podpisový vzoľ.

3. Veškeré skuteěnosti rozhodné pľo plnění díla musí bý zhotovitelem do deníku (záznamu o stavbě)
zaznamenány v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději v následující pracovní den'

4. Deník se skládá z úvodních listů, denních zźvnamű a příloh. Záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Lisý stavebního deníku musí bý
oěíslovány'

5. oľiginály ztnnaműjsou souěástí stavebního deníku a zűstávají u zhotovitele do dokončení stavby. Po
dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku nębo záznamu o stavbě objednateli' Dva
stejnopisy si smluvní strany rozdélí. Připrováděnízáznamű nesmí bý vynechávána volná místa. Zhotovitel
je povinen ukládat pľůpisy denních zílznamű odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici objednatelia
orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností. Jeden pľůpis denního
záznamu vźdy obdrżí objednatel. originál stavebního deníku předá zhotovitel po dokoněení stavby
objednateli.

6. V případech, kdy na staveništi nebude objednateli stavební deník nebo zaznam o stavbě po tři po sobě
následující pracovní dny přístupný nebo na staveništi nebude vůbec, je zhotovitel povinen nejpozději 4.
pľacovní den přinést stavební deník nebo záznam o stavbě na adresu objednatele UMC Bľno-Bohunice'
Bľno, Dlouhá3, do kanceláře odboru technických sluŽeb v době' na kteľé se s objednatelem dohodne.

'7. NesouhlasĹli zástupce objednatele s obsahem zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, musí k tomuto
zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do pěti pľacovních dnů a uvést v něm důvody nęsouhlasu.
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8. Zäpisy ve stavebníIn deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažuj í za změnu smlouvy, ani
nezak|ádají nárok na změnu smlouvy. Mohou bý podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným
dodatkem.

X. Provádění díla

1. objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení
díla.

Ż. Zhotovitel zabezpečí na svťrj náklad a nebezpečí všechna plnění a pľáce související s předmětem díla a
tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpeěení dopravních opatření a další
či nnosti potřebné k zahájení a pľovádění díla).

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení
stavby a z příslušných platných technických norem' vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a

zadávacÍ dokumentace, Jinak v kvalitě odpovídající minimálně obvyklé kvalitě, zaručující
provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a
v souladu s prováděcími a souvisejícími pľávními předpisy' věetně předpisů bezpečnostních, pľotipožárních
a hygienických'

4. Stavební materiály a výľobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými
normami a musí mít příslušné ceľtifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně
schopen zajistit mateľiály nebo ýrobky uvedené v pľojektové dokumentaci pro provedení stavby, musí
nezbytnou záměnu mateľiálů a výľobků, ľespektující parametry specifikované projektem, písemně
odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech mateľiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před
jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných subdodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen
materiály a výrobky pľvní jakosti.

5. S použitím odlišných mateľiálů musí objednatelprokazatelně souhlasit. Pro stavbu mohou bý pouŽity jen
takové qýrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pľo navržený úěel
zaručují, že stavba při spľávném provedení a běŻné údržbě po dobu předpokládané existence splní
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poźźrní bezpečnost' hygienu, ochranu zdraví a životního
prostředí, bezpeěnost při udržování aużívání stavby včetně bezbariéľového użívźní stavby, ochľanu proti
hluku a na úspoľu energie a ochľanu tepla.

6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít żádný materiá|, o kteľém je v době użití znttmo, že je škodlivý.
Pokud by tak zhotovitel uěinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápľavu. Veškeľé náklady
s tím spojené nese zhotovitel' Stejně tak zhotovitel nesmí k realizaci díla použít mateľiály, kteľé nemají
požadovanou certifikaci, je-lipľo jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

7. Prtrce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pľacovníky, v souladu s platnými pľávními předpisy a

technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování
technologických postupů a lhůt.

8. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbýečného odkladu po provedení
příslušných prací. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění provést objednatel pomocí třetí
osoby na náklady zhotovitele. Při pľacích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede všechna
potřebná opatření, jakýmijsou oznaěení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udľžovat v čistotě veškeré
silnice a cesty. Při pouŽití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné vzniklé
náklady'

9. objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho pľovádění, zriěastňovat se kontrolních dnů na stavbě,
sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele
ke kontrole prací' které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací.
Kontrolní dny budou probíhat minimálně 7 x za 14 dnů. Termín pľvního kontrolního dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúěastní
odpovědné osoby objednatele i zhotovitele.
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l0. Zhotovitelje povinenvyzvat písemně objednatele k prověľce prací nebo konstrukcí, kteľé budou dalším
postupem zakr:yty nebo se stanou nepřístupnými.Yýzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-
mailem ětyři pľacovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odký
a umožnit objednateli pľovedení dodatečné kontľoly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel
k prověrce prací, může zhotovitel prźtce zakrý. Zhotovitel nemůže práce zakrý dříve, než se objednatel
pľokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím
nebo znepřístupněním prací.

l l. Zhotovitel odpovídá zabezpeěnost a ochranu zdravi při práci pracovníků, kteří pľovádějí práci při plnění
předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za
ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na
staveništi nebo v dosahu možného účinku pľovozní činnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpeěí proškolení
ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dtúeB0ZP) každého pľacovníka na staveništi.
Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti B0ZP, stanovené právními
předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátoraBOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskýnout mu
veškeľou zákonem upľavenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli
v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pľo ľealizovanou stavbu
koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště ŕádně zabezpeěit pľoti přístupu nepovolaných osob.

12. Bude-li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozí nebęzpečí vzniku poźtru, odpovídá
za zajištění poźáľní bezpeěnosti při těchto ěinnostech. Zhotovitel odpovídá za dodrżování protipožáľních
opatření na staveništi i plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů o pożární ochľaně.

13. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel pľostřednictvím technického dozoru objednatele
případně autorského dozoľu pľojektanta. Technický dozor objednateleje oprávněn kontľolovat dodľžování
pľojektu, kvalitu pľováděných prací a činnost zhotovitele při pľovádění díla. o výsledku šetření pľovádí
zápis do stavebního deníku. Technický dozor objednatele může dát pľacovníkům zhotovitele pŕíkaz přerušit
práce, pokud odpovědný pľacovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroŽena bezpeěnost nebo řádné
provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hľozĹli jiné váźné škody' Technický dozoľ nemůźe zasahovat
do hospodářské činnosti zhotovitele. Pľováděné pľáce a jejich kvalitu může objednatel kontľolovat i
pľostřednictvím další ýzické nebo pľávnické osoby' s níž. má uzavřenou smlouvu. Autorskému dozoru
objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestli je dílo pľováděno podle projektu.

14. Neplnění smluvních závazktl ze strany objednatele může být důvodem pro přerušení pľací zhotovitelem.
Vyskytne_li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajisti objednatel její
bezodkladné odstranění.

l5. Zhotovitel musí v pľůběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnostjeho pokynů nebo předané
dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.

l 6' V případě, kdy dílo (eho část) bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele'
je zhotovitel povinen na Žádost objednatele, uplatněnou foľmou zápisu ve stavebním deníku, v objednatelem
stanovené lhůtě odstranit vytěené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené
nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.

17 ' Zhotovitel bude v průběhu stavby zaznamentryat do dvou vyhotovení projektové dokumentace veškeľé
změny oproti navľženému technickému řešení díla. Dokumentaci skuteěného pľovedení stavby předá
zhotovitel objednateli v den předání díla (ve dvou listinných vyhotoveních i na CD). okamŽikem předání
dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen
licence) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. objednatel bude nazák|adě udělené opravňující a výhradní
licence dokumentacivyużívatpŕi użívání, údržbě, opravách a ľekonstľukcích stavby, může do dokumentace
bez omezenÍ zasahovat a upravovatji prostřednictvím třetích osob, použítjijako podklad pľo zhotovení
další projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vżdy v souvislosti s objektem
stavby podle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského pľáva
k dokumentaci. \odměna za poskytnutou licenci, jakoźi veškeľé další případné autoľské nároky zhotovitele
jsou zahľnuty ve sjednané ceně díla.

l8. Zhotovitel se bude zúěastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelem'

19. Zhotovitel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, způsobené objednateli a třetím osobám,
kryjící ľizika spojená s pľováděním díla, minimálně v hodnotě ceny díla.
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Zhotovitel prokáŽe pojištění objednateli při podpisu smlouvy o dílo aje povinen prokázat tľvání pojištění
po celou dobu provádění díla. Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpeěuje veškeľé úkony vůči
pojistiteli zhotovitel. objednatel poskytne zhotoviteli souěinnost, kteľá je v jeho možnostech.

20. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu prováděných víceprací a části (místa) stavby' na kteľé někteľé práce
obsažené v projektové dokumentaci nebudou provedeny (méněpľáce).

2l. Zhotovitel zajistí veškeľá potřebná povolení kuźívání veřejných ploch, případně ľozkopávkám nebo
překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.

ŻŻ. Jestlite v souvislosti s provozem staveniště nebo pľováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstaľá Ęrto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpovídá i za umísťování' přemísťování audrŽovźtní dopľavních znaěek vsouvislosti sprůběhem
pľovádění prací. Jakékoliv pokuty ěináhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tížizhotovitele.

Ż3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překáŽky ťýkající se místa, kde má bý dí|o provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnuým způsobem, oznámí to bez místa' zbytečného odkladu objednateli a
navľhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přeľušit. Nedohodnou-li
se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
pľávo na cenľ Za část díla provedenou do doby, než pŕekáżku mohl při vynaložení potřebné péěe odhalit.

24. Souěástí dílajsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, pľovoz a údržbujednotlivých částí díla' Pokud
budou někteľé z těchto listin předány smluvními paľtnery zhotovitele v cizím jaryce, zabezpeč,Í zhotovitel
jejich překlad do českéhojazykaa objednatelije poskytne v českém jazyce.

Ż5. Zhotovitel bere na vědomí, że je na zźtkladě $ 2 písm. e) zákona č,.320lŻ00l Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanění kontroly.

26. objednatel neumožňuje podstatnou změnu ztryazku ze smlouvy. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy
je taková změna smluvních podmínek, která naplňuje podmínky stanovené v $Ż22 odst. 3 písm. a) až c)
zákona o zadáv ání veřej ných zakázek.

XI. Předání a převzetí díla

Dílo je zhotovitelem pľovedeno, je-lizhotovitelem dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění.

Ż. Za dokončené se pokládá dílo' kteľé odpovídá projektové dokumentaci pro pľovádění stavby
(s přihlédnutím k jejím případným dohodnuým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy,
jebezvad i nedodělků aje způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.

3. Předáním díla se ľozumí předávací a přejímací ŕízeni, jehož předmětem je šetření o skuteěném stavu
předávaného dÍlra za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a
za úěasti technického dozoru objednatele.

4' Pro předávací a přejímacíÍízení připľaví zhotovitel všechny požadované doklady ve třech vyhotoveních.
Jedná se zejména o:

a. oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé
položky' které prováděli poddodavatelé,

b. stavební deník'
c. certifikaci,' d. osvěděení a atesý o použiých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpľáv s vyhovujícím

výsledkem,
e. pľojektovou dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks, v digitální podobě

na CD nebo DVD v počtu l ks,
f. geometľický plán ľozšiřujících kontejnerových stání (okrouhlá l0, Pod Nemocnicí 39, Souhľady 2,

Spodní l0),
g. geodetickézaměŕení,
h. dodání dokladu o vyĘýěení stavby oprávněnou osobou,
i. potvľzené záruční listy,
j. doklady o ověření funkčnosti dodaných zaŕízení k pľovedení díla a dodávek podle projektu a platných

pľávních předpisů,
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k. doklad prokazující, Že zhotovitel naložil s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho
prováděcími právními předpisy,

l. doklady dle vyjádření dotčených orgánů státní správy,
m. zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek,
n. ztąisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrýých v pľůběhu prací'
o. dodání dokladů dle vyjádření dotěených orgánů státní spľávy a vlastníků nebo spľávců technické

infrastruktury a dle územního souhlasu čj. BBOH/04437l18/sU,
p. veškeré další doklady, prokazující splnění povinností.

Nedoložení kteľéhokoliv požadovaného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

5. Zhotovitel písemně přizve objednatele k předání apŕevzetí díla nejméně ěýři pľacovní dny před zahájením
předávacího a přejímacího řízení. Yýzva bude pľovedena zápisem do stavebního deníku a e-mailem,
případně itelefonicky. objednatel sipředávané dílo pľohlédne (nebo zajistí jeho pľohlídku) co nejdříve po
zahźýení nebo v průběhu předávacího a přejímacíhoÍízeni. Pľohlídku dílav ŕízení objednatel dokončí do 30
dnů ode dne, kdy zhotovitel dílo nabídnul k převzetí. Předávání a přejímání dílaje ukončeno převzetím díla
(případně nepřevzetím) díla objednatelem.

6. o předání a pÍevzetí (případně nepřevzetí) díla sepíší smluvní strany pľotokol, kteý podepíší oprávněnĺ
zástupci smluvních stľan.

obsahem pľotokolu bude zejména zhodnocení jakosti díla, identifikaění ridaje o díle, pľohlášení
objedrratele, že předávané dílo (nebo jeho ěást) přejímá s výhľadami nebo bez výhrad (resp. nepřejímá
s uvedením důvodů nepřevzetí), soupis případných provedených změn a odchylek od pľováděcí
dokumentace, výěet drobných vad, kteľé samy o sobě ani ve spojení s jinými nebľání użívźní stavby funkěně
ani esteticky, ani její tlżívání podstatným způsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstľanění,
pokud přebírá objednatel dílo s takovými vadami; soupis příloh. V případě, že objednatel odmítne dílo
pŕevzít, uvede objednatel důvody nepřevzetí. Není_li dílo provedenobez vad, není objednatel povinen dílo
pŕevzít (včetně drobných vad a nedodělků). Ustanovení s 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, uvede do pľotokolu o předání a pŕevzeti díla
výhradu, že dílo přebírá s dľobnými vadami a nedodělky, a vady sepíše. Zhotovitel musí vady a nedodělky
odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí dila, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
V případě, že objednatel převezme dílo s dľobnými vadami a nedodělky, kteľé nebudou následně
odstľaněné, má objednatel náľok na odpovídající slevu z ceny díla.

"l' objednatel nemusí přebíľat ěástečné plnění díla (ěásti díla), nebude-li se jednat o jednoznačně sjednanou
ucelenou část díla. (Podružné termíny nevymezují částeěné plnění ani ucelené části díla)'

8. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačníhoŕízeni, na němŽ poskytne požadované informace
ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstľanit vady zjištěné při kolaudaěním ŕízení, které vznikly
poľušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelem.

XII. Vadné plněnío zźľuka

A) Pľáva a povinnosti z vadného plnění
l . Dílo musí v době jeho předání splňovat urěený úěel, odpovídat požadavkům sjednaným touto smlouvou a

poŽadavkům v předaných podkladech, na kteľé smlouva odkazuje, bý bez právních vad, případně mít
vlastnosti obvyklé, nejsou-li stanoveny.

2. objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve pľohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a
odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytećného odkladu zhotoviteli. Vadu, kteľou objednatel
nezjistil při prohlídce po převzetí díla akteľá byla zjištěna později (skrytá vada)' musí objednatel oznámit
(reklamovat) zhotovitelibez zbyteč,ného odklad poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.

3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou' V oznámení (ľeklamaci) vad objednatel
vady popíše a uvede,jak se projevují.

4. objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z vadného plnění:

a) právo na bezplatné odstľanění ľeklamovaných vad, lze-li vadu odstľanit foľmou opravy'
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b) právo na zaplaaení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel
použije k odstranění vad jinou odborně způsobilou osobu,

c) pľávo na poskýnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad ěi nedodělků,
d) právo na odstoupení od smlouvy'

5. Volba mezi možnostmi a) - d) je právem objednatele. objednatel sdělí zhotoviteli do l4 dnů ode dne
doručení oznámení vad, kteľou z možností a) _ d) si zvolil. NesdělĹli objednatel do l4 dnů, které právo
z odpovědnosti za vady a) - d) uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstranění ľeklamovaných vad. At'
do okamžiku,než zhotovitel začne odstľaňovat vady' může ale objednatel své pľávo změnit na pľávo na
přiměřenou slevu z ceny.

6. Zhotovitelje povinen zahź1fit pľáce na odstranění reklamovanézávady nejpozději do 15 dnů od oznámení
dle chaľakteru závady (v případě havaľijního stavu neprodleně), pokud nebude písemně s objednatelem
dohodnuto jinak. Reklamované vady nebo nedodělky musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do
60 dnů od zahájení opľav' nenĹli s objednatelem písemně dohodnut jiný teľmín. Pokud zhotovitel neodstraní
vady v termínu vyplývajícím z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 75 dnů od oznámení vad) nebo v
jiném termínu písemně dodatečně dohodnutém s objednatelem, je v prodlení a zaplatí objednateli smluvní
pokutu (viz smluvní ujednání Smluvní pokuý).

7. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady avady odstranit, i když je přesvědčen, že
za ně neodpovídá.

8' Požaduje_li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstľanění vad a zhotovitel neprovede opravu v termínu
stanoveném touto smlouvou nebo v jiném teľmínu podle této smlouvy dohodnutém' může objednatel nechat
opľavit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů
vynaložených na odstľanění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy'

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, kteľé byly po převzetí způsobeny objednatelem nebo neopľávněným
zásahem třetí osoby.

l0. Lhůta pro uplatnění prtx z vadného plnění neběżi po dobu' po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo
jeho část użívat a po dobu odstľaňování výknuté vady.

ĺ 1. Na provedenou opľavu' ľesp. opľavenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záľuku ve stejné délce
jako na celé dílo.

B) Záruka

l . Zhotovite| poskytuje na dílo zátuku. Danou záľukou se zhotovitel zavazuje, Źe dílo bude mít po celou dobu
záruky vlastnosti stanovené touto smlouvou, pľojektem, podklady, na které smlouva odkazuje, technickými
ijinými normami, právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.

2. Zárućní doba je sjednána vdélce 60 měsíců azaěíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla
objednatelem.

3. Zjištěné zźruč,ní vady díla objednatel oznźlmí zhotoviteli písemnou foľmou. V oznámení (reklamaci) vad
objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.

4. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka (,,zárućní vady"), má objednatel stejná právajako u vad
z vadného plnění.

5. Záruč,ní doba neběží po dobu, po kteľou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část utívat a po dobu
odstraňování výknuté vady.

6. Na provedenou opľavu, resp. opľavenou ěást díla, poskýuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce
jako na celé dílo.

XIII. odstoupení od smlouvy

objednatel může odstoupit od smlouvy v případě podstatného poľušení této smlouvy zhotovitelem, a navíc
v případě:

a) prodlení zhotovitele s dokončením a odevzdáním díla delším 10 dnů nebo s plněním dohodnutého
termínu dle harmonogramu delším než.15 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
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b) přeľušení či zastavení pracízdůvodů na straně zhotovitele,
c) pľovádění prací v rozporu s projektovou dokumentací, pľávními předpisy, technickými normami

nebo pokyny objednatele,
d) odevzdání díla s vadami, kteľé nejsou drobné a ojedinělé'
e) nekvalitní pľovedení díla nebo někteľé jeho ěásti (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé

kvalitě),
Ð vydání rozhodnutí o insolvenci zhotovitele podle zákona o úpadku a způsobechjeho řešení,
g) postavení zhotovitele jako,,nespolehlivého plátce" podle zákona o dani z přidané hodnoĘ.

Ż. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů
nebo v případě prodlení objednatele s úhradou faktury, delším jak 30 dnů.

3. odstoupení musí mít písemnou foľmu a musí b;it doľuěeno druhé smluvní straně. Smluvní strana, kteľé bylo
odstoupení od smlouvy doručeno' se k němu musí bez zbyteěného odkladu písemně vyjádřit. Ve vyjádření
uvede, zda důvody odstoupení uzníxá ěi nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko
zdůvodnit. Pokud se smluvní strana k odstoupení nevyjádří, má se za to, že s ním souhlasí.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran provedou ke dni odstoupení smluvní strany
inventarizaci provedených pľací, služeb a dodávek, jejich soupis s uvedením hodnoty podle rozpočtu, ke
dni odstoupení. Zhotovitel současně do l0 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí staveniště a
zabezpeěí stavbu proti poškození.

XIV. Další smluvní ujednání

l. Smluvní strany se budou navzájem písemně infoľmovat o veškeých změnách, dkajících se kteréhokoliv z
údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho ýdne ode dne, kdy ke změně došlo.
Jinak kaŽdá ze smluvních stľan odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne dľuhé smluvní
straně.

2. Zhotovitel není oprávnén zadatjako subdodávku vyhotovení celého díla' Zhotovitel je oprávněn uzavřít
smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze se subdodavateli, které navľhl v nabídce. Změna
subdodavatelů uvedených v nabídceje možnájen nazákladě pľokazatelného souhlasu objednatele.

3' Změnu subdodavatele, jehož pľostřednictvím zhotovitel pľokázal kvalifikaci' může zhotovitel provést pouze
na zák|adě písemného souhlasu objednatele'

4. V případě změny subdodavatele, pľostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu ve své nabídce' musí zhotovitel objednateli předložit doklady pľokazující kvalifikaci
nového subdodavatele ve stejném rozsahu, vjakém bylaprokázána kvalifikace původním subdodavatelem'

5. Zhotovitel odpovídá za ěinnost subdodavatelů tak' jako by dílo pľováděl sám.

6. Smluvní stľany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde
k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou ľozhodovány s konečnou
platností u místně příslušného soudu v České republice. Soudní Íízení műźe zaěít před dokončením stavby
nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění
povinností smluvních stľan.

7. Smluvní strany se dohodly, že není możné na zźlkladě ust. l895 občanského zákoníku postoupit práva a

povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.

8. Nedílnou souěástí smlouvy jsou níźe uvedené přílohy:

Položkový rozpočet,jako příloha ě. 1,

Další specifikace díla, jako příloha č. 2,
Haľmonogram prací, jako příloha ě. 3,
|Jzemní souhlas č' j. BBOH/04437/l8/SÚ, jako příloha ě.4.

9. Pľo změnu nebo zrušení smlouvy platí mezi smluvními stľanamiýto podmínky:

1) za návrh (nabídku) na změnu nebo zľušení smlouvy je ze strany objednatele považován návrh
schválený příslušným orgánem objednatele,

2) návľh (nabídka) na změnu či zrušení smlouvy musí byt písemná,
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dohoda o změně nebo zľušení smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na
jednom písemném smluvním dokumentu oznaěeném jako dodatek,
mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsens o všech smluvních podmínkách bez odchylek,
faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením smlouvy.

4)
s)

XV. Smluvní pokuty

l. objednatel zaplatí smluvní pokutu ve ýši 0,1 Yo z ceny díla bez DPH zakaźdý den pľodlení se zaplacením
faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti.

2. objednatel zap|atí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,l yo zceny dílabez DPH za każdý den prodlení
obj ednatele s pľotokolárním předán ím staven iště zhotovite l i.

3' objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,l yozceny dílabez DPH za každý den prodlení spřevzetím
díla, kteľé bude dokončené a bezjakýchkoliv vad a nedodělků.

4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,l %o z ceny dílabezDPH zakaźdý den prodlení s
pľovedením díla.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši do 5 %o (včetně) z ceny dí|abez DPH za předání (provedení) díla
s vadami nebo nedodělky, které nebudou dľobné a ojedinělé (drobné a ojedinělé ve smyslu s 2628 o. z.). Je
věcí objednatele, jakou výšismluvní pokuty v ľámci limitu uplatní.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstľaněním vad, obsaženým v soupisu vad v protokolu o předání a
pŕevzetí díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši l000 Kč z ceny dilabez DPH za każdý případ (vadu)
akaźdý den prodlení, do jejich úplného odstranění.

7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši l.000 Kč zakażdý den prodlení s odstraněnímkatdé
jednotlivé vady nebo nedodělku reklamovaných po pÍevzetí díla nebo v záruění době. Smluvní pokutu platí
zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.

8. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000 Kě zakaždý den' kdy objednatel nebude mít na staveništi
k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s vyjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po
dni, ve kteľém měl zhotovitel pľokazatelně moŽnost do stavebního deníku nahlédnout.

9. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč z ceny dílabezDPH za porušení smluvního ujednání
ohledně poddodavatelů.

l0. V případě poľušení zákazu postoupení smlouvy zaplati zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
50.000 Kě bez DPH.

l1' Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 yo zceny dílabezDPH zakażdý den prodlení
s prováděním díla podle harmonogramu pľací'

12. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhľadu škody. Sjednané sankce hľadí povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé stľaně v této souvislosti škoda, kteľou lze vymáhat
samostatně. Ustanovení $ 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

l3. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne' kdy oprávněná stľana doľučí druhé smluvní
straně písemné vyúčtování sankce.

XYI. Zńv érečná ujed nání

l. Smlouva je uzavŕena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu
opatřeném doložkou o schválení v příslušném oľgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení
smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní stľany' podepíše zástupce dľuhé smluvní strany) a je úěinná
dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č'. 340lŻ015 Sb.

2. Smluvní stľany se dohodly, že ľegistľaci smlouvy podle zákona č,. 34012015 Sb. (',zákon o registru smluv")
zabezp eč,í obj ed nate l'
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3. Smluvní strany prohĺašují,žeskuteěnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažujíza obchodní tajemství ve
smyslu občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich uźitía zveřejnění podle platných právních předpisů
bez stanovení dalšíchpodmínek.

4' Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení uěiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou
formu, budou vyhotovena v česk{m jazyce a doruěena.

5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stľanami. Možnost měnit nebo ukoněit
tuto smlouvu jinou, neŽ písemnou formou' se vyluěůje.

-

6. Nastanou-li u někteľéze stran okohrostibľánícířádnému plnění této smlouvy, je povinnatobezzbytečného
odkladu oznźlmitdruhé stľaně.

7, NenĹli ve sńlouvě ujednáno jinak, řídíse pľáva a povinnosti smluvních stľan oběanským zákoníkem.

8' Smluvní strany po jejím přeětení prohlašují,žesouhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě,
srozumitelně, na základě jejich pľavéa svobodné vůle, bez nátlaku na někteľou ze stľan. Na důkaz toho
připojují svépodpisy

9. Statutáľní město Brno, Městská ěást Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno
dodrŽovat ustanovení zákona ě. l06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (zejména $ 9 odstavec 2 tohoto zákona).

DoLoŽKÁ
podle ustanovení $ 4l zäkonao obcích, ve znění pozdějšíchpředpisů

1. Uzavření tétosmlouvy bylo schváleno Radou MČBľno-Bohunice dne 05.09.2018

V Moravanech dne 0y.06ĺ. ĺ0rť V Bľně dne łł.0qło//ő,

Roman Nejedlý' jednatel
za město Brno-Bohunice
Ing. Antonĺn Cľha, starosta Mč



Příloha č.2

Další specifikace díla:

a) v případě potřeby vypracování realizaéní pľojektové dokumentace v rozsahu potřebném pľo
zhotovení díla,

b) splnění podmínek dotčených orgánů státní správy a vlastníků nebo spľávců technické infrastruktuľy
dle vyjádření, kteľéjsou součástí výše uvedené pľojektové dokumentace, včetně zajištění vy{ýěení
sítí a předání kopií dokladů o výýěení zadavateli před zahájením výkopových prací,

c) zpracování dokumentace skutečného pľovedení stavby v listinné podobě v počtu 3 ks i digitální
podobě na CD nebo DVD v poětu 1 ks,

d) zajištění všech nezbytných průzkumri nutných pľo řádné provedení a dokoněení díla,
e) zajištění a provedení všech opatření organizaěního a stavebně technologického charakteľu

k řádnému provedení díla,
Ð úěast na pľavidelných kontľolních dnech stavby,
g) veškeré pľáce a dodávky související s bezpeěnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
h) zYízení, odstranění a zajištění zaYízení staveniště věetně napojení na inženýľské sítě,
i) likvidace, odvoz a uložení vybouľaných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu s ustanoveními zźlkona č' 185/2001 Sb., oodpadech, v platném znění a
vyhlášky ZMB č,. 412016 kteľá stanovuje systém shľomažd'ování, sběľu, přepravy, třídění,
vyuźívźtní a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutáľního města Brna,

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň,
příkopy, propustky apod.),

k) ostľaha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního pľostředí,
l) pľojednání azajištěni případného zvláštního uźívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků a nájemného,
m) součinnost při předání stavby,
n) zajištění a pľovedení všech nutných zkoušek dle ČsN (případně jiných noľem vztahujících se

k prováděnému dílu věetně pořízení protokolů),
o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů aľevizí s vyhovujícím výsledkem podle ČSN

a případnýchjiných pľávních nebo technických předpisů p|atných v době pľovádění a předání díla,
kteľými bude pľokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) stanovení, zajištění a pľovedení přechodného dopľavního značení, vyřízení zvláštního užívźtní
komunikace (ZUK), v případě potřeby uzavírkaulice vč. oznaěení objíždky,

ľ) zajištění instalace dopravního značení dle stanovení odboľu dopľavy MMB,
s) do ceny díla zahľnout veškeľé náklady související s umístěním přechodného dopľavního znaéení,
Ð dodání veškeých dokladů nutných ke kolaudaci od jednotlivých DOSS a komunikací nebo spľávců

TI v souladu s jejich vyjádřením,
u) veškeľé změny oproti PD musí bý předem písemně odsouhlaseny objednatelem,
v) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem,
w) položky, kteľé jsou ve výkazu výměľ, budou naceněny v souladu s příslušnými vyjádřeními (např.

druhy materiálů),
x) splnění podmínek územního souhlasu č j. BBorV0 4437 l18/sŰ '

y) vyĘýěení stavby opľávněnou osobou a dodání dokladu o vytýěení stavby opľávněnou osobou,
z) geodetické zaměiení a geometrický plán u ľozšiřovaných kontejneľových stání (okľouhlá l0, Pod

Nemocnicí 39, Souhľady 2, Spodní 10)'



Příloha č.3ke smlouvě č.08-088/18/TS

CASOVY HARMONOGRAM

opľavy a rekonstrukce kontejneľových stání
v Mc Bľno - Bohunice - t.etapa

V Moravanech dne

ZEMAK')

LhŮta plnění

zářÍ 2018 řÍjen 2018 listopad 2018
prosrnec

2018

PředánÍ staveniště -

l.etapa

Kontejnerové stánĺ
demolice a budovánĺ
novÝch částĺ- l.etapa

Kontejnerové stání
správaaúdźba-l'etapa

Předánĺ stavby - l.etapa +



Přĺloha č.3ake smlouvě č'08_088/18/Ts

cnsouŕ HARMoNoGRAM

opravy a ľekonstrukce kontejnerových stání
v MčBrno _ Bohunice - ll.etapa

ZEMAK'.)

Lhůtaplnění

leden
2019

únor2019 březen 2019 duben 20'19

V Moravanech dne

PředánÍ staveniště -

ll.etapa F
Kontejnerové stánĺ
demolice a budovánĺ
novÝch částĺ- ll.etapa

Kontejnerové stání
správa a údrŽba - ll.etapa

Předánĺ stavby - ll.etapa +



Přĺloha č.4 ke smlouvě č.08_088/l8/TS

Úrao městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
Stavebníúřad

Spis. Zn

Čj,,

Vyřizuje
Tel.:

E-mail:

s-BBOH/03347/18/SU

V Brně dne 1.8'2018

Úzrmľvĺ souHLAs

Úřad městské öásti města Brna, Brno-Bohunice, Stavebníúřad, jako stavebnĺ úřad příslušný
podle S 13 odst. 1 pĺsm' c) zákona ö. 183/2006 sb', o územnímplánovánĺ a stavebnĺm řádu
(stavebnĺ zákon), ve zněnĺ pozdějšíchpředpisů (dále jen ''stavebnĺ zákon''), posoudil podle $ 96
odst' 1 ,2 a 4 stavebnĺho zákona záměr umĺstěnístavby, který dne 30.5,2018 oznámil

Statutárnĺ město Brno, MčBrno-Bohunice, starosta, tco 44992785, Dlouhá č.p.
577ĺ3, Brno-Bohunice,625 00 Brno 25

(dále jen ''oznamovatel''), a na základě tohoto posouzení podle $ 96 odst' 4 stavebního zákona
a $ 15a vyhlášky č'503/2006 sb', o podrobnějšíÚpravě územnÍhorozhodovánÍ, územního
opatřenĺ a stavebnĺho řádu

vydává územnĺsouhlas
s umĺstěnĺm stavby

opravy a rekonstrukce kontejnerových stání v MČBrno-Bohunice
Brno, Bohunice, Pod Nemocnicí, SpodnÍ

(dále jen "stavba") na pozemku parc. ö,.2537 (ostatní plocha), parc. č'2538 (ostatnĺplocha),
parc. č.2702(ostatnÍ plocha), parc. ć,,2703 (ostatnÍ plocha), parc. ö. 2899 (ostatnĺplocha),
parc. č.306114 (ostatnĺ plocha), parc, Ö,3062 (ostatnĺplocha), parc. č.3134 (ostatníplocha),
parc. ö' 3203 (ostatní plocha), parc. ö. 3325 (ostatní plocha) v katastrálním územíBohunice,

Druh a účeĺumist'ované stavby:
- jedńá se o opravu, případně rozšĺřenĺstávajícĺchkontejnerových stání' stavba trvalá'

Stavba slouŽĺ pro umístěníkontejnerů na komunální odpad.

Umístěnístavby, určenĺprostorového řešenístavby;
- Stávajĺcĺkontejnerová stánĺ jsou tvořena dvěma typy Železobetonových. prefabrikátŮ,

uloŽených na štěrkovémpodsypu. Prefabrikáty pocházejí z doby výstavby sĺdliště.
- V případě stání pro dva kontejnery se prefabrĺkáty svými podlahami vzájemně dotýkajĺ;

v případě stánĺ pro čtyřĺkontejnery je prostor mezĺdíĺcivybetonovaný,
- Nové prefabrikáty jsou shodného provedení, umĺstěny na štěrkový podsyp, výškové

umÍstěnÍzŮstává stávajĺcí'
- oprava a přĺpadně rozšířenĺkontejnerových stání bůbe provedeno v ulicích Pod

Nemocnicĺ 39, Spodnĺ 'ĺ0,okrouhlá 10, Souhrady 2.

Vymezení ,űzemi dotčenéhovlivy stavby:
- Stavbu budou dotčeny pouze pozemky, na kterých bude stavba umĺstěna.

Záměr splňuje všechny podmínky podle $ 96 odst. 1, 2 a $ 90 stavebnĺho zákona.



Č..1' oeoľvoł+:zĺlslsÚ stl', 2

Poučení:

Územnĺ souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačnĺmvýkresem' Dále se
doruěuje vlastnĺkovi pozemku nebo stavby, pokud nenĺ oznamovatelem, osobám, jejichž
vlastnické nebo jinévěcné právo k sousedním stavbám anebo sousednĺm pozemkům nebo
stavbám na nich, mťlŽe být umístěnímstavebnĺho záměru přĺmo dotöeno, dotčeným orgánŮm,
a jde-li o stavbu podĺe $ 15 nebo 16 stavebnÍho zákona, takéstavebnĺmu úřadu příslušnému
k povolenĺ stavby'

Územnĺ souhlas platí2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územnĺhosouhlasu nełze
prodlouŽit. Uzemní souhlas lze změnĺt územnímsouhlasem nebo Územním rozhodnutím.
Územnĺ souhlas nepozbývá platnosti v případech podle S 96 odst. 9 stavebního zákona.

lng. Petra Nováková
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:
Správnĺ poplatek podle zákona ö,.634ĺ2004 Sb,, o správnĺch poplatcĺch se nevym,äřuje

obdrží:
účastnÍci(dodejky)
1, Statutáiní mésio Brno, MČBrno-Bohunice, starosta, Dlouhá ć,.p,577ĺ3, Brno-Bohunice, 625
00 Brno 25
2. Magistrát města Brna, Majetkový odbor, lDDS: a7kbrrn

sĺdlo: Malinovského náměstĺ 3, Brno-město, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Statutární město Brno, Malinovského náměstí ć.p,624ĺ3,Brno-střed,

Brno_město, 602 00 Brno 2
3. Brněnské vodárny akanalizace' a.s., IDDS: c7rc8yf

sídlo: Pisárecká č.p.555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 3
4' E'oN Česká republika, s. r. o., lDDS: 3534cwz

sĺdlo: F. A. Gerstnera č'p'2151ĺ6, ČeskéBudějovice 7,37oa1 teské Budějovice 1

zastoupení pro: E'oN Distribuce, a,s,, F. A, Gerstnera č.p.2151t6, teské Budějovice 7,

370 01 ČeskéBudějovice 1

5. GridServices, s.r.o,, IDDS: jnnyjs6
sÍdlo: Plynárenská č.p.49911, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s,r.o', Klĺšskáč,p.940/96, Klíše,400 01 Ústí nad Labem 1

6' Brněnské komunikace a.s,' lDDS: tk7c8xt
sĺdlo; Renneská třída ć,.p.787l1a, Brno_střed, Štýřice,639 o0 Brno 39

dotčenésprávní úřady
7. Uřad městské části města Brna, Brno_Bohunice, odbor technických sluŽeb, Dlouhá č,p
57713, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25

L referent
9. spis


