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Smiouva o dilo

ID:120109

uzavfena die § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., 
obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ..obcansky zakonik")

na akd

„HS a SOSR Velke Mezinci - Oprava stfechy stare dilny“

1. Smiuvni strany
Objednatel:
iCO:
DiC:
se sidlem: 
zastoupeny:
k podpisu smiouvy povefen:

zastupce pro veci smiuvni: 
zastupce pro veci technicke: 
Tel:
bankovni spojeni: 
cislo uctu:

Kraj Vysocina
708 90 749 
CZ70890749
Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33
MUDr. Jifim Behounkem, hejtmanem kraje
Ing. Martin Kukla, namestek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
MUDr. Jifim Behounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Pavel Novotny, Ing. Eduard Jozifek
564 602 221, 564 602 213
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
iCO:
DiC:
se sidlem: 
zastoupeny:
zastupce pro veci smiuvni: 
zastupce pro veci technicke: 
tel./fax:
osoba povefena vedenim stavby 

stavbyvedouci: 
bankovni spojeni: 
cislo uctu:

Libor Musil - Tesafstvi
67039057
CZ6408031256
Jeclov 19, Velky Beranov, PSC: 588 21 
Liborem Musilem - majitelem firmy 
Libor Musil, Antonin Leideman 
Libor Musil, Antonin Leideman 
602517776

Ing. Josef Nevosad 
Ceska spofitelna 
1466289349/0800

Spolecnost je uvedena u okresniho zivnostenskeho ufadu Jihlava pod c.j. 90/0781/OZU a c.j. 
2000/024/OZU

V pfipade zmeny udaju uvedenych v zahlavi teto Smiouvy (clanek 1) je povinna smiuvni strana, u 
ktere zmena nastala, informovat o ni druhou smiuvni stranu, a to prukaznym zpusobem a bez 
zbytecneho odkiadu. V pfipade, ze z duvodu nedodrzeni nebo poruseni teto povinnosti dojde ke 
skode, zavazuje se strana, ktera skodu zpusobila, tuto skodu nahradit.
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dane z pfidane hodnoty, ktery z titulu pineni teto smiouvy o dllo bude 
od vyse uvedeneho zhotovitele pfijimat zdanitelna pInenI spocfvajicl v poskytnuti stavebnich praci 
odpovidajicich ciselnemu kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43,

prohlasuje,

ze vyse uvedena pfijata zdanitelna pineni pouzije vylucne pfi vykonu pusobnosti v oblasti verejne 
spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, 
neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vyse uvedenych zdanitelnych pineni povazovan za osobu 
povinnou k dani, a proto tato zdanitelna pineni nebudou uskutecnena v rezimu pfeneseni dahove 
povinnosti die § 92a zakona o dani z pfidane hodnoty. Dan z pfidane hodnoty je tudiz povinen 
pfiznat a zaplatit spravci dane zhotovitel jako platce, ktery uskutechuje zdanitelne pineni poskytnuti 
sluzby s mistem pineni v tuzemsku.

2. Pfedmet dila
Zhotovitel se zavazuje provest na svuj naklad a nebezpeci pro objednatele dllo „HS a SO§R Velke 
Mezificl - Oprava stfechy stare dllny" a objednatel se zavazuje dllo pfevzit a zaplatit sjednanou 
cenu.

2.1. Pfedmet dlla bude proveden die projektove dokumentace pro provedeni stavby, soupisu 
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, vcetne vykazu vymer (dale jen „soupis praci"), „HS a SOSR 
Velke Mezificl - Oprava stfechy stare dllny", vypracovane projekcnl kancelafi Jaroslav Hornicek, 
Studnicnl 43, 591 02 Zd’ar nad Sazavou v dubnu 2018, bude proveden v souladu se specifikacemi 
praci a materialu uvedenych vzadavaci dokumentaci souteze vyse uvedene akce. Pokud bude 
pfed zahajenim praci a dodavek nebo v jejich prubehu zjisten rozpor mezi specifikacemi 
projektove dokumentace a vykazem vymer, budou pfedmetne prace a dodavky upfesneny 
projektantem pfedmetu dlla. Pfipadne zmeny pfedmetu dlla musi b^ projednany s objednatelem 
zpusobem stanovenym touto smiouvou. Dodavkou pfedmetu dlla se pro ucely teto smiouvy rozumi 
dodavka vsech praci a materialu nutnych k fadnemu provedeni dlla.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnez:
2.2.1. Projektova dokumentace skutecneho provedeni stavby:
Dokumentace skutecneho provedeni dlla bude pfedana ve tfech vyhotovenich v graficke (tistene) 
podobe a jednou v digitalnl podobe ve formatech pdf a dwg.
Dokumentace skutecneho provedeni bude provedena podle vyhi. c. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platnem zneni, a nasledujicich zasad:
Do projektove dokumentace pro provedeni stavby vsech stavebnich objektu a provoznich souboru 
budou zfetelne vyznaceny vsechny zmeny, k nimz doslo v prubehu zhotoveni dlla.

Ty cast! projektove dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo kzadnym zmenam, 
budou oznaceny napisem „beze zrnen".

Kazdy vykres dokumentace skutecneho provedeni stavby bude opatfen jmenem a pfijmenim 
osoby, ktera zmeny zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

U vykresu obsahujicich zmenu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad, ze 
ktereho bude vyplyvat projednani zmeny s odpovednou osobou objednatele a jejl souhlasne 
stanovisko.

VyhotovenI dokumentace skutecneho provedeni stavby pfipravene k potvrzeni stavebnim ufadem 
ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vsech svych castech vyrazne oznacena „dokumentace 
skutecneho provedeni" a bude opatfena razitkem a podpisem odpovedneho a opravneneho



zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipade pfipominek stavebniho ufadu v ramci schvalovaciho 
fizeni zhotovitel dopini, event, pfepracuje bezuplatne dotcenou cast dokumentace skutecneho 
provedeni.

2.2.2 Mimo vsechny definovane cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a cinnosti 
provadene na vlastni naklady zhotovitele, a to zejmena:

- V souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf. 
spravcum siti apod.
- projednani a zajisteni pfipadneho zviastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch vcetne uhrady 
vymefenych poplatku a najemneho,
- odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetne 
poplatku za uskladneni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedeni vsech povrchu dotcenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, chodniky, zeleh 
apod.),
- provadeni denniho hrubeho uklidu, po skonceni praci kazde casti provedeni cisteho uklidu 
mokrou cestou,
- provedeni opatfeni proti vnikani prachu, necistot a nadmerneho hluku souvisejiciho se stavbou 
do okoli.

2.3. Rozsah a kvalita pfedmetu dila je dana:
a) vyse uvedenou projektovou dokumentaci vcetne soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb 
vcetne vykazu vymer
b) pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobe provadeni dila,
c) touto smiouvou,
d) nabidkou zhotovitele pfedlozenou do zadavaciho fizeni.
2.4. Zhotovitel zabezpeci provadeni dila tak, aby v souvislosti s provadenim dila nedoslo ke 
zraneni osob a skodam na majetku osob a subjektu uzivajicich objekty a pozemky dotcene 
stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti. 
Pfipadne skody vznikle v souvislosti s provadenim pfedmetu dila uhradi na svuj naklad zhotovitel.
2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmeny, doplhky nebo rozsifeni pfedmetu dila (tzv. 
Viceprace), jejichz potfeba vznikla v dusledku okolnosti, ktere zadavatel jednajici s nalezitou peci 
nemohl pfedvidat, je zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnu od zapisu techto zmen, doplhku nebo 
rozsifeni pfedmetu dila do stavebniho deniku, provest soupis zmen, doplhku nebo rozsifeni, ocenit 
jej postupem uvedenym vteto Smlouve (odst. 4.4.) a pfedlozit tento soupis objednatel! 
k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouve o dilo a podpisu obou 
smiuvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto zmeny realizovat a ma pravo na jejich uhradu. 
V pfipade zmen pfedmetu dila, v dusledku kterych nebudou urcite prace, dodavky nebo sluzby 
provedeny (tzv. Meneprace), bude cena neprovedenych praci, dodavek ci sluzeb odectena 
z celkove ceny za dilo ve vysi stanovene podle jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych 
rozpoctech.

2.6. Pokud zmeny, doplhky nebo rozsifeni pfedmetu dila nepfekroci 10 % z celkove sjednane ceny 
dlla a zastupce objednatele ve vecech technickych bude zapisem do stavebniho deniku tyto 
zmeny, doplhky nebo rozsifeni pfedmetu dila pozadovat vdobe do 30 kalendafnich dnu pfed 
terminem dokonceni dila uvedenym v teto smlouve, ma zhotovitel narok pozadovat na objednatel! 
pfimefene prodlouzeni terminu dokonceni dila. V pfipadech mimo ramec techto limitu (tj. zmeny 
nepfekroci 10 % z celkove ceny dila a pozadavek bude oznamen nejmene 30 kalendafnich dnu 
pfed dokoncenim dila) je zhotovitel povinen na tyto zmeny, doplhky a rozsifeni pfedmetu dila 
pfistoupit a dilo dokoncit v terminu die teto smiouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmetu dila. Zhotovitel je povinen na tuto 
skutecnost pfistoupit. V dusledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu odpovidajici



nerealizovane casti dila. Oceneni nerealizovane casti dlla bude provedeno obdobne jako v prlpade 
menepraci die odst. 2.5. Smiouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, ze se v pinem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dlla, ze jsou mu 
znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne k realizaci dlla a ze disponuje 
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k provedeni dlla nezbytne. Zhotovitel 
provede kontrolu souladu vykresove a textove casti projektove dokumentace s vykazem vymer a 
upozorni na pfipadne rozdily pfed zajistenim materialu a dodavek potfebnych pro dodavku 
pfedmetu dlla. Pokud toto neucini, nepotfebny material a nepotfebne dodavky v pfipade zmen 
uhradi zhotovitel na svuj naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi pineni vefejne zakazky, ze polozkove rozpocty, pfes posouzeni nabldek
V rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vsechny polozky, ktere byly obsahem soutezniho 
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetne vykazu vymer, ma se vzdy za to, ze prace a 
dodavky definovane temito polozkami soupisu jsou zahrnuty v cene ostatnich polozek polozkovych 
rozpoctu.

2.10. Objednatel se zavazuje vcas a fadne dokoncene dllo v souladu s touto smiouvou pfevzit a 
zaplatit za nej cenu uvedenou v bode 4.2. teto smiouvy.

2.11. Zhotovitel provede dllo svym jmenem a na svou odpovednost. Zhotovitel je opravnen povefit 
provedenim casti dlla tfetl osobu (poddodavatele). V tomto pfipade vsak zhotovitel odpovida za 
cinnost poddodavatele tak, jako by dllo provadel sam. UstanovenI § 2630/1 obcanskeho zakoniku 
nenI timto ujednanim dotceno.

2.12. Zhotovitel neni opravnen provadet cast dlla, kterou mel provadet poddodavatel, 
prostfednictvim nehoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejne zakazky, jez je 
pfedmetem teto smiouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nespihujicim pfislusnou kvalifikaci.
V pfipade, ze zhotovitel hodia zmenit osobu poddodavatele, prostfednictvim ktereho prokazoval
V zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed uzavfenim smiouvy s novym poddodavatelem 
vyzadat souhlas objednatele. Novy poddodavatel musI pfed uzavfenim smiouvy se zhotovltelem 
prokazat svoji kvalifikaci alespoh v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci puvodnl poddodavatel. 
Nedodrzeni vyse uvedeneho postupu pro zmenu poddodavatele bude povazovano za hrube 
poruseni smiouvy.

2.13. Bez pfedchozlho pisemneho souhlasu objednatele nesmi b^ pouzity jine materialy, ani 
technologie, ani provedeny jakekoli zmeny oproti Projektove dokumentaci, jejimu pfipadnemu 
upfesneni a pfijate Cenove nabldce zhotovitele. Soucasne se zhotovitel zavazuje a odpovida za 
to, ze pfi realizaci dlla nepouzije zadny material, o kterem je v dobe jeho uziti znamo, ze je 
skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemne vyzvani objednatele provest okamzite 
napravu a nest veskere naklady s tim spojene.

2.14. Zhotovitel pfedlozi Casoveho planu (harmonogramu praci -formou denniho casoveho grafu) 
objednatel! nejpozdeji do 7 dnu po pfedani staveniste. Casovy plan bude zpracovan v souladu s 
pozadavky objednatele a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V pfipade nepfedlozeni Casoveho 
planu ve stanovenem terminu ma objednatel narok na smiuvni pokutu ve vysi 2 000,- Kc za kazdy 
zapocaty den prodlenl.

2.15. Zhotovitel bude provadet dllo die schvaleneho Casoveho planu praci, ktery bude respektovat 
provoz uzivatele objektu.



3. Termin a misto pineni, staveniste
3.1. Misto pineni: HS a SOSR Velke Mezinci, ul. Zahradni 1434/30, 594 01 Velke Mezifici

3.2. Pfedpoklad zahajeni praci:

3.3. Dilo bude dokonceno nejpozdeji:

zafi 2018 

31. 10. 2018

3.4. Terminy pro zahajeni a dokonceni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize pferuseni praci bylo 
zavineno vyssi moci nebo jinymi okolnostmi nezavinenymi zhotovitelem.

3.5. Staveniste
- staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadet prace 

V rozsahu uvedenem ve smlouve o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost vedouci k 
pfedani staveniste,

- 0 pfedani a pfevzeti staveniste bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhI. c. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platnem zneni, ktery obe strany podepisi. Za den 
pfedani staveniste se povazuje den, kdy dojde k oboustrannemu podpisu ve stavebnim 
deniku, nebo v zapisu o pfedani a pfevzeti staveniste

- provozni, sociaini a pfipadne i vyrobni zafizeni staveniste zabezpecuje zhotovitel v souladu 
se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na vybudovani, 
zprovozneni, udrzbu, likvidaci a vykiizeni zafizeni staveniste jsou zahrnuty ve sjednane 
cene dlla,

- jako soucast zafizeni staveniste si zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych medii na stavenisti 
a jejich pfipojeni na odberna mista urcena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci technickeho 
dozoru, autorskeho dozoru a funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci 
(dale jen ..koordinator BOZP“) podminky nezbytne pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila, 
a to V pfimefenem rozsahu,

- zhotovitel je povinen uzivat staveniste pouze pro ucely souvisejici s provadenim dlla a pfi 
uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskere pravni pfedpisy,

- zhotovitel neni opravnen vyuzivat staveniste k ubytovani nebo nocovani osob,
- veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadne rozkopavkam, pfekopum cl 

protlakum vefejnych komunikaci zajist’uje zhotovitel na svou odpovednost a nese veskere 
pfipadne poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlene veskera znecisteni a poskozeni komunikaci a ploch, ke 
kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen prubezne ze staveniste odstrahovat vsechny druhy odpadu, stavebni 
suti a nepotfebneho materialu. Zhotovitel je rovnez povinen zabezpecit, aby odpad vznikly 
z jeho cinnosti nebo stavebni material nebyl umist’ovan mimo staveniste, v budove a jejim 
okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi pfedpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a 
pozarni ochranu staveniste i provadeneho dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym 
pfislusnymi pfedpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniste a vykiidit staveniste nejpozdeji do 15 
kalendafnich dnu ode dne pfedani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevykiidi-li zhotovitel staveniste ve sjednanem terminu, je objednatel opravnen zabezpecit 
vykiizeni staveniste tfeti osobou a naklady s tim spojene uhradi objednateli zhotovitel do 30 
dnu od obdrzeni vyuctovani techto praci.

4. Cena za dilo
4.1. Cena za provedeni dila uvedena vteto smlouve je cena nejvyse pfipustna s moznosti zmeny 
pouze V pfipadech stanovenych v teto smlouve a jsou v ni zahrnuty veskere prace, dodavky, 
sluzby a vykony, potfebne pro provedeni pfedmetu smiouvy. Tato cena vyplyva z nabidky



dodavatele vybraneho v souvislosti s ukoncenim zadavaciho fizeni pro zadani vefejne zakazky a 
obsahuje veskere naklady zhotovitele potfebne k provedeni dila. Jednotkove ceny uvedene v 
ocenenem soupisu praci jsou pevne a platne po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro ucely 
fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena vcetne DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto: 
Cena dila bez DPH:
DPH 21%:
Cena dila celkem s DPH cini:

1 119 692,05 Kc 
235 135,33 Kc 

1 354 827,38 Kc

slovy: jedenmiliontfistapadesatctyfitisicosmsetdvacetsedm korun ceskych a 38 halefu.

4.3. Smiuvni strany se dohodly, ze sjednana cena muze b^ pfekrocena za nasledujicich 
podminek:
4.3.1. zmena pravnich pfedpisu urcujicich sazby DPH;
4.3.2. pokud se pfi provadeni dila vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnich praci (Vicepraci), 
ktere nebyly v dobe sjednani smiouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich podminkach a jejich 
potfeba vznikla v dusledku okolnosti, ktere zadavatel jednajici s nalezitou peci nemohl pfedvidat.
4.4. ZpCisob sjednani zmeny ceny (Zmenovy list)
4.4.1. Nastane-li nektera z podminek, za kterych je mozne pfekroceni sjednane ceny z duvodu 

vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zmenovy list a v nem popsat duvody a 
okolnosti vedouci k nutnosti zmeny sjednane ceny, provest vypocet navrhu zmeny 
sjednane ceny a pfedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvyse podle hodnot jednotkovych cen 
uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoctech 
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvyse podle pouzite cenove soustavy 
definovane pro to obdobi, ve kterem byly Viceprace zjisteny, nebo maximalne do vyse cen 
V miste a case obvykiych, pokud nebudou Viceprace v cenove soustave uvedeny.

4.4.3. Zmena sjednane ceny je mozna pouze v pfipade, kdy Objednatel pisemne odsouhlasi 
Zmenovy list; pote bude uzavfen pfislusny dodatek smiouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedene prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendafni mesic vcleneni die 
pozadavku zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnu od posledniho dne uctovaneho mesice. 
Vyse fakturovane castky bude odpovidat skutecne provedenym, objednatelem objednanym pracim 
V danem kalendafnim mesici, ktere budou odsouhlaseny zastupcem objednatele pro veci 
technicke na zjist’ovacim protokolu - soupisu skutecne provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel 
a pfeda objednateli v tistene i elektronicke podobe. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i 
prace, ktere nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnen fakturu vratit k 
pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohode o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo 
k dohode o provedenem mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatnem fizeni, ze 
ktereho pofidi zapis s uvedenim duvodu obou stran.

5.4. Provedene prace bude objednatel hradit do vyse max. 95% celkove ceny dila. Zbyvajicich 
min. 5%, ktere slouzi jako zadrzne, bude vyplaceno do 30ti dnu po pfedani a pfevzeti hotoveho



dlla bez vad a nedostatku. V pfipade, ze dllo bude pfevzato s vadami a nedostatky, bude zadrzne 
vyplaceno do 30 dnu od podpisu protokolu o odstraneni poslednl vady nebo nedostatku.

5.5. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich doruceni 
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence 
objednatele. Uhrada za pineni z teto smiouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na ucet 
zhotovitele, ktery je spravcem dane (financnim ufadem) zvefejnen zpusobem umozhujicim dalkovy 
pfistup ve smyslu ustanovenI § 98 zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pfidane hodnoty, ve zneni 
pozdejsich pfedpisu (dale jen „zakon o DPH“).

Pokud se po dobu ucinnosti teto smiouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu 
ustanovenI § 106a zakona o DPH, smiuvni strany se dohodly, ze objednatel uhradi DPH za 
zdanitelne pineni pfimo pfislusnemu spravci dane. Objednatelem takto provedena uhrada je 
povazovana za uhrazeni pfislusne casti smiuvni ceny rovnajicl se vysi DPH fakturovane 
zhotovitelem

5.6. Krome povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadet v jednotllvych dahovych dokladech -
fakturach rozpis provedenych praci die jejich druhu a casti. Kazdy dahovy doklad bude rovnez 
obsahovat nazev akce „H$ a Velke Mezificl - Oprava stfechy stare dllny“. Faktura, ktera
bude vystavena po pfedani a pfevzeti dlla, tzv. konecna faktura, bude krome vyse uvedenych 
nalezitosti obsahovat soupis faktur pfedstavujicich prCibeh fakturace celeho dlla die teto smiouvy. 
Soupis bude obsahovat vycet vystavenych faktur s uvedenim jejich cisla, data vystaveni, ceny bez 
DPH, udaje o DPH, ceny vc. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych castek 
vcetne zadrzneho.

5.7. V pfipade, ze objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu die teto smiouvy, je objednatel 
opravnen vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodlenl. Bude-li prodlenl trvat kratsi dobu, bude 
sankce uctovana podle skutecne delky prodlenl. Splatnost castek smiuvnich pokut je 30 dnu ode 
dne doruceni vyuctovani smiuvni strane v prodlenl.

5.8. Smiuvni strany se dohodly, ze pohledavky (i nesplatne) vyplyvajicl z vyuctovanych smiuvnich 
pokut mohou byt vzajemne zapocteny vuci pohledavkam vyplyvajicim z castek vyfakturovanych 
jako cena za provedene prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny
6.1. Zhotovitel je povinen vest stavebni denik die platnych pravnich pfedpisu (vyhi. c. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, pf. c. 9), musi mit nalezitosti uvedene ve stavebnim zakone a jeho 
provadecich pfedpisech. Stavebni denik musi mIt pracovnici provadejici prace trvale na stavenisti. 
Povinnost vest stavebni denik konci odstranenim vad zjistenych pfi pfedavani dlla.

6.2. Veskere listy stavebniho deniku musi bv1 vzestupne ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku citelne zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy 
byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, ktere jsou pfedmetem zajmu, resp. jsou 
z pohledu provadeni dlla vyznamne. Mezi jednotlivymi zaznamy ve stavebnim deniku nesmi b^ 
vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouclho muze do stavebniho deniku provadet potfebne 
zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele pro veci technicke, pfislusne organy statnl 
spravy a osoby urcene pravnimi pfedpisy.



6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do stavebniho 
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdeji do 3 pracovnich dnu, jinak se ma 
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisum ve stavebnim deniku ucinenym zhotovitelem 
nejpozdeji do 7 pracovnich dnu.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zmenou smiouvy, ale muze slouzit jako podkiad 
pro vypracovani dodatku a zmen smiouvy.

6.7. Pro ucely kontroly prubehu provadeni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech 
nezbytnych pro fadne provadeni kontroly, nejmene vsak 2 x mesicne. Pokud Objednatel rozhodne 
o castejsim konani Kontrolnich dnu, je Zhotovitel povinen na tuto cetnost pfistoupit. Objednatel je 
povinen oznamit konani kontrolniho dne ucastnikum pisemne nejmene pet dnu pfed jeho 
konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnu jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele a zhotovitele vcetne 
poddodavatelu a dalsich osob, ktere si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnu je povefen 
objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejmena zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola casoveho a 
financniho pineni provadeni praci, pfipominky a podnety osob vykonavajicich funkci technickeho a 
autorskeho dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a ukolu. Z kontrolniho dne je 
pofizovan zapis o jednani v ceskem jazyce.

7. Pfevzeti pfedmetu dila
7.1. Pfevzeti pfedmetu dila bude provadeno v rozsahu a zpusobem stanovenym touto smiouvou. 
Zhotovitel je na svuj naklad povinen zajistit pro ucely pfejimky a pfedlozit objednateli zejmena:

projektovou dokumentaci skutecneho provedeni dila v rozsahu die odst. 2.2.1. Smiouvy,

veskere revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o mefeni, protokoly o zkouskach a pfipadna 
mefeni pozadovane ke kolaudaci stavby stavebnim ufadem, dotcenymi organy statni spravy a 
dalsi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych ufadech na svuj naklad

seznam stroju a zafizeni, ktere jsou pfedmetem pineni teto smiouvy, jejich pasporty, navody k 
obsluze V ceskem jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zarucni listy,

doklady prokazujici technicke parametry a jakost pouzitych materialu, ktere musi b^ v souladu s 
pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnenim objednatele, die pfedchozich 
ustanovenI teto smiouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich pfedpisu.

Bez vyse uvedenych dokladu, dokumentaci, revizi a protokolu nelze povazovat dilo za dokoncene 
a schopne pfedani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejmene 5 pracovnich dnu pfedem k pfevzeti 
kompletne dokonceneho pfedmetu dila. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pfevzeti dila 
osobu vykonavajici funkci technickeho dozoru stavebnika, bude-li takova osoba ustanovena, 
osobu vykonavajici funkci autorskeho dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smiouvou a nebude-li 
vykazovat zadne vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila
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(stavby) pro ojedinele drobne vady, ktere samy o sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani 
stavby funkcne nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. teto Smiouvy nejsou odchylky v kvalite a parametrech 
dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smiouvou, ceskymi technickymi normami (CSN), 
technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dalsimi obecne zavaznymi pfedpisy, ktere se 
vztahuji ke zpracovavanemu dilu.

7.5. K pfedani a pfevzeti dila jsou opravneni pracovnici objednatele a zhotovitele povefeni jednat v 
technickych vecech die teto smiouvy.

7.6. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokoncene dilo v miste jeho provadeni.

7.7. Pfipadna Dohoda o pfedcasnem uzivani casti stavby nenahrazuje protokol o pfedani a 
pfevzeti dokonceneho dila a nezahajuje beh zarucni Ihuty.

7.8. O pfedani dila sepisi obe smiuvni strany v miste pfedani dila pfedavaci protokol, ktery bude 
obsahovat zejmena tyto nalezitosti:

- oznaceni smiuvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, ze si dilo prohledi a toto pfebira, nebo popis vad a prohlaseni 
objednatele, ze dilo z duvodu techto vad nepfebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis osobou povefenou jednat v technickych vecech die teto smiouvy za stranu objednatele,

- podpis osobou povefenou jednat v technickych vecech die teto smiouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu pfejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmiti dilo 
pfevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci skody k pfedmetu dila a zacina bezet zarucni doba. 
Do te doby nese zhotovitel veskerou zodpovednost za skodu na realizovanem dile, materialu, 
zafizeni a jinych vecech urcenych k realizaci dila zajist’ovane zhotovitelem, za skody vznikle na jiz 
zabudovanych materialech a provedenych pracich jakoz I za skody zpusobene v dusledku sveho 
zavineni tfetim osobam. Zhotovitel je povinen ucastnit se ufedni kolaudace. V pfipade zjisteni 
kolaudacnich vad dotcenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svuj naklad v 
terminu stanovenem stavebnim ufadem.

8. Ostatni podminky smiouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadeni dila jeho vlastnikem.

8.2. Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadeni dila zhotovitel.
8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat behem provadeni dila chod a provoz objektu a 
tomuto se zavazuje pfizpCisoblt provadeni dila. Objednatel, pfipadne zastupce objednatele pro veci 
technicke, je opravnen v zajmu optimalizace provadeni dila nafidit zhotoviteli zapisem do 
stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho urcene casti provadel ve stanovenych terminech, a to 
zejmena s ohiedem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takoveto nafizeni akceptovat a dllo 
takto provadet.
8.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se nebude podilet na vykonu technickeho dozoru stavebnika. 
Zhotovitel dale prohlasuje, ze nize uvedena povefena firma neni ani osobou s nim propojenou.



Vykon technickeho dozoru stavebnika bude vykonavat povefena firma (bude oznamen nejpozdeji 
pfi pfedani staveniste) a dale zamestnanci objednatele pro veci technicke uvedeni v cl. 1 teto 
Smiouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnen zejmena k temto ukonum:

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smiuvnimi podminkami, pfislusnymi normami 
a obecnymi pravnimi pfedpisy,

- upozorhovat zapisem na zjistene vady a nedostatky,

- dat pracovnikum zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipade, ze zastupce zhotovitele pro veci 
technicke neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadene stavby, zivot, nebo hrozi-li jine 
vazne skody,

- kontrolovat zakryvane konstrukce, pfejimat dokoncene prace a uzavfit dohodu o opatfenich a 
terminech k odstraneni zjistenych vad.

Po celou dobu provadeni dila zajist’uje objednatel vykon funkce autorskeho dozoru projektanta a 
koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim techto osob:

Autorsky dozor projektanta: Jaroslav Hornicek, Studnicnl 43, 591 02 Zcfar nad Sazavou 

Koordinator BOZP: bude oznamen pfi pfedani staveniste

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipade dalsim osobam podilejicim se 
na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou soucinnost; ve stejnem rozsahu maji tuto 
povinnost i poddodavatele zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast povefenych pracovniku pfi kontrole provadenych praci, 
kterou provadi technicky dozor stavebnika a cinit neprodlene opatfeni k odstraneni zjistenych vad 
a nedostatku. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovednost! za fadne a vcasne pineni 
smiouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadeni dila veskere podminky a pfipominky vyplyvajicl 
ze stavebniho fizeni. Pokud nespinenim techto podminek vznikne objednateli nebo tfetim osobam 
Skoda, hradi ji zhotovitel v pinem rozsahu.

8.8. Smiuvni pokuty sjednane touto smiouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jake 
vysi vznikne druhe strane v teto souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatne.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelne vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke 
kontrole a provefeni praci, ktere budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejmene pet 
pracovnich dnu pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost technickeho dozoru 
stavebnika nebo objednatele odkr^ prace, ktere byly zakryty nebo ktere se staly nepfistupnymi, a 
to na svuj naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostavi, je zhotovitel opravnen pfedmetne prace zakr^. Bude-li v tomto pfipade objednatel 
dodatecne pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady 
objednatele. Zpusobi-li tento postup zhotoviteli skodu nebo zpozdeni prubehu praci, ma narok na 
uhradu skod od objednatele a prodlouzeni smiuvniho casu pineni. Pfi zjisteni vad v casti 
rozkryteho dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto uhradu nakladu ci skod uplatnit narok.
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8.11. Veskere odborne prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelu, 
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel povinen na pozadani 
objednatele dolozit. Povoleni k provadeni svafecskych praci zajisti zhotovitel a rovnez tak pisemny 
doklad o proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provadet na vlastni naklad dozor staveniste po svafecskych pracich podle platnych pfedpisu.

8.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum 
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinenim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo 
vyplyvajicich z teto smiouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkiadu tuto skodu odstranit a 
neni-li to mozne, tak financne uhradit. Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel.

8.13. Vlastnicke pravo ke zhotovovanemu dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele postupnym 
provadenim praci.

8.14. Zhotovitel bude pine respektovat provoz objednavatele a prace provadet tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimaini mozne mife, avsak vzdy po pfedchozi domluve.

8.15. Zhotovitel v pine mife odpovida za bezpecnost a ochranu vsech svych zamestnancu a 
poddodavatelu v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannyml pracovnimi 
pomuckami a jejich pouceni die pfislusnych pravnich pfedpisu. Dale se zhotovitel zavazuje 
dodrzovat veskere hygienicke pfedpisy a pfedpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany zivotniho 
prostfedi a protipozarnich pfedpisu.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho cinnost die 
zakona c. 309/2006 Sb., o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve 
zneni pozdejsich pfedpisu. V pfipade, ze zhotovitel bude zajist’ovat realizaci dila prostfednictvim 
poddodavatelu, je povinen zavazat sve poddodavatele k poskytnuti soucinnost! ve stejnem 
rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdem okamziku zajistit dilo, material a sve stroje ci nafadi nutne k 
provadeni dila a zafizeni staveniste proti poskozeni, ztrate a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnen kdykollv behem provadeni dila provadet kontrolu provadeni dila a 
V pfipade, ze zjisti nedostatky pineni, stanovi zhotoviteli termin k naprave. Pokud zhotovitel porusi 
tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnen od teto smiouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel pfedlozi prohlaseni o shode die zakona c. 22/1997 Sb., 
0 technickych pozadavcich na vyrobky, ve zneni pozdejsich pfedpisu, u materialu pfipravenych pro 
provadeni dila k odsouhlaseni objednateli, a to jeste pfed jeho zabudovanim do dila. Nepfedlozi-li 
toto prohlaseni o shode, nesmi material zabudovat do dlla, a pokud tak v rozporu s touto 
povinnosti ucini, je povinen tento material na sve naklady z dlla odstranit, a to na zaklade vyzvy 
objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnen sve pohledavky vuci objednateli vyplyvajicl z teto smiouvy postoupit 
na tfeti osobu ci zastavit tfeti osobe pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

8.21. Pfi nepineni ujednani teto smiouvy zhotovitelem je objednatel opravnen, v nezbytne nutnych 
pfipadech, zejmena pokud by byl ohrozen zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout, a to na 
naklady zhotovitele. Rozumi se tim pfedevsim, ze objednatel provede nebo jinak zajisti provedeni 
nekterych cast! dila, pomocnych nebo vedlejsich praci, bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto 
zasahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zaklade pokynu
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objednatele nejsou dotceny zadne povinnosti zhotovitele die teto smiouvy. Takovy zasah rovnez 
nezbavuje zhotovitele odpovednost! z jim pfevzate zaruky die teto smiouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborne vedeni provadeni dila osobou, ktera ma pro tuto cinnost opravneni 
podle zakona c. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektu a o vykonu povolani 
autorizovanych inzenyru a techniku cinnych ve vystavbe, ve zneni pozdejsich pfedpisu.

8.23. Zastupci pro veci technicke nejsou opravneni uzavirat jakekoliv dodatky ke smlouve ci 
rozhodovat o zmenach smiouvy.

9. Odpovednost za vady, zaruka za jakost
9.1. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo je zhotoveno podle podminek smiouvy, a ze po dobu 
zarucni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnute v teto smlouve a vlastnosti stanovene pravnimi 
pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadne vlastnosti obvykie. UstanovenI § 2630 
obcanskeho zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Zarucni lhuta je pro cele dilo sjednana v deice 60 mesicu.

9.2.1. Zarucni doba pocina bezet dnem oboustranneho podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti 
dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmiti dilo pfevzit.

9.2.2. Zarucni lhuta nebezi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmet dila uzivat pro vady 
dila, za ktere Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy tech cast! dila, ktere byly v dusledku opravnene reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovany, nebezi zarucni lhuta. Zarucni lhuta v techto pfipadech bezi pak dale ode 
dne nasledujiciho po fadnem dokonceni reklamacni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zarucni lhuta pro dodavky stroju a zafizeni, na nez vyrobce techto zafizeni vystavuje 
samostatny zarucni list, se sjednava v deice Ihuty poskytnute vyrobcem, nejmene vsak v deice 24 
mesicu.

9.4. Zhotovitel pine nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zarucni dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdeji do dvou pracovnich dnu po obdrzeni reklamace pisemne 
oznamit termin nastupu k odstraneni vady a IhCitu, ve ktere bude vada odstranena, a to bez ohiedu 
na to zda reklamaci uznava cl neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem reklamovane vady 
nejpozdeji do petl kalendafnich dnu ode dne uplatneni reklamace. O tomto nastupu provede 
zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi smiuvni strany ve vecech 
technickych. Naklady na odstraneni techto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude 
rozhodnuto o jejich opravnenosti, nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni 
reklamovane vady ani do 14 dnu po obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjine 
dohode o terminu odstraneni vad, je objednatel opravnen podle vlastniho uvazeni povefit jejich 
provedenim jinou organized, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vymenit vadnou cl neupine 
funkcni cast pfedmetu dila. Takto vznikle naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti 
dnu od doruceni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., ze jim 
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucni lhuta, resp., ze 
vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
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veskere jemu v souvislosti s odstranenim vady vznikle naklady a vratit zhotoviteli s timto 
souvisejici uhrazene smiuvni pokuty.

9.7. V pfipade uplatneni vad v ramci zarucni doby, ktere svoji povahou podstatne snizi nebo uplne 
znemozni uzivani casti nebo celeho dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstraneni vady 
neprodlene, nejpozdeji do 48 hodin od uplatneni. Pokud hrozi nebezpeci dalsich skod, je 
objednatel opravnen na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatfeni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovane vady v dohodnutych IhCitach.

9.9. O odstraneni reklamovane vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin 
nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravneni podepsat osoby 
zastupujici smiuvni strany ve vecech technickych. Osoba odpovedna za zarucni prace ze strany 
zhotovitele je zastupce zhotovitele opravneny jednat ve vecech smiuvnich.

9.10. Veskere skody zpusobene vadou dokonceneho pfedmetu dila uhradi na svuj naklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnu od doruceni vyuctovani. Smiuvni strany dohodly 
na vylouceni moznosti uplathovat usiy zisk. Zaplacenim smiuvni pokuty neni dotcen narok 
objednatele na nahradu skody zpusobene mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce 
vztahuje.

10. Pojisteni dila
10.1. Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano pojisteni, jehoz pfedmetem je pojisteni odpovednost! 
za skodu zpusobenou tfeti osobe pfi vykonu jeho cinnosti ve vysi pojistneho pineni minimalne 5 
mil. Kc.

10.2. Doklady o pojisteni

10.2.1. Dokladem o pojisteni je platna a ucinna pojistna smiouva, u niz Zhotovitel fadne a vcas 
uhradil pojistne.

10.2.2. Doklad o pojisteni je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli nejpozdeji pfed podpisem 
smiouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistne udalosti.

10.3.1. Pfi vzniku pojistne udalosti zabezpecuje veskere ukony vuci svemu pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou 
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisteni nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednane cene.

11. Smiuvni pokuty, urok z prodleni
11.1. Pro pfipady nepineni vecnych a terminovanych zavazku vyplyvajicich z teto smiouvy smiuvni 
strany sjednavaji tyto smiuvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokoncenim dila v terminu die odst. 3.3. zaplati zhotovitel 
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,12 % zceny dila sjednane touto smiouvou, a to za kazdy 
i zapocaty den tohoto prodleni, maximalne vsak po dobu 30 dnu.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s dokoncenim dila pfesahujicim Ihutu 30 dnu die odst. 11.1.1., 
zaplati zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,15 % z ceny dila sjednane touto smiouvou, 
a to za 31. a kazdy dalsi i zapocaty den tohoto prodleni.
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11.1.3. Pfi prodleni zhotovitele s vykiizenim staveniste zaplati zhotovitel objednateli za kazdy 
i zapocaty den prodleni smiuvni pokutu ve vysi 5 000,- Kc, a to az do uplneho vykiizeni a 
protokolarniho pfedani staveniste.

11.1.4. Pfi neopravnenem vyuziti jineho poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati zhotovitel 
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000 Kc za kazdou neopravnenou zmenu poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranenim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a pfevzato, zaplati 
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocaty den prodleni oproti 
dohodnutemu terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstraneni reklamovanych vad die odst. 9.5. teto smiouvy, tj. do 
14 dnu od doruceni pisemne reklamace nebo v jinem dohodnutem terminu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy den zpozdeni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranenim reklamovanych vad die dohodnutych terminu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovene nafizeni die odst. 8.3. a nebude dilo provadet ve 
stanovene dobe, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 000 Kc za kazde 
jednotlive poruseni.

11.1.9. V pfipade, ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovene pfislusnym pravnim pfedpisem. Na castku zadrzneho 
se ujednani o prodleni a uroku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupeni od smiouvy
12.1. Smiuvni strany se dohodly, ze od smiouvy Ize odstoupit zejmena v techto pfipadech:

12.1.1. prodleni objednatele s uhradou diuzne castky dels! nez 30 dnu

12.1.2. nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zmene poddodavatele die odst. 2.12 Smiouvy

12.1.3. nespineni terminu pfedani staveniste objednatelem ani v dodatecne pfimefene Ihute

12.1.4. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodatecne pfimefene Ihute

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatecne pfimefene Ihute neodstrani vady vznikle vadnym 
provadenim nebo nepfestane dilo provadet nevhodnym zpusobem, ackoli byl na to objednatelem 
upozornen

12.1.6. prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z duvodu lezicich na jeho strane dels! nez 30 dnu. 

12.2. Zpusob odstoupeni od smiouvy

Smiuvni strana opravnena odstoupit od smiouvy na zaklade vyse uvedenych ujednani je povinna 
svoje odstoupeni pisemne oznamit druhe strane. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro 
ktery strana od smiouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smiouvy, ktery ji k takovemu kroku 
opravhuje. Bez techto nalezitosti je odstoupeni neplatne. Odstoupeni od smiouvy nastava dnem 
doruceni oznameni o tom druhe smiuvni strane.

12. 3. DCisledky odstoupeni od smiouvy

Odstoupi-li od smiouvy nektera ze smiuvnich stran ve vyse uvedenych pfipadech, pak povinnosti 
obou stran jsou nasledujici:
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Smiuvni strany vyhotovi ke dni ucinnosti odstoupeni protokol o pfedani a pfevzeti nedokonceneho 
dila, ktery bude obsahovat zejmena soupis veskerych uskutecnenych praci a dodavek ke dni 
odstoupeni od smiouvy a vzajemne naroky smiuvnich stran s uvedenim financni hodnoty dosud 
provedeneho dila.

Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje „dilci konecnou fakturu"

Zhotovitel odveze veskery svuj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrati 
objednateli veskerou poskytnutou dokumentaci, pfipadne dalsi poskytnute veci, a to nejpozdeji do 
3 dnu od podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti nedokonceneho dila.

12.4. Do doby vycisleni a vypofadani opravnenych naroku smiuvnich stran a do doby uzavfeni 
dohody o vzajemnem vyrovnani techto naroku je objednatel opravnen zadrzet zhotoviteli veskere 
fakturovane a splatne platby.

12.5. Odstoupenim od smiouvy nejsou dotcena prava smiuvnich stran na uhradu smiuvni pokuty a 
na nahradu vznikle skody zpusobene odstupujici smiuvni strane.

13. Zaverecne ustanoveni
13.1. Smiouvu Ize zmenit jen pisemnou formou 
svymi zastupci opravnenymi k zastupovani stran.

dodatkem, ktery dohodnou obe smiuvni strany

13.2. Nastanou-li u nektere ze stran skutecnost! branici fadnemu pineni teto smiouvy je povinna to 
Ihned bez zbytecneho odkiadu oznamit druhe strane a vyvolat jednani zastupcu opravnenych 
k podpisu smiouvy.

13.3. Ve vsech pfipadech, ktere nefesi ujednani obsazena vteto smlouve, plati pfislusna 
ustanoveni obcanskeho zakoniku. Smiuvni strany se dohodly, ze pfi pineni teto smiouvy nebudou 
mit obchodni zvykiosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavfenim smiouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim 
fizenim sam nebo prostfednictvim jine osoby zadneho jednani, jez by odporovalo zakonu nebo 
dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmena ze nenabizel zadne vyhody osobam 
podilejicim se na zadani vefejne zakazky, na kterou s nim zadavatel uzavfel smiouvu, a ze se 
zejmena ve vztahu k ostatnim dodavatelum nedopustil zadneho jednani narusujiciho 
hospodafskou soutez.

13.5. Objednatel ma pravo vypovedet tuto smiouvu v pfipade, ze v souvislosti s pinenim ucelu teto 
smiouvy dojde ke spachani trestneho cinu. Vypovedni doba cini 3 dny a zacina bezet dnem 
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemne vyhotoveni vypovedi doruceno dodavateli.

13.6. Obe smiuvni strany prohlasuji, ze tato smiouva nebyla sjednana vtisni ani za jinak 
jednostranne nevyhodnych podminek. Smiuvni strany prohlasuji, ze si dokument pfed jeho 
podpisem pfecetly, porozumely jeho obsahu a na dukaz shody o celem obsahu teto smiouvy 
pfipojuji sve podpisy. Tato smiouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem uvefejneni v 
informacnim systemu vefejne spravy - Registru smiuv.

13.7. Zhotovitel vyslovne souhlasi se zvefejnenim celeho textu teto smiouvy vcetne podpisu 
V informacnim systemu vefejne spravy - Registru smiuv.

13.8. Smiuvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die § 5 odst. 2 zakona o registru smiuv 
spini Kraj Vysocina a spineni teto povinnosti dolozi prukaznym zpusobem zhotoviteli.
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13.9. Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou urceny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Pfiloha: Polozkove rozpocty (oceneny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

V Jihlave dne 3. 9. 2018 V Jihlave, dne.....QI .09...2016...........

Za zhotovitele

1.1 C'OR MlS\l

Za objednatele

Ing. Martin Kukla, 
namestek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku

Kraj Vysoojio
Zizkova 57, 587 33 Jihiava

50
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 031-18 HS a SOSR Velke Mezinci

Objekt; SO 01

RozpoSet; 1

Oprava stfechy stare dilny

Rozpocet

Objednatel: Kraj VysoSIna, ^

Zizkova 57 /1882
58733 Jihlava

iCO: 70890749

DiC: CZ70890749

Zhotovitel: Libor Musil - Tesafstvi

Jeclov 19
588 21 Velky Beranov

-'-S'
' O'- .

iCO: 67039057

DiC: C26408031256

Rozpis ceny Celkem

HSV 87 895,04

PSV 1 016 597.01

MON 5 500,00

VedlejSI naklady 9 700,00

Ostatni naklady 0,00

Celkem 1 119 692,05

Rekapitulace dani

Z^klad pro sniienou DPH 15 % 0,00 CZK

Snl2en^ DPH 15 % 0,00 CZK

Zdklad pro zSkladni DPH 21 % 1 119 692,05 CZK

Z^ikladni DPH 21 % 235 135,00 CZK

Zaokrouhleni -0,05 CZK

Cena celkem s DPH 1 354 827,00 CZK

dne 17.8.2018

UBCQ MUSH
5B8 2t i*?
n-obi!

C: 6/0 0? J^e::ae03i256

PW'
1 Za zhotovitele Za objednatele

Zpracov^no programem BUILDpower S, © RTS, a.s. StrSnka 2 z 6



Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem . %

3 Svisl6 a kompletni konstrukce HSV 20 479,70 2

62 Opravy povrchu vngjsi HSV 9 349,76 1

94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 34 366,40 3

96 BourSnl konstrukci HSV 2 344,78 0

99 • Staveni§tnl pfesun hmot HSV 3 990.31 0

713 Izolace tepeln§ PSV 292 093,07 26

762 Konstrukce tesafsk^ PSV 226 806,77 20

764 Konstrukce klempifske PSV 82 509,56 7

765 Krytiny tvrd6 PSV 9629,60 1

767 Konstrukce zSmeCnicke PSV 350 073.38 31

783 Nat§ry PSV 55 4^,63 5

M21 Elektromont^2e MON 5 500,00 0

096 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 17 364,09 2

VN VedlejSi naklady VN 9 700,00 1

Cena celkem 1 119 692,05 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3 z 6



Polozkovy rozpocet
S; 031-18 HS a SOSR Velk6 Mezifiei

0: SO 01 Oprava stfechy star6 dllny

R; 1 RozpoCet

p.e. Cislo polozky Nazev polo2ky MJ mno2stvl cena/ MJ Celkem
Oil: 3 Svisie a kompletni konstrukce 20 479,70

1 310239211RT2 Zazdfvka otvorO plochy nad 4 m2 dhlami na MVC, s 
pouiitim suchd maltovS smSsi

m3 3,00000 4 710,00 14 130,00

dozdivka pudnich nadezdivek: 3 3
2 314232541RT2 Zdivo komfn. Idles z dhel gamot. 30 cm na MC 10, s 

pouiitim suchd maltovd smdsi
m3 0.32400 17 290,00 5 601,96

nadsIfeSni 6dsl: 0,6*0,6*0,9 0,324
3)316381116R00 jKominov6 krycl desky s pfesahem tl. 80-100 mm m2 0,49000 1 526,00 747,74

0,7*0,7 0,49

Oil: 62 Opravy povrchO vnei§i 9 349,76
4|622471317RP1

1
Ndtdr nebo nastflk stdn vndj'gfch, slozitost 1 - 2; hmola 
silikonovd Akrondt

m2 14,00000 157,00 2 198,00

5|622474212RT1

1
Omitka vndjgf gtukovd ze SMS, 2.vrsl,sloi.1-2. poslfik, 
jddrovd omitka, vndjgt Stuk 023

m2 13,68000 480,00 6 566,40

dozdivka piidnlch nadezdivek; 45,6*0,15*2 13,68
6)627452111ROO Spdrovdni maitou MCs zapugtdnd rovnd, zdi z dhel m2 2,16000 271,00 585,36

(0,6*0.9)*4 2,16

OH: 94 Leseni a stavebni vytahy 34 366,40
7I941941501R00 Doprava 1 m2 ^sddniho le§en{ (dovoz a odvoz) km 11 280,00000 ,:^;;-:.'-S'0.28 3158.40

376*30 11280
8i 941955001ROO

i ......... _ ..
Ledeni lehkd pomocne, ztiiend montdz izolace stropu m2 80,00000 47,00 3 760,00

monld2 izolace na strop, kce: 80 80
9i94l941041R0O Montdi leleni leh.fad.s F>odlahami,§.1,2 m, H 10 m “ST] 376,00000 36,00 13 536,00

(47*4)*2 376
1 10|941941291R0O Pflplatek za kazdy mdsic pouziti le§enl k pol.1041 m2 752.00000 12,00 9 024,00

376*2 752
11'941941841 ROO Demontdi le§eni leh.fad.s podlahami,S.1.2 m.H 10 m m2 376.00000 13,00 4 888,00

Oil: 96 Bourani konstrukci 2 344,78
121962032631 ROO Bourdni zdtva kominovdho z dhel na MVC m3 1,29600 729,00 944.78

nad stfechou: (0,6‘0,6*1,2)*3 1,296
13)9699 Zazdivka komlna nehoflavd vioika, podslfe§nI east ks 2,00000 700,00 1 400,00

Dif: 99 Stavenistni pfesun hmot 3 990,31
141999281105ROO pfesun hmot pro opravy a udribu do v^dky 6 m * 14,20039 281.00 3 990,31

Dll: 713 Izolace tepelne 292 093,07
15)713111111RT2 lizolace tepe!n6 stropCi vrchem kladenS volnS, 2 vrslvy -

j {material ve spedfikaci
m2 567,72000 62,00 35 198,64

45,6*12,45 567,72
16 713111231RK3 Montdi parozdbrany stropO shora s pfelepenim spojd. 

parotdsnd standard
m2 567.72000 65.00 36 901.80

45,6*12,45 567,72
17j713134211RK3 Montdi parozdbrany na stdny s pfelepenim spoju, 

parotdsnd standard
m2 27.00000 75,00

'
2 025.00

27 27
18)713131152R00 Montdi izolace na tmel a hmo2d.6 ks/m2, cihia pIna m2 27,00000 151.00] 4 077.00

svlsld stdny: 27 27
19j311732415R Hmoidinka ta)(fovd,kovovy trn PTH-KZ 60/8-235 kus 162,00000 15,70 2 543.40"

27*6 162
20] 58556671 .AR lepici a sldrkovd hmota, bal. 25 kg kg 121,50000 ! 9,75 1 184.63

Zpracovano programem BUILDpower S. © RTS. a.s. Stranka 4 z 6



Polozkovy rozpocet
031-18 H§ a SOS^ Velke Mezificl

SO 01 Oprava stfechy star6 dilny

Rozpocet

P.d. Cislo polozky N6zev poiolky MJ mnozstvi cena/MJ Celkem
27*4.5 121,5

21 63151406R - Deska z mineralni pisti tl. 100mm, soufiinitel tepeind 
vodivosti: 0,035 W/m. K

m2 1 308.38400 150,00 196 257,60

22 998713201 ROO

vodorovnS: (45,6*12.45)*2*1,1 
sviste; 27*2*1,1
Pfesun hmot pro izolace tepeln6, vySky do 6 m %

1248.984
59,4

5,00000 2 781,00 13 905.00
Dii: 762 Konstrukce tesafske 226 806,77

23:762332120R00 Mont^ vSzanych krovO pravidelnych do 224 cm2 m 642.60000 175,00 112 455,00
{45.9*7)*2 642.6

241762.1 Doddvka a montti dvifka vyiez na pudu roz. 750 x 950 
mm, integovand iaiuzie 500 x 700 mm

ks 2.00000 3 500,00 7 000.00

25j762331812R00 Dementi konstrukci krovii z hranolu do 224 cm2 m 642,60000; 47,00 30 202,20
(45,9*7)‘2 642.6

26i762395000R00 Spoj'ovaci a ochrannS prostfedky pro stfechy m3 9,25344 950.00 8 796,77)

{45.9*7)*2*0.08*0,18 9,25344
27|60515206R iHranol SM/JD 1 80 x 180 delka 300-600 cm m3 10,17878 5 900,00 60 054.80

28 998762202R00
(45,9*7)*2*0.08*0.18*1,1
Pfesun hmot pro tesafsk6 konstrukce, vySky do 12 m %

10.17878
4,00000 2 076,00 8 304,00

Di'l: 764 Konstrukce klempffsk^ 82 509,56
29'764352291 ROO Mont42 2labu Pz podokapnich pulkruhovych m 75,20000! 150,00 11 280,00

zp6tn^ mont^2 ; 91.2 
novd doddvka a montli: -16

91,2
-16

30!764359291 ROO MontSi kotliku Pz ovdln6ho kus 6,00000! 48,90 293,40
zpStnd mont^z: 6 6

31i764393250R00 Hfeben stfechy z plechu poplast., r§ 660 mm. barva die 
krytiny

m ! 45,60000
i

480.00 21 888,00

32 j 764817175R00 |Op!echov^ni zdl (atik) z lak.Pz plechu, ih 750 mm m 27,600001 450,00 12 420,00
6,9*4 27,6

33 76481381OROO LemovSnl z lak.Pz.komlnCi na vlnit6 krytinS.v ploSe | m2 I "T 2.52000j 1 000,00 2520,00
komln: (0.6+0,75)*2*0,6 
vStracI komlnek; (0.3+0,45)*2*0,6

1,62
0.9

34764815212R00 |2!ab podokapnf pulkruh.z lak.Pz plechu, r§ 330 mm m i 16.000001 380,001 6 080,00
nov6:16 16

351764331850R00 DemontM lemov^nl zdl, r§ 400 a 500 mm, do 30* | m j 26.80000; 22,20 594,96
6,7*4 26,8

361764359820ROO j Dementi kotliku ovalneho, sklon do 30” kus I 6,00000; 80,001 480.00
37|764393830R00- Demontai hfebene stfechy, rS do 400 mm, do 30* | m j 45.60000| 19,00i 866,40
38 764421870R00 DemontSi oplechov^nl ffms.rS od 400 do 500 mm j m I 26,80000; 38jOO] 1 018.40

atrika: 6,7*4 26,8
391764351836R00 j Demontai h^ku, sklon do 30* j kus I 92,00000 j 21,90 2 014,80

46+46 92
40 764352292R00 Montai hikii Pz pulkruhovych kus j 92,00000; 50,00 4 600,00
41 76435281OROO Demontai 2labu pulkruh. rovnych, r§ 330 mm. do 30* j m j 91,20000! 28.00| 2 553.60

45,6+45,6 91,2
42i553448286R H^k ilabovy r§ 330 rovny | kus j 92,00000] 75,00 6 900,00
43 998764201ROO Pfesun hmot pro klemplfskd konstr., vySky do 6 m % 5,00000 1 800,00 9 000,00

Dll: 765 Krytiny tvrde 9 629,60|
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Polozkovy rozpocet
S: 031-18 H§ a SOSl^ Velk§ Meziffdi

0; SO 01 Oprava stfechy star6 dllny

R: 1 Rozpodet

p.e. Cislo polozky N^ev polozky MJ mnozstvi cena / MJ Celkem
44 765312385R00 P^s ochranny vStraci okapni 500/10cm plast. m 182,40000 44,00 8 025.60

45 998765201 ROO
45,6*4
Pfesun hmot pro krytiny tvrd§, vySky do 6 m %

182,4
2,00000 802,00 1 604,00

DII: 767 Konstrukce zimecnick4 350 073,38
46 767392112ROO Montii krytiny stfech, tvar. plechem, §roubov^inim m2 615,00000 126,00 77 490,00
47 767392802R00 DemontSf krylin st/ech z plechu. §roubovanych m2 615,00000 64,00 39 360,00
48 553453044R Trapdzovy plech 45/196/980 tl. 0,7 mm, povrchov^ 

polyester Oprava, barva §edobil5 RAL 9002
m2 676,50000 343.00 232 039,50

49 998767201 ROO
615*1,1
Pfesun hmot pro z§me6nick6 konstr., vySky do 6 m %

676,5
676,50000 1,75 1 183,88

Dii: 783 Ndt§rv 55 484,63
501783101811R00 OdstranSni nStSru z ocel.konstrukcl "A" oSkrSbdnim m2 103,18000 16,50 1 702,47
51 78322211 OROO N0l6r synteticky kovovych konstrukci 2 x. m2 103.18000 182,00 18 778,76

{6.7*0.7)*2*11 103,18
52 783902811 ROO Odstraneni netdrO odstrahova&em P 8212 m2 103,18000 190,00 19 604.20
53 783904811 ROO OdrezivSnl kovovych konstrukci m2 103,18000 21,00 2 166,78
54 783782205R00 Nater tesafskych konstrukci Bochemitem QB 2x 367,56720 36,00 13 232,42

{45,9*7)*2*(0,08+0,18)*2*1.1 367,5672

DII: M21 Elektromontilze 5 500,00
55! 222.1

i
Demont stSv. el. instalace na krovu. Oprava kotveni, 
zpetna monta2

soubor 1.00000 2 000,00 2 000,00

56 j 222.2 Demontez a zpetnd montOi hromosvodu - slfeSni ddst, 
dopInSni ponl6en6 Sesti, ReviznI zpriva hromosvodu

soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Dii: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 17 364,09
57 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skiedku do 1 km t 16,01853 177.00 2 835,28
58 979081121R00 Pfiplatek k odvozu za kaidy dal§i 1 km 1 240,27792 ipo 3 604.17
59 979990001 ROO Poplatek za skiedku stavebni suti t 16,01853 450,00 7 208,34

60 979082111 ROO Vnitrostavenietnf doprava suti do 10 m 1 16.01853 14,00 224,26
61 979082121 ROO Pfiplatek k vnitrost dopravS suti za dal§ich 5 m t- 64,07411 25,00 1 601,85
62 979087212R00 Nakiedeni suti na dopravni prostfedky t 16,01853) 118,00 1 890,19

DII: VN Vedlej§f ndkiadv 9 700,00
63)005121 R Zafizeni staveniit# Soubor 1,00000 3 200,00 3 200.00
64i00522T Mimostavenietni doprava Soubor) 1,00000 4 000,00 4 000,00
651005241010R Dokumentace skutedneho provedeni Scuborj 1.00000 2 500,00 2 500,00

Celkem 1 119 692,05
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