Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”
zhotoveni stavby

Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

¢islo smlouvy Objednatele: E618-5-3255/2018/PH
¢islo smlouvy Zhotovitele:
ISPROFOND: 532 371 0001

Nazev zakazky:

Zhotoveni Upravy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370
v ramci stavby ,,Modernizace trati Rokycany — Plzen”

Smluvni strany:

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: Dlazdena 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Mésto
1CO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Korespondenéni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, Praha 9, PSC 190 00

(déle jen ,Objednatel”)

Subterra as.
se sidlem: KoZeluiska 2246/5, 180 00 Praha 8
ICO: 45309612; DIC: CZ45309612
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 1383

bank. spojeni: 30000000, €. UEtU: 300000000
zastoupena: Ing. Miroslavem Kadlecem, feditelem divize 3 na zakladé PIné moci

(dale jen ,,Zhotovitel”)

dneiniho dne uzavfely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona

woawr

¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obéansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazkia v této Smlouvé obsaZenych a s imyslem byt touto
Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

Strana I (celkem 6)
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zhotoveni stavby

1

UVODNI USTANOVENI

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 01. 01. 2003 na zakladé
zékona & 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni¢ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjSich predpisu, splfiuje veskeré podminky
a poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné

plnit povinnosti v ni obsaZené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splfiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni viéi nému vedeno
fizeni dle zékona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisli, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o viech skutecnostech o hrozicim upadku, popf. o prohlaseni Gpadku
jeho spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy Fadné seznamil se
viemi Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouveé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Prilohu ¢. 1 této Smlouvy
(dale jen ,,Obchodni podminky”).

V dobé uzavirani této Smlouvy probihd u Objednatele zavadéni informacniho
systému na fizeni a monitoring staveb v otevieném datovém formatu XML,
Zhotovitel se zavazuje, Ze bude Objednateli na vyZadani predavat nasledujici sestavy
v otevieném datovém formatu XML (viz datovy predpis XC4, www.xcd.cz):

- danovy doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjistovacich protokold,

- zjistovaci protokoly.

UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Objednatel oznamil uverfejnénim na profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/
dne 26.07.2018 pod evidenénim &islem 21018/2018-SZDC-SSZ-OVZ sviij imysl zadat
v atevieném fizeni vefejnou zakazku s nazvem Zhotoveni tpravy gabionu PHS a
propustku v km 88,320 - 88,370 v ramci stavby ,Modernizace trati Rokycany -
Plzent” (dale jen ,Verejna zakazka”). Na zakladé tohoto zadavaciho fizeni byla pro

W

plnéni Verejné zakazky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ugelem této Smlouvy je realizace predmétu plnéni Vefejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zaddvaci dokumentace”) a stanoveni
zpusobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spInéni pfedmétu Vefejné zakazky
a vsech z toho wyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele, Tato garance je nadiazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro wylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:
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2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy
budou tato ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohlednovala
ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouiita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3  Zhotovitel je vazidn svou Nabidkou predloZienou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Vefejné zakazky, ktera se pro dpravu
vzajemnych vztahi vyplyvajicich z této Smlouvy poufZije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel se zavazuje vsouladu stouto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou prislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soudinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné provedené
a pfedané Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu
Dila, pficemZ maximalni Cena Dila zackrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 4 434 162,86 K{

slovy: Ctyfi miliony Ctyfi sta tiicet Ctyfi tisice sto Sedesat dva korun ceskych
osmdesat Sest haléid

Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objekt(i (SO) a provoznich soubort (PS) je uveden v
Pfiloze &. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebira nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcCanského zakoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vié& Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obneveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k prijatym plnénim v rozsahu predmeétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zeleznicni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy €. 41-43) na tdzemi Ceské republiky, u nichi je
mezi platci v tuzemsku uplatriovan reZim pfeneseni dariové povinnosti dle ust. § 92a,
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpist (dale
jen ,zakona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zakona o DPH,
nebot pfijatd plnéni poufije pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou
povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zakona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo darovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
&islo bankovniho tétu, na ktery ma byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném
registru spolehlivych Gctl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén
z finan¢niho plnéni uhradit DPH pifimo mistné a vécné piislusnému spravci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a piedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZeném
v Piiloze & 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci”), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich soubort &i jinych Casti
plnéni, picemz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:
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3.7

3.8

3.9

Zahajeni stavebnich praci: dnem preddni Stavenisté dle odst. 4.1.1 Pfilohy £.2 b)
Smlouvy.

Celkova Ihuta pro dokonéeni Dila — do 30.11.2018.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfriloh.
V pripadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se
poutije zvlastni Uprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno fadné a vtas a Objednatelem prevzato sjednanym
zplsobem.

Misto plnéni je dano mistem, v némZ ma byt Dilo dle Dokumentace pro stavebni
povoleni a prislusnych verejnopravnich povoleni umisténo.

ZARUKY A DALSI USTANOVENI(

4.1.

4.2

4.3

4.4

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek ¢ini 10 % z Ceny
Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 443 416,29 Kc.

Zhotovitel miZe poZadat o vyluku nad ramec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele.
Mize se jednat bud o vyluku dodatec¢nou, ktera je blize specifikovana, véetné uhrady
za ni a sni souvisejici, vodst. 3.15 a vodst. 3.17 Obchodnich podminek, nebo o
wyluku prekrotenou, ktera je blize specifikovand, véetné uhrady za ni a sni
souvisejici, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou v
souladu s platnou pravni Gpravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Priloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného
pokynu Objednatele osobni Gdaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou
tyto daldi osobni tidaje zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizac¢ni opatieni podle
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim osobnich ddaji a o volném
pohybu téchto (daji a o zruSeni smérnice 95/46 ES (obecné narizeni o ochrané
osobnich tdaji) (dale jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a
pInéni téchto povinnosti na vyZadani dolofit Objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

53

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi obcanskym
zakonikem a ostatnimi pfislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho fadu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
ucinnosti dnem uvefejnén v registru smluv.

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kaZdou smluvni stranu osobou
nebo asobami opravnénymi jednat za smluvni stranu. Forma dodatku se nevyZaduje
v pfipadé zmén provedenych zménovymi listy jakoZto zaznamy o zméné zavazku ze
smlouvy, avéak s vyjimkou zmén zatfidénych podle § 222 odst. 7 zédkona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale téi ZZVZ), a pro veiejné zakazky na
dodateéné dodavky podle § 64 pism. b) ZZVZ zadavané postupem v jednacim Fizeni
bez uvefejnéni podle § 63 a nasl. ZZVZ.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

59

5.10

5.11

5.12

5.13

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihliZzi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pred
ustanovenimi zakona dle ust. § 558 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a 7e neplatnost pravniho jednani, pro néji si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Zadné ukony &i jednani ze strany Objednatele nelze povaiovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevyluéuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zadna ze
stran neni opravnéna preveést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncéenim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich priloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pred ukonéenim
ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji trvat i po zaniku ucinnosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpis( jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné &
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejbliZsi tcelu neplatného &i nevynutitelného ustanoveni.

Tato Smlouva je vyhotovena ve Etyrech (4) vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi
dveé (2) vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi dvé (2) vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zakona ¢. 340/2015 Sb. (zakon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uvefejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyZadovaném ZRS a soucasné souhlasi se zvefejnénim udaji o identifikaci Smluvnich
stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou spravci registru smluv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyZadovana ZRS, a to do 30 kalendarnich dnii od uzavieni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, 7e souhlasi s pfipadnym
zvefejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetowych strankach Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze ddaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
smlouvé, vyjma casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkena & 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi“), a Ze
se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uveiejnény na

zakladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

JestliZe smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi £ast obsahu smlouvy, ktera v
disledku toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového
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oznhaceni byla uverejnéna zplisobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznadi za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
§kodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciha presnou identifikaci dotéenych &asti smlouvy véetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, Ze informace, které oznadil jako své obchodni tajemstvi, napliuji
soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v
ustanoveni § 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

5.14  Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich tdajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurditou.

5.15  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:
Pfiloha &. 1: Obchodni podminky — OP/R/15/18

Priloha &, 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) Vseobecné technické podminky realizace stavby —
VTP/R/09/18

c) Zvlastni technické podminky — neobsazeno

Priloha ¢. 3: Souvisejici dokumenty — neobsazeno
Priloha C. 4: Rekapitulace Ceny Dila

Priloha €. 5: Harmonogram postupu praci

Priloha ¢. 6: Opravnéné osoby

Piiloha €. 7: Seznam poZadovanych pojisténi
Priloha &. 8: Seznam poddodavatell

Priloha &. 9: Plna moc Ing. Miroslava Kadlece

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu precetly, ze s jejim obsahem souhlasi a na
dukaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
V Praze dne 10.9.2018 V Tisnové dne 5.9.2018
Ing. Petr Hofhanzl Ing. Miroslav Kadlec
feditel feditel divize 3
Stavebni sprava zapad Subterra as.
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Piiloha €. 1
Obchodni podminky
OP/R/15/18
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Piiloha €. 2
Technické podminky

a) Technické kvalitativni podminky staveb stdtnich drah (TKP Staveb)
PriloZeny v elektronické formé na CD. Soucasné jsou pristupné na http://typdok.tudc.cz
b) Vieobecné technické podminky realizace stavby - VTP/R/09/18

¢) Zvlastni technické podminky - neobsazeno
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Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”
zhotoven/i stavby

Piiloha €. 3

s s

Souvisejici dokumenty

neobsazeno
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Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”
zhotoveni stavby

Piiloha €. 4

Rekapitulace Ceny Dila

s« Rekapitulace Ceny Dila dle stavebnich objekt (SO) a provoznich soubori (PS):
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Projekt: "Uprava gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v ramci stavby
Modernizace trati Rokycany - Plzen" smn '

finanéni 1 2 3
naklady
stavby 09-2018 10-2018 11-2018
PS /SO Nazev objektu Zahajeni Dokonéeni i L I |
PHS DMT PHS, gabion, stezky pfikom a zpétna montaz 17.09.2018 19.10.2018 | I I
SO 30-33-52 Propustek v ev. km 88,613 21.09.2018 19.10.2018 I I —
SO 30-33-53  |Propustek v ev, km 88,878 21.09.2018 19.10.2018 I — [

1M




Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”
zhotoven/i stavby

Piiloha €. 5

Harmonogram postupu praci
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S0 30-33-11, Rokycany - Ejpovice, Zelezniéni spodek

zména ¢. 14, U

prava Zel. Spodku v km 88,240 - km 88,420

Harmonogram praci

Cinnost / Datum 17.9] 18.9] 19.9| 20.9| 21.9] 22.9| 23.9] 24.9

25.9

26.9

27.9

28.9

29.9] 30.9] 1.10] 2.10| 3.10| 4.10| 5.10] 6.10{ 7.10| 8.10{ 9.10

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

15.10

16.10

17.10

18.10

18.10

zfizen| piistupové komunikace

DMT PHS

ziizeni valu

jimky, vyvafisté

gabion, matrace

stezky, piikop

zpétna MT PHS

odstranéni pfist. komunikace

propustek SO 30-33-52

Jpropustek SO 30-33-53

Za zhotovitele:

Dne 8.8.2018




Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”
zhotoveni stavby

Piiloha €. 6

Opravnéné osoby

Za Objednatele:

*=  ye vécech smluvnich (vyjma podpisu této Smlouvy a jejich pripadnych dodatkii)

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

* ve vécech realizace stavby a ve vécech obchodnich:

- naméstek feditele pfislusné Stavebni spravy pro investice a jim povéieni zastupci

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

= technicky dozor stavebnika (TDS):

Iméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

»  ve vécech geodetickych:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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* ve veécech technickych:

Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”

zhotoven/i stavby

ve vécech BOZP a osoba opravnénad k provadéni kontrol viech osob — Zhotovitele, resp.
Poddodavatel( (CPS):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Koordinator BOZP na stavenisti a osoba opravnéna k provadéni kontrol vSech osob Zhotovitele,
resp. Poddodavateld (CPS):

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

Cislo osvédceni

Za Zhotovitele:

» ve vécech smluvnich a obchodnich (vyjma podpisu této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatki):

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

stavbyvedouci:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

uredné opravnény zeméméficky inZenyr:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”
zhotoveni stavby

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani ebchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vé&cech technickych a realizacnich jsou opravnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét
c¢innosti a tikony, o nichi to stanovi tato Smlouva.
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Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”

zhotoven/i stavby

Piiloha €. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI

MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI

Pojisténi Dila minimalné proti poSkozeni nebo
zni¢eni poZarem, vybuchem, uderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni, zaplavou,
vichfici, krupobitim, sesuvem pudy, zficenim skal Ci
zemin, lavinami, padem stromd, stoZar( a jinych
predmétd, zemétresenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro
pfipad odcizeni nebo (mysiného poskozeni
stavebnich soucasti, a to véetné pojisténi stavebnich
a montaZnich vykond.

4434 162,86 K¢

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tretim osobam

4000 000,- K&
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Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”
zhotoveni stavby

Piiloha €. 8

Seznam poddodavatelt

HODNOTA
;g::::;'m‘ii;:.ozgg [;p;gg{m VECNY ROZSAH PODDODAVKY PODDODAVKY V %
’ Z CELKOVE CENY DIiLA
Ing. Michal Vydra,
Jablofiova 2881/98,
geodetické prace 1,12
106 00 Praha 10,
ICO: 60162651
CELKEM % 1,12
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Zhotoveni Uprovy gabionu PHS a propustku v km 88,320 - 88,370 v rémci stavby ,Modernizace trati Rokycany — Plzen”
zhotoven/i stavby

Piiloha €. 9

PInd moc Ing. Miroslava Kadlece
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Ovérovaci doloZka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 107906, ze tato komponenta je konverzi ptivodni komponenty do PDF/A.
UUID pavodni komponenty: 9de146¢8-0985-4d91-a260-638d58c4d750

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum: 11.09.2018 12:25:02
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