
Smlouva O dílo

SMLUVNÍSTRANY

Objednatel:
Název: Město Blatná
Sídlo: T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
ıčoz 00250995
DIČ: cz-00250996
Statutární Zástupce: Bc. Kateřina Malečková, starostka města
Právní forma: obec
Bankovní Spojení
Čísıø účwz
(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel
Název: PRIMA, akciová Společnost
Sídlo: Raisova 1004, 386 47 Strakonice
ıčoz 47239743
Dıčz CZ47239743
Statutární Zástupce: lng. Jan Famfule, prokurista

František Bočánek, prokurista

Bankovní Spojení:
(dále jen ,,zhotoviteI“)

se dohodly ve smyslu ustanovení § 2586 a následující Zákona č. 89/2012 Sb. občanského Zákoníku (dále
jen „Občanský Zákoník") na uzavření následující

smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva")

Článek I.
Základní ustanovení

1. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené V článku
ll této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení dle článku V.
Smlouvy

2. Podkladem k provedení díla je
a. nabídka zhotovitele ze dne: 7.8.2018jako účastníka zadávacího řízení pod názvem: ,,BLATNÁ Č.P. 30-

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ UBYTOVNY NA BYTOVÝ DŮM" včetně oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek
a Služeb (dále jen ,,nabídka"),

b. zadávací dokumentace Ze dne 21. června 2018 včetně technických podmínek obsažených v příloze č.6
Dokumentace Stavby zpracovatele Atelier Penta, s.r.o. Raisova 1004, 386 O1 Strakonice, Zodpovědný
projektant ing. Miroslav Chalupský, autorizovaný inženýr v oboru pozemní Stavby ČKAIT 0101385
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c. Stavební povolení vydané dne 6.4.2018 odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu
Blatná pod spis. Značkou OVÚP/2496/2018/BI a jednacího číslo MUBL 4033/2018 S doložkou o nabytí
právní moci dne 12. 5. 2018.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebnými znalostmi, schopnostmi,
technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému provedení
díla, v kvalitě a termínech dle této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se S místem
plnění a jeho reálnými poměryv dostatečném časovém předstihu před podpisem této Smlouvy a na základě
toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako
odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných
touto smlouvou.

článek ıı.
Předmět díla

Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajícího objektu ubytovny na bytový dům včetně stavebních úprav
Spojovacího krčku (dále jen ,,dilo") v rozsahu a za podmínek specifikovaných touto smlouvou a v souladu
svýchozími podklady specifikovanými v čl. I. Smlouvy, včetně obstarání veškerých prací a Zhotovení děl
nutných k úplnému dokončení a Zprovoznění Stavby.

Místem provádění díla je budova č.p. 30 na pozemcích p.č. st. 49/3 a st. 2463 k.ú. Blatná, město Blatná,
okres Strakonice, kraj Jihočeský.

Předmět díla dále zahrnuje provedení všech prací, dodání a zajištěnívšech činností, služeb, věcí a dodávek,
nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění díla, Zejména:
a) Provedení řádné dodávky stavby;
b) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řád

provedení díla včetně likvidace Zařízení staveniště;
c) provedení či Zajištění kompletní dopravy všech věcí a zařízení, ze kterých se dílo skládá na místo

provádění díla, popř. Z místa provádění díla, vnitrostaveništní dopravy a manipulaci;
d) provedení kompletní montáže všech věcí a Zařízení, ze kterých se dílo skládá;
e) zajištění deponování materiálu pro provedenídíla, zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace

odpadů (dekontaminace) vznikajících při provádění Předmětu díla a doložení dokladů o této likvidaci,
včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

f) zabezpečení řádné ostrahy díla a předaného staveniště, úschova a skladování všech věcí předaných
zhotoviteli nebo zhotovitelem opatřených vsouvislosti s prováděním díla, a to vdobě od převzetí
staveniště až do data řádného provedení díla a jeho předání objednateli;

g) organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla, zejména provozních zkoušek
technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení a dalších potřebných zkoušek) a provádění a
obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu a funkčnost díla nebo jeho jednotlivých
částí a zařízení S ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí;

h) organizace a provedení úspěšné komplexní funkční zkoušky díla za účelem prokázání jeho kvality a
stanovených parametrů a uvedení díla do provozu;

i) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu nebo
do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění díla, to vše současně
S dokončením díla;

j) vyhotovení geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení Předmětu díla v souladu
S vyhláškou Č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, v platném Znění S vyznačením veškerých
realizovaných změn ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální
podobě ve formátech *.doc, *xls, *pdf);

k) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění Předmětu díla;

3 mc
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I) dodání průběžné fotodokumentace Z realizace díla na datovém nosiči (1x CD/DVD);
m) obstarání všech dokladů týkajících se díla potřebných ke kolaudaci a zajištění kolaudačního souhlasu

vydaného oprávněným orgánem státní správy, který je dle platné právní úpravy potřebný pro řádné
užívání díla a všech jeho částí kjeho účelu

n) součinnost při zajištění kolaudace díla a vydání kolaudačního souhlasu, včetně účasti zástupců
zhotovitele a případně poddodavatelů při závěrečné kontrolní prohlídce a kolaudačním řízení

Veškerý materiál k provedení díla je v nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění díla
dodán.

Materiály a technologie užité zhotovitelem kprovedení díla jsou uvedeny vnabídce zhotovitele. Jiné
materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze spředchozím písemným souhlasem
objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a Zařízení,
nejsou-li V Projektové dokumentaci definovány konkrétně.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastnim jménem, na vlastní rıáklady a na vlastní odpovědnost.

článek ııı.
Změny díla

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah díla předpokládaný Smlouvou, zejména
V důsledku změny okolností při provádění díla, za současného splnění podmínek pro nepodstatnou změnu
závazku vyplývající Z ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. O Zadávání veřejných zakázek, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně
jejich ocenění ve formě změnového listu (dále jen „Změnový list") objednateli k odsouhlasení. Změnový list
bude vždy odsouhlasen objednatelem, zhotovitelem, technickým dozorem objednatele (dále jen ,,TD|") a
projektantem a bude sloužit pro objednatele jako podklad pro příslušný postup dle ZZVZ.

Případné změny díla - vícepráce nebo méněpráce (dále jen ,,změny díla") je zhotovitel oprávněn provést
jen na základě písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku k této smlouvě.

Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen vsouladu s předchozím postupem ZZVZ, jinak je uzavřený
dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny změny díla sjednané V tomto dodatku a cena za
jejich provedení se stane součástí ceny díla dle článku V. této smlouvy.

Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby dodatečně Vyžádané objednatelem nebo Stavební
práce, dodávky nebo služby navržené dodatečně zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Méněpráce
jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které se nebudou na základě požadavku objednatele nebo
dohody smluvních stran realizovat.

Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu S ustanovením článku V. této Smlouvy se nepovažují
za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu Předmětu díla
předpokládaného smlouvou a cena těchto pracíje zahrnuta v ceně díla.

Článek IV.
Termíny plnění

Dílo, specifikované dle čl. Il. Smlouvy bude zahájeno po ukončení zadávacího řízení a po předání staveniště
a dokončeno nejpozději k datu 15. 12.2019.
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Smluvní strany se dohodly na následujícím detailním harmonogramu plnění:
a) předání a převzetí staveniště: nejpozději do 19.9.2018
b) zahájení stavebních prací: do 19.9.2018
c) dokončení stavebních prací: do 15. 12.2019
d) předání a převzetídíla: do 16. 12.2019
e) počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla

Termínem Předání a převzetí provedeného a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne
úspěšné převzetí provedeného díla objednatelem od zhotovitele a kdy bude o tomto převzetí sepsán
Protokol o předání a převzetí díla (dále jen ,,Protokol"), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Předmět díla bude prováděn dle harmonogramu průběhu prací zpracovaný Zhotovitelem (dále jen
"Harmonogram"). Harmonogram obsahuje Výčet základních druhů prací a stanovení klíčových termínů
jejich realizace. Tyto klíčové termíny jsou pro zhotovitele závazné. Harmonogram tvoří nedílnou součást
Smlouvy jako její příloha č.2.

Dodržení termínů při plnění předmětu dila ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí součinnosti ze
Strany objednatele, dohodnutého V ustanovení článku Vll. Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s
poskytnutím této součinnosti, není zhotovitel V prodlení s plněním závazku.

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem uvedeným Vodst. 1. tohoto článku a
objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít iv dřívějším termínu.

Termíny plnění mohou být měněny pouze písemnými dodatky ke Smlouvě.

Článek V.
Cena díla

Cena za provedení Předmětu díla je stanovena V souladu s Nabídkou zhotovitele a je V členění:
Cena celkem bez DPH 26 888 888,- V Kč
DPH V 15 % ve výši 4 033 333,- V Kč
Cena celková S DPH 30 922 221,- V Kč (slovy: třicetmilionůdevětsetdvacetdvatisícdvěstědvacetjedna korun
českých)

Cena díla obsahuje Veškeré náklady nutné k realizaci díla, tj.: dodávku a montáž, materiál, vč. pomocného
a Spojovacího materiálu, náklady na vodorovné a svislé přesuny hmot, dopravu, skládkovné, popř. náklady
na jiný způsob likvidace, vč. třídění, náklady na mechanizaci, pažení, zvedací zařízení, zařízení staveniště,
energie, dočasné dopravníznačení po celou dobu Výstavby, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných
osob, ochrana stávajících konstrukcí, Výrobní dokumentaci, náklady spojené S kompletaci dila, zkoušky,
revize apod. a všechny tyto náklady jsou nutné k úspěšnému a úplnému dokončení díla vdohodnutém
termínu, rozsahu a jakosti.

Cena za provedeni díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah díla předpokládaný Smlouvou S tim,
že tuto cenu lze překročit jen za podmínek stanovených V této smlouvě.

Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
a. zjistí-li se V průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly vdobě podpisu této Smlouvy známy, a

zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečností, kteréjsou odlišné od dokumentace
předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti maji vliv na cenu díla

b. objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla
c. objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla
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Veškeré odsouhlasené Vícepráce a méněpráce budou Zhotovitelem oceňovány V souladu s cenami
uvedenými V Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem Vicepraci obsaženy V Nabídce zhotovitele,
budou oceněny následujícím způsobem:
a. cena prací dle aktuálního ceníku Společnosti ÚRS Praha a.s. platného V době provádění vícepracíve výši

max. 95% těchto sborníkových cen,
b. skutečná cena materiálu pořízeného V místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovacı

náklady,
c. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km xjednotková cena obvyklá

na km pro daný druh vozidla.
d. DPH bude dopočtena dle platných předpisů V době zdanitelného plnění objednatelem (přenesená

daňová povinnost)

Pokud nebude mít objednatel přístup kcenové soustavě uvedené V předchozím bodě smlouvy, předloží
zhotovitel současně stakovým návrhem změny díla objednateli i veškeré možné podklady a přístupy

vv(zejména přístup k cenové soustavě) k overení správnosti výpočtu ocenění změny díla.

V případě snížení rozsahu díla V důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. Ill. Smlouvy bude cena díla
úměrně snížena S použitím cen ze Soupisu prací dodávek a služeb oceněného V Nabídce. Nedojde-li mezi
smluvními stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení stanovené ceny
díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok na zaplacení zvýšené
ceny díla. Zvýšení ceny dila je možné pouze za podmínek sjednaných Smlouvou.

článek Vı.
Platební podmínky

Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění díla.

Veškeré platby budou probíhat Výhradně V českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny
V CZK.

Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedeného V záhlaví této
smlouvy.

Plnění dle této smlouvy odpovídá klasifikace produkce pro uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti
podle § 92e zákona Č. 235/2004 Sb. O dani Z přidané hodnoty V platném znění (dále ZDPH). Daňové doklady
budou zhotovitelem vystaveny podle § 92a) odst. 2 ZDPH a Výši daněje povinen doplnit a přiznat objednatel
jako příjemce plnění.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude V průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat
měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění, a to až do Výše 90% (slovy: devadesát procent) celkové
ceny díla. Dílčí měsičnífaktury budou zhotovitelem vystaveny nejdéle do 15. dne následujícího kalendářního
měsíce. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění díla
Vystavovány faktury na dílčí plnění Vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení
provádění díla. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce. Splatnost dılcích
měsíčních fakturje 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní.
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Podkladem pro vystaveni dílčí faktury bude odsouhlasený a „TDI“ potvrzený zjišťovací protokol
provedených prací, který Zhotovitel předloží vždy do 3. pracovního dne Vnásledujícím měsíci a který
objednatel odsouhlasí do 5 (slovy: pěti) pracovnich dnů od obdržení nebo je V této lhůtě Vrátí nepotvrzené
S příslušným vyjádřením.

Přílohou každé faktury bude objednatelem a TDI odsouhlasený zjišťovací protokol provedených prací. Bez
tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neúplná.

Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem
vystavena a objednateli předána konečná faktura, kde bude vyúčtování ceny za provedení díla po odečtení
fakturovaných dílčích plnění. Konečná faktura bude vystavena se splatností 21 (slovy: dvacet jeden)
kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Objednatel je povinen konečnou fakturu
uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 14
(čtrnácti) kalendářních dní ode dne odstranění Všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

V případě, že kterákoliv zfaktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít Zákonem stanovené
náležitosti a dále náležitosti stanovené Smlouvou, je objednatel oprávněn Vrátit takovouto fakturu
zhotoviteli k opravě. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením opravené faktury
zhotovitele objednateli.

Pokud V důsledku Vrácení chybně vystaveného daňového dokladu objednatel pozdě odvede daň V režimu
dle § 92 odst. a) ZDPH, bude zhotovitel povinen uhradit sankcí, která mu bude Z tohoto důvodu správcem
daně předepsána.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv Z faktur zhotovitele V případě že:
a. zhotovitel neplní své splatné Závazky ke svým poddodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo
b. zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených Smlouvou, nebo zhotovitel

provádí dílo V rozporu s ujednáními Smlouvy a těmito podmínkami, nebo
c. zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi,
a to až do odstranění těchto nedostatků.

O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat Včetně uvedení
důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění Výše uvedených nedostatků bude
proplácení faktur obnoveno.

Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a Včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení
díla či její měsíční splátky budou penezní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její měsíční
splátce odepsány Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného V záhlaví této smlouvy.

Uhrazení dílčích faktur nemá vliv na uplatnění práva objednatele Z vad díla.

Zhotovitel dále prohlašuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku či jeho části
objednatele na základě Smlouvy je kdatu účinnosti Smlouvy zveřejněn způsobem umožňující dálkový
přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o dani Z přidané hodnoty.

článek vıı.
Součinnost smluvních stran

Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k Vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle
ujednání stanovených touto smlouvou, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platí i V případech,
kde to není výslovně deklarováno ustanovením této smlouvy.
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Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení předmětu díla
spočívající zejména V:
a. předání staveniště pro provedení díla za podmínek stanovených Smlouvou
b. předání kopie Stavebního povolení Včetně Všech dalších povolených změn
c. předání Dokumentace stavby ve 2 vyhotoveních

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných V průběhu plnění povinností dle této smlouvy
navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro její naplnění,
kochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci
objednatele jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou bránit, aby dostála
svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní
strany se dále zavazují neprodleně odstranit V rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splněníjejich smluvních povinností.

článek vııı.
Prohlášení, závazky a práva smluvních stran

Zhotovitel prohlašuje, že neníjako právnická osoba V likvidaci ani není proti němu Vedeno insolvenční řízení
ve smyslu zá kona č.182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a takové
řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či
neschopen plnit své splatné závazky vůči svým Věřitelům. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že
V případě vzniku takové skutečnosti, neprodleně tuto oznámí objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění dila bude zachovávat platné právní bezpečnostní, hygienické a
protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak
podmínky pro provádění díla dle stavebního zákona a předpisů souvisejících, Včetně Vymezení podmínek
pro Omezení hlučnosti, prašnosti a dalších podmínek pro ochranu životního prostředí, když dílo bude
prováděno V centrální části města Blatná V bezprostřední blízkosti obytné zástavby.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění dila tak, aby provádění díla V co nejmenší míře omezovalo užívání
místa provádění díla Vymezeného dle článku II. odst. 2 této smlouvy, veřejných prostranství či jiných
okolních dotčených pozemků či staveb, zachovávat staveniště V pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zavazuje zajistit obecnou
bezpečnost Věci a osob V místě provádění díla a staveniště a respektovat tak provoz vozidel na místní
komunikaci

Zhotovitel se rovněž zavazuje, že bude nejpozději V den předání staveniště pojištěn pro provádění Předmětu
díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Předmětu díla, a to zejména
a minimálně V rozsahu pojištění dodávek a práce zhotovitele proti obvyklým rizikům jako jsou zejména
krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak iv místech, kde jsou jednotlivé
věci a zařízení, které tvoří předmět díla, uskladněny či montovány a současně pojištění odpovědnosti za
škody způsobené činností zhotovitele při provádění Předmětu díla, a to na hodnotu pojistné události
minimálně ve výši celkové ceny předmětu díla bez DPH. Ve smyslu skutečností Výše uvedených tak
zhotovitel sjedná pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem "ALL RISK",
a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného Včetně potvrzení o zaplacení pojistného po celou dobu provádění
díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dní od data podpisu smlouvy.
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Zhotovitel se dále zavazuje:
a. uhradit objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty

či další sankce, které byly objednateli Vyměřeny (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné správy
V souvislosti S prokázaným porušením povinností zhotovitele stanovených Smlouvou či obecně
závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele a ve lhůtě
uvedené V písemné výzvě

b. vyzvat objednatele kpřevzeti Zakrývaných částí díla před jejich zakrytím vpředstihu, alespoň tři
pracovních dnů,

c. uschovat a archivovat veškerou dokumentaci (zejména pak dokumentaci stavby, stavební deníky,
daňové doklady, korespondenci S objednatelem a poddodavateli) spojenou s prováděním díla této
Smlouvy po dobu alespoň deseti let ode dne finančního ukončení projektu, tj. minimálně do konce roku
2029

d. umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta

Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část
kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla vtom rozsahu, Vjakém se ktomu zavázal ve
smlouvě se zhotovitelem a Vjakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn
nahradit jiným poddodavatelem, ale jen se souhlasem objednatele a za podmínky, že nový poddodavatel
prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, Vjakém zhotovitel V roli dodavatele V zadávacím řízení prokázal
část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že u provádění dila nesmí vykonávat technický dozor sám zhotovitel, ani osoba
S ním propojená.

Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace
a to nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné částí a upozornit objednatele bez zbytečného
odkladu na zjištění zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za
správnost předané dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí
pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného dílajako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou
osobou - autorizovanou osobou V oboru pozemní stavby, kterou uvedl ve své nabídce. Zhotovitel dále
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním nebo živnostenském
rejstříku, provede poddodavatel sodpovídající odbornou způsobilosti. Doklady o odborné způsobilosti
poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací, při nesplnění podmínky objednatel
zhotoviteli práce neumožní.

Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele, vznesenou kdykoliv V průběhu provádění díla, předloží
objednateli veškeré doklady o odborné způsobilosti osob, provádějící dílo, bez ohledu na to, Vjakém
právním poměru tyto osoby ke zhotoviteli jsou.

Článek IX.
Staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla V dohodnutém termínu a ve stavu
vvodpovídajícím podmínkám Smlouvy. O předání staveniste sepíší smluvní strany zápis, který podepíší obě

Smluvnístrany.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení na staveništi zabezpečuje zhotovitel vsouladu se svými
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a S požadavky objednatele. Náklady na vybudování,
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údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Vpřípadě, že ani přes upozornění objednatele
zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn
pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí osobou
na náklady zhotovitele.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a V případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
Náklady S tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

vvZhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného merení odběrů. Úhrada
nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště je zhotovitelem zahrnuta
V ceně díla specifikované V čl. V. Smlouvy.

Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po předání a převzetí díla či odstranění poslední Z vad, zjištěných při
předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen Vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová
dokumentace a Smlouva, a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je
zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí
staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky V dohodnutém
termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši uvedené V ČI. XVI. Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveniště, jeho
zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, aťjiž Vlastní či ve Vlastnictví třetí
osoby.

vvZhotovitel odpovídá za zajisteni opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu V souvislosti
S omezeními spojenými S realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho
údržby a čištění V průběhu provádění díla zhotovitelem.

článek x.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle V souladu se Smlouvou vést stavební deník V souladu
s ustanovením § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, respektive jeho přílohy č. 16., do kterého
je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový postup prací,
jejich jakost, zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím bezvadně provedeného díla nebo odstraněním
vad Z přejímaciho řízení dle čl. XII Smlouvy.

Ve stavebním deníku musí být Vedeno mimo jiné:
a. název, sídlo, IČO zhotovitele,
b. název, Sídlo, IČO objednatele,
c. název, sídlo, IČO zpracovatele Projektové dokumentace,
d. název, Sídlo, IČO osoby vykonávající technický dozor objednatele,
e. přehled Všech provedených zkoušekjakosti,
f. Seznam dokumentace Stavby Včetně všech změn a doplňků,
g. Seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Stavby,
h. Seznam Všech poddodavatelů S uvedením jejich názvů, sídel a IČO.
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Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného
zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele
nebo příslušné orgány státní či veřejné správy či dotčené odborné organizace, a to se souhlasem obou
smluvních stran.

Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objed natel nebo jim pověřený zástupce
do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 (Slovy: tří) pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování
případných dodatků ke Smlouvě.

Stavební deník musí být přístupný na Stavbě.

Článek XI.
Provádění díla

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách -
kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat V místě provádění díla podle potřeby, nejméně Však
1 x (slovy: jedenkrát) za 14 (slovy: čtrnáct) dní.

('D< fi‹ (DObjednatel nebo jím pov ný zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Předmětu díla. Zjistí-li
objednatel nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé Vadným
prováděním a Předmět díla prováděl řádným způsobem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 (slovy: tři) pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které budou V dalším postupu při
provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.

Pokud se objednatel nebojím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez uvedení
závažných důvodů nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li Vtomto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel Veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nést za ně záruku V plném
rozsahu dle této Smlouvy.

Zhotovitel zodpovídá za to, že Veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou Vprojektové
dokumentaci a soupisech stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, dále, za kvalitu použitého
materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-dodacím předpisům a za zabezpečení kontroly
dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít kjeho Záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít
příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem
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V originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné
za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použityjiné materiály,
technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci dila nepoužije žádný materiál, o kterém je V době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály
a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované V § 156 zákona č. 183/2006 Sb. - stavebního
zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen V průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení
veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického Zaměření.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejimacím řízení předat objednateli dvě paré projektové dokumentace
se zakreslením skutečného provedení díla.

článek xıı.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
zahájit přejímací řízení a řádně Vněm pokračovat. Kpředání a převzetí díla objednatel přizve osoby
vykonávající funkci technického dozoru stavby a projektanta Vykonávajícího dozor autora projektu.

Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejimacím řízení se zjistí, že dílo není
podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veškeré náklady S tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve Výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob
uplatní.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímaciho řízení všechny předepsané doklady dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou
nutné pro vydání Vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a
schopné předání.

O průběhu přejímaciho řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis vad, pokud je
dílo obsahuje, S termínem jejich odstranění. Zároveň bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na
dokončeném díle na objednatele. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje
důvody.

Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených včl. II. této smlouvy, pokud jsou
ukončeny řádně a Včas a zhotovitel předal objednateli všechny doklady požadované objednatelem V této
smlouvě, zejména dokumentace skutečného provedení stavby, revizní zprávy, protokoly o provedených
zkouškách, návody k obsluze, potvrzené záruční listiny, doklady O ověření funkčnosti dodaných zařízení a
dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů a norem, a všechny povrchy a plochy
dotčených nemovitostítvořících místo prováděných pracíjsou vyčištěny a uvedeny do předepsaného stavu.
Pokud jsou V této smlouvě použity termíny ukončení dila nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými
nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady V termínu uvedeném
V zápise o předání a převzetí díla.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka V kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených
projektem, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
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článek xııı.
Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel ručí za úplné a kvalitni provedení a funkci předmětu díla V rozsahu a parametrech stanovených
závaznými ustanoveními V zadávací dokumentaci, Dokumentaci stavby a V ustanoveních této smlouvy a
jejích příloh a dodatků.

Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho Výkony, práce a dodávky mají V okamžiku přejímky díla a po celou
Záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla.
Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedeni konstrukcí a výkonů.

Kvalitativní a dodací podmínkyjsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, touto smlouvou
a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné VČeské
republice. Platné ČSN i přes ukončeníjejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

Smluvní strany se dohodly, že Záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro zařízení a výrobky, u kterých
je záruční lhůta poskytována jejich Výrobci V samostatném záručním listu, se sjednává V délce lhůty
poskytované Výrobcem, nejméně Však V délce 24 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední Vady vyplývajícího Z protokolu o předání a převzetí
díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje O dobu rovnající se počtu dnů ode dne
uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud byl na základě reklamace dodaný předmět
úplně Vyměněn, platí pro něj nová Záruční doba V plné délce.

Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele Z odpovědnosti za záruční Vady, učiněné formou
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující
popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv V době
plynutí záruční doby.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování
objednatelem V případě, že zhotovitel ani při Vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl
zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto
pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li Zhotovitel tuto
nevhodnost zjistit ani při Vynaložení odborné péče.

Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od data
reklamačního protokolu (příp. Vpřiměřeném termínu sohledem na předmět odstranění reklamované
vady), popř. do 24 hodin, jde-li O Vadu způsobující havarijní stav. Vady mající Vliv na zásobování Vodou,
odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit V době do 24 hodin od
nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si
odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro předání
platí obdobně postup dle čl. XII této Smlouvy. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán
V zápise Z reklamačního řízení.

Za Vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo
zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí vtakovém případě vyřízení reklamace odmítat
poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho,
nýbrž reklamaci iv tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem Z tohoto titulu
nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
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Článek XIV.
Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek

Kzajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících Z poskytnuté záruky dle článku XIII. Této
smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vážících se k zajištění závazků Z poskytnuté
Záruky, jakož i k zajištění nároků na náhradu škody vzniklé V důsledku porušení závazků Z poskytnuté zá ruky,
se Zhotovitel zavazuje složit na účet objednatele uvedený V Záhlaví smlouvy částku ve Výši 5% (slovy: pět
procent) Z celkové ceny za provedení díla včetně daně Z přidané hodnoty, jako finanční záruku (jistotu) za
řádné plnění pohledávek objednatele za zhotovitelem specifikovaných Vtomto odstavci smlouvy, a to
nejpozději do dne splatnosti konečné faktury.

Objednatel je oprávněn použít prostředky uložené jako finanční Záruka dle článku XIV. 1 této smlouvy
k úhradě svých splatných pohledávek za Zhotovitelem specifikovaných V předchozím odstavci smlouvy. O
užití předmětných peněžních prostředků Z tohoto účtu je objednatel povinen písemně informovat
zhotovitele do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne užití těchto peněžních prostředků.

Smluvní strany se dohodly, že po uplynutí Záruční doby dle článku XIII. Bod 4 této smlouvy je objednatel
povinen převést finanční zůstatek ztakto poskytnutých peněžních prostředků (finanční záruky), Včetně
úroků., po provedení případných úhrad pohledávek za Zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy a po snížení
o částku připadající na daně, bankovní poplatky či další náklady objednatele Spojené svedením účtu či
dalších náklady objednatele spojené S udržováním jistoty, na účet zhotovitele uvedený Vzáhlaví této
smlouvy, a to do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí
záruční doby.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že závazek zhotovitele k poskytnutí finanční záruky (jistoty) ve
smyslu čl. XIV. 1. této smlouvy, tedy jistota ve výši odpovídající 5% Z celkové ceny za provedení díla, včetně
daně z přidané hodnoty, jak je tato definována V ČI. XIV. 1. této smlouvy, může být nahrazen tím, že
zhotovitel nejpozději do dne splatnostijistoty dle čl. XIV. 1. předá objednateli bankovní záruku, resp. záruční
listinu Vystavenou bankou ve smyslu a za podmínek upravených touto smlouvou (dále jen „Bankovní záruka
za záruku").

Bankovní záruka za záruku musí být vystavena bankou S udělenou licencí ČNB nebo bankou využívající
prostřednictvím své pobočky na území ČR výhod jednotné licence dle § 4 až § 7a zákona č. 21/1992 Sb., o
bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to výlučně k Zajištění řádného plnění závazků zhotovitele
vyplývajících Z poskytnuté Záruky dle článku XIII. této smlouvy, včetně úhrady smluvních pokut a dalších
pohledávek objednatele vážících se podle této smlouvy k nárokům objednatele Z odpovědnosti za vady díla,
jakož i případné nároky, které vzniknou objednateli V souvislostí s odstoupením od smlouvy O dílo. Bankovní
záruka za záruku bude vystavena ve prospěch objednatele, a to na částku odpovídající výši jistoty sjednané
dle čl. XIV. 1. této smlouvy. Bankovní Záruka za záruku musí být vystavena nejméně na dobu do uplynutí
záruční doby dle článku XIIII., odst. 4) této smlouvy. Bankovní záruka za záruku musí být vystavena jako
bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele a bez námitek, které by mohla uplatnit banka, která

ovVystavila záruční listinu vuci objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že V případě zániku právního vztahu dle této smlouvy a uplynutí záruční doby
dle této Smlouvy, je objednatel povinen uvolnit předmětnou bankovní záruku, po provedení případných
úhrad pohledávek za Zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, a to do třiceti pracovní dní ode dne uplynutí
Záruční doby dle této smlouvy.
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Článek XV.
Vlastnictví k dílu, odpovědnost za škodu

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště nese nebezpečí škody na
zhotovovaném díle. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel V plném
rozsahu až do dne předání a převzetí díla, pokud se nejedná O případ dle ustanovení článku XII. Odst. 4.
Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na jejím
majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele nebo třetí osoby, je Zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

článek xvı.
Sankční ujednání

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
a. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve

výši 0,05% Z ceny díla bez DPH za každý i Započatý den prodlení.
b. Při změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této
povinnosti.

c. Při prodleníobjednatele s platbou faktur (vyjma pozastáVek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky bez DPH za každý i Započatý den prodlení.

d. Při prodlení stermínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli Smluvní
pokutu ve Výši 0,15% Z ceny díla bez DPH za každý i Započatý den prodlení až do dne úspěšného předánı
a převzetí díla.

e. Při prodlení s vyklizením místa plněníje objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši

ı

ı

v ı ıı ı ı v v I ı5.000,- Kč bez DPH za kazdy i zapocaty den prodlení az do úplného vyklizení místa provádenych pracı
dle této smlouvy.

f. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad dohodnutých V předávacím protokolu, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každou Vadu, u
nichž je V prodlení a zároveň za každý i Započatý den prodlení u této Vady až do dne jejího odstranění
Včetně.

g. Při prodlení stermínem odstranění Vady, která se projevila Vzáruční době je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i Započatý den prodlení.
V případě, že sejedná o vadu, která brání řádnému užívánídíla, případně hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši10.000,-Kč bez DPH
za každý i Započatý den prodlení.

Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 (slovy: patnácti) dnů od data, kdy byla povinné straně
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody V plném rozsahu.

v ıUstanovenítohoto clanku přetrvávajíi po ukončení plnění této smlouvy.

článek xvıı.
Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit V případech, kdy to stanoví zákoník či tato
smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem doručení
druhé Straně.
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2 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se, nedohodnou-li se stranyjinak, považuje:
a. nepřevzetí místa plněníve stanovené lhůtě,
b. prodlení S plněním díla déle než 20 kalendářních dní,
c. neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
d. provádění díla V rozporu se Smlouvou i přes písemné upozornění objednatele
e. jestliže Zhotovitel vstoupí do likvidace
f. jestliže bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele ve smyslu

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo
bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na
základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního
Zákona, anebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního
Zákona

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení s úhradou faktur, které trvá déle
než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Odstoupení musí být učiněno písemně S uvederıím důvodů odstoupení.

Odstoupením se Smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno
druhé smluvní straně.

Odstoupí-li objednatel od Smlouvy V důsledku podstatného porušení Smlouvy zhotovitelem, je oprávněn
zadat provedení Zbývající části díla třetí osobě. Pokud V důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené
Smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody
způsobené nedodržením termínu dokončení díla.

Pro případ odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných V souladu s příslušnými ustanoveními

Smlouvy,
b. Zhotovitel V souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy provede finanční vyčíslení provedených prací

a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad",
c. V souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k ,,dílčímu předání a

převzetí díla" a objednatel do 3 (slovy: tří) dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení",
d. při odstoupení kterékoliv strany od Smlouvy je zhotovitel povinen Vyklidit staveniště do 14 (slovy:

čtrnácti) kalendářních dní.

článek xvııı.
Společná ustanovení

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné nebo se stane
neplatným či nevynutitelným, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či
Vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými Zástupci obou smluvních stran, které musí
být obsaženy na jediné listině.

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Smluvní strany stanovily oprávněné osoby, které za ně budou jednat V rámci provádění díla dle této
smlouvy, pokud jedna smluvní strana nesdělí druhé smluvní straně písemně změnu:
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

-technická koordinace projektu
ing. Robert Flandera, Blatná -technický dozor
ing. Miroslav Chalupský, Strakonice - autorský dozor
ing. Miroslav Chalupský, Strakonice - koordinátor BOZP

Oprávněné osoby zhotovitele ve věcech technických:

- technická koordinace projektu
- stavbyvedoucí

Článek XIX.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich
vůli.

Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a Vážně, nikoliv vtísni, omylu či za nápadně
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že obsah Smlouvy nebude předmětem obchodního ani veřejného tajemství.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního
partnera, považujíje za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu
této smlouvy.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž objednatel
obdržíjedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní Sílu originálu.

Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součást této smlouvy tvoří:
a. Finanční a časový harmonogram Z nabídky zhotovitele
b. Vyplněný Soupis prací, dodávek a služeb Z nabídky zhotovitele
c. Seznam poddodavatelů Z nabídky zhotovitele

V Blatné dne: Ve Strakonicích dne: // 7 »'20/f

prokurista prokurista

BL Stránka 16216
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20181026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: lPRIMA, akciová společnost IČO: ~47239743
- r

_Raisova 1004, 38601 Strakonice DIČ: rCZ47239743

Cena celkem s DPH

V

30 922 221,00 CZK

e _
Za objednatele J
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I ıvı vı

1

Rekapitu ace dılcıch casti
,

_CeIkem za stavbu 26 888 888_ 0 4 033 333 30 922 221

Rekapitulace dílů

Číslo Nazev' Typ đíıu ` Celkem

v1

3

4

5

5

6

6

6

8

J

9

9

9

9

9

9
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_

7

7

7

"

7

7

7

7

7

7

_.
_

7

M

M

M

M

D

Cena celkem 26 888 888,00
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S001 Spojovací krček-Stavební úpravy a Zateplení

R: _Soo1 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

0: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

R: S001 Spojovací krček-Stavební úpra\/y a zateplení

P.ć Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
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Položkový rozpočet

S: 2018/026
l

Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

iR: S001 Spojovací krček-Stavební úpravy a zateplení

.P.c Číslo položky MJNázev položky množství cena / MJ Celkem

|

4

l
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

R: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

l
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

R: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a zateplení
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Položkový rozpočet

S: 12018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: SO01 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

R: 1SO01 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a zateplení

R: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a zateplení

P.č Číslo položky 1 Název položky 1 MJ ,množství cena / MJ Celkem

2



Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

1R: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

Číslo položky Název položky Š‹_ množství cena / MJ 1 CelkemPo,
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: SO01 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

R: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a zateplení

P.č1Číslo položky Název položky MJ

1

množství 1 cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet

2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

Pč,Číslo položky Název položky MJ 1množství cena/ MJ Celkem
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Položkový rozpočet

S: 201 8/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a zateplení

S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení
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Položkový rozpočet

S: 2016/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

R: S001 Spojovací krček-stavební úpravy a Zateplení

P.ć Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

-

'
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-Stavební úpravy a Zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 32



7 Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatn

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

P.č Číslo položky Název oložk MJ množství cena/MJ Celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.S. Stránka 2 Z 32



Položkový rozpočet

2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R `SO0 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

Název položky MJ množství cena/MJ Celkem[Číslo položky

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z 32



Ý Ý Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD Čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení
l

R: S00 Bytový dům-Stavební úpravy a Zateplení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cenalMJ Celkem
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Položkový rozpočet

[S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

0: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 5 Z 32



Ý Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

0: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 6 Z 32



Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - ěU BlatnáM

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

`R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení [

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ JCelkem
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Položkový rozpočet

[S2 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení



_ Položkový rozpočet

2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

S00 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

iR: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 10 Z 32



Položkový rozpočet

S: [ 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: [S002 Bytový dům-Stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 1 1Z32



Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení
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Položkový rozpočet
I

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 13 Z 32



Položkový rozpočet Ý

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

R: S00 Bytový dům-Stavební úpravy a Zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 14 Z 32



Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 16 Z 32



Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 17 Z 32



_ Položkový rozpočet
1
S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení
1
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-1

Položkový rozpočet

15: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení
-1 „__ _ 7

R: S00 Bytový dům-stavební úpra\/y a Zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS. a.s. Stránka 19 Z 32



Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

R: `SO0
1

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení
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Položkový rozpočet

S: 12018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpra\ıy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 22 Z 32



_ Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.S. Stránka 23 Z 32



Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 24 Z 32



Položkový rozpočet

2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení



Položkový rozpočet

S: 201 8/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-Stavební úpravy a zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

P.č Číslo položky Název položky

Zpracováno programem BUlLDpower S. © RTS. a.s. Stránka 26 Z 32



Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

» R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení
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Položkový rozpočet _

S: 201 8/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

R:Í S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení
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Položkový rozpočet Ý

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: SO02 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

ÍR: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

Í
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Položkový rozpočet
1S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení
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Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a Zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení



Položkový rozpočet

S: 2018/026 Změna užívání ubytovny na BD čp.30 - MěU Blatná

O: S002 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení

R: S00 Bytový dům-stavební úpravy a zateplení



owmňmwow_w___O____w__wE__v_o>_Bm_$___ __`_U$o_ _U___uN>_

m

wwmm®HmN"UH`_O_Í_W__oñWÉOBOWC_ñ;>

>Q/__`mÍ_<ı`mWÍ_w>n__<ZăÍZOMVĚEFÁ

_

SNQŠNQ:SmHÍÍÍŽŠSO_O_êo_°%_m

N__“

62đëčE_&ÍF_U_U_°ˇÍu_m_ä>m_8_ˇ °&__ömN___No_ _`____;

Ý>ˇ_NNˇ_NNQ___EgasW_Q°n_OEM

_>_Ě›>OE_(Z>Z>oçm5`_ZĚN__<ZM_\/ŇÍOmdo(225

ŠNEUNW_`_Ě_§hmsgäÍëìšggggš_öQEgW_`u_`_E_`W

oÍ_m__F<><ñ_o^_^_oñ__>_<_/_Nm_m

_“~___Ě__


