
Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s§ 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník") 

Objednatel 

se sídlem: 
IČO 
DIČ 
zástupce 

dále jako "objednatel" a 

Zhotovitel 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstf 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546 
CZ 708 89 546 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

VERTICO, s.r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ústí nad Labem pod spisovou značkou 

c 23107 

se sfdlem 
IČO 
DIČ 
zastoupený 

bankovní spojení 
číslo účtu 

Plynárenská 225/11 , Všebořice, 400 1 O Ústf nad Labem 
27296148 
CZ27296148 
Ing. Pavlem Martínkem, jednatelem 
Kamilem Petříčkem, jednatelem 
Václavem šavrem, jednatelem 

dále jako "zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako "smluvní strany" 

Článek 1 
úvodní ustanovení 

1 Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané "111295 $pindlerův Mlýn - skalní svah u garážf". Veřejná zakázka byla 
oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2018-014752 (dále jen 
"veřejná zakázka") . 

2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu. 
Předmět této smlouvy je součástí projektu, který je předmětem žádosti o podporu z Operačního 
programu životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen "projekt") . Nezíská-li 
objednatel finanční prostředky na spolufinancování projektu z dotačního programu, je oprávněn od 
této smlouvy bez dalšího odstoupit. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman 

b) zástupce objednatele ve věcech technických: 
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c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“): 

 

d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“): 

 

e) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“):  

AZ Consult, spol. s r.o.  

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem  

IČO 44567430  

f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických: 

b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): 

c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od 
osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky 
k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 12. 6. 2018 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací: 

Části dokumentace, které nejsou součástí smlouvy 

a) Projektová dokumentace díla 

Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná AZ SANACE a. s., IČO 25033514, se sídlem 
Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, číslo zakázky 155/020. 

Části dokumentace, které jsou součástí smlouvy 

b) Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
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c) Příloha č. 3 Harmonogram  

d) Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů 

e) Příloha č. 5 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace  

f) Příloha č. 6 Stavební povolení č. j. SÚ/13955/2016-7 

g) Příloha č. 7 Zkušební plán a plán jakosti 

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil 

prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení veřejné 
zakázky; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zahrnuty do podrobného soupisu 
prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění a změn provedených 

zadavatelem ve lhůtě pro podání nabídek. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 

podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě všech rozporů stanovena od nejvyšší takto: 
položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, stavební povolení 
či obdobné veřejnoprávní rozhodnutí, ostatní dokumenty. Dojde-li k rozporu ceny mezi výkazem 
výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr. 

7. Smluvní strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky; 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.); 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství; 

f) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 

odst. 16 této smlouvy oběma smluvními stranami; 
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g) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce; 

h) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

i) dokončení stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dílo, v němž má zhotovitel práce 
na díle ukončit; 

j) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků; 

k) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 
a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce 
zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí). 

8. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

9. Smluvní strany dále stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

c) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

d) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

Článek 4 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 
smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 
nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se 
zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 
objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 
sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je řádné zhotovení dále specifikovaného díla. 

2. Předmět díla tvoří zejména následující dílčí plnění: 

a) Stavební část stavby 

Stavební práce spočívají ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na 
úseku silnice II/295 v Královéhradeckém kraji. V rámci technického řešení je navrženo 
očištění skalního svahu, kotvení skalních bloků, zajištění svahu ocelovou sítí, vybudování 
gabionové zdi a ochranného plotu. 

b) Vyhotovení realizační dokumentace stavby 

Zhotovitel zajistí zpracování realizační dokumentace stavby (dále také jako „RDS“) na 
dodávané technologie a postup sanačních opatření, která bude potvrzena osobou, která 
byla udělena autorizace v oboru geotechnika dle § 5 odst. 3 písm. i) zákona č. 360/1992 
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Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

RDS bude předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení 
RDS. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat (CD, DVD, flash 

disk apod.), přičemž na každém nosiči bude RDS zapsána ve formátu PDF a zároveň i v 
obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.  

c) Kácení stromů 

Při výstavbě je nutné pokácet stromové porosty na koruně skalního svahu v km 0,010 – 

0,070. Dále pak v patě svahu odstranit keřovitou vegetaci v nezbytném rozsahu do 

souvislé plochy 40 m2, pro umístění ochranného plotu dle projektové dokumentace. 

d) Zajištění povinné publicity 

Předmětem díla je dále zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele 
dotace. Zajištění publicity dle této smlouvy spočívá v zajištění plakátu ve formátu A3 

v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní 
prostředí pro období 2014–2020 a Grafickým manuálem povinné publicity pro operační 
program Životní prostředí 2014–2020 platnými ke dni realizace prostředků publicity (oba 

dokumenty společně také jako „pravidla publicity“). Rozmístění textů a symbolů dle 

pravidel publicity je závazné. Grafický podklad pro výrobu plakátu zpracuje zdarma Státní 
fond životního prostředí České republiky (SFŽP). Grafický podklad bude zhotoviteli předán 
objednatelem. 

· Plakát formátu A3 

Nestanoví-li pravidla publicity jinak, zhotovitel nejpozději do 1 měsíce od zahájení 
stavebních prací vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost v rámci katastrálního 
území obce, kde je projekt realizován, dočasný plakát ve formátu A3, který musí být 
zachován po celou dobu průběhu stavebních prací. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomni pouze 
pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek 
pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese VERTICO s.r.o., se sídlem Plynárenská 
225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem. 

4. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoří vybudování zařízení staveniště, provádění a řízení 
stavebních prací, obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, 
pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich 
prokázání včetně příslušných zkoušek, zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro 
provoz a údržbu díla, zaškolení pracovníků uživatele, dokončení stavby pro uvedení do trvalého 
provozu, poskytnutí záruk na celé zhotovitelem realizované dílo, servis a odstraňování vad v 
záruční době, zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně 
vystavění dokladů a jejich provedení, funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných 
technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní/dílenské 
dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro 
kolaudaci kompletního díla. 

5. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 
použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, 
které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
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pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 
zákona č. 34/2011, Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), a dalších obecně 
závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými certifikáty. 

6. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla. 

7. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.  

8. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

9. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v 
souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 
změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu 
nejpozději do doby uvedené v odstavci 3. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy 
objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických 
vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.  

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli do 3 měsíců od převzetí staveniště. 

4. Místem plnění jsou pozemky č. p. 715/9 a 836/14, v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších 
(762 962). Místem plnění pro předání dokladů je sídlo objednatele. 

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 
zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 

reálně splnitelné. 

6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

7. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 
důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 
zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 
díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 
této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná 
smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, 
pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. 

Článek 7 
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Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související s 
umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek 
zadávací dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení 
staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, 
poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna 
pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí: 

 
Dílčí část plnění Cena v Kč bez DPH 

DPH v Kč 
samostatně 

Cena v Kč s DPH 

A Stavební práce 4 488 694,35 942 625,81  5 431 320,16 

B Publicita – plakát A3 2 000,00 420,00 2 420,00 

 Celková cena díla 

(součet A+B)  
4 490 694,35 943 045,81 5 433 740,16 

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla v důsledku provedení prací, které nejsou 
předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6. 

5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 
základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

6. Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které nebylo možné při jednání s náležitou péčí předvídat, a které projektová dokumentace 
neobsahovala (vícepráce), přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla, 
bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém 
rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) dle příloh smlouvy. V případě, že nebude možno 
použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy 

ÚRS, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem ve výši 
podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky 

(koeficient 0,97). Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu 
objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

8. V případě změn dle odst. 5 a 6 je zhotovitel povinen objednateli předložit jednotlivé rozpočty změn 
a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické podobě. Zhotovitel vždy 
předloží požadované dokumenty ve formátu PDF, ve formátu KROS nebo XC4 a zároveň ve 
formátu XLS/XLSX (Excel) 

Článek 8 
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Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími 
daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení 
provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech 
technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. 

Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním 
měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a 

v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá 
zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. 

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 
celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 
zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení 
konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 
celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 
potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve 

věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 
smlouvy s poddodavateli vyžádat.  

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 
doklady budou opatřené číslem názvem projektu a budou adresovány na objednatele a budou mít 
náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad 
vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

6. Z každého daňového dokladu, jehož částka je odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele, 
bude zadržena pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky včetně DPH. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli ke dni řádného předání díla po odstranění případných vad a 
nedodělků. 

7. Splatnost účetních dokladů musí být 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. 
V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který 
nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel 

oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako 
neoprávněnou. 

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 
údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 
faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem 
objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou 
obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 
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c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku, 

i) název projektu dle této smlouvy, 

j) registrační číslo projektu (CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007050), 

k) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového 
rozpočtu potvrzený TDS objednatele, 

l) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

m) razítko a podpis oprávněné osoby, 

n) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

o) konstantní a variabilní symbol, 

p) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 
potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 

a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 
dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 

(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dnů. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy. 

4. Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 
který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě 
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 
nekvalifikované pracovníky z místa plnění -  staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 
odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 
nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 
lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 
které se týkají vadné části díla. 
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6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) 
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit 
avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však 
objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 
nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran. 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 
ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 
materiálů použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 
a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 
objednatele. 

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na 
žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené 
hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci.  

Stavební deník 

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), stavební 
deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.  

13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku. 

14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. 
Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, 
stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli 

v průběhu práce na staveništi. 

15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Staveniště a jeho zařízení 

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, o čemž bude 
sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, 
podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou 
této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na zřízení 
staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
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zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové 
a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí 
i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště 
a zodpovídá za jeho správnost. 

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 

povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 
zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu 

pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a 
ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.  

20. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 
výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 
zhotovitele. 

21. Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 
je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

22. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 
třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká 
třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

23. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

24. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 
škody v průběhu prací svým pojištěním. 

Použití poddodavatelů 

25. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

26. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 
výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními 
silami, tj. bez využití poddodavatele. 

27. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 
v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů.  

28. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 
objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním 
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deníku. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím 
řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas 
se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné 
doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

29. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 
objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu. Zhotovitel zejména umožní řádnou 

koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. 

30. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních 
povinností. 

Harmonogram 

31. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 

dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím 
staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na 
straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel 

oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 
nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 
stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a 
počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich 
pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u 
jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 

předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 

provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této 
smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 
dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy přebírá.   

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 
poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený 
ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku, postupuje zhotovitel 
podle odst. 2 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 
k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu 
zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu 

protokolu o předání a převzetí objednatelem. 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 
kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 
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5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a 
*dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

· zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

· identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

· případnou dohodu o slevě z ceny,  

· prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

· soupis příloh. 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po 
vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků 
včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby 
je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní 
strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího 
odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

10. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje 
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu 
zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání 
a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 
prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 
s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do 
doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
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Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k 
provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 
smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. 

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k 
jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, 
nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné 
pro řádné ukončení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 
jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 
vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat 
si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto 

předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 
smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat 
ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je 

zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 
související s prováděním díla podle této smlouvy. 

Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy (záruční doba) a to po 

dobu: 

· 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla, není-li dále stanoveno jinak; 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 
dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 
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její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 
dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je 
technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 
zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 
reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na 
vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 10. 

4. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích): 

· Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný 
provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 2 hodin po 
nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 
bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 3 
hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího 
provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad 
na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive 
provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup. 

· Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady 
provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, respektive 
provozovatele díla, dohodne následně s objednatelem další postup.  

· Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 pracovních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne 
následně s objednatelem další postup. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky 

možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, 
ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou 
přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 
stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin 
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7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 
kontaktního místa. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 

objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 
nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech 

pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a 
cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového 
dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých 
částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za 
provedenou práci dle tohoto článku. 

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na 
třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. 
Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 
objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující 
správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 
následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této 
smlouvy činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem 
ukončení realizace a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. 
Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým (dílčím) termínům uvedeným 

v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen 
započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného 
řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. 

2. Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k 

převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 
doby jejího odstranění. 

4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za 
každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

5. Smluvní pokuta dle čl. 10 odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 
závazku. 

6. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % z 

dlužné částky za každý den prodlení. 

7. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. 
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8. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno 
insolvenční řízení vůči druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v 
této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou; 

c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 6 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 
ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 
touto smlouvou. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k 

zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 
Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a 
náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel 
je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 
stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k 
odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy 
z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně 
provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace díla 
ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky 
započítat.  

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této 
smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této 
smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 
smlouvě a jejich přílohách. 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 
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převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, 
bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady 
a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 
staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem 
či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i 
nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které 
budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo 
obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu 
provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této 
smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí 
změněná technická dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 
přijmout a jednat podle ní osobně. 

3. Nezajistí-li technický dozor stavebníka objednatel, zavazuje se zhotovitel, že nebude provádět 
technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, 
personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci 
předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu 
smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude 
sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

4. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 
stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, 
popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin 
od doručení výzvy. 

5. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se 
záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 
garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením 
práv a převodem povinností souhlas. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 1 mil. 

Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  Zhotovitel je povinen udržovat sjednané 
pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 
prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit 
objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o 
trvání pojistné smlouvy. K výročí smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující 
platnost pojistné smlouvy. 

7. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 
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8. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 
při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího 
výstavbu předmětu plnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 
škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v 
tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán. 

10. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) včetně účetních dokladů po 

dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce. 

12. Zhotovitel je povinen minimálně ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MPO ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

Článek 15 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 
pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 

více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 
mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 
některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 
smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se 
smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 
vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce 
se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy. 

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 



nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 
pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány . 

Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 
faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 
písemně v listinné podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně 
dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se 
k plnění díla dle této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel dvě vyhotovení. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení , sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 
písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě , že druhá strana si zaslanou zásilku 
nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky 
nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 10. dne od jejího odeslání i když 
se o ní adresát nedozvěděl. 

11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně . Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č . 

RK/21/1328/2018 ze dne 6. 8. 2018. 

Za objednatele v Hradci Králové dne .. -~ 1 _-OS- 2018 Za zhotovitele v ústí nad Labem dne .. . ..... 5>-:Ua- 2018 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
hejtman 

KráiovénradecKý Kraj 
se sfdlern v 

Hradcí K1álové 
3 

Ing. Pavel Martínek 
jednatel 

Kamil Petříček 
jednatel 

Václav šavr 
jednatel 
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ASPE 9

Soupis objekt� s DPH

Stavba:II_295 - Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
Varianta:Z� - Základní �ešení Sazba 1 0

Odbytová cena:  4 488 694,35 Sazba 2 15
OC+DPH:  5 431 320,17 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
000 Všeobecné a ostatní náklady   187 000,00   39 270,00   226 270,00
830.01 P�íprava pro staveništ� a dokon�ení prací   249 108,00   52 312,68   301 420,68
830.02 O�išt�ní svahu   773 392,25   162 412,37   935 804,62
830.03 Kotvení skalních blok� a vyzdívek   455 749,00   95 707,29   551 456,29
830.04 Zajišt�ní svahu ocelovou sítí  2 164 646,60   454 575,79  2 619 222,39
830.05 Ochranný plot výška 1,0 m   218 101,20   45 801,25   263 902,45
830.06 Ochranný plot výška 2,0 m   190 760,20   40 059,64   230 819,84
830.07 Gabionové zdi   79 667,10   16 730,10   96 397,20
830.08 DIO   170 270,00   35 756,70   206 026,70



ASPE 9
P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky

Stavba : II_295 Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
�íslo a název SO: 000 Všeobecné a ostatní náklady
�íslo a název rozpo�tu: 000 Všeobecné a ostatní náklady

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 02730
POMOC PRÁCE Z�ÍZ NEBO ZAJIŠ� OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Vytý�ení stávajících inženýrských sítí a jejich zajišt�ní pro všechny stavební objekty v�. 
p�ípadných sond pro zajišt�ní polohy sítí - PEVNÁ CENA

K�           1,000   3 000,00   3 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými za�ízeními

2 2015_OTSKP 02911

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM��ENÍ
�Vytý�ení stavby oprávn�ným geodetem p�ed zahájením stavby

�Vytý�ení polohopisu a výškopisu stavby (3x tišt�ná forma a 3x CD)
�Zam��ení skute�ného provedení stavby (3x tišt�ná forma + 3x CD)

�Vyty�ovací práce + cena za vyty�ení prostorové polohy a všech objekt�
PEVNÁ CENA

SOUBOR      1,000   28 000,00   28 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 2015_OTSKP 02943

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
cena za vypracování RDS (Realiza�ní dokumentace stavby) dle všeobecných obchodních 

�podmínek objednatele (3x tiskem a 1x CD)
PEVNÁ CENA

K�           1,000   65 000,00   65 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 2015_OTSKP 02944

OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE� PROVEDENÍ V DIGIT FORM�
cena za vypracování DSPS (dokumentace skute�ného provedení stavby) dle všeobecných 

�obchodních podmínek objednatele (4x tiskem a 1x CD)
PEVNÁ CENA

KPL          1,000   30 000,00   30 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 2015_OTSKP 02945

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
Geometrický odd�lovací plán pro majetkové vypo�ádání vlastnických vztah� ov��ený 

�p�íslušným katastrálním ú�adem, v�. p�edání, odsouhlasení objednatelem (12x tiskem a 1x CD)
PEVNÁ CENA

SOUBOR      1,000   21 000,00   21 000,00

�položka zahrnuje:
�- p�ípravu podklad�, podání žádosti na katastrální ú�ad

�- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
�- výpo�etní a grafické kancelá�ské práce

�- ú�ední ov��ení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí p�íslušným katastrálním ú�adem

6 2015_OTSKP 02946

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
2x m�sí�n� zpráva o pr�b�hu výstavby s fotodokumentací a popisem v tišt�né i elektronické 
podob�, 3x záv�re�ná zpráva o pr�b�hu výstavby s fotodokumentací a popisem v tišt�né i 

�elektronické form�
PEVNÁ CENA

KPL          1,000   5 000,00   5 000,00

�položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného d�je a konstrukcí v požadovaných �asových 

�intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném po�tu

7 2015_OTSKP 02950

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
zkoušky a posudky objednatele, pasport okolních nemovitostí a cizího majetku v blízkosti 
stavby formou fotodokumentace p�ed stavbou a po dokon�ení, v�. p�edání, projednání a 

�porovnání
PEVNÁ CENA

SOUBOR      1,000   5 000,00   5 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 2015_OTSKP 02990
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMA�NÍ TABULE
informa�ní tabule objednatele - PEVNÁ CENA

KUS          1,000   5 000,00   5 000,00

�položka zahrnuje:
- dodání a osazení informa�ních tabulí v p�edepsaném provedení a množství s obsahem 

�p�edepsaným zadavatelem
�- veškeré nosné a upev	ovací konstrukce

- základové konstrukce
�- demontáž a odvoz po skon�ení platnosti

- p�ípadn� nutné opravy poškozených �átí b�hem platnosti

9 2015_OTSKP 03100

ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� - Z�ÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
úhrnná �ástka na položku musí pokrývat všechna pot�ebná za�ízení staveništ� po celou dobu 
výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré za�ízení staveništ� v�. jeho z�ízení, provoz a 
odstran�ní �i jakékoliv pot�ebné p�emis
ování v rozsahu stavby, etap nebo ve fázi výstavby, 
do doby úplného dokon�ení a p�edání stavby objednateli. Komplet- vybudování, provoz a 
likvidaci za�ízení stavenišž� pro všechny stavební objekty akce komplet v�. oplocení a 

�zajišt�ní - komplet na uvedenou akci pro všechny objekty po celou dobu výstavby.
PEVNÁ CENA

KPL          1,000   25 000,00   25 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�ízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova za�ízení

0 Všeobecné konstrukce a práce   187 000,00

C e l k e m   187 000,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Mén�práce
Mén�práce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   187 000,00

Po�et
jednotek

CENAPo�.
�.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



ASPE 9
P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky

Stavba : II_295 Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
�íslo a název SO: SO 830 Úprava území - U Garáží
�íslo a název rozpo�tu: 830.01 P�íprava pro staveništ� a dokon�ení prací

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2015_OTSKP 113166
ODSTRAN�NÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNI�NÍCH DÍLC�, ODVOZ DO 12KM
zrušení ochrany IS

M3           83,000    980,00   81 340,00

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v�. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v dopl	ujícím textu k položce).

2 2015_OTSKP 113326
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍK� Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM
odstran�ní do�asné ochrany IS

M3           8,300    550,00   4 565,00

83,0*0,1=8,300 [A]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v�. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v dopl	ujícím textu k položce).

3 2015_OTSKP 113728
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
v�. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v cen� zohlední možnost 
zp�tného využití recyklovaného materiálu

M3           0,650   1 820,00   1 183,00

13,0*0,05=0,650 [A]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v�. uložení 
na skládku a poplatku za skládku. Vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 20 km.

1 Zemní práce   87 088,00

5 Komunikace

4 2015_OTSKP 56332
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠT�RKODRTI TL. DO 100MM
podsyp panel� pro ochranu IS

M2           83,000    185,00   15 355,00

- dodání sm�si, post�iku, nát�ru, dlažeb nebo dílc� v požadované kvalit�

- o�išt�ní podkladu p�ípadn� z�ízení spojovací vrstvy

- uložení sm�si, dlažby nebo dílc� a provedení nát�r� a post�ik� dle p�edepsaného 
technologického p�edpisu

- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách, v�etn� pracovních spar a 
spoj�

- úpravu napojení, ukon�ení a t�sn�ní podél obrubník�, dilata�ních za�ízení, odvod	ovacích 
proužk�, odvod	ova��, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

- t�sn�ní, tmelení a výpl	 spar a otvor�

5 2015_OTSKP 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2           13,000    315,00   4 095,00
�- dodání sm�si v požadované kvalit�

�- o�išt�ní podkladu
- uložení sm�si dle p�edepsaného technologického p�edpisu, zhutn�ní vrstvy v p�edepsané 

�tlouš
ce
- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách, v�etn� pracovních spar a 

�spoj�
- úpravu napojení, ukon�ení podél obrubník�, dilata�ních za�ízení, odvod	ovacích proužk�, 

�odvod	ova��, vpustí, šachet a pod.
�- nezahrnuje post�iky, nát�ry

- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubník�, dilata�ních za�ízení, odvod	ovacích proužk�, 
odvod	ova��, vpustí, šachet a pod.

6 2015_OTSKP 58302
KRYT ZE SINI�NÍCH DÍLC� (PANEL�) TL 180MM
ochrana IS

M2           83,000   1 250,00   103 750,00

- dodání dílc� v požadované kvalit�, dodání materiálu pro p�edepsané  lože v tlouš
ce 
�p�edepsané dokumentací a pro p�edepsanou výpl	 spar

�- o�išt�ní podkladu
- uložení dílc� dle p�edepsaného technologického p�edpisu v�etn� p�edepsané podkladní 

�vrstvy a p�edepsané výpln� spar
�- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukon�ení podél obrubník�, dilata�ních za�ízení, odvod	ovacích proužk�, 
�odvod	ova��, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak

�- nezahrnuje post�iky, nát�ry
- nezahrnuje t�sn�ní podél obrubník�, dilata�ních za�ízení, odvod	ovacích proužk�, 
odvod	ova��, vpustí, šachet a pod.

7 2015_OTSKP 58920 VÝPL� SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            52,000    250,00   13 000,00

- dodání sm�si, post�iku, nát�ru, dlažeb nebo dílc� v požadované kvalit�
- o�išt�ní podkladu p�ípadn� z�ízení spojovací vrstvy
- uložení sm�si, dlažby nebo dílc� a provedení nát�r� a post�ik� dle p�edepsaného 
technologického p�edpisu
- z�ízení vrstvy bez rozlišení ší�ky, pokládání vrstvy po etapách, v�etn� pracovních spar a 
spoj�
- úpravu napojení, ukon�ení a t�sn�ní podél obrubník�, dilata�ních za�ízení, odvod	ovacích 
proužk�, odvod	ova��, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- t�sn�ní, tmelení a výpl	 spar a otvor�
- úpravu dilata�ních spar a povrchu vrstvy

5 Komunikace   136 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce
8 2015_OTSKP 919111 �EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            52,000    185,00   9 620,00

položka zahrnuje �ezání vozovkové vrstvy v p�edepsané tlouš
ce, v�etn� spot�eby vody
9 2015_OTSKP 94290 T�ŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA M3OP         270,000    60,00   16 200,00

180,0*1,5=270,000 [A]m3op
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opot�ebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

9 Ostatní konstrukce a práce   25 820,00

C e l k e m   249 108,00

Po�et
jednotek

CENAPo�.
�.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Mén�práce
Mén�práce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   249 108,00



ASPE 9
P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky

Stavba : II_295 Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
�íslo a název SO: SO 830 Úprava území - U Garáží
�íslo a název rozpo�tu: 830.02 O�išt�ní svahu

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014102A
POPLATKY ZA SKLÁDKU
kámen, kamenná su


T            416,000    150,00   62 400,00

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 2015_OTSKP 014102B
POPLATKY ZA SKLÁDKU
d�evo

T            0,057   1 250,00    71,25

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce   62 471,25

1 Zemní práce

3 2015_OTSKP 111204R
ODSTRAN�NÍ K�OVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU
v�. hmoty ze št�pkování v�tví

M2           57,000    85,00   4 845,00

odstran�ní k�ovin a strom� do pr�m�ru 100 mm
doprava d�evin na p�edepsanou vzdálenost
št�pkování

4 2015_OTSKP 112014R
KÁCENÍ STROM� D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN�NÍM PA�EZ�, ODVOZ DO 10KM
s na�ezáním na kusy délky 4m - odvoz d�eva vlastník�m - do 10 km

KUS          24,000   2 000,00   48 000,00

Kácení strom� se m��í v [ks] poražených strom� (pr�m�r strom� se m��í v míst� �ezu) a 
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání v�tví
- spálení v�tví na hromadách nebo št�pkování
- dopravu a uložení kmen�, p�ípadné další práce s nimi dle pokyn� zadávací dokumentace
Vzdálenost pro odvoz vlastník�m uvažována do 10 km.
Pa�ezy se odstraní sfrézováním do úrovn� p�ilehlého terénu.

5 2015_OTSKP 12273A R
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T�. I - BEZ DOPRAVY
svahování koruny zá�ezu horolezecky sklon 1:1

M3           147,000   1 150,00   169 050,00

�položka zahrnuje:
�- svislá doprava, p�emíst�ní, p�eložení, manipulace s výkopkem

�- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
�- ošet�ení výkopišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt� v�. jejich do�asného 
�zajišt�ní

�- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn�ných prostorech a pod.
�- p�íplatek za lepivost

�- t�žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných �ástech (figurách)
- �erpání vody v�. �erpacích jímek, potrubí a pohotovostní �erpací soupravy (viz ustanovení k 

�pol. 1151,2)
�- pot�ebné snížení hladiny podzemní vody
�- t�žení a rozpojování jednotlivých balvan�

�- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p�esvah. svah� do kone�ného tvaru, vým�na hornin v podloží a v pláni 

�znehodnocené klimatickými vlivy
�- ru�ní vykopávky, odstran�ní ko�en� a napadávek

�- pažení, vzep�ení a rozep�ení v�. p�epažování (vyjma št�tových st�n)
�- úpravu, ochranu a o�išt�ní dna, základové spáry, st�n a svah�

�- zhutn�ní podloží, p�ípadn� i svah� v�. svahování
�- z�ízení stup	� v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z�ízena samostatná položka

�- udržování výkopišt� a jeho ochrana proti vod�
�- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt� a ve výkopišti

�- t�íd�ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož	ující provedení vykopávky (p�íjezdy, sjezdy, nájezdy, 

�lešení, podp�r. konstr., p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce �.0141**

6 2015_OTSKP 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T�. I - DOPRAVA M3KM        5 880,000    18,00   105 840,00
odvoz na skládku - do 40 km: 147,0m3*40km=5 880,000 [A]m3km

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se ur�í jako sou�in kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 20 km.

7 2015_OTSKP 12841A R1
DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T�. II - BEZ DOPRAVY
o�išt�ní svahu horolezeckou technikou ru�ními nástroji - pro vlastníky

M3           90,600   1 250,00   113 250,00

60% celkového objemu z�stane vlastník�m: 
755,0m2*0,2m*0,6=90,600 [A]m3

Po�et
jednotek

CENAPo�.
�.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



�- dolamování ozna�uje t�žení výkopu bez použití trhavin.
�položka zahrnuje:

�- svislá doprava, p�emíst�ní, p�eložení, manipulace s výkopkem
�- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

�- ošet�ení výkopišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt� v�. jejich do�asného 

�zajišt�ní
�- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn�ných prostorech a pod.

�- t�žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných �ástech (figurách)
- �erpání vody v�. �erpacích jímek, potrubí a pohotovostní �erpací soupravy (viz ustanovení k 

�pol. 1151,2)
�- pot�ebné snížení hladiny podzemní vody
�- t�žení a rozpojování jednotlivých balvan�

�- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p�esvah. svah� do kone�ného tvaru, vým�na hornin v podloží a v pláni 

�znehodnocené klimatickými vlivy
�- ru�ní vykopávky, odstran�ní ko�en� a napadávek

�- pažení, vzep�ení a rozep�ení v�. p�epažování (vyjma št�tových st�n)
�- úpravu, ochranu a o�išt�ní dna, základové spáry, st�n a svah�

�- zhutn�ní podloží, p�ípadn� i svah� v�. svahování
�- udržování výkopišt� a jeho ochrana proti vod�

�- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt� a ve výkopišti
�- t�íd�ní výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umož	ující provedení vykopávky (p�íjezdy, sjezdy, nájezdy, 
�lešení, podp�r. konstr., p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce �.0141

8 2015_OTSKP 12841A R2
DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T�. II - BEZ DOPRAVY
o�išt�ní svahu horolezeckou technikou ru�ními nástroji - odvoz na skládku

M3           60,400   1 250,00   75 500,00

40% z celkového objemu odvoz na skládku:
755,0m2*0,2m*0,4=60,400 [A]m3

�- dolamování ozna�uje t�žení výkopu bez použití trhavin.
�položka zahrnuje:

�- svislá doprava, p�emíst�ní, p�eložení, manipulace s výkopkem
�- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

�- ošet�ení výkopišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt� v�. jejich do�asného 

�zajišt�ní
�- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn�ných prostorech a pod.

�- t�žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných �ástech (figurách)
- �erpání vody v�. �erpacích jímek, potrubí a pohotovostní �erpací soupravy (viz ustanovení k 

�pol. 1151,2)
�- pot�ebné snížení hladiny podzemní vody
�- t�žení a rozpojování jednotlivých balvan�

�- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p�esvah. svah� do kone�ného tvaru, vým�na hornin v podloží a v pláni 

�znehodnocené klimatickými vlivy
�- ru�ní vykopávky, odstran�ní ko�en� a napadávek

�- pažení, vzep�ení a rozep�ení v�. p�epažování (vyjma št�tových st�n)
�- úpravu, ochranu a o�išt�ní dna, základové spáry, st�n a svah�

�- zhutn�ní podloží, p�ípadn� i svah� v�. svahování
�- udržování výkopišt� a jeho ochrana proti vod�

�- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt� a ve výkopišti
�- t�íd�ní výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umož	ující provedení vykopávky (p�íjezdy, sjezdy, nájezdy, 
�lešení, podp�r. konstr., p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce �.0141

9 2015_OTSKP 12841B DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T�. II - DOPRAVA M3KM         906,000    18,00   16 308,00
odvoz vlastník�m dle pol. 12841A.R1 - do 10 km: 
90,6m3*10km=906,000 [A]m3km

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se ur�í jako sou�in kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz vlastník�m uvažována do 10 km.

10 2015_OTSKP 12841B 1 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T�. II - DOPRAVA M3KM        2 416,000    18,00   43 488,00
odvoz na skládku dle pol. 12841A.R2 - do 40 km: 
60,4m3*40km=2 416,000 [A]m3km

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se ur�í jako sou�in kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 40 km.

11 2015_OTSKP 12891A R
DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T�. III - BEZ DOPRAVY
bourání blok� horolezeckou technikou hydraulickými nástroji

M3           34,000   3 780,00   128 520,00

bourání blok�: 34,0=34,000 [A]m3
�- dolamování ozna�uje t�žení výkopu bez použití trhavin.

�položka zahrnuje:
�- svislá doprava, p�emíst�ní, p�eložení, manipulace s výkopkem

�- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
�- ošet�ení výkopišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt� v�. jejich do�asného 
�zajišt�ní

�- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn�ných prostorech a pod.
�- t�žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných �ástech (figurách)

- �erpání vody v�. �erpacích jímek, potrubí a pohotovostní �erpací soupravy (viz ustanovení k 
�pol. 1151,2)

�- pot�ebné snížení hladiny podzemní vody
�- t�žení a rozpojování jednotlivých balvan�

�- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p�esvah. svah� do kone�ného tvaru, vým�na hornin v podloží a v pláni 

�znehodnocené klimatickými vlivy
�- ru�ní vykopávky, odstran�ní ko�en� a napadávek

�- pažení, vzep�ení a rozep�ení v�. p�epažování (vyjma št�tových st�n)
�- úpravu, ochranu a o�išt�ní dna, základové spáry, st�n a svah�

�- zhutn�ní podloží, p�ípadn� i svah� v�. svahování
�- udržování výkopišt� a jeho ochrana proti vod�

�- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt� a ve výkopišti
�- t�íd�ní výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umož	ující provedení vykopávky (p�íjezdy, sjezdy, nájezdy, 
�lešení, podp�r. konstr., p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce �.0141

12 2015_OTSKP 12891B DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK T�. III - DOPRAVA M3KM         340,000    18,00   6 120,00
bourání blok� 100% odvoz vlastník�m - do 10 km: 
34,0m3*10km=340,000 [A]m3km



Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se ur�í jako sou�in kubatutry [m3] a 
požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz vlastník�m uvažována do 10 km.

1 Zemní práce   710 921,00

C e l k e m   773 392,25

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Mén�práce
Mén�práce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   773 392,25



ASPE 9
P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky

Stavba : II_295 Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
�íslo a název SO: SO 830 Úprava území - U Garáží
�íslo a název rozpo�tu: 830.03 Kotvení skalních blok� a vyzdívek

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU
vývrtek - písek, zemina

M3           0,700    150,00    105,00

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0 Všeobecné konstrukce a práce    105,00

2 Základy

2 2015_OTSKP 26152
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU T�. V D DO 100MM

�vrtání kladivem bez pažení M            84,000   2 650,00   222 600,00

�položka zahrnuje:
�p�emíst�ní, montáž a demontáž vrtných souprav

�svislou dopravu zeminy z vrtu
�vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

p�ípadn� nutné pažení do�asné (v�etn� odpažení) i trvalé
3 2015_OTSKP 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3           1,680   7 800,00   13 104,00

10 ltr/etáž - etáž á 0,5 m
14*4,0/0,5*10,0/1000=1,120 [A]m3
doinjektáž
14*2,0/0,5*10/1000=0,560 [B]m3
Celkem: A+B=1,680 [C]m3

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo z�ízení vrt� (vykazují se položkami 
�261, 262), které jsou nutné pro p�edepsanou funkci injektáže (statickou, t�snící a pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovn�ž p�esuny), v�etn� naložení a složení, p�ípadn� s uložením.

4 2015_OTSKP 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3           1,120   12 500,00   14 000,00
14*4/0,5*10/1000=1,120 [A]m3

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo z�ízení vrt� (vykazují se položkami 
�261, 262), které jsou nutné pro p�edepsanou funkci injektáže (statickou, t�snící a pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovn�ž p�esuny), v�etn� naložení a složení, p�ípadn� s uložením.

5 2015_OTSKP 285374
KOTVENÍ NA POVRCHU Z P�EDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 6M
ty�ová kotva pr. 26,5 mm, kotevní deska 150/150/8, víko hlavy kotvy, distan�ní košíky, 
injektážní systém, aktivace 10 kN

KUS          14,000   14 560,00   203 840,00

položka zahrnuje dodávku p�edepsané kotvy, p�ípadn� její protikorozní úpravu, její osazení do 
�vrtu, zainjektování a napnutí, p�ípadn� op�rné desky

nezahrnuje vrty
2 Základy   453 544,00

9 Ostatní konstrukce a práce

6 2015_OTSKP 919151
�EZÁNÍ OCELOVÝCH PROFIL� PR��EZU DO 100MM2
za�íznutí táhla

KUS          14,000    150,00   2 100,00

položka zahrnuje �ezání ocelových profil� bez ohledu na tvar a zp�sob provedení
9 Ostatní konstrukce a práce   2 100,00

C e l k e m   455 749,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Mén�práce
Mén�práce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   455 749,00

Po�et
jednotek

CENAPo�.
�.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



ASPE 9
P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky

Stavba : II_295 Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
�íslo a název SO: SO 830 Úprava území - U Garáží
�íslo a název rozpo�tu: 830.04 Zajišt�ní svahu ocelovou sítí

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Základy
1 2015_OTSKP 261415 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU T�. IV D DO 50MM M            33,000    785,00   25 905,00

obvodové kotvení dolní: 33,0=33,000 [A]m
�položka zahrnuje:

�p�emíst�ní, montáž a demontáž vrtných souprav
�svislou dopravu zeminy z vrtu

�vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
p�ípadn� nutné pažení do�asné (v�etn� odpažení) i trvalé

2 2015_OTSKP 26142
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU T�. IV D DO 100MM
obvodové kotvení horní

M            67,100   1 450,00   97 295,00

�položka zahrnuje:
�p�emíst�ní, montáž a demontáž vrtných souprav

�svislou dopravu zeminy z vrtu
�vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

p�ípadn� nutné pažení do�asné (v�etn� odpažení) i trvalé

3 2015_OTSKP 281611
INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU
cementová zálivka samozávrtného svorníku

M3           0,402   7 800,00   3 135,60

401,5/1000=0,402 [A]m3

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo z�ízení vrt� (vykazují se položkami 
�261, 262), které jsou nutné pro p�edepsanou funkci injektáže (statickou, t�snící a pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovn�ž p�esuny), v�etn� naložení a složení, p�ípadn� s uložením.

4 2015_OTSKP 284341R
SVORNÍKY SAMOZÁVRTNÉ DL DO 2,0M ÚNOS DO 50KN
R32N (kotvení v ploše)

KUS          71,000   3 250,00   230 750,00

Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 1,51m do 2,00m a únosnosti do 50kN v�etn� 
p�íslušenství, podle požadavk� a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby 
(podložky, matice, vrtací korunky a pod.);
- sou�ástí je kompletní osazení svorníku, které zahrnuje všechny operace podle 
technologického p�edpisu výrobce nutné pro �ádné osazení a aktivaci v�etn� všech 
pomocných mechanizm�, p�ípravk� a hmot;
- sou�ástí ceny je také vrtání svorníku v�etn� pot�ebné mechanizace;
- pr�kazné a kontrolní zkoušky svorník�;
- druh, délku, rozmíst�ní a rozsah zkoušek ur�uje zadávací dokumentace.

5 2015_OTSKP 284431R
SVORNÍKY LEPENÉ DL DO 1,5M ÚNOS DO 50KN
svorník s okem, dl. 1500 mm, pozink

KUS          22,000   1 250,00   27 500,00

obvodové kotvení dolní: 22,0=22,000 [A]kus
Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 1,01m do 1,50m a únosnosti do 50kN v�etn� 
p�íslušenství, podle požadavk� a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby 
(podložky, matice  a pod.);
- sou�ástí je kompletní osazení svorníku, které zahrnuje všechny operace podle 
technologického p�edpisu výrobce nutné pro �ádné osazení a aktivaci v�etn� všech 
pomocných mechanizm�, p�ípravk� a hmot (nap�. lepící hmoty a pod.) ;
- pr�kazné a kontrolní zkoušky svorník�;
- druh, délku, rozmíst�ní a rozsah zkoušek ur�uje zadávací dokumentace;
- vrty pro svorníky nejsou sou�ástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a 
kotvy v podzemí dl. do 12m.

6 2015_OTSKP 284551R
SVORNÍKY OCEL INJEKTOVANÉ DL DO 3,0M ÚNOS DO 50KN
obvodové kotvení horní - svorník s okem, dl. 3000 mm, pozink

KUS          22,000   1 425,00   31 350,00

Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 2,01m do 3,0m a únosnosti do 50kN v�etn� 
p�íslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, injek�ní a odvzduš	ovací hadice a 
pod.), podle požadavk� a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;
- sou�ástí je kompletní osazení svorníku, které zahrnuje všechny operace podle 
technologického p�edpisu výrobce nutné pro �ádné osazení a aktivaci v�etn� všech 
pomocných mechanizm�, p�ípravk� a hmot (nap�. injektážní hmoty, injektážního �erpadla a 
pod.) ;
- pr�kazné a kontrolní zkoušky svorník�;
- druh, délku, rozmíst�ní a rozsah zkoušek ur�uje zadávací dokumentace;
- vrty pro svorníky nejsou sou�ástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a 
kotvy v podzemí dl. do 12m.

7 2015_OTSKP 289941
ZPEVN�NÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZP�SOBEM
instalace sítí vyztužených lany, v�. obvodového lana - pr. 12/14, ocel+PVC (163,1 bm)

M2          1 387,000   1 125,00  1 560 375,00

�Položka zahrnuje:
�- dodávku p�edepsaných sítí

�- úpravu, o�išt�ní a ochranu podkladu
�- ukotvení sít� na skalní st�n� horolezci

�- vrty pro kotvy
�- dodání a osazení kotev p�edepsané délky v p�edepsaném rastru

�- nutné p�esahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

8 2015_OTSKP 28997
OPLÁŠT�NÍ (ZPEVN�NÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOM�ÍŽOVIN
protierozní kompozit - podložení pod sít� s lany

M2           632,000    298,00   188 336,00

Položka zahrnuje:
- úpravu, o�išt�ní a ochranu podkladu
- p�ichycení k podkladu, p�ípadn� zatížení
- úpravy spoj� a zajišt�ní okraj�
- úpravy pro odvodn�ní
- nutné p�esahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovn�ž p�esuny), v�etn� naložení a složení, p�ípadn� s uložením.

2 Základy  2 164 646,60

C e l k e m  2 164 646,60

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Mén�práce
Mén�práce celkem    0,00
Celkem    0,00

Po�et
jednotek

CENAPo�.
�.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



Celkem  2 164 646,60



ASPE 9
P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky

Stavba : II_295 Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
�íslo a název SO: SO 830 Úprava území - U Garáží
�íslo a název rozpo�tu: 830.05 Ochranný plot výška 1,0 m

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2015_OTSKP 17461
ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH
místní balvanité kamenivo, zrnitost 100 - 200 mm

M3           6,160    650,00   4 004,00

140*1,1*0,2*0,2=6,160 [A]m3

�položka zahrnuje:
�- kompletní provedení zemní konstrukce v�. výb�ru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh�ením,  t�íd�ním,  promícháním  nebo  vysoušením,  p�íp. 
�jiné úpravy za ú�elem zlepšení jeho  mech. vlastností

�- hutn�ní i r�zné míry hutn�ní 
�- ošet�ení úložišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení

�- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt� a jejich do�asné zajišt�ní
�- ztížení provád�ní v�. hutn�ní ve ztížených podmínkách a stísn�ných prostorech

�- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
�- ukládání po vrstvách a po jiných nutných �ástech (figurách) v�. dosypávek

�- spoušt�ní a nošení materiálu
�- vým�na �ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

�- ru�ní hutn�ní
�- udržování úložišt� a jeho ochrana proti vod�

�- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt� a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umož	ující provedení  zemní konstrukce  (p�íjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podp�rné konstrukce, p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   4 004,00

2 Základy

2 2015_OTSKP 26154
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU T�. V D DO 200MM
vrt pr. 156 mm pro sloupky plotu

M            18,000   3 500,00   63 000,00

18*1,0=18,000 [A]m
�položka zahrnuje:

�p�emíst�ní, montáž a demontáž vrtných souprav
�svislou dopravu zeminy z vrtu

�vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
p�ípadn� nutné pažení do�asné (v�etn� odpažení) i trvalé

3 2015_OTSKP 281611
INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU
cementová zálivka sloupk� plotu

M3           0,344   7 800,00   2 683,20

344,04/1000=0,344 [A]m3

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo z�ízení vrt� (vykazují se položkami 
�261, 262), které jsou nutné pro p�edepsanou funkci injektáže (statickou, t�snící a pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovn�ž p�esuny), v�etn� naložení a složení, p�ípadn� s uložením.

2 Základy   65 683,20

3 Svislé konstrukce

4 2015_OTSKP 33894

SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ
sloupky plotu oc.TR89/10 (18 ks), ocel. krytka nava�ená pr. 100/5 (18 ks), pr�chodka TR32/6 
dl. 300 mm (54 ks), há�ek ze stav. oceli pr. min. 4 mm, dl,50 mm (nava�ení na sloupek) + 
pozinkování

KG           730,000    135,00   98 550,00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a 
�vnitrostaveništní dopravy (rovn�ž p�esuny), v�etn� naložení a složení,p�ípadn� s uložením. 

�- dílenská dokumentace, v�etn� technologického p�edpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalit� a výroba konstrukce i dílenská (v�etn�  pom�cek,  

�p�ípravk� a prost�edk� pro výrobu) bez ohledu na náro�nost a její hmotnost, dílenská montáž,
�- dodání spojovacího materiálu,

- z�ízení  montážních  a  dilata�ních  spoj�,  spar, v�etn� pot�ebných úprav, vložek, 
�opracování, o�išt�ní a ošet�ení,

- podp�r. konstr. a lešení všech druh� pro montáž konstrukcí i dopl	kových, v�etn� 
požadovaných otvor�, ochranných a bezpe�nostních opat�ení a základ� pro tyto konstrukce a 

�lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílc�  a  montážních  sestav,  v�etn�  dopravy konstrukce z 

�výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, v�etn� montážních prost�edk� a pom�cek a zednických 

�výpomocí,                   
�- montážní dokumentace v�etn� technologického p�edpisu montáže,

�- výpl	, t�sn�ní a tmelení spar a spoj�,
�- �išt�ní konstrukce a odstran�ní všech vrub� (vrypy, otla�eniny a pod.),

�- veškeré druhy opracování povrch�, v�etn� úprav pod nát�ry a pod izolaci,
�- veškeré druhy dílenských základ� a základních nát�r� a povlak�,

�- všechny druhy ocelového kotvení,
�- dílenskou p�ejímku a montážní prohlídku, v�etn� požadovaných doklad�,

- z�ízení kotevních otvor� nebo jam, nejsou-li �ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o�išt�ní a 
�ošet�ení,

�- osazení kotvení nebo p�ímo �ástí konstrukce do podp�rné konstrukce nebo do zeminy,
- výpl	 kotevních otvor�  (p�íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální 

�hmotou, vypln�ní jam zeminou,
�- ošet�ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov�trnosti a pod.,

- osazení nivela�ních zna�ek, v�etn� jejich zam��ení, ozna�ení znakem výrobce a vyzna�ení 
�letopo�tu.

Dokumentace pro zadání stavby m�že dále p�edepsat že cena položky ješt� obsahuje 
�nap�íklad:

�- veškeré druhy protikorozní ochrany a nát�ry konstrukcí,
3 Svislé konstrukce   98 550,00

7 P�idružená stavební výroba

5 2015_OTSKP 76792R1

OPLOCENÍ Z DRÁT�NÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM V 1M
ochranný plot výšky 1,0 m = ocel. pletivo dvojzákrutové,drát pr. 2,7/3,7 mm s oky 80x100 mm, 
pozink s PVC potahem (2 m2/1m délky), ocel. lano pr. 14 mm s PVC potahem - 224,4 bm, 
montážní materiál  - dodávka, osazení, napnutí

M            74,800    580,00   43 384,00

68,0*1,1=74,800 [A]m

Po�et
jednotek

CENAPo�.
�.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



- položky dopl	kových konstrukcí zahrnují vedle vlastních záme�nických výrobk� i rámy, rošty, 
lišty, kování, podp�rné, záv�sné, upev	ovací prvky, spojovací a t�snící materiál, pomocný 
materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky v�etn� kotvení, 
nejsou-li uvedeny zvláš
 (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u dopl	kových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná p�edepsaná výpl	.

7 P�idružená stavební výroba   43 384,00

9 Ostatní konstrukce a práce

6 2015_OTSKP 94290
T�ŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA
pomocné lešení pro vrty

M3OP         108,000    60,00   6 480,00

6,0*18=108,000 [A]
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opot�ebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

9 Ostatní konstrukce a práce   6 480,00

C e l k e m   218 101,20

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Mén�práce
Mén�práce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   218 101,20



ASPE 9
P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky

Stavba : II_295 Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
�íslo a název SO: SO 830 Úprava území - U Garáží
�íslo a název rozpo�tu: 830.06 Ochranný plot výška 2,0 m

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2015_OTSKP 17461
ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH
místní balvanité kamenivo, zrnitost 100 -200  mm

M3           0,748    650,00    486,20

17,0*1,1*0,2*0,2=0,748 [A]m3

�položka zahrnuje:
�- kompletní provedení zemní konstrukce v�. výb�ru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh�ením,  t�íd�ním,  promícháním  nebo  vysoušením,  p�íp. 
�jiné úpravy za ú�elem zlepšení jeho  mech. vlastností

�- hutn�ní i r�zné míry hutn�ní 
�- ošet�ení úložišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení

�- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt� a jejich do�asné zajišt�ní
�- ztížení provád�ní v�. hutn�ní ve ztížených podmínkách a stísn�ných prostorech

�- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
�- ukládání po vrstvách a po jiných nutných �ástech (figurách) v�. dosypávek

�- spoušt�ní a nošení materiálu
�- vým�na �ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

�- ru�ní hutn�ní
�- udržování úložišt� a jeho ochrana proti vod�

�- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt� a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umož	ující provedení  zemní konstrukce  (p�íjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podp�rné konstrukce, p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce    486,20

2 Základy

2 2015_OTSKP 26152
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU T�. V D DO 100MM
vrt pr. 96 mm - kladivem bez pažení

M            30,000   2 340,00   70 200,00

bo�ní kotvení: 10*3,0=30,000 [A]m
�položka zahrnuje:

�p�emíst�ní, montáž a demontáž vrtných souprav
�svislou dopravu zeminy z vrtu

�vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
p�ípadn� nutné pažení do�asné (v�etn� odpažení) i trvalé

3 2015_OTSKP 26154
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU T�. V D DO 200MM
vrt pr. 156 mm pro sloupky plotu

M            6,000   4 000,00   24 000,00

6*1,0=6,000 [A]m
�položka zahrnuje:

�p�emíst�ní, montáž a demontáž vrtných souprav
�svislou dopravu zeminy z vrtu

�vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
p�ípadn� nutné pažení do�asné (v�etn� odpažení) i trvalé

4 2015_OTSKP 281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3           0,715   7 800,00   5 577,00
zálivka sloupk� plotu: 114,68/1000=0,115 [A]m3
bo�ní kotvení - 10ltr/etáž á 0,5m: 30/0,5*10/1000=0,600 [B]m3
Celkem: A+B=0,715 [C]m3

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo z�ízení vrt� (vykazují se položkami 
�261, 262), které jsou nutné pro p�edepsanou funkci injektáže (statickou, t�snící a pod.). 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovn�ž p�esuny), v�etn� naložení a složení, p�ípadn� s uložením.

5 2015_OTSKP 285361
KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁ�SKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M
trn s okem dl. 3000 mm, R22

KUS          10,000   1 325,00   13 250,00

položka zahrnuje dodávku p�edepsané kotvy, p�ípadn� její protikorozní úpravu, její osazení do 
�vrtu, zainjektování a napnutí, p�ípadn� op�rné desky

nezahrnuje vrty
2 Základy   113 027,00

3 Svislé konstrukce

6 2015_OTSKP 33894
SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ
sloupky plotu oc.TR89/10 (6ks), ví�ko pr. 100/5 (6 ks), pr�chodka TR32/6 dl. 300 mm (30 ks), 
há�ek ze stav. oceli pr. min. 4 mm, dl,50 mm (nava�ení na sloupek) + pozinkování

KG           360,000    135,00   48 600,00

Po�et
jednotek

CENAPo�.
�.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, v�etn� mimostaveništní a 
�vnitrostaveništní dopravy (rovn�ž p�esuny), v�etn� naložení a složení,p�ípadn� s uložením. 

�- dílenská dokumentace, v�etn� technologického p�edpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalit� a výroba konstrukce i dílenská (v�etn�  pom�cek,  

�p�ípravk� a prost�edk� pro výrobu) bez ohledu na náro�nost a její hmotnost, dílenská montáž,
�- dodání spojovacího materiálu,

- z�ízení  montážních  a  dilata�ních  spoj�,  spar, v�etn� pot�ebných úprav, vložek, 
�opracování, o�išt�ní a ošet�ení,

- podp�r. konstr. a lešení všech druh� pro montáž konstrukcí i dopl	kových, v�etn� 
požadovaných otvor�, ochranných a bezpe�nostních opat�ení a základ� pro tyto konstrukce a 

�lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílc�  a  montážních  sestav,  v�etn�  dopravy konstrukce z 

�výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, v�etn� montážních prost�edk� a pom�cek a zednických 

�výpomocí,                   
�- montážní dokumentace v�etn� technologického p�edpisu montáže,

�- výpl	, t�sn�ní a tmelení spar a spoj�,
�- �išt�ní konstrukce a odstran�ní všech vrub� (vrypy, otla�eniny a pod.),

�- veškeré druhy opracování povrch�, v�etn� úprav pod nát�ry a pod izolaci,
�- veškeré druhy dílenských základ� a základních nát�r� a povlak�,

�- všechny druhy ocelového kotvení,
�- dílenskou p�ejímku a montážní prohlídku, v�etn� požadovaných doklad�,

- z�ízení kotevních otvor� nebo jam, nejsou-li �ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o�išt�ní a 
�ošet�ení,

�- osazení kotvení nebo p�ímo �ástí konstrukce do podp�rné konstrukce nebo do zeminy,
- výpl	 kotevních otvor�  (p�íp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální 

�hmotou, vypln�ní jam zeminou,
�- ošet�ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov�trnosti a pod.,

- osazení nivela�ních zna�ek, v�etn� jejich zam��ení, ozna�ení znakem výrobce a vyzna�ení 
�letopo�tu.

Dokumentace pro zadání stavby m�že dále p�edepsat že cena položky ješt� obsahuje 
�nap�íklad:

�- veškeré druhy protikorozní ochrany a nát�ry konstrukcí,
3 Svislé konstrukce   48 600,00

7 P�idružená stavební výroba

7 2015_OTSKP 76792R2

OPLOCENÍ Z DRÁT�NÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM V 2M V�.KOTVENÍ 
SLOUPK� LANY
ochranný plot výšky 2,0 m = ocel. pletivo dvojzákrutové,drát pr. 2,7/3,7 mm s oky 80x100 mm, 
pozink s PVC potahem (3 m2/1m délky), ocel. lano s PVC potahem dl. 93,5+42 bm, napína�e, 
spony - dodávka, osazení, napnutí

M            18,700   1 410,00   26 367,00

17,0*1,1=18,700 [A]m

- položky dopl	kových konstrukcí zahrnují vedle vlastních záme�nických výrobk� i rámy, rošty, 
lišty, kování, podp�rné, záv�sné, upev	ovací prvky, spojovací a t�snící materiál, pomocný 
materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky v�etn� kotvení, 
nejsou-li uvedeny zvláš
 (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u dopl	kových 
stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná p�edepsaná výpl	.

7 P�idružená stavební výroba   26 367,00

9 Ostatní konstrukce a práce

8 2015_OTSKP 94290
T�ŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA
pomocné lešení pro vrty

M3OP         38,000    60,00   2 280,00

38=38,000 [A]
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opot�ebení (nájemné), demontáž, konzervaci, 
odvoz.

9 Ostatní konstrukce a práce   2 280,00

C e l k e m   190 760,20

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Mén�práce
Mén�práce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   190 760,20



ASPE 9
P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky

Stavba : II_295 Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
�íslo a název SO: SO 830 Úprava území - U Garáží
�íslo a název rozpo�tu: 830.07 Gabionové zdi

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

1 2015_OTSKP 122838
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T�. II, ODVOZ DO 20KM
výkop pro založení

M3           2,800    650,00   1 820,00

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p�emíst�ní, p�eložení, manipulace s výkopkem. 
Vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 20 km.
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošet�ení výkopišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt� v�. jejich do�asného 
zajišt�ní
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísn�ných prostorech a pod.
- p�íplatek za lepivost
- t�žení po vrstvách, pásech a po jiných nutných �ástech (figurách)
- �erpání vody v�. �erpacích jímek, potrubí a pohotovostní �erpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- pot�ebné snížení hladiny podzemní vody
- t�žení a rozpojování jednotlivých balvan�
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a p�esvah. svah� do kone�ného tvaru, vým�na hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ru�ní vykopávky, odstran�ní ko�en� a napadávek
- pažení, vzep�ení a rozep�ení v�. p�epažování (vyjma št�tových st�n)
- úpravu, ochranu a o�išt�ní dna, základové spáry, st�n a svah�
- zhutn�ní podloží, p�ípadn� i svah� v�. svahování
- z�ízení stup	� v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z�ízena samostatná položka
- udržování výkopišt� a jeho ochrana proti vod�
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišt� a ve výkopišti
- t�íd�ní výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umož	ující provedení vykopávky (p�íjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podp�r. konstr., p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce �.0141**

2 2015_OTSKP 17411
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN�NÍM
zásyp rubu z místní zeminy

M3           0,420    550,00    231,00

�položka zahrnuje:
�- kompletní provedení zemní konstrukce v�. výb�ru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh�ením,  t�íd�ním,  promícháním  nebo  vysoušením,  p�íp. 
�jiné úpravy za ú�elem zlepšení jeho  mech. vlastností

�- hutn�ní i r�zné míry hutn�ní 
�- ošet�ení úložišt� po celou dobu práce v n�m v�. klimatických opat�ení

�- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objekt� a jejich do�asné zajišt�ní
�- ztížení provád�ní v�. hutn�ní ve ztížených podmínkách a stísn�ných prostorech

�- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
�- ukládání po vrstvách a po jiných nutných �ástech (figurách) v�. dosypávek

�- spoušt�ní a nošení materiálu
�- vým�na �ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

�- ru�ní hutn�ní
�- udržování úložišt� a jeho ochrana proti vod�

�- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišt� a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umož	ující provedení  zemní konstrukce  (p�íjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podp�rné konstrukce, p�emost�ní, zpevn�né plochy, zakrytí a pod.)

1 Zemní práce   2 051,00

2 Základy

3 2015_OTSKP 21152
SANA�NÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
zásyp a krytí drenáže ŠD fr. 4-8

M3           1,050   1 450,00   1 522,50

zásyp tl. 300mm: 0,63=0,630 [A]m3
krytí tl. 100 mm: 0,42=0,420 [B]m3
Celkem: A+B=1,050 [C]m3 
položka zahrnuje dodávku p�edepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení

4 2015_OTSKP 21197
OPLÁŠT�NÍ ODVOD�OVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
200 g/m2

M2           10,080    45,00    453,60

položka zahrnuje dodávku p�edepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
a její uložení v�etn� pot�ebných p�esah� (nezapo�ítávají se do vým�ry)

5 2015_OTSKP 27152
POLŠTÁ�E POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
ŠD 16-63 tl. 300 mm

M3           2,800   1 250,00   3 500,00

položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva p�edepsané frakce, v�etn� mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy, rozprost�ení se zhutn�ním

2 Základy   5 476,10

3 Svislé konstrukce

6 2015_OTSKP 327214
ZDI OP�RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB�EŽNÍ Z GABION� V�ETN� KOVOVÉ KONSTRUKCE
atyp koše - výpl	 žula ru�n� skládaná s prosypem ŠD 16-63

M3           12,700   5 500,00   69 850,00

položka zahrnuje dodávku a osazení drát�ných koš� s výplní lomovým kamenem (sypaným, 
skládaným, s úpravou líce)

3 Svislé konstrukce   69 850,00

8 Potrubí
7 2015_OTSKP 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M            3,000    180,00    540,00

Po�et
jednotek

CENAPo�.
�.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka



�položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
�zahrnuje:

�- výrobní dokumentaci (v�etn� technologického p�edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
t�snící  materiál a pod.), podp�rných, záv�sných a upev	ovacích prvk�, v�etn� pot�ebných 

�úprav
�- úprava a p�íprava podkladu a podp�r, o�išt�ní a ošet�ení podkladu a podp�r

- z�ízení pln� funk�ního potrubí, kompletní soustavy, podle p�íslušného technologického 
�p�edpisu

- z�ízení potrubí i jednotlivých �ástí po etapách, v�etn� pracovních spar a spoj�, pracovního 
�zaslepení konc� a pod.

- úprava prostup�, pr�chod�  šachtami a komorami, okolí podp�r a vyúst�ní, zaúst�ní, 
�napojení, vyvedení a upevn�ní odpad. výustí

- ochrana potrubí nát�rem (v�. úpravy povrchu), p�ípadn� izolací, nejsou-li tyto práce 
�p�edm�tem jiné položky

�- úprava, o�išt�ní a ošet�ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád�né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

�chráni�kách
�- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p�evád�ním a �erpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodot�snosti a televizní prohlídku
8 2015_OTSKP 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM D�ROVANÝCH M            7,000    250,00   1 750,00

�položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
�zahrnuje:

�- výrobní dokumentaci (v�etn� technologického p�edpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a 
t�snící  materiál a pod.), podp�rných, záv�sných a upev	ovacích prvk�, v�etn� pot�ebných 

�úprav
�- úprava a p�íprava podkladu a podp�r, o�išt�ní a ošet�ení podkladu a podp�r

- z�ízení pln� funk�ního potrubí, kompletní soustavy, podle p�íslušného technologického 
�p�edpisu

- z�ízení potrubí i jednotlivých �ástí po etapách, v�etn� pracovních spar a spoj�, pracovního 
�zaslepení konc� a pod.

- úprava prostup�, pr�chod�  šachtami a komorami, okolí podp�r a vyúst�ní, zaúst�ní, 
�napojení, vyvedení a upevn�ní odpad. výustí

- ochrana potrubí nát�rem (v�. úpravy povrchu), p�ípadn� izolací, nejsou-li tyto práce 
�p�edm�tem jiné položky

�- úprava, o�išt�ní a ošet�ení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provád�né v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 

�chráni�kách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p�evád�ním a �erpáním vody

8 Potrubí   2 290,00

C e l k e m   79 667,10

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Mén�práce
Mén�práce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   79 667,10



ASPE 9
P�íloha k formulá�i pro ocen�ní nabídky

Stavba : II_295 Špindler�v Mlýn - skalní svahy U Garáží, v úseku km 22,200-22,264
�íslo a název SO: SO 830 Úprava území - U Garáží
�íslo a název rozpo�tu: 830.08 DIO

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce

1 2015_OTSKP 03710
POMOC PRÁCE ZAJIŠ� NEBO Z�ÍZ OBJÍŽKY A P�ÍSTUP CESTY
ochrana komunikace - gumotextilní pásy 200 m2- 2x p�emíst�ní

K�           1,000   8 000,00   8 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná za�ízení zhotovitele

2 2015_OTSKP 911DA2
SVODIDLO BETON, ÚROVE� ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S P�ESUNEM (BEZ 
DODÁVKY)
do�asné dopravní opat�ení

M            64,000    850,00   54 400,00

nov� pronajatá svodidla: 11*4,0=44,000 [A]m
stávající svodidla: 5*4,0=20,000 [B]m
Celkem: A+B=64,000 [C]m

�položka zahrnuje:
�- dopravu demontovaného za�ízení z do�asné skládky

�- jeho montáž a osazení na ur�eném míst�
�- nutnou opravu poškozených �ástí

�- p�ípadnou náhradu zni�ených �ástí
nezahrnuje podkladní vrstvu

3 2015_OTSKP 911DA3
SVODIDLO BETON, ÚROVE� ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S P�ESUNEM
p�emíst�ní stávajících svodidel jako do�asné dopravní opat�ení

M            20,000    225,00   4 500,00

5*4,0=20,000 [A]m
�položka zahrnuje:

�- demontáž a odstran�ní za�ízení
- jeho odvoz na p�edepsané místo

4 2015_OTSKP 911DA9
SVODIDLO BETON, ÚROVE� ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM
po celou dobu výstavby

MDEN        3 960,000    7,00   27 720,00

pronájem nových svodidel: 44,0*90=3 960,000 [A]mden
�položka zahrnuje denní sazbu za pronájem za�ízení

po�et m�rných jednotek se ur�í jako sou�in délky za�ízení a po�tu dn� použití

5 2015_OTSKP 914122
DOPRAVNÍ ZNA�KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T� 1 - MONTÁŽ S 
P�EMÍST�NÍM
p�echodné dopravní zna�ení

KUS          36,000    45,00   1 620,00

�položka zahrnuje:
�- dopravu demontované zna�ky z do�asné skládky

�- osazení a montáž zna�ky na míst� ur�eném projektem
�- nutnou opravu poškozených �ástí

nezahrnuje dodávku zna�ky
6 2015_OTSKP 914123 DOPRAVNÍ ZNA�KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T� 1 - DEMONTÁŽ KUS          36,000    45,00   1 620,00

Položka zahrnuje odstran�ní, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na p�edepsané místo

7 2015_OTSKP 914129
DOPRAV ZNA�KY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE T� 1 - NÁJEMNÉ
p�echodné dopravní zna�ení - po celou dobu výstavby

KSDEN       3 240,000    14,00   45 360,00

36,0*90=3 240,000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních zna�ek a za�ízení, po�et jednotek je ur�en 
jako sou�in po�tu zna�ek a po�tu dní použití

8 2015_OTSKP 916152 SEMAFOROVÁ P�ENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S P�ESUNEM KUS          1,000    700,00    700,00

�položka zahrnuje:
�- p�emíst�ní za�ízení z do�asné skládky a jeho osazení a montáž na míst� ur�eném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zni�ených nebo ztracených kus�, nutnou opravu 
�poškozených �ástí

- napájení z baterie v�etn� záložní baterie

9 2015_OTSKP 916153 SEMAFOROVÁ P�ENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS          1,000    700,00    700,00

Položka zahrnuje odstran�ní, demontáž a odklizení za�ízení s odvozem na p�edepsané místo

10 2015_OTSKP 916159
SEMAFOROVÁ P�ENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ
po celou dobu výstavby

KSDEN        90,000    285,00   25 650,00

položka zahrnuje sazbu za pronájem za�ízení. Po�et m�rných jednotek se ur�í jako sou�in 
po�tu za�ízení a po�tu dní použití.

9 Ostatní konstrukce a práce   170 270,00

C e l k e m   170 270,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
Vícepráce celkem    0,00
Mén�práce
Mén�práce celkem    0,00
Celkem    0,00

Celkem   170 270,00

Po�et
jednotek

CENAPo�.
�.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Název položky jednotka
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Příloha é. 4 zadávacfch podmínek 

Název veřejné zakázky 

Zadavatel 

Druh řizenf 

Seznam poddodavatelů 

11/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náméstl 1245, 500 03 Hradec Králové, 
tCO 708 89 546 

Otevfené fízení veřejné zakázky na stavební práce zadávané 
v nadlimitnfm režimu 

lde:Jt1!1kační ůéaje dodavatele 

Obchodní finna VERTICO, s.r.o. 

272 96148 

Sidlo Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 ústí nad Labem 

l ldentifikačnr udaje poddodavatele 

Obchodni finna INKA- dopravní značenr, Hradec Králové s.r.o. 

-
ICO 274 78866 

Sidlo Před měřice nad Labem 258, PSČ 503 02 

Plněni, které bude poddodavatel realizovat 

Dopravně inženýrské opatření 

Jedné se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikace? 

NE 

-
ldentifikačnl údaje poddodavatele 

~od ní finna T UNIGEO a.s. 

ICO 45192 260 

Sidlo Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava 

Plněni, které bude poddodavatel realizovat 
1---

Gabiony, ploty, zpracování horninové rubaniny a sypaniny, odvozy 

Jedna se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splněni části kvalifikace? 

NE 
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Vysv tlení zadávací!dokumentace!".!1 

Ve#ejná!zakázka:  II/295!�pindler$v!Mlýn!- skalní!svah!u!gará�í 

Ev.!".!VVZ: Z2018-014752 

Zadavatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské nám!stí 1245, 500 03 Hradec 
Králové, I"O 708 89 546 

Zp$sob!zadání:  Otev#ené nadlimitní #ízení ve#ejné zakázky na stavební práce podle zákona 

$. 134/2016 Sb., o zadávání ve#ejných zakázek, ve zn!ní pozd!j�ích p#edpis% 

(dále jen �zákon�) 

 

Zadavatel! poskytuje! vysv tlení zadávací! dokumentaci v! souladu! s! §! 98! odst.! 3! zákona! na 

základ  p#edchozí!�ádosti!dodavatele. 

Dotaz!".!1 

Sou$ástí p#edm!tu pln!ní je: (dle $l. 5, bod 2c) SOD) 

c) Kácení strom% 

P#i výstavb! je nutné pokácet stromové porosty na korun! skalního svahu v km 0,000 � 0,135, dle 

projektové dokumentace. 

Ale sou$ástí dokladové $ásti jsme nena�li povolení ke kácení strom%. B!�n! se stromy nem%�ou 
kácet ve vegeta$ním období. 

�ádáme o dopln!ní tohoto povolení. Dále �ádáme o up#esn!ní k jakému datu se p#edpokládá zaslání 
výzvy k p#evzetí staveni�t! � viz $l. 6, bod 2 SOD � (má to práv! úzkou vazbu na povolení kácení a 
v!t! z SOD: �Staveni�t! musí být ke dni p#edání prosté v�ech právních a faktických vad bránících 
zahájení stavby podle této smlouvy�) 

Pokud by práce mohly za$ít a� v dob! vegeta$ního klidu, není reálné dokon$ení prací dle $l. 6, bod 3 
SOD � do 3 m!síc% od p#evzetí staveni�t! (proto�e v zimních m!sících � ve sn!hu � se sana$ní práce 
na skalách provád!t nedají.) 

�ádáme zadavatele o úpravu termínu dokon$ení. 

Odpov %!na!dotaz!".!1 

Ze stavebního povolení, které tvo!í p!ílohu ". 7 zadávací dokumentace, vyplývá: 
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Dal�í povolení ke kácení není nutné, jedná se o lesní pozemek s funkcí pln#ní funkcí lesa. 

Se Správou Krkono�ského národního parku (dále také �Správa KRNAP�) do�lo ze strany 
dodavatele k uzav!ení smlouvy o souhlasu s provedením stavby dle p!edm#tu ve!ejné 
zakázky. 

Mo�nost kácení mimo vegeta"ní období je ze strany Správy KRNAP potvrzená, nebo$ se 
jedná o pozemek s funkcí pln#ní lesa. 

V p!ípad#, kdy klimatické podmínky nedovolí provád#t dílo je tato situace !e�ena "l. 6 odst. 7 
smlouvy o dílo, kde m%�e objednatel do"asn# pozastavit práce na díle, p!i"em� o dobu, o 
kterou je t!eba práce na díle p!eru�it, se prodlu�uje lh%ta sjednaná smluvními stranami pro 
jeho dokon"ení.  

Zadavatel trvá na stanovení termínu pln#ní, p!i"em� tento vyplývá z projektové dokumentace, 
kde zadavatel stanovil termín del�í ne� doporu"ený zpracovatelem projektové dokumentace.  

S ohledem na skute"nost, �e zadavatel si byl v#dom mo�ných omezení stavebních prací, byly 
zadávací podmínky, konkrétn# pak návrh smlouvy o dílo, nastaveny tak, aby v co mo�ná 
nejv#t�í mí!e reflektovaly mo�ná omezení a jiné problémy, které v rámci realizace p!edm#tu 
pln#ní mohou nastat.  

 

Místo!a!lh$ta pro!podání!nabídek 

Lh%ta ani místo pro podání nabídek se nem!ní a je platné dle zadávacích podmínek ve#ejné zakázky.  

 

Za zástupce zadavatele na základ! pov!#ení 

V Hradci Králové dne 23. 5. 2018 

Centrum investic, rozvoje a inovací 
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- - -  ke dni 1. 6. 2018 
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STEJNOPIS 

Tel: 
Fax: 

E-mail: 

Městský úřad Vrchlabí 
Speciální stavební úřad, 

Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí 

Vyřizuje : 

Spis.zn.: výst. 13955/2016/Kr 
Č.j. : SÚ/13955/2016-7 
Datum vydání: 25.11.2016 

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245/2 
500 03 Hradec Králové 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu Vrchlabí, jako speciální stavební úřad příslušný podle§ 16 odst. 1 a§ 40 
odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., o pozemních komun ikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů 
{dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona 
žádost o stavební povolení, kterou dne 31 .10.2016 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, 
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje SÚS Královéhradeckého 
kraje a.s., Lenka Jad'ud'ová, IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové-Piačice 
(dále jen "stavebnik") , a na základě tohoto přezkoumáni : 

I. Vydává podle§ 115 stavebniho zákona a§ 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územniho rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

s ta v e b n í po v o I e n í na stavbu: 
"11/295 Špindlerův Mlýn - skalní svahy- lokalita U Garáží" 

na pozemku parc. č. 715/9, 836/14 
v katastrálním území Bedřichov v Krkonoších , obec Špindlerův Mlýn. 

Dne 10.08.2016 pod č.j. DOKNyst/Sei/1418/2016 vydal obecný stavební úřad , odbor výstavby Špindlerův 
Mlýn souhlas podle § 15 odst. 2 zákona čislo 183/2006 Sb .. 

Stavba obsahuje: 
jedná se o zajištění stávajícího svahu a zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci 11/295. Délka 
svahu, na kterém budou prováděny úpravy bude 83 m a výška se bude pohybovat v rozmezí 6,0 -
18,0 m. Bude vybudováno zajištěni sesuvného svahu a to ocelovými sítěmi a kotvením a dále 
vybudováním záchytné gabionové zdi o výšce 2,0 ma délce 7,0 m v části paty svahu. Stavba bude 
realizována postupně podle typu prováděných prací - čištění skalního masivu , kácení stromů a 
odstranění skalních bloků; kotvení skalních bloků a instalace sítí a ochranných plotů . Pro provedení 
stavby nebudou potřeba objízdné trasy ani dlouhodobé výluky siln ičn í dopravy. Stavební úpravy 
budou prováděny s částečným omezením provozu na silnici 11/295. Provoz bude řízen světelnou 
signalizací. 

ll. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení , zak čls lo 
155/020, datum 11/2015 vypracovaná společností AZSANACE, Pražská 53, Ústí nad Labem a 
ověřená autorizovaným inženýrem pro geotechniku- Ing. Martin Komín ČKAIT 0401577. Případné 
změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebnlho úřadu . 

2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdrav! při práci v pracovněprávn ích 
vztazích a o zajištěn í bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) , 
dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591 /2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

3. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

4. Stavebník, popř. zhotovitel stavby, oznámí písemnou formou v dostatečném časovém předstihu 
min. 14 dnů před zahájením pracl všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, že bude 
stavba zahájena. Budou-li stavbou omezeny přístupy a příjezdy k jednotlivým stávajícím 
nemovitostem, bude tak učiněno po dohodě s jednotlivými vlastníky a pouze po nezbytně nutnou 
dobu. 

5. Před zahájením stavby stavební úřad bude pořízena pasportizaci stávajícího stavu terénu. 
Stavbou ani vlivem stavby nesmí být dotčeny stávající sousední pozemky. 

6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytf právní moci tohoto rozhodnutí. 

7. Stavebník oznámí stavebnlmu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět . 

8. Budou splněny povinnosti vyplývajíc! ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu , ve znění pozdějších předpisů - § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto 
zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen 
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v 
místě nálezu přerušit. 

9. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před 
poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmlnky stanovené jednotl ivými správci těchto zařízení 
a při jejich souběhu a křížení mezi inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v 
souladu s ČSN 73 6005. 

1 O. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitlm pracovní doby, aby doba stavby se všemi 
negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší. 

11. Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně zajišťován úklid. 

12. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy 
v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů , 
ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné 
kontrol ni prohlídce před vydáním kolaudačního· souhlasu. 

13. Pozemky a stavby dotčené dočasně stavbou budou po skončení pracl uvedeny do původního stavu 
a předány jejich majitelům a správcům. 

14. Při stavebnich praclch musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesml docházet k ohrožování a obtěžování okolf, zejména hlukem a prachem, nad limitnl hodnoty 
stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě 
odstraněno) , ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybaveni a požárním zařízením . Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít 
k narušení statiky sousedních nemovitostí. 

15. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště 
štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebnlk, číslo stavebního 
povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončen í) . 

16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. 

17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
- závěrečná kontrolní prohlídka. 

18. Stavebník při závěrečné kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 
stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb. , přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního 
povolení): 
• projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí) 
• dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby 
• doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy 
• dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povoleni 

stavby nebo ověřené projektové dokumentaci - 3 x) 
• doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby(§ 156 stavebního 

zákona) 
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• závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy 
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Trutnov MěÚ ŽP Vrchlabí .. .. 

• stavební deník 
• geometrický plán 
• zápis o odevzdání a převzetí stavby 
• doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich 

využití nebo odstranění 
• doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních 

vedení inženýrských sítí - v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených 
kontrolách- viz jednotlivá vyjádření správců sítí. 

19. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat 
stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu. 

20. Stavebník zajistí dle§ 119 stavebního zákona, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a 
vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

21 . Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručuj í, že stavba při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí , bezpečnost při udržování a 
užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku. 

22. Stavebník zajistí autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem 
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

23. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z následujících vyjádřeni správců 
(vlastn íků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízen í: 

• Vyjádření k dokumentaci- Dial Telecom Praha ze dne 22.09.2015 pod zn. CR340442 
• Vyjádření ke existenci sítí ve správě ČEPRO, a. s. Praha ze dne 21.10.2015 pod č.j. 10542/15 
• Vyjádření k existenci technické infrastruktury - SITEL spol. sr. o. ze dne 23.09.2015 pod zn. 

1111504140 
• Vyjádření k existenci sftí UPC česká republika- ze dne 01.10.2015 pod zn. 18/9/2015 
• Vyjádření k existenci zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM Praha č.j. 374/Š/2015 

ze dne 12.10.2015 
• Vyjádření ke stavbě a k existenci sítí ve správě T-Mobile Czech Republic, a. s. Praha ze dne 

18.09.2015 pod zn. E20485/15 
• Vyjádření k existenci sítí - Vodafone Czech Republic, a. s. Praha ze dne 15.10.2015 pod č. 

0000031713 
• Vyjádření k existenci sítí ve správě české Radiokomun ikace Praha ze dne 21.09.2015 pod zn. 

UPTS/OS/123253/2015 
• Vyjádřeni k existenci sítí ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Teplice ze dne 

25.09.2015 pod zn. 015610106940/TPCVNal 
• Vyjádření k existenci sítí ve správě NET4GAS, s. r.o. ze dne 18.09.2015 pod zn. 

6680/15/0VP/N 
• Vyjádření k existenci sítí ve správě NET4GAS, s. r.o. ze dne 18.09.2015 pod zn. 

2258/15/BRA/N - nezasahuje do VTL ve vlastnictví BRAWA, a. s. 
• Vyjádřen í k existencí sftí ve správě RWE Distribuční služby a. s. ze dne 23.09.2015 pod zn. 

5001185786 
• Čeká telekomunikační infrastruktura- stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 18.10.2016 pod 

č.j . POS 1196/16 
• Vyjádření o existenci sítí ve správě česká telekomunikační infrastruktura ze dne 18.09.2015 

pod č.j. 692986/15 
• Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.09.2015 pod zn. 0100469107 
• Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 08.09.2016 pod zn. 0100626873 
• Sděleni o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 08.09.2016 pod zn. 

0200496550 
• Sdělení o existenci sítí - Město Špindlerův Mlýn ze dne 23.09.2015 pod zn. MESPPOOOUODJ 

24. Dále budou dodrženy podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených 
orgánů: 

Správa KRNAP Vrchlabí ze dne 07.06.2016 pod zn. KRNAP 04409/2016 
Správa KRNAP jakožto organizace příslušná hospodafit s majetkem státu mimo jiné i s p. p. č. 715/9 
- lesní pozemek v kat. území Bedřichov v Krkonoš ích souh lasí se stabilizací skalního svahu za 
dodržení následujících podmínek: 

1. Správa KRNAP nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené na dfle 
kalamitou nebo lesními pracemi. 
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2. Do budoucna nebude vlastník díla požadovat jakékoliv další odkácení porostu z důvodu 
možného ohrožení díla. 

3. Investor je povinen dílo zabezpečit tak, aby případné škody byly minimalizovány. 
4. Na lesních pozemcích nedojde ke skládkování nebo ukládání jakéhokoliv materiálu nebo 

zeminy. 
5. Úpravami bude přímo dotčen pozemek p. p. č. 715/9 v kat. území Bedřichov v Krkonoších

Správa KRNAP tímto udě luje výjimku z § 20 odst. 1 písmeno b) zákona číslo 289/1995 Sb. 
podle§ 20 odst. 4 téhož zákona. 

6. Veškeré práce budou prováděny na vlastní náklady a nebezpečí . 

7. Bude uzavřena smlouva o souhlasu s provedením stavby na výše uvedeném pozemku a to 
před vydáním povolení k provedení díla. V rámci této smlouvy budou upřesněny podmínky 
provádění prací- smlouva o souhlasu s provedením stavby číslo SMLJ 22-71612016 ze dne 
29.08.2016 

8. Správa KRNAP nezodpovídá za jakékoliv případné škody způsobené při budování díla. 
9. Případné omezení provozu na komunikací v rámci prováděné opravy bude zajištěno ze 

strany investora. 
Správa KRNAP Vrchlabi - závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 
16.12.2015 pod zn. KRNAP 08893/2015 
1. Kácení stromů a výřez keřů bude oznámeno územnímu pracovišti Správy KRNAP 

Špindlerův Mlýn - 1. 

2. Při případném odkrytí podzemních prostor (starých hornických štol) bude tato skutečnost 
oznámeno na oddělení ochrany přírody Správy KRNAP ( · 

). 
3. Všechen odstraňovaný a dále nepoužívaný materiál k zajištěni skalních bloků bude 

odvezen na řízenou skládku. 
Ministerstvo obrany Praha ze dne 31.08.2016 pod zn. 55128/2016-8201-0ÚZ-PCE 
Podmínky pro stavbu: 
1. Bude-li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, 

aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany, neboť se dané akce nachází v území vymezeném MO 
v souladu s§ 175 stavebního zákona. 

2. Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice 11/295 v celém profilu, jejl 
případná omezení a obj ížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky -
regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké Náměstl 33, Hradec Králové, prap. Rudolf 
Bartoš, tel. 973 251 517. 

Policie ČR Dl Trutnov ze dne 02.09.2016 pod č.j . KRPH-956-218/Čj-2016-051006 
Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Vaší žádosti nemáme námitek 
k realizaci stavby pozemní komunikace. Souhlasné stanovisko podmiňujeme dodržením níže 
uvedených podmínek: 
Návrh dopravního značení v rámci dopravně inženýrského opatřeni bude pro potřeby žádostí o 
zvláštní užívání komunikací a přechodné úpravy provozu přepracován a bude vycházet ze 
schéma B(6. Značení A15 v uvedeném schématu bude doplněno o značky B21a, značení A10 
pak o značky B20a a "30" . Stanovení omezeni budou z pracovním místem ukončena značení 
B26. 
V rámci realizace záměru požadujeme splnění technických podmfnek požadovaných pro 
vzájemné připojeni pozemních komunikací, připojování sousedních nemovitostí a obecně 
technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních 
vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. , kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích ve zněn í pozdějších předpisů. 
Zvláštní užívání pozemních komunikaci a případné uzavírky a omezeni v souvislosti 
s prováděním prací v profilu pozemních komunikací, nebo v jejich těsné blízkosti , musí být 
společně s přechodným dopravním značením pracovních míst povoleno věcně příslušným 
siln ičn ím správním úřadem , resp. Úřadem obce s rozšířenou působností. 
Požadujeme, aby zhotovitel předložit dopravnímu inspektorátu návrh přechodného dopravního 
značení pro označen í pracovních míst na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, jako 
podklad pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ve smyslu 
ustanovení § 77 odst. 2 písmeno b) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a vyjádření k zvláštnímu užívání komunikace, ve smyslu ustanoveni § 25 odst. 6 
písmeno c) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Naše souhlasné stanovisko neopravňuje k realizaci předloženého záměru, ale slouží jako 
podklad pro následné vydání povolení v dané věci příslušným silničním správním úřadem , které 
lze následně užít u příslušného stavebního úřadu pro stavební realizaci věci samé. 
Koordinované závazné stanovisko a souhrnné vyjádření MěÚ Vrchlabí ze dne 14.07.2016 
pod č.j . KST-STAR/7466/2016 
Vodoprávní úřad 
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Souhlas bez připomínek. 
Za správnost: odbor ŽP 
Ochrana přírody a krajiny 
Pro dotčené území vykonává státní správu v ochraně přírody (dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny) Správa KRNAP, Dobrovského 3, Vrch labí. 
Státní správa lesů 
K stavebnímu povolení bude vydáno rozhodnutí o dočasném odnět í z PUPFL. Investor si již 
požádal, žádost je na našem odboru registrovaná pod čj : ŽP/7833/2016. 
Ochrana ovzduší 
Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 
Postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a 
souvisejícími predpisy. 
Zajistit minimální prašnost během stavebních prací, včetně zajištění přepravy prašných materiálů 
zaplachtováním. 
Při demolici zdiva a asfaltu bude použito zkrápění. Veškerý odtěžený materiá l bude předán do 
skončení stavby tak, aby nezůstal na mezideponiích a nebyl zdrojem prašnosti. Komunikace 
zasažená stavbou bude průběžně čištěna, aby nebyla zdrojem prašnosti. 
Památková péče 
Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako věcně a m ístně příslušný prvoinstančn í 
orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči , ve 
znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o 
stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí 
s rozšířenou působnosti, nemá ve výše uvedené věci žádné připomínky. 
Upozorňujeme, že při prováděni zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za 
území s archeologickými nálezy a dle .§ 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona 
vyplývají pro stavebníka následující ohlašovací povinnosti: 
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od 
doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li 
stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost 
záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu 
tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se 
postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo 
prováděni archeologických výzkumů. 
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů , musí být 
učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo 
prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o 
archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za prováděni prací, při 
nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu 
nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. 
Silniční správní úřad- komunikace ll. a 11/. třídy 
Městský úřad Vrchlabí,odbor rozvoje města a územního plánován í, jako příslušný s i lniční správní 
úřad ve věcech silnic ll. a 111. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák.13/1997 Sb. , o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů na základě Vaší žádosti ze dne 6.6.2016 vydává 
toto závazné stanovisko k výše uvedené stavbě: 
Pro práce na zajištěni skalních svahů bude nutné použít přilehlý pruh silnice 11/295. Z tohoto 
důvodu si zhotovitel prací požádá včas a s předstihem min 40 dni před zahájením prací o vydán i 
rozhodnutí o zvláštním užívání silnice pro stavební práce, případně částečné uzavírky silnice 
11/295 v místě prací a zároveň o stanoveni přechodného dopravního značení po dobu provádění 
těchto prací. 
Odpadové hospodářství 
Vyjádřeni podle§ 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech: 
S veškerými vzniklými odpady ze stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle 
druhů a předávat pouze do oprávněných zarízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem 
odpadu schválena, tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. 
Veškeré odpady ze stavby budou řádně předány do doby ukončeni stavební činnosti. 

Nebezpečné odpady nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je 
nutné je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s přís lušným druhem nebezpečného 
odpadu. 
Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být 
použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech. 
Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využ it výše uvedeným způsobem , je 
nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za 
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předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zahrnuje 
zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle přfl.č . 1 O výše uvedené. 
Správa silnic Královéhradeckého kraje ze dne 20.10.2016 pod zn. SUSKHK/11471 /16/PO-Kr 
S realizací stavby souhlasíme za těchto podmínek: 
1. Stavbou sanace skalních svahů bude dotčena silnice 11/295 ve Špindlerově Mlýně. 
2. Objízdné trasy pro částečnou uzavírku budou vedeny souběžně po zbývající části silnice 

111295. 
3. Zhotovitel stavby zabezpečí staveniště s ohledem na bezpečnost silničního provozu na 

zbývající části vozovky. 
4. Před zprovozněním celé šíře vozovky bude proveden úklid vozovky tak, aby bylo možno 

provézt bezpečně provoz na celé šíři vozovky. 
5. Správce komunikace neručí za škody vzniklé na oploceni staveniště způsobené 

prováděnlm zimní údržby. 
6. Za správnost a úplnost přechodného DZ odpovídá zhotovitel stavby. 
7. Dojde-li během stavby ke škodě nebo znečištění silnic, po nichž je vedena objízdná 

trasa v souvislosti se stavbou, bude toto znečištěni okamžitě odstraněno a vše uvedeno 
do řádného stavu. 

8. Souhlasíme s omezením dopravy během provádění prací. 
9. Rozhodnutí o udělení umístění DZ na silnici ll. třídy vydá příslušný silniční správní úřad . 

Účastníci řízení podle§ 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu: 
• Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby) 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská č.p . 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové 

Odůvodněni: 

Dne 31.10.2016 podal stavebník - Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, 
500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Lenka Jaďud'ová, 
IČO 27502988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové-Plačíce žádost o vydání stavebního 
povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řizení. 

Dne 10.08.2016 pod č.j. DOK!Vyst/Sei/1418/2016 vydal obecný stavební úřad , odbor výstavby Špindlerův 
Mlýn souhlas podle§ 15 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb .. 

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 02.11 .2016 oznámil zahájení stavebního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost 
poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručen í 
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Speciální stavební úřad Měú Vrchlabí současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona číslo 
500/2004 Sb. (správní řád) dal účastníkům řízení možnost vvjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve 
lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro námitky účastníků řízení 

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek: 

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentaci, nebylo-li ve 
věci vydáno územní rozhodnutí: 

Dne 10.08.2016 pod č.j . DOK/Vyst/Sei/1418/2016 vydal obecný stavební úřad , odbor výstavby Špindlerův 
Mlýn souhlas podle § 15 odst. 2 zákona číslo 183/2006 Sb .. 

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídajíc! míře řešeny obecné požadavky 
na výstavbu: 
Projektová dokumentace je úplná a přehledná , její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s 
vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na 
stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území stanovuje vyhláška č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využíváni území pro umisťování staveb. V tomto případě byl na stavbu 
obecným stavebním úřadem Špindlerův Mlýn dle § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. vydán souh las 
s povolením stavby. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č . 

104/1997 Sb. - předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. 

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybaveni potřebného 
k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem: 
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Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, technické, popř. jiné vybavení potřebné 
k užívání stavby není třeba budovat. 

d) pfedložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány: 
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny 
v podmínkách stavebního povolení. 

e) stavební úřad ověřl rovněž účinky budoucího užívání stavby: 
Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat 
žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání. 

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 

Do stavebního povolení byly zahrnuty podmínky, vztahující se k povolované stavbě. 

Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavfených smluv, neboť závazky z těchto 
smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat. 
Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a 
dotčených orgánů státní správy: 
(do výčtu doložených podklad ů byly zahrnuty pouze podklady týkající se předmětné stavby těch subjektů , 
které jsou dotčeným i orgány a účastníky řízení) 
• Vyjádření k dokumentaci- Dia! Telecom Praha ze dne 22.09.2015 pod zn . CR340442 
• Vyjádření ke existenci sítí ve správě ČEPRO, a. s. Praha ze dne 21 .10.2015 pod č.j. 10542/15 
• Vyjádření k existenci technické infrastruktury - SITEL spol. sr. o. ze dne 23.09.2015 pod zn. 

1111504140 
• Vyjádření k existenci sítí UPC česká republika- ze dne 01.10.2015 pod zn . 18/9/2015 
• Vyjádřeni k existenci zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM Praha č.j . 374/Š/2015 

ze dne 12.10.2015 
• Vyjádřeni ke stavbě a k existenci sítí ve správě T-Mobile Czech Republic, a. s. Praha ze dne 

18.09.2015 pod zn. E20485/15 
• Vyjádřen í k existenci sítí - Vodafone Czech Republic, a. s. Praha ze dne 15.10.2015 pod č. 

0000031 713 
• Vyjádřeni k existenci síti ve správě české Radiokomunikace Praha ze dne 21 .09.2015 pod zn. 

UPTS/OS/123253/2015 
• Vyjádření k existenci sítí ve správě Severočeské vodovody a kanalizace, a . s. Teplice ze dne 

25.09.2015 pod zn . 015610106940/TPCVNal 
• Vyjádření k existenci sítí ve správě NET4GAS, s. r.o. ze dne 18.09.201 5 pod zn . 6680/15/0VP/N 
• Vyjádření k existenci sítí ve správě NET4GAS, s. r.o. ze dne 18.09.2015 pod zn . 2258/15/BRNN 

- nezasahuje do VTL ve vlastnictví BRAWA, a. s. 
• Vyjádřeni k existenci sítí ve správě RWE Distribuční služby a. s. ze dne 23.09.2015 pod zn. 

5001185786 
• Čeká telekomunikačnf infrastruktura - stanovení podmínek ochrany sítě ze dne 18.10.201 6 pod 

č.j . POS 1196/16 
• Vyjádření o existenci sltf ve správě česká telekomunikační infrastruktura ze dne 18.09.2015 pod 

č.j. 692986/15 
• Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 19.09.2015 pod zn . 0100469107 
• Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 08.09.2016 pod zn. 0100626873 
• Sdělení o existenci sítí ve správě ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 08.09.2016 pod zn. 

0200496550 
• Sdělení o existenci sítí- Město Špindlerův Mlýn ze dne 23.09.2015 pod zn. MESPPOOOUODJ 
• Vyjádřeni ke stavbě - Správa KRNAP Vrchlabí ze dne 07.06.2016 pod zn. KRNAP 04409/2016 
• Závazné stanovisko - Správa KRNAP - ochrana přírody a krajiny Vrchlabí ze dne 16.12.2015 

pod zn . KRNAP 08893/2015 
• Závazné stanovisko- Ministerstvo obrany- sekce ekonomická Praha- ze dne 31.08.2016 pod 

zn. 55128/2016-8201-0ÚZ-PCE 
• Vyjádřen í - Krajská hygienická stanice ze dne 09.08.2016 pod zn. S-KHSHK 22892/2016/2 
• Vyjád ření Policie ČR Dl Trutnov ze dne 02.09.2016 pod č.j . KRPH-956-218/Čj-2016-051006 
• Vyjádření Policie ČR Dl Trutnov ze dne 18.10.2016 
• Závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Trutnov ze dne 23.08.2016 pod č.j. HSHK-4654-

2/2016 
• Rozhodnuti - dočasné odnětí lesního pozemku - MěÚ ŽP Vrch labí ze dne 05.09.2016 pod č.j. 

ŽP/7833/2016 
• Souhlas podle § 15 zákona číslo 183/2006 Sb. - Městský úřad , odbor výstavby Špindlerův Mlýn 

ze dne 10.08.201 6 pod č.j . DOK/Vyst/SEI/1418/2016 
• Souhrnné vyjádření Měú Vrchlabí ze dne 14.07.2016 pod č .j. KST-STAR/7466/2016 
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• 

• 

Koordinované závazné 
ST AR/7 466/2016 
Vyjádření ke stavbě -
PVZ/15/27112Nn/O 

stanovisko MěÚ Vrchlabí ze dne 14.07.2016 pod č . j . KST-

Povodí Labe, s. p . Hradec Králové ze dne 12.11.2015 pod č.j . 

Smlouvy a souhlasy s vlastníky dotčených pozemků a staveb: 
• Výpisy z katastru nemovitostí na sousední pozemky 
• Výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky ve vlastnictví stavebníka 
• Výpis z katastru nemovítostí na p. p. č. 715/9 kat. území Bedřichov v Krkonoších 
• Smlouva o právu provést stavbu číslo SMLJ 22-716/2016 na p. p. č. 278/68, 401/18 v kat. území 

Labská ap. p. č. 715/9 v kat. území Bedřichov v Krkonoších ze dne 29.08.2016 
• Situace s vyznačením dotčených a sousednfch pozemků 

Návrh byl dále doložen: 
• Doklad o zaplacení správnfho poplatku ze dne 15.11 .2016 
• Plná moc k zastupování - Královéhradecký kraj - SÚS Královéhradeckého kraje - ze dne 

28.08.2013 pod č.j. XX/MJ/2013 
• Pověření k zastupování - SÚS KHK - z dne 20.11.2013 pod č.j. 

SUSKHKI77/13NOPRS 

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu: 
• Podle§ 109 písmeno a-b stavebního zákona (stavebník, vlastník stavby) 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č.p . 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,Kutnohorská č. p . 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové 

Účastnici řlzenl podle § 27 odst. 2 správního řádu 
• Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba 

prováděna, neni-li stavebnfkem) 
Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského č. p . 3, 543 01 Vrchlabí 1 

• Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (vlastnfk stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému 
břemenu) 

česká telekomunikační infrastruktura a .s., Olšanská č. p . 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí , 500 03 Hradec Králové 3 

• Podle§ 109 písmeno e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstf č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové 4 
Správa Krkonošského národního parku, sldlo: Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí 1 

• Podle § 109 písmeno f) stavebního zákona (ten, kdo má k sousednímu pozemku právo 
odpovídajfcf věcnému břemenu) 

česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p . 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu 
druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění , dopad na zájmy 
chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru , že rozhodnutím mohou být 
přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny 
níže a proto jí přiznal postavení účastníka řízeni. 
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnuti. Do stavebního povolení byly 
zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě. 

Stavební úřad rozhod l, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použit! ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
Posouzení námitek účastníků řízen í - námitky nebyly vzneseny. 
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí - Stavební úřad zajistil vzájemný soulad 
předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti , jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní mocí. 
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolen i zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahuj ící identifikačn í údaje o povolené stavbě. 

Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
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ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy a 
silničního hospodářství Krajského úřadu v Hradci Králové, prostřednictvím zdejšího správního orgánu. 
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení 
připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis 
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů , vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné. 

za správnost vyhoto 
vedoucí stavebního úřadu 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č . 634/2004 Sb., o správních poplatclch položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč 
byl dne 15.11.2016 zaplacen. 

Obdrží: 
Účastnici řízení podle § 27 odst. 1 písmeno a) správního řádu: 

• Podle § 109 písmeno a-b stavebního zákona (stavebnfk, vlastnfk stavby) 
Královéhradecký kraj , lOOS: gcgbp3q, sídlo: Pivovarské náměstí č. p . 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., lOOS: p8bghw3, sídlo: Kutnohorská č .p . 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové 

Účastnici řízeni podle § 27 odst. 2 správního řádu 
• Podle § 109 písmeno c stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, nenl-li stavebníkem) 

Správa Krkonošského národního parku, lOOS: ssxrbr7, sídlo: Dobrovského č .p . 3, 543 01 Vrchlabí1 

Podle § 109 písmeno d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo 
má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému bfemenu) 

česká telekomunikačn í infrastruktura a.s., lOOS: qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 
Povodí Labe, státní podnik, lOOS: dbyt8g2, sídlo: Víta Nejedlého č . p . 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 

• Podle§ 109 písmeno e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm) 
Královéhradecký kraj , lOOS: gcgbp3q, sídlo: Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3Správa silnic 
Královéhradeckého kraje, lOOS: 6m8k8ey, Kutnohorská č.p . 59/23, Plačíce, 500 04 Hradec Králové 4 
Správa Krkonošského národního parku, lOOS: ssxrbr?, sfdlo: Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1 

• Podle§ 109 písmeno f) stavebního zákona (ten, kdo má k sousednfmu pozemku právo odpovfdající věcnému bfemenu) 
česká telekomunikační infrastruktura a.s. , lOOS: qa7425t, sídlo: Olšanská č. p . 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 

Dotčené správní úřady 
Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP -SSÚ p. Hana Bajerová, Zámek č.p . 1, 543 01 Vrchlabí 1 
Městský úřad $pindlerův Mlýn, stavební úřad , lOOS: fb3b4nn , $pindlerův Mlýn č.p. 173, 543 51 $pindlerův Mlýn 
Hasičský záchranný sbor, lOOS: yvfab6e, sídlo: Náchodská č.p. 475, Poříčí, 541 03 Trutnov 3 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, územní odbor Trutnov,dopravni inspektorát, lOOS: urnai6d, 
sídlo: Žižkova č. p . 296, Horní Předměstí , 541 01 Trutnov 1 
Ministerstvo obrany české republiky, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, lOOS: hjyaavk, sídlo: Teplého č. p . 1899, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 
Správa Krkonošského národního parku, státní správa ochrany přírody a krajiny, lOOS: ssxrbr7, Dobrovského č.p . 3, 543 01 
Vrchlabí 1 
Město Špindlerův Mlýn, lOOS: fb3b4nn, sídlo: $pindlerův Mlýn č . p . 173, 543 51 Špindlerův Mlýn 
Městský úřad -odbor životního prostřed í , lOOS: f77btm4, sídlo: Krkonošská č .p . 8, 543 01 Vrchlabf 1 

Ostatní 
ČEZ Distribuce, a. s., lOOS: v95uqfy, sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
ČEZ ICT Services, a. s., lOOS: zbsdk9i, sfdlo: Duhová č .p . 1444/2, 140 00 Praha 4-Michle 
RWE Distribuční služby, s.r.o., lOOS: jnnyjs6, sídlo: Plynárenská č .p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

Vypraveno dne: 28.11 .2016 
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Stabilizace skalniho svahu 

Kontrolní a zkušební plán 
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~ 
Činnost 

Hodnoticidl celků/ 
Zajištěni jakosti Předpis pro zajištěni jakosti Kritéria shody/jakosti 

Kritéria pro stanoveni počtu Počet zkoušek Početzjišlěnjth Zk . ~ 
Množství zkoušek neshod ousKu PfQ\18.0\ ~ 

navrženo provedeno ........ 
Obocné :-"\ 

Fotodokumentace 1 dokumentace průběhu stavby Smlouva o dílo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 1 komplet stavbyvedouci foto album "\ 
Kotevní prvky pr. 26,5 mm, ocel 950/1050 

1 WR (systém- kotevní soutyčí, roznášeci 
deska, matka, ochranné viko) 

Ocslová dvouzákrutová sir s ocelovými 

1 
vpletenými lany- oko sítě 80 x 100, 
ocelová lana pr. 8 mm vpletena podélně po 
500mm 
Geosynteticl<y materiál z 

1 polypropylénových vláken, barva černá, tl. 
18mm 

1 
Ocelová lana pr. 12114 mm, pozinkováni + Zékon 2211997 Sb., 
po plast Nařízeni vlády č. 163/2002 

Sb., kterým se stanoví 

1 
Kotevní prvky CKT 22 (systém- kotevní technické požadavky na 
soutyči, roznášeci deska, matka) vybraně stavebnl výrobky, a certifikáty 

!Doložanl jakosti použitých Nařizeni vlády č. 215/2016 prokázáni shody s technickými xxxxxxxxxxxxxxx 1 komplet stavbyvedoucí 
prohlášení 

materiálů 
1 

Kotevní prvky R32N (systém - kotevní Sb., kterým se mění nafizení požadavky na materiály atesty 
soutyčí, spojnik, roznášecí deska, matka} vlády č. 163/2002 Sb., apod. 

kterým se stanoví technk:ké 

1 Sloupky plotu (ocel S235) požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění 

Ocelová dvouzákrutová , rozměr oka 80 x 
nařízeni vlády č. 31212005 

1 100 mm s PVC ochranou, drát 2, 7/3,7 mm 
Sb. , vše v platném znění 

Gabionové koše, rozměr oka 100/50 mm, 
1 pevnost drátu min. 400 Mpa, průměr drátu 

3,9mm 

1 Lomový kámen (výplň gabionu) 

1 
Stěrf<odrt' (založeni gabionu +drenážní 
vrstva za rubem) 

Dei§těnl svahu 

TKPSPK 

odstraněni označených stromů včetně 
Kapitola 2 stavbyvedoucí I 

Káceni stromů 1/24,000 ks 
odstranění pařezů do úrovně terénu 

Příprava staveniště I vizuální kontrola xxxxxxxxxxxxxxx 1 komplet 
TOl/předák 

zápis ve SO 
realizační dokumentace 

stavby 

TKPSPK 

odstraněni křovin a stromů do průměru 100 
Kapijola 2 stavbyvedouci I 

Odstraněni křovin 1/52,000 m2 
mm 

Připrava staveniště vizuální kontrola xxxxxxxxxxxxxxx 1 komplet 
TOl/předák 

zápis ve SO 
realizační dokumentace 

stavby I 
TKPSPK 

I Kapitola4 stavbyvedoucí I 
Odkopávky a prokopávky 1/147,000 m3 svahování koruny záfezu Zemní práce I vizuální kontrola xxxxxxxxxxxxxxx 1 komplet TOl / geotechnik 

zapisveSO 
realizační dokumentace 

stavby 

TKPSPK 

očištění svahu horolezeckou technikou 
Kapitola 4 stavbyvedoucí I 

!Dotamováni odkopávek tř. ll 1/60,400m3 Zemní práce I vizuální kontrola xxxxxxxxxxxxxxx 1 komplet zápisveSD 
ručními nástroji 

realizační dokumentace 
TOl/ geotechnik 

I 
stavby 

TKPSPK 

ioolamováni odkopávek tř . 111 
bouráni skalních bloků horolezecl<ou 

Kapitola4 stavbyvedoucí I I 1/34,000m3 
technikou hydraulickými nástroji 

Zemní práce I vizuální kontrola xxxxxxxxxxxxxxx 1 komplet TOl/ geotechnik 
zápis ve SO 

realizační dokumentace 
stavby 



~ 
Činnost 

Hodnoticich celků/ 
Zajištění jakosti Pfedpis pro zajištěni jakosti Kritéria shody{Jakosti 

Kritéria pro stanoveni počtu I Početz1<oušek Početljiš\ěn'jch z-~ 
Množství zkoušek neshod ~"<>'<""\ .,._.... 

nav!Ženo provedeno 
Kotveni skalnfch bloků 

"'"""' 
stavbyvedoucí I ' střed vrtu +-20mm každý vrt 14 vrtů 

TOl I vrtmistr 
Vrtný protokol 

průměr vrtu +-10mm každý vrt 14vrtů 
stavbyvedoucí I 

Vrtný protokol 
TKPSPK TOl/ vrtmistr 

Kapilola30 
Vrty pro kotevní prvky 14184,000m Speciální zemní konstrukce I 

realizační dokumentace 
stavby stavbyvedoucí I 

sklon vrtu - + 2o každý vrt 14vrtů 
TOl I vrtmistr 

Vrtný protokol 

hloubka vrtu +-20mm každý vrt 14 vrtů 
stavbyvedoucí I Vrtný protokol 

TOl I vrtmistr 

14114,000 kusů kontrola polohy vystředěni do vrtu každý kotevní prvek 
14 kotevních stavbyvedoucí I zápis ve SD 

prvků TOIIpfedák 

14114,000 kusů injektážní tlak při VTL injektáži min.2MPa každý kotevní prvek 14 kotevních stavbyvedoucí I Injektážní 

Kotevní prvky pr. 26,5 mm, TKPSPK prvků TOIIpi'edék protokol 

ocel 95011050 WR {systém- Kapitola30 
kotevní soutyči, roznáš&ci Speciální zemní konstrukce I 
deska, matka, ochranné realízačni dokumentace 

' lko) 
14114,000 kusů spotřeba injektážní směsi 

stavby 10 Vetáž při NTL injektáží+ každý kotevní prvek 
14 kotevních stavbyvedoucí I Injektážní 

I 

10 V etáž při VTL injektáži pfvků TOI/pfedál< protokol 

14114,000 kusů napnuti kotevního prvku 10kN každý kotevní prvek 
14 kotevních stavbyvedouci I 

zápisveSO 

I 

prvků TOl/předák 

zkouška pevnosti v tlaku prostém 2SMPa 
1 x 20 m3 nebo každý den 

protokol akr. laboratoř protokol 
TKPSPK injektáže 

Kepitola30 
Injektážní směs 112,800 m3 Speciální zemni konstrukce I 

realizační dokumentace 
stavby 1 x 20 m3 nebo každý den 

objemová hmotnost 1 800 - 1930 kg/m3 
injektáže 

protokol akr. laboratoř protokol 

L_ - --



.. 

-~ 

Činnost Hodnoticích celku/ 
Zajištění jakosti Předpis pro zajištěni jakosli Kritéria shody{jakosti Kritéria pro stanoveni počtu I Počet zkoušek \ ~~ >:j;l!i!norlt\ 

Množstvl zkoušek n- ZI<JI"'""-\ navrženo provedeno --~~ttinf svahu ocelovou sítí 

stavbyvedoucí I \ \ stfed vrtu +-20mm každý vrt 14vrtu 
TOl/předák 

Vrtný protokol 

prúměrvrtu + - 10mm každý vrt 14 vrtú 
stavbyvedoucí I 

Vrtný protokol 
TKP SPK TOl/předák 

Kapitola 30 
Vrty pro kotevní prvky 115/242.100 m Speciální zemní konstrukce I 

realizační dokumentace 
stavby stavbyvedoucf I 

sklon vrtu - + 2o každý vrt 14 vrtů 
TOl/předák 

Vrtný protokol 

hloubka vrtu + - 20mm každý vrt 14 vrtu 
stavbyvedoucí I 

Vrtný protokol 
TOl/předák 

115/115.000 kusu kontrola polohy vystředění do vrtu každý kotevní prvek 
14 kotevních stavbyvedoucí I 

zápis veSO 
TKPSPK prvku TOl/předák 

Kotevní prvky 
Kapitola 30 

(systém· kotevní soutyčí. 
roznášecí deska, matka, 

Speciální zemnf konstrukce I 

ochranné víko) 
realizační dokumentace 

115/115.000ku.U spotřeba injektážní směsi 
stavby 

objem vrtu + 25 o/o z objemu vrtu každý kotevní prvek 14 kotevních stavbyvedoucí I Injektážní 
prvků TOl/ předák protokol 

zkouška pevnosti v Uaku prostém 25MPa 
1 x 20 m3 nebo každý den 

protokol akr. laboratoř protokol 
TKPSPK ínjektáže 

Kapitola30 
Injektážní směs 1/4.000 m3 Speciální zemní konstrukce I 

reatízační dokumentace 
stavby 1 x 20 m3 nebo každý den 

olbjemová hmotnost 1 800 • 1930 kg/m3 
injektáže 

protokol akr. laboratoř protokol 

~vnéni z ocelových sít 
TKPSPK Ocelová dvouzákrutová sír 

Kapitola 3D 
s ocelovými vpletenými feny stavbyvedoucí I 
oko sítě 80 x 100. ocelová 

1/1 387.000 m2 přesahy. spojeni síti Speciální zemní konstrukce I vizuální kontrola )()()()()()()() 1 komplet 
TOl/předák 

zápis ve SO 
realizační dokumentace 

lana pr. 8 mm vpletena 
stavby 

podélně po 500 mm) 

Protierozní kompozit TKP SPK 

(Geosyntetický materiál z Kapitola30 stavbyvedoucí I 
potypropylénových vláken. 

1/632.000 m2 přesahy, spojeni síti Speciální zemní konstrukce I vizuální kontrola xxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 komplet 
TOl/předák 

zápis ve SO 
realizační dokumentace 

parva černá. U. 18 mm) 
stavby 

~ .. 

.,. 



~ 
Cinnost 

Hodnoticlch celků/ 
Zaji~těni jakosti Předpis pro zajištěni jakosti Kritéria shody{Jakosti 

Kritéria pro stanoveni počtu Početzl<ou~ek Početzjištěnych 2k .k -~,~ 
Množstvi zkoušek neshod ous u ?fC"\ta.Q, ~ ~ 

chranné plol • 
navrženo provedeno """""--- -, 

"\ 

' střed vrtu +-20mm každý vrt 24 vrtů 
stavbyvedoucl I 

Vrtný protokol 
TOl I vrtmistr 

průměr vrtu +-10mm každý vrt 24vrtů 
stavbyvedoucl I 

Vrtný protokol 
TKP SPK TOl/vrtmistr 

181 18,000m Kapitola 30 
Vrty pro sloupky plotu + Speciálni zemni konstrukce I 

616,000m realizační dokumentace 

sklon vrtu 
stavby 

-+2o každý vrt 24vrtů 
stavbyvedouci I 

Vrtný protokol 
TOl/ vrtmistr 

hloubka vrtu +-20mm každý vrt 24 vrtů 
stavbyvedoucí I 

Vrtný protokol I 
TO\ I vrtmistr 

střed vrtu +- 20mm každý vrt 10vrtů 
stavbyvedoucí I 

Vrtný protokol 
TOl / předák 

průměr vrtu TKPSPK +-10mm každý vrt 10vrtů 
stavbyvedoucí I Vrtný protokol 

Kapitola 30 
TOl/předák 

Vrty pro kotvení plotu 10130,000 m Spedálni zemní konstrukce I 
stavbyvedoucí I 

sklon vrtu realizační dokumentace - + 2o každý vrt 10vrtů Vrtný protokol 
stavby TOl/předák 

hloubka vrtu + -20 mm každý vrt 10 vrtů 
stavbyvedoucí I 

Vrtný protokol 
TOl/předák 

24,000 kusů 1<ontrola polohy vystředěni do vrtu každý kotevní prvek 24 kusů 
stavbyvedoucí I zápisveSO 

TKP SPK TOl/předák 

~Joupky plotu 
Kapitola 30 

Speciální zemní konstrukce I 
{oceiS235) 

reafizačnf dokumentace 

24,000 kusů spotřeba injektážni směsi 
stavby 

objem vrtu + 25 % z objemu vrtu každý kolevni prvek 24 kusů 
stavbyvedoucí I Injektážní 

TOI/pfedák protokol 

10,000 kusů kontrola polohy vystředěni do vrtu každý kotevní prvek 
10 kotevních stavbyvedoucl I 

zápis ve SO 
TKPSPK prvků TOl/předák 

Kotevní prvky pro sloupky 
Kapitola 30 

plotu Speciální zemni konstrukce I 
(kotevni tyč pr. 22 mm s 

realizační dokumentace 
kovanym okem pr. 50 mm) 

stavby 10 kotevních stavbyvedoucí I lnjektážni 
10,000 kusů spotřeba injektážní směsi objem vrtu + 25 % z objemu vrtu každý kotevni prvek 

prvků TOl/předák protokol 

zkouška pevnosti v Uaku prostém 25MPa 
1 x 20 m3 nebo každý den 

protokol akr. laboratoř protokol 
TKP SPK Injektáže 

Kapitola 30 
Jnjektážnf směs 1 13,000m3 Speciálni zemní konstrukce I 

realizační dokumentace 
stavby 1 x 20 m3 nebo každý den objemová hmotnost 1 800 - 1930 kglm3 

injektáže 
protokol akr. laboratoř protokol 



-

·-Činnost 
Hodnotících celků/ 

Zajištění jakostí Předpis pro zaji~tění jakosti Kritéria shody/jakosti 
Kritéria pro stanovení počtu Pocet zkouiek Počet zjl~těnjch 

Zkoušku prováa~ ~ Množství zkoušek neshoo 
navrženo provedeno 

Oplocení z drátěného pletiva TKPSPK 
(Ocelová dvouzákrutová , 

2180,000 m2 + 
Kapitola 30 stavbyvedoucí/ 

rozměr oka 80 x 100 mm s 
37,400m2 

spojeni síti Speciální zemní konslrukce I vizuální kontrola XXJO()()()()()( 1 komplet 
TDIIpfedák 

zápis ve SD 
PVC ochranou, drát 2, 713,7 realizační dokumentace 
lM!) stavby 

ablony 

TKPSPK 
Kapitola4 stavbyvedoucí I 

1/15,000m3 pievzetí základové spáry Zamni práce I vizuální kontrola XXJO()()()()()( 1 komplet 
TDI I geotechnik 

zápis ve SD 
realizační dokumentace 

Zdi opěrné z gabionů 
stavby 

TKPSPK 
Kapftola 30 sklon zdí 1:10 I 

stavbyvedoucí I 
1/12,700m3 měřeni Speciální zemní konstrukce I rovinatost = max. 50 mm na 4 m XXJO()()()()()( 1 komplet 

TDIIpředák 
zápis ve SD 

realizační dokumentace lati 
stavby 

---- ------- -- -----

Poznámka: 
KZP bude upřesněn na základě vypracovaného Technologického předpisu čl požadavku TDI min. 14 dni před zahájením pracl na jednotlivjch technologiích. 



vertico HLÁŠENÍ O VRTÁNÍ 
Stavba: 
Předmět: 

Zadavatel: 
Zhotovitel : 

Použitá mechanizace: 

Označení vrtu 

Poznámka: 

Číslování vrtů 

11/295 Špindlerův Mlýn • skalní svah u garáží 
Stabilizace skalního svahu 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
VERTICOs.r.o. Plynárenská 225/11,40010 ústí nad Labem 

Průměr vrtu Délka vrtu Sklon/odklon vrtu od 
(mm) (mm) vodorovné (O) 

Za zhotovitele zpracoval: 

Odchylka od čas vrtání 
Výplach vytýčeného středu 

vrtu (mm) kalendářní den 

podpis: 

Obsluha: 

Geologický prolil Hladina podzemní 
(hloubka/popis vrtsvy) vody 

dne: 



vertico, 

, 
PLAN JAKOSTI 

PRO 

STAVBU: 

11/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží 

Objednatel: Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zhotovitel: VERTICO s.r.o. 
Plynárenská 225/11, 400 1 O ústí nad Labem 
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Prohlášení: 

Společnost VERTICO, s.r.o. má implementován integrovaný systém Fízenl, který 
zahrnuje systém managementu kvality společnosti, vytvořený v souladu s požadavky 
normy ČSN EN ISO 9001:2016, systém enviromentálního řízení dle normy ČSN EN 
ISO 14001 :2016 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy 
ČSN OHSAS 18001 :2008. 

Systém Fizení jakosti byl u společnosti VERTICO, s.r.o. certifikován dne 20. dubna 
2010. 

Tento plán jakosti byl zpracován v souladu s ČSN ISO 1 O 005 podle integrované 
pFíručky jakosti společnosti VERTICO, s.r.o., vydané dne 31.1 O. 201 O, s poslední 
aktualizací 1.3.2018. 
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1. Předmět plánu jakosti a identifikace zainteresovaných stran 

Tento plán jakosti byl zpracován pro stavbu: 

11/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží 

Objednatel stavby: 
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Zhotovitel stavby: 
VERTICO, s.r.o. 
Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 1 O ústí nad Labem 

Projektant: 
Al. SANACE a.s. 
Pražská 53, 400 01 ústí nad Labem 

2. Odpovědní pracovníci ve vazbě na Plán kvality 

Pro zabezpečení jakosti na stavbě je určen tento pracovník : 
~ Ing. Pavel Martínek- obchodní ředitel, pověřený zástupce společnosti pro 

Integrovaný systém řízení, manažer jakosti společnosti VERTICO, s.r.o .. 

3. Přezkoumání smluv 

Řeší směrnice S- 02 Řízení dokumentů a záznamů. 

Smlouva je základním dokumentem, vymezujícím obchodní závazkový vztah mezi 
kvalifikovanými subjekty práva (smluvními stranami). Smlouva o dílo, která je společností 
VERTICO, s.r.o. nejpoužívanějším druhem smlouvy se uzavírá podle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Návrh smlouvy o dílo zpracovává a posuzuje obchodní ředitel. Cenové a technické 
podklady pro zpracování návrhu smlouvy dodává výrobní ředitel a kvalitativní požadavky 
zadavatele posuzuje manažer jakosti. 

Za zajištění zdrojů financování stavby a posouzení splátkového kalendáře, 
odpovídá obchodní ředitel. 

Pravomoc k uzavření smlouvy se zadavatelem má jednatel společnosti, v souladu 
s podpisovým právem daným zakladatelskou smlouvou, viz obchodní rejstřík. 
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Originály uzavřených smluv o dílo ukládá a eviduje obchodní ředitel, který také 

uděluje smlouvě zakázkové číslo. Smlouva se zpravidla vyhotovuje ve 4 originálních 
výtiscích, 2 vyhotovení si ponechá objednavatel a 2 vyhotovení vrací potvrzené 
zhotoviteli, 1x potvrzený originál se archivuje na vedení společnosti. Aktuální stav smluv 
je veden na PC. Spolu se smlouvami jsou zakládány obchodní podmínky zadání, dodatky 
smluv aj. Za tyto činnosti odpovídá opět obchodní ředitel. 

V případě provádění úprav nebo změn smlouvy na základě požadavku zhotovitele 
nebo objednatele se provádí dle ustanovení smlouvy vždy formou dodatku ke smlouvě. 
Podněty ze strany zhotovitele dává ten, kdo je odpovědný za správné provedení stavby 
s doložením podkladů obchodnímu řediteli pro zpracování dodatku ke smlouvě o dílo. 
V případě návrhu dodatku ze strany objednatele obchodní ředitel posoudí, zda bude 
potvrzen nebo vypracován protinávrh. Další postupy jsou analogické s postupy 
uvedenými při zpracování smlouvy. 

4. Řízení dokumentů a údajů 

Řeší směrnice S - 02 Řízení dokumentů a záznamů. 

Technická a pracovní dokumentace 
Odpovědnost za vypracování, vydávání, distribuci, evidenci, změnová řízení, 

aktualizaci, archivací a schvalování dokumentů jsou uvedeny ve směrnicích 
integrovaného systému řízení implementovaného u společnosti. 

V následující tabulce jsou uvedeny příklady dokumentů ve vztahu k příslušným 
směrnicím. 

Druh dokumentu Směrnice integrovaného systému řízení 
Politika IMS IP- 01 
Clle IMS IP- 01 
Příručka IMS IP- 01 
Organizační a pracovní řád s- 01 
Řízení dokumentů a záznamů s- 02 
Archivní spisový a skartační řád S- 03 
Interní audity s- 04 
Metrologický řád s- 05 
Tvorba registru enviromentálních aspektů S- 06 
Nakládání s odpady a CHLP, havarijní s- 07 

1 při pravenost 

Řízení neshod s- 08 

Tyto směrnice platí v plném rozsahu pro všechny řízené dokumenty systému 
jakosti ve všech organizačních útvarech společnosti a jsou platné pro všechny pracovníky 
společnosti pracující s dokumentací systému jakosti. 

5. Nakupování 

Řeší Příručka I~S IP - 01. 
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Část Příručky IMS, zaměřená na "Nakupováni, řízeni výrobku dodaného 

zákazníkem" platr pro: 
~ postup při specifikaci požadavků pro nakupovaný výrobek 
~ postup pro výběr subdodavatelů, vystavení objednávek a uzavírání kupních 

smluv na subdodávky 
~ vstupní přejímky nakupovaných výrobků 
~ postup zajištění vad nakupovaných výrobků 

Zásobování je zabezpečeno materialistou. Za správnost a úplnost údajů 
specifikujících požadavky na nakupovaný výrobek a materiál odpovídá místní objednatel 
(např. stavbyvedoucí, atd.). Za volbu kvalifikovaného subdodavatele, vystavení 
objednávky v souladu s požadavky, uzavření kupní smlouvy a uplatnění reklamace 
v případě vadné dodávky odpovídá materialista. 

Za příjem dodávky materiálu a výrobků na stavbu, kvantitativní a kvalitativní 
přejímku a odpovídající skladování do okamžiku uvolnění k dalšímu použití odpovídá 
vnitřní objednatel. 

Celkovou odpovědnost za zajištění nakupovaných materiálů a výrobků ve shodě 
se stanovenými požadavky na jakost, množství a termín dodání má materialista. 
Vzájemné vztahy se řídí ustanoveními Organizačního řádu, víz směrnice S 01 -
Organizační a pracovnf řád . 

Přesnou specifikaci požadavků pro nákup materiálů a výrobků včetně požadavků 
na jakost a průvodní dokumentaci zpracovává vnitřnf objednatel. V případech, kdy není 
určen vhodný subdodavatel, nebo kvalita neodpovídá požadavkům , předchází objednávce 
rozeslání poptávek. Přijaté nabídky na dodávky výrobků a materiálů posuzuje materialista 
společnosti. Podle nejvhodnější nabídky je vybrán kvalifikovaný subdodavatel, u kterého 
je uplatněna objednávka (smlouva). 

Kupní smlouvu přezkou mává materialista a schvaluje ji v závislosti na závažnosti 
nákupu materialista či výrobně.,technický náměstek n~bo ředitel. 

Hodnocení subdodavatelů, materiálů a výrobků za účelem výběru takových 
subdodavatelů, kteří optimálně splňují specifikované požadavky. 

Odpovědnost za realizaci má materialista ve spolupráci s obchodníky a manažerem 
jakostí. 

Materialista vede "Seznam schválených subdodavatelů", který obsahuje údaje o 
subdodavateHch. V rámci hodnocení subdodavatelů je prováděno : 

~ průběžné hodnocení jakosti a vlivu na ŽP u dříve realizovaných zakázek 
včetně specifikace skrytých vad, zjištěných při montáži a při výrobě 

~ porovnáni nabídek s nabídkami ostatních výrobců z hlediska technicko
dodacích podmínek a cen výrobků 

~ formu a strukturu údajů seznamu stanoví materialista tak, aby mohly být 
kdykoliv využity k výběru subdodavatelů 

Seznam schválených subdodavatelů je aktualizován manažerem jakosti a EMS 
popř. materialistou společnosti tak aby charakterizoval výsledky prvního posouzeni 
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subdodavatele před nákupem výrobku nebo materiálu, tak průběžné hodnocení na 
základě realizovaných dodávek. 

6. Řízení výrobku dodaného zákazníkem 

Řeší Příručka IMS IP- 01. 

Postup je stejný jako v případě nákupu. 

7. Řízení procesu 

Řeší Příručka IMS IP- 01. 

Zpracované pracovní postupy musí být prokazatelně schváleny ředitelem 
společnosti a výrobním ředitelem. Zpracováním technologického postupu do písemné 
formy a jeho schválením vzniká technologický předpis. Schválené technologické předpisy 
se stávají dokumentem systému řízení jakosti. Nově zaváděné technologické postupy 
musí ověřit výrobním ředitelem. 

Každý pracovník musí mít stále při vykonávání své profese k dispozici potřebné 
schválené technologické předpisy. 

Každý pracovník, který provádí práci, jejíž postup je upraven technologickým 
předpisem, musí být s tímto předpisem prokazatelně seznámen. 

Pokud nenl možno pracovní postup dokumentovat (např. záruční opravy, údržba 
zařízení atp.), musí mít společnost k dispozici záznam o· proškolení, resp. doklad o 
přiměřené praxi daného pracovníka. 

Technologické předpisy musí specifikovat potřebné pracovní podmínky, technické 
zařízení (stroje a zařízení, popř. nástroje), kontrolní zařízení (příp. kontrolni postupy), druh 
a jakost materiálu a dalši důležité parametry ovlivňující jakost výroby. Musí řádně 
specifikovat i způsob, jakým je dodržování jakostních parametrů kontrolováno. 

Montážní a stavební proces je řízen z úrovně stavbyvedoucího, který má plnou 
odpovědnost za realizaci svěřené stavby v daných podminkách a termínu. 

Základním dokladem, který zaznamenává proces výstavby je stavební, resp. 
montážní deník. Každý stavební deník musí obsahovat vyplněný matriční list, který 
obsahuje: 

;.. název, číslo akce a lokalitu stavby 
;.. určení zúčastněných stran 
;.. určení zástupců zúčastněných stran 
;.. číslo smlouvy, eventuálně objednávky (změn a doplňků) 
;.. datum započetí stavby 

Na listech denních záznamů se zapisují denně údaje v tomto pořadí: 
;.. údaje o počasí (teplota) 
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~ údaje o stavu vody, pokud je to z hlediska podmínek stavby důležité 
~ provedené výkony dle smlouvy o dílo (objednávky) 
~ spotřebovaný materiál, který není nutno vykazovat denně ale po etapách, 

zvláště jde-li o velké množství drobného materiálu vydávaného postupně 
~ údaje o počtu pracovníků a pracovní době a o odpracovaných hodinách se 

zapisují pouze v případě, že se výkony provádí za hodinové sazby a je to 
takto uvedeno ve smlouvě o dflo · 

Dále se do deníku zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité 
okolnosti (podle charakteru stavby): 

~ převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastaveni prací se 
zdůvodněním 

~ jakost základové půdy, těžní třídy zemin, výskyt spodní vody, její agresivita 
apod: 

~ údaje o výzvě ·ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším 
postupem stavby se stanou nepřístupnými a výsledky kontroly po jejím 
ukončení 

~ opožděné dodávky materiálu a technologií, jakož i veškeré skutečnosti, 
které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění hospodářských 
smluv 

~ odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi 
dodavatelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, 
pozastavení prací, změny materiálu a technologií, důvody pro provedení 
prací neobsažených v dokumentaci 

~ požadavky objednatele na provedení prací neobsažených ve smlouvě o 
dílo- včetně termínu a ceny těchto prací 

~ požadavky objednatele a jeho technického dozoru, zejména pokud jde o 
odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny (přitom je třeba 
připojit stanoviskó dodavatele), · 

> záznamy o přejímce výrobků a materiálů a jejich vstupní kontrole, o 
mezioperačních a výstupních kontrolách a revizích dozorčích orgánů, 

~ popis řešení neshody, případně popis nápravných opatření nebo oprav, 
~ závažné události pro · práce a škody způsobené povětrnostními vlivy, 

živelnými pohromami (údaje zda tyto škody jsou náhodné nebo zaviněné) a 
pokud možno též vyčíslení finančních nákladů, dále. záznamy o úrazech, 
k nimž došlo při pracích. 

Prováděné kontroly jsou zaměřeny na: 
> připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím 

stavebním pracím, ukončení prací a vyklizení a předání staveniště 
> odkazy na zvláštní protokoly sepsané během provádění prací 
~ záznamy o provedených destruktivních a nedestruktivních zkouškách 

materiálů a odběrech vzorků materiálů 
~ výpisy z deníku subdodavatelů nebo odkazy na ně, pokud mají význam pro 

rozsah závazků smluvních stran. 

8. Kontrola a zkoušení 

Řeší Příručka IMS IP - 01 . 

Strana 8 (celkem 13) 



vertico/ 
Vstupní kontrolu materiálu, výrobků a technologických celků provádějí 

materialista nebo stavbyvedoucí.. 

Kromě vizuální a kvantitativní přejimky dle dodacího listu je stanovena kvalitativní 
kontrola pro jednotlivé druhy materiálů, výrobků a technologických celků. Řídí se při tom 
požadavky příslušných ČSN a TKP (technickými kvalitativními podmínkami) a požadavky 
technologických postupů. Pokud jsou požadovány kontrolní zkoušky, je jejich počet a 
druh stanoven v Kontrolním a zkušebním plánu (KZP). 

Dokladem o úspěšném provedení vstupní kontroly (uvolnění materiálu pro jeho 
další zpracování) je podpis materialisty nebo stavbyvedoucího, případně mistra na 
dodacfm listě resp. faktuře. Doklady o jakosti podložené atestem (prohlášením o shodě) 
jsou archivovány současně se souborem dokumentace stavby. 

Je-li materiál, výrobek nebo technologický celek z naléhavých výrobních důvodů 
uvolněn dříve, než byla jakost ověřena, musí být toto vyžádáno stavbyvedoucím a učiněn 
zápis ve stavebním nebo montážním deníku. 

Při zjištění neshody vstupní kontrolou (nebo skrytých vad v průběhu výroby) je 
materiál, výrobek nebo technologický celek umístěn odděleně, fyzicky označen a veden 
v operativní evidenci jako neshodný. Současně je o této situaci informován objednatel, 
přičemž je o zjištěné neshodě proveden stavbyvedoucím záznam ve stavebním nebo 
montážnfm deníku .. Objednatel projedná a zajistí způsob nápravy, t.j. náhradní dodávku, 
hrazení vfce nákladů na opravu nebo finanční náhradu. 

Při objednání materiálu, výrobku nebo technologického celku od dodavatele dosud 
nezařazeného do seznamu již schválených dodavatelů, nebo v případ materiálu dosud 
neobjednaného, vyžádá si objednatel potřebnou průvodní technickou dokumentaci. Tyto 
doklady jsou zasílány poštou nebo spolu s dodaným materiálem a jsou archivovány 
v příslušném středisku. 

Kontrolní a zkušební plán (KZP) se zpracovává na základě požadavku 
objednatele a je základním předpisem pro provádění kontrol a měření v průběhu 
realizované stavby nebo montáže, počínaje převzetím staveniště stavby až po 
závěrečnou kontrolu stavby nebo montáže. Obsahuje plán provádění předepsaných 
kontrol a zkoušek. Zpracovává jej obchodní ředitel. 

Zpracování kontrolnfho a zkušebnfho plánu je součástí přípravy stavby nebo 
montáže. Vychází z projektové dokumentace stavby. Pro jednoduché stavby může mít 
podobu odkazů na příslušné předpisy (ČSN, TKP aj.). Za dodržování KZP odpovídá 
stavbyvedoucí. 

Druh a rozsah zpracované kontrolní činnosti, podobně jako u mezioperačních 
kontrol, je podkladem pro vypracování Kontrolního a zkušebního plánu, který je postupně 
podle provádění jednotlivých zkoušek a měření vyplňován stavbyvedoucím. 

Mezioperační kontrolu provádí na stavbě nebo na montáži stavbyvedoucí. 
Kromě kvantitativní kontroly na základě výrobní dokumentace se při mezioperační 
kontrole provádí též ověřeni shody s požadavky kontrolních operací stanovených 
technologickými předpisy. 
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vertico 
Dokladem o správném provedení mezioperační kontroly je záznam do stavebního 

nebo montážního deníku, případně se použije samostatný dokument objednatele. 

Záznam ve stavebním (nebo montážním) deníku, případně samostatný dokument 
obsahuje: 

~ označení části díla dle stavební dokumentace 
~ označeni kontrolované operace 
~ výsledek kontroly 
~ datum, jméno a podpis kontrolora 

Příslušný vedoucí pracovník musí pozastavit výrobu nebo technologický proces, 
pokud nebyla dokončena mezioperační kontrola, včetně provedení potřebných záznamů, 
které jsou zapsány do záznamu o provedené technické kontrole. 

Pokud je přáním objednatele být přítomen mezioperačním kontrolám · nebo 
provedení speciál ni kontroly, musí tento požadavek být též předmětem smlouvy o dílo. 

Výstupní kontrolu na stavbě provádí stavbyvedoucí. Výstupní kontrola musí 
z dokladů ověřit, zda byly řádně provedeny všechny předchozí předepsané kontroly, 
měření nebo zkoušky, vč . záznamů. 

Výstupní kontrola musí probíhat definovaným a dokumentovaným postupem, t.j . 
např. dle kontrolnlho a zkušebního plánu, který určí jednotlivé zkoušky a měření vč. 
qdvolávky na příslušné platné technické podklady (technologické předpisy, technické 
kvalitativní podmínky, technické normy a pod.), které potřebná kritéria stanovují. 

Žádná stavba nesmí být předána, pokud nebyla dostatečně ukončena výstupnl 
kontrola a pokud nebyly příslušné předepsané údaje a dokumentace dány k dispozici a 
stavbyvedoucím dílo uvolněno. 

Pokud je přáním objednatele být přítomen při výstupní kontrole, musí být tento 
požadavek, stejně jako u mezioperačních kontrol, předmětem smlouvy o dílo. 

Základním záznamem o provedené výstupní kontrole jsou svoji formou a obsahem 
obdobné záznamům o mezioperační kontrole. 

U některých staveb může být dokladem o provedení výstupní kontroly Zápis o 
předání a převzetf stavby, (případně formulář objednatele) 

9. Stav po kontrole a zkouškách 

Řeší Příručka IMS IP- 01. 

Osvědčení o jakosti výrobku vystaví hlavní stavbyvedoucí, případně vedoucl 
střediska jako doklad (pro odběratele) o provedení výstupní kontroly, shodnosti a 
kompletnosti konstrukce. 

10. Řízení neshodného výrobku 

Řeší směrnice S - 08 Řízení neshod. 
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vertico 
Za řešení neshody v budovaném díle je odpovědný stavbyvedoucí. Vedoucí 

pracovnici v rámci řízení neshodného výrobku rozhodnou zda bude: 
» prováděni díla pozastaveno až do konečného rozhodnutí 
» výrobek nebo dílo upraveno tak, aby byly splněny požadavky specifikace 
» výrobek nebo dílo převzato po úpravě, nebo bez ní na základě písemné 

výjimky projednané s objednatelem 
» provedena separace neshodného výrobku 
» výrobek nebo dílo použito k jinému účelu 
» výrobek nebo dílo vyřazeno nebo likvidováno 
» provedena zpětná identifikace příčiny neshody 

Popis řešení neshody, případně popis oprav zaznamená stavbyvedoucí nebo mistr 
do stavebního deníku. 

Opravené dllo musí být stejným pracovníkem podrobeno opětovné kontrole, aby 
byl objektivně ověřen soulad s dokumentovanými postupy. 

Dle zdroje se informace o vnějším vadném výrobku dělí na: 
» ústní informace od vlastních pracovníků bez ohledu na jejich pracovní 

zařazení (záznam provede stavbyvedoucí, popř. mistr) 
» písemné informace: 

- protokoly o předání a převzetí staveb 
- reklamace objednatelů (pasivní reklamace) 
- pozáruční reklamace (žádosti o opravy) 

Odpovědný pracovník ~ manažer jakosti - reklamaci zaeviduje, uloží do složky 
reklamačního řízení a kopii s dokladem "Opatření k nápravě" dle směrnice S- 08 Řízení 
neshod a předá ke zpracování (vyřízení) výrobnímu řediteli. 

Pokud výrobní ředitel uzná reklamaci za oprávněnou, vyřídí ji v rámci své 
pravomoci. 

Všechny doklady o reklamačním řízení, včetně dokladu o konečné dohodě ve 
smyslu směrnice S - 08 archivuje manažer jakosti. 

Manažer jakosti průběžně analyzuje získané poznatky a předkládá je k posouzení 
na poradě vedení. · 

11. Opatření k nápravě a preventivní opatření 

Řeší směrnice S- 08 Řízení neshod. 

Reklamace je pfsemné sdělení odběratele ve smluvně vymezené době dodavateli, 
že dodané výrobky vykazují vlastnosti odchylné od podmínek dohodnutých mezi 
dodavatelem a odběratelem. 

Opatření k nápravě je opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné 
nežádoucí situace. 
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vertico 
Preventivní opatření je opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo 

jiné nežádoucí potenciální situace. 

12. Manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání 

Řeší směrnice IP- 01 příručka IMS. 

Příjem vstupních materiálů a výrobků buď přímo na stavbu nebo do skladu je 
prováděn dle dodacího listu, který je porovnáván s objednávkou. Součástí příjmu je 
kontrola množství a jakosti, zejména viditelných vad. V případě neshodného množství se 
řeší toto přímo s dopravcem. V případě neshody v jakosti dodávky se postupuje dle 
Směrnice s.,. 08 Řízení neshod, kdy neshodný výrobek je označen a skladován odděleně 
tak, aby nemohlo dojít k jeho použití . 

. Materiál po příjmu je označen. Současně s převzetím a označením dodacího listu 
je přijat i doklad o jakosti a proveden záznam do skladové karty (seznam materiálu 
vedený účtárnou). Dodací listy a doklady o jakosti jsou evidovány a uloženy u materialisty. 
Odpovědnost za příjem materiálu a výrobků na stavbu a jejich kontrolu a označení má 
stavbyvedoucL Za příjem speciálních materiálů a výrobků do skladu a jejich kontrolu a 
označení odpovídá materialista. 

Manipulace představuje stanoveni podminek a předpisů pro bezpečnou 
manipulaci, kvalifikaci obsluhy, ochrany materiálu a výrobků a používání strojů a zařízení. 
Pokud si to podmínky vyžadují, speciální postupy pro manipulaci s přislušnými materiály 
a výrobky jsou předmětem přislušných technologických postupů. Manipulace 
s materiálem a výrobky, které jsou zabudovány do stavby, musí být prováděna takovým 
způsobem, aby nedošlo k jejich poškození nebo snížení jakosti. Manipulace se zdvíhacími 
prostředky a speciálními stroji je prováděna výhradně vyškolenou obsluhou, v souladu s 
přislušnými vyhláškami a zpracovanými technologickými postupy, příp. provozními řády a 
návody k obsluze. Odpovědný za uvedené činnosti manipulace je stavbyvedoucí, 
případně vedoucí příslušného střediska. Písemné zpracování postupů pro manipulaci a 
používání strojů a zařízení zajišťuje výrobní ředitel. 

· Skladování - uložení materiálu a výrobků je prováděno podle druhu přehledně a 
takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo záměně a to na vymezené 
volné plochy, případně do skladu. Skladovaný materiál je označen identifikačními štítky 
nebo popisy výraznou barvou, z kterých je zřejmé o jaký druh nebo typ a jakost materiálu 
se jedná, s doprovodným záznamem o případném uvolnění materiálu do výroby resp. na 
stavbu ve stavebním deníku. · 

Neshodný materiál nebo výrobek bez atestu, nebo prohlášení o vlastnostech I 
shodě dle požadavků a v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, a Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se 
mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., vše v platném znění, a nebo 
dosud nezkontrolovaný materiál je vhodně označen a oddělen tak, aby nemohlo dojít 
k jeho · neoprávněnému použití. 
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vertico 
Ochrana • v průběhu výrobního procesu, t.j. od zahájení stavby až po předáni 

dokončené stavby zákazníkovi, je zajištěna ochrana výrobků a stavebních prací před 
poškozením v důsledku dalších prací a vlivů prostředí. Způsob zabezpečení ochrany je 
zaznamenán ve stavebním deníku. 

Předání stavby se zaznamenává do stavebního deníku a v případě předání 
větších celků se provádí na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma stranami 
(odběratelem a dodavatelem, s uvedením funkcí, jmen, podpisů, datum). 

Předání dokončené stavby zákazníkovi se provádí prostřednictvím předávacího 
protokolu ,.Zápis o předání a převzetí budovy nebo stavby ( nebo její dokončené částí)" 
viz. (V případě, že to odběratel vyžaduje, použije se protokol odběratele). 

Při předání stavby jsou odběrateli současně předány: 
);;> záruční listy a návody k obsluze zařízení a výrobků zabudovaných do 

stavby 
);;> doklady o jakosti použitých materiálů a výrobků 
);;> zpráva o kontrole hotové stavby 
);;> fotodokumentace 
);;> dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického 

zaměření skutečného stavu a geometrického plánu 

13. Řízení záznamu o jakosti 

Řeší směrnice IP • 01 příručka IMS. 

Objednavatel má přístup k záznamům o jakosti uvedených ve stavebním deníku a 
v kontrolním a zkušebním plánu stavby, případně k dalším záznamům vyplývajícím ze 
smluvních ustanovení nebo právních předpisů. 

Příloh : 

kopie certifikátů IMS společnosti VERTICO, s.r.o. 

Zpracovatel 
a 
Správce dokumentu: 
Schválil: 

obchodní ředitel a manažer jakosti 
s olečnosti VERTICO, s.r.o. 

5.9.2018 

Václav šavr, 5.9.2018 
ředitel společnosti VERTICO, s.r.o. 
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certifikát č. 082/2018 

, 

c R I KAT 
Tímto potvrzujeme, že 

INTEGROV~ ~~ ~Ý SYSTÉ ŘÍ2:E Í 

AN. M 
společnosti VERTICO, s.r.o. 

,. 

Plynárenská 225/11 
ústi nad babem - VšeboFice 
česká republika 

-- N 

ve_tico 
\ r~ ~ t.) 

Byl shledán shodným s požadavky norem pro QMS, EMS a OHSAS 

ČSN 
ČS 

ISO 9001:2016 
ISO 1 001 :2016 

čs' i s s 18oo1:2oo8 
N EN .:_·. 14 ·i 

Cert.t.lát je ~·laty pro následLjícf rozsah činnosti a služeb. 

L VÝŠKOVÉ A STAVEBNI PRÁCE. 

Datum účinnosti certifikace od: 9. dubna 2018 

Mgr. etr P žár 
jednSfel sp ečnosti 

IIJCert 

Platnost certifikace do: 17- dubna 2019 

Tento certifikát v plném zněn1 nahrazuje certifikát vydaný T Cen. sr o cl. 084/2016 ze dne 21. dubna 2016. 
Nesplněnl certlfikaénlch podmínek uvedených na www.tcert.cz může vést k neptatnost• certifikátu. 
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č. 079/2018 

Cer .. 
, 

R I KAT 
Tímto potvrzujeme, že 

[ SYSTÉM ŘizE I ~~~UT'( _ 

společnosti VERTICO, s.r.o. 
--~-----------

Plynárenská 225/11 
ústí nad Labem - Všebořice 
česká republika 

vert·co ___ "1 

Byl shledán shodným s požadavky normy pro systém řízení kvality 

ČSN EN ISO 9001:2016 

Certifikát je platný pro následuj Ieí rozsah činností a služeb: 

L VÝŠKOVÉ A STAVEBNÍ PRÁCE. 

-------

Datum účinnosti certifiKace od: 9. dubna 2018 Platnost certifikace do: 17. dubna 2019 

ITJCert Místo a datum vystavení: 
Praha, 9. dubna 2018 

j Mgr. Petr Požár 
L jednatel společn_os_t_i _ 

Tento certifikát v plném zněni nahrazuJe certifikat vydaný T Cert. s.r.o. č 081/2016 ze dne 21. dubna 2016. 
Nesplněnl cerlifikačnich podminek uvedených na www.tcert.cz můte vést k neplatnosti certifikátu 
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certifikát č. 080/2018 

, 
c RTIFIKAT 
Tímto potvrzujeme, že 

j SYSTÉ ENVIRON E TÁL ÍHO A AGEMENTU 
L _ _ 

Plynárenská 225/11 
ústí nad Labem - Všebořice 
česká republika 

vertico,~ 

Byl shledán shodným s požadavky normy pro EMS 

ČSN EN ISO 14001 :2016 

Certifikátje .platný pro následující rozsah činností a služeb: 

VÝŠKOVÉ A STAVEBNi PRÁCE. 

Datum účinnosti certifikace od: 9. dubna 2018 Platnost certifikace do: 17. dubna 2019 

ITJCert 
" Mgr. Petr Požár Místo a datum vystavení: 

jednatel spol~_čn_o_st_i ___ _ Praha, 9. dubna 2018 

Tento certifikát v plném zněni nahrazuje certifikát vydaný TCert s.r.o č 082/2016 :te dne 21. dubna 2016. 
Nesplnénl cert1fikačnich podm1nek uvedených na www.tcert.cz může vést k neplatnost1 certifikátu. 
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č. 081/2018 

Ce 
, 

CER IFIKAT 
Tlmto potvrzujeme, že 

~ -~~STÉM ŘIZENÍ BEZPE_Č~S~ A OCHRANY ZDRAVi PŘI PRÁCI 

společnosti VERTICO, s.r.o. 

Plynárenská 225/11 
Ústí nad Labem - Všebořice 
česká republika 

ve 

Byl shledán shodným s požadavky normy pro systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

ČSN OHSAS 18001:2008 

Certifikát je platný pro následuji cl rozsah činnosti a služeb: 

VÝŠKOVÉ A STAVEBNI PRÁCE. 

Datum účinnosti certifikace od: 9. dubna 2018 Platnost certifikace do; 17. dubna 2019 

U• Mgr. Petr Požár 
jednatel společnosti 

ITJCert 
l Mfsto a datum vystavení 

Praha, 9. dubna 2018 

Tento certifikát v plném tněnl nahratUJe certlfikat vydaný T Cert. s r.o. č 08312016 ze dne 21. dubna 2016. 
Nesplněni certtfikačnlch podmfnek uvedenych na www.lcert.cz múte vést k neplalnostl certíflk3tu. 
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DCert 
Tato příloha je nedilnou součástí certifikátu č. 079/2018, 080/2018, 081/2018 

a 082/2018 vydaného společnosti VERTICO, s.r.o., IČ: 27296148. 
V případě prezentace certifikátu se musí prezentovat i tato příloha. 

Na niže uvedený seznam poboček a/nebo provozoven je aplikován systém řízení 
certifikovaného klienta VERTICO, s.r.o .. 

Tyto pobočky a/nebo provozovny se mohou prezentovat certifikátem systému řizenf 
dle podmínek uvedených v Podmínkách použivání certifikačních značek T Cert, 
s.r.o., uvedených na www.tcert.cz. 

Adresa společnosti poznámka Rozsah činnosti a služeb 
obor platnosti 

Plynárenská 225/11 Sídlo ·1 

1

400 1 O Ústf nad Labem 
Výškové a stavební práce. 

~~ I 
Lč_e_s_k_á_~_p_u_b_lik_a ______ ~ ________________________ _L ___________ _j 

Seznam poboček patřících do systému řízení 
Adresa pobočky Rozsah činnosti a služeb poznámka 

obor platnosti 
Prokopa Holého 113/20 Výškové a stavební práce. Pobočka 
405 02 Děčín 
česká Republika 

Upozorněni: 

V případě, že certifikovaný klient má pobočky a/nebo provozovny, které nejsou 
zahrnuty do systému řízeni, nesmí se tyto pobočky prezentovat jako pobočky a/nebo 
provozovny v systému zahrnuté. V přfpadě zjištění neoprávněného užívání 
certifikační značky T Cert, s.r.o. bude certifikát pozastaven do doby nápravy 
ze strany certifikovaného klienta T Cert, s.r.o. V krajním případě může dojit 
až k odebrání certifikátu. 

Praha, 9. dubna 2018 

Mgr. Petr Požár 
jednatel společnosti 

P80261001 
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